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1.0.0 AMPLIAÇÃO DA ESCOLA - ANEXO

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA - ANEXO 5,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra Qtde. de meses da obra x x 5 x x x x x x x = 5,00 MÊS
1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2
1.2.2 EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO FINAL 2,00 UN

Execução de furos à percussão para reconhecimento do solo Quantidade de Furos x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR 162,89 M2
Projeto da Ampliação (Edificação) Área detalhada ponderada x 0,75 x x x x x x x 217,19 x = 162,89 M2

1.2.4 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 162,89 M2
Projeto da Ampliação (Edificação) Área detalhada ponderada x 0,75 x x x x x x x 217,19 x = 162,89 M2

1.2.5 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 162,89 M2
Projeto da Ampliação (Edificação) Área detalhada ponderada x 0,75 x x x x x x x 217,19 x = 162,89 M2

1.2.6 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 553,25 M2
Limpeza da área a ser ampliada Área levantada em CAD x x x x x x x x 553,25 x = 553,25 M2

1.2.7 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 76,60 M

Perímetro da ampliação
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 76,60 x x x x x = 76,60 M

1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES
1.3.1 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 50,40 M2

Nova circulação - 2 salas Área levantada em CAD x x x x x x x x 50,40 x = 50,40 M2
1.3.2 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 3,78 M2

Portas das salas que serão demolidas Largura (m) x Altura (m) x x 2 x x 0,90 x 2,10 x x x x = 3,78 M2
1.3.3 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 7,40 M2

Basculante das salas que serão demolidas Largura (m) x Altura (m) x x 2 x x 3,00 x x 0,50 x x x = 3,00 M2
Janela das salas que serão demolidas Largura (m) x Altura (m) x x 2 x x 2,00 x x 1,10 x x x = 4,40 M2

LAGOA ALEGRE-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

AMPLIAÇÃO DE ESCOLA FNDE, INCLUSO CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM PALCO E VESTIÁRIOS

2992,14 m²
ÁREA DE REFORMA:MARÇO DE 2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

-
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1.3.4 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 7,20 M3
Paredes X1 e X2 - a demolir Comp. x Alt. x Larg. x x 2 x x x 8,00 x 3,00 x 0,15 x x = 7,20 M3

1.3.4 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1,89 M3
Paredes Y - circulação - eventuais reparos Comp. x Alt. 5% x x 2 x x 6,30 x x 3,00 x x x = 1,89 M3

1.3.5 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1,89 M2
Paredes Y - circulação - eventuais reparos Comp. x Alt. 5% x x 2 x x 6,30 x x 3,00 x x x = 1,89 M2

1.3.6 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1,89 M2
Paredes X - circulação - eventuais reparos Comp. x Alt. 5% x x 2 x x 6,30 x x 3,00 x x x = 1,89 M2

1.3.7 REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) 17,64 M2
Paredes X - circulação Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x 2 x x 6,30 x x 1,40 x x x = 17,64 M2

1.3.8 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 40,00 M2
Demolição parcial de pavimento do pátio Área estimada x x x x x x x x 40,00 x = 40,00 M2

1.3.9 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 5,60 M2

Demolição de calçada externa adjacente às salas demolidas Largura (m) x Comp. (m) x x x x 8,00 x x 0,70 x x x = 5,60 M2

1.3.10 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 11,33 M3
Entulho de forro pvc Esp. x  Área x x x x x x x 0,03 x 50,40 x = 1,51 M3
Entulho de alvenaria demolida Vol. x 1,25 x x x x x x x x 7,20 = 9,00 M3
Entulho de revestimento cerâmico Esp. x  Área x 1,25 x x x x x x 0,02 x 1,89 x = 0,05 M3
Entulho de piso cimentado Esp. x  Área x 1,25 x x x x x x 0,05 x 5,60 x = 0,35 M3
Entulho de portas Esp. x  Área x 1,25 x x x x x x 0,03 x 3,78 x = 0,14 M3
Entulho de janelas Esp. x  Área x 1,25 x x x x x x 0,03 x 7,40 x = 0,28 M3

1.3.11 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 169,95 M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 11,33 = 169,95 M3XKM

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.4.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 55,33 M3

Corte no terreno na área de ampliação Área x esp. estimada x x x x x x x 0,20 x 276,63 x = 55,33 M3
1.4.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 22,00 M3

Escavação para blocos ciclópicos de pilares Comp. x Larg. x Alt. x x 15 x x 0,85 x 0,70 x 1,05 x x x = 9,37 M3
Escavação para pilares do refeitório Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 1,00 x 1,00 x 1,20 x x x = 7,20 M3
Escavação para pilares do corredor Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,85 x 0,85 x 1,05 x x x = 3,03 M3
Escavação para pilares do lab. de informática Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 1,00 x 1,00 x 1,20 x x x = 2,40 M3

1.4.3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 11,84 M3
Parede X1 - externa (descontando blocos) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 18,97 x 0,40 x 0,40 x x x = 3,03 M3
Parede X2 - Hall/cozinha Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,03 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,48 M3
Parede X3 - Circulação (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 7,72 x 0,40 x 0,40 x x x = 1,23 M3
Parede X4 - Externa Refeitório/Cozinha (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 11,25 x 0,40 x 0,40 x x x = 1,80 M3
Parede Y1 - Biblioteca/Ext. (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,30 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,69 M3
Parede Y2 - Biblioteca/Lab. de Inform. (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,30 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,69 M3
Parede Y3- Lab. de Inform./Refeitório (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,57 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,89 M3
Parede Y4- Refeitório/Cozinha (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,37 x 0,40 x 0,40 x x x = 1,02 M3
Parede Y5- Hall/Despensa (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 1,53 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,24 M3
Parede Y6- Externa/Cozinha (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,37 x 0,40 x 0,40 x x x = 1,02 M3
Calçada Circulação - X Comp. x Larg. x Alt. x x x x 10,10 x 0,14 x 0,28 x x x = 0,40 M3
Calçada Circulação - Y Comp. x Larg. x Alt. x x x x 2,08 x 0,14 x 0,28 x x x = 0,08 M3
Paredes da casa do gás Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,05 x 0,30 x 0,30 x x x = 0,27 M3

1.4.4 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 41,49 M3
Aterro de área mais baixa Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,15 x 276,63 x = 41,49 M3

1.4.5 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 30,71 M3
Circulação Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,15 x 21,02 x = 3,15 M3
Biblioteca Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,15 x 23,55 x = 3,53 M3
Lab. de Informática Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,15 x 35,33 x = 5,30 M3
Refeitório Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,15 x 97,57 x = 14,64 M3
Cozinha Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,15 x 19,68 x = 2,95 M3
Hall Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,15 x 2,89 x = 0,43 M3
Despensa Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,15 x 3,15 x = 0,47 M3
Casa do gás Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,15 x 1,62 x = 0,24 M3

1.5.0 INFRAESTRUTURA
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1.5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 19,82 M2
Lastro para blocos ciclópicos de pilares Comp. x Larg. x x 15 x x 0,85 x 0,70 x x x x = 8,93 M2
Lastro para blocos do refeitório Comp. x Larg. x x 6 x x 1,00 x 1,00 x x x x = 6,00 M2
Lastro para blocos do corredor Comp. x Larg. x x 4 x x 0,85 x 0,85 x x x x = 2,89 M2
Lastro para blocos do lab. de informática Comp. x Larg. x x 2 x x 1,00 x 1,00 x x x x = 2,00 M2

1.5.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 15,07 M3
Lastro para blocos ciclópicos de pilares Comp. x Larg. x x 15 x x 0,85 x 0,70 x 0,70 x x x = 6,25 M3
Lastro para blocos do refeitório Comp. x Larg. x x 6 x x 1,00 x 1,00 x 0,85 x x x = 5,10 M3
Lastro para blocos do corredor Comp. x Larg. x x 4 x x 0,85 x 0,85 x 0,70 x x x = 2,02 M3
Lastro para blocos do lab. de informática Comp. x Larg. x x 2 x x 1,00 x 1,00 x 0,85 x x x = 1,70 M3

1.5.3 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 11,36 M3
Parede X1 - externa (descontando blocos) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 18,97 x 0,40 x 0,40 x x x = 3,03 M3
Parede X2 - Hall/cozinha Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,03 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,48 M3
Parede X3 - Circulação (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 7,72 x 0,40 x 0,40 x x x = 1,23 M3
Parede X4 - Externa Refeitório/Cozinha (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 11,25 x 0,40 x 0,40 x x x = 1,80 M3
Parede Y1 - Biblioteca/Ext. (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,30 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,69 M3
Parede Y2 - Biblioteca/Lab. de Inform. (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,30 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,69 M3
Parede Y3- Lab. de Inform./Refeitório (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,57 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,89 M3
Parede Y4- Refeitório/Cozinha (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,37 x 0,40 x 0,40 x x x = 1,02 M3
Parede Y5- Hall/Despensa (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 1,53 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,24 M3
Parede Y6- Externa/Cozinha (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,37 x 0,40 x 0,40 x x x = 1,02 M3
Casa do gás Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,05 x 0,30 x 0,30 x x x = 0,27 M3

1.5.4 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 0,96 M3
Calçada Circulação - X Comp. x Larg. x Alt. x x x x 10,10 x 0,14 x 0,40 x x x = 0,57 M3
Calçada Circulação - Y Comp. x Larg. x Alt. x x x x 2,08 x 0,14 x 0,40 x x x = 0,12 M3
Lateral do piso intertravado Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,50 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,27 M3

1.5.5 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 113,97 M
Cintas de fundação em X Comp. x x x x 65,24 x x x x x = 65,24 M
Cintas de fundação em Y Comp. x x x x 45,68 x x x x x = 45,68 M
Cintas da casa do gás Comp. x x x x 3,05 x x x x x = 3,05 M

1.5.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 61,54 M2
LATERAIS DA CINTA INFERIOR + TOPO DA CINTA (0,20+0,20+0,14=0,54m)
Perímetro da Cinta Inferior Comp. X Larg. x x x x 113,97 x 0,54 x x x x = 61,54 M2

1.5.7 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 10,24 M3
Circulação Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 21,02 x = 1,05 M3
Biblioteca Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 23,55 x = 1,18 M3
Lab. de Informática Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 35,33 x = 1,77 M3
Refeitório Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 97,57 x = 4,88 M3
Cozinha Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 19,68 x = 0,98 M3
Hall Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 2,89 x = 0,14 M3
Despensa Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 3,15 x = 0,16 M3
Casa do Gás Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 1,62 x = 0,08 M3

1.6.0 SUPERESTRUTURA
1.6.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,73 M3

Pilares em geral Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 15 x x 0,14 x 0,30 x 3,50 x x x = 2,21 M3
Pilares do refeitório Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 6 x x 0,19 x 0,19 x 3,50 x x x = 0,76 M3
Pilares do corredor Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 4 x x 0,19 x 0,19 x 3,50 x x x = 0,51 M3
Pilares do lab. de informática Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 2 x x 0,19 x 0,19 x 3,50 x x x = 0,25 M3

1.6.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 5,64 M3
Viga em Y - Lab. de informática Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,91 x 0,19 x 0,50 x x x = 0,56 M3
Vigas em X nas paredes Comp. x Larg. x Alt. x x x x 65,24 x 0,14 x 0,30 x x x = 2,74 M3
Vigas em Y nas paredes Comp. x Larg. x Alt. x x x x 45,68 x 0,14 x 0,30 x x x = 1,92 M3
Vigas em X da circulação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 10,05 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,42 M3

1.6.3 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 44,80 M
Empenas em Y - maiores Comp. x x 3 x x 9,00 x x x x x = 27,00 M
Empenas em Y - menores Comp. x x 2 x x 7,50 x x x x x = 15,00 M
Casa do Lixo Comp. x x x x 2,80 x x x x x = 2,80 M

1.6.4 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 36,95 M2
Casa do Lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 35,33 x = 35,33 M2
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Lab. de Informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,62 x = 1,62 M2
1.7.0 PAREDES E PAINÉIS
1.7.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 385,21 M2

Parede X1 - externa Comp. x Alt. x x x x 25,92 x x 3,50 x x x = 90,72 M2
Parede X2 - Hall/cozinha Comp. x Alt. x x x x 3,28 x x 3,50 x x x = 11,48 M2
Parede X3 - Circulação Comp. x Alt. x x x x 10,20 x x 3,50 x x x = 35,70 M2
Parede X4 - Externa Refeitório/Cozinha Comp. x Alt. x x x x 15,84 x x 3,50 x x x = 55,44 M2
Parede Y1 - Biblioteca/Ext. Comp. x Alt. Média x x x x 6,30 x x 4,30 x x x = 27,09 M2
Parede Y2 - Biblioteca/Lab. de Inform. Comp. x Alt. Média x x x x 6,30 x x 4,30 x x x = 27,09 M2
Parede Y3- Lab. de Inform./Refeitório Comp. x Alt. Média x x x x 8,38 x x 4,23 x x x = 35,45 M2
Parede Y4- Refeitório/Cozinha Comp. x Alt. Média x x x x 8,38 x x 4,23 x x x = 35,45 M2
Parede Y5- Hall/Despensa Comp. x Alt. Média x x x x 1,93 x x 3,50 x x x = 6,76 M2
Parede Y6- Externa/Cozinha Comp. x Alt. Média x x x x 8,38 x x 4,23 x x x = 35,45 M2
Casa do gás Comp. x Alt. x x x x 2,80 x x 2,00 x x x = 5,60 M2
Parede da bancada da biblioteca Comp. x Alt. x x x x 3,48 x x 1,10 x x x = 3,83 M2
Paredes das bancadas do lab. de informática Comp. x Alt. x x 5 x x 4,04 x x 0,75 x x x = 15,15 M2

1.7.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 34,20 M
J1 - 1,5m Comp. da Esquadria + 0,4m x x 3 x x 1,90 x x x x x = 5,70 M
J4 - 1,5m Comp. da Esquadria + 0,4m x x 5 x x 1,90 x x x x x = 9,50 M
J5 - 1,5m Comp. da Esquadria + 0,4m x x 10 x x 1,90 x x x x x = 19,00 M

1.7.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 41,40 M
J1 - 1,5m Comp. da Esquadria + 0,8m x x 3 x x 2,30 x x x x x = 6,90 M
J4 - 1,5m Comp. da Esquadria + 0,8m x x 5 x x 2,30 x x x x x = 11,50 M
J5 - 1,5m Comp. da Esquadria + 0,8m x x 10 x x 2,30 x x x x x = 23,00 M

1.7.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 7,80 M
P2 Comp. da Porta + 0,4m x x 3 x x 1,30 x x x x x = 3,90 M
P7 Comp. da Porta + 0,4m x x 2 x x 1,30 x x x x x = 2,60 M
PT1 Comp. do Portão + 0,4m x x 1 x x 1,30 x x x x x = 1,30 M

1.7.5 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 5,10 M
P2 Comp. da Porta + 0,8m x x 1 x x 2,60 x x x x x = 2,60 M
PT3 Comp. do Portão + 0,8m x x 1 x x 2,50 x x x x x = 2,50 M

1.7.6 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 5,00 M2
Divisórias biblioteca Área levantada em cad x x 4 x x x x x x 1,25 x = 5,00 M2

1.7.7 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 7,20 M2
Alvenaria para bancos Comp. x Alt. x x 8 x x 2,00 x x 0,45 x x x = 7,20 M2

1.7.8 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 9,12 M2
Alvenaria para canteiros Perím. x Alt. x x 2 x x 8,00 x x 0,57 x x x = 9,12 M2

1.8.0 COBERTURA
1.8.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 1,00 UN

Tesoura da biblioteca Qtde. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.8.2 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 35,33 M2

Pontaletes sobre a viga do lab. de informática Área levantada em CAD x x x x x x x x 35,33 x = 35,33 M2
1.8.3 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 3,00 UN

Tesouras do refeitório e cozinha Qtde. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
1.8.4 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 252,49 M2

Trama de madeira da cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 252,49 x = 252,49 M2
1.8.5 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 252,49 M2
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Telhamento da cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 252,49 x = 252,49 M2
1.9.0 ESQUADRIAS
1.9.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 13,23 M2

P2 - 90 x 210
Cozinha Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2
Hall Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2
Despensa Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2
P7 - 90 x 210
Lab. de Informática Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2
Biblioteca Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2
P8 - 180 x 210
Refeitório Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 3,78 M2

1.9.2 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 2,25 M2
J1 - 1,5 x 0,5m
Cozinha Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2
Despensa Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 0,75 M2

1.9.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 11,25 M2
J4 - 1,5 x 0,5m
Biblioteca Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 2,25 M2
Lab. de Informática Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2
J5- 1,5 x 1,3 m
Refeitório Quant. x Larg. x Alt. x x 8 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 6,00 M2
Lab. de Informática Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2

1.9.4 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 68,00 M
J1 - 1,5 x 0,5m Perímetro da janela x x 2 x x 4,00 x x x x x = 8,00 M
J4 - 1,5 x 0,5m Perímetro da janela x x 5 x x 4,00 x x x x x = 20,00 M
J5 - 1,5 x 0,5m Perímetro da janela x x 10 x x 4,00 x x x x x = 40,00 M

1.9.5 GRADIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE Ø 1/2" E 2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE Ø 2" E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 10cm, INCLUSIVE ASSENTAMENTO. 13,50 M2
J1 - 1,5 x 0,5m Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 2,25 M2
J4 - 1,5 x 0,5m Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 3,75 M2
J5 - 1,5 x 0,5m Quant. x Larg. x Alt. x x 10 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 7,50 M2

1.9.6 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=1" E=2,65MM A CADA 10CM, INCLUSIVE REQUADRO 2,25 M2
PT-1 - Hall Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,50 x x x = 2,25 M2

1.9.7 FECHADURA DE SOBREPOR COM CILINDRO E MAÇANETA ALAVANCA PARA PORTÃO 1,00 UN
PT-1 - Hall Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.9.8 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 3,32 M2
Casa do Gás Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,70 x 1,95 x x x = 3,32 M2

1.9.9 PORTA DE ENROLAR EM AÇO GALVANIZADO - CHAPA ONDULADA N.24 3,00 M2
Porta de enrolar da cozinha Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,40 x 1,25 x x x = 3,00 M2

1.9.10 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 25,50 M
J1 - 1,5 x 0,5m Comp. x x 2 x x 1,50 x x x x x = 3,00 M
J4 - 1,5 x 0,5m Comp. x x 5 x x 1,50 x x x x x = 7,50 M
J5 - 1,5 x 0,5m Comp. x x 10 x x 1,50 x x x x x = 15,00 M

1.9.11 TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 0,16 M2
Tela p/ casa do gás Comp. x Alt. x x x x 0,40 x x 0,40 x x x = 0,16 M2

1.10.0 REVESTIMENTOS
1.10.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 432,01 M2

PAREDES INTERNAS - NOVO BLOCO
Circulação Comp. x Alt. x x x x 10,11 x x 4,30 x x x = 43,47 M2
Biblioteca Perímetro  x Alt. (até o forro) x x x x 19,82 x x 2,60 x x x = 51,53 M2
Lab. de Informática Perímetro  x Alt. (até o forro) x x x x 23,78 x x 2,60 x x x = 61,83 M2
Refeitório Perímetro  x Alt. (até o forro) x x x x 40,31 x x 2,60 x x x = 104,81 M2
Cozinha Perímetro  x Alt. (até o forro) x x x x 18,52 x x 2,60 x x x = 48,15 M2
Hall Perímetro  x Alt. (até o forro) x x x x 6,86 x x 2,60 x x x = 17,84 M2
Despensa Perímetro  x Alt. (até o forro) x x x x 7,12 x x 2,60 x x x = 18,51 M2
Casa do gás Perímetro  x Alt. (até o forro) x x x x 5,32 x x 1,95 x x x = 10,37 M2
Pilares da circulação Perímetro  x Alt. x x 3 x x 0,80 x x 2,90 x x x = 6,96 M2
Bancada da biblioteca Perímetro  x Alt.  (2 faces) x x 2 x x 3,48 x x 1,10 x x x = 7,66 M2
Bancadas do lab. de informática Perímetro  x Alt. (2 faces) x x 10 x x 4,04 x x 0,75 x x x = 30,30 M2
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PAREDES INTERNAS - EXISTENTE
Paredes Y - circulação  - eventuais reparos Comp. x Alt. acima da cerâmica 5% x x 2 x x 6,30 x x 1,40 x x x = 0,88 #REF!
Pilares que ficaram expostos Perímetro x Alt. x x 9 x x 1,10 x x 3,00 x x x = 29,70 #REF!

1.10.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 220,26 M2
PAREDES EXTERNAS
Parede X1 - externa Comp. x Alt. x x x x 25,92 x x 3,50 x x x = 90,72 M2
Parede X4 - Externa Refeitório/Cozinha Comp. x Alt. x x x x 15,84 x x 3,50 x x x = 55,44 M2
Parede Y1 - externa Comp. x Alt. Média x x x x 6,30 x x 4,30 x x x = 27,09 M2
Parede Y2 - externa Comp. x Alt. Média x x x x 8,38 x x 4,20 x x x = 35,20 M2
Casa do gás Perímetro  x Alt. (até o forro) x x x x 1,90 x x 1,95 x x x = 3,71 M2
BANCO DE JARDIM
Face dos bancos Perímetro x Alt. x x 4 x x 4,50 x x 0,45 x x x = 8,10 M2

1.10.3 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014317,05 M2
PAREDES INTERNAS
Circulação Perímetro  x Alt. de cerâmica x x x x 10,11 x x 1,60 x x x = 16,18 M2
Biblioteca Perímetro  x Alt. de cerâmica x x x x 19,82 x x 1,60 x x x = 31,71 M2
Lab. de Informática Perímetro  x Alt. de cerâmica x x x x 23,78 x x 1,60 x x x = 38,05 M2
Refeitório Perímetro  x Alt. de cerâmica x x x x 40,31 x x 2,60 x x x = 104,81 M2
Cozinha Perímetro  x Alt. de cerâmica x x x x 18,52 x x 2,60 x x x = 48,15 M2
Hall Perímetro  x Alt. de cerâmica x x x x 6,86 x x 2,60 x x x = 17,84 M2
Despensa Perímetro  x Alt. de cerâmica x x x x 7,12 x x 2,60 x x x = 18,51 M2
Pilares da circulação Perímetro  x Alt. de cerâmica x x 3 x x 0,80 x x 1,60 x x x = 3,84 M2
Bancada da biblioteca Perímetro  x Alt.  (2 faces) x x 2 x x 3,48 x x 1,10 x x x = 7,66 M2
Bancadas do lab. de informática Perímetro  x Alt. (2 faces) x x 10 x x 4,04 x x 0,75 x x x = 30,30 M2

1.10.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 114,97 M2
PAREDES INTERNAS
Circulação Perímetro  x Alt. acima da cerâmica x x x x 10,11 x x 2,70 x x x = 27,30 M2
Biblioteca Perímetro  x Alt. acima da cerâmica x x x x 19,82 x x 1,00 x x x = 19,82 M2
Lab. de Informática Perímetro  x Alt. acima da cerâmica x x x x 23,78 x x 1,00 x x x = 23,78 M2
Casa do gás Perímetro  x Alt. acima da cerâmica x x x x 5,32 x x 1,95 x x x = 10,37 M2
Pilares da circulação Perímetro  x Alt. acima da cerâmica x x 3 x x 0,80 x x 1,30 x x x = 3,12 M2
PAREDES EXTERNAS
Paredes Y - circulação  - eventuais reparos Comp. x Alt. acima da cerâmica 5% x x 2 x x 6,30 x x 1,40 x x x = 0,88 M2
Pilares que ficaram expostos Perímetro x Alt. x x 9 x x 1,10 x x 3,00 x x x = 29,70 M2

1.10.5 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 220,26 M2
PAREDES EXTERNAS
Parede X1 - externa Comp. x Alt. x x x x 25,92 x x 3,50 x x x = 90,72 M2
Parede X4 - Externa Refeitório/Cozinha Comp. x Alt. x x x x 15,84 x x 3,50 x x x = 55,44 M2
Parede Y1 - externa Comp. x Alt. Média x x x x 6,30 x x 4,30 x x x = 27,09 M2
Parede Y2 - externa Comp. x Alt. Média x x x x 8,38 x x 4,20 x x x = 35,20 M2
Casa do gás Perímetro  x Alt. (até o forro) x x x x 1,90 x x 1,95 x x x = 3,71 M2
BANCO DE JARDIM
Face dos bancos Perímetro x Alt. x x 4 x x 4,50 x x 0,45 x x x = 8,10 M2

1.10.6 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 328,79 M2
PAREDES INTERNAS
Circulação Perímetro  x Alt. de cerâmica x x x x 10,11 x x 1,60 x x x = 16,18 M2
Biblioteca Perímetro  x Alt. de cerâmica x x x x 19,82 x x 1,60 x x x = 31,71 M2
Lab. de Informática Perímetro  x Alt. de cerâmica x x x x 23,78 x x 1,60 x x x = 38,05 M2
Refeitório Perímetro  x Alt. de cerâmica x x x x 40,31 x x 2,60 x x x = 104,81 M2
Cozinha Perímetro  x Alt. de cerâmica x x x x 18,52 x x 2,60 x x x = 48,15 M2
Hall Perímetro  x Alt. de cerâmica x x x x 6,86 x x 2,60 x x x = 17,84 M2
Despensa Perímetro  x Alt. de cerâmica x x x x 7,12 x x 2,60 x x x = 18,51 M2
Pilares da circulação Perímetro  x Alt. de cerâmica x x 3 x x 0,80 x x 1,60 x x x = 3,84 M2
PAREDES EXTERNAS
Parede X1 - externa Comp. x Alt. de cerâmica x x x x 25,92 x x 0,60 x x x = 15,55 M2
Parede X4 - Externa Refeitório/Cozinha Comp. x Alt. de cerâmica x x x x 15,84 x x 0,60 x x x = 9,50 M2
Parede Y1 - externa Comp. x Alt. de cerâmica x x x x 6,30 x x 0,60 x x x = 3,78 M2
Parede Y2 - externa Comp. x Alt. de cerâmica x x x x 8,38 x x 0,60 x x x = 5,03 M2
PAREDES EXISTENTES
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Pilares que ficaram expostos Perímetro x Alt. x x 9 x x 1,10 x x 1,60 x x x = 15,84 M2
1.10.7 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 182,17 M2

Biblioteca Área retirada de CAD x x x x x x x x 23,55 x = 23,55 M2
Lab. de Informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 35,33 x = 35,33 M2
Refeitório Área retirada de CAD x x x x x x x x 97,57 x = 97,57 M2
Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 19,68 x = 19,68 M2
Hall Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,89 x = 2,89 M2
Despensa Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,15 x = 3,15 M2

1.11.0 PISOS
1.11.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 25,72 M2

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 19,68 x = 19,68 M2
Hall Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,89 x = 2,89 M2
Despensa Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,15 x = 3,15 M2

1.11.2 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 177,47 M2
Biblioteca Área retirada de CAD x x x x x x x x 23,55 x = 23,55 M2
Lab. de Informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 35,33 x = 35,33 M2
Refeitório Área retirada de CAD x x x x x x x x 97,57 x = 97,57 M2
Circulação Área retirada de CAD x x x x x x x x 21,02 x = 21,02 M2

1.11.3 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 143,20 M2
Área entre edificação e BWCs da Quadra Área retirada de CAD x x x x x x x x 143,20 x = 143,20 M2

1.11.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 0,14 M3
Rampa de acesso ao corredor Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,10 x 1,40 x = 0,14 M3

1.11.5 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO 3,29 M3
Área Permeável Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,10 x 26,49 x = 2,65 M3
Terra Vegetal p/ canteiros grandes Área retirada de CAD x Esp. x x 2 x x x x x 0,10 x 2,89 x = 0,58 M3
Terra Vegetal p/ canteiros dos bancos Área retirada de CAD x Esp. x x 2 x x x x x 0,10 x 0,30 x = 0,06 M3

1.11.6 LASTRO DE SEIXO 29,18 M3
Áreas laterais ao pátio central Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,04 x 729,40 x = 29,18 M3

1.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.12.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE EDIFICAÇÕES - (AMPLIAÇÃO) 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.13.1 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 1,00 UN

Reservatório para cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.13.2 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Peça dos reservatórios Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.13.3 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Peça dos reservatórios Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.13.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.13.5 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 6,00 M

Estimativa - cozinha Comp. x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M
1.13.6 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201566,00 M

Estimativa - alimentação da caixa d'água elevada para cx da cozinha Comp. x x x x 60,00 x x x x x = 60,00 M

Estimativa - cozinha Comp. x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M
1.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
1.14.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201518,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 40 - Estimativa Comp. x x x x 18,00 x x x x x = 18,00 M
1.14.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/20158,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 50 - Estimativa Comp. x x x x 8,00 x x x x x = 8,00 M
1.14.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/20156,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 100 - Estimativa Comp. x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M
1.14.4 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 1,00 UN

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.14.5 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 1,00 UN
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Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.14.6 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 1,00 UN

Caixa de Inspeção Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.14.7 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 1,00 UN

Caixa de Gordura Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.14.8 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 1,00 UN

Módulo com Manilhas Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.14.9 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 1,00 UN

Módulo com Manilhas Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.15.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO
1.15.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 2,00 UN

Luminárias Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
1.15.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 4,00 UN

Extintor Classe A Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
1.15.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 4,00 UN

Extintor Classe BC Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
1.15.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 8,00 UN

Sinalização de Extintor Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN
1.15.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, INDICATIVA COM SETA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)2,00 UN

Placa de Sinalização Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
1.16.0 LOUÇAS E BANCADAS
1.16.1 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 25,41 M2

Biblioteca - balcão Comp. x Larg. x x x x 2,88 x 0,60 x x x x = 1,73 M2
Biblioteca - bancadas de estudo Comp. x Larg. x x 4 x x 0,88 x 0,50 x x x x = 1,76 M2
Lab. de Informática Comp. x Larg. x x 5 x x 2,48 x 0,65 x x x x = 8,06 M2
Bancada p/ estabilizador Lab. de informática Comp. x Larg. x x 10 x x 0,20 x 0,50 x x x x = 1,00 M2
Bancada de distribuição e apoio - Cozinha Comp. x Larg. x x 2 x x 2,40 x 0,60 x x x x = 2,88 M2
Bancada de canto - Cozinha Comp. x Larg. x x x x 1,50 x 0,40 x x x x = 0,60 M2
Bancada de abaixo da pia - Cozinha Comp. x Larg. x x x x 3,85 x 0,60 x x x x = 2,31 M2
Bancada de acima da pia - Cozinha Comp. x Larg. x x x x 3,85 x 0,45 x x x x = 1,73 M2
Bancadas em L - Despensa Comp. x Larg. x x 3 x x x x x x 1,78 x = 5,34 M2

1.16.2 BANCADA 50X80cm EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, INCLUSO ESPELHOS NO PERÍMETRO, VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (REFEITÓRIO) 1,00 UN
Bancada com lavatório - refeitório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.16.3 BANCADA DE INOX 385X70CM COM RODABANCADA EM INOX, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS, CANTONEIRAS L ABAS IGUAIS EM AÇO, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR EM AÇO INOX. INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40 CM (COZINHA)1,00 UN
Bancada inox da cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.16.4 BASE PARA BEBEDOURO EM GRANITO CINZA ANDORINHA SOBRE PISO REGULARIZADO. INCLUSO RODAPÉ E RALO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN
Base p/ bebedouro - Refeitório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.0 METAIS E ACESSÓRIOS
1.17.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

Torneiras da cozinha Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
1.17.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

Torneira bancada do refeitório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.17.3 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

Refeitório - P8 Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
Lab. de Informática - P7 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Biblioteca - P7 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.18.0 PINTURAS
1.18.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 294,19 M2

PAREDES INTERNAS
Circulação Perímetro  x Alt. acima da cerâmica x x x x 10,11 x x 2,70 x x x = 27,30 M2
Biblioteca Perímetro  x Alt. acima da cerâmica x x x x 19,82 x x 1,00 x x x = 19,82 M2
Lab. de Informática Perímetro  x Alt. acima da cerâmica x x x x 23,78 x x 1,00 x x x = 23,78 M2
Casa do gás Perímetro  x Alt. acima da cerâmica x x x x 5,32 x x 1,95 x x x = 10,37 M2
Pilares da circulação Perímetro  x Alt. acima da cerâmica x x 3 x x 0,80 x x 1,30 x x x = 3,12 M2
PAREDES EXTERNAS
Parede X1 - externa Perímetro  x Alt. acima da cerâmica x x x x 25,92 x x 2,90 x x x = 75,17 M2
Parede X4 - Externa Refeitório/Cozinha Perímetro  x Alt. acima da cerâmica x x x x 15,84 x x 2,90 x x x = 45,94 M2
Parede Y1 - externa Perímetro  x Alt. acima da cerâmica x x x x 6,30 x x 3,70 x x x = 23,31 M2
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Parede Y2 - externa Perímetro  x Alt. acima da cerâmica x x x x 8,38 x x 3,60 x x x = 30,17 M2
Casa do gás Perímetro  x Alt. acima da cerâmica x x x x 1,90 x x 1,95 x x x = 3,71 M2
PAREDES EXISTENTES
Paredes Y - circulação  - eventuais reparos Comp. x Alt. acima da cerâmica x x 2 x x 6,30 x x 1,40 x x x = 17,64 M2
Pilares que ficaram expostos Perímetro x Alt. x x 9 x x 1,10 x x 1,40 x x x = 13,86 M2

1.18.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 115,89 M2
PAREDES INTERNAS
Circulação Perímetro  x Alt. acima da cerâmica x x x x 10,11 x x 2,70 x x x = 27,30 M2
Biblioteca Perímetro  x Alt. acima da cerâmica x x x x 19,82 x x 1,00 x x x = 19,82 M2
Lab. de Informática Perímetro  x Alt. acima da cerâmica x x x x 23,78 x x 1,00 x x x = 23,78 M2
Casa do gás Perímetro  x Alt. acima da cerâmica x x x x 5,32 x x 1,95 x x x = 10,37 M2
Pilares da circulação Perímetro  x Alt. acima da cerâmica x x 3 x x 0,80 x x 1,30 x x x = 3,12 M2
PAREDES EXISTENTES
Paredes Y - circulação  - eventuais reparos Comp. x Alt. acima da cerâmica x x 2 x x 6,30 x x 1,40 x x x = 17,64 M2
Pilares que ficaram expostos Perímetro x Alt. x x 9 x x 1,10 x x 1,40 x x x = 13,86 M2

1.18.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 294,19 M2
PAREDES INTERNAS
Circulação Perímetro  x Alt. acima da cerâmica x x x x 10,11 x x 2,70 x x x = 27,30 M2
Biblioteca Perímetro  x Alt. acima da cerâmica x x x x 19,82 x x 1,00 x x x = 19,82 M2
Lab. de Informática Perímetro  x Alt. acima da cerâmica x x x x 23,78 x x 1,00 x x x = 23,78 M2
Casa do gás Perímetro  x Alt. acima da cerâmica x x x x 5,32 x x 1,95 x x x = 10,37 M2
Pilares da circulação Perímetro  x Alt. acima da cerâmica x x 3 x x 0,80 x x 1,30 x x x = 3,12 M2
PAREDES EXTERNAS
Parede X1 - externa Perímetro  x Alt. acima da cerâmica x x x x 25,92 x x 2,90 x x x = 75,17 M2
Parede X4 - Externa Refeitório/Cozinha Perímetro  x Alt. acima da cerâmica x x x x 15,84 x x 2,90 x x x = 45,94 M2
Parede Y1 - externa Perímetro  x Alt. acima da cerâmica x x x x 6,30 x x 3,70 x x x = 23,31 M2
Parede Y2 - externa Perímetro  x Alt. acima da cerâmica x x x x 8,38 x x 3,60 x x x = 30,17 M2
Casa do gás Perímetro  x Alt. acima da cerâmica x x x x 1,90 x x 1,95 x x x = 3,71 M2
PAREDES EXISTENTES
Paredes Y - circulação  - eventuais reparos Comp. x Alt. acima da cerâmica x x 2 x x 6,30 x x 1,40 x x x = 17,64 M2
Pilares que ficaram expostos Perímetro x Alt. x x 9 x x 1,10 x x 1,40 x x x = 13,86 M2

1.18.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 94,06 M2
PORTAS
P2 - 90 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x 2,50 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 14,18 M2
P7 - 90 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x 2,50 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 9,45 M2
P8 - 180 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x 2,50 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 4,73 M2
TRELIÇAS DE COBERTURA
Tesoura 6m Coef. x Área estimada x 2,00 x 1 x x x x x x 4,50 x = 9,00 M2
Tesoura 8m Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x x x x 7,20 x = 43,20 M2
GRADES DAS JANELAS
J1 - 1,5 x 0,5m Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 2,25 M2
J4 - 1,5 x 0,5m Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 3,75 M2
J5 - 1,5 x 0,5m Quant. x Larg. x Alt. x x 10 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 7,50 M2

1.18.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 94,06 M2
PORTAS
P2 - 90 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x 2,50 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 14,18 M2
P7 - 90 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x 2,50 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 9,45 M2
P8 - 180 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x 2,50 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 4,73 M2
TRELIÇAS DE COBERTURA
Tesoura 6m Coef. x Área estimada x 2,00 x 1 x x x x x x 4,50 x = 9,00 M2
Tesoura 8m Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x x x x 7,20 x = 43,20 M2
GRADES DAS JANELAS
J1 - 1,5 x 0,5m Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 2,25 M2
J4 - 1,5 x 0,5m Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 3,75 M2
J5 - 1,5 x 0,5m Quant. x Larg. x Alt. x x 10 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 7,50 M2

1.18.6 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 252,49 M2
Pintura imunizante para madeiramento da cob. Área retirada de CAD x x x x x x x x 252,49 x = 252,49 M2

1.18.7 PINTURA DE LOGOTIPO COM TINTA À ÓLEO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO 1,20 M2
Pintura de rampas - símbolo PCD Área levantada em CAD x x x x x x x x 1,20 x = 1,20 M2
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1.19.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.19.1 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 2,00 M

Piso de entrada e saída da rampa Comp. x x 2 x x 1,00 x x x x x = 2,00 M
1.19.2 CORRIMÃO EM AÇO INOX ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,80 M

Corrimão da rampa Comp. x x 2 x x 1,90 x x x x x = 3,80 M
1.19.3 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 26,49 M2

Área Permeável Área retirada de CAD x x x x x x x x 26,49 x = 26,49 M2
1.19.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 8,00 UN

Lab. De informática Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Biblioteca Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Refeitório Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.19.5 BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (D=50mm), INCLUSIVE PINTURA DE ACABAMENTO 11,80 M
Bicicletários da entrada Comp. x x 2 x x 5,90 x x x x x = 11,80 M

1.19.6 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 3,20 M2
Contorno dos canteiros Perímetro x x 2 x x 8,00 x 0,20 x x x x = 3,20 M2

1.19.7 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 2,00 UN
Árvore dos bancos da entrada Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.19.8 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 0,20 M3
Tampo dos bancos Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 2,00 x 0,50 x x 0,05 x x = 0,20 M3

1.19.9 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 2,00 UN
Árvore para canteiros da entrada Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.19.10 BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA, COM NICHOS PARA PLANTAS ORNAMENTAIS 1,00 UN
Banco de concreto da entrada Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.19.11 CONCERTINA EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE Ø = 450MM, 3 CLIPES P/ ESPIRAL, LÂMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,50MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO 261,07 M
Concertina sobre muro externo - perímetro Comp. x x x x 261,07 x x x x x = 261,07 M

1.19.12 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 1.135,23 M2
Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 1.135,23 x = 1.135,23 M2

2.0.0 AMPLIAÇÃO - QUADRA POLIESPORTIVA COM PALCO E VESTIÁRIOS
2.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO - CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA 5,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 5 x x x x x x x = 5,00 MÊS

2.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
2.2.1 EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO FINAL 4,00 UN

Furos de sondagem SPT Qtde x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
2.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR 92,10 M2

Projeto Estrutural Área levantada em CAD x 0,75 x 1 x x x x x x 122,80 x = 92,10 M2
2.2.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE QUADRA COM COBERTURA 456,54 M2

Projeto Estrutural Área levantada em CAD x 0,75 x 1 x x x x x x 608,72 x = 456,54 M2
2.2.4 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 292,61 M2

Projeto Pluvial Área levantada em CAD x 0,40 x 1 x x x x x x 731,52 x = 292,61 M2
2.2.5 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 122,80 M2

Projeto de prev. a incêndio e pânico Área levantada em CAD x 1,00 x 1 x x x x x x 122,80 x = 122,80 M2
2.2.6 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 134,70 M

Gabarito da obra Perímetro + 1,0m de folga em cada lado x x x x 134,70 x x x x x = 134,70 M

2.3.0 MOVIMENTO DE TERRA
2.3.1 ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO 109,12 M3

Aterro de parte mais baixa do terreno p/ nivelar Área da proj. da const x Esp. estimada x x x x x x 0,15 x x 727,46 x = 109,12 M3

2.3.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 1.636,80 M3XKM
Transporte de material Coef. x Volume x 15,00 x x x x x x x 109,12 x = 1.636,80 M3XKM

2.3.3 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 20,43 M3
Escavação p/ blocos sobre duas estacas Comp. x Larg. x Alt. x x 18 x x 1,20 x 0,45 x 1,00 x x x = 9,72 M3
Escavação p/ blocos de concreto ciclópico Comp. x Larg. x Alt. x x 18 x x 0,85 x 0,70 x 1,00 x x x = 10,71 M3

2.3.4 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 29,59 M3
Fund. Paredes X1 - Banheiros e fechamento da quadra Comp. x Larg. x Alt. x x x x 14,97 x 0,40 x 0,60 x x x = 3,59 M3
Fund. Paredes X2 - Banheiros Comp. x Larg. x Alt. x x x x 14,60 x 0,40 x 0,60 x x x = 3,50 M3
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Fund. Paredes Y2=Y6 - Banheiros Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 2,56 x 0,40 x 0,60 x x x = 1,23 M3
Fund. Paredes Y3=Y5 - Banheiros Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 1,60 x 0,40 x 0,60 x x x = 0,77 M3
Fund. Paredes Y4- Banheiros Comp. x Larg. x Alt. x x x x 2,60 x 0,40 x 0,60 x x x = 0,62 M3

Vigas baldrame Y - Arquibancada (inclui externas do banheiro) Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 33,90 x 0,20 x 0,50 x x x = 6,78 M3

Fund. Paredes X1 - Camarins e fechamento da quadra Comp. x Larg. x Alt. x x x x 14,81 x 0,40 x 0,60 x x x = 3,55 M3
Fund. Paredes X2 - Camarins e corredor Comp. x Larg. x Alt. x x x x 12,53 x 0,40 x 0,60 x x x = 3,01 M3
Fund. Paredes X3 - Parede externa camarins Comp. x Larg. x Alt. x x x x 10,00 x 0,40 x 0,60 x x x = 2,40 M3
Fund. Paredes Y1 e Y5 - Camarins Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 3,19 x 0,40 x 0,60 x x x = 1,53 M3
Fund. Paredes Y2 a Y4 - Camarins Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 3,62 x 0,40 x 0,60 x x x = 2,61 M3

2.3.5 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 5,11 M3
Reaterro sobre blocos de coroamento Comp. x Larg. x Alt. x x 18 x x 1,20 x 0,45 x 0,25 x x x = 2,43 M3
Reaterro sobre blocos ciclópicos Comp. x Larg. x Alt. x x 18 x x 0,85 x 0,70 x 0,25 x x x = 2,68 M3

2.3.6 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 53,57 M3
Palco Área levantada em CAD x esp. x x x x x x x 0,45 x 34,95 x = 15,73 M3
Circulação Área levantada em CAD x esp. x x x x x x x 0,45 x 15,60 x = 7,02 M3
Depósito Área levantada em CAD x esp. x x x x x x x 0,45 x 3,15 x = 1,42 M3
Vest. PCD Fem Área levantada em CAD x esp. x x x x x x x 0,45 x 5,04 x = 2,27 M3
Camarim Fem Área levantada em CAD x esp. x x x x x x x 0,45 x 9,60 x = 4,32 M3
Vest. PCD Masc Área levantada em CAD x esp. x x x x x x x 0,45 x 5,04 x = 2,27 M3
Camarim Masc Área levantada em CAD x esp. x x x x x x x 0,45 x 9,60 x = 4,32 M3
Aterro para arquibancadas Área da seção transv. x Comp. x x 2 x x 23,85 x x x x 0,34 x = 16,22 M3

2.4.0 INFRAESTRUTURA
2.4.1 ESTACA PRÉ-MOLDADA DE 18x18cm EM CONCRETO ARMADO - CARGA MÁXIMA DE 32T, INCLUSIVE CRAVAÇÃO E EMENDAS. 288,00 M

Estacas pré-moldadas - 2 por bloco - Estimativa de 8m cada estaca Qtde. x comp. x x 36 x x 8,00 x x x x x = 288,00 M

2.4.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 20,43 M2
Lastro p/ blocos sobre duas estacas Comp. x Larg. x x 18 x x 1,20 x 0,45 x x x x = 9,72 M3
Lastro p/ blocos de concreto ciclópico Comp. x Larg. x x 18 x x 0,85 x 0,70 x x x x = 10,71 M3

2.4.3 BLOCO DE COROAMENTO EM CONCRETO ARMADO FCK = 30 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ARMAÇÃO. 3,89 M3
Blocos sobre duas estacas Qtde. x Larg. x Alt. x Comp. x x 18 x x 1,20 x 0,40 x 0,45 x x x = 3,89 M3

2.4.4 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 8,57 M3
Blocos ciclópicos dos pilares Qtde. x Larg. x Alt. x Comp. x x 18 x x 0,70 x 0,85 x 0,80 x x x = 8,57 M3

2.4.5 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 8,40 M3
Vigas baldrames em Y entre blocos de estacas Qtde. x Larg. x Alt. x Comp. x x 12 x x 5,65 x 0,20 x 0,40 x x x = 5,42 M3
Vigas baldrames em X entre blocos de estacas Qtde. x Larg. x Alt. x Comp. x x 6 x x 6,20 x 0,20 x 0,40 x x x = 2,98 M3

2.4.6 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 22,81 M3
Fund. Paredes X1 - Banheiros e fechamento da quadra Comp. x Larg. x Alt. x x x x 14,97 x 0,40 x 0,60 x x x = 3,59 M3
Fund. Paredes X2 - Banheiros Comp. x Larg. x Alt. x x x x 14,60 x 0,40 x 0,60 x x x = 3,50 M3
Fund. Paredes Y2=Y6 - Banheiros Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 2,56 x 0,40 x 0,60 x x x = 1,23 M3
Fund. Paredes Y3=Y5 - Banheiros Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 1,60 x 0,40 x 0,60 x x x = 0,77 M3
Fund. Paredes Y4- Banheiros Comp. x Larg. x Alt. x x x x 2,60 x 0,40 x 0,60 x x x = 0,62 M3
Fund. Paredes X1 - Camarins e fechamento da quadra Comp. x Larg. x Alt. x x x x 14,81 x 0,40 x 0,60 x x x = 3,55 M3
Fund. Paredes X2 - Camarins e corredor Comp. x Larg. x Alt. x x x x 12,53 x 0,40 x 0,60 x x x = 3,01 M3
Fund. Paredes X3 - Parede externa camarins Comp. x Larg. x Alt. x x x x 10,00 x 0,40 x 0,60 x x x = 2,40 M3
Fund. Paredes Y1 e Y5 - Camarins Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 3,19 x 0,40 x 0,60 x x x = 1,53 M3
Fund. Paredes Y2 a Y4 - Camarins Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 3,62 x 0,40 x 0,60 x x x = 2,61 M3

2.4.7 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 3,15 M3
Fund. Paredes X1 - Camarins e fechamento da quadra Comp. x Larg. x Alt. x x x x 18,65 x 0,14 x 0,35 x x x = 0,91 M3
Fund. Paredes X2 - Camarins e corredor Comp. x Larg. x Alt. x x x x 12,65 x 0,14 x 0,35 x x x = 0,62 M3
Fund. Paredes X3 - Parede externa camarins Comp. x Larg. x Alt. x x x x 12,65 x 0,14 x 0,35 x x x = 0,62 M3
Fund. Paredes Y1 e Y5 - Camarins Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 4,05 x 0,14 x 0,35 x x x = 0,40 M3
Fund. Paredes Y2 a Y4 - Camarins Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 4,05 x 0,14 x 0,35 x x x = 0,60 M3

2.4.8 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 108,04 M
Cintas em X - Banheiro Comp. x x 1 x x 18,65 x x x x x = 18,65 M
Cintas em Y - Banheiro Comp. x x 7 x x 3,61 x x x x x = 25,27 M
Cinta de contorno do palco Comp. x x x x 16,92 x x x x x = 16,92 M
Cintas em X - Camarins Comp. x x 2 x x 13,10 x x x x x = 26,20 M
Cintas em Y - Camarins Comp. x x 5 x x 4,20 x x x x x = 21,00 M
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2.4.9 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 83,99 M2

Imp. das faces laterais e superior das V.B dop alco e camarins (X e Y) Perímetro x Larg. x Alt. x x x x 64,12 x 0,94 x x x x = 60,27 M2

Imp. das faces laterais e superior das V.B dos banheiros (X e Y) Perímetro x Larg. x Alt. x x x x 43,92 x 0,54 x x x x = 23,72 M2

2.4.10 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 42,20 M3
Palco Área levantada em CAD x esp. x x x x x x x 0,05 x 34,95 x = 1,75 M3
Circulação Área levantada em CAD x esp. x x x x x x x 0,05 x 15,60 x = 0,78 M3
Depósito Área levantada em CAD x esp. x x x x x x x 0,05 x 3,15 x = 0,16 M3
Vest. PCD Fem Área levantada em CAD x esp. x x x x x x x 0,05 x 5,04 x = 0,25 M3
Camarim Fem Área levantada em CAD x esp. x x x x x x x 0,05 x 9,60 x = 0,48 M3
Vest. PCD Masc Área levantada em CAD x esp. x x x x x x x 0,05 x 5,04 x = 0,25 M3
Camarim Masc Área levantada em CAD x esp. x x x x x x x 0,05 x 9,60 x = 0,48 M3
Circulação Área levantada em CAD x esp. x x x x x x x 0,07 x 72,94 x = 5,11 M3
Quadra Área levantada em CAD x esp. x x x x x x x 0,07 x 306,61 x = 21,46 M3
Circulação lateral Área levantada em CAD x esp. x x 2 x x x x x 0,07 x 37,11 x = 5,20 M3
Circulação Área levantada em CAD x esp. x x x x x x x 0,07 x 44,65 x = 3,13 M3
WC PCD Fem e Masc Área levantada em CAD x esp. x x 2 x x x x x 0,05 x 6,92 x = 0,69 M3
WCs Fem e Masc Área levantada em CAD x esp. x x 2 x x x x x 0,05 x 24,57 x = 2,46 M3

2.5.0 SUPERESTRUTURA
2.5.1 PILAR TRELIÇADO METÁLICO EM PERFIL LAMINADO (PERFIL "U" DE AÇO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS - 1.1/4"X1/4" - 2,86KG/M), COM CONEXÕES SOLDADAS, CHAPA DE BASE E ANCORAGEM PARAFUSADA, TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE1.554,59 KG

Pilares treliçados da quadra Qtde. x Alt. x Peso/m x 17,91 x 14 x x x x 6,20 x x x = 1.554,59 KG
2.5.2 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 16,66 M3

Pilares para envelopamento da treliça Qtde. x Alt. x Comp. x Larg. x x 14 x x 0,75 x 0,30 x 2,65 x x x = 8,35 M3
Pilares dos banheiros Qtde. x Alt. x Comp. x Larg. x x 9 x x 0,30 x 0,14 x 3,04 x x x = 1,15 M3
Pilares da parede externa da quadra (banheiros) Qtde. x Alt média. x Comp. x Larg. x x 7 x x 0,30 x 0,20 x 7,50 x x x = 3,15 M3
Pilares dos camarins Qtde. x Alt. x Comp. x Larg. x x 5 x x 0,30 x 0,14 x 4,10 x x x = 0,86 M3
Pilares da parede externa da quadra (camarins) Qtde. x Alt média. x Comp. x Larg. x x 7 x x 0,30 x 0,20 x 7,50 x x x = 3,15 M3

2.5.3 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 15,91 M3
Vigas dos banheiros/vestiários - X Qtde. x Alt. x Comp. x Larg. x x 7 x x 4,26 x 0,14 x 0,40 x x x = 1,67 M3
Vigas dos banheiros/vestiários - Y Qtde. x Alt. x Comp. x Larg. x x 3 x x 19,95 x 0,14 x 0,40 x x x = 3,35 M3
Vigas dos camarins - X Qtde. x Alt. x Comp. x Larg. x x 5 x x 4,30 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,90 M3
Vigas dos camarins - Y Qtde. x Alt. x Comp. x Larg. x x 2 x x 12,95 x 0,14 x 0,30 x x x = 1,09 M3
Vigas horizontais - Paredes de fechamento da quadra Qtde. x Alt. x Comp. x Larg. x x 4 x x 18,75 x 0,20 x 0,50 x x x = 7,50 M3

Vigas horizontais - Paredes de fechamento da quadra - menores Qtde. x Alt. x Comp. x Larg. x x 2 x x 7,00 x 0,20 x 0,50 x x x = 1,40 M3

2.5.4 LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,80 M3
Laje p/ caixa d'água - banheiros Qtde. x Alt. x Comp. x Larg. x x x x 2,65 x 3,00 x 0,10 x x x = 0,80 M3

2.5.5 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 79,08 M2

Laje de forro dos banheiros (descontando trecho maciço) Qtde. x Alt. x Comp. x Larg. x x x x x x x x 74,04 x = 74,04 M2

Laje de forro de banheiro dos camarins Qtde. x Alt. x Comp. x Larg. x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2
2.5.6 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 224,57 M

Cinta de topo das arquibancadas e mureta Qtde. x Perímetro x x 6 x x 23,85 x x x x x = 143,10 M
Pilaretes das arquibancadas/muretas (a cada 2,385m) Qtde. x Alt. Média x x 60 x x 0,78 x x x x x = 46,80 M
Cinta de topo do palco Qtde. x Perímetro x x x x 16,92 x x x x x = 16,92 M
Pilaretes do topo de palco Qtde. x Alt. Média x x 5 x x 0,45 x x x x x = 2,25 M
Cinta de topo - fechamento da caixa d'água Qtde. x Perímetro x x x x 8,30 x x x x x = 8,30 M
Pilaretes do fechamento das caixas d'água Qtde. x Alt. Média x x 4 x x 1,80 x x x x x = 7,20 M

2.6.0 PAREDES E PAINÉIS
2.6.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 446,82 M2

Banheiro/Externa - Parede X1 Qtde. x Comp. x Alt. x x x x 18,65 x x 4,90 x x x = 91,39 M2
Banheiro - Parede X2 Qtde. x Comp. x Alt. x x x x 18,65 x x 2,65 x x x = 49,42 M2
Banheiro - Parede Y1, Y2, Y4, Y6, Y7 Qtde. x Comp. x Alt. x x 5 x x 3,46 x x 2,65 x x x = 45,85 M2
Banheiro - Parede Y3 e Y5 Qtde. x Comp. x Alt. x x 2 x x 2,61 x x 1,80 x x x = 9,40 M2
Camarins/Externa - Parede X1 Qtde. x Comp. x Alt. x x x x 18,65 x x 4,90 x x x = 91,39 M2
Camarins - Parede X2 Qtde. x Comp. x Alt. x x x x 12,95 x x 4,25 x x x = 55,04 M2
Camarins - Parede Y1=Y2=Y5 Qtde. x Comp. x Alt.média x x 3 x x 4,20 x x 4,45 x x x = 56,07 M2
Camarins - Parede Y3=Y4 Qtde. x Comp. x Alt.média x x 3 x x 2,40 x x 4,45 x x x = 32,04 M2
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Apoio para bancos dos banheiros Qtde. x Comp. x Alt. x x 8 x x 0,40 x x 0,40 x x x = 1,28 M2
Fechamento da caixa d'água sobre banheiros Qtde. x Comp. x Alt. x x x x 8,30 x x 1,80 x x x = 14,94 M2

2.6.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 80,20 M2
Cobogós das paredes da quadra Área levantada em CAD x x 2 x x x x x x 40,10 x = 80,20 M2

2.6.3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 119,23 M2
Paredes da arquibancadas e mureta Qtde. x Comp. x Alt. x x 6 x x 23,85 x x 0,78 x x x = 111,62 M2
Parede de limite do palco Qtde. x Comp. x Alt. x x x x 16,92 x x 0,45 x x x = 7,61 M2

2.6.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 11,70 M
P2, P3, P4, P5 - 90x210 Larg. da porta + 40cm x x 9 x x 1,30 x x x x x = 11,70 M

2.6.5 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 17,00 M
J1 - 1,5 x 0,5m Larg. da janela + 60cm x x 6 x x 2,10 x x x x x = 12,60 M
J3 - 1,6 x 0,5m Larg. da janela + 60cm x x 2 x x 2,20 x x x x x = 4,40 M

2.6.6 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 17,00 M
J1 - 1,5 x 0,5m Larg. da janela + 60cm x x 6 x x 2,10 x x x x x = 12,60 M
J3 - 1,6 x 0,5m Larg. da janela + 60cm x x 2 x x 2,20 x x x x x = 4,40 M

2.6.7 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 12,40 M
J2 - 2,5 x 0,5m Larg. da janela + 60cm x x 4 x x 3,10 x x x x x = 12,40 M

2.6.8 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 12,40 M
J2 - 2,5 x 0,5m Larg. da janela + 60cm x x 4 x x 3,10 x x x x x = 12,40 M

2.6.9 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 24,35 M2
Divisórias dos bwcs + espelhos - vasos sanitários Área Levantada em CAD x x 5 x x x x x x 2,13 x = 10,63 M2
Divisórias dos bwcs + espelhos - chuveiros Área Levantada em CAD x x 6 x x x x x x 2,29 x = 13,72 M2

2.6.10 DIVISÓRIA SUSPENSA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 3,18 M2
Divisórias dos mictórios Área Levantada em CAD x x 1 x x x x x x 3,18 x = 3,18 M2

2.7.0 COBERTURA
2.7.1 ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA COM TRELIÇAS EM PERFIL U 150 OU 200, TERÇAS EM PERFIL U ENRIJECIDO 150, COM CONTRAVENTAMENTO, PARA VÃOS 20,01 A 30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCÃO) E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO FOSCO - FABRICAÇÃO E MONTAGEM815,23 M2

Estrutura da cobertura (treliças e terças) Área levantada em cad x x x x x x x x 815,23 x = 815,23 M2
2.7.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 869,62 M2

Telhamento da quadra Área levantada em cad x x x x x x x x 815,23 x = 815,23 M2
Cobertura do camarim Área levantada em cad x x x x x x x x 54,39 x = 54,39 M2

2.7.3 CUMEEIRA EM ALUMÍNIO - 30CM DE CADA LADO, E= 0,8MM 37,65 M
Cumeeira da quadra Área levantada em cad x x x x 37,65 x x x x x = 37,65 M

2.7.4 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 3,00 UN
Tesouras de cobertura do camarim Área levantada em cad x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.7.5 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 54,39 M2
Trama de aço para cobertura do camarim Área levantada em cad x x x x x x x x 54,39 x = 54,39 M2

2.7.6 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 12,95 M
Rufo para parede/cobertura dos camarins Área levantada em cad x x x x 12,95 x x x x x = 12,95 M

2.8.0 ESQUADRIAS
2.8.1 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 16,64 M2

Portas dos boxes dos banheiros - 80x160 Comp. x Larg. x x 13 x x 0,80 x x 1,60 x x x = 16,64 M2
2.8.2 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 17,01 M2

Portas P2 - 90x210 cm Comp. x Larg. x x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 1,89 M2
Portas P3 - 90x210 cm Comp. x Larg. x x 2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 3,78 M2
Portas P4 - 90x210 cm Comp. x Larg. x x 4 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 7,56 M2
Portas P5 - 90x210 cm Comp. x Larg. x x 2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 3,78 M2

2.8.3 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS 7,56 M2
Portas P6 - 90x210 cm - Entrada da quadra Comp. x Larg. x x 4 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 7,56 M2

2.8.4 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 9,50 M2
Janelas J1 - 150x50cm Comp. x Larg. x x 6 x x 1,50 x x 0,50 x x x = 4,50 M2
Janelas J2 - 250x50cm Comp. x Larg. x x 4 x x 2,50 x x 0,50 x x x = 5,00 M2

2.8.5 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 4,16 M2
Janelas J3 - 160x130cm Comp. x Larg. x x 2 x x 1,60 x x 1,30 x x x = 4,16 M2

2.8.6 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 59,60 M
Janelas J1 - 150x50cm Perímetro x x 6 x x 4,00 x x x x x = 24,00 M
Janelas J2 - 250x50cm Perímetro x x 4 x x 6,00 x x x x x = 24,00 M
Janelas J3 - 160x130cm Perímetro x x 2 x x 5,80 x x x x x = 11,60 M

2.8.7 GRADIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE Ø 1/2" E 2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE Ø 2" E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 10cm, INCLUSIVE ASSENTAMENTO. 13,66 M2
Janelas J1 - 150x50cm Comp. x Larg. x x 6 x x 1,50 x x 0,50 x x x = 4,50 M2
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Janelas J2 - 250x50cm Comp. x Larg. x x 4 x x 2,50 x x 0,50 x x x = 5,00 M2
Janelas J3 - 160x130cm Comp. x Larg. x x 2 x x 1,60 x x 1,30 x x x = 4,16 M2

2.8.8 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 22,20 M
Janelas J1 - 150x50cm Comp. x x 6 x x 1,50 x x x x x = 9,00 M
Janelas J2 - 250x50cm Comp. x x 4 x x 2,50 x x x x x = 10,00 M
Janelas J3 - 160x130cm Comp. x x 2 x x 1,60 x x x x x = 3,20 M

2.9.0 REVESTIMENTOS
2.9.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 403,15 M2

PAREDES INTERNAS - BANHEIROS E VESTIÁRIOS
WCs PCDs - Masc e Fem Comp. x Alt. até o forro x x 2 x x 10,92 x x 2,60 x x x = 56,78 M2
WCs Masc e Fem Comp. x Alt. até o forro x x 2 x x 26,44 x x 2,60 x x x = 137,49 M2
PAREDES INTERNAS - CAMARINS
Depósito Comp. x Alt. até o forro x x x x 7,20 x x 2,80 x x x = 20,16 M2
Circulação Comp. x Alt. até o forro x x x x 23,80 x x 2,80 x x x = 66,64 M2
Camarim masc e fem Comp. x Alt. até o forro x x 2 x x 12,80 x x 2,80 x x x = 71,68 M2
WC masc e fem Comp. x Alt. até o forro x x 2 x x 9,00 x x 2,80 x x x = 50,40 M2

2.9.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 641,39 M2
PAREDES EXTERNAS
PAREDES ARQUIBANCADAS
Chapisco das muretas Qtde. de faces x Área das muretas x x 4 x x 23,85 x x 0,32 x x x = 30,53 M2
Face interna das muretas Qtde. de faces x Área das muretas x x 2 x x 23,85 x x 0,40 x x x = 19,08 M2
Face externa das muretas Qtde. de faces x Área das muretas x x 2 x x 23,85 x x 1,30 x x x = 62,01 M2
PILARES DE CONCRETO
Chapisco dos pilares Perímetro dos pilares x x 14 x x 2,10 x x 2,10 x x x = 61,74 M2
FACES DAS PAREDES DE FECHAMENTO DA QUADRA
Face externa da parede ao lado dos banheiros Área levantada em CAD x x x x x x x x 100,18 x = 100,18 M2

Face interna da parede ao lado dos banheiros, incluindo fechamento
da cx d'água, descontando  banheiros

Perímetro x Alt. x x x x 24,05 x x 1,80 x x x = 43,29 M2

Face externa da parede ao lado do camarim, descontando parede
dos camarins

Área levantada em CAD x x x x x x x x 37,28 x = 37,28 M2

Face interna da parede do camarim Área levantada em CAD x x x x x x x x 100,18 x = 100,18 M2
MURETA DO PALCO
Mureta do palco Qtde. de faces x Área das muretas x x x x 16,75 x x 0,55 x x x = 9,21 M2
PAREDES EXTERNAS DO BANHEIRO
Perímetro "U" dos banheiros + platibanda Comp. x Alt. x x x x 26,17 x x 3,30 x x x = 86,36 M2
PAREDES EXTERNAS DO CAMARIM
Paredes X Comp. x Alt. média x x 2 x x 4,10 x x 4,45 x x x = 36,49 M2
Paredes Y Comp. x Alt. média x x x x 12,95 x x 4,25 x x x = 55,04 M2

2.9.3 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014282,75 M2
PAREDES INTERNAS - BANHEIROS E VESTIÁRIOS
WCs PCDs - Masc e Fem Comp. x Alt. De cerâmica x x 2 x x 10,92 x x 2,60 x x x = 56,78 M2
WCs Masc e Fem Comp. x Alt. De cerâmica x x 2 x x 26,44 x x 2,60 x x x = 137,49 M2
PAREDES INTERNAS - CAMARINS
Circulação Comp. x Alt. até o forro x x x x 23,80 x x 1,60 x x x = 38,08 M2
WC masc e fem Comp. x Alt. até o forro x x 2 x x 9,00 x x 2,80 x x x = 50,40 M2

2.9.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 91,84 M2
PAREDES INTERNAS - CAMARINS
Depósito Comp. x Alt. até o forro x x x x 7,20 x x 2,80 x x x = 20,16 M2
Camarim masc e fem Comp. x Alt. até o forro x x 2 x x 12,80 x x 2,80 x x x = 71,68 M2

2.9.5 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 641,39 M2
PAREDES EXTERNAS
PAREDES ARQUIBANCADAS
Chapisco das muretas Qtde. de faces x Área das muretas x x 4 x x 23,85 x x 0,32 x x x = 30,53 M2
Face interna das muretas Qtde. de faces x Área das muretas x x 2 x x 23,85 x x 0,40 x x x = 19,08 M2
Face externa das muretas Qtde. de faces x Área das muretas x x 2 x x 23,85 x x 1,30 x x x = 62,01 M2
PILARES DE CONCRETO
Chapisco dos pilares Perímetro dos pilares x x 14 x x 2,10 x x 2,10 x x x = 61,74 M2
FACES DAS PAREDES DE FECHAMENTO DA QUADRA
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Face externa da parede ao lado dos banheiros Área levantada em CAD x x x x x x x x 100,18 x = 100,18 M2

Face interna da parede ao lado dos banheiros, incluindo fechamento
da cx d'água, descontando  banheiros

Perímetro x Alt. x x x x 24,05 x x 1,80 x x x = 43,29 M2

Face externa da parede ao lado do camarim, descontando parede
dos camarins

Área levantada em CAD x x x x x x x x 37,28 x = 37,28 M2

Face interna da parede do camarim Área levantada em CAD x x x x x x x x 100,18 x = 100,18 M2
MURETA DO PALCO
Mureta do palco Qtde. de faces x Área das muretas x x x x 16,75 x x 0,55 x x x = 9,21 M2
PAREDES EXTERNAS DO BANHEIRO
Perímetro "U" dos banheiros + platibanda Comp. x Alt. x x x x 26,17 x x 3,30 x x x = 86,36 M2
PAREDES EXTERNAS DO CAMARIM
Paredes X Comp. x Alt. média x x 2 x x 4,10 x x 4,45 x x x = 36,49 M2
Paredes Y Comp. x Alt. média x x x x 12,95 x x 4,25 x x x = 55,04 M2

2.9.6 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 399,67 M2
PAREDES INTERNAS - BANHEIROS E VESTIÁRIOS
WCs PCDs - Masc e Fem Comp. x Alt. De cerâmica x x 2 x x 10,92 x x 2,60 x x x = 56,78 M2
WCs Masc e Fem Comp. x Alt. De cerâmica x x 2 x x 26,44 x x 2,60 x x x = 137,49 M2
PAREDES INTERNAS - CAMARINS
Circulação Comp. x Alt. até o forro x x x x 23,80 x x 1,60 x x x = 38,08 M2
WC masc e fem Comp. x Alt. até o forro x x 2 x x 9,00 x x 2,80 x x x = 50,40 M2
PAREDES EXTERNAS
FACES DAS PAREDES DE FECHAMENTO DA QUADRA
Face interna da parede ao lado dos banheiros Área levantada em CAD x x x x 18,95 x x 1,60 x x x = 30,32 M2
Face interna da parede ao lado do camarim Área levantada em CAD x x x x 18,95 x x 1,60 x x x = 30,32 M2
Face externa da parede ao lado dos banheiros Área levantada em CAD x x x x 18,95 x x 0,60 x x x = 11,37 M2
Face externa da parede ao alta dos camarins Área levantada em CAD x x x x 6,00 x x 0,60 x x x = 3,60 M2
ARQUIBANCADA
Face externa das muretas Comp. x Alt. Cerâmica x x 2 x x 23,85 x x 0,60 x x x = 28,62 M2
PAREDES EXTERNAS DO CAMARIM
Paredes X Comp. x Alt. Cerâmica x x 2 x x 4,10 x x 0,60 x x x = 4,92 M2
Paredes Y Comp. x Alt. Cerâmica x x x x 12,95 x x 0,60 x x x = 7,77 M2

2.9.7 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 183,95 M2
Circulação Área levantada em CAD x esp. x x x x x x x x 15,60 x = 15,60 M2
Depósito Área levantada em CAD x esp. x x x x x x x x 3,15 x = 3,15 M2
Vest. PCD Fem Área levantada em CAD x esp. x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2
Camarim Fem Área levantada em CAD x esp. x x x x x x x x 9,60 x = 9,60 M2
Vest. PCD Masc Área levantada em CAD x esp. x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2
Camarim Masc Área levantada em CAD x esp. x x x x x x x x 9,60 x = 9,60 M2
Circulação Área levantada em CAD x esp. x x x x x x x x 72,94 x = 72,94 M2
WC PCD Fem e Masc Área levantada em CAD x esp. x x 2 x x x x x x 6,92 x = 13,84 M2
WCs Fem e Masc Área levantada em CAD x esp. x x 2 x x x x x x 24,57 x = 49,14 M2

2.10.0 PISOS
2.10.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 640,92 M2

Piso da Quadra Área levantada em CAD x x x x x x x x 494,95 x = 494,95 M2
Piso do palco (descontando rampa) Área levantada em CAD x x x x x x x x 34,96 x = 34,96 M2
Circulação Área levantada em CAD x x x x x x x x 15,60 x = 15,60 M2
Depósito Área levantada em CAD x x x x x x x x 3,15 x = 3,15 M2
Camarim Fem e Masc Área levantada em CAD x x 2 x x x x x x 9,60 x = 19,20 M2
WC PCD Masc e Fem Área levantada em CAD x x 2 x x x x x x 6,92 x = 13,84 M2
Vestiário/WC Masc e Fem Área levantada em CAD x x 2 x x x x x x 24,57 x = 49,14 M2
WC Camarim Masc e Fem Área levantada em CAD x x 2 x x x x x x 5,04 x = 10,08 M2

2.10.2 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 567,86 M2
Piso da Quadra Área levantada em CAD x x x x x x x x 494,95 x = 494,95 M2
Piso do palco (descontando rampa) Área levantada em CAD x x x x x x x x 34,96 x = 34,96 M2
Circulação Área levantada em CAD x x x x x x x x 15,60 x = 15,60 M2
Depósito Área levantada em CAD x x x x x x x x 3,15 x = 3,15 M2
Camarim Fem e Masc Área levantada em CAD x x 2 x x x x x x 9,60 x = 19,20 M2

2.10.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 73,06 M2
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WC PCD Masc e Fem Área levantada em CAD x x 2 x x x x x x 6,92 x = 13,84 M2
Vestiário/WC Masc e Fem Área levantada em CAD x x 2 x x x x x x 24,57 x = 49,14 M2
WC Camarim Masc e Fem Área levantada em CAD x x 2 x x x x x x 5,04 x = 10,08 M2

2.10.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 11,27 M3

Calçadas laterais à quadra, camarim e rampa entre blocos Área levantada em CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 214,22 x = 10,71 M3

Rampa de acesso ao palco Área levantada em CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 3,38 x = 0,17 M3
Escada de acesso ao palco Área levantada em CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 0,90 x = 0,05 M3
Rampa de acesso à quadra, prox. Banheiros Área levantada em CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 6,73 x = 0,34 M3

2.10.5 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 3,60 M
Soleiras de entrada nos banheiros Comp. x x 4 x x x x x 0,90 x x = 3,60 M

2.10.6 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 4,01 M3
"piso" da arquibancada - parte inferior Comp. x Larg. X Alt. x x 2 x x 23,85 x 0,80 x 0,06 x x x = 2,29 M3
"piso" da arquibancada - parte superior Comp. x Larg. X Alt. x x 2 x x 23,85 x 0,60 x 0,06 x x x = 1,72 M3

2.10.7 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO 6,68 M3
Canteiros lateral esquerda da quadra Área levantada em CAD x esp. x x x x x x x 0,05 x 133,67 x = 6,68 M3

2.11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.11.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE EDIFICAÇÕES - (QUADRA, VESTIÁRIO, PALCO E CAMARINS) 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
2.12.1 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 1,00 UN

Caixa d'água vestiários Qtde. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
2.12.2 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 1,00 UN

Caixa d'água camarins Qtde. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
2.12.3 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 12,00 UN

Vest. Masc Qtde. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
Vest. Fem Qtde. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
WC PCD Masc Vest Qtde. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC PCD Fem Vest Qtde. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC PCD Masc Camarins Qtde. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC PCD Fem Camarins Qtde. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.12.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 4,00 UN
WC PCD Masc e Fem Camarins Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
WC PCD Masc e Fem Vest Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.12.5 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN
Vest. Masc Qtde. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Vest. Fem Qtde. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.12.6 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN
Vest. Masc Qtde. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Vest. Fem Qtde. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.12.7 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 27,00 M
Vestiários - Ramais e Sub-ramais - estimativa Comp. Estimado x x x x 18,00 x x x x x = 18,00 M
Camarins - Ramais e Sub-ramais - estimativa Comp. Estimado x x x x 9,00 x x x x x = 9,00 M

2.12.8 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201545,00 M

Vestiários - Ramais , Sub-ramais e Prumadas - estimativa Comp. Estimado x x x x 30,00 x x x x x = 30,00 M

Camarins - Ramais , Sub-ramais e Prumadas - estimativa Comp. Estimado x x x x 15,00 x x x x x = 15,00 M

2.12.9 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015141,00 M

Alimentação - reservatório elevado à camarins e vestiários Comp. Estimado x x x x 120,00 x x x x x = 120,00 M

Vestiários - Ramais , Sub-ramais e Prumadas - estimativa Comp. Estimado x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

Camarins - Ramais , Sub-ramais e Prumadas - estimativa Comp. Estimado x x x x 9,00 x x x x x = 9,00 M

2.12.10 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 15,00 M

Vestiários - Ramais , Sub-ramais e Prumadas - estimativa Comp. Estimado x x x x 9,00 x x x x x = 9,00 M
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Camarins - Ramais , Sub-ramais e Prumadas - estimativa Comp. Estimado x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

2.13.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
2.13.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201545,00 M

Ramais de esgoto 40mm - Vestiários - estimativa Comp. Estimado x x x x 30,00 x x x x x = 30,00 M
Ramais de esgoto 40mm - Camarins - estimativa Comp. Estimado x x x x 15,00 x x x x x = 15,00 M

2.13.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201518,00 M
Ventilação 75mm - Vestiários - estimativa Comp. Estimado x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M
Ventilação 75mm - Camarins - estimativa Comp. Estimado x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

2.13.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201542,00 M
Tubos 100 mm - Vestiários - estimativa Comp. Estimado x x x x 24,00 x x x x x = 24,00 M
Tubos 100mm - Camarins - estimativa Comp. Estimado x x x x 18,00 x x x x x = 18,00 M

2.13.4 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 8,00 UN
Caixas sifonadas - Vestiários Qtde. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN
Caixas sifonadas - Camarins Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.13.5 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 16,00 UN
Ralos sifonadas - Vestiários Qtde. x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN
Ralos sifonadas - Camarins Qtde. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.13.6 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 6,00 UN
Caixas enterradas - Vestiários Qtde. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
Caixas enterradas - Camarins Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.13.7 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 3,00 UN
Tanques sépticos - Vestiários Qtde. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Tanques sépticos - Camarins Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.13.8 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 3,00 UN
Tanques sépticos - Vestiários Qtde. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Tanques sépticos - Camarins Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.14.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS
2.14.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201560,00 M

Tubos 100 mm - Pluviais Comp. Estimado x x x x 60,00 x x x x x = 60,00 M
2.14.2 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 8,00 UN

Caixas enterradas - pluviais Qtde. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN
2.14.3 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM 89,50 M

Canaletas laterais à quadra Qtde. x Comp. x x 2 x x 37,25 x x x x x = 74,50 M
Canaletas laterais ao camarim Qtde. x Comp. x x 1 x x 15,00 x x x x x = 15,00 M

2.14.4 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 17,90 M2
Grelha de ferro para canaletas laterais Qtde. x Comp. x x x x 89,50 x 0,20 x x x x = 17,90 M2

2.15.0 LOUÇAS E BANCADAS
2.15.1 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 2,09 M2

Assentos dos bancos dos vestiários Área levantada em CAD x x 2 x x x x x x 1,04 x = 2,09 M2
2.15.2 BASE PARA BEBEDOURO EM GRANITO CINZA ANDORINHA SOBRE PISO REGULARIZADO. INCLUSO RODAPÉ E RALO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 UN

Base para bebedouros Área levantada em CAD x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN
2.15.3 BANCADA 240x50cm EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, INCLUSO ESPELHOS NO PERÍMETRO, VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (REFEITÓRIO) 2,00 UN

Bancada dos banheiros/vestiários Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
2.15.4 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 9,00 UN

Vasos Sanitários - Vest. Masc Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Vasos Sanitários - Vest. Fem Qtde. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
Vasos Sanitários - Vest. PCD Masc Qtde. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Vasos Sanitários - Vest. PCD Fem Qtde. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Vasos Sanitários - Vest. PCD Masc Camarim Qtde. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Vasos Sanitários - Vest. PCD Fem Camarim Qtde. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.15.5 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN
Mictório - Vest. Masculino Qtde. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.15.6 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN
Vasos Sanitários - Vest. PCD Masc Qtde. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Vasos Sanitários - Vest. PCD Fem Qtde. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Vasos Sanitários - Vest. PCD Masc Camarim Qtde. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Vasos Sanitários - Vest. PCD Fem Camarim Qtde. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS
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2.16.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 10,00 UN
Banheiros - Vestiários  Masc e Fem Qtde. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN
Banheiros - Vestiários - PCDs Masc e Fem Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Banheiros - Camarins - PCDs Masc e Fem Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.16.2 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 12,00 UN
Banheiros - Vestiários  Masc e Fem Qtde. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN
Banheiros - Vestiários - PCDs Masc e Fem Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Banheiros - Camarins - PCDs Masc e Fem Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.16.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN
Banheiros - Vestiários  Masc e Fem Qtde. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
Banheiros - Vestiários - PCDs Masc e Fem Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Banheiros - Camarins - PCDs Masc e Fem Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.16.4 PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 9,00 UN
Banheiros - Vestiários  Masc e Fem Qtde. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN
Banheiros - Vestiários - PCDs Masc e Fem Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Banheiros - Camarins - PCDs Masc e Fem Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.16.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 8,00 UN
Banheiros - Vestiários  Masc e Fem Qtde. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
Banheiros - Vestiários - PCDs Masc e Fem Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Banheiros - Camarins - PCDs Masc e Fem Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.16.6 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 9,00 UN
Banheiros - Vestiários  Masc e Fem Qtde. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN
Banheiros - Vestiários - PCDs Masc e Fem Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Banheiros - Camarins - PCDs Masc e Fem Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.16.7 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN
Banheiros - Vestiários - PCDs Masc e Fem Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Banheiros - Camarins - PCDs Masc e Fem Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.16.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN
Banheiros - Vestiários - PCDs Masc e Fem Qtde. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
Banheiros - Camarins - PCDs Masc e Fem Qtde. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.16.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN
Banheiros - Vestiários - PCDs Masc e Fem Qtde. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
Banheiros - Camarins - PCDs Masc e Fem Qtde. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.16.10 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,00 UN
Banheiros - Vestiários - PCDs Masc e Fem Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Banheiros - Camarins - PCDs Masc e Fem Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.16.11 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,40 CM FIX. PORTA OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 UN
Banheiros - Vestiários - PCDs Masc e Fem Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Banheiros - Camarins - PCDs Masc e Fem Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.16.12 BARRA DE APOIO EM U, EM ACO INOX POLIDO, 30 CM FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 UN
Banheiros - Vestiários - PCDs Masc e Fem Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Banheiros - Camarins - PCDs Masc e Fem Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.16.13 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 12,00 UN
P3 Qtde. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
P4 Qtde. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

2.17.0 PINTURAS
2.17.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 465,78 M2

PAREDES INTERNAS
CAMARINS
Depósito Comp. x Alt. x x x x 6,80 x 2,80 x x x x = 19,04 M2
Circulação Comp. x Alt. x x x x 22,30 x 2,80 x x x x = 62,44 M2
Camarim  Masc e Fem Comp. x Alt. acima da cerâmica x x 2 x x 12,40 x 1,20 x x x x = 29,76 M2
PAREDES EXTERNAS
PAREDES EXTERNAS DA QUADRA - ACIMA DA CERÂMICA
Parede externa da quadra - banheiro Área levantada em CAD x x x x x x x x 86,10 x = 86,10 M2

Parede externa da quadra - camarim (descontando camarim) Área levantada em CAD x x x x x x x x 28,92 x = 28,92 M2

Parede externa do camarim X Área levantada em CAD x x x x 12,85 x x 0,60 x x x = 7,71 M2
Paredes externa do camarim Y Área levantada em CAD x x 2 x x 4,10 x x 0,60 x x x = 4,92 M2
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Mureta externa da arquibancada Área levantada em CAD x x 8 x x 5,65 x x 0,70 x x x = 31,64 M2
Pilares de concreto Qtde. x Comp. x Alt. x x 14 x x 1,35 x x 2,10 x x x = 39,69 M2
PAREDES INTERNAS DA QUADRA
Parede externa do banheiro e camarins Comp. x Alt. x x 2 x x 18,95 x x 2,96 x x x = 112,18 M2
Paredes internas da arquibancada Comp. x Alt. x x 2 x x 26,35 x x 0,64 x x x = 33,73 M2
Parede inferior do palco Comp. x Alt. x x x x 17,87 x x 0,54 x x x = 9,65 M2

2.17.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 111,24 M2
PAREDES INTERNAS
CAMARINS
Depósito Comp. x Alt. x x x x 6,80 x 2,80 x x x x = 19,04 M2
Circulação Comp. x Alt. x x x x 22,30 x 2,80 x x x x = 62,44 M2
Camarim  Masc e Fem Comp. x Alt. acima da cerâmica x x 2 x x 12,40 x 1,20 x x x x = 29,76 M2

2.17.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 465,78 M2
PAREDES INTERNAS
CAMARINS
Depósito Comp. x Alt. x x x x 6,80 x 2,80 x x x x = 19,04 M2
Circulação Comp. x Alt. x x x x 22,30 x 2,80 x x x x = 62,44 M2
Camarim  Masc e Fem Comp. x Alt. acima da cerâmica x x 2 x x 12,40 x 1,20 x x x x = 29,76 M2
PAREDES EXTERNAS
PAREDES EXTERNAS DA QUADRA - ACIMA DA CERÂMICA
Parede externa da quadra - banheiro Área levantada em CAD x x x x x x x x 86,10 x = 86,10 M2

Parede externa da quadra - camarim (descontando camarim) Área levantada em CAD x x x x x x x x 28,92 x = 28,92 M2

Parede externa do camarim X Área levantada em CAD x x x x 12,85 x x 0,60 x x x = 7,71 M2
Paredes externa do camarim Y Área levantada em CAD x x 2 x x 4,10 x x 0,60 x x x = 4,92 M2
Mureta externa da arquibancada Área levantada em CAD x x 8 x x 5,65 x x 0,70 x x x = 31,64 M2
Pilares de concreto Qtde. x Comp. x Alt. x x 14 x x 1,35 x x 2,10 x x x = 39,69 M2
PAREDES INTERNAS DA QUADRA
Parede externa do banheiro e camarins Comp. x Alt. x x 2 x x 18,95 x x 2,96 x x x = 112,18 M2
Paredes internas da arquibancada Comp. x Alt. x x 2 x x 26,35 x x 0,64 x x x = 33,73 M2
Parede inferior do palco Comp. x Alt. x x x x 17,87 x x 0,54 x x x = 9,65 M2

2.17.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 360,88 M2
Portas P2 - 90x210 cm Comp. x Larg. x 2,50 x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 4,73 M2
Portas P3 - 90x210 cm Comp. x Larg. x 2,50 x 2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 9,45 M2
Portas P4 - 90x210 cm Comp. x Larg. x 2,50 x 4 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 18,90 M2
Portas P5 - 90x210 cm Comp. x Larg. x 2,50 x 2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 9,45 M2
Pintura com zarcão para pilares Área das peças - Estimativa x 2,00 x 14 x x x x x x 4,80 x = 134,40 M2
Pintura com zarcão para tesouras do camarim Área das peças - Estimativa x 2,00 x 3 x x x x x x 2,03 x = 12,15 M2
Pintura com zarcão para terças e contraventamentos Área das peças - Estimativa x x x x x x x x 54,39 x = 54,39 M2
Pintura do alambrado Área das peças - Estimativa x 0,75 x x x x x x x 156,54 x = 117,41 M2

2.17.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA  (POR DEMÃO). AF_01/2020_P 360,88 M2
Portas P2 - 90x210 cm Comp. x Larg. x 2,50 x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 4,73 M2
Portas P3 - 90x210 cm Comp. x Larg. x 2,50 x 2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 9,45 M2
Portas P4 - 90x210 cm Comp. x Larg. x 2,50 x 4 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 18,90 M2
Portas P5 - 90x210 cm Comp. x Larg. x 2,50 x 2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 9,45 M2
Pintura com zarcão para pilares Área das peças - Estimativa x 2,00 x 14 x x x x x x 4,80 x = 134,40 M2
Pintura com zarcão para tesouras do camarim Área das peças - Estimativa x 2,00 x 3 x x x x x x 2,03 x = 12,15 M2
Pintura com zarcão para terças e contraventamentos Área das peças - Estimativa x x x x x x x x 54,39 x = 54,39 M2
Pintura do alambrado Área das peças - Estimativa x 0,75 x x x x x x x 156,54 x = 117,41 M2

2.17.6 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 351,00 M
Pintura de demarcação da quadra Comp. Estimado x x x x 351,00 x x x x x = 351,00 M

2.17.7 PINTURA DE LOGOTIPO COM TINTA À ÓLEO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO 6,33 M2
Pinturas para rampa PCD Área levantada em CAD x x x x x x x x 6,33 x = 6,33 M2

2.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
2.18.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 4,04 M2

Espelhos dos banheiros PCD Área levantada em cad x x 4 x x x x x x 0,29 x = 1,16 M2
Espelhos dos Vestiários Área levantada em cad x x 2 x x x x x x 1,44 x = 2,88 M2

2.18.2 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼ ), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021156,54 M2
Alambrado sobre muretas Área levantada em cad x x x x x x x x 156,54 x = 156,54 M2
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2.18.3 CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTÉTICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA 1,00 CJ
Conjunto p/ basquete Qtde. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

2.18.4 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ
Conjunto p/ futsal Qtde. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

2.18.5 CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ
Conjunto p/ vôlei Qtde. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

2.18.6 CORRIMÃO EM AÇO INOX ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 8,65 M
Corrimão de acesso ao palco - rampa Comp. x x x x 3,85 x x x x x = 3,85 M
Corrimão de acesso ao palco - escada Comp. x x x x 1,20 x x x x x = 1,20 M
Corrimão de acesso à quadra Comp. x x 2 x x 1,80 x x x x x = 3,60 M

2.18.7 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 6,60 M
Piso no acesso à quadra Comp. x x 2 x x 1,20 x x x x x = 2,40 M
Piso no acesso ao palco - rampa Comp. x x 2 x x 0,90 x x x x x = 1,80 M
Piso no acesso ao palco - escada Comp. x x 2 x x 1,20 x x x x x = 2,40 M

2.18.8 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 133,67 M2
Canteiros lateral esquerda da quadra Área levantada em CAD x x x x x x x x 133,67 x = 133,67 M2

2.18.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 2,00 UN
Camarins Qtde x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.18.10 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 1.267,65 M2
Limpeza geral e final da obra Qtde. x x x x x x x x 1.267,65 x = 1.267,65 M2

Teresina-PI, 16 de março de 2022.

_______________________________________________________________
Eng.º Civil Responsável

Nome:    Carlos Petrus Barbosa Leal
CREA:     1914173058
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Secretária Estadual de Educação e Cultura do Estado do Piauí - SEDUC 

                                                         Unidade de Gestão da Rede Física - UGERF 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 
1-  INTRODUÇÃO 
 O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os quantitativos 
do orçamento. 
2-  CONSIDERAÇÕES 
 Para a elaboração do orçamento da adequação das instalações elétricas para 
climatização, utilizou-se a lista de material do projeto elétrico interno, elaborado com 
auxílio do software Pro-Elétrica. 
 Já a parte da subestação tomou-se como base a norma NT.002 da Equatorial Piauí, 
bem como, algumas composições próprias da SEDUC-PI que contemplam os materiais 
presente na imagem abaixo. 

 
3-  TABELA I 

 

                   Teresina, 25 de fevereiro de 2022. 


