
OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.0.0 AMPLIAÇÃO

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO 5,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 MÊS

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1 EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO FINAL 3,00 UN

Execução de furo à percussão Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR 240,40 M2

Projeto (Cozinha/Refeitório/Banheiro) Área x x x x x x x x 234,43 x = 234,43 M2

Abrigo de lixo Área x x x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2

1.2.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 240,40 M2

Projeto (Cozinha/Refeitório/Banheiro) Área x x x x x x x x 234,43 x = 234,43 M2

Abrigo de lixo Área x x x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2

1.2.4 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 240,40 M2

Projeto (Cozinha/Refeitório/Banheiro) Área x x x x x x x x 234,43 x = 234,43 M2

Abrigo de lixo Área x x x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2

1.2.5 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2

Base = 3,00 m; Altura = 1,50 m Larg. x Alt. x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.2.6 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 6,00 M2

Escritório provisório Comp. x Larg. x x x x 3,00 x 2,00 x x x x = 6,00 M2

1.2.7 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 6,00 M2

Almoxarifado provisório Comp. x Larg. x x x x 3,00 x 2,00 x x x x = 6,00 M2

1.2.8 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 12,00 M2

Refeitório provisório Comp. x Larg. x x x x 4,00 x 3,00 x x x x = 12,00 M2

1.2.9 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 8,00 M2

Sanitários e vestiários provisórios Comp. x Larg. x x x x 4,00 x 2,00 x x x x = 8,00 M2

1.2.10 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 99,99 M

Cozinha/Refeitório/Banheiro Perímetro + 1 m em cada lado x x x x 89,34 x x x x x = 89,34 M

Abrigo de lixo Perímetro + 1 m em cada lado x x x x 10,65 x x x x x = 10,65 M

1.3.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 14,04 M3

Fundações diretas (Cozinha/Refeitório/Banheiro) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 24 x x 0,60 x 0,60 x 1,50 x x x = 12,96 M3

Fundações diretas (Abrigo de lixo) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,60 x 0,60 x 1,50 x x x = 1,08 M3

1.3.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 19,14 M3

Viga baldrame (Cozinha/Refeitório/Banheiro) Comp. x Larg. x x x x 99,75 x 0,40 x 0,50 x x x = 19,95 M3

Viga baldrame (Abrigo de lixo) Comp. x Larg. x x x x 7,65 x 0,40 x 0,50 x x x = 1,53 M3

Viga baldrame (Gás) Comp. x Larg. x x x x 3,90 x 0,40 x 0,50 x x x = 0,78 M3

DESCONTOS

Fundações diretas Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x -26 x x 0,60 x 0,40 x 0,50 x x x = -3,12 M3

1.3.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 23,23 M3

Adequação dos níveis internos (70%) Coef. x Vol. x 0,70 x x x x x x x x 33,18 = 23,23 M3

1.3.4 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 47,64 M2

Fundações diretas Quant. x Comp. x Larg. x x 26 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 9,36 M2

Vigas baldrames Comp. x Larg. x x x x 95,70 x 0,40 x x x x = 38,28 M2

1.4.0 INFRAESTRUTURA

1.4.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 9,36 M2

Fundações diretas Quant. x Comp. x Larg. x x 26 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 9,36 M2

1.4.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 2,59 M3

Fundações diretas (Cozinha/Refeitório/Banheiro) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 24 x x 0,60 x 0,60 x 0,30 x x x = 2,59 M3

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1035,43 m²

SANTA FILOMENA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

AMPLIAÇÃO E REFORMA DO GRUPO ESCOLAR PROFESSOR LOURENÇO FILHO

232,57 m²

ÁREA DE REFORMA:JANEIRO DE 2022
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1.4.3 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 0,22 M3

Fundações diretas (Abrigo de lixo) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,60 x 0,60 x 0,30 x x x = 0,22 M3

1.4.4 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 1,28 M3

PESCOÇO DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

Cozinha/Refeitório/Banheiro Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 24 x x 0,30 x 0,14 x 1,20 x x x = 1,21 M3

PESCOÇO DE PILARETES (ATÉ NÍVEL DA CINTA INFERIOR)

Abrigo de lixo Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,20 x 0,14 x 1,20 x x x = 0,07 M3

1.4.5 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 5,83 M3

Cozinha/Refeitório/Banheiro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 99,75 x 0,14 x 0,45 x x x = 6,28 M3

DESCONTOS

Pescoço dos pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x -24 x x 0,30 x 0,14 x 0,45 x x x = -0,45 M3

1.4.6 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 0,82 M3

Abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. x x x x 7,65 x 0,40 x 0,20 x x x = 0,61 M3

Gás Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,90 x 0,40 x 0,20 x x x = 0,31 M3

DESCONTOS

Fundações diretas Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x -2 x x 0,60 x 0,40 x 0,20 x x x = -0,10 M3

1.4.7 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 0,31 M3

Abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. x x x x 7,65 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,21 M3

Gás Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,90 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,11 M3

DESCONTOS

Pescoços dos pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x -2 x x 0,20 x 0,14 x 0,20 x x x = -0,01 M3

1.4.8 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 11,15 M

CINTA INFERIOR

Abrigo de lixo Comp. x x x x 7,65 x x x x x = 7,65 M

Gás Comp. x x x x 3,90 x x x x x = 3,90 M

DESCONTOS

Pescoços dos pilaretes Quant. x Comp. x x -2 x x 0,20 x x x x x = -0,40 M

1.4.9 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 107,53 M2

LATERAIS VIGAS BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04M)

Perímetro vigas baldrame Perímetro x Larg. x x x x 99,75 x 1,04 x x x x = 103,74 M2

LATERAIS CINTA INFERIOR + TOPO DA CINTA (0,10+0,10+0,14=0,34M)

Perímetro cinta inferior Perímetro x Larg. x x x x 11,15 x 0,34 x x x x = 3,79 M2

1.5.0 SUPERESTRUTURA

1.5.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,65 M3

PILARES

Cozinha/Refeitório/Banheiro Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 24 x x 0,30 x 0,14 x 3,50 x x x = 3,53 M3

PILARETES

Abrigo de lixo Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 2 x x 0,20 x 0,14 x 2,15 x x x = 0,12 M3

1.5.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 5,19 M3

Cozinha/Refeitório/Banheiro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 99,75 x 0,14 x 0,40 x x x = 5,59 M3

DESCONTOS

Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x -24 x x 0,30 x 0,14 x 0,40 x x x = -0,40 M3

1.5.3 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 11,15 M

CINTA DE TOPO

Abrigo de lixo Comp. x x x x 7,65 x x x x x = 7,65 M

Gás Comp. x x x x 3,90 x x x x x = 3,90 M

DESCONTOS

Pilaretes Quant. x Comp. x x -2 x x 0,20 x x x x x = -0,40 M

1.5.4 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 66,16 M2

Cozinha/Depensa/DML Área retirada em CAD x x x x x x x x 36,21 x = 36,21 M2

BWC PCD Masc. E Fem. Área retirada em CAD x x x x x x x x 20,80 x = 20,80 M2

Abrigo de lixo Área retirada em CAD x x x x x x x x 7,25 x = 7,25 M2

Gás Área retirada em CAD x x x x x x x x 1,90 x = 1,90 M2

1.6.0 PAREDES E PAINÉIS

1.6.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014465,84 M2

Bancos (Vest. Masc. E Fem.) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 3,86 x x 0,39 x x x = 3,01 M2

PAREDES EXTERNAS

Cozinha/Refeitório/Vestiário Perímetro x Alt. x x x x 63,59 x x 4,61 x x x = 293,15 M2

BWC PCD  Masc. E Fem. Perímetro x Alt. x x x x 17,35 x x 4,61 x x x = 79,98 M2

Abrigo de lixo Perímetro x Alt. x x x x 11,10 x x 2,15 x x x = 23,87 M2

Gás Perímetro x Alt. x x x x 2,76 x x 2,13 x x x = 5,88 M2
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PAREDES INTERNAS

Cozinha/Refeitório Comp. x Alt. x x x x 7,44 x x 2,98 x x x = 22,17 M2

Cozinha/Despensa e DML Comp. x Alt. x x x x 3,62 x x 2,98 x x x = 10,79 M2

Despensa/DML Comp. x Alt. x x x x 1,80 x x 2,98 x x x = 5,36 M2

Refeitório/Vest. Masculino e Feminino Comp. x Alt. x x x x 7,44 x x 2,98 x x x = 22,17 M2

Vest. Masculino/Vest. Feminino Comp. x Alt. x x x x 8,08 x x 2,98 x x x = 24,08 M2

BWC PCD Masc/Circulação Comp. x Alt. x x x x 2,55 x x 2,98 x x x = 7,60 M2

BWC PCD Fem./Circulação Comp. x Alt. x x x x 2,55 x x 2,98 x x x = 7,60 M2

DESCONTOS

PORTAS

P3 Comp. x Alt. x x -2 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -3,36 M2

P4 Comp. x Alt. x x -2 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -3,36 M2

P5 Comp. x Alt. x x -1 x x 1,40 x x 2,10 x x x = -2,94 M2

P8 Comp. x Alt. x x -2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -3,78 M2

P9 Comp. x Alt. x x -2 x x 1,00 x x 1,90 x x x = -3,80 M2

P10 Comp. x Alt. x x -1 x x 1,60 x x 1,90 x x x = -3,04 M2

JANELAS

J2 Comp. x Alt. x x -11 x x 1,20 x x 1,15 x x x = -15,18 M2

B1 Comp. x Alt. x x -1 x x 0,60 x x 0,50 x x x = -0,30 M2

B2 Comp. x Alt. x x -2 x x 2,00 x x 0,50 x x x = -2,00 M2

B3 Comp. x Alt. x x -2 x x 1,50 x x 0,50 x x x = -1,50 M2

J11 Comp. x Alt. x x -7 x x 0,40 x x 0,20 x x x = -0,56 M2

1.6.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 24,30 M

J2 Quant. x Comp. Da Esquadria + 0,3 m x x 11 x x 1,80 x x x x x = 19,80 M

B1 Quant. x Comp. Da Esquadria + 0,3 m x x 1 x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

B3 Quant. x Comp. Da Esquadria + 0,3 m x x 2 x x 1,80 x x x x x = 3,60 M

1.6.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 32,70 M

J2 Quant. x Comp. Da Esquadria + 0,9 m x x 11 x x 2,40 x x x x x = 26,40 M

B1 Quant. x Comp. Da Esquadria + 0,9 m x x 1 x x 1,50 x x x x x = 1,50 M

B3 Quant. x Comp. Da Esquadria + 0,9 m x x 2 x x 2,40 x x x x x = 4,80 M

1.6.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 4,80 M

B2 Quant. x Comp. Da Esquadria + 0,4 m x x 2 x x 2,40 x x x x x = 4,80 M

1.6.5 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 6,40 M

B2 Quant. x Comp. Da Esquadria + 1,2 m x x 2 x x 3,20 x x x x x = 6,40 M

1.6.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 7,80 M

P3 Quant. x Comp. Da Esquadria + 0,2 m x x 2 x x 1,00 x x x x x = 2,00 M

P4 Quant. x Comp. Da Esquadria + 0,2 m x x 2 x x 1,00 x x x x x = 2,00 M

P5 Quant. x Comp. Da Esquadria + 0,2 m x x 1 x x 1,60 x x x x x = 1,60 M

P8 Quant. x Comp. Da Esquadria + 0,2 m x x 2 x x 1,10 x x x x x = 2,20 M

1.6.7 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 31,69 M2

Vestiário masculino (Box) Comp. x Alt. x x x x 8,87 x x 1,75 x x x = 15,52 M2

Vestiário masculino (Mictório) Comp. x Alt. x x x x 2,00 x x 1,20 x x x = 2,40 M2

Vestiário feminino (Box) Comp. x Alt. x x x x 7,87 x x 1,75 x x x = 13,77 M2

1.7.0 COBERTURA

1.7.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 8,00 UN

Cozinha/Refeitório/Banheiro Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.7.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 295,96 M2

Cozinha/Refeitório/Banheiro Comp. x Alt. x x x x 10,48 x 28,24 x x x x = 295,96 M2

1.7.3 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 295,96 M2

Cobertura da Cozinha/Refeitório/Banheiro Área retirada em CAD x x x x x x x x 295,96 x = 295,96 M2

1.7.4 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 295,96 M2

Cozinha/Refeitório/Banheiro Comp. x Alt. x x x x 10,48 x 28,24 x x x x = 295,96 M2

1.7.5 BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL 77,44 M

Cozinha/Refeitório/Banheiro Perímetro x x x x 77,44 x x x x x = 77,44 M

1.7.6 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 28,24 M

Cozinha/Refeitório/Banheiro Comp. x x x x 28,24 x x x x x = 28,24 M

1.7.7 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 162,68 M2

Refeitório Área retirada em CAD x x x x x x x x 106,12 x = 106,12 M2

Vest. Masculino Área retirada em CAD x x x x x x x x 28,28 x = 28,28 M2

Vest. Feminino Área retirada em CAD x x x x x x x x 28,28 x = 28,28 M2

1.8.0 ESQUADRIAS
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1.8.1 PORTA DE ENROLAR EM AÇO GALVANIZADO - CHAPA ONDULADA N.24 0,40 M2

Guichê 2 (Devolução) Comp. x Alt. x x x x 0,80 x x 0,50 x x x = 0,40 M2

1.8.2 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 13,44 M2

P3 (Vest. Masc. E Fem.) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 3,36 M2

P4 (Cozinha e Despensa) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 3,36 M2

P5 (Refeitório) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,40 x x 2,10 x x x = 2,94 M2

P8 (BWC PCD Masc. E Fem.) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 3,78 M2

1.8.3 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 6,84 M2

P9 (Abrigo de lixo) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,00 x x 1,90 x x x = 3,80 M2

P10 (Gás) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,60 x x 1,90 x x x = 3,04 M2

1.8.4 PORTA EM ALUMÍNIO FRISADO ANODIZADO, DE ABRIR, COR NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 13,12 M2

P6 (Box - Vest. Masc. E Fem) Quant. x Comp. x Alt. x x 10 x x 0,82 x x 1,60 x x x = 13,12 M2

1.8.5 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 3,00 UN

P9 (Abrigo de lixo) Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

P10 (Gás) Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.8.6 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 10,00 UN

P6 (Box - Vest. Masc. E Fem) Quant x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.8.7 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

P3 (Vest. Masc. E Fem.) Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

P8 (BWC PCD Masc. E Fem.) Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.8.8 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 15,18 M2

J2 (Cozinha) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,20 x x 1,15 x x x = 2,76 M2

J2 (DML) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,20 x x 1,15 x x x = 1,38 M2

J2 (Refeitório) Quant. x Comp. x Alt. x x 8 x x 1,20 x x 1,15 x x x = 11,04 M2

1.8.9 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 3,80 M2

B1 (Despensa) x x 1 x x 0,60 x x 0,50 x x x = 0,30 M2

B2 (Vest. Masc. E Fem.) x x 2 x x 2,00 x x 0,50 x x x = 2,00 M2

B3 (BWC PCD Masc. E Fem.) x x 2 x x 1,50 x x 0,50 x x x = 1,50 M2

1.8.10 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 18,98 M2

J2 (Cozinha) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,20 x x 1,15 x x x = 2,76 M2

J2 (DML) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,20 x x 1,15 x x x = 1,38 M2

J2 (Refeitório) Quant. x Comp. x Alt. x x 8 x x 1,20 x x 1,15 x x x = 11,04 M2

B1 (Despensa) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,50 x x x = 0,30 M2

B2 (Vest. Masc. E Fem.) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 2,00 x x 0,50 x x x = 2,00 M2

B3 (BWC PCD Masc. E Fem.) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,50 x x 0,50 x x x = 1,50 M2

1.8.11 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 20,80 M

J2 (Cozinha) Quant. x Comp. x x 2 x x 1,20 x x x x x = 2,40 M

J2 (DML) Quant. x Comp. x x 1 x x 1,20 x x x x x = 1,20 M

J2 (Refeitório) Quant. x Comp. x x 8 x x 1,20 x x x x x = 9,60 M

B1 (Despensa) Quant. x Comp. x x 1 x x 0,60 x x x x x = 0,60 M

B2 (Vest. Masc. E Fem.) Quant. x Comp. x x 2 x x 2,00 x x x x x = 4,00 M

B3 (BWC PCD Masc. E Fem.) Quant. x Comp. x x 2 x x 1,50 x x x x x = 3,00 M

1.8.12 TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 0,56 M2

J11 (Abrigo de lixo) Quant. x Comp. x Alt. x x 6 x x 0,40 x x 0,20 x x x = 0,48 M2

J11 (Gás) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,40 x x 0,20 x x x = 0,08 M2

1.9.0 REVESTIMENTOS

1.9.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 418,48 M2

Bancos (Vest. Masc. E Fem.) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 3,86 x x 0,39 x x x = 3,01 M2

Cozinha Perímetro x Alt. x x x x 20,20 x x 2,60 x x x = 52,52 M2

Despensa Perímetro x Alt. x x x x 7,94 x x 2,60 x x x = 20,64 M2

DML Perímetro x Alt. x x x x 8,14 x x 2,60 x x x = 21,16 M2

Refeitório Perímetro x Alt. x x x x 43,38 x x 2,58 x x x = 111,92 M2

Vest. Masculino Perímetro x Alt. x x x x 21,94 x x 2,58 x x x = 56,61 M2

Vest. Feminino Perímetro x Alt. x x x x 21,94 x x 2,58 x x x = 56,61 M2

BWC PCD Masc. Perímetro x Alt. x x x x 8,90 x x 2,98 x x x = 26,52 M2

BWC PCD Fem. Perímetro x Alt. x x x x 8,90 x x 2,98 x x x = 26,52 M2

Hall BWC PCD Perímetro x Alt. x x x x 8,45 x x 2,98 x x x = 25,18 M2

Abrigo de lixo Perímetro x Alt. x x x x 9,90 x x 2,10 x x x = 20,79 M2

Gás Perímetro x Alt. x x x x 3,60 x x 2,13 x x x = 7,67 M2

DESCONTOS

PORTAS
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P4 Comp. x Alt. x x -2 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -3,36 M2

P8 Comp. x Alt. x x -2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -3,78 M2

JANELAS

Guichê 1 (distribuição) Comp. x Alt. x -1,00 x x x 2,50 x x 1,25 x x x = -3,13 M2

Guichê 2 (Devolução) Comp. x Alt. x -1,00 x x x 0,80 x x 0,50 x x x = -0,40 M2

1.9.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 342,78 M2

Bloco Cozinha/Refeitório/Banheiros Perímetro x Alt. x x x x 75,25 x x 4,61 x x x = 346,90 M2

Abrigo de lixo Perímetro x Alt. x x x x 11,10 x x 2,15 x x x = 23,87 M2

Gás Perímetro x Alt. x x x x 2,20 x x 2,13 x x x = 4,69 M2

DESCONTOS

PORTAS

P3 Comp. x Alt. x x -2 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -3,36 M2

P5 Comp. x Alt. x x -1 x x 1,40 x x 2,10 x x x = -2,94 M2

P9 Comp. x Alt. x x -2 x x 1,00 x x 1,90 x x x = -3,80 M2

P10 Comp. x Alt. x x -1 x x 1,60 x x 1,90 x x x = -3,04 M2

JANELAS

J2 Comp. x Alt. x x -11 x x 1,20 x x 1,15 x x x = -15,18 M2

B1 Comp. x Alt. x x -1 x x 0,60 x x 0,50 x x x = -0,30 M2

B2 Comp. x Alt. x x -2 x x 2,00 x x 0,50 x x x = -2,00 M2

B3 Comp. x Alt. x x -2 x x 1,50 x x 0,50 x x x = -1,50 M2

J11 Comp. x Alt. x x -7 x x 0,40 x x 0,20 x x x = -0,56 M2

1.9.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 45,36 M2

Cozinha Área retirada em CAD x x x x x x x x 28,20 x = 28,20 M2

Despensa Área retirada em CAD x x x x x x x x 3,91 x = 3,91 M2

DML Área retirada em CAD x x x x x x x x 4,10 x = 4,10 M2

Abrigo de lixo Área retirada em CAD x x x x x x x x 7,25 x = 7,25 M2

Gás Área retirada em CAD x x x x x x x x 1,90 x = 1,90 M2

1.9.4 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014410,81 M2

Bancos (Vest. Masc. E Fem.) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 3,86 x x 0,39 x x x = 3,01 M2

Cozinha Perímetro x Alt. x x x x 20,20 x x 2,60 x x x = 52,52 M2

Despensa Perímetro x Alt. x x x x 7,94 x x 2,60 x x x = 20,64 M2

DML Perímetro x Alt. x x x x 8,14 x x 2,60 x x x = 21,16 M2

Refeitório Perímetro x Alt. x x x x 43,38 x x 2,58 x x x = 111,92 M2

Vest. Masculino Perímetro x Alt. x x x x 21,94 x x 2,58 x x x = 56,61 M2

Vest. Feminino Perímetro x Alt. x x x x 21,94 x x 2,58 x x x = 56,61 M2

BWC PCD Masc. Perímetro x Alt. x x x x 8,90 x x 2,98 x x x = 26,52 M2

BWC PCD Fem. Perímetro x Alt. x x x x 8,90 x x 2,98 x x x = 26,52 M2

Hall BWC PCD Perímetro x Alt. x x x x 8,45 x x 2,98 x x x = 25,18 M2

Abrigo de lixo Perímetro x Alt. x x x x 9,90 x x 2,10 x x x = 20,79 M2

DESCONTOS

PORTAS

P4 Comp. x Alt. x x -2 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -3,36 M2

P8 Comp. x Alt. x x -2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -3,78 M2

JANELAS

Guichê 1 (distribuição) Comp. x Alt. x -1,00 x x x 2,50 x x 1,25 x x x = -3,13 M2

Guichê 2 (Devolução) Comp. x Alt. x -1,00 x x x 0,80 x x 0,50 x x x = -0,40 M2

1.9.5 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 342,78 M2

Bloco Cozinha/Refeitório/Banheiros Perímetro x Alt. x x x x 75,25 x x 4,61 x x x = 346,90 M2

Abrigo de lixo Perímetro x Alt. x x x x 11,10 x x 2,15 x x x = 23,87 M2

Gás Perímetro x Alt. x x x x 2,20 x x 2,13 x x x = 4,69 M2

DESCONTOS

PORTAS

P3 Comp. x Alt. x x -2 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -3,36 M2

P5 Comp. x Alt. x x -1 x x 1,40 x x 2,10 x x x = -2,94 M2

P9 Comp. x Alt. x x -2 x x 1,00 x x 1,90 x x x = -3,80 M2

P10 Comp. x Alt. x x -1 x x 1,60 x x 1,90 x x x = -3,04 M2

JANELAS

J2 Comp. x Alt. x x -11 x x 1,20 x x 1,15 x x x = -15,18 M2

B1 Comp. x Alt. x x -1 x x 0,60 x x 0,50 x x x = -0,30 M2

B2 Comp. x Alt. x x -2 x x 2,00 x x 0,50 x x x = -2,00 M2

B3 Comp. x Alt. x x -2 x x 1,50 x x 0,50 x x x = -1,50 M2
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J11 Comp. x Alt. x x -7 x x 0,40 x x 0,20 x x x = -0,56 M2

1.9.6 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 45,36 M2

Cozinha Área retirada em CAD x x x x x x x x 28,20 x = 28,20 M2

Despensa Área retirada em CAD x x x x x x x x 3,91 x = 3,91 M2

DML Área retirada em CAD x x x x x x x x 4,10 x = 4,10 M2

Abrigo de lixo Área retirada em CAD x x x x x x x x 7,25 x = 7,25 M2

Gás Área retirada em CAD x x x x x x x x 1,90 x = 1,90 M2

1.9.7 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 444,03 M2

INTERNO

Bancos (Vest. Masc. E Fem.) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 3,86 x x 0,39 x x x = 3,01 M2

Cozinha Perímetro x Alt. x x x x 20,20 x x 2,60 x x x = 52,52 M2

Despensa Perímetro x Alt. x x x x 7,94 x x 2,60 x x x = 20,64 M2

DML Perímetro x Alt. x x x x 8,14 x x 2,60 x x x = 21,16 M2

Refeitório Perímetro x Alt. x x x x 43,38 x x 2,58 x x x = 111,92 M2

Vest. Masculino Perímetro x Alt. x x x x 21,94 x x 2,58 x x x = 56,61 M2

Vest. Feminino Perímetro x Alt. x x x x 21,94 x x 2,58 x x x = 56,61 M2

BWC PCD Masc. Perímetro x Alt. x x x x 8,90 x x 2,98 x x x = 26,52 M2

BWC PCD Fem. Perímetro x Alt. x x x x 8,90 x x 2,98 x x x = 26,52 M2

Hall BWC PCD Perímetro x Alt. x x x x 8,45 x x 1,60 x x x = 13,52 M2

Abrigo de lixo Perímetro x Alt. x x x x 9,90 x x 2,10 x x x = 20,79 M2

DESCONTOS

PORTAS

P4 Comp. x Alt. x x -2 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -3,36 M2

P8 Comp. x Alt. x x -2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -3,78 M2

JANELAS

Guichê 1 (distribuição) Comp. x Alt. x -1,00 x x x 2,50 x x 1,25 x x x = -3,13 M2

Guichê 2 (Devolução) Comp. x Alt. x -1,00 x x x 0,80 x x 0,50 x x x = -0,40 M2

EXTERNO

Bloco Cozinha/Refeitório/Banheiros Perímetro x Alt. x x x x 42,52 x x 0,60 x x x = 25,51 M2

Bloco Cozinha/Refeitório/Banheiros Perímetro x Alt. x x x x 32,53 x x 1,60 x x x = 52,05 M2

DESCONTOS

PORTAS

P3 Comp. x Alt. x x -2 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -3,36 M2

P5 Comp. x Alt. x x -1 x x 1,40 x x 2,10 x x x = -2,94 M2

P9 Comp. x Alt. x x -2 x x 1,00 x x 1,90 x x x = -3,80 M2

P10 Comp. x Alt. x x -1 x x 1,60 x x 1,90 x x x = -3,04 M2

JANELAS

J2 Comp. x Alt. x x -11 x x 1,20 x x 1,15 x x x = -15,18 M2

B1 Comp. x Alt. x x -1 x x 0,60 x x 0,50 x x x = -0,30 M2

B2 Comp. x Alt. x x -2 x x 2,00 x x 0,50 x x x = -2,00 M2

B3 Comp. x Alt. x x -2 x x 1,50 x x 0,50 x x x = -1,50 M2

J11 Comp. x Alt. x x -7 x x 0,40 x x 0,20 x x x = -0,56 M2

1.9.8 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 29,95 M2

BWC PCD Masc. E Fem. Área retirada em CAD x x x x x x x x 20,80 x = 20,80 M2

Abrigo de lixo Área retirada em CAD x x x x x x x x 7,25 x = 7,25 M2

Gás Área retirada em CAD x x x x x x x x 1,90 x = 1,90 M2

1.9.9 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 29,95 M2

BWC PCD Masc. E Fem. Área retirada em CAD x x x x x x x x 20,80 x = 20,80 M2

Abrigo de lixo Área retirada em CAD x x x x x x x x 7,25 x = 7,25 M2

Gás Área retirada em CAD x x x x x x x x 1,90 x = 1,90 M2

1.10.0 PISOS

1.10.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 586,61 M2

Cozinha Área retirada em CAD x x x x x x x x 28,20 x = 28,20 M2

Despensa Área retirada em CAD x x x x x x x x 3,91 x = 3,91 M2

DML Área retirada em CAD x x x x x x x x 4,10 x = 4,10 M2

Refeitório Área retirada em CAD x x x x x x x x 106,12 x = 106,12 M2

Vest. Masculino Área retirada em CAD x x x x x x x x 26,28 x = 26,28 M2

Vest. Feminino Área retirada em CAD x x x x x x x x 26,28 x = 26,28 M2

BWC PCD Masc. Área retirada em CAD x x x x x x x x 4,85 x = 4,85 M2

BWC PCD Fem. Área retirada em CAD x x x x x x x x 4,85 x = 4,85 M2

Hall BWC PCD Área retirada em CAD x x x x x x x x 7,47 x = 7,47 M2
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Circulação 1 Área retirada em CAD x x x x x x x x 114,26 x = 114,26 M2

Circulação 2 Área retirada em CAD x x x x x x x x 260,29 x = 260,29 M2

1.10.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 50X50 CM 212,06 M2

Cozinha Área retirada em CAD x x x x x x x x 28,20 x = 28,20 M2

Despensa Área retirada em CAD x x x x x x x x 3,91 x = 3,91 M2

DML Área retirada em CAD x x x x x x x x 4,10 x = 4,10 M2

Refeitório Área retirada em CAD x x x x x x x x 106,12 x = 106,12 M2

Vest. Masculino Área retirada em CAD x x x x x x x x 26,28 x = 26,28 M2

Vest. Feminino Área retirada em CAD x x x x x x x x 26,28 x = 26,28 M2

BWC PCD Masc. Área retirada em CAD x x x x x x x x 4,85 x = 4,85 M2

BWC PCD Fem. Área retirada em CAD x x x x x x x x 4,85 x = 4,85 M2

Hall BWC PCD Área retirada em CAD x x x x x x x x 7,47 x = 7,47 M2

1.10.3 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 114,26 M2

Circulação 1 Área retirada em CAD x x x x x x x x 114,26 x = 114,26 M2

1.10.4 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 260,29 M2

Circulação 2 Área retirada em CAD x x x x x x x x 260,29 x = 260,29 M2

1.10.5 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 1,40 M

Refeitório/Circulação Comp. x x x x 1,40 x x x x x = 1,40 M

1.11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.11.1 INSTALAÇÕES PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS E SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.12.1 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM ACESSÓRIOS 4,00 UN

Caixa d'água (Cozinha) Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Caixa d'água (Vest. Masculino) Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Caixa d'água (Vest. Feminino) Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Caixa d'água (BWC PCD) Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.12.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 5,00 UN

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

DML Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Refeitório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masc. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Fem. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.12.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Vest. Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vest. Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.12.4 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 6,00 UN

Vest. Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Vest. Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.12.5 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 6,00 UN

Vest. Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Vest. Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Masc. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Fem. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.12.6 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201578,63 M

Distribuição e ramais x x x x 78,63 x x x x x = 78,63 M

1.12.7 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201542,13 M

Distribuição e ramais x x x x 42,13 x x x x x = 42,13 M

1.12.8 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 34,93 M

Distribuição e ramais x x x x 34,93 x x x x x = 34,93 M

1.13.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.13.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/201554,60 M

Ramais de esgoto (Tubo 50) Comp. x x x x 54,60 x x x x x = 54,60 M

1.13.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201521,24 M

Ramais de esgoto (Tubo 75) Comp. x x x x 21,24 x x x x x = 21,24 M

1.13.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201575,15 M

Ramais de esgoto (Tubo 100) Comp. x x x x 75,15 x x x x x = 75,15 M

1.13.4 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 4,00 UN

Vest. Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
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Vest. Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.5 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 5,00 UN

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

DML Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masc. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Fem. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Abrigo de Lixo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.6 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 2,00 UN

Vest. Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vest. Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.7 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 4,00 UN

Caixa de inspeção Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.13.8 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 2,00 UN

Caixa de gordura Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.9 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 2,00 UN

Tanque séptico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.10 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 4,00 UN

Sumidouro Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.14.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

1.14.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201542,80 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 42,80 x x x x x = 42,80 M

1.14.2 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM 34,00 M

Canaleta pluvial para piso Comp. x x x x 34,00 x x x x x = 34,00 M

1.14.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 10,20 M2

Grelha para canaletas Comp. x x x x 34,00 x 0,30 x x x x = 10,20 M2

1.14.4 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 2,00 UN

Caixas de areia pluvial Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.15.0 INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL

1.15.1 TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 10,00 M

Tubo PEX embutido para gás Comp. x x 10 x x x x x x x = 10,00 M

1.15.2 JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 2,00 UN

Joelhos de ramal Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.15.3 JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 1,00 UN

Joelho Terminal Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.16.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.16.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 2,00 UN

Extintor Classe A Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.16.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 2,00 UN

Extintor Classe BC Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.16.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 4,00 UN

Sinalização de extintor Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.16.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, INDICATIVA COM SETA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)4,00 UN

Placa de sinalização Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.17.0 LOUÇAS E BANCADAS

1.17.1 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

Vest. Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Vest. Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.17.2 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

BWC PCD Masc. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Fem. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.3 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

Vest. Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.17.4 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

BWC PCD Masc. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Fem. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.5 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO, 371X50CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (VEST. MASCULINO E FEMININO)2,00 UN

Vest. Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vest. Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.6 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO, 180X65CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (REFEITÓRIO)1,00 UN

Refeitório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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1.17.7 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PIA DE COZINHA, DIMENSÕES DE PROJETO, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (COZINHA)1,00 UN

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.8 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PIA DE COZINHA, DIMENSÕES DE PROJETO, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (COZINHA)1,00 UN

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.9 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 7,81 M2

Guichê 1 (Cozinha) Comp. x Larg. x x x x 0,80 x 0,45 x x x x = 0,36 M2

Guichê 2 (Cozinha) Comp. x Larg. x x x x 2,50 x 0,60 x x x x = 1,50 M2

Guichê 2 (Refeitório) Comp. x Larg. x x x x 2,50 x 0,45 x x x x = 1,13 M2

Prateleira (Despensa) Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 3,57 x 0,45 x x x x = 4,82 M2

1.17.10 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

DML Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.18.0 METAIS E ACESSÓRIOS

1.18.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 3,00 UN

Cozinha Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.18.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

Vest. Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Vest. Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.18.3 TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130) 1,00 UN

Abrigo de Lixo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.4 CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO 12,00 UN

Vest. Masculino Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

Vest. Feminino Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.18.5 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 UN

Vest. Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Vest. Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Masc. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Fem. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.6 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

Vest. Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Vest. Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC PCD Masc. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Fem. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.7 PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 8,00 UN

Vest. Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Vest. Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC PCD Masc. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Fem. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.8 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 UN

Vest. Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vest. Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masc. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Fem. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.9 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 8,00 UN

Vest. Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Vest. Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC PCD Masc. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Fem. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.10 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

BWC PCD Masc. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Fem. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.11 BARRA DE APOIOO, RETA, FIXADA NA PAREDE, EM AÇO INOX, L=30CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN

BWC PCD Masc. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Fem. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.12 BARRA DE APOIOO, RETA, FIXADA NA PAREDE, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN

BWC PCD Masc. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Fem. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.13 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

BWC PCD Masc. Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC PCD Fem. Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.18.14 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

BWC PCD Masc. Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
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BWC PCD Fem. Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.19.0 PINTURAS

1.19.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 284,15 M2

PAREDES EXTERNAS

Bloco Cozinha/Refeitório/Banheiros Comp. x Alt. x x x x 40,68 x 3,01 x x x x = 122,45 M2

Bloco Cozinha/Refeitório/Banheiros Comp. x Alt. x x x x 42,52 x 4,01 x x x x = 170,51 M2

Abrigo de lixo Perímetro x Alt. x x x x 11,10 x 2,15 x x x x = 23,87 M2

DESCONTOS

PORTAS

P3 Comp. x Alt. x x -2 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -3,36 M2

P5 Comp. x Alt. x x -1 x x 1,40 x x 2,10 x x x = -2,94 M2

P9 Comp. x Alt. x x -2 x x 1,00 x x 1,90 x x x = -3,80 M2

P10 Comp. x Alt. x x -1 x x 1,60 x x 1,90 x x x = -3,04 M2

JANELAS

J2 Comp. x Alt. x x -11 x x 1,20 x x 1,15 x x x = -15,18 M2

B1 Comp. x Alt. x x -1 x x 0,60 x x 0,50 x x x = -0,30 M2

B2 Comp. x Alt. x x -2 x x 2,00 x x 0,50 x x x = -2,00 M2

B3 Comp. x Alt. x x -2 x x 1,50 x x 0,50 x x x = -1,50 M2

J11 Comp. x Alt. x x -7 x x 0,40 x x 0,20 x x x = -0,56 M2

1.19.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 43,46 M2

Cozinha Área retirada em CAD x x x x x x x x 28,20 x = 28,20 M2

Despensa Área retirada em CAD x x x x x x x x 3,91 x = 3,91 M2

DML Área retirada em CAD x x x x x x x x 4,10 x = 4,10 M2

Abrigo de lixo Área retirada em CAD x x x x x x x x 7,25 x = 7,25 M2

1.19.3 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 284,15 M2

PAREDES EXTERNAS

Bloco Cozinha/Refeitório/Banheiros Comp. x Alt. x x x x 40,68 x 3,01 x x x x = 122,45 M2

Bloco Cozinha/Refeitório/Banheiros Comp. x Alt. x x x x 42,52 x 4,01 x x x x = 170,51 M2

Abrigo de lixo Perímetro x Alt. x x x x 11,10 x 2,15 x x x x = 23,87 M2

DESCONTOS

PORTAS

P3 Comp. x Alt. x x -2 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -3,36 M2

P5 Comp. x Alt. x x -1 x x 1,40 x x 2,10 x x x = -2,94 M2

P9 Comp. x Alt. x x -2 x x 1,00 x x 1,90 x x x = -3,80 M2

P10 Comp. x Alt. x x -1 x x 1,60 x x 1,90 x x x = -3,04 M2

JANELAS

J2 Comp. x Alt. x x -11 x x 1,20 x x 1,15 x x x = -15,18 M2

B1 Comp. x Alt. x x -1 x x 0,60 x x 0,50 x x x = -0,30 M2

B2 Comp. x Alt. x x -2 x x 2,00 x x 0,50 x x x = -2,00 M2

B3 Comp. x Alt. x x -2 x x 1,50 x x 0,50 x x x = -1,50 M2

J11 Comp. x Alt. x x -7 x x 0,40 x x 0,20 x x x = -0,56 M2

1.19.4 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 43,46 M2

Cozinha Área retirada em CAD x x x x x x x x 28,20 x = 28,20 M2

Despensa Área retirada em CAD x x x x x x x x 3,91 x = 3,91 M2

DML Área retirada em CAD x x x x x x x x 4,10 x = 4,10 M2

Abrigo de lixo Área retirada em CAD x x x x x x x x 7,25 x = 7,25 M2

1.19.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 284,15 M2

PAREDES EXTERNAS

Bloco Cozinha/Refeitório/Banheiros Comp. x Alt. x x x x 40,68 x 3,01 x x x x = 122,45 M2

Bloco Cozinha/Refeitório/Banheiros Comp. x Alt. x x x x 42,52 x 4,01 x x x x = 170,51 M2

Abrigo de lixo Perímetro x Alt. x x x x 11,10 x 2,15 x x x x = 23,87 M2

DESCONTOS

PORTAS

P3 Comp. x Alt. x x -2 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -3,36 M2

P5 Comp. x Alt. x x -1 x x 1,40 x x 2,10 x x x = -2,94 M2

P9 Comp. x Alt. x x -2 x x 1,00 x x 1,90 x x x = -3,80 M2

P10 Comp. x Alt. x x -1 x x 1,60 x x 1,90 x x x = -3,04 M2

JANELAS

J2 Comp. x Alt. x x -11 x x 1,20 x x 1,15 x x x = -15,18 M2

B1 Comp. x Alt. x x -1 x x 0,60 x x 0,50 x x x = -0,30 M2

B2 Comp. x Alt. x x -2 x x 2,00 x x 0,50 x x x = -2,00 M2
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B3 Comp. x Alt. x x -2 x x 1,50 x x 0,50 x x x = -1,50 M2

J11 Comp. x Alt. x x -7 x x 0,40 x x 0,20 x x x = -0,56 M2

1.19.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 43,46 M2

Cozinha Área retirada em CAD x x x x x x x x 28,20 x = 28,20 M2

Despensa Área retirada em CAD x x x x x x x x 3,91 x = 3,91 M2

DML Área retirada em CAD x x x x x x x x 4,10 x = 4,10 M2

Abrigo de lixo Área retirada em CAD x x x x x x x x 7,25 x = 7,25 M2

1.19.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 64,84 M2

PORTAS

P3 (Vest. Masc. E Fem.) Quant. x Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 6,72 M2

P4 (Cozinha e Despensa) Quant. x Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 6,72 M2

P5 (Refeitório) Quant. x Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x 1,40 x x 2,10 x x x = 5,88 M2

P8 (BWC PCD Masc. E Fem.) Quant. x Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 7,56 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J2 (Cozinha) Quant. x Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 1,20 x x 1,15 x x x = 5,52 M2

J2 (DML) Quant. x Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x 1,20 x x 1,15 x x x = 2,76 M2

J2 (Refeitório) Quant. x Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x 8 x x 1,20 x x 1,15 x x x = 22,08 M2

B1 (Despensa) Quant. x Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x 0,60 x x 0,50 x x x = 0,60 M2

B2 (Vest. Masc. E Fem.) Quant. x Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 2,00 x x 0,50 x x x = 4,00 M2

B3 (BWC PCD Masc. E Fem.) Quant. x Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 1,50 x x 0,50 x x x = 3,00 M2

1.19.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 64,84 M2

PORTAS

P3 (Vest. Masc. E Fem.) Quant. x Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 6,72 M2

P4 (Cozinha e Despensa) Quant. x Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 6,72 M2

P5 (Refeitório) Quant. x Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x 1,40 x x 2,10 x x x = 5,88 M2

P8 (BWC PCD Masc. E Fem.) Quant. x Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 7,56 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J2 (Cozinha) Quant. x Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 1,20 x x 1,15 x x x = 5,52 M2

J2 (DML) Quant. x Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x 1,20 x x 1,15 x x x = 2,76 M2

J2 (Refeitório) Quant. x Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x 8 x x 1,20 x x 1,15 x x x = 22,08 M2

B1 (Despensa) Quant. x Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x 0,60 x x 0,50 x x x = 0,60 M2

B2 (Vest. Masc. E Fem.) Quant. x Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 2,00 x x 0,50 x x x = 4,00 M2

B3 (BWC PCD Masc. E Fem.) Quant. x Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 1,50 x x 0,50 x x x = 3,00 M2

1.20.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.20.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 9,04 M2

Vest. Masculino Comp. x Alt. x x x x 3,71 x x 1,10 x x x = 4,08 M2

Vest. Feminino Comp. x Alt. x x x x 3,71 x x 1,10 x x x = 4,08 M2

BWC PCD Masc. Comp. x Alt. x x x x 0,55 x x 0,80 x x x = 0,44 M2

BWC PCD Fem. Comp. x Alt. x x x x 0,55 x x 0,80 x x x = 0,44 M2

1.20.2 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 0,14 M3

Tampo para banco (Vest. Masculino) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,45 x 0,53 x 0,04 x x x = 0,07 M3

Tampo para banco (Vest. Feminino) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,45 x 0,53 x 0,04 x x x = 0,07 M3

1.20.3 TAMPO EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BANCO, INSTALADO SOBRE PEÇA DE CONCRETO ARMADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 3,66 M2

Tampo para banco (Vest. Masculino) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,45 x 0,53 x x x x = 1,83 M2

Tampo para banco (Vest. Feminino) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,45 x 0,53 x x x x = 1,83 M2

1.20.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 12,28 M3

Expurgo de entulhos da obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 232,57 x = 2,33 M3

Expurgo de movimento de terra Volume 30% x x x x x x x x x 33,18 = 9,95 M3

1.20.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 245,60 M3XKM

Carga de volume em DMT média de 20 km Coef. x Volume x 20,00 x x x x x x x x 12,28 = 245,60 M3XKM

1.20.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 232,57 M2

Área total da construção Área retirada em CAD x x x x x x x x 232,57 x = 232,57 M2

2.0.0 REFORMA

2.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA 4,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 MÊS

2.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.2.1 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR 69,56 M2

Projeto (Biblioteca) Área x x x x x x x x 69,56 x = 69,56 M2
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2.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 50,35 M2

Projeto (Lab. De ciências e WC Diretoria) Área retirada em CAD x x x x x x x x 50,35 x = 50,35 M2

2.2.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 705,46 M2

Projeto (Ambientes da reforma) Área retirada em CAD x x x x x x x x 705,46 x = 705,46 M2

2.2.4 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2

Base = 3,00 m; Altura = 1,50 m Larg. x Alt. x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

2.2.5 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 38,58 M

Biblioteca Perímetro + 1 m em cada lado x x x x 38,58 x x x x x = 38,58 M

2.3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.3.1 REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 5% DE TELHAS 914,54 M2

Bloco Sala de aula/Informática/Lab. De ciências Área retirada em CAD x x x x x x x x 396,83 x = 396,83 M2

Bloco Sala de aula Área retirada em CAD x x x x x x x x 303,40 x = 303,40 M2

Bloco Coordenação/Diretoria/ Secretaria/Sala dos Prof. Área retirada em CAD x x x x x x x x 214,31 x = 214,31 M2

2.3.2 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 64,02 M2

Área do telhado cerâmico a ser removido Área retirada em CAD x x x x x x x x 64,02 x = 64,02 M2

2.3.3 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 64,02 M2

Área do telhado a ser removido Área retirada em CAD x x x x x x x x 64,02 x = 64,02 M2

2.3.4 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 3,00 UN

Tesouras do telhado a ser removido Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.3.5 REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO, MÁRMORE OU MARMORITE 5,68 M2

Prateleiras do depósito Quant. x Área x x 3 x x x x x x 1,45 x = 4,36 M2

Pia (WC Pátio coberto) Quant. x Área x x 2 x x x x x x 0,66 x = 1,32 M2

2.3.6 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 41,87 M2

P1 (Hall) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,20 x x 2,10 x x x = 2,52 M2

P2 (Secretaria) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 2,10 x x x = 1,26 M2

P2 (Sala de informática) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 2,10 x x x = 1,26 M2

P3 (Circulação) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,00 x x 2,10 x x x = 2,10 M2

P4 (Depósito) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,70 x x 2,10 x x x = 1,47 M2

P4 (WC Pátio Coberto) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 0,70 x x 2,10 x x x = 2,94 M2

P4 (WC) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 1,68 M2

P5 (Salas de Aula) Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 6,72 M2

P5 (Sala de Aula 1) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 1,89 M2

P5 (Sala de Aula 2) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 1,89 M2

P5 (Sala de Aula 3) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 1,89 M2

P5 (WC) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 3,78 M2

P7 (Cantina) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 1,68 M2

P7 (Sala dos Professores) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 1,68 M2

P8 (Box WC Pátio Coberto) Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 0,55 x x 1,60 x x x = 3,52 M2

P9 (Hall) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,20 x x 2,10 x x x = 2,52 M2

Portão de acesso principal Quant. x Comp. x Alt. Estimada x x 1 x x 1,92 x x 1,60 x x x = 3,07 M2

2.3.7 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 43,23 M2

J1 (Sala dos Professores) Quant. x Comp. x Alt. Estimada x x 1 x x 1,20 x x 1,15 x x x = 1,38 M2

J1 (Secretaria) Quant. x Comp. x Alt. Estimada x x 2 x x 1,20 x x 1,15 x x x = 2,76 M2

J1 (Sala de Informática) Quant. x Comp. x Alt. Estimada x x 3 x x 1,20 x x 1,15 x x x = 4,14 M2

J1 (Circulação) Quant. x Comp. x Alt. Estimada x x 1 x x 1,20 x x 1,15 x x x = 1,38 M2

J2 (Sala de Aula 1) Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 1,00 x x 1,15 x x x = 3,45 M2

J2 (Sala de Aula 2) Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 1,00 x x 1,15 x x x = 3,45 M2

J2 (Sala de Aula 3) Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 1,00 x x 1,15 x x x = 3,45 M2

J3 (Salas de Aula) Quant. x Comp. x Alt. Estimada x x 12 x x 1,20 x x 1,15 x x x = 16,56 M2

J3 (Cantina) Quant. x Comp. x Alt. Estimada x x 1 x x 1,20 x x 1,15 x x x = 1,38 M2

J5 (Hall) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,20 x x 2,20 x x x = 5,28 M2

2.3.8 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DO ENTULHO 23,55 M2

C1 (WC) Quant. x Comp. x Alt. Estimada x x 1 x x 0,60 x x 0,50 x x x = 0,30 M2

C2 (WC Pátio Coberto) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,50 x x 0,50 x x x = 1,50 M2

C4 (Salas de Aula) Quant. x Comp. x Alt. Estimada x x 8 x x 1,50 x x 1,00 x x x = 12,00 M2

C4 (Sala de Aula 1) Quant. x Comp. x Alt. Estimada x x 2 x x 1,50 x x 1,00 x x x = 3,00 M2

C4 (Sala de Aula 2) Quant. x Comp. x Alt. Estimada x x 2 x x 1,50 x x 1,00 x x x = 3,00 M2

C4 (Sala de Aula 3) Quant. x Comp. x Alt. Estimada x x 2 x x 1,50 x x 1,00 x x x = 3,00 M2

C5 (Depósito) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,50 x x 1,50 x x x = 0,75 M2

2.3.9 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 35,61 M3

Parede Depósito/Cantina Comp. x Larg. x Alt. Média x x x x 2,80 x 0,15 x 3,80 x x x = 1,60 M3
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Parede (Circulação) Comp. x Larg. x Alt. Média x x x x 6,14 x 0,30 x 3,80 x x x = 7,00 M3

WC (Pátio Coberto) Comp. x Larg. x Alt. Média x x x x 8,39 x 0,15 x 3,80 x x x = 4,78 M3

WC (Pátio Coberto) Comp. x Larg. x Alt. Média x x x x 4,89 x 0,40 x 3,80 x x x = 7,43 M3

WC (Box banheiros) Comp. x Larg. x Alt. Média x x x x 9,30 x 0,15 x 1,75 x x x = 2,44 M3

WC Comp. x Larg. x Alt. Média x x x x 10,72 x 0,15 x 3,80 x x x = 6,11 M3

Depósito Comp. x Larg. x Alt. Média x x x x 8,22 x 0,20 x 3,80 x x x = 6,25 M3

2.3.10 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 0,74 M3

Pilares onde será instalada a biblioteca Área x Alt. x x x x x x 3,00 x x 0,07 x = 0,21 M3

Pilares de concreto embutido em alvenaria (edificação) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. (Estimado) x x 4 x x 0,25 x 0,15 x 3,50 x x x = 0,53 M3

2.3.11 APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS OU TALHADEIRAS 615,76 M2

PAREDES INTERNAS

Sala de aula Quant. x Perímetro x Alt. x x 4 x x 29,04 x x 1,60 x x x = 185,86 M2

Sala de aula Perímetro x Alt. x x x x 33,78 x x 1,60 x x x = 54,05 M2

Informática Perímetro x Alt. x x x x 27,36 x x 1,60 x x x = 43,78 M2

Lab. De ciências Perímetro x Alt. x x x x 27,36 x x 1,60 x x x = 43,78 M2

Coordenação Perímetro x Alt. x x x x 15,82 x x 1,60 x x x = 25,31 M2

Secretaria Perímetro x Alt. x x x x 19,00 x x 1,60 x x x = 30,40 M2

Diretoria Perímetro x Alt. x x x x 11,13 x x 1,60 x x x = 17,81 M2

Sala dos professores Perímetro x Alt. x x x x 14,29 x x 1,60 x x x = 22,86 M2

Hall Perímetro x Alt. x x x x 17,24 x x 1,60 x x x = 27,58 M2

PAREDES EXTERNAS

Circulação Perímetro x Alt. x x x x 31,74 x x 1,60 x x x = 50,78 M2

Sala de aula Perímetro x Alt. x x x x 29,52 x x 1,60 x x x = 47,23 M2

Sala de aula Perímetro x Alt. x x x x 6,66 x x 0,60 x x x = 4,00 M2

Informática/Lab. De ciências Perímetro x Alt. x x x x 46,74 x x 1,60 x x x = 74,78 M2

Pilares (Circulação) Quant. x Perímetro x Alt. x x 10 x x 1,60 x x 1,60 x x x = 25,60 M2

Circulação (Coordenação etc) Perímetro x Alt. x x x x 28,93 x x 1,60 x x x = 46,29 M2

Coordenação/Secretaria/S. Professores/Diretoria Perímetro x Alt. x x x x 23,25 x x 0,60 x x x = 13,95 M2

Pilares (Hall) Quant. x Perímetro x Alt. x x 2 x x 1,80 x x 1,60 x x x = 5,76 M2

DESCONTOS

P1 Quant. x Comp. x Alt. x x -4 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -6,72 M2

P2 Quant. x Comp. x Alt. x x -7 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -11,76 M2

P5 Quant. x Comp. x Alt. x x -1 x x 1,40 x x 2,10 x x x = -2,94 M2

PT2 Quant. x Comp. x Alt. x x -1 x x 3,30 x x 3,30 x x x = -10,89 M2

J0 Quant. x Comp. x Alt. x x -1 x x 1,20 x x 2,90 x x x = -3,48 M2

J1 Quant. x Comp. x Alt. x x -9 x x 1,00 x x 1,15 x x x = -10,35 M2

J2 Quant. x Comp. x Alt. x x -18 x x 1,20 x x 1,15 x x x = -24,84 M2

J3 Quant. x Comp. x Alt. x x -19 x x 1,50 x x 1,15 x x x = -32,78 M2

B1 Quant. x Comp. x Alt. x x -1 x x 0,60 x x 0,50 x x x = -0,30 M2

2.3.12 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 186,12 M2

Área onde será instalada a biblioteca Área retirada em CAD x x x x x x x x 62,70 x = 62,70 M2

Passarela Área retirada em CAD x x x x x x x x 12,46 x = 12,46 M2

Calçada interna Área retirada em CAD x x x x x x x x 110,96 x = 110,96 M2

2.3.13 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 10,00 UN

VASO SANITÁRIO

WC (Pátio Coberto) Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

WC Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC (Diretoria) Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

LAVATÓRIO

WC Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC (Diretoria) Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.14 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 80,43 M2

Sala de informática (Planta de demolição) Área retirada em CAD x x x x x x x x 34,55 x = 34,55 M2

Sala de aula Área retirada em CAD x x x x x x x x 45,88 x = 45,88 M2

2.3.15 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 68,66 M3

Entulho de demolição da cobertura (Trama + telhamento) Coef. x Área x 0,03 x x x x x x x 64,02 x = 1,92 M3

Entulho de demolição da cobertura (Tesouras)  Quant. x Comp. x Alt. x Esp x x 3 x x 6,50 x 0,10 x 1,50 x x x = 2,93 M3

Entulho de remoção de bancadas Área x Esp. x x x x x x x 0,04 x 5,68 x = 0,23 M3

Entulho de retirada de esquadrias Área x Esp. x x x x x x x 0,03 x 85,10 x = 2,55 M3

Entulho de demolição de cobogós Área x Esp. x x x x x x x 0,15 x 23,55 x = 3,53 M3

Entulho de demolição de alvenaria Volume x x x x x x x x x 35,61 = 35,61 M3
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Entulho de remoção de forro PVC Esp. x Área x x x x x x x 0,02 x 80,43 x = 1,61 M3

Entulho de demolição de pilares e vigas Volume x x x x x x x x x 0,74 = 0,74 M3

Entulho de demolição de piso cimentado Coef. x Área x Esp. x 1,50 x x x x x x 0,07 x 186,12 x = 19,54 M3

2.3.16 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 1.029,90 M3XKM

Carga de volume em DMT média de 15 Km Coef. x Vol. x 15,00 x x x x x x x x 68,66 = 1.029,90 M3XKM

2.4.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 4,75 M3

Fundações diretas (Biblioteca) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,60 x 0,60 x 1,50 x x x = 4,32 M3

Muro (Letreiro) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,60 x 0,60 x 0,60 x x x = 0,43 M3

2.4.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 5,96 M3

Viga baldrame (Biblioteca) Comp. x Larg. x x x x 34,58 x 0,40 x 0,50 x x x = 6,92 M3

DESCONTOS

Fundações diretas Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x -8 x x 0,60 x 0,40 x 0,50 x x x = -0,96 M3

2.4.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 7,50 M3

Adequação dos níveis internos (70%) Coef. x Vol. x 0,70 x x x x x x x x 10,71 = 7,50 M3

2.4.4 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 17,14 M2

Fundações diretas Quant. x Comp. x Larg. x x 8 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 2,88 M2

Muro (Letreiro) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,60 x 0,60 x 0,60 x x x = 0,43 M2

Vigas baldrames Comp. x Larg. x x x x 34,58 x 0,40 x x x x = 13,83 M2

2.5.0 INFRAESTRUTURA

2.5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 3,60 M2

Fundações diretas Quant. x Comp. x Larg. x x 8 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 2,88 M2

Muro (Letreiro) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 0,72 M2

2.5.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 1,22 M3

Fundações diretas (Biblioteca) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,60 x 0,60 x 0,30 x x x = 0,86 M3

Muro (Letreiro) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,60 x 0,60 x 0,50 x x x = 0,36 M3

2.5.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,40 M3

PESCOÇO DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

Biblioteca Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,30 x 0,14 x 1,20 x x x = 0,40 M3

2.5.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,03 M3

Biblioteca Comp. x Larg. x Alt. x x x x 34,58 x 0,14 x 0,45 x x x = 2,18 M3

DESCONTOS

Pescoço dos pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x -8 x x 0,30 x 0,14 x 0,45 x x x = -0,15 M3

2.5.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 35,96 M2

LATERAIS VIGAS BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04M)

Perímetro vigas baldrame Perímetro x Larg. x x x x 34,58 x 1,04 x x x x = 35,96 M2

2.6.0 SUPERESTRUTURA

2.6.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,33 M3

Biblioteca Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 8 x x 0,30 x 0,14 x 3,50 x x x = 1,18 M3

Muro (Letreiro) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,15 x 0,15 x 3,30 x x x = 0,15 M3

2.6.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,81 M3

Biblioteca Comp. x Larg. x Alt. x x x x 34,58 x 0,14 x 0,40 x x x = 1,94 M3

DESCONTOS

Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x -8 x x 0,30 x 0,14 x 0,40 x x x = -0,13 M3

2.6.3 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 1,80 M

Muro (Letreiro) Comp. x x x x 1,80 x x x x x = 1,80 M

2.7.0 PAREDES E PAINÉIS

2.7.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014138,49 M2

Bancos (canteiro) Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 8,80 x x 0,41 x x x = 10,82 M2

Diretoria/Sala dos professores Comp. x Alt. x x x x 4,69 x x 3,00 x x x = 14,07 M2

Biblioteca Comp. x Alt. x x x x 24,92 x x 3,50 x x x = 87,22 M2

Bancada Biblioteca Comp. x Alt. x x x x 3,20 x x 1,07 x x x = 3,42 M2

Bancadas Informática Quant. x Comp. x Alt. x x 6 x x 5,20 x x 0,73 x x x = 22,78 M2

Lab. De ciências (bancadas) Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 0,70 x x 0,88 x x x = 1,85 M2

Lab. De ciências (bancadas) Quant. x Comp. x Alt. x x 9 x x 0,50 x x 0,88 x x x = 3,96 M2

Muro (Letreiro) Quant. x Comp. x Alt. x x x x 1,80 x x 3,30 x x x = 5,94 M2

DESCONTOS

P5 Quant. x Comp. x Alt. x x -1 x x 1,40 x x 2,10 x x x = -2,94 M2

J3 Quant. x Comp. x Alt. x x -5 x x 1,50 x x 1,15 x x x = -8,63 M2

2.7.2 ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP.=12 CM 13,27 M2
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Paredes (canteiro) Quant. x Perímetro x Alt. x x 3 x x 7,76 x x 0,57 x x x = 13,27 M2

2.7.3 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 9,00 M

J3 Quant. x Comp. Da Esquadria + 0,3 m x x 5 x x 1,80 x x x x x = 9,00 M

2.7.4 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 12,00 M

J3 Quant. x Comp. Da Esquadria + 0,9 m x x 5 x x 2,40 x x x x x = 12,00 M

2.7.5 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 1,80 M

P5 Quant. x Comp. Da Esquadria + 0,4 m x x 1 x x 1,80 x x x x x = 1,80 M

2.7.6 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 3,60 M2

Biblioteca Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 0,80 x x 1,50 x x x = 3,60 M2

2.8.0 COBERTURA

2.8.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 3,00 UN

Biblioteca Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.8.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 64,02 M2

Biblioteca Comp. x Alt. x x x x 6,37 x 10,05 x x x x = 64,02 M2

2.8.3 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 64,02 M2

Cobertura da Biblioteca Área retirada em CAD x x x x x x x x x = 64,02 M2

2.8.4 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 64,02 M2

Biblioteca Comp. x Alt. x x x x 6,37 x 10,05 x x x x = 64,02 M2

2.8.5 BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL 32,84 M

Biblioteca Perímetro x x x x 32,84 x x x x x = 32,84 M

2.8.6 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 15,36 M

Biblioteca Comp. x x x x 15,36 x x x x x = 15,36 M

2.8.7 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 544,91 M2

Hall Área retirada em CAD x x x x x x x x 17,02 x = 17,02 M2

Secretaria Área retirada em CAD x x x x x x x x 20,42 x = 20,42 M2

Sala de professores Área retirada em CAD x x x x x x x x 22,51 x = 22,51 M2

Coordenação Área retirada em CAD x x x x x x x x 13,47 x = 13,47 M2

Diretoria Área retirada em CAD x x x x x x x x 15,14 x = 15,14 M2

Circulação Área retirada em CAD x x x x x x x x 23,70 x = 23,70 M2

WC Área retirada em CAD x x x x x x x x 4,47 x = 4,47 M2

Biblioteca Área retirada em CAD x x x x x x x x 62,70 x = 62,70 M2

Sala de aula 1 Área retirada em CAD x x x x x x x x 64,36 x = 64,36 M2

Informática Área retirada em CAD x x x x x x x x 45,88 x = 45,88 M2

Lab. De ciências Área retirada em CAD x x x x x x x x 45,88 x = 45,88 M2

Sala de aula 2 Área retirada em CAD x x x x x x x x 52,34 x = 52,34 M2

Sala de aula 3 Área retirada em CAD x x x x x x x x 52,34 x = 52,34 M2

Sala de aula 4 Área retirada em CAD x x x x x x x x 52,34 x = 52,34 M2

Sala de aula 5 Área retirada em CAD x x x x x x x x 52,34 x = 52,34 M2

2.9.0 ESQUADRIAS

2.9.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 21,42 M2

P1 (Coordenação) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 1,68 M2

P1 (Secretaria) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 1,68 M2

P1 (Diretoria) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 1,68 M2

P1 (Sala de Professores) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 1,68 M2

P2 (Salas de Aula) Quant. x Comp. x Alt. x x 5 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 8,40 M2

P2 (Informática) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 1,68 M2

P2 (Lab. De Ciências) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 1,68 M2

P5 (Biblioteca) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,40 x x 2,10 x x x = 2,94 M2

2.9.2 PORTA DE FERRO TIPO GRADIL EM BARRAS DE METALON, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS 10,89 M2

PT2 (Hall) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 3,30 x x 3,30 x x x = 10,89 M2

2.9.3 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 14,00 UN

P2 (Salas de Aula) Quant. x Comp. x Alt. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

P2 (Informática) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

P2 (Lab. De Ciências) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.9.4 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P 2,01 M2

P2 (Salas de Aula) Quant. x Comp. x Alt. x x 10 x x 0,15 x x 0,95 x x x = 1,43 M2

P2 (Informática) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 0,15 x x 0,95 x x x = 0,29 M2

P2 (Lab. De Ciências) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 0,15 x x 0,95 x x x = 0,29 M2

2.9.5 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 74,93 M2

J0 (Hall) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,20 x x 2,90 x x x = 6,96 M2

J1 (Sala de Aula) Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 1,00 x x 1,15 x x x = 3,45 M2
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J1 (Informática) Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 1,00 x x 1,15 x x x = 3,45 M2

J1 (Lab. De Ciências) Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 1,00 x x 1,15 x x x = 3,45 M2

J2 (Salas de Aula) Quant. x Comp. x Alt. x x 12 x x 1,20 x x 1,15 x x x = 16,56 M2

J2 (Coordenação) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,20 x x 1,15 x x x = 1,38 M2

J2 (Secretaria) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,20 x x 1,15 x x x = 2,76 M2

J2 (Diretoria) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,20 x x 1,15 x x x = 1,38 M2

J2 (Sala de Professores) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,20 x x 1,15 x x x = 2,76 M2

J3 (Salas de Aula) Quant. x Comp. x Alt. x x 8 x x 1,50 x x 1,15 x x x = 13,80 M2

J3 (Sala de Aula) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,50 x x 1,15 x x x = 3,45 M2

J3 (Informática) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,50 x x 1,15 x x x = 3,45 M2

J3 (Lab. De Ciências) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,50 x x 1,15 x x x = 3,45 M2

J3 (Biblioteca) Quant. x Comp. x Alt. x x 5 x x 1,50 x x 1,15 x x x = 8,63 M2

2.9.6 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 0,18 M2

B1 (WC  Diretoria) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,30 x x x = 0,18 M2

2.9.7 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 75,11 M2

J0 (Hall) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,20 x x 2,90 x x x = 6,96 M2

J1 (Sala de Aula) Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 1,00 x x 1,15 x x x = 3,45 M2

J1 (Informática) Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 1,00 x x 1,15 x x x = 3,45 M2

J1 (Lab. De Ciências) Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 1,00 x x 1,15 x x x = 3,45 M2

J2 (Salas de Aula) Quant. x Comp. x Alt. x x 12 x x 1,20 x x 1,15 x x x = 16,56 M2

J2 (Coordenação) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,20 x x 1,15 x x x = 1,38 M2

J2 (Secretaria) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,20 x x 1,15 x x x = 2,76 M2

J2 (Diretoria) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,20 x x 1,15 x x x = 1,38 M2

J2 (Sala de Professores) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,20 x x 1,15 x x x = 2,76 M2

J3 (Salas de Aula) Quant. x Comp. x Alt. x x 8 x x 1,50 x x 1,15 x x x = 13,80 M2

J3 (Sala de Aula) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,50 x x 1,15 x x x = 3,45 M2

J3 (Informática) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,50 x x 1,15 x x x = 3,45 M2

J3 (Lab. De Ciências) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,50 x x 1,15 x x x = 3,45 M2

J3 (Biblioteca) Quant. x Comp. x Alt. x x 5 x x 1,50 x x 1,15 x x x = 8,63 M2

B1 (WC  Diretoria) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,30 x x x = 0,18 M2

2.9.8 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 62,10 M

J0 (Hall) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,20 x x x x x = 2,40 M

J1 (Sala de Aula) Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 1,00 x x x x x = 3,00 M

J1 (Informática) Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 1,00 x x x x x = 3,00 M

J1 (Lab. De Ciências) Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 1,00 x x x x x = 3,00 M

J2 (Salas de Aula) Quant. x Comp. x Alt. x x 12 x x 1,20 x x x x x = 14,40 M

J2 (Coordenação) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,20 x x x x x = 1,20 M

J2 (Secretaria) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,20 x x x x x = 2,40 M

J2 (Diretoria) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,20 x x x x x = 1,20 M

J2 (Sala de Professores) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,20 x x x x x = 2,40 M

J3 (Salas de Aula) Quant. x Comp. x Alt. x x 8 x x 1,50 x x x x x = 12,00 M

J3 (Sala de Aula) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,50 x x x x x = 3,00 M

J3 (Informática) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,50 x x x x x = 3,00 M

J3 (Lab. De Ciências) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,50 x x x x x = 3,00 M

J3 (Biblioteca) Quant. x Comp. x Alt. x x 5 x x 1,50 x x x x x = 7,50 M

B1 (WC  Diretoria) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x x x x = 0,60 M

2.9.9 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 6,97 M2

Gradil sobre mureta Comp. x Alt. x x x x 3,67 x x 1,90 x x x = 6,97 M2

2.9.10 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM, INCLUSIVE REQUADRO 3,00 M2

Portão acesso principal (Pórtico) Comp. x Alt. x x x x 1,20 x x 2,50 x x x = 3,00 M2

2.10.0 REVESTIMENTOS

2.10.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 177,48 M2

Biblioteca Comp. x Alt. x x x x 33,08 x x 2,94 x x x = 97,26 M2

Diretoria/Sala de professores Comp. x Alt. x x 2 x x 4,69 x x 2,94 x x x = 27,58 M2

Bancada Biblioteca Comp. x Alt. x 2,00 x x x 3,20 x x 1,10 x x x = 7,04 M2

Bancadas Informática Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 6 x x 5,20 x x 0,73 x x x = 45,55 M2

Lab. De ciências (bancadas) Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 3 x x 0,70 x x 0,88 x x x = 3,70 M2

Lab. De ciências (bancadas) Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 9 x x 0,50 x x 0,88 x x x = 7,92 M2

DESCONTOS

P5 Quant. x Comp. x Alt. x x -1 x x 1,40 x x 2,10 x x x = -2,94 M2

J3 Quant. x Comp. x Alt. x x -5 x x 1,50 x x 1,15 x x x = -8,63 M2
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2.10.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 107,65 M2

Biblioteca Comp. x Alt. x x x x 30,97 x x 3,50 x x x = 108,40 M2

Bancos (canteiro) Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 8,80 x x 0,41 x x x = 10,82 M2

DESCONTOS

P5 Quant. x Comp. x Alt. x x -1 x x 1,40 x x 2,10 x x x = -2,94 M2

J3 Quant. x Comp. x Alt. x x -5 x x 1,50 x x 1,15 x x x = -8,63 M2

2.10.3 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014177,48 M2

Biblioteca Comp. x Alt. x x x x 33,08 x x 2,94 x x x = 97,26 M2

Diretoria/Sala de professores Comp. x Alt. x x 2 x x 4,69 x x 2,94 x x x = 27,58 M2

Bancada Biblioteca Comp. x Alt. x 2,00 x x x 3,20 x x 1,10 x x x = 7,04 M2

Bancadas Informática Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 6 x x 5,20 x x 0,73 x x x = 45,55 M2

Lab. De ciências (bancadas) Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 3 x x 0,70 x x 0,88 x x x = 3,70 M2

Lab. De ciências (bancadas) Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 9 x x 0,50 x x 0,88 x x x = 7,92 M2

DESCONTOS

P5 Quant. x Comp. x Alt. x x -1 x x 1,40 x x 2,10 x x x = -2,94 M2

J3 Quant. x Comp. x Alt. x x -5 x x 1,50 x x 1,15 x x x = -8,63 M2

2.10.4 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 107,65 M2

Bancos (canteiro) Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 8,80 x x 0,41 x x x = 10,82 M2

Biblioteca Comp. x Alt. x x x x 30,97 x x 3,50 x x x = 108,40 M2

DESCONTOS

P5 Quant. x Comp. x Alt. x x -1 x x 1,40 x x 2,10 x x x = -2,94 M2

J3 Quant. x Comp. x Alt. x x -5 x x 1,50 x x 1,15 x x x = -8,63 M2

2.10.5 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 737,64 M2

PAREDES INTERNAS

Hall Perímetro x Alt. x x x x 17,24 x x 1,60 x x x = 27,58 M2

Secretaria Perímetro x Alt. x x x x 19,00 x x 1,60 x x x = 30,40 M2

Sala de professores Perímetro x Alt. x x x x 14,29 x x 1,60 x x x = 22,86 M2

Coordenação Perímetro x Alt. x x x x 15,82 x x 1,60 x x x = 25,31 M2

Diretoria Perímetro x Alt. x x x x 11,13 x x 1,60 x x x = 17,81 M2

Biblioteca Perímetro x Alt. x x x x 30,97 x x 1,60 x x x = 49,55 M2

Sala de aula 1 Perímetro x Alt. x x x x 33,78 x x 1,60 x x x = 54,05 M2

Informática Perímetro x Alt. x x x x 27,36 x x 1,60 x x x = 43,78 M2

Lab. De ciências Perímetro x Alt. x x x x 27,36 x x 1,60 x x x = 43,78 M2

Sala de aula 2 Perímetro x Alt. x x x x 29,04 x x 1,60 x x x = 46,46 M2

Sala de aula 3 Perímetro x Alt. x x x x 29,04 x x 1,60 x x x = 46,46 M2

Sala de aula 4 Perímetro x Alt. x x x x 29,04 x x 1,60 x x x = 46,46 M2

Sala de aula 5 Perímetro x Alt. x x x x 29,04 x x 1,60 x x x = 46,46 M2

Bancada Biblioteca Comp. x Alt. x 2,00 x x x 3,20 x x 1,10 x x x = 7,04 M2

Bancadas Informática Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 6 x x 5,20 x x 0,73 x x x = 45,55 M2

Lab. De ciências (bancadas) Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 3 x x 0,70 x x 0,88 x x x = 3,70 M2

Lab. De ciências (bancadas) Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 9 x x 0,50 x x 0,88 x x x = 7,92 M2

PAREDES EXTERNAS

Circulação Perímetro x Alt. x x x x 31,74 x x 1,60 x x x = 50,78 M2

Sala de aula Perímetro x Alt. x x x x 29,52 x x 1,60 x x x = 47,23 M2

Sala de aula Perímetro x Alt. x x x x 6,66 x x 0,60 x x x = 4,00 M2

Informática/Lab. De ciências Perímetro x Alt. x x x x 46,74 x x 1,60 x x x = 74,78 M2

Pilares (Circulação) Quant. x Perímetro x Alt. x x 10 x x 1,60 x x 1,60 x x x = 25,60 M2

Circulação (Coordenação etc) Perímetro x Alt. x x x x 28,93 x x 1,60 x x x = 46,29 M2

Coordenação/Secretaria/S. Professores/Diretoria Perímetro x Alt. x x x x 23,25 x x 0,60 x x x = 13,95 M2

Pilares (Hall) Quant. x Perímetro x Alt. x x 2 x x 1,80 x x 1,60 x x x = 5,76 M2

Muro (Letreiro) Comp. x Alt. x x x x 1,80 x x 3,30 x x x = 5,94 M2

Muro (Gradil) Comp. x Alt. x x x x 3,67 x x 0,60 x x x = 2,20 M2

DESCONTOS

P1 Quant. x Comp. x Alt. x x -4 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -6,72 M2

P2 Quant. x Comp. x Alt. x x -7 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -11,76 M2

P5 Quant. x Comp. x Alt. x x -1 x x 1,40 x x 2,10 x x x = -2,94 M2

PT2 Quant. x Comp. x Alt. x x -1 x x 3,30 x x 3,30 x x x = -10,89 M2

J0 Quant. x Comp. x Alt. x x -1 x x 1,20 x x 2,90 x x x = -3,48 M2

J1 Quant. x Comp. x Alt. x x -9 x x 1,00 x x 1,15 x x x = -10,35 M2

J2 Quant. x Comp. x Alt. x x -18 x x 1,20 x x 1,15 x x x = -24,84 M2

J3 Quant. x Comp. x Alt. x x -19 x x 1,50 x x 1,15 x x x = -32,78 M2
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B1 Quant. x Comp. x Alt. x x -1 x x 0,60 x x 0,50 x x x = -0,30 M2

2.11.0 PISOS

2.11.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 142,86 M2

Biblioteca Área retirada em CAD x x x x x x x x 62,70 x = 62,70 M2

Passarela Área retirada em CAD x x x x x x x x 12,46 x = 12,46 M2

Sala de aula (Calçada) Área retirada em CAD x x x x x x x x 67,70 x = 67,70 M2

2.11.2 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 75,16 M2

Biblioteca Área retirada em CAD x x x x x x x x 62,70 x = 62,70 M2

Passarela Área retirada em CAD x x x x x x x x 12,46 x = 12,46 M2

2.11.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 50X50 CM 4,47 M2

WC Área retirada em CAD x x x x x x x x 4,47 x = 4,47 M2

2.11.4 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 67,70 M2

Sala de aula (Calçada) Área retirada em CAD x x x x x x x x 67,70 x = 67,70 M2

2.11.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 110,96 M2

Calçada Área retirada em CAD x x x x x x x x 110,96 x = 110,96 M2

2.11.6 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 11,00 M

Secretaria Comp. x x x x 0,80 x x x x x = 0,80 M

Sala de professores Comp. x x x x 0,80 x x x x x = 0,80 M

Coordenação Comp. x x x x 0,80 x x x x x = 0,80 M

Diretoria Comp. x x x x 0,80 x x x x x = 0,80 M

WC Comp. x x x x 0,80 x x x x x = 0,80 M

Biblioteca Comp. x x x x 1,40 x x x x x = 1,40 M

Sala de aula 1 Comp. x x x x 0,80 x x x x x = 0,80 M

Informática Comp. x x x x 0,80 x x x x x = 0,80 M

Lab. De ciências Comp. x x x x 0,80 x x x x x = 0,80 M

Sala de aula 2 Comp. x x x x 0,80 x x x x x = 0,80 M

Sala de aula 3 Comp. x x x x 0,80 x x x x x = 0,80 M

Sala de aula 4 Comp. x x x x 0,80 x x x x x = 0,80 M

Sala de aula 5 Comp. x x x x 0,80 x x x x x = 0,80 M

2.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.12.1 INSTALAÇÕES PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS, CLIMATIZAÇÃO E REDE LÓGICA 1,00 UN

Instalações Elétricas para Reforma Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x x 1,00 UN

2.13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.13.1 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM ACESSÓRIOS 1,00 UN

Caixa d'água (BWC e Lab. De Ciências) Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.13.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

BWC Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Lab. De Ciências Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.13.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

BWC Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.13.4 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

BWC Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.13.5 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201517,40 M

Distribuição e Ramais Comp. x x x x 17,40 x x x x x = 17,40 M

2.13.6 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201529,13 M

Distribuição e Ramais Comp. x x x x 29,13 x x x x x = 29,13 M

2.13.7 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 26,73 M

Distribuição e Ramais Comp. x x x x 26,73 x x x x x = 26,73 M

2.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

2.14.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/201526,59 M

Ramais de esgoto (Tubo 50) Comp. x x x x 26,59 x x x x x = 26,59 M

2.14.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201517,52 M

Ramais de esgoto (Tubo 75) Comp. x x x x 17,52 x x x x x = 17,52 M

2.14.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201542,19 M

Ramais de esgoto (Tubo 100) Comp. x x x x 42,19 x x x x x = 42,19 M

2.14.4 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 1,00 UN

WC Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.14.5 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 1,00 UN

WC Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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2.14.6 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 1,00 UN

Lab. De Ciências Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.14.7 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 3,00 UN

Caixa de inspeção Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.15.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

2.15.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201575,03 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais (Tubo 100) Comp. x x x x 75,03 x x x x x = 75,03 M

2.15.2 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM 53,22 M

Canaleta pluvial para piso Comp. x x x x 53,22 x x x x x = 53,22 M

2.15.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 15,97 M2

Grelha para canaletas Comp. x Larg. x x x x 53,22 x 0,30 x x x x = 15,97 M2

2.15.4 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 6,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.16.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

2.16.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 5,00 UN

Extintor Classe A Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.16.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 5,00 UN

Extintor Classe BC Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.16.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 10,00 UN

Sinalização de Extintor Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

2.16.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, INDICATIVA COM SETA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)4,00 UN

Placa de Sinalização Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.17.0 LOUÇAS E BANCADAS

2.17.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

WC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.17.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO, 80X50CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (WC DIRETORIA)1,00 UN

WC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.17.3 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 30,23 M2

Biblioteca Área retirada em CAD x x x x x x x x 2,54 x = 2,54 M2

Lab. De Informática Área retirada em CAD x x x x x x x x 12,87 x = 12,87 M2

Lab. De ciências Área retirada em CAD x x x x x x x x 14,82 x = 14,82 M2

2.17.4 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5,00 UN

Lab. De ciências Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.17.5 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 5,00 UN

Lab. De ciências Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.17.6 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 1,73 M2

Lab. de Informática (suporte/prateleira estabilizador) Comp. X larg. x x 18 x x 0,48 x 0,20 x x x x = 1,73 M2

2.18.0 METAIS E ACESSÓRIOS

2.18.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 5,00 UN

Lab. De ciências Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.18.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

WC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.18.3 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN

WC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.18.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

WC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.18.5 PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN

WC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.18.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN

WC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.18.7 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 1,00 UN

WC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.19.0 PINTURAS

2.19.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 46,01 M2

Diretoria/Sala dos professores Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 4,69 x x 1,34 x x x = 12,57 M2

Biblioteca Comp. x Alt. x x x x 24,92 x x 1,34 x x x = 33,39 M2

Lab. De ciências (bancadas) Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 3 x x 0,70 x x 0,88 x x x = 3,70 M2

Lab. De ciências (bancadas) Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 9 x x 0,50 x x 0,88 x x x = 7,92 M2

DESCONTOS

P5 Quant. x Comp. x Alt. x x -1 x x 1,40 x x 2,10 x x x = -2,94 M2
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J3 Quant. x Comp. x Alt. x x -5 x x 1,50 x x 1,15 x x x = -8,63 M2

2.19.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 46,01 M2

Diretoria/Sala dos professores Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 4,69 x x 1,34 x x x = 12,57 M2

Biblioteca Comp. x Alt. x x x x 24,92 x x 1,34 x x x = 33,39 M2

Lab. De ciências (bancadas) Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 3 x x 0,70 x x 0,88 x x x = 3,70 M2

Lab. De ciências (bancadas) Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 9 x x 0,50 x x 0,88 x x x = 7,92 M2

DESCONTOS

P5 Quant. x Comp. x Alt. x x -1 x x 1,40 x x 2,10 x x x = -2,94 M2

J3 Quant. x Comp. x Alt. x x -5 x x 1,50 x x 1,15 x x x = -8,63 M2

2.19.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 665,29 M2

PAREDES INTERNAS

Hall Perímetro x Alt. x x x x 17,24 x x 1,34 x x x = 23,10 M2

Secretaria Perímetro x Alt. x x x x 19,00 x x 1,34 x x x = 25,46 M2

Sala de professores Perímetro x Alt. x x x x 14,29 x x 1,34 x x x = 19,15 M2

Coordenação Perímetro x Alt. x x x x 15,82 x x 1,34 x x x = 21,20 M2

Diretoria Perímetro x Alt. x x x x 11,13 x x 1,34 x x x = 14,91 M2

Biblioteca Perímetro x Alt. x x x x 30,97 x x 1,34 x x x = 41,50 M2

Sala de aula 1 Perímetro x Alt. x x x x 33,78 x x 1,34 x x x = 45,27 M2

Informática Perímetro x Alt. x x x x 27,36 x x 1,34 x x x = 36,66 M2

Lab. De ciências Perímetro x Alt. x x x x 27,36 x x 1,34 x x x = 36,66 M2

Sala de aula 2 Perímetro x Alt. x x x x 29,04 x x 1,34 x x x = 38,91 M2

Sala de aula 3 Perímetro x Alt. x x x x 29,04 x x 1,34 x x x = 38,91 M2

Sala de aula 4 Perímetro x Alt. x x x x 29,04 x x 1,34 x x x = 38,91 M2

Sala de aula 5 Perímetro x Alt. x x x x 29,04 x x 1,34 x x x = 38,91 M2

PAREDES EXTERNAS

Circulação Perímetro x Alt. x x x x 31,74 x x 1,90 x x x = 60,31 M2

Sala de aula Perímetro x Alt. x x x x 29,52 x x 1,90 x x x = 56,09 M2

Sala de aula Perímetro x Alt. x x x x 6,66 x x 2,90 x x x = 19,31 M2

Informática/Lab. De ciências Perímetro x Alt. x x x x 46,74 x x 1,90 x x x = 88,81 M2

Pilares (Circulação) Quant. x Perímetro x Alt. x x 10 x x 1,60 x x 0,90 x x x = 14,40 M2

Circulação (Coordenação etc) Perímetro x Alt. x x x x 28,93 x x 1,34 x x x = 38,77 M2

Coordenação/Secretaria/S. Professores/Diretoria Perímetro x Alt. x x x x 23,25 x x 2,90 x x x = 67,43 M2

Pilares (Hall) Quant. x Perímetro x Alt. x x 2 x x 1,80 x x 1,30 x x x = 4,68 M2

DESCONTOS

P1 Quant. x Comp. x Alt x x -4 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -6,72 M2

P2 Quant. x Comp. x Alt x x -7 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -11,76 M2

P5 Quant. x Comp. x Alt x x -1 x x 1,40 x x 2,10 x x x = -2,94 M2

PT2 Quant. x Comp. x Alt x x -1 x x 3,30 x x 3,30 x x x = -10,89 M2

J0 Quant. x Comp. x Alt x x -1 x x 1,20 x x 2,90 x x x = -3,48 M2

J1 Quant. x Comp. x Alt x x -9 x x 1,00 x x 1,15 x x x = -10,35 M2

J2 Quant. x Comp. x Alt x x -18 x x 1,20 x x 1,15 x x x = -24,84 M2

J3 Quant. x Comp. x Alt x x -19 x x 1,50 x x 1,15 x x x = -32,78 M2

B1 Quant. x Comp. x Alt x x -1 x x 0,60 x x 0,50 x x x = -0,30 M2

2.19.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 143,76 M2

PORTAS

P1 (Coordenação) Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 3,36 M2

P1 (Secretaria) Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 3,36 M2

P1 (Diretoria) Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 3,36 M2

P1 (Sala de Professores) Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 3,36 M2

P2 (Salas de Aula) Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 5 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 16,80 M2

P2 (Informática) Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 3,36 M2

P2 (Lab. De Ciências) Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 3,36 M2

P5 (Biblioteca) Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x 1,40 x x 2,10 x x x = 5,88 M2

PT2 (Hall) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 3,30 x x 3,30 x x x = 10,89 M2

Portão acesso principal (Pórtico) Comp. x Alt. x x x x 1,20 x x 2,50 x x x = 3,00 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J0 (Hall) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,20 x x 2,90 x x x = 6,96 M2

J1 (Sala de Aula) Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 1,00 x x 1,15 x x x = 3,45 M2

J1 (Informática) Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 1,00 x x 1,15 x x x = 3,45 M2

J1 (Lab. De Ciências) Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 1,00 x x 1,15 x x x = 3,45 M2

J2 (Salas de Aula) Quant. x Comp. x Alt. x x 12 x x 1,20 x x 1,15 x x x = 16,56 M2
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J2 (Coordenação) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,20 x x 1,15 x x x = 1,38 M2

J2 (Secretaria) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,20 x x 1,15 x x x = 2,76 M2

J2 (Diretoria) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,20 x x 1,15 x x x = 1,38 M2

J2 (Sala de Professores) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,20 x x 1,15 x x x = 2,76 M2

J3 (Salas de Aula) Quant. x Comp. x Alt. x x 8 x x 1,50 x x 1,15 x x x = 13,80 M2

J3 (Sala de Aula) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,50 x x 1,15 x x x = 3,45 M2

J3 (Informática) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,50 x x 1,15 x x x = 3,45 M2

J3 (Lab. De Ciências) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,50 x x 1,15 x x x = 3,45 M2

J3 (Biblioteca) Quant. x Comp. x Alt. x x 5 x x 1,50 x x 1,15 x x x = 8,63 M2

B1 (WC  Diretoria) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,30 x x x = 0,18 M2

Gradil sobre mureta Comp. x Alt. x x x x 3,67 x x 1,90 x x x = 6,97 M2

CORRIMÃO

Corrimão de rampas Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 6,90 x 0,24 x x x x = 4,95 M2

2.19.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 143,76 M2

PORTAS M2

P1 (Coordenação) Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 3,36 M2

P1 (Secretaria) Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 3,36 M2

P1 (Diretoria) Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 3,36 M2

P1 (Sala de Professores) Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 3,36 M2

P2 (Salas de Aula) Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 5 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 16,80 M2

P2 (Informática) Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 3,36 M2

P2 (Lab. De Ciências) Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 3,36 M2

P5 (Biblioteca) Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x 1,40 x x 2,10 x x x = 5,88 M2

PT2 (Hall) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 3,30 x x 3,30 x x x = 10,89 M2

Portão acesso principal (Pórtico) Comp. x Alt. x x x x 1,20 x x 2,50 x x x = 3,00 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS M2

J0 (Hall) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,20 x x 2,90 x x x = 6,96 M2

J1 (Sala de Aula) Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 1,00 x x 1,15 x x x = 3,45 M2

J1 (Informática) Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 1,00 x x 1,15 x x x = 3,45 M2

J1 (Lab. De Ciências) Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 1,00 x x 1,15 x x x = 3,45 M2

J2 (Salas de Aula) Quant. x Comp. x Alt. x x 12 x x 1,20 x x 1,15 x x x = 16,56 M2

J2 (Coordenação) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,20 x x 1,15 x x x = 1,38 M2

J2 (Secretaria) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,20 x x 1,15 x x x = 2,76 M2

J2 (Diretoria) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,20 x x 1,15 x x x = 1,38 M2

J2 (Sala de Professores) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,20 x x 1,15 x x x = 2,76 M2

J3 (Salas de Aula) Quant. x Comp. x Alt. x x 8 x x 1,50 x x 1,15 x x x = 13,80 M2

J3 (Sala de Aula) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,50 x x 1,15 x x x = 3,45 M2

J3 (Informática) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,50 x x 1,15 x x x = 3,45 M2

J3 (Lab. De Ciências) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,50 x x 1,15 x x x = 3,45 M2

J3 (Biblioteca) Quant. x Comp. x Alt. x x 5 x x 1,50 x x 1,15 x x x = 8,63 M2

B1 (WC  Diretoria) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,30 x x x = 0,18 M2

Gradil sobre mureta Comp. x Alt. x x x x 3,67 x x 1,90 x x x = 6,97 M2

CORRIMÃO

Corrimão de rampas Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 6,90 x 0,24 x x x x = 4,95 M2

2.20.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.20.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 0,44 M2

WC Comp. x Alt. x x x x 0,55 x x 0,80 x x x = 0,44 M2

2.20.2 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P 6,90 M

Rampa Quant. x Comp. x x 2 x x 3,45 x x x x x = 6,90 M

2.20.3 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 0,48 M3

Tampo para banco (canteiro) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 8,00 x 0,50 x 0,04 x x x = 0,48 M3

2.20.4 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 3,60 M2

Canteiro Quant. x Perímetro x Larg. x x 3 x x 8,00 x 0,15 x x x x = 3,60 M2

2.20.5 MEIO FIO PRÉ MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 19,80 M

Canteiro Quant. x Perímetro x Larg. x x 3 x x 6,60 x x x x x = 19,80 M

2.20.6 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 88,88 M

Meio-fio do passeio público Comp. x x x x 88,88 x x x x x = 88,88 M

2.20.7 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 89,17 M2

Passeio público Área retirada em CAD x x x x x x x x 89,17 x = 89,17 M2

2.20.8 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 89,17 M2

Passeio público Área retirada em CAD x x x x x x x x 89,17 x = 89,17 M2
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2.20.9 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 88,88 M

Sarjeta do passeio público Comp. x x x x 88,88 x x x x x = 88,88 M

2.20.10 PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 03 LÂMPADAS TUBULARES DE LED (AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M 1,00 UN

Placa do Muro Letreiro Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.20.11 LETRA EM CAIXA DE AÇO INOX CHAPA Nº 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO) 25,00 UN

Letras Fachada "Grupo Escolar Lourenço Filho" Quant. x x 25 x x x x x x x = 25,00 UN

2.20.12 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 6,15 M3

Expurgo de entulhos da obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 614,68 x = 6,15 M3

2.20.13 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 92,25 M3XKM

Carga de volume em DMT média de 15 Km Coef. x Volume x 15,00 x x x x x x x x 6,15 = 92,25 M3XKM

2.20.14 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 614,68 M2

Área total de construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 614,68 x = 614,68 M3XKM

CRISTOVÃO TIAGO SILVA BRITO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA PI: 27390

UGERF/SEDUC

MATRÍCULA: 353587-8

Teresina-PI, 11 de janeiro de 2022.
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