
OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.0.0 REFORMA

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO 6,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 6 x x x x x x x = 6,00 MÊS

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 940,25 M2

Projeto do Bloco 1 - administrativo Área detalhada ponderada x 0,20 x x x x x x x 482,60 x = 96,52 M2

Projeto do Bloco 2 - salas de aula - terreo Área detalhada ponderada x 0,30 x x x x x x x 783,49 x = 235,05 M2

Projeto do Bloco 2 - salas de aula - andar superior Área detalhada ponderada x 0,30 x x x x x x x 783,49 x = 235,05 M2

Projeto do Bloco 3 - refeitório Área detalhada ponderada x 0,30 x x x x x x x 562,68 x = 168,80 M2

Projeto do Bloco 4 - quadra Área detalhada ponderada x 0,20 x x x x x x x 1.024,14 x = 204,83 M2

1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 2.181,83 M2

Projeto do Bloco 1 - administrativo Área detalhada ponderada x 0,60 x x x x x x x 482,60 x = 289,56 M2

Projeto do Bloco 2 - salas de aula - terreo Área detalhada ponderada x 0,60 x x x x x x x 783,49 x = 470,09 M2

Projeto do Bloco 2 - salas de aula - andar superior Área detalhada ponderada x 0,60 x x x x x x x 783,49 x = 470,09 M2

Projeto do Bloco 3 - refeitório Área detalhada ponderada x 0,60 x x x x x x x 562,68 x = 337,61 M2

Projeto do Bloco 4 - quadra Área detalhada ponderada x 0,60 x x x x x x x 1.024,14 x = 614,48 M2

1.2.3 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 6,00 M2

Barracão de obra Comp. x Larg. x x x x 3,00 x 2,00 x x x x = 6,00 M2

1.2.4 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 6,00 M2

Barracão de obra Comp. x Larg. x x x x 2,00 x 3,00 x x x x = 6,00 M2

1.2.5 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.2.6 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 17,30 M

Abrigo de lixo
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 11,10 x x x x x = 11,10 M

Abrigo de gás
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 6,20 x x x x x = 6,20 M

1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.3.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 5.884,22 M2

Área externa com vegetação Área levantada em CAD x x x x x x x x 5.884,22 x = 5.884,22 M2

1.3.2 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 33,81 M2

P existente - salas de aula Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 15 x x x 0,70 x 2,10 x x x = 22,05 M2

P existente - biblioteca Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,70 x 2,10 x x x = 1,47 M2

P existente - lab. de ciências Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,70 x 2,10 x x x = 1,47 M2

P existente - lab. de informática Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,70 x 2,10 x x x = 1,47 M2

P existente - sala de vídeo Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,70 x 2,10 x x x = 1,47 M2

P existente - salas de arte Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,70 x 2,10 x x x = 1,47 M2

P existente - diretoria Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,70 x 2,10 x x x = 1,47 M2

P existente - secretaria Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,70 x 2,10 x x x = 1,47 M2

P existente - sala dos professores Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,70 x 2,10 x x x = 1,47 M2

1.3.3 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 4,11 M3

Parede da coordenação de educação física Perím. x Alt. x Esp. x x 1 x x 4,05 x x 3,00 x 0,15 x x = 1,82 M3

C15 - Alvenaria de elementos vazados (cobogós) - Bloco 1 Perím. x Alt. x Esp. x x 2 x x 0,40 x x 0,60 x 0,15 x x = 0,07 M3

C16 - Alvenaria de elementos vazados (cobogós) - Bloco 1 Perím. x Alt. x Esp. x x 16 x x 0,40 x x 0,60 x 0,15 x x = 0,58 M3

3848,40 m²

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA DO CETI HELVÍDIO NUNES

-

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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C11 - Alvenaria de elementos vazados (cobogós) - Escada Perím. x Alt. x Esp. x x 1 x x 2,40 x x 3,00 x 0,15 x x = 1,08 M3

Vãos para novas janelas- J15 - bloco 1 Perím. x Alt. x Esp. x x 5 x x 1,50 x x 0,50 x 0,15 x x = 0,56 M3

1.3.4 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO 95,84 M2

piso do wc fem - bloco 2 -térreo e superior quant. x x 2 x x x x x x 23,90 x = 47,80 M2

piso do wc mas - bloco 2 -térreo e superior  quant. x x 2 x x x x x x 24,02 x = 48,04 M2

1.3.5 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 48,00 UN

louças dos wc mas e fem - bloco 2 - terreo quant. x 2,00 x 10 x x x x x x x = 20,00 UN

louças dos wc mas e fem - bloco 2 - andar superior quant. x 2,00 x 10 x x x x x x x = 20,00 UN

louças dos wc mas e fem - bloco 1 - PCD quant. x 2,00 x 2 x x x x x x x = 4,00 UN

louças dos wc mas e fem - bloco 4 - Wc's da quadra quant. x 2,00 x 2 x x x x x x x = 4,00 UN

1.3.6 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 69,12 M2

parede do wc fem - bloco 2 -térreo e superior ( meia altura) quant. x x 2 x x 19,18 x x 0,90 x x x = 34,52 M2

parede do wc mas - bloco 2 -térreo e superior  ( meia altura) quant. x x 2 x x 19,22 x x 0,90 x x x = 34,60 M2

1.3.7 REMOÇÃO  DE DIVISÓRIA DE GRANITO COM REAPROVEITAMENTO (OU MARMORE) 77,76 M2

BLOCO 2 - térreo

Divisórias BWC Masculino Quant. x Comp. x Alt. x x 6 x x 1,80 x x 1,80 x x x = 19,44 M2

Divisórias BWC Feminino Quant. x Comp. x Alt. x x 6 x x 1,80 x x 1,80 x x x = 19,44 M2

BLOCO 2 - andar superior

Divisórias BWC Masculino Quant. x Comp. x Alt. x x 6 x x 1,80 x x 1,80 x x x = 19,44 M2

Divisórias BWC Feminino Quant. x Comp. x Alt. x x 6 x x 1,80 x x 1,80 x x x = 19,44 M2

1.3.8 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 66,46 M3

Entulho de limpeza de vegetação Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 5.884,22 x = 58,84 M3

Entulho de Demolição de Alvenaria de Tijolo Furado Volume x x x x x x x x x 4,11 = 4,11 M3

Entulho de Demolição de piso cerâmico Volume x x x x x x x x x 1,82 = 1,82 M3

Entulho da remoção das esquadrias Espessura x Área x x x x x x x 0,05 x 33,81 x = 1,69 M3

1.3.9 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 996,90 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 66,46 = 996,90 M3XKM

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 3,71 M3

BLOCO DE FUNDAÇÃO

Abrigo de lixo Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x 6,00 x x x 0,50 x 0,50 x 0,50 x x x = 0,75 M3

Abrigo de gás Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x 4,00 x x x 0,50 x 0,50 x 0,50 x x x = 0,50 M3

FUNDAÇÃO CORRIDA

Abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x 11,10 x 0,40 x 0,50 x x x = 2,22 M3

Abrigo de gás Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x 6,20 x 0,40 x 0,50 x x x = 1,24 M3

DESCONTO =

Bloco para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x 0,50 x 0,40 x 0,50 x x x = -1,00 M3

1.4.2 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 1,49 M3

Abrigo de lixo Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,20 x 5,87 x = 1,17 M3

Abrigo de gás Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,20 x 1,61 x = 0,32 M3

1.5.0 INFRAESTRUTURA

1.5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 2,50 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 10 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 2,50 M2

1.5.2 EXECUÇÃO DE SAPATA/ BLOCO EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 1,25 M3

Abrigo de lixo Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x 6,00 x x x 0,50 x 0,50 x 0,50 x x x = 0,75 M3

Abrigo de gás Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x 4,00 x x x 0,50 x 0,50 x 0,50 x x x = 0,50 M3

1.5.3 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 1,47 M3

Abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x 11,10 x 0,40 x 0,30 x x x = 1,33 M3

Abrigo de gás Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x 6,20 x 0,40 x 0,30 x x x = 0,74 M3

DESCONTO =

Bloco para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x 0,50 x 0,40 x 0,30 x x x = -0,60 M3

1.5.4 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 0,48 M3

Abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x 11,10 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,31 M3

Abrigo de gás Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x 6,20 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,17 M3

1.5.5 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 17,30 M
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CINTA INFERIOR

Abrigo de lixo Comp. x 1,00 x x x 11,10 x x x x x = 11,10 M

Abrigo de gás Comp. x 1,00 x x x 6,20 x x x x x = 6,20 M

1.5.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 9,34 M2

LATERAIS DA CINTA INFERIOR + TOPO DA CINTA (0,20+0,20+0,14=0,54m)

Perímetro da Cinta Inferior Comp. X Larg. x x x x 17,30 x 0,54 x x x x = 9,34 M2

1.5.7 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 0,38 M3

Abrigo de lixo Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 5,97 x = 0,30 M3

Abrigo de gás Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 1,61 x = 0,08 M3

1.6.0 SUPERESTRUTURA

1.6.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,50 M3

PILARETES

Abrigo de lixo Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 6,00 x x 0,10 x 0,20 x 2,50 x x x = 0,30 M3

Abrigo de gás Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 4,00 x x 0,10 x 0,20 x 2,50 x x x = 0,20 M3

1.6.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,50 M3

Abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. x x x x 11,10 x 0,14 x 0,25 x x x = 0,39 M3

Abrigo de gás Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,20 x 0,14 x 0,25 x x x = 0,22 M3

DESCONTO =

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x 0,30 x 0,14 x 0,25 x x x = -0,11 M3

1.6.3 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 9,45 M2

Abrigo de lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,25 x = 7,25 M2

Abrigo de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,20 x = 2,20 M2

1.6.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 105,29 M2

laje do Abrigo de lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,25 x = 7,25 M2

laje do Abrigo de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,20 x = 2,20 M2

laje dos Wc's feminino - bloco 2 (térreo e superior) Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 24,02 x = 48,04 M2

laje dos Wc's masculino - bloco 2  (térreo e superior) Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 23,90 x = 47,80 M2

1.6.5 RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA ESP.=25MM 68,60 M2

Laje existente entre o bloco das salas e o bloco do refeitório Área retirada de CAD x x x x x x x x 68,60 x = 68,60 M2

1.7.0 PAREDES E PAINÉIS

1.7.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/201444,49 M2

Paredes do abrigo de lixo Comp. x Alt. x x x x 11,10 x x 2,50 x x x = 27,75 M2

Paredes do abrigo de gás Comp. x Alt. x x x x 6,20 x x 2,50 x x x = 15,50 M2

Fechamento do cobgó C11 Comp. x Alt. x x 1 x x 2,40 x x 3,00 x x x = 7,20 M2

Fechamento da porta da coordenação de Ed. física Comp. x Alt. x x 1 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 1,68 M2

DESCONTO =

PORTAS e JANELAS

P10 - abrigo de gás Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,60 x 2,10 x x x = -1,26 M2

P9 - abrigo de lixo Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

J17 - na escada Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -2,60 M2

1.7.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 18,80 M

JANELAS NOVAS NO LUGAR DOS COBOGÓS

J14 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 1 x x x 0,80 x x x x = 0,80 M

Pág. 3 de 16



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

J15 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 7 x x x 1,80 x x x x = 12,60 M

J16 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 3 x x x 1,80 x x x x = 5,40 M

1.7.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 25,40 M

J14 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 1 x x x 1,40 x x x x = 1,40 M

J15 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 7 x x x 2,40 x x x x = 16,80 M

J16 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 3 x x x 2,40 x x x x = 7,20 M

1.7.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 2,40 M

J17 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 1 x x x 2,40 x x x x = 2,40 M

1.7.5 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 3,20 M

J17 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 1 x x x 3,20 x x x x = 3,20 M

1.7.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 35,20 M

P23 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 24 x x x 1,10 x x x x = 26,40 M

P24 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 5 x x x 1,10 x x x x = 5,50 M

P25 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 1 x x x 0,90 x x x x = 0,90 M

P26 - lixo Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 1,20 x x x x = 2,40 M
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1.7.7 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 1,80 M

P27 - gás Comp. da Esquadria + 0,2m x x 1 x x x 1,80 x x x x = 1,80 0,00

1.7.8 RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO  (OU MARMORE) 77,76 M2

BLOCO 2 - térreo

Divisórias BWC Masculino Quant. x Comp. x Alt. x x 6 x x 1,80 x x 1,80 x x x = 19,44 M2

Divisórias BWC Feminino Quant. x Comp. x Alt. x x 6 x x 1,80 x x 1,80 x x x = 19,44 M2

BLOCO 2 - andar superior

Divisórias BWC Masculino Quant. x Comp. x Alt. x x 6 x x 1,80 x x 1,80 x x x = 19,44 M2

Divisórias BWC Feminino Quant. x Comp. x Alt. x x 6 x x 1,80 x x 1,80 x x x = 19,44 M2

1.8.0 COBERTURA

1.8.1 REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 5% DE TELHAS 2.217,70 M2

COBERTURAS CERÂMICAS EXISTENTES

Área de Projeção da Cobertura - BLOCO 1 Área retirada de CAD x x x x x x x x 543,90 x = 543,90 M2

Área de Projeção da Cobertura - BLOCO 2 Área retirada de CAD x x x x x x x x 1.022,90 x = 1.022,90 0,00

Área de Projeção da Cobertura - BLOCO 3 Área retirada de CAD x x x x x x x x 650,90 x = 650,90 M2

1.8.2 VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P 264,00 KG

BLOCO 2 - sobre a laje existente

Vigas Treliçadas para cobertura (16,5Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. x x 8 x 16,50 x 2,00 x x x x x = 264,00 KG

1.8.3 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 45,09 M2

BLOCO 2 - sobre a laje existente

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 45,09 x = 45,09 M2

1.8.4 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 45,09 M2

BLOCO 2 - sobre a laje existente

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 45,09 x = 45,09 M2

1.8.5 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 30,00 M

Pág. 5 de 16



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

cobertura do bloco 3 - descida para o lado da laje Comprimento levantado em CAD x x 1 x x 30,00 x x x x x = 30,00 M

1.8.6 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 25,00 M

rufo da cobertura metálica nova - bloco 2 Comprimento levantado em CAD x x 1 x x 25,00 x x x x x = 25,00 M

1.8.7 CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 25,00 M

cobertura nova do bloco 2 - descida para o lado da laje Comprimento levantado em CAD x x 1 x x 25,00 x x x x x = 25,00 M

1.8.8 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 68,28 M2

BLOCO 3

Recuperação de forro de vestiário Masculino Área retirada de CAD 30% x x x x x x x x 65,45 x = 19,64 M2

Recuperação de forro de vestiário Feminino Área retirada de CAD 30% x x x x x x x x 65,45 x = 19,64 M2

Recuperação de forro do Refeitório Área retirada de CAD 10% x x x x x x x x 290,00 x = 29,00 M2

1.8.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE 49,28 M2

BLOCO 2 - sala de aula 06 ( mediação tecnológica)

Forro na sala de meiação técnológica Área retirada de CAD x x x x x x x x 49,28 x = 49,28 M2

1.9.0 ESQUADRIAS

1.9.1 REVISÃO DE PORTAS DE FERRO - INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE 20% DE MATERIAIS E FERRAGENS 183,46 M2

P01- chapa Quant. x x 1 x x x 2,20 x 2,10 x x x = 4,62 M2

P02 - chapa Quant. x x 16 x x x 0,78 x 2,10 x x x = 26,21 M2

P3 - chapa Quant. x x 59 x x x 0,90 x 1,90 x x x = 100,89 M2

P4 - chapa Quant. x x 5 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 8,40 M2

P9 - gradil Quant. x 0,30 x 2 x x x 2,55 x 2,10 x x x = 3,21 M2

P11 - gradil Quant. x 0,30 x 1 x x x 2,50 x 3,00 x x x = 2,25 M2

P12 - gradil Quant. x 0,30 x 1 x x x 4,85 x 3,00 x x x = 4,37 M2

P13 - gradil Quant. x 0,30 x 2 x x x 2,50 x 3,00 x x x = 4,50 M2

P14 - gradil Quant. x 0,30 x 1 x x x 0,80 x 2,50 x x x = 0,60 M2

P15 - gradil Quant. x 0,30 x 1 x x x 1,90 x 2,80 x x x = 1,60 M2

P16 - gradil Quant. x 0,30 x 1 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 2,25 M2

P17 - gradil Quant. x 0,30 x 1 x x x 4,95 x 2,20 x x x = 3,27 M2

P18 - chapa Quant. x x 1 x x x 0,60 x 2,10 x x x = 1,26 M2

P19 - chapa Quant. x x 3 x x x 0,90 x 2,80 x x x = 7,56 M2

P20 - chapa Quant. x x 1 x x x 2,45 x 3,00 x x x = 7,35 M2

P21 - chapa Quant. x x 1 x x x 0,90 x 1,80 x x x = 1,62 M2

P22 - gradil Quant. x 0,30 x 1 x x x 5,55 x 2,10 x x x = 3,50 M2

1.9.2 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 56,28 M2

P23 - 90 x 210

portas 1 folha Quant. x Larg. x Alt. x x 24 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 45,36 M2

P24 - 90 x 210

portas 1 folha Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 9,45 M2

P25 - 70 x 210

portas 1 folha Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,70 x 2,10 x x x = 1,47 M2

1.9.3 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 7,02 M2

P26 - 100 x 195

porta 1 folha Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,00 x 1,95 x x x = 3,90 M2

P27 - 160 x 195

portas 2 folhas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,60 x 1,95 x x x = 3,12 M2

1.9.4 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 5,50 M2

J14- 50 x 50

janelas maxim Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 0,25 M2

J15- 150 x 50

janelas maxim Quant. x Larg. x Alt. x x 7 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 5,25 M2

1.9.5 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 4,85 M2

J16 - 150 x 50

janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 2,25 M2

J17 - 200 x 130

janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 2,60 M2

1.9.6 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 17,50 M

J14- 50 x 50

peitoril janela Quant. x Larg. x x 1 x x x 0,50 x x x x = 0,50 M

J15 - 150 x 50

peitoril janela Quant. x Larg. x x 7 x x x 1,50 x x x x = 10,50 M
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J16 - 150 x 50

peitoril janela Quant. x Larg. x x 3 x x x 1,50 x x x x = 4,50 M

J17 - 200 x 130

peitoril janela Quant. x Larg. x x 1 x x x 2,00 x x x x = 2,00 M

1.9.7 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 33,00 UN

P23 Quant. x x 24 x x x x x x x = 24,00 UN

P24 Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

P25 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

P26 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

P27 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.9.8 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 2,00 UN

P27 - abrigo lixo Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.9.9 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

Porta existente PCD (Mas e Fem) - bloco 1 Quant. x 2,00 x 2 x x x x x x x = 4,00 UN

Porta da biblioteca e porta do refeitório Quant. x 2,00 x 2 x x x x x x x = 4,00 UN

1.9.10 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 16,60 M2

J14 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 0,25 M2

J15 Quant. x Larg. x Alt. x x 7 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 5,25 M2

J16 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 2,25 M2

J17 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 2,60 M2

C01 - cobogó existente no corredor do bloco 2 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,50 x 2,50 x x x = 6,25 M2

1.9.11 TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 0,64 M2

ABRIGO DE LIXO

C1 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 0,40 x 0,20 x x x = 0,48 M2

ABRIGO DE GÁS

C4 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,40 x 0,20 x x x = 0,16 M2

1.10.0 REVESTIMENTOS

1.10.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 96,62 M2

Paredes do abrigo de lixo Comp. x Alt. x 2,00 x x x 11,10 x x 2,50 x x x = 55,50 M2

Paredes do abrigo de gás Comp. x Alt. x 2,00 x x x 6,20 x x 2,50 x x x = 31,00 M2

Fechamento do cobgó C11 Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x 2,40 x x 3,00 x x x = 14,40 M2

Fechamento da porta da coordenação de educação física Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 3,36 M2

DESCONTO =

PORTAS

P10 - abrigo de gás Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,60 x 2,10 x x x = -1,26 M2

P9 - abrigo de lixo Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P17 - escada Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -2,60 M2

1.10.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 18,89 M2

Abrigo de lixo Área retirada de CAD x 2,00 x x x x x x x 7,25 x = 14,49 M2

Abrigo de gás Área retirada de CAD x 2,00 x x x x x x x 2,20 x = 4,40 M2

1.10.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 53,37 M2

Paredes do abrigo de lixo - externo Comp. x Alt. x 1,00 x x x 11,10 x x 2,50 x x x = 27,75 M2

Paredes do abrigo de gás - externo Comp. x Alt. x 1,00 x x x 6,20 x x 2,50 x x x = 15,50 M2

Fechamento do cobgó C11 Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x 2,40 x x 3,00 x x x = 14,40 M2

Fechamento da porta da coordenação de educação física Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 3,36 M2

DESCONTO =

PORTAS

P10 - abrigo de gás Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,60 x 2,10 x x x = -1,26 M2

P9 - abrigo de lixo Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P17 - escada Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -2,60 M2

1.10.4 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014102,87 M2

Paredes do abrigo de lixo - interno Comp. x Alt. x 1,00 x x x 11,10 x x 2,50 x x x = 27,75 M2

Paredes do abrigo de gás - interno Comp. x Alt. x 1,00 x x x 6,20 x x 2,50 x x x = 15,50 M2

recuperação da parede dos wcs mas - bloco 2 perc x Comp. x Alt. 30% x x 2 x x 20,12 x x 3,00 x x x = 36,22 M2

recuperação da parede dos wcs fem - bloco 2 perc x Comp. x Alt. 30% x x 2 x x 20,00 x x 3,00 x x x = 36,00 M2

DESCONTO =
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PORTAS

P10 - abrigo de gás Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,60 x 2,10 x x x = -1,26 M2

P9 - abrigo de lixo Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P02 - portas dos banheiros Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -7,56 M2

1.10.5 APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS 205,79 UN

INTERNAS - 1,60m de altura

paredes da circulação - bloco 2 Comp. x Alt. x 1,00 x x x 74,00 x x 1,60 x x x = 118,40 UN

INTERNAS - 3,00m de altura

recuperação da parede dos wcs mas - bloco 2 perc x Comp. x Alt. 30% x x 2 x x 20,12 x x 3,00 x x x = 36,22 UN

recuperação da parede dos wcs fem - bloco 2 perc x Comp. x Alt. 30% x x 2 x x 20,00 x x 3,00 x x x = 36,00 UN

INTERNAS - 0,10m de altura - faixa

paredes da circulação - bloco 2 térreo Comp. x Alt. x 1,00 x x x 116,20 x x 0,10 x x x = 11,62 UN

paredes da circulação - bloco 2 térreo Comp. x Alt. x 1,00 x x x 123,86 x x 0,10 x x x = 12,39 UN

DESCONTO =

PORTAS

P12 - bloco 2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 4,85 x 3,00 x x x = -14,55 UN

P9 - Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 UN

P02 - bloco 2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 25 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -47,25 UN

FACHADAS- 0,60m de altura - faixa

Fachada externa -  bloco 1 Comp. x Alt. x x x x 42,80 x x 0,60 x x x = 25,68 UN

Fachada externa -  bloco 1 Comp. x Alt. x x x x 18,34 x x 0,60 x x x = 11,00 UN

Fachada externa -  bloco 1 e 2 Comp. x Alt. x x x x 35,54 x x 0,60 x x x = 21,32 UN

DESCONTO =

PORTAS

P18 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,60 x 2,10 x x x = -1,26 UN

1.10.6 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 18,89 M2

Abrigo de lixo Área retirada de CAD x 2,00 x x x x x x x 7,25 x = 14,49 M2

Abrigo de gás Área retirada de CAD x 2,00 x x x x x x x 2,20 x = 4,40 M2

1.10.7 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 56,74 M2

FACHADAS- 0,60m de altura - faixa

Fachada externa -  bloco 1 Comp. x Alt. x x x x 42,80 x x 0,60 x x x = 25,68 M2

Fachada externa -  bloco 1 Comp. x Alt. x x x x 18,34 x x 0,60 x x x = 11,00 M2

Fachada externa -  bloco 1 e 2 Comp. x Alt. x x x x 35,54 x x 0,60 x x x = 21,32 M2

DESCONTO =

PORTAS

P18 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,60 x 2,10 x x x = -1,26 M2

1.10.8 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 152,83 M2

INTERNAS - 1,60m de altura

paredes da circulação - bloco 2 Comp. x Alt. x 1,00 x x x 74,00 x x 1,60 x x x = 118,40 M2

INTERNAS - 3,00m de altura

recuperação da parede dos wcs mas - bloco 2 perc x Comp. x Alt. 30% x x 2 x x 20,12 x x 3,00 x x x = 36,22 M2

recuperação da parede dos wcs fem - bloco 2 perc x Comp. x Alt. 30% x x 2 x x 20,00 x x 3,00 x x x = 36,00 M2

INTERNAS - 0,10m de altura - faixa

paredes da circulação - bloco 2 térreo Comp. x Alt. x 1,00 x x x 116,20 x x 0,10 x x x = 11,62 M2

paredes da circulação - bloco 2 térreo Comp. x Alt. x 1,00 x x x 123,86 x x 0,10 x x x = 12,39 M2

DESCONTO =

PORTAS

P12 - bloco 2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 4,85 x 3,00 x x x = -14,55 M2

P02 - bloco 2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 25 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -47,25 M2

1.11.0 PISOS

1.11.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 13,36 M2

EXTERNO

Abrigo de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

Abrigo de lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2

BLOCO 1
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WC PCD Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,89 x = 2,89 M2

WC PCD Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,89 x = 2,89 M2

1.11.2 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 7,49 M2

Recuperação do piso do depósito - bloco 2 Área retirada de CAD 30% x x x x x x x x 24,95 x = 7,49 M2

1.11.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 20X20 CM 95,84 M2

BLOCO 2 - térreo

BWC Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 24,02 x = 24,02 M2

BWC Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 23,90 x = 23,90 M2

BLOCO 2 - andar superior

BWC Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 24,02 x = 24,02 M2

BWC Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 23,90 x = 23,90 M2

1.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.12.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (QUADRA) 1,00 UN

Instalações Elétricas para Reforma Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.12.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (CLIMATIZAÇÃO REFEITÓRIO) 1,00 UN

1.12.2 Instalações de climatização do refeitório Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.13.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 10,00 UN

BLOCO 2 - térreo

WC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BLOCO 2 - andar superior

WC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BLOCO 1 (VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS)

WC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Alimentação do Reservatório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 10,00 UN

BLOCO 2 - térreo

WC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BLOCO 2 - andar superior

WC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BLOCO 1 (VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS)

WC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.4 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Distribuição e Ramais Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.5 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Distribuição e Ramais Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.6 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Distribuição e Ramais Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.7 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201540,00 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

Prumadas h=3m Quant. x Comp. x x 4 x x 3,00 x x x x x = 12,00 M

Verticais h=1m Quant. x Comp. x x 16 x x 1,00 x x x x x = 16,00 M

1.13.8 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201512,00 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

1.13.9 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 53,08 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 20,18 x x x x x = 20,18 M

Prumadas h=3m Quant. x Comp. x x 4 x x 3,00 x x x x x = 12,00 M

Verticais h=1,1m Quant. x Comp. x x 19 x x 1,10 x x x x x = 20,90 M

1.13.10 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 21,80 M
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Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 15,00 x x x x x = 15,00 M

Verticais h=3,4m Quant. x Comp. x x 2 x x 3,40 x x x x x = 6,80 M

1.13.11 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 25,00 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 25,00 x x x x x = 25,00 M

1.13.12 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 2,00 UN

Conexão PVC Comprimento aferido em CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.13 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 4,00 UN

Conexão PVC Comprimento aferido em CAD x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.13.14 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 2,00 UN

Conexão PVC Comprimento aferido em CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.15 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 4,00 UN

Conexão PVC Comprimento aferido em CAD x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.14.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201529,20 M

Ramais de Esgoto Tubo 40 Comp. x x x x 29,20 x x x x x = 29,20 M

1.14.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/201515,20 M

Ramais de Esgoto Tubo 50 Comp. x x x x 15,20 x x x x x = 15,20 M

1.14.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201534,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 100 Comp. x x x x 34,00 x x x x x = 34,00 M

1.14.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 6,30 M

Coletores Tubo 75 Comp. x x x x 6,30 x x x x x = 6,30 M

1.14.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 56,00 M

Coletores Tubo 100 Comp. x x x x 56,00 x x x x x = 56,00 M

1.14.6 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 10,00 UN

BLOCO 2 - térreo

WC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BLOCO 2 - andar superior

WC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BLOCO 1 (VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS)

WC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.14.7 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 6,00 UN

BLOCO 2 - térreo

WC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BLOCO 2 - andar superior

WC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BLOCO 1 (VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS)

WC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.14.8 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 2,00 UN

Caixa de Inspeção Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.14.9 LIMPEZA DE FOSSA ACIMA DE 5M3 10,00 M3

Módulo com Manilhas Quant. x x 1 x x x x x x x 10,00 = 10,00 M3

1.15.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

1.15.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201546,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 46,00 x x x x x = 46,00 M

1.15.2 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM 40,00 M

Canaleta pluvial para piso Comp. x x x x 40,00 x x x x x = 40,00 M

1.15.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 12,00 M2

Grelha para canaletas Comp. x Larg. x x x x 40,00 x 0,30 x x x x = 12,00 M2

1.15.4 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 6,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.16.0 INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL

1.16.1 TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 5,00 M
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Tubo PEX embutido para gás Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 M

1.16.2 JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 2,00 UN

Joelhos de ramal Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.16.3 JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 1,00 UN

Joelho Terminal Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.17.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 64,00 UN

Luminárias Quant. x x 64 x x x x x x x = 64,00 UN

1.17.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 12,00 UN

Extintor Classe A Quant. x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

1.17.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 12,00 UN

Extintor Classe BC Quant. x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

1.17.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 24,00 UN

Sinalização de Extintor Quant. x x 24 x x x x x x x = 24,00 UN

1.17.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, INDICATIVA COM SETA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)34,00 UN

Placa de Sinalização Quant. x x 34 x x x x x x x = 34,00 UN

1.17.6 ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 4,00 UN

Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.17.7 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 105,00 M

Quant. x x 105 x x x x x x x = 105,00 M

1.17.8 SIRENE AÚDIOVISUAL ENDEREÇAVEL, 120DB, PARA ALARME DE INCÊNDIO 4,00 UN

sirene Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.17.9 CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, CAPACIDADE: 8 LAÇOS, COM 2 LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN OU SIMILAR 1,00 UN

alarme Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.10  BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA BOMBA DE INCÊNDIO MODELO BLD-1, MARCA VERIN OU SIMILAR 4,00 UN

botoeira Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.18.0 LOUÇAS E BANCADAS

1.18.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 22,00 UN

BLOCO 2 - térreo

WC Masculino Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

WC Feminino Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

BLOCO 2 - andar superior

WC Masculino Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

WC Feminino Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

BLOCO 1 

WC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.2 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20204,00 UN

BLOCO 1 

WC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BLOCO 3 

Externo ao refeitório Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.18.3 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 14,00 UN

BLOCO 2 - térreo

WC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

WC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BLOCO 2 - andar superior

WC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

WC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.19.0 METAIS E ACESSÓRIOS

1.19.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 14,00 UN

BLOCO 2 - térreo

WC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

WC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BLOCO 2 - andar superior

WC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

WC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
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1.19.2 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 10,00 UN

BLOCO 2 - térreo

WC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BLOCO 2 - andar superior

WC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BLOCO 1 

WC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.19.3 PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 22,00 UN

BLOCO 2 - térreo

WC Masculino Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

WC Feminino Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

BLOCO 2 - andar superior

WC Masculino Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

WC Feminino Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

BLOCO 1 

WC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.19.4 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 10,00 UN

BLOCO 2 - térreo

WC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BLOCO 2 - andar superior

WC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BLOCO 1 

WC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.19.5 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 22,00 UN

BLOCO 2 - térreo

WC Masculino Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

WC Feminino Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

BLOCO 2 - andar superior

WC Masculino Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

WC Feminino Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

BLOCO 1 

WC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.19.6 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

BLOCO 1 

WC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.19.7 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

BLOCO 1 

WC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.20.0 PINTURAS

1.20.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 114,14 M2

Paredes do abrigo de lixo - externo Comp. x Alt. x 1,00 x x x 11,10 x x 2,50 x x x = 27,75 M2

Paredes do abrigo de gás - externo Comp. x Alt. x 1,00 x x x 6,20 x x 2,50 x x x = 15,50 M2

Fechamento do cobgó C11 Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x 2,40 x x 3,00 x x x = 14,40 M2

Fechamento da porta da coordenação de educação física Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 3,36 M2

Paredes do deposito - interna Comp. x Alt. x 1,00 x 1 x x 20,42 x x 3,00 x x x = 61,26 M2

DESCONTO =

PORTAS e JANELAS

P10 - abrigo de gás Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,60 x 2,10 x x x = -1,26 M2
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P9 - abrigo de lixo Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P2 - depósito Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

J1 - depósito Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 1,20 x x x = -1,20 M2

1.20.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 18,89 M2

Abrigo de lixo Área retirada de CAD x 2,00 x x x x x x x 7,25 x = 14,49 M2

Abrigo de gás Área retirada de CAD x 2,00 x x x x x x x 2,20 x = 4,40 M2

1.20.3 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 114,14 M2

Paredes do abrigo de lixo - externo Comp. x Alt. x 1,00 x x x 11,10 x x 2,50 x x x = 27,75 M2

Paredes do abrigo de gás - externo Comp. x Alt. x 1,00 x x x 6,20 x x 2,50 x x x = 15,50 M2

Fechamento do cobgó C11 Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x 2,40 x x 3,00 x x x = 14,40 M2

Fechamento da porta da coordenação de educação física Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 3,36 M2

Paredes do deposito - interna Comp. x Alt. x 1,00 x 1 x x 20,42 x x 3,00 x x x = 61,26 M2

DESCONTO =

PORTAS e JANELAS

P10 - abrigo de gás Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,60 x 2,10 x x x = -1,26 M2

P9 - abrigo de lixo Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P2 - depósito Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

J1 - depósito Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 1,20 x x x = -1,20 M2

1.20.4 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 18,89 M2

Abrigo de lixo Área retirada de CAD x 2,00 x x x x x x x 7,25 x = 14,49 M2

Abrigo de gás Área retirada de CAD x 2,00 x x x x x x x 2,20 x = 4,40 M2

1.20.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 478,09 M2

Paredes do abrigo de lixo - externo Comp. x Alt. x 1,00 x x x 11,10 x x 2,50 x x x = 27,75 M2

Paredes do abrigo de gás - externo Comp. x Alt. x 1,00 x x x 6,20 x x 2,50 x x x = 15,50 M2

Fechamento do cobgó C11 Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x 2,40 x x 3,00 x x x = 14,40 M2

Fechamento da porta da coordenação de educação física Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 3,36 M2

Paredes do deposito - interna Comp. x Alt. x 1,00 x 1 x x 20,42 x x 3,00 x x x = 61,26 M2

retoque de pintura nas fachadas - bloco 01 Comp. x Alt. 30% x x 1 x x 120,00 x x 2,40 x x x = 86,40 M2

retoque de pintura nas fachadas - bloco 02 Comp. x Alt. 30% x 2,00 x 1 x x 132,16 x x 2,40 x x x = 190,31 M2

retoque de pintura nas fachadas - bloco 03 Comp. x Alt. 30% x x 1 x x 97,00 x x 2,40 x x x = 69,84 M2

retoque de pintura nas fachadas - fachada externa Comp. x Alt. 30% x x 1 x x 58,00 x x x x x = 17,40 M2

DESCONTO =

PORTAS e JANELAS

P10 - abrigo de gás Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,60 x 2,10 x x x = -1,26 M2

P9 - abrigo de lixo Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P2 - depósito Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

J1 - depósito Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 1,20 x x x = -1,20 M2

1.20.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 18,89 M2

Abrigo de lixo Área retirada de CAD x 2,00 x x x x x x x 7,25 x = 14,49 M2

Abrigo de gás Área retirada de CAD x 2,00 x x x x x x x 2,20 x = 4,40 M2

1.20.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 537,99 M2

PORTAS

P01- chapa Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1 x x x 2,20 x 2,10 x x x = 4,62 M2

P02 - chapa Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 16 x x x 0,78 x 2,10 x x x = 26,21 M2

P3 - chapa Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 59 x x x 0,90 x 1,90 x x x = 100,89 M2

P4 - chapa Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 5 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 8,40 M2

P9 - gradil Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 2 x x x 2,55 x 2,10 x x x = 10,71 M2

P11 - gradil Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1 x x x 2,50 x 3,00 x x x = 7,50 M2

P12 - gradil Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1 x x x 4,85 x 3,00 x x x = 14,55 M2

P13 - gradil Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 2 x x x 2,50 x 3,00 x x x = 15,00 M2

P14 - gradil Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1 x x x 0,80 x 2,50 x x x = 2,00 M2

P15 - gradil Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1 x x x 1,90 x 2,80 x x x = 5,32 M2

P16 - gradil Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 7,50 M2

P17 - gradil Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1 x x x 4,95 x 2,20 x x x = 10,89 M2

P18 - chapa Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1 x x x 0,60 x 2,10 x x x = 1,26 M2

P19 - chapa Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 3 x x x 0,90 x 2,80 x x x = 7,56 M2

P20 - chapa Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1 x x x 2,45 x 3,00 x x x = 7,35 M2
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P21 - chapa Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1 x x x 0,90 x 1,80 x x x = 1,62 M2

P22 - gradil Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1 x x x 5,55 x 2,10 x x x = 11,66 M2

P23 - chapa Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 24 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 45,36 M2

P24 - chapa Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 9,45 M2

P25 - chapa Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1 x x x 0,70 x 2,10 x x x = 1,47 M2

JANELAS

J01 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 85 x x x 1,00 x 1,20 x x x = 102,00 M2

J03 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. 30% x 1,00 x 4 x x x 2,80 x 0,50 x x x = 1,68 M2

J04 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. 30% x 1,00 x 2 x x x 4,50 x 0,50 x x x = 1,35 M2

J05 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. 30% x 1,00 x 1 x x x 3,25 x 0,50 x x x = 0,49 M2

J10 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. 30% x 1,00 x 85 x x x 1,80 x 2,65 x x x = 121,64 M2

J11 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. 30% x 1,00 x 1 x x x 5,20 x 0,50 x x x = 0,78 M2

J12 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. 30% x 1,00 x 1 x x x 3,25 x 0,50 x x x = 0,49 M2

J13 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. 30% x 1,00 x 1 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 0,30 M2

GRADIL

J14 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. 30% x x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 0,08 M2

J15 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. 30% x x 7 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,58 M2

J16 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. 30% x x 3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 0,68 M2

J17 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. 30% x x 1 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 0,78 M2

C01 - cobogó existente no corredor do bloco 2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. 30% x x 1 x x x 2,50 x 2,50 x x x = 1,88 M2

BICICLETÁRIO

Tubo do bicicletário Quant. X Comp. x larg x 1,00 x 1 x x 16,45 x 0,30 x x x x = 4,94 M2

1.20.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 528,05 M2

PORTAS

P01- chapa Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1 x x x 2,20 x 2,10 x x x = 4,62 M2

P02 - chapa Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 16 x x x 0,78 x 2,10 x x x = 26,21 M2

P3 - chapa Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 59 x x x 0,90 x 1,90 x x x = 100,89 M2

P4 - chapa Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 5 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 8,40 M2

P9 - gradil Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 2 x x x 2,55 x 2,10 x x x = 10,71 M2

P11 - gradil Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1 x x x 2,50 x 3,00 x x x = 7,50 M2

P12 - gradil Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1 x x x 4,85 x 3,00 x x x = 14,55 M2

P13 - gradil Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 2 x x x 2,50 x 3,00 x x x = 15,00 M2

P14 - gradil Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1 x x x 0,80 x 2,50 x x x = 2,00 M2

P15 - gradil Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1 x x x 1,90 x 2,80 x x x = 5,32 M2

P16 - gradil Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 7,50 M2

P17 - gradil Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1 x x x 4,95 x 2,20 x x x = 10,89 M2

P18 - chapa Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1 x x x 0,60 x 2,10 x x x = 1,26 M2

P19 - chapa Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 3 x x x 0,90 x 2,80 x x x = 7,56 M2

P20 - chapa Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1 x x x 2,45 x 3,00 x x x = 7,35 M2

P21 - chapa Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1 x x x 0,90 x 1,80 x x x = 1,62 M2

P22 - gradil Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1 x x x 5,55 x 2,10 x x x = 11,66 M2

P23 - chapa Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 24 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 45,36 M2

P24 - chapa Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 9,45 M2

P25 - chapa Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1 x x x 0,70 x 2,10 x x x = 1,47 M2

JANELAS

J01 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 85 x x x 1,00 x 1,20 x x x = 102,00 M2

J03 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. 30% x 1,00 x 4 x x x 2,80 x 0,50 x x x = 1,68 M2

J04 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. 30% x 1,00 x 2 x x x 4,50 x 0,50 x x x = 1,35 M2

J05 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. 30% x 1,00 x 1 x x x 3,25 x 0,50 x x x = 0,49 M2

J10 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. 30% x 1,00 x 85 x x x 1,80 x 2,65 x x x = 121,64 M2

J11 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. 30% x 1,00 x 1 x x x 5,20 x 0,50 x x x = 0,78 M2

J12 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. 30% x 1,00 x 1 x x x 3,25 x 0,50 x x x = 0,49 M2

J13 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. 30% x 1,00 x 1 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 0,30 M2

GRADIL

J14 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. 30% x x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 0,08 M2

J15 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. 30% x x 7 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,58 M2

J16 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. 30% x x 3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 0,68 M2

J17 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. 30% x x 1 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 0,78 M2

C01 - cobogó existente no corredor do bloco 2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. 30% x x 1 x x x 2,50 x 2,50 x x x = 1,88 M2
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BICICLETÁRIO

Tubo do bicicletário Quant. X Comp. x larg x 1,00 x 1 x x 16,45 x 0,30 x x x x = 4,94 M2

1.20.9 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 245,00 M

QUADRA POLIESPORTIVA

demarcação no piso Área retirada de CAD x x x x 245,00 x x x x x = 245,00 M

1.21.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.21.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 8,64 M2

BLOCO 1

WC PCD Feminino Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

WC PCD Masculino Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 0,00

BLOCO 2

BWC Feminino Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,60 x 0,90 x x x = 4,32 M2

BWC Masculino Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,60 x 0,90 x x x = 3,24 M2

1.21.2 PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 03 LÂMPADAS TUBULARES DE LED (AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M 1,00 UN

fachada Comp. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.21.3 PLACA EM AÇO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) 45,00 UN

BLOCO 01

sala multiuso Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

contabilidade Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

arquivo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

wc pcd (mas e fem) Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Secretaria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

sala dos professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

espera Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

almoxarifado Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC secretaria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC professores Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BLOCO 02

sala de aula 01 a 06 Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

WC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

biblioteca Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

laboratório de ciências Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

laboratório de informática Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

depósito Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

sala de aula 07 a 15 Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

sala de arte Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

sala de vídeo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BLOCO 03

recebimento Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

despensa Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

refeitório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

lavagem Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

vestiário masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

vestiário feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.21.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 24,00 UN

todos os ambientes com condicionadores de ar Quant. x x 24 x x x x x x x = 24,00 UN

1.21.5 CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 4,00X0,60X0,20M E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5,00M E 01 CENTRAL DE 6,00M, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MÍNIMO DE 1,00M. INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METÁLICOS.1,00 UN

mastro para 3 bandeiras Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.21.6 LETRA EM CAIXA DE AÇO INOX CHAPA Nº 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO) 17,00 UN

nome da unidade escolar Comp. x x x x 17,00 x x x x x = 17,00 UN

1.21.7 CONCERTINA EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE Ø = 450MM, 3 CLIPES P/ ESPIRAL, LÂMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,50MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO 81,20 M

concertina no muro do entorno Coef. x Comp. x 0,20 x x x 405,98 x x x x x = 81,20 M

1.21.8 ARO PARA TABELA BASQUETE STANDARD, DIAM = 45 CM 1,00 PAR

2 cestas de basquete Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 PAR

1.21.9 BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM, EXCETO PINTURA DE ACABAMENTO 16,45 M
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bicicletário Quant. x x 7 x x 2,35 x x x x x = 16,45 M

1.21.10 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 120,00 M2

Paredes esternas do vestiários - Quadra Coef. x Área x x x x 48,00 x x 2,50 x x x = 120,00 M2

1.21.11 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 2.309,04 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD 60% x x x x x x x x 3.848,40 x = 2.309,04 M2

Teresina-PI, 17 de janeiro de 2021.
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