
Teresina, julho de 2021.

ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ 

EUCLIDES MIRANDA

LOCAL: PARNAÍBA - PI

Descrição: Ampliação de salas e banheiros, auditório, cobertura e 

vestiários da quadra (FNDE), paisagismo, pisos, fachadas e instalações



Teresina, julho de 2021.

ORÇAMENTO NÃO DESONERADO



Obra Bancos

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. JOSÉ 

EUCLIDES MIRANDA - PARNAÍBA (PI)

SINAPI - 05/2021 - Piauí

ORSE - 03/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item  Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                    34.993,20 1,53 %

2 REFORMA  R$                  814.684,70 35,69 %

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                    32.546,04 1,43 %

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                    14.986,39 0,66 %

2.3 PINTURA  R$                    74.612,69 3,27 %

2.4 REVESTIMENTOS  R$                  253.961,50 11,12 %

2.5 LOUÇAS E METAIS  R$                    17.085,17 0,75 %

2.6 ESQUADRIAS  R$                  151.565,54 6,64 %

2.7 FORRO  R$                    37.309,77 1,63 %

2.8 COBERTURA  R$                  232.617,60 10,19 %

3 AMPLIAÇÃO  R$                  958.359,52 41,98 %

3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                    37.952,96 1,66 %

3.2 MOVIMENTO DE TERRA  R$                      2.320,36 0,10 %

3.3 INFRAESTRUTURA  R$                    45.725,42 2,00 %

3.4 SUPERESTRUTURA  R$                  247.088,50 10,82 %

3.5 ALVENARIA  R$                    84.380,47 3,70 %

3.6 INSTALAÇÕES  R$                  302.304,19 13,24 %

3.7 PISOS  R$                  227.973,47 9,99 %

3.8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                      8.826,47 0,39 %

3.9 SERVIÇOS FINAIS  R$                      1.787,68 0,08 %

4 QUADRA (COBERTURA E VESTIÁRIOS)  R$                  474.815,72 20,80 %

4.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                    18.918,32 0,83 %

4.2 MOVIMENTO DE TERRA  R$                      6.049,54 0,26 %

4.3 INFRAESTRUTURA  R$                    18.905,46 0,83 %

4.4 SUPERESTRUTURA  R$                    23.461,10 1,03 %

4.5 ALVENARIA  R$                    17.167,80 0,75 %

4.6 REVESTIMENTOS  R$                    22.466,78 0,98 %

4.7 COBERTURA  R$                  227.233,92 9,95 %

4.8 PISO  R$                    82.027,25 3,59 %

4.9 SERIÇOS COMPLEMENTARES  R$                    58.585,55 2,57 %

Total Geral  R$                                                             2.282.853,14 

B.D.I. % Encargos Sociais

21,24 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

Planilha Orçamentária Resumida

Descrição



Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. JOSÉ EUCLIDES MIRANDA - PARNAÍBA 

(PI)

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit 

com BDI 
 Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$             34.993,20 1,53 %

1.1 COMP 01 PRÓPRIO PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA (REF. ORSE 51) m² 4,50  R$        318,87  R$        386,60  R$               1.739,70 0,08 %

1.2 1020 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO ESTRUTURAL (FUNDAÇÕES) M2 2768,37  R$            1,40  R$            1,70  R$               4.706,23 0,21 %

1.3 1021 PRÓPRIO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO (REF ORSE 09346) M2 2768,37  R$            0,32  R$            0,39  R$               1.079,66 0,05 %

1.4 1022 PRÓPRIO
SONDAGEM PARA SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO (REF. SEINFRA 

C2290)
M 30,00  R$          54,52  R$          66,10  R$               1.983,00 0,09 %

1.5 1023 PRÓPRIO RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (REF. SEINFRA C2937) UN 1,00  R$     1.120,68  R$     1.358,71  R$               1.358,71 0,06 %

1.6 1024 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO EM BIM M2 2768,37  R$            1,49  R$            1,81  R$               5.010,75 0,22 %

1.7 1025 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO EXECUTIVO SPDA M2 2768,37  R$            1,36  R$            1,65  R$               4.567,81 0,20 %

1.8 98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 85,00  R$        102,21  R$        123,92  R$             10.533,20 0,46 %

1.9 1026 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO M2 2768,37  R$            1,20  R$            1,45  R$               4.014,14 0,18 %

2 REFORMA  R$           814.684,70 35,69 %

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$             32.546,04 3,99 %

2.1.1 COMP 01.2 PRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 4,00  R$     6.711,08  R$     8.136,51  R$             32.546,04 3,99 %

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$             14.986,39 0,66 %

2.2.1 97644 SINAPI
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 22,15  R$            6,57  R$            7,97  R$                  176,54 0,01 %

2.2.2 97645 SINAPI
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 33,55  R$          24,74  R$          29,99  R$               1.006,16 0,04 %

2.2.3 97634 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 58,95  R$            9,91  R$          12,01  R$                  707,99 0,03 %

2.2.4 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 14,45  R$          40,14  R$          48,67  R$                  703,28 0,03 %

2.2.5 97647 SINAPI
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 451,55  R$            2,60  R$            3,15  R$               1.422,38 0,06 %

2.2.6 97650 SINAPI
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 451,55  R$            5,59  R$            6,78  R$               3.061,51 0,13 %

2.2.7 97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 88,98  R$          16,97  R$          20,57  R$               1.830,32 0,08 %

2.2.11 COMP 05 PRÓPRIO DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE m² 42,16  R$          19,07  R$          23,12  R$                  974,74 0,04 %

2.2.12 COMP 06 PRÓPRIO
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU 

ESCOVAÇÃO) (REF. SEINFRA C4913)
m² 685,95  R$            6,14  R$            7,44  R$               5.103,47 0,22 %

2.3 PINTURA  R$             74.612,69 3,27 %

2.3.1 88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 1171,20  R$            1,89  R$            2,29  R$               2.682,05 0,12 %

2.3.2 88497 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 1171,20  R$          12,22  R$          14,82  R$             17.357,18 0,76 %

2.3.3 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 2987,15  R$          11,07  R$          13,42  R$             40.087,55 1,76 %

2.3.4 88488 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 252,77  R$          12,57  R$          15,24  R$               3.852,21 0,17 %

2.3.5 88431 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014
M2 433,25  R$          18,55  R$          22,49  R$               9.743,79 0,43 %

2.3.6 100753 SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 49,66  R$          14,78  R$          17,92  R$                  889,91 0,04 %

2.4 REVESTIMENTOS  R$           253.961,50 11,12 %

2.4.1 87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 1756,80  R$            3,32  R$            4,03  R$               7.079,90 0,31 %

2.4.2 87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1756,80  R$          28,62  R$          34,70  R$             60.960,96 2,67 %

2.4.3 COMP 07 PRÓPRIO
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO
M² 2032,48  R$          74,52  R$          90,35  R$           183.634,57 8,04 %

2.4.4 COMP 08 PRÓPRIO TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 m² 33,05  R$          57,05  R$          69,17  R$               2.286,07 0,10 %

Orçamento Sintética

Bancos B.D.I. % Encargos Sociais

SINAPI - 05/2021 - 

Piauí

ORSE - 03/2021 - 

Sergipe

SEINFRA - 027 - 

Ceará

21,24 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%
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2.5 LOUÇAS E METAIS  R$             17.085,17 0,75 %

2.5.1 86915 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 18,00  R$          96,74  R$        117,29  R$               2.111,22 0,09 %

2.5.2 95544 SINAPI
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00  R$          60,88  R$          73,81  R$                  442,86 0,02 %

2.5.3 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00  R$          57,44  R$          69,64  R$                  417,84 0,02 %

2.5.5 95472 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 
UN 4,00  R$        676,03  R$        819,62  R$               3.278,48 0,14 %

2.5.6 86916 SINAPI
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4” PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 6,00  R$          36,06  R$          43,72  R$                  262,32 0,01 %

2.5.7 100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 11,00  R$          35,51  R$          43,05  R$                  473,55 0,02 %

2.5.8 86902 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00  R$        209,53  R$        254,03  R$                  254,03 0,01 %

2.5.9 86904 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 18,00  R$        110,30  R$        133,73  R$               2.407,14 0,11 %

2.5.10 86888 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 11,00  R$        378,55  R$        458,95  R$               5.048,45 0,22 %

2.5.11 100858 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$        519,25  R$        629,54  R$               1.259,08 0,06 %

2.5.12 100866 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$        220,01  R$        266,74  R$                  533,48 0,02 %

2.5.13 100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$        246,09  R$        298,36  R$                  596,72 0,03 %

2.6 ESQUADRIAS  R$           151.565,54 6,64 %

2.6.1 94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 78,00  R$        461,95  R$        560,07  R$             43.685,46 1,91 %

2.6.2 94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 52,86  R$        711,35  R$        862,44  R$             45.588,58 2,00 %

2.6.3 91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 25,38  R$        498,33  R$        604,18  R$             15.334,09 0,67 %

2.6.4 91304 SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 8,00  R$          68,48  R$          83,03  R$                  664,24 0,03 %

2.6.5 91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 25,38  R$        498,33  R$        604,18  R$             15.334,09 0,67 %

2.6.6 COMP 09 PRÓPRIO
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 

FERRAGENS (REF. SEINFRA C1958)
 m² 75,60  R$        303,57  R$        368,05  R$             27.824,58 1,22 %

2.6.7 COMP 10 PRÓPRIO

PORTÃO EM FERRO, PADRÃO ESCOLAR, COM MONTANTES EM PERFIL "U" 

DE CHAPA UDC 75 X 38 X 2,65 MM (DUPLO), BARRAS VERTICAIS DE SEÇÃO 

QUADRADA DE 1/2" E BARRAS CHATA DE 1 1/2" X 3/16"  (DUPLA) 

HORIZONTAIS, INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS (REF. ORSE 8753)

m² 7,05  R$        366,72  R$        444,61  R$               3.134,50 0,14 %

2.7 FORRO  R$             37.309,77 1,63 %

2.7.1 96116 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 252,77  R$          79,96  R$          96,94  R$             24.503,52 1,07 %

2.7.1 COMP 14 PRÓPRIO
FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL, INSTALADO (REF. ORSE 

12024)
m² 127,40  R$          82,91  R$        100,52  R$             12.806,25 0,56 %

2.8 COBERTURA  R$           232.617,60 10,19 %

2.8.1 92580 SINAPI

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 1617,81  R$          44,69  R$          54,18  R$             87.652,95 3,84 %

2.8.2 94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 1617,81  R$          72,31  R$          87,67  R$           141.833,40 6,21 %

2.8.3 94228 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 

DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 33,45  R$          77,21  R$          93,61  R$               3.131,25 0,14 %

3 AMPLIAÇÃO 958.359,52 49,85 %

3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 37.952,96 3,96 %

3.1.1 COMP 01.3 PRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 4,00 7.826,00 9.488,24 37.952,96 3,96 %
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3.2 MOVIMENTO DE TERRA  R$               2.320,36 0,10 %

3.2.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 23,91  R$          60,72  R$          73,62  R$               1.760,25 0,08 %

2.3.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 12,55  R$          36,81  R$          44,63  R$                  560,11 0,02 %

3.3 INFRAESTRUTURA  R$             45.725,42 2,00 %

3.3.1 96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
M2 55,87  R$          14,93  R$          18,10  R$               1.011,25 0,04 %

3.3.2 96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 59,90  R$        113,65  R$        137,79  R$               8.253,62 0,36 %

3.3.3 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 589,50  R$          17,11  R$          20,74  R$             12.226,23 0,54 %

3.3.4 94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 14,30  R$        408,93  R$        495,79  R$               7.089,80 0,31 %

3.3.5 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 14,30  R$        159,56  R$        193,45  R$               2.766,34 0,12 %

3.3.6 101166 SINAPI

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, 

DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

M3 10,16  R$        564,89  R$        684,87  R$               6.958,28 0,30 %

3.3.7 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 68,95  R$          35,79  R$          43,39  R$               2.991,74 0,13 %

3.3.8 96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 50,00  R$          17,95  R$          21,76  R$               1.088,00 0,05 %

3.3.9 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 76,98  R$          35,79  R$          43,39  R$               3.340,16 0,15 %

3.4 SUPERESTRUTURA  R$           247.088,50 10,82 %

3.4.1 92419 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 438,90  R$          56,25  R$          68,20  R$             29.932,98 1,31 %

3.4.2 92265 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 659,40  R$          86,86  R$        105,31  R$             69.441,41 3,04 %

3.4.3 92775 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1335,30  R$          18,68  R$          22,65  R$             30.244,55 1,32 %

3.4.4 92776 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 42,50  R$          17,99  R$          21,81  R$                  926,93 0,04 %

3.4.5 92777 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1361,50  R$          17,10  R$          20,73  R$             28.223,90 1,24 %

3.4.6 92778 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1509,60  R$          15,36  R$          18,62  R$             28.108,75 1,23 %

3.4.7 94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 70,80  R$        408,93  R$        495,79  R$             35.101,93 1,54 %

3.4.8 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 70,80  R$        159,56  R$        193,45  R$             13.696,26 0,60 %

3.4.9 92784 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 77,80  R$          16,92  R$          20,51  R$               1.595,68 0,07 %

3.4.10 92514 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 120,81  R$          27,69  R$          33,57  R$               4.055,59 0,18 %

3.4.11 92779 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 275,40  R$          12,98  R$          15,74  R$               4.334,80 0,19 %

3.4.12 92780 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 49,30  R$          12,38  R$          15,01  R$                  739,99 0,03 %

3.4.13 92781 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 40,60  R$          13,93  R$          16,89  R$                  685,73 0,03 %

3.5 ALVENARIA  R$             84.380,47 3,70 %

3.5.1 87508 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 878,40  R$          76,13  R$          92,30  R$             81.076,32 3,55 %

3.5.2 93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 18,40  R$          29,84  R$          36,18  R$                  665,71 0,03 %

3.5.3 93183 SINAPI
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 21,60  R$          52,70  R$          63,89  R$               1.380,02 0,06 %

3.5.4 93195 SINAPI
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 21,60  R$          48,05  R$          58,26  R$               1.258,42 0,06 %
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3.6 INSTALAÇÕES  R$           302.304,19 13,24 %

3.6.1 HIDRÁULICO  R$             15.113,07 0,66 %

3.6.1.1 89985 SINAPI

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 18,00  R$          73,32  R$          88,89  R$               1.600,02 0,07 %

3.6.1.2 86886 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 15,00  R$          29,89  R$          36,24  R$                  543,60 0,02 %

3.6.1.3 86884 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 25,00  R$            7,76  R$            9,41  R$                  235,25 0,01 %

3.6.1.4 89408 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 3,00  R$            4,83  R$            5,86  R$                   17,58 0,00 %

3.6.1.5 89413 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00  R$            7,32  R$            8,87  R$                   17,74 0,00 %

3.6.1.6 94656 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 18,00  R$            5,09  R$            6,17  R$                  111,06 0,00 %

3.6.1.7 89410 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 37,00  R$            7,39  R$            8,96  R$                  331,52 0,01 %

3.6.1.8 89415 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 4,00  R$          12,57  R$          15,24  R$                   60,96 0,00 %

3.6.1.9 89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 232,10  R$            8,24  R$            9,99  R$               2.318,68 0,10 %

3.6.1.10 89403 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 121,20  R$          14,34  R$          17,39  R$               2.107,67 0,09 %

3.6.1.11 89440 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 74,00  R$            6,94  R$            8,41  R$                  622,34 0,03 %

3.6.1.12 89443 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 4,00  R$          11,38  R$          13,80  R$                   55,20 0,00 %

3.6.1.13 89366 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 28,00  R$          14,06  R$          17,05  R$                  477,40 0,02 %

3.6.1.14 90373 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 30,00  R$          12,81  R$          15,53  R$                  465,90 0,02 %

3.6.1.15 COMP 11 PRÓPRIO CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 10000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 1,00  R$     5.071,06  R$     6.148,15  R$               6.148,15 0,27 %

3.6.2 SANITÁRIO  R$             16.175,67 0,71 %

3.6.2.1 89708 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 11,00  R$          50,82  R$          61,61  R$                  677,71 0,03 %

3.6.2.3 89709 SINAPI

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 15,00  R$            8,39  R$          10,17  R$                  152,55 0,01 %

3.6.2.4 86882 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 33,00  R$          19,41  R$          23,53  R$                  776,49 0,03 %

3.6.2.5 86879 SINAPI
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 34,00  R$            6,29  R$            7,63  R$                  259,42 0,01 %

3.6.2.6 89748 SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 15,00  R$          32,66  R$          39,60  R$                  594,00 0,03 %

3.6.2.7 89728 SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 39,00  R$            8,76  R$          10,62  R$                  414,18 0,02 %

3.6.2.8 89744 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5,00  R$          20,51  R$          24,87  R$                  124,35 0,01 %

3.6.2.9 89724 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 30,00  R$            8,19  R$            9,93  R$                  297,90 0,01 %

3.6.2.10 89731 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00  R$            9,10  R$          11,03  R$                   44,12 0,00 %

3.6.2.11 89797 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00  R$          39,62  R$          48,04  R$                  288,24 0,01 %
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3.6.2.12 89754 SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5,00  R$          14,25  R$          17,28  R$                   86,40 0,00 %

3.6.2.13 89711 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 56,90  R$          15,38  R$          18,65  R$               1.061,19 0,05 %

3.6.2.14 89712 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 57,60  R$          23,25  R$          28,19  R$               1.623,74 0,07 %

3.6.2.15 89799 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 44,20  R$          17,12  R$          20,76  R$                  917,59 0,04 %

3.6.2.16 89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 83,60  R$          45,21  R$          54,81  R$               4.582,12 0,20 %

3.6.2.17 COMP 29 PRÓPRIO
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM (REF. SEINFRA 

C0605)
M² 3,96  R$        163,00  R$        197,62  R$                  782,58 0,03 %

3.6.2.18 COMP 12 PRÓPRIO CONJUNTO FOSSA SUMIDOURO 2 UN 1,00  R$     2.881,14  R$     3.493,09  R$               3.493,09 0,15 %

3.6.3 ELÉTRICO  R$           134.599,16 5,90 %

3.6.3.1 92992 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 45,60  R$          93,03  R$        112,79  R$               5.143,22 0,23 %

3.6.3.2 92998 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 121,60  R$        182,43  R$        221,18  R$             26.895,49 1,18 %

3.6.3.3 91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 254,00  R$            2,54  R$            3,08  R$                  782,32 0,03 %

3.6.3.4 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 2184,60  R$            3,72  R$            4,51  R$               9.852,55 0,43 %

3.6.3.5 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 6047,10  R$            6,16  R$            7,47  R$             45.171,84 1,98 %

3.6.3.6 91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 445,50  R$            8,47  R$          10,27  R$               4.575,29 0,20 %

3.6.3.7 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 28,00  R$          21,52  R$          26,09  R$                  730,52 0,03 %

3.6.3.8 91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 5,00  R$          34,10  R$          41,34  R$                  206,70 0,01 %

3.6.3.9 91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 16,00  R$          46,69  R$          56,61  R$                  905,76 0,04 %

3.6.3.10 92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 175,00  R$          22,80  R$          27,64  R$               4.837,00 0,21 %

3.6.3.11 93668 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$          70,14  R$          85,04  R$                   85,04 0,00 %
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3.6.3.12 93669 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$          72,97  R$          88,47  R$                   88,47 0,00 %

3.6.3.13 93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 12,00  R$          11,03  R$          13,37  R$                  160,44 0,01 %

3.6.3.14 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 35,00  R$          11,47  R$          13,91  R$                  486,85 0,02 %

3.6.3.15 93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00  R$          12,41  R$          15,05  R$                   60,20 0,00 %

3.6.3.16 101896 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$        611,14  R$        740,95  R$                  740,95 0,03 %

3.6.3.17 91834 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1250,40  R$            6,71  R$            8,14  R$             10.178,26 0,45 %

3.6.3.18 93138 SINAPI

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 25,00  R$        130,90  R$        158,70  R$               3.967,50 0,17 %

3.6.3.19 101881 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00  R$        903,68  R$     1.095,62  R$               2.191,24 0,10 %

3.6.3.20 101878 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00  R$        510,00  R$        618,32  R$               1.236,64 0,05 %

3.6.3.21 97586 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 100,00  R$          95,48  R$        115,76  R$             11.576,00 0,51 %

3.6.3.22 COMP 21 PRÓPRIO
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)
UN 16,00  R$          86,92  R$        105,38  R$               1.686,08 0,07 %

3.6.3.23 COMP 14 PRÓPRIO
PONTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AR-CONDICIONADO, ACIONAMENTO 

POR DISJUNTOR 16A, INCLUSIVE CAIXA 4"x4"
UN 42,00  R$          59,72  R$          72,40  R$               3.040,80 0,13 %

3.6.4 SUBESTAÇÃO  R$             41.545,08 1,82 %

3.6.4.1 COMP 03 PRÓPRIO SUBESTAÇÃO ÁREA 112,5 KVA 13.8 KV UN 1,00  R$   34.266,81  R$   41.545,08  R$             41.545,08 1,82 %

3.6.5 CABEAMENTO  R$             26.654,29 1,17 %

3.6.5.1 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 58,00  R$          42,31  R$          51,30  R$               2.975,40 0,13 %

3.6.5.2 98593 SINAPI
PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 2,00  R$        728,43  R$        883,15  R$               1.766,30 0,08 %

3.6.5.3 91835 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 270,50  R$            7,68  R$            9,31  R$               2.518,36 0,11 %

3.6.5.4 91837 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 10,00  R$          11,03  R$          13,37  R$                  133,70 0,01 %

3.6.5.5 COMP 17 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E (REF. 

ORSE 697)
M 1820,80  R$            8,34  R$          10,11  R$             18.408,29 0,81 %

3.6.5.6 COMP 18 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" (REF. ORSE 

8439)
UN 1,00  R$        702,94  R$        852,24  R$                  852,24 0,04 %

3.6.6 COMBATE A INCÊNDIO  R$             68.216,92 2,99 %

3.6.6.1 101908 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 4,00  R$        183,44  R$        222,40  R$                  889,60 0,04 %

3.6.6.2 97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 28,00  R$          32,12  R$          38,94  R$               1.090,32 0,05 %

3.6.6.3 101916 SINAPI
HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 

MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$     2.447,61  R$     2.967,48  R$               2.967,48 0,13 %

3.6.6.4 101915 SINAPI

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE 

POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO 

DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00  R$        363,85  R$        441,13  R$               1.323,39 0,06 %

3.6.6.5 96765 SINAPI

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 

45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, 

REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E 

UN 3,00  R$     1.314,18  R$     1.593,31  R$               4.779,93 0,21 %

3.6.6.6 101916 SINAPI
HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 

MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$     2.447,61  R$     2.967,48  R$               2.967,48 0,13 %

3.6.6.7 101927 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 196,00  R$        224,50  R$        272,18  R$             53.347,28 2,34 %

3.6.6.8 COMP 19 PRÓPRIO PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR (REF. ORSE 12138) UN 4,00  R$          26,26  R$          31,84  R$                  127,36 0,01 %

3.6.6.9 COMP 20 PRÓPRIO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM (REF. ORSE 11852)
UN 21,00  R$          28,44  R$          34,48  R$                  724,08 0,03 %

3.7 PISOS  R$           227.973,47 9,99 %

3.7.1 95240 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
M2 185,70  R$          14,38  R$          17,43  R$               3.236,75 0,14 %
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3.7.2 87622 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 

2CM. AF_06/2014

M2 185,70  R$          31,73  R$          38,47  R$               7.143,88 0,31 %

3.7.3 101752 SINAPI
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS. AF_09/2020
M2 1496,67  R$          38,11  R$          46,20  R$             69.146,15 3,03 %

3.7.4 87257 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 138,95  R$          71,45  R$          86,63  R$             12.037,24 0,53 %

3.7.5 92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2 1982,69  R$          51,86  R$          62,88  R$           124.671,55 5,46 %

3.7.6 94991 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 12,55  R$        534,78  R$        648,37  R$               8.137,04 0,36 %

3.7.7 101094 SINAPI
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_05/2020
M 22,60  R$        131,42  R$        159,33  R$               3.600,86 0,16 %

3.8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$               8.826,47 0,39 %

3.8.1 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 15,12  R$          12,43  R$          15,07  R$                  227,86 0,01 %

3.8.2 99855 SINAPI
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. 

AF_04/2019_P
M 23,45  R$        100,36  R$        121,68  R$               2.853,40 0,12 %

3.8.3 100861 SINAPI
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 15,00  R$          29,50  R$          35,77  R$                  536,55 0,02 %

3.8.4 100874 SINAPI
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 4,00  R$        220,01  R$        266,74  R$               1.066,96 0,05 %

3.8.5 COMP 15 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO 

CAPACIDADE 40 LITROS COM SUPORTE
UN 6,00  R$        254,71  R$        308,81  R$               1.852,86 0,08 %

3.8.6 COMP 16 PRÓPRIO BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM (REF. ORSE 10759) M² 6,59  R$        286,47  R$        347,32  R$               2.288,84 0,10 %

3.9 SERVIÇOS FINAIS  R$               1.787,68 0,08 %

3.9.1 99802 SINAPI
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. 

AF_04/2019
M2 200,00  R$            0,38  R$            0,46  R$                   92,00 0,00 %

3.9.2 COMP 25 PRÓPRIO CARGA MANUAL E BOTA FORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M³ 67,80  R$          20,63  R$          25,01  R$               1.695,68 0,07 %

4 QUADRA (COBERTURA E VESTIÁRIOS)  R$           474.815,72 20,80 %

4.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$             18.918,32 3,98 %

4.1.1 COMP 01.4 PRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 2,00 7.802,01 9.459,16  R$             18.918,32 3,98 %

4.2 MOVIMENTO DE TERRA  R$               6.049,54 0,26 %

4.2.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 62,44  R$          60,72  R$          73,62  R$               4.596,83 0,20 %

4.2.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 32,55  R$          36,81  R$          44,63  R$               1.452,71 0,06 %

4.3 INFRAESTRUTURA  R$             18.905,46 0,83 %

4.3.1 96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
M2 22,50  R$          14,93  R$          18,10  R$                  407,25 0,02 %

4.3.2 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 218,80  R$          17,11  R$          20,74  R$               4.537,91 0,20 %

4.3.3 96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 55,70  R$          58,35  R$          70,74  R$               3.940,22 0,17 %

4.3.4 94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
M3 4,80  R$        408,93  R$        495,79  R$               2.379,79 0,10 %

4.3.5 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 4,80  R$        159,56  R$        193,45  R$                  928,56 0,04 %

4.3.6 101166 SINAPI
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, 

DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
M3 9,80  R$        564,89  R$        684,87  R$               6.711,73 0,29 %

4.4 SUPERESTRUTURA  R$             23.461,10 1,03 %

4.4.1 92419 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 45,50  R$          56,25  R$          68,20  R$               3.103,10 0,14 %

4.4.2 92265 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 55,87  R$          86,86  R$        105,31  R$               5.883,67 0,26 %

4.4.3 92775 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 112,80  R$          18,68  R$          22,65  R$               2.554,92 0,11 %

4.4.4 92776 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 44,00  R$          17,99  R$          21,81  R$                  959,64 0,04 %
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4.4.5 92778 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 125,90  R$          15,36  R$          18,62  R$               2.344,26 0,10 %

4.4.6 94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 12,50  R$        408,93  R$        495,79  R$               6.197,38 0,27 %

4.4.7 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 12,50  R$        159,56  R$        193,45  R$               2.418,13 0,11 %

4.5 ALVENARIA  R$             17.167,80 0,75 %

4.5.1 87508 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 186,00  R$          76,13  R$          92,30  R$             17.167,80 0,75 %

4.6 REVESTIMENTOS  R$             22.466,78 0,98 %

4.6.1 87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 372,00  R$            3,32  R$            4,03  R$               1.499,16 0,07 %

4.6.2 87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 372,00  R$          28,62  R$          34,70  R$             12.908,40 0,57 %

4.6.3 COMP 07 PRÓPRIO
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO
M² 89,2 74,52  R$          90,35  R$               8.059,22 0,35 %

4.7 COBERTURA  R$           227.233,92 9,95 %

4.7.1 92580 SINAPI

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 615,96  R$          44,69  R$          54,18  R$             33.372,71 1,46 %

4.7.2 94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 615,96  R$          72,31  R$          87,67  R$             54.001,21 2,37 %

4.7.3 100773 SINAPI

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 

OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

KG 6750,00  R$          17,09  R$          20,72  R$           139.860,00 6,13 %

4.8 PISO  R$             82.027,25 3,59 %

4.8.1 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 485,11  R$          23,97  R$          29,06  R$             14.097,30 0,62 %

4.8.2 COMP 23 PRÓPRIO
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS (REF. SINAPI 84191)
UN 485,11  R$        115,50  R$        140,03  R$             67.929,95 2,98 %

4.9 SERIÇOS COMPLEMENTARES  R$             58.585,55 2,57 %

4.9.1 102494 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M2 615,96  R$          41,30  R$          50,07  R$             30.841,12 1,35 %

4.9.2 102506 SINAPI
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 

EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M 188,50  R$            7,82  R$            9,48  R$               1.786,98 0,08 %

4.9.3 102362 SINAPI

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 

DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 

ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 

14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 132,70  R$        161,34  R$        195,61  R$             25.957,45 1,14 %

Total Geral  R$                                                      2.282.853,14 


