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________________________

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE MANUTENGAO DA ESTRUTURA FiSICA DAS ESCOLAS - SEDUC/PI

METODOLOGIA PARA QUANTIFICAGAO DA DEMANDA — SERVIGOS DE MANUTENGAO PREDIAL

A — Do sistema de manutencio

Denomina-se manutengdo o conjunto de atividades a serem realizadas para conservar ou recuperar a capacidade funcional da edificacao e
de suas partes constituintes de atender as necessidades e seguranca dos seus usuarios.

A manutencao de edifica¢des inclui todos os servigos realizados para prevenir ou corrigir a perda de desempenho decorrente da
deterioragdo dos seus componentes, ou de atualizagdes nas necessidades dos seus usuarios.

Na organizagao do sistema de manutengdo deve ser prevista estrutura material, financeira e de recursos humanos, capaz de atender os
diferentes tipos de manutengao necessarios, tais como:

a) manutengao rotineira, caracterizada por um fluxo constante de servigos simples e padronizados, para os quais somente sdo necessarios
equipamentos e pessoal permanentemente disponiveis nas edificagdes;

b) manutengdo planejada, caracterizada por servigos cuja realizagdo ¢ organizada antecipadamente, tendo por referéncia solicitagdes dos
usuarios, estimativas da durabilidade esperada dos componentes das edificagdes em uso ou relatorios de inspegdes periddicas sobre o seu
estado de deterioragao;

¢) manuten¢do nao planejada, caracterizada por servigos nao previstos na manutengao planejada, incluindo a manuteng@o de emergéncia,
caracterizada por servigos que exigem intervencao imediata para permitir a continuidade do uso das edificagdes ou evitar graves riscos ou

prejuizos pessoais e patrimoniais aos seus usuarios ou proprietarios.!

B — Das fontes de informacdes

Sao fontes de informagdes para o sistema de manutengao as solicitagdes e reclamagdes dos usudrios e as inspegoes técnicas.

Contudo, para a atual rede escolar da SEDUC/PI néo existe um diagnostico preciso de areas a serem manutenidas.

Sabe-se que a manutengdo ndo incidira sobre o total das areas de todas as escolas, em todo o tempo, visto que os imoveis possuem idades e
estados de conservagdo variados.

C — Metodologia para estimativa da demanda
A metodologia trabalha com estatisticas probabilisticas, considerando a seguinte sequéncia de modelagem dos dados:

C.1 — Apos tratamento dos dados disponibilizados pela Unidade de Gestao da Rede Fisica referentes ao controle financeiro mensal para
gastos com manutengao corretivas em diversas escolas, obteve-se uma mediana dos gastos mensais realizados por escola no periodo de
janeiro de 2019 a janeiro de 2020 equivalente a R$ 10.000,00. Este valor foi utilizado como pardmetro para as demais etapas;

C.2 — Apos tratamento dos dados disponibilizados pela Unidade Administrativa referentes as dependéncias que compdem as escolas da
rede, adotou-se uma escola paradigma (base para o calculo dos quantitativos) como possuindo 10 salas de aula e mais 15 dependéncias.

C.3 — A partir do or¢amento de uma escola paradigma, calculou-se as incidéncias de cada item de servico dentro do custo total da obra;
C.4 — Os custos unitarios para cada item de servi¢o foram obtidos com base nos referenciais oficiais.

C.5 — Calculado o custo anual de manutengdo (R$ 10.000,00 x 12 =R$ 120.000,00) por escola, distribuiu-se este valor de acordo com as
incidéncias de cada item de servigo. Desta forma, obteve-se um custo anual por item de servico.

C.6 — A partir deste custo anual por item de servigo, dividiu-se este valor pelo custo unitario de cada item (considerando BDI de 20,34%,
na condi¢do onerada). Obteve-se, portanto, o quantitativo equivalente a cada item que deveria ser realizado reparo em um ano.

C.7 — Contudo, deve-se considerar que os servicos de manutenc¢ao corretiva ndo sdo executados em todos os quantitativos de servicos, em
todas as escolas da rede, a todo momento. Deve-se portanto, aplicar-se um redutor, o qual sera referente a frequéncia de execugéo destes
servicos de manuten¢do em cada escola.

Para isso, considerou-se que o periodo médio de recorréncia de manutengdes (T), em geral, seria de 5 anos, uniformemente distribuidos
entre os diversos servigos/sistemas, considerando: garantia dos servigos/sistemas, vida ttil de projeto, quantidade de unidades e a idade de
construgdo das mesmas.

Na Tabela 1 sdo apresentados os prazos de vida 1til de projeto para os sistemas construtivos que compdem a edificagdo.

Tabela 1 — Prazo de vida util de projeto

. VUP anos

Sistema - — -
Minimo | Intermediario Superior

Estrutura >50 >63 >75

Pisos internos >13 >17 >20

Vedagao vertical externa >40 >50 >60

Vedagao vertical interna >20 >25 >30

Cobertura >20 >25 >30
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| Hidrossanitério | =20 | >25 | =30 |

Fonte: anexo C, Tabela C.5, NBR 15575-1

Entende-se que A VUP sofre influéncia direta positiva ou negativa pelas a¢cdes de manutengao, intempéries e outros fatores internos de
controle do usudrio e externos (naturais) fora do seu controle. Sabe-se que, para as unidades da rede, dificilmente sdo seguidos padrdes de
vistorias € manutengdes preventivas, € que os imoveis sdo submetidos a diversas situagdes de desgaste e degradacdo que reduzem a vida
util dos sistemas.

Vida util ndo pode ser confundida com prazo de garantia.

Na Tabela 2 sdo apresentados os prazos de garantia para os sistemas construtivos que compdem a edificacdo.

Tabela 2 — Prazo de garantia

Prazos de garantia recomendados

Sistemas, elementos, componentes e instalacdes
1 ano 2 anos 3 anos 4 anos

Seguranga e
estabilidade
Fundagdes, estrutura principal, estruturas periféricas, global.
contengdes € arrimos. Estanqueidade
de fundagoes e
contengoes

Paredes de vedagdo, estruturas auxiliares, estruturas de

L Seguranga e
cobertura, estrutura das escadarias internas ou externas, g ¢

guarda-corpos, muros de divisa e telhados. integridade
Equipamentos industrializados (aquecedores de passagem ou
acumulacdo, motobombas, filtros, interfone, automagao de Instalagdo de
portdes, elevadores e outros). Sistemas de dados e voz, equipamentos.
telefonia, video e televisao.
. Integridade de
Dobradicas e £
Porta corta-fogo. portas ¢
molas.
batentes.
InstalagGes elétricas -
tomadas/interruptores/disjuntores/fios/cabos/eletrodutos/caixas|[Equipamentos. Instalacdo.

e quadros

Instalagdes hidraulicas - colunas de 4gua fria, colunas de agua

quente, tubos de queda de esgoto. Instalacdes de gas - colunas Integridade e

. estanqueidade
de gés. q
Instalagdes hidraulicas e gas coletores/ramais/loucas/caixas de
descarga/bancadas/metais sanitarios/sifoes/ligagoes Equipamentos Instalagao
flexiveis/valvulas/registros/ralos/tanques.
Impermeabilizagao. Estanqueidade.
Empenamento.
Esquadrias de madeira. Descolamento.
Fixacao
Ma aderéncia
Estanqueidade|do
Revestimentos de paredes, pisos e tetos internos e externos em Fissuras de fachadas e [revestimento e
argamassa/gesso liso/componentes de gesso para drywall ’ pisos em areas|dos
molhadas componentes
do sistema.
Destacamentos, ||Estanqueidade
L . . fissuras de pisos em
Piso cimentado, piso acabado em concreto, contrapiso. ’ ep
desgaste areas
excessivo. molhadas.
Fissuras por
acomodacgdo
Forros de gesso. dos elementos
estruturais e de
vedagao.
Empenamento,
. tri
Forros de madeira. rincas na
madeira e
destacamento.
Pintura/verniz (interna/externa). Empolamento,
descascamento,
esfarelamento,
alteracdo de
cor ou
deterioragdo de
acabamento.
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Selante, componentes de juntas e rejuntamentos. Aderéncia
Vidros Fixacao.

Fonte: anexo D, NBR 15575-1

Portanto, em um arrazoado entre os fatores ja explicados acima, para este periodo (T=5), t€ém-se uma frequéncia (f) igual 2 0,2 (f= T'l).
Este indice de frequéncia foi multiplicado ao quantitativo equivalente a cada item de servigo que deveria ser realizado reparo em um ano,
obtendo-se a estimativa de quantitativo por item final, por unidade escolar.

C.8 — Por fim, multiplicou-se os valores obtidos em 7 pelo niimero total de unidades da rede e obteve-se a estimativa dos quantitativos de
cada item de servigo.

Desta forma, temos os quantitativos constantes na planilha em anexo.

C.9 - Em que pese a supracitada planilha apresentar um coeficiente de incidéncia dos servigos a serem contratados para todas Geréncias
Regionais de Ensino (GRE), o que, por conseguinte, engloba todas as unidades escolares do Estado do Piaui, houve totalizagao do valor
estimado para que um tnico fornecedor realize todo o servi¢o no Estado. Tal realidade foi otimizada, tanto em logistica, quanto em
gerenciamento, com a separagdo de tais servicos por GRE.

Documento assinado eletronicamente por AURICELIO VIEIRA LOPES - Matr.352768-9, Gerente, em 28/09/2021, as 13:03, conforme
hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. Ill, Art. 14 do Decreto Estadual n2 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.
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craffa. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
E acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 2390840 e o cddigo CRC E9AFFCE4.
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