
01 MÊS

 REFERÊNCIA CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

1.0
 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) PESSOAL 

TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DA OBRA 
MÊS 1,00    

SINAPI 90777 1.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 15,00  R$         92,27 1.384,05R$        

SINAPI 90780 1.2
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 35,00  R$         36,94 1.292,90R$        

SINAPI 90767 1.2
APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 35,00  R$         16,38 573,30R$           

SINAPI 88326 1.3
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 70,00  R$         19,78 1.384,60R$        

SINAPI 100309 1.4
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 70,00  R$         20,64 1.444,80R$        

SINAPI 90766 1.5 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 70,00  R$         16,21 1.134,70R$        

7.214,35R$      

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

TOTAL (R$)

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBRA : AMPLIAÇÃO E REFORMA DA U. E DES. JOÃO PACHECO CAVALCANTE
11 de março de 2021




