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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO PIAU{
Av. Pedro Freitas, S/N, Centro Administrativo, Bloco D/F - Bairro Sdo Pedro, Teresina/Pl, CEP 64018-900
Telefone: - (86) 3216-3204 / 3392 - http://www.seduc.pi.gov.br

MINUTA DE CONTRATO

Processo n? 00011.022884/2020-86

ANEXO V

CONTRATO N2 **** /2021

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA *¥¥x*kxxkxx* QUE ENTRE SI CELEBRAM,
DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, O ESTADO
DO PIAUI POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAGAO — SEDUC E DO OUTRO,
CoOMO CONTRATADA, A EMPRESA:

3k 3k ok 3k %k ok ok %k %k %k k ok

O Estado do Piaui, por intermédio da Secretaria de Estado da Educagdo, inscrita no CNPJ sob o n2 06.554.729/0001-96,
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, com sede na Av. Pedro Freitas, S/N, Blocos D/F — Centro
Administrativo, Bairro Sdo Pedro, CEP: 64.018-900, Teresina/Pl, neste ato representada pelo seu titular, Sr. Ellen Gera de
Brito Moura, portador da Cédula de Identidade n? 1.718.170 SSP/PI, inscrito no CPF sob o n2 913.30-7.003-25; e a Empresa
Frkkkkxkkkkkk*k*x*  com sede e foro na cidade de *¥¥¥¥*¥*k¥xx**xk  Fotgdo do FER¥¥*¥ER¥*A*X  ostabelecida a
***********************’ inscrita no CNPJ SOb o ng ****************’ aqui representada
pelo Sr./Sra. ¥¥¥x¥xkxkxkxikxx*  inscrito no CPF N@ *¥*¥¥x*x*x*x  portador da carteira de identidade RG n@
*Ekxxkx*AkXXEX  doravante denominada abreviadamente CONTRATADA, tendo em vista a homologacdo do RDC
Eletrdnico n2 006/2021 - CPL/SEDUC, conforme despacho exarado no Processo Administrativo n2 *****kxkxkix o 5 que
mais consta do citado Processo Administrativo que passa a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente
de transcricdo, em conformidade com as disposi¢cbes da Lei Federal n? 12.462, de 04/08/2011 e Decreto Federal n2
7.581/2011, aplicado subsidiariamente.

Aplicam-se subsidiariamente os seguintes dispositivos normativos: Lei Complementar n°123, 14/12/20086, Lei 8.666, de
21/06/93; e Decreto Estadual n° 16.212,de 05/10/2015, regendo-se a contratacdo pelo fixado nas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO

S30 partes complementares deste Contrato, independentemente de transcricdo, o Edital do RDC Eletrénico n2006/2021,
conforme Processo N2 ***¥¥*¥xkkx**** o tem como fundamento a proposta apresentada pela Contratada, seus anexos,
os detalhes executivos, especificagdes técnicas, despachos e pareceres que o encorpam, observadas as disposi¢cdes do
Parecer PGE/PLC n2 ***¥x*x%* o Dagpacho n@*******

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO
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A CONTRATADA executard, sob o regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, a(s) obra(s) de **¥¥&xskdrskkrskdrcskdrskdrk
executando os servicos de acordo com os elementos técnicos constantes do processo da licitacdo de que decorre este
contrato.

§12 Inclui-se no objeto contratual a elaboracdo de Projeto Executivo, conforme especificado no Edital.

§292 A Contratada deverd Fornecer os projetos executivos da contratacdo, que formardao um conjunto de documentos
técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou temporario, a execu¢cdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a
completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugao e implantagao
do objeto garantindo a plena compreensado das informacgées prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos trabalhos.

§ 32 A elaboracdo dos projetos executivos deverd partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto
Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos
construtivos e especificacdes

técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

§ 42 A execucdo de cada etapa sera precedida de projeto executivo para a etapa e da conclusdo e aprovagao, pelo érgdo ou
entidade

contratante, dos trabalhos relativos as etapas anteriores;

§ 52 O projeto executivo de etapa posterior poderd ser desenvolvido concomitantemente com a execucdo das obras e
servicos de etapa

anterior, desde que autorizado pelo contratante.

(Apenas para o Lote | - Construgdo de Escola e Quadra Padrdo no municipio de Alvorada do Gurguéia-Pl: os paragrafos 12
a 52 somente devem ser incluidos por se tratar de elaboragdo do Projeto Executivo pela Contratada)

CLAUSULA TERCEIRA — DA APARELHAGEM E DO MATERIAL NECESSARIO A EXECUCAO DOS SERVICOS

A aparelhagem e o material necessdrios a execugdao dos trabalhos serdo de responsabilidade e dnus exclusivamente da
CONTRATADA, ficando estabelecido que a CONTRATANTE nao emprestard nem fornecera quaisquer ferramentas, aparelhos
ou veiculos.

CLAUSULA QUARTA - DAS NORMAS E ESPECIFICACOES DO OBJETO E DA EXECUCAO

As obras e servicos ora contratados obedecem as especificacdes constantes no Edital mencionado na CLAUSULA PRIMEIRA,
reservado a CONTRATANTE o direito de rejeitar as obras ou servicos que ndo estiverem de acordo com as referidas
especificacbes, sem que caiba a CONTRATADA direito a qualquer reclamacgdo ou indenizagdo.

CLAUSULA QUINTA - DA APROVACAO DOS SERVICOS

A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificacdes e demais elementos técnicos referentes a
execucao dos servicos. Declara, ainda, que conhece perfeitamente todas as condi¢des e locais de execugao dos servigos,
tudo o que foi previamente considerado quando da elaboragdo da proposta que apresentou na licitacdo de que decorre
este contrato, em razao do que declara que nos pregos propostos estdo incluidos todos os custos, despesas e encargos que
terd que suportar, representando aqueles precos a Unica contraprestacdo que lhe serd devida pela CONTRATANTE pela
realizacdo do objeto deste contrato.

PARAGRAFO UNICO - O representante da CONTRATADA, acima identificado, declara sob as penas da lei que dispde de
poderes suficientes a celebracdo deste contrato e para obrigar de pleno direito a mesma CONTRATADA. Assim sendo, os
termos deste contrato obrigam as partes de pleno direito.

CLAUSULA SEXTA — DAS ALTERAGOES DOS DETALHES EXECUTIVOS

A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasido, fazer alteracbes nos detalhes executivos, seja
reduzindo ou aumentando o volume de servicos das obras, na forma prevista na lei.

CLAUSULA SETIMA - DO VALOR DO CONTRATO
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O valor deste Contrato é de R$ *¥*¥sdskkskdkickd (hkikdrkkikdkkkkx**) que representa o montante da proposta da
CONTRATADA, baseada nas planilhas de quantitativos que acompanham o Edital e multiplicado pelos respectivos precos
unitdrios.

Paragrafo Unico - Nos precos unitdrios estdo incluidos todos os custos de transporte, carga e descarga de materiais,
despesas de materiais, despesas de execu¢do, mao-de-obra, leis, encargos sociais, tributos, lucros e quaisquer encargos
que incidam ou venham a incidir sobre os servicos, bem como despesas de conservagao até o seu recebimento definitivo
pela CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAC@ES DA CONTRATADA
A CONTRATADA se obriga a:

1. Executar os servigos segundo as especificagdes aprovadas e de acordo com a melhor técnica cuidando, ainda, em
adotar soluc¢des técnicas que conduzam a economicidade dos servicos e a funcionalidade de seu resultado;

2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servigcos tdo econdmicos quanto possiveis, sem descuidar em
nenhuma hipétese da seguranca e qualidade da obra;

3. Manter, durante todo o periodo de realizacdo dos servicos objeto do contrato, as mesmas condi¢des de capacitacdo
técnica que apresentou ao participar da licitacdo de que resulta este contrato, bem como as mesmas condicdes de
habilitacao;

4. Administrar com zelo e probidade a execuc¢do dos servigos, respeitando com absoluto rigor o orcamento aprovado e
evitando a pratica de atos e a adogao de medidas que resultem em elevagao de custos dos servigos, inclusive no que
respeita a arregimentagdo, selegdo, contratacdo e administracdo de mdo-de-obra necessaria a realizacdo dos
Servigos;

5. Atender prontamente as recomendacgGes regulares da fiscalizagao;
6. Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;

7. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da fiscalizagdo, seja inconveniente aos
interesses da CONTRATANTE relativamente aos servigos;

8. Manter permanentemente nos locais de realizagdo dos servigos um representante com plenos poderes para
representar e obrigar a CONTRATADA frente a CONTRATANTE;

9. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificagdes fornecidos pela CONTRATANTE e as
normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.

10. Adquirir e fornecer Equipamentos de Protegdo Coletiva — EPC e Equipamentos de Protecdo Individual — EPI, a todos
os empregados, bem como orienta-los quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em servico. A
CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.

11. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de Prestagdao do Servico
durante toda execucdo do contrato;

12. Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestdo dos rejeitos provenientes da obra.

13. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas custas, os
testes, ensaios, exames e provas necessarios ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a
serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Basico e demais documentos anexos.

§ 12 O Contratado deverd reservar parte dos empregos diretos criados por forca de contrato de obra publica e/ou
prestacdo de servicos de engenharia que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus érgdos, para egressos do Sistema
Prisional e cumpridores de medidas de seguranca e penas alternativas.

§22 A obrigacdo estipulada no §12 s sera exigivel apds a devida contratacdo e emissdo de ordem de servico ou outro
instrumento pelo qual é dado comando para o inicio das obras e/ou servicos referidos, e desde que haja compatibilidade
entre os beneficiarios da politica publica e as fun¢des a serem desempenhada por estes.

§32 O Contrato deverd reservar as vagas previstas no §12 na seguinte proporc¢ao:
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a. No minimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o contratado vir a admitir 20 (vinte) ou
mais empregados.

b. Ao menos 01 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 06 (seis) e 19 (dezenove) empregados; e

c. Admissdo facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 05 (cinco) ou menos empregados.

8§42 As vagas, mencionadas no §32, serdo preenchidas de acordo com a ordem de classificacdo estabelecida em processo
Unico de selecdo a cargo da Secretaria Estadual de Trabalho e Empreendedorismo — SETRE, nos termos de regulamentacgdo
prépria.

8§52 No caso de ndo haver beneficidrios selecionados na forma do 842, o contratado devera preencher os empregos
criados da forma que for mais util para a perfeita execu¢do do contrato.

§62 O Contratado devera reservar, preferencialmente, o minimo de 5% (cinco por cento) das vagas de emprego diretos na
area de construcdo civil criadas por forca do contrato de obra publica que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus
6rgdos, para pessoas do sexo feminino, desde que compativel com o exercicio das atividades inerentes ao objeto do
contrato.

§72 A obrigacdo estipulada no §62 sé sera exigivel apds a devida contratacdo e emissdo da ordem de servigcos ou outro
instrumento pelo qual é dado comando para inicio das obras e/ou servicos referidos.

§82 No caso de ndo haver beneficidrios habilitados na forma do §62, o Contratado devera preencher os empregos criados
da forma que for mais util para a perfeita execugdo do contrato.

§92 A auséncia de beneficidrios habilitados sera consignada pelo Contratado no “Livro de Ocorréncias” juntamente com as
diligéncias que empregou para encontra-los, tais como avisos veiculados em jornais locais e programas de radio, e sera
revista pelo Fiscal do Contrato a tempo e modo.

§102A CONTRATADA estara, durante todo o periodo de execugdo deste contrato, sujeita a fiscalizagdo da CONTRATANTE,
quer seja exercida por servidores do quadro da propria CONTRATANTE, quer por terceiros especialmente contratados para
este fim.

§112As determinagbes da fiscalizagdo obrigam a CONTRATADA, respeitados os limites deste contrato e o orgamento
aprovado, a elaboragdo de detalhamentos dos projetos e a realizagdo de atividades especificas. Nos casos em que a
CONTRATADA ndo concordar com as recomendacdes ou ordens da fiscalizacdo, delas poderd recorrer ao titular da
CONTRATANTE, tendo este recurso efeito suspensivo da ordem fiscal.

CLAUSULA NONA -DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE se obriga a:
a. Disponibilizar o local das obras;
b. Aprovar as medi¢cGes em tempo habil;
c. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na clausula sétima deste contrato;
d. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execugdo deste contrato;
e. Notificar a CONTRATADA imediatamente sobre as faltas e defeitos observados na execu¢ao do contrato;
f. Reter os tributos e contribui¢cdes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas

para cada tipo de servico, conforme legislac¢ao;
g. Aplicar penalidades, conforme o caso.

h. Observar as disposi¢des da Instru¢do Normativa n2 05/2017, do Tribunal de Contas do Estado do Piaui, que trata do
cadastramento e acompanhamento de contratos e obras nos Sistemas Licitagdes, Contratos e Obras WEB.

i. Observar as disposicdes do Decreto Estadual n? 16.199/2015, que trata do cadastramento e alimentacdo dos dados
da obra no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de Ag¢des Estratégicas — SIMO.

Paragrafo Unico: Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em outras leis, os constantes
dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei n2 8.666 de 21/06/93, e suas alteracdes posteriores.

CLAUSULA DECIMA —DA DOTACAO ORCAMENTARIA

4/20



16/03/2021 SEI/GOV-PI - 1316136 - Minuta de Contrato

§ 12 Os recursos financeiros para a despesa decorrente da contratacdo que se seguirem a licitagdo, neste exercicio,
correrdo por conta do Estado do Piaui, através da CONTRATANTE, a conta de:

Processo Unidade Orgamentaria Plano de Trabalho Elemento de Despesa Fonte de Recursos

§ 22 A despesa para os exercicios subsequentes, quando for o caso, serd alocada a dotacdo orcamentdria prevista para
atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, pela Lei Orcamentaria Anual.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FORMA E CONDIGOES DE PAGAMENTO

O pagamento do preco contratual devera guardar estreita relacdo com a execuc¢do dos servicos contratados e apresentacao
de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos da licitagdo em especial no cronograma fisico-
financeiro.

§12 Os pagamentos dos servigos serao feitos por medi¢des mensais, pelo Estado do Piaui, através da CONTRATANTE, em
moeda legal e corrente no Pais, através de ordem bancaria em parcelas compativeis com o Cronograma Fisico e Financeiro,
contra a efetiva execucdo dos servigos e apresentacdo de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente
da CONTRATANTE, em consonancia com o SIAFEM — Sistema Integrado de Administragdo Financeira dos Estados e
Municipios, mediante apresentac¢do, no que couber, dos seguintes documentos:
1. Carta da Contratada encaminhando a medigao;
II. Memodria de calculo;
III. Planilha de medicao atestada e boletim de faturamento;
IV. Certificado de medicao, definindo o periodo correspondente;
V. Cronograma executivo (fisico) realizado;
VI Quadro resumo financeiro;

VII. Relatdrio fotografico, contendo comentarios por foto;

VIII. Codpia do didrio de obras referente aos dias de execugdo dos servigos objetos da medicdo, assinada pelo engenheiro
responsavel (da contratada) e pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscaliza¢do;

IX. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributérios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

X. Certiddo Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado;
XI. Certidao Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da contratada, na forma da lei;
XII. Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;
XIII. Cépia do seguro-garantia;
XIV. Relagdo dos trabalhadores constantes na SEFIP;
XV. Guia de recolhimento do FGTS;
XVI. Guia de recolhimento previdenciario — GFIP;
XVIL. Comprovante de pagamento do ISS;
XVIII. Relatdrio pluviométrico, quando couber;

XIX. Planta iluminada contendo trechos realizados na medicdo atual (cor amarela), nas medi¢Ges anteriores acumuladas
(cor azul) e trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica unidimensional;

XX. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.
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XXI. Declaragdo de cumprimento da Lei Estadual n? 6.344/ 2013, que trata da reserva de vagas em obras publicas para
egressos do sistema prisional, conforme pardgrafos 12 a 52 da Clausula Oitava, ou justificativa para eventual
impossibilidade de cumprimento de tal obrigacao.

§ 22 Os documentos especificados nos incisos Il, 1ll, IV, V e VII deverdo estar assinados pela empresa contratada e pelo
servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizacdo.

§ 32 Além dos documentos elencados no caput do §1¢, deverdo constar da primeira medicdo:

I. Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsaveis técnicos pela execu¢do da obra, com o respectivo
comprovante de pagamento;

II. Cépia da ordem de servico;
III. Copia dos demais seguros exigidos no contrato;

IV. Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl).
§ 42 Para a ultima medigdo, além dos documentados discriminados no caput, serdo exigidos:

1. Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);
II. Projeto “As Built”, quando previsto;

III. Termo de recebimento definitivo.

§ 52 A Contratada poderd apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou documento equivalente. Recebida, a
fatura ou cobranga serd examinada pela CONTRATANTE durante, no maximo, 10 (dez) dias. No exame a CONTRATANTE,
preliminarmente, verificard e certificara a efetiva execucdo dos servigos indicados na fatura e a regular entrega de seus
efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento serd feito em até 30 (trinta) dias contados do vencimento do prazo de
exame da fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado financeiro. Havendo corre¢do a fazer, caso o pagamento seja
efetuado a partir do 152 dia apds o vencimento, a fatura retificada ou ajustada serd processada como nova fatura, quanto
ao0s prazos aqui estabelecidos.

§ 62 As parcelas de pagamento seguirdo a programacdo do Cronograma Fisico- Financeiro da obra ou servico, suas etapas,
sub-etapas e respectivas porcentagens.

§ 72 Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa no Cronograma
Fisico-Financeiro estiverem executados em sua totalidade e aceitos pela fiscalizacdo da CONTRATANTE.

§ 82 O Cronograma Fisico-Financeiro da obra/servico, apds revisado e aprovado pela CONTRATANTE, terd sua vers3o final
anexada a este termo contratual.

§ 92 Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacdao qualquer obrigac¢do financeira que
Ihe caiba, sem prejuizo do que a referida obrigacdo pendente poderda ser descontada do pagamento devido pela
CONTRATANTE, pagando-se entdo, apenas o saldo, se houver.

§ 102 Serdo retidos na fonte os demais tributos e contribuicdes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-
se as aliquotas previstas para cada tipo de servigo, conforme legislagdo.

§ 112 No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto,
serdo devidos pelo CONTRATANTE encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados
diariamente em regime de juros simples. O valor dos encargos sera calculado pela formula:EM =1 x N x VP, onde: EM =
Encargos moratérios devidos; N = NUmeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; | =
indice de compensacéo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestagdo em atraso, assim apurado:[l = (TX)], onde | =
(6/100)/365,1 = 0,00016438 e TX= Percentual da taxa anual = 6%.

§ 122 Entende-se por atraso imputdvel ao Poder Publico, para fins do item anterior, o ndo pagamento do pre¢o ou de
parcela deste, conforme acordado neste instrumento contratual e desde que admissivel a divisdo da prestacdo devida pelo
contratado em tantas quantas sejam as etapas da obra, servico ou fornecimento contratado, por mais de 30 (trinta) dias
contados do seu recebimento devidamente atestado por servidor ou comissado responsavel.

§ 132 Caso a execugao dos servigos se estenda por mais de um ano, os pregos da proposta vencedora poderao ser
reajustados segundo indice que reflita o incremento de custos setoriais da Contratada, a cada periodo anual, conforme
fixado na clausula referente a reajustamento de preco, desde que ndo tenha dado causa ao atraso.
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§ 142 A primeira fatura a ser paga deverd estar acompanhada da ART expedida pelo CREA da regido onde estardo sendo
executados as obras e servicos, comprovando o registro do Contrato naquele Conselho.

§ 152 Todos os pagamentos devidos a CONTRATADA considerar-se-3o feitos, de pleno direito, quando os valores respectivos
sejam depositados na Conta Corrente n2 *****¥** mantida pela CONTRATADA junto ao Banco ****** Agéncia n?
*¥**kx%x% valendo a CONTRATANTE como comprovantes de pagamento e como instrumento de quita¢do, os recibos dos
depdsitos ou transferéncias bancarias.

§ 162 Administracdo Local e Manutengdo de Canteiro (AL) terdo como unidade na planilha orcamentaria “global” e sera
pago o quantitativo do percentual em nimero inteiro em valor absoluto com no maximo duas casas decimais.

§ 172 Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela CONTRATANTE, serd pago o valor total da
Administracdo Local e Manutencgdo de Canteiro (AL) prevista no periodo da medigdo.

§ 182 - Para a elaboragdo do Projeto Executivo, a(s) medicdo(Oes) se processara (d0) em parcela(s), no(s) seguinte(s)
percentual (is) em relagdo ao preco global do projeto executivo, constante da proposta de precos do licitante:

% DO
PARCELA(S)|PRECO EVENTOS
GLOBAL
1 100 Na elaboragdo do Projeto e recebimento pela
fiscalizagdo da CONTRATANTE
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§ 192 — A(s) medicdo (Oes) relativa(s) ao servico de elaboragdo do projeto executivo de engenharia constard(dao) de folha
resumo contendo a relacdo de servicos executados.

(Apenas para o Lote | - Construcdo de Escola e Quadra Padrao no municipio de Alvorada do Gurguéia-Pl e o Lote
Il - Construgdo de Quadra Poliesportiva no Gindsio Estadual Dr. José Gusmao em Colonia do Piaui-Pl: os paragrafos 182 e
192 somente devem ser incluidos por se tratar de elaboragao do Projeto Executivo pela Contratada)

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - REAJUSTAMENTO DE PREGCOS
Os precos contratuais propostos ndo serao reajustados.

§ 12 Para os contratos com prazo inferior a um ano o reajustamento somente serd admitido se, apds prorrogacdo, a
vigéncia do ajuste for superior a 12 (doze) meses, em atendimento aos termos do art. 22 da Lei no 10.192, de 14 de
fevereiro de 2001, desde a empresa ndo tenha dado causa ao atraso.

§ 22 Caso o periodo de execuc¢do do contrato exceda a um ano contado a partir da data da apresentacdo das propostas na
licitagdo, os precos serdo reajustados respeitados a normas contratuais, pela variacio de indices Nacionais, calculados pela
Fundacdo Getulio Vargas e publicados na se¢do de indices Econdmicos da revista “Conjuntura Econdmica” da FGV, pela
seguinte formula:

I-Io

R=V o

SENDO:

R =Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual da obra/servico a ser reajustado;

lo = indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data fixada para entrega da proposta, pro rata
dia;

I= indice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

§ 32 O indice de reajuste empregado na férmula acima serd o indice Nacional da Construgdo Civil — Coluna 35(ou outro
pertinente), calculado e publicado pela Fundagdo Getulio Vargas na revista Conjuntura EconGmica.

§ 42 Ocorrendo a hipdtese de alteracdo do prazo de reajuste estabelecido neste Edital, o Contrato decorrente desta
licitacdo, se adequara de pronto as condi¢gdes que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no
tocante a politica econdmica brasileira, se delas divergentes.
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§ 52 Em caso de atraso na execuc¢do das obras/servicos atribuivel a licitante adjudicataria, os precos contratuais serdo
reajustados pela formula estabelecida no subitem precedente, obedecendo-se os seguintes critérios:

a. Se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que a etapa das obras/servigos seria
realizada de conformidade com o programado no cronograma fisico-financeiro;

b. Se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as obras/servigcos forem executados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS

Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre os servigos contratados, correrdao por
conta exclusiva da CONTRATADA e deverdo ser pagos nas épocas devidas.

Paragrafo Unico - No caso de criacdo de novos tributos ou alteracdo nas aliquotas de tributos existentes, os precos, sobre
os quais incidirem esses tributos, serdo revistos a partir da época em que ocorrer a alteragdo da legislagdo tributaria,
aumentando-se ou reduzindo-se aqueles precos da maneira apropriada.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUGAO E VIGENCIA CONTRATUAL

§ 12 O prazo para execugdo das obras e servigos de que trata este Contrato é de *****(*********) dias, contados a partir
da data de recebimento pela CONTRATADA, da Ordem de Servigos, emitida pela CONTRATANTE.

§ 22 O inicio da vigéncia contratual ocorrera a partir da data da assinatura deste contrato.
§ 32 O presente contrato tera vigéncia de ****dias

§ 42 Os prazos poderao ser prorrogados, mantidas as demais cldusulas do Contrato e assegurada a manutenc¢ao de seu
equilibrio econdmico-financeiro, de conformidade com o disposto no § 12 do Art. 57, da Lei n® 8.666/93 e suas alteracdes,
desde que justificado por escrito e devidamente aprovado pela CONTRATANTE.

§ 52 O contrato se extinguira 05 (cinco) dias apds o recebimento definitivo da obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execuc¢do das obras e servigos contratados, obrigando-se,
ainda a comunicar a CONTRATANTE, a designacdo do dirigente técnico, cabendo a esse a responsabilidade total de agir em
nome da CONTRATADA, acumulando, se for o caso, as responsabilidades administrativas decorrentes, bem como
comunicar previamente todas as substituicGes que vier a operar em sua equipe técnica alocada aos trabalhos objeto do
presente Contrato.

Paragrafo tnico - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execuc¢do do Contrato, em compatibilidade com as
obrigacOes por ela assumidas, todas as condi¢Ges de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiros na
execugdo das obras e servigcos ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destrui¢Ges, parciais ou totais, a
pessoas, materiais ou coisas, isentando a CONTRATANTE de todas as reclamacgbes que possam surgir em conseqiéncia
deste Contrato, ainda que tais reclamacgdes resultem de atos de prepostos seus ou de quaisquer pessoas fisicas ou juridicas
empregadas na execugdo dos trabalhos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A Contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessdrias para evitar danos a terceiros em conseqiiéncias
da execucgdo dos trabalhos. Sera de exclusiva responsabilidade da contratada a obriga¢do de reparar os prejuizos que vier a
causar, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas.

§ 12 A Contratada serd Unica, integral e exclusivo responsavel em qualquer caso por todos os prejuizos, de qualquer
natureza, que causar a CONTRATANTE ou, ainda, a terceiros, em decorréncia da execug¢do das obras e servigcos objeto do
Contrato, respondendo por si e por seus sucessores.

§ 22 A Contratada sera, também, responsdavel por todos os 6nus ou obriga¢des concernentes a legislagcdo social, trabalhista,
fiscal, securitaria ou previdenciaria, bem como todas as despesas decorrentes da execug¢do de eventuais trabalhos em
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hordrios extraordindrios (diurno ou noturno), inclusive despesas com instalagdes e equipamento necessarios as obras e
servicos e, em resumo, todos os gastos e encargos de material e mao-de-obra necessdrios a completa realizacdo do objeto
do Contrato e sua entrega perfeitamente concluida.

§ 32 A Contratada devera:

a. Providenciar, as suas expensas, cdpias dos elementos que venham a ser necessarios a assinatura do Contrato, como
também no decorrer da execucdo das obras e servicos;

b. Registrar o Contrato no CREA e apresentar, a FISCALIZACAO, o comprovante de pagamento da “Anotacio de
Responsabilidade Técnica”;

Responsabilizar-se pela efetivacdo de seguros para garantia de pessoas e bens;

d. Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de divulgacdo das fontes de financiamento e de
coordenacdo das obras e servicos, conforme modelos estabelecidos pela FISCALIZACAO;

e. Manter permanentemente no local das obras e servigos, equipe técnica composta de profissionais habilitados e de
capacidade comprovada, que assuma perante a FISCALIZACAO a Responsabilidade Técnica pelas obras e servicos, até
a entrega definitiva do objeto do Contrato, inclusive com poderes para deliberar determinacdes de emergéncia caso
se tornem necessarias;

f Facilitar a acdo da FISCALIZACAO na inspecdo das obras e servicos em qualquer dia ou hora, prestando todas as
informacgdes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa;

g. Obedecer as normas de higiene e prevengdo de acidentes, no sentido de garantir a salubridade e seguranga no
canteiro de obras e servigos;

Ill

h. Quando, por motivo de forca maior, houver necessidade de aplicacdo de material “similar” ao especificado,

submeter, previamente e por escrito a FISCALIZACAO, a pretendida substituic3o;

1. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, os defeitos ou incorrecées verificadas nas
obras ou servicos, resultantes de execugao irregular, do emprego de materiais inadequados ou nao correspondentes
as especificagGes.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS ALTERACGES CONTRATUAIS
Alteracbes do contrato original que venham a ser necessarias serdo incorporadas ao Contrato durante sua vigéncia,
mediante termos aditivos com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
I. Unilateralmente pela CONTRATANTE:
a. Quando, por sua iniciativa, houver modificacdes dos detalhes executivos ou das especificagGes, para melhor
adequacdo técnica do objeto;

b. Quando necessdria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminui¢do quantitativa de
seu objeto até o limite permitido na forma do artigo 65 § 12 da Lei 8666/93, do valor inicial do contrato ou
instrumento equivalente.

II. Por acordo entre as partes:

Quando houver a substituicao de garantia de execugao, por deliberagdo conjunta das partes;

b. Quando necessaria a modificacdo do regime de execuc¢do, em fase de verificacdo técnica de inaplicabilidade dos
termos do contrato original;

¢. Quando necessdria a modificacdo da forma de pagamento por imposicao de circunstancia superveniente, mantido o
valor inicial atualizado, vedada a antecipa¢do do pagamento com relagdo ao Cronograma Financeiro fixado, sem
correspondente contraprestacdo da execugdo do objeto.

§ 12 Os servigos adicionais cujos prec¢os unitarios ndo sdao contemplados na Proposta inicial serdo fixados mediante acordo
entre as partes, respeitando os limites estabelecidos na letra “b”, do inciso I.

§ 22 No caso de supressao de parte do objeto do Contrato, se a contratada ja houver adquirido os materiais, ou se ja os
tiver adquirido e posto nos locais de trabalhos, este deverao ser pagos pelos custos de aquisicdao, transporte e outros
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regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenizagdo por outros danos, eventualmente
decorrentes da supressdo, desde que regularmente comprovados.

§ 32 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos apds a data de apresentacdo da PROPOSTA DE
PRECOS, de comprovada repercussdao nos precos contratados, implicardo na revisdo desses, para mais ou para menos,
conforme o caso.

§ 42 Em havendo alteracdo unilateral do Contrato que aumente os encargos da contratada, a CONTRATANTE devera
restabelecer, por aditamento, o equilibrio Econémico-Financeiro inicial.

§ 52 A Contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizeram
necessarios na contratacdo, na forma do artigo 65 § 12 da Lei 8666/93, do valor inicial do contrato.

§ 62 Durante todo o periodo de execugdo do contrato sera exercida estrita observancia ao equilibrio dos precos fixados no
neste Contrato em relagdo a vantagem originalmente ofertada pela empresa vencedora, de forma a evitar que, por meio
de termos aditivos futuros, o acréscimo de itens com precos supervalorizados ou eventualmente a supressdo ou
modificagdo de itens com pregos depreciados viole principios administrativos.

§ 72 A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em
favor do contratado em decorréncia de aditamento que modifiquem a planilha orgamentaria.

§ 82 A diferenca a que se refere no paragrafo 72 poderd ser reduzida para a preservagdo do equilibrio econémico-financeiro
do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo excedam os
custos unitarios do sistema de referéncia na forma do Decreto n? 7.983/2013, assegurada a manutencio da vantagem da
proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitagado.

§ 92 Na hipdtese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servicos, o preco desses servicos serd
calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no orcamento-base da licitacao,
subtraindo desse preco de referéncia a diferenga percentual entre o valor do or¢gamento-base e o valor global do contrato
obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutencdo do percentual de
desconto ofertado pela CONTRATADA, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e ao art.42, § 79, do
Decreto n.2 7.581/2011.

§102 A formacgdo do preco dos aditivos contratuais contard com orgamento especifico detalhado em planilhas elaboradas
pela CONTRATANTE, observado o disposto no art. 42, § 72, do Decreto n.2 7.581/2011 e mantidos os limites do previsto no
§ 12 do artigo 65 da Lei n? 8.666/93.

§112 Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por preco global ou empreitada
integral, a assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a adequacdo de todos os projetos
anexos ao instrumento convocatdrio a que se vincula este ajuste, e a aquiescéncia de que eventuais alegacbes de falhas ou
omissdes em qualquer das pecgas, orcamentos, plantas, especificagbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art.42,
8§49, 11l do Decreto n.2 7.581/2011.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA FISCALIZACAO

A FISCALIZACAO da execucio das obras e servicos sera feita pela CONTRATANTE, através de seus representantes, equipes
ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes executivos, as especificagGes, os prazos, as
condigdes do Edital, a PROPOSTA DE PRECOS e as disposi¢des do Contrato.

§ 12 Fica reservado a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro de Obras, todo e qualquer caso
singular, duvidoso ou omisso ndo previsto no Edital, nas EspecificagGes, nos Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas da
CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as
obras e servicos em questdo e seus complementos, ouvida a autoridade do érgao.

§ 22 Compete, ainda, especificamente & FISCALIZACAO:
a. Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para a sua retirada da obra;

b. Exigir a substituicdo de técnico, mestre ou operario que ndo responda técnica e disciplinarmente as necessidades da
obra, sem prejuizo do cumprimento dos prazos e condi¢cdes contratuais

c. Decidir quanto a aceitacdo de material “similar” ao especificado, sempre que ocorrer motivo de forca maior;

d. Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Clausula Décima Sexta deste Contrato;
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e. Indicar a contratada, todos os elementos indispensaveis ao inicio das obras, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar
da data de emissdao da Ordem de Execucdo de Servicos;

f. Esclarecer prontamente as duvidas que lhe sejam apresentadas pela contratada;

g. Expedir, por escrito, as determinagbes e comunicagbes dirigidas a contratada;

h. Autorizar as providéncias necessadrias junto a terceiros;

i. Promover, com a presenca da contratada, as medi¢cOes de obras e servigos executados.

j. Transmitir, por escrito, as instru¢Ges e as modificacGes dos detalhes executivos que porventura venham a ser feitas, bem
como alteragdes de prazos e de cronogramas;

k. Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar a aplicacdo de penalidades contra a contratada ou
mesmo a rescisdo do Contrato;

l. Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou circunstancia que acarretar dificuldades no desenvolvimento das
obras e servigos em relagdo a terceiros.

m. Examinar os livros e registros.

§ 32 A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante a execu¢do das obras e servigos,
dependerd da aquiescéncia da FISCALIZACAO quanto ao substituto apresentado.

§ 42 Com relag3o ao “Diario de Ocorréncia”, compete a FISCALIZACAO:

Pronunciar-se sobre a veracidade das anotagdes feitas pelo licitante contratado;

b. Registrar o andamento das obras e servigos, tendo em vista os detalhes executivos, as especifica¢cdes, os prazos e
cronogramas;

Fazer observacdes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada no referido Didrio;
d. Dar solucgdo as consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe;

e. Registrar as restricdes que parecam cabiveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao procedimento da contratada,
seus prepostos e sua equipe;

f. Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos e especifica¢oes;

g. Anotar os fatos ou observagdes cujo registro se faga necessario.

CLAUSULA VIGESIMA - DA CAUCAO DE EXECUGCAO

O adjudicatario dos servicos devera prestar caucdo de garantia do contrato, sendo necessaria a apresentagdo do
comprovante de sua prestacdo no prazo de 10 (dez) dias uteis apds a assinatura do contrato, prorrogaveis por igual
periodo a critério da contratante.

§ 12 A garantia devera corresponder a 5 % (cinco por cento) do valor do objeto da contratagdo, com prazo de validade de
........ (cereeeveeevneee.....) dias da assinatura do Contrato. Caso haja alteracdo de prazo do Contrato, o Contratado se obriga a
renovar a Caucdo de Garantia Integral do Contrato por igual periodo da altera¢do contratual, podendo ser observado as
formas seguintes:

a) Cauc¢do em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitido sob a forma escritural, registro
em sistema centralizado de liquidacdao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) Seguro garantia;

¢) Fianca bancaria.

§ 22 Sem prejuizo da responsabilidade da CONTRATADA, previsto no Art. 618 do Cdédigo Civil Brasileiro, a Caugdo de
Execucdo sera restituida corrigida pelo indice oficial da poupanca, se for o caso, apds a aprovagdo das obras e servigos pela
CONTRATANTE, 30 (trinta) dias apds a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo das obras e servicos uma vez
verificado a perfeita execu¢cdo dos mesmos.

§ 32 A “caucdo” e seus eventuais reforcos responderao pelo inadimplemento das condi¢cGes contratuais, pela ndo conclusido
ou conclusdo incompleta ou imperfeita dos servigos e pelas multas aplicadas, independentemente de outras cominac¢des
legais, quando for o caso;
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§ 42 Em caso de rescisdo de Contrato, ou de interrupgdo dos servigos, ndo serd devolvido o valor da “caugdo”, a menos que
a rescisdo ou paralisacdo dos servicos decorra de acordo com a CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

21.1. A inexecugdo parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos indicados na Tabela 2 abaixo,
verificado o nexo causal devido a agdo ou a omissdao do CONTRATADO, relativamente as obrigagdes contratuais em questdo,
torna passivel, observando-se o contraditério e a ampla defesa, a aplicacdo das sanc¢des previstas na legislacdo vigente e
neste contrato, conforme listado a seguir:

21.1.1. Adverténcia;
21.1.2. Multa;
21.1.3. Suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo;

21.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até 5
(cinco) anos

21.1.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica.
21.2. Adverténcia

21.2.1. A Adverténcia podera ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigacGes e responsabilidades
assumidas contratualmente;

21.2.2. A adverténcia podera ser aplicada no caso de atraso superior a 5 (cinco) dias na execugdo do cronograma de
execucdo fisico-financeiro, e no caso de descumprimento de quaisquer obrigacOes previstas no edital e no contrato,
que ndo configurem hipdteses de aplicacdo de san¢des mais graves, sem prejuizo das multas eventualmente cabiveis;

21.2.3. A Adverténcia podera ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao
desenvolvimento dos servicos da CONTRATANTE, a critério do Gestor do Contrato, desde que ndo caiba a aplicacdo de
sang¢do mais grave;

21.2.4. Também podera ser aplicada a adverténcia nos casos previstos nos subitens 21.3.2 e 21.3.3.6 desta cldusula.
21.3. Multas

21.3.1. Caso haja a inexecuc¢do parcial do objeto serd aplicada multa de ate 10% (dez por cento) sobre o saldo
contratual. Para inexecucgdo total, a multa aplicada serd de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

21.3.1.1. Serd configurada a inexecugdo parcial do objeto, quando:

a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execucdo de conclusdo da obra, menos de 80% (oitenta por
cento) do total do contrato;

b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o término do prazo fixado para a conclusio da
obra.

21.3.1.2. Sera configurada a inexecucdo total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos
servigos por mais de 15 (quinze) dias apds o recebimento da ordem de servigo.

21.3.2. Além das multas previstas no item 21.3.1 e subitens, poderao ser aplicadas multas, conforme graus e eventos
descritos nas tabelas 1.1, 1.2 e 2 abaixo.

Tabela 1.1 — Obra até 10 milhoes

GRAU CORRESPONDENCIA
1 RS 150,00
2 RS 250,00
3 RS 350,00
4 RS 500,00
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5 RS 2.500,00
6 RS 5.000,00
TABELA 1.2 — Obra acima de 10 milhées
GRAU | CORRESPONDENCIA
1 RS 300,00
2 RS 500,00
3 RS 700,00
4 RS 1.000,00
5 RS 5.000,00
6 RS 10.000,00
TABELA 2
INFRACAO GRAU
ITEM DESCRICAO
1 Permitir a presenca de empregado nao uniformAizaf:lo, mal apresentado; por empregado e por 01
ocorréncia
2 Manter funcionario sem qualificacdo para a execugao dos servigcos; por empregado e por dia. 01
3 Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, ou deixar de 02
providenciar recomposicdo complementar; por ocorréncia.
4 Fornecer informacdo pérfida de servigo ou substituicdo de material; por ocorréncia 02
5 Executar servico sem a utilizagdo de equipamentos de protecdo individual (EPI), quando necessarios; 03
por empregado, por ocorréncia.
6 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais; por dia 03
e por tarefa designada.
7 Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO; por ocorréncia. 03
8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia. 03
9 Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato; por ocorréncia. 04
10 Recusar-se a executar servigo determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo justificado; por ocorréncia. 04
11 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisicos, lesao corporal ou 06
consequéncias letais; por ocorréncia.
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12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06
Para os itens a seguir, deixar de:
13 Apresentar a ART dos servicos para inicio da execu¢do destes no prazo de 15 (quinze) dias Uteis apos a 01
assinatura do contrato; por dia de atraso.
14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas atribuicées; por 01
empregado e por dia
15 Manter a documentagdo de habilitagdo atualizada; por item, por ocorréncia 01
16 Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia 01
17 Cumprir determinacio da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus funciondrios; por ocorréncia 01
18 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e impor penalidades aqueles que se negarem a usa- 02
los; por empregado e por ocorréncia.

19 Cumprir determinacdo formal ou instru¢do complementar da FISCALIZACAO; por ocorréncia. 02
20 Iniciar execucdo de servico nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO, observados os limites minimos 02
estabelecidos por este contrato; por servico, por dia.

21 Refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no contrato ou determinado 03
pela FISCALIZACAO; por ocorréncia
22 Manter nos locais dos servicos um "Livro de Ocorréncias"- DIARIO DE OBRAS; por dia. 04
23 Registrar diariamente o andamento dos servicos e os fatos relativos a execu¢do das obras, no DIARIO DE 03
OBRAS. Os registros feitos receberdo o visto da CONTRATADA e da CONTRATANTE; por dia.

24 Encaminhar semanalmente para arquivamento na pasta do contrato na CONTRATANTE, a 12 via do 03
DIARIO DE OBRAS relativo a semana anterior. Por semana
25 Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas apresentadas para subsidiar as altera¢des do contrato na 06
data de sua ocorréncia anexando os registros no pedido; Por ocorréncia.

26 Iniciar e manter durante a execugao do contrato o engenheiro responsavel técnico pela obra, nas 04
quantidades previstas no projeto basico anexo a este Edital; por dia
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e anexos do edital que deu origem ao presente contrato, mesmo
27 que ndo previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pela FISCALIZACAO; 04
por ocorréncia
Efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, tiquetes-refeicdes, seguros, encargos fiscais sociais,

28 bem como arcar com quaisquer despesas direta e/ou indiretas relacionadas a execucdo do contrato nas 05
datas avencadas; por dia e por ocorréncia.

21.3.3 Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execug¢ao dos servicos previstos no
cronograma de execugdo fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO, serdo aplicadas multas
conforme Tabela 3. A apuragdo dos atrasos sera feita mensalmente.

21.3.3.1 A(s) multa(s) por atraso injustificado na execugdo dos servigos incidira (ao) sobre os valores previstos para o
pagamento do més em que ocorrer o atraso, de acordo como cronograma fisico-financeiro inicialmente apresentado
pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO.

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1553313&infra_sistema=...  14/20



16/03/2021 SEI/GOV-PI - 1316136 - Minuta de Contrato

21.3.3.2 O atraso injustificado na execugdo dos servigos sujeitard a CONTRATADA a sangdes variaveis e progressivas, a
depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 a seguir:

TABELA 3
MULTA
GRAU TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no més)
1 0,10% Brando e Eventual
Mediano e Eventual
2 0,30%
Brando e Intermitente
Grave e Eventual
3 0,50%
Brando e Constante
4 0,70% Mediano e Intermitente
Grave e Intermitente
5 0,90%
Mediano e Constante
6 1,10% Grave e Constante

21.3.3.3. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execuc¢do dos servicos no més;
b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execuc¢do dos servigos no més;
c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execuc¢do dos servicos no més.
21.3.3.4. Quanto a frequéncia, o atraso serd classificado como:

a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢des nao subsequentes;

c) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medigdes subsequentes.

21.3.3.5. A gravidade do atraso sera aferida, em cada medicdo, de maneira cumulativa, procedendo-se a comparagao
entre o valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro apresentado e o total
acumulado efetivamente realizado até a medicdo em questdo. A multa poderd ser aplicada no decorrer da obra, nos
periodos de medigdo seguintes ao da constatacdo do atraso.

21.3.3.6. No primeiro mé&s em que ocorrer atraso poderd ser aplicada, a critério da FISCALIZACAO, a sancdo de
adverténcia. A qualquer tempo a FISCALIZACAO poderd aplicar a sang¢do de adverténcia se constatado atraso da obra
de até 5%.

21.3.3.7. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medi¢cdo seguintes ao do registro do atraso, recuperacao
satisfatéria ao cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZACAO poderd, a seu exclusivo critério, optar pela nio
aplicagao da multa.

21.3.3.8. A recuperagado supracitada ndo impede a aplicagdo de outras multas em caso de incidéncia de novos atrasos.

21.3.4. Por atraso na conclusdo da obra podera ser aplicada multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor
total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias.

21.3.4.1. Ap0ds o sexagésimo dia, serd aplicada a san¢do de inexecugao parcial, conforme definido anteriormente.

21.3.5. O somatério das multas previstas nos itens acima ndo podera ultrapassar o percentual de 10%(dez por cento) sobre
o valor total do contrato.

21.4. Suspensao tempordria de participar em licitacao.
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21.4.1. A sancgdo de suspensdo do direito de licitar e de contratar com o Estado do Piaui por até 2 (dois) anos, de que
trata o inciso lll, art. 87, da Lei n.o 8.666/93, podera ser aplicada ao CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até 2 (dois)
anos, no caso de inexecugdo parcial do objeto, conforme previsto no item 21.3.1.1 desta clausula.

21.5. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos:

21.5.1. A sanc¢do de impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas no instrumento convocatério e no contrato, bem como
das demais cominacdes legais, serd aplicada ao licitante que, nos termos do art. 47 da Lei n® 12.462/2011:

21.5.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato, inclusive nas
hipoteses previstas no paragrafo Unico do art. 40 e no art. 41 da Lei n? 12.462/2011;

21.5.1.2. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou apresentar documento falso;
21.5.1.3. Ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
21.5.1.4. N3o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente justificado;
21.5.1.5. fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execugao do contrato;
21.5.1.6. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude fiscal;
21.5.1.7. der causa a inexecucdo total ou parcial do contrato.

21.6. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra¢do Publica;

21.6.1. A sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, prevista no
inciso IV, art. 87, da Lei n2 8.666/93, serd aplicada, dentre outros casos, quando:

21.6.1.1 Tiver sofrido condenagado definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;

21.6.1.2. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacdo;

21.6.1.3. Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com o Estado do Piaui,
em virtude de atos ilicitos praticados;

21.6.1.4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer informagdes de que
seus empregados tenham tido conhecimento em razdo da execucdo do contrato, sem consentimento prévio da
CONTRATANTE;

21.6.1.5. Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei no. 8.666/93, praticado durante o procedimento
licitatério, que venha ao conhecimento da CONTRATANTE apds a assinatura do contrato;

21.6.1.6. Apresentacdo, a CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte,
com o objetivo de participar da licitacdo ou para comprovar durante a execug¢do do contrato, a manutencao das
condi¢des apresentadas na habilitagao;

21.6.1.7 Inexecugao total do objeto, conforme previsto no item 21.3.1.2 desta cldusula;

21.7. As sangbes de adverténcia, de suspensdo tempordria do direito de participar em licitacdes e impedimento de
contratar com o ESTADO DO PIAUI e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
poderao ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente a de multa;

21.8 O valor da multa poderd ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO;

21.8.1. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO nido for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferenca sera
descontada da garantia contratual;

21.8.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o CONTRATADO obrigado a recolher a
importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicagdo oficial;

21.8.3. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, este
sera encaminhado para inscricdo em divida ativa;

21.8.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve ser
complementada no prazo de até 10 (dias) dias Uteis, contado da solicitagdo do CONTRATANTE.

21.9. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada
pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, cdpias do

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1553313&infra_sistema=...  16/20



16/03/2021 SEI/GOV-PI - 1316136 - Minuta de Contrato

processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar
ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.

21.10. A apuracgdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo
Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade
administrativa.

21.11. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para
apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragcdo Publica Estadual resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

21.12. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, o Estado do
Piaui ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo Civil.

21.13 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o
contraditdrio e a ampla defesa a contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei Estadual n? 6.782/2016.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA RESCISAO

O Contrato a ser celebrado podera ser rescindido:
I. Administrativamente, nos seguintes casos:

Ndo cumprimento de clausulas contratuais, de especificagdes, dos detalhes executivos ou de prazos;
b. Cumprimento irregular de cladusulas contratuais, de especificacdes, dos detalhes executivos ou de prazos;

c. Lentidao no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusao da obra, do
servico ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

d. Atraso injustificado no inicio das obras, servigcos ou fornecimentos;
e. A paralisacdo das obras, dos servigos ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacdo a CONTRATANTE;

f. A Subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do licitante contratado a outrem, cessdo ou
transferéncia total ou parcial, bem como fusdo, cisdo ou incorpora¢do do licitante contratado, ndo admitido
previamente pela CONTRATANTE.

g. Desatendimento as determinagOes regulares das autoridades designadas para acompanhar e fiscalizar a sua
execuc¢do, assim como a de seus superiores;

h. Cometimento reiterado de faltas na execugdo do objeto contratado;

1. Decretagdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil em condi¢des que, a juizo da Secretaria de Estado da
Educacdo, ponham em risco a perfeita execucdo das obras e servigos;

j. Dissolugdo da sociedade contratada;

k. Alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura do licitante contratado que, a juizo da CONTRATANTE,
prejudique a execucdo do Contrato;

1. Razbes de interesse do servigo publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinada pela
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo referente ao Contrato;

m. Supressdo de obras e servigos que acarretem modificagdes do valor inicial do Contrato além do limite imposto ao
contratado;

n. Suspensdo de sua execuc¢do, por ordem escrita da CONTRATANTE por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo
em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensées
que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de indenizacbes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizagdes. E assegurado ao licitante contratado, nesses casos, o direito de optar
pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas, até que seja normalizada a situagdo;

0. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, em razdo da execugdo do objeto do
Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra,
assegurado ao licitante contratado, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obriga¢des, até que
seja normalizada a situagdo;
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p. N3ao liberagdo, pela CONTRATANTE, de area ou local para execugdo dos servicos, nos prazos contratuais, assegurado
ao licitante contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes, até que seja
normalizada a situacao;

q. Ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovado, que seja impeditivo da execugdo do
Contrato.

r. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuizo das sang¢des penais cabiveis.

II. Amigavelmente pelas partes.

III. Judicialmente.

§ 12 A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade
competente.

§ 22 No caso de rescisdo administrativa embasada em razdes de interesse do servigo publico, prevista nas letras “I”, “m”,
o“_n ll ”oun

n”, p” e “q”, do inciso | sem que haja culpa do licitante contratado, este sera ressarcido dos prejuizos que houver
sofrldo, regularmente comprovado, tendo ainda direito a:

1. Devolugdo da garantia prestada;
II. Pagamento devido pela execugao do Contrato até a data da rescisao;
III. Pagamento do custo de desmobilizagdo.

” Mbu “,n Mdu ll ” llfll “_n llhll ll nou

§ 32 A rescisdao administrativa elencadas nas alineas “a”, c”, g”, i , podera acarretar
as seguintes consequéncias, aplicaveis segundo a ocorréncia que a Justlﬁcar, sem prejwzos das san¢oes prewstas.

” llk” MIII ll ”
’

I. Assuncgdo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio da CONTRATANTE;

II. Ocupacdo e utilizagdo, nos termos da legislagdo vigente, do local, instalagao, equipamentos, material e pessoal
empregados na execucdo do Contrato, necessario a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos
posteriormente, mediante avaliagdo na forma do inciso V do Art. 58, da Lei n? 8.666/93 e suas alteragdes;

III. Execucdo de garantia contratual, para ressarcimento a CONTRATANTE dos valores das multas e indenizagdes a ela
devida;

IV. Retencdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE.
§ 42 A aplicacdo das medidas previstas nos incisos | e Il do paragrafo anterior fica a critério da CONTRATANTE, que podera
dar continuidade as obras e servigos por execugdo direta ou indireta.

§ 52 O presente Contrato podera ser rescindido, ainda, pela CONTRATANTE, se a CONTRATADA transferir a terceiros, no
todo ou em parte, a execucdo das obras e servigos contratados, sem prévia e expressa autorizagdo da CONTRATANTE.

§ 62 N3do poderdo ser invocados como motivo de forca maior ou caso fortuito, sendo aquele previsto no Art. 393 do Cédigo
Civil Brasileiro.

§ 72 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei
n2 8.666/93.

§ 82 Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditério e a
ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA -SUBCONTRATAGAO E SUB-ROGAGCAO

Ndo sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatério.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

§ 12 Concluidos os servigos, apds comunica¢do formal por escrito do adimplemento total da conclusdo pelo contratado, a
CONTRATANTE procederd ao recebimento provisério do objeto, pela FISCALIZACAO, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita ao contratado.
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§ 22 A CONTRATANTE recebera os servigcos em carater definitivo em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias do recebimento
provisério. Durante o periodo compreendido entre o recebimento provisério e o recebimento definitivo, ficard o
contratado obrigado a efetuar reparos que, a juizo da CONTRATANTE se fizerem necessdrios quanto a qualidade e
seguranca do objeto.

§ 32 Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto sera recebido definitivamente por uma comissao designada
para tal fim, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, desde que se comprove a adequac¢ao do objeto aos
termos contratuais, conforme o disposto no art. 69 da Lei n2 8.666/93 e suas altera¢des, sem prejuizo das sanc¢des civis.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos e 0s que se tornarem controvertidos serdo decididos pela Lei Federal n2 12.462, de 04/08/2011, Decreto
Federal n? 7.581/2011, Medida Proviséria n2 961, de 2020; Lei Complementar n° 123, 14/12/2006, Lei 8.666, de 21/06/93;
e Decreto Estadual n® 16.212,

de 05/10/2015, garantido a CONTRATADA o contraditério e ampla defesa de seus interesses.

(excluir a mengdo a Medida Proviséria n2 961/2020 caso a presente minuta seja utilizada apés o estado de calamidade
publica decorrente da pandemia do coronavirus)

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DA EFICACIA

A validade deste instrumento decorrerd de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir da publicacdo, em extrato, na
Imprensa Oficial, que sera providenciada pela CONTRATANTE nos termos do Paragrafo Unico do Art. 61 da Lei n2 8.666/93
e suas alteragdes.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — DA CISAO, INCORPORACAO OU FUSAO

Em havendo a Cisdo, Incorporagdo ou Fusdo da futura empresa contratada, a aceitacdo de qualquer uma destas operagdes
ficard condicionada a analise por esta administragdo contratante do procedimento realizado, tendo presente a
possibilidade de riscos de insucesso na execugao do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogacdo contratual.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Teresina (Pl), como o Unico competente para dirimir quaisquer dividas ou questGes oriundas
deste Contrato.

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente instrumento, em 1 (uma) via
eletrdnica, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas abaixo, a tudo presentes.

Teresina, ¥****de ****** de 2020.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO PIAUI

(Assinado eletronicamente)
ELLEN GERA DE BRITO MOURA
CONTRATANTE

3k 3k 3k 3k 3k 3k 3k 3k 3k ok 3k 3k ok 3k 3k 3k 3k 3k 3k %k 3k 3k ok 3k k k

(Assinado eletronicamente)
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CONTRATADA

eil Documento assinado eletronicamente por MARLLA VASCONCELOS SILVA DE CARVALHO ROCHA - Matr.0812687-6,
oJ ¢ 'l'ﬁ] Presidente de Comissdo Permanente de Licitagdo - CPL, em 16/03/2021, as 12:29, conforme horario oficial de Brasilia,

assinatura

eletrénica com fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual n2 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.
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“¥[w] A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
+¥ acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 1316136 e o cédigo CRC
= A2C959A7.

Referéncia: Processo n2 00011.022884/2020-86 SEIn2 1316136
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