
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

1,00 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1,01 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Administração Local MÊS 2,00           2,00              2,00               

2,00 SERVIÇOS PRELIMINARES

2,01
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO (Ref. SINAPI 01/2020: 74209/1)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Placa de identificação da obra M² 1,00           3,00                  1,50                   4,50                 4,50              4,50               

3,00 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

3,01

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 
MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Remoção do telhado existente M² 1,00           86,20                15,08                 1.299,90          1.299,90       2.599,80        
# Remoção do telhado existente M² 1,00           86,20                15,08                 1.299,90          1.299,90       

3,02
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Descarte das telhas antigas M³ 1,00           86,20                15,08                 0,06                 77,99               77,99            155,98           
# Descarte das telhas antigas M³ 1,00           86,20                15,08                 0,06                 77,99               77,99            

3,03
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
DMT ATE 0,5 KM

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Descarte das telhas antigas M³ 1,00           86,20                15,08                 0,06                 77,99               77,99            155,98           
# Descarte das telhas antigas M³ 1,00           86,20                15,08                 0,06                 77,99               77,99            

4,00 COBERTURAS

4,01
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO 
ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS 
DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Cumeeira para o telhado novo M 1,00           86,20                86,20            172,40           
# Cumeeira para o telhado novo M 1,00           86,20                86,20            

4,02
TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE 
FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# BLOCO1 M² 1,00           86,20                15,08                 1.299,90          1.299,90       2.599,80        
# BLOCO 2 M² 1,00           86,20                15,08                 1.299,90          1.299,90       

4,03
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# RUFO PARA O NOVO TELHADO M 4,00           15,08                60,32            60,32             

5,00 REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO

5,01

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 
AF_06/2018

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# IMPERMEABILIZAÇÃO DO RUFO M² 4,00 15,08 0,33 4,98                 19,92            19,92             

6,00 SERVIÇOS DIVERSOS
6,01 LIMPEZA FINAL DA OBRA (Ref. SINAPI 9537) UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# limpeza final M² 1,00           172,40              2,00                   344,80             344,80          344,80           

Engenheira Civil
CREA-PI: 34615

Elvis Brito de Carvalho

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MUNICÍPIO: TERESINA
OBRA: TROCA DO TELHADO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ


