
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

1,00 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1,01 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Administração Local MÊS 2,00         2,00              2,00               

2,00 SERVIÇOS PRELIMINARES

2,01
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO (Ref. SINAPI 01/2020: 74209/1)
UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Placa padrão SEDUC M² 1,00         3,00                1,50                  4,50                4,50              4,50               

3,00 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

3,01
RETIRADA DE GRADE DE FERRO (Ref. SEINFRA 

C3040)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# 1 grade em 3 salas de aula M² 3,00         2,00                0,50                  1,00                3,00              3,00               

4,00 COBERTURAS

4,01

REVISÃO GERAL DE TELHADOS E 

TELHAMENTO EM ATÉ 10% DE PEÇAS NOVAS. 

(Ref. SINAPI 94201; SINAPI 72101 - Fev 2015)

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# ÁREA DE COBERTURA DO PRÉDIO M² 1,00         1.003,80          1.003,80       1.003,80        

5,00 REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO

5,01

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Isolamento de 7 cobogós em 6 salas - 2 faces M² 84,00 0,50 1,50 0,75                63,00            63,00             

5,02

MASSA ÚNICA  PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 

EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 87530)

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Isolamento de 7 cobogós em 6 salas - 2 faces M² 84,00       0,50                1,50                  0,75                63,00            63,00             

6,00 ESQUADRIAS

6,01

REVISÃO DE JANELA DE MADEIRA 

ALMOFADADA  COM APROVEITAMENTO DE 

70%  (Ref. ORSE 01811)

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Janelas de 0,60x1,45 (metade) M² 10,00       0,60                1,45                  0,87                8,70              37,50             

# Janelas de 1,50x1,20 (metade) M² 16,00       1,50                1,20                  1,80                28,80            

6,02

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA 

VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E 

PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE 

VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Grades removidas M² 3,00         2,00                0,50                  1,00                3,00              3,00               

6,03
VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, 

ESPESSURA 4MM
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Grades removidas M² 3,00         2,00                0,50                  1,00                3,00              3,00               

7,00 PINTURAS

7,01
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX 

EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Cobogós isolados - duas faces M² 84,00       0,50                1,50                  0,75                63,00            63,00             

7,02
PREPARO DE SUPERFÍCIES COM LIXAMENTO 

DE PAREDES E TETOS (ORSE 02344)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Salas do bloco frontal M² 6,00         28,00              2,90                  81,20               487,20          1.841,17        

# Salas do bloco posterior M² 4,00         28,00              2,90                  81,20               324,80          

# Circulações - bloco frontal M² 1,00         66,25              3,20                  212,00             212,00          

# Circulações - bloco posterior M² 1,00         30,15              3,20                  96,48               96,48            

# Pilares pela escola M² 38,00       1,00                3,00                  3,00                114,00          

# Depósitos M² 2,00         11,90              2,90                  34,51               69,02            

# Recreio M² 1,00         10,85              3,20                  34,72               34,72            

# Cantina M² 1,00         14,20              1,20                  17,04               17,04            

# Depósito da cantina M² 1,00         10,80              1,20                  12,96               12,96            

# Banheiros M² 2,00         8,40                1,20                  10,08               20,16            

# Contornos externos - bloco frontal M² 1,00         74,25              3,40                  252,45             252,45          

# Contornos externos - bloco posterior M² 1,00         44,55              3,40                  151,47             151,47          

# Contornos externos - bloco da cantina M² 1,00         16,85              2,90                  48,87               48,87            

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MUNICÍPIO: MATIAS ONLÍMPIO

OBRA: ADEQUAÇÃO DE SALAS PARA CLIMATIZAÇÃO NA U.E. JOSÉ AMÁVEL
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7,03

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Salas do bloco frontal M² 6,00         28,00              2,90                  81,20               487,20          1.841,17        

# Salas do bloco posterior M² 4,00         28,00              2,90                  81,20               324,80          

# Circulações - bloco frontal M² 1,00         66,25              3,20                  212,00             212,00          

# Circulações - bloco posterior M² 1,00         30,15              3,20                  96,48               96,48            

# Pilares pela escola M² 38,00       1,00                3,00                  3,00                114,00          

# Depósitos M² 2,00         11,90              2,90                  34,51               69,02            

# Recreio M² 1,00         10,85              3,20                  34,72               34,72            

# Cantina M² 1,00         14,20              1,20                  17,04               17,04            

# Depósito da cantina M² 1,00         10,80              1,20                  12,96               12,96            

# Banheiros M² 2,00         8,40                1,20                  10,08               20,16            

# Contornos externos - bloco frontal M² 1,00         74,25              3,40                  252,45             252,45          

# Contornos externos - bloco posterior M² 1,00         44,55              3,40                  151,47             151,47          

# Contornos externos - bloco da cantina M² 1,00         16,85              2,90                  48,87               48,87            

7,04

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Janelas de 0,60x1,45 - 2 faces M² 20,00       0,60                1,45                  0,87                17,40            119,80           

# Janelas de 1,50x1,20 - 2 faces M² 36,00       1,50                1,20                  1,80                64,80            

# Novas janelas de 2,00x0,50 - 2 faces M² 4,00         2,00                0,50                  1,00                4,00              

# Portas das 5 salas de aula - 2 faces M² 32,00       0,50                2,10                  1,05                33,60            

8,00 FORROS

8,01

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Salas de aula - bloco posterior M² 4,00         7,30                6,70                  48,91               195,64          435,64           

# Salas de aula - bloco frontal M² 5,00         8,00                6,00                  48,00               240,00          

9,00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

9,01

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Todas as 5 salas M 9,00         20,00              180,00          180,00           

9,02

INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS CONSIDERANDO 

APROVEITAMENTO DO MATERIAL. (Ref. 

73953/006)

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Todas as 5 salas UN 54,00       54,00            54,00             

9,03 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA (Ref. ORSE 00040) UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Todas as 5 salas UN 54,00       54,00            54,00             

10,00 SERVIÇOS DIVERSOS

10,01
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Remoção de restos de materiais da obra M³ 1,00         6,00                6,00              6,00               

10,02

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 

DMT ATE 0,5 KM

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Remoção de restos de materiais da obra M³ 1,00         6,00                6,00              6,00               


