
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,87%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 112,15%

END.:  BDI (DIF)= 0,00%

LOCAL: TIPO: NÃO DESONERADA  BDI= 20,42%
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1.16.0 2,40%

1.17.0 0,48%
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1.19.0 6,88%
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DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 21.471,32

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

DISCRIMINAÇÃO

31.401,25

 TOTAL (R$) PESO (%)

REFORMA

REFORMA DA U.E. FIRMINA SOBREIRA

OUTUBRO DE 2021

RUA DE. FLÁVIO FURTADO

OBS* -  OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO:  ( SINAPI_PI - JUL/2021  │  SEINFRA_CE - 027  │  ORSE_SE - 

JUN/2021 )

ITEM

COBERTURA 48.140,95

SERVIÇOS PRELIMINARES 9.933,55

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

MOVIMENTO DE TERRA 1.880,87

ESQUADRIAS 122.821,09

SUPERESTRUTURA 57.008,30

PAREDES E PAINÉIS 39.810,23

INFRAESTRUTURA 2.769,72

SERVIÇOS FINAIS 6.528,00

118.320,27

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 6.280,80

PINTURAS 98.632,53

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Teresina-PI, 07 de Outubro de 2021.

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Paulo Henrique Nogueira da Silva Filho

CREA:    1917182430

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 5.142,50

PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 3.530,68

LOUÇAS E BANCADAS 21.619,70

METAIS E ACESSÓRIOS 4.297,04

DIVERSOS 61.993,56

TERESINA - PI

TOTAL GERAL R$ 900.455,03

TOTAL REFORMA R$ 900.455,03

REVESTIMENTOS 206.894,21

PISOS 31.978,46


