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DATA-BASE: SINAPI JANEIRO.2020 - SEINFRA 026.1 - ORSE DEZEMBRO.2019  L.S.= 83,39  BDI= 27,39%

 REFER. CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO  UNIDADE  QUANT. 
 CUSTO 

UNITÁRIO 
 CUSTO COM 

BDI 
 CUSTO PARCIAL 

1

1.1 IMPLANTAÇÃO  *  R$              57.053,83 

SEDUC SEDUC 1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SERVIÇOS COMUNS MÊS 12,00  R$        153,57  R$        195,63  R$                     2.347,56 
SINAPI 74209/1 1.1.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,50  R$        261,30  R$        332,87  R$                     1.497,92 

SINAPI 73672 1.1.3
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES 
ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS

M2 10.000,00  R$           0,31  R$           0,39  R$                     3.900,00 

SINAPI 100577 1.1.4
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

M2 10.000,00  R$           0,62  R$           0,79  R$                     7.900,00 

SINAPI 93207 1.1.5
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016

M2 7,50  R$        664,96  R$        847,09  R$                     6.353,18 

SINAPI 93213 1.1.6
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

M2 10,00  R$        688,37  R$        876,91  R$                     8.769,10 

SINAPI 93209 1.1.7
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 
INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

M2 12,00  R$        592,44  R$        754,71  R$                     9.056,52 

SINAPI 93210 1.1.8
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016

M2 16,00  R$        368,84  R$        469,87  R$                     7.517,92 

SINAPI 41598 1.1.9
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM 
POSTE MADEIRA

UN 1,00  R$     1.407,38  R$     1.792,86  R$                     1.792,86 

SEDUC SEDUC 1.03 1.1.10
LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU 
DEFINITIVA, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM (Ref. 
Orse 6096)

UN 1,00  R$     2.459,16  R$     3.132,72  R$                     3.132,72 

SEDUC SEDUC 21.17 1.1.11
CÂMERA FIXA - CFTV - INSTALADA/PROGRAMADA (Ref. SINAPI 9537 - 
11/2018)

UN 5,00  R$        751,40  R$        957,21  R$                     4.786,05 

1.2 PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA  *  R$              10.131,81 

SEDUC SEDUC 1.04 1.2.1
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ESTRUTURAS E SONDAGEM 
(Ref. SEINFRA C4584 ) 

UT 141,52  R$          26,95  R$          34,33  R$                     4.858,38 

SEDUC SEDUC 1.05 1.2.2
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS (Ref. SEINFRA C4584 )

UT 45,17  R$          26,95  R$          34,33  R$                     1.550,69 

SEDUC SEDUC 1.06 1.2.3
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE DRENAGEM E ÁGUAS 
PLUVIAIS (Ref. SEINFRA C4584 )

UT 32,01  R$          26,95  R$          34,33  R$                     1.098,90 

SEDUC SEDUC 1.09 1.2.4
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE PROTEÇÃO SPDA
 (Ref. SEINFRA C4584 )

UT 32,73  R$          26,95  R$          34,33  R$                     1.123,62 

SEDUC SEDUC 1.10 1.2.5
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE COMBATE A INCÊNDIO (Ref. 
SEINFRA C4584 )

UT 43,70  R$          26,95  R$          34,33  R$                     1.500,22 

SUBTOTAL:  R$              67.185,64 

# TOTAL DA SERVIÇOS COMUNS:  R$          67.185,64 

2

2.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  *  R$              71.930,40 

SEDUC 2.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ESCOLA PADRÃO 10 SALAS MÊS 12,00  R$     4.705,39  R$     5.994,20  R$                   71.930,40 

2.2 SERVIÇOS PRELIMINARES  *  R$                8.860,38 

SINAPI 99059 2.2.1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 224,20  R$          31,02  R$          39,52  R$                     8.860,38 

2.3 MOVIMENTO DE TERRA  *  R$              22.557,14 

SEDUC SEDUC 3.01 2.3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (Ref. SEINFRA 
C1256)

M³ 69,00  R$          38,53  R$          49,08  R$                     3.386,52 

SINAPI 93358 2.3.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_03/2016

M3 181,03  R$          52,02  R$          66,27  R$                   11.996,86 

SINAPI 96995 2.3.3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 150,02  R$          31,54  R$          40,18  R$                     6.027,80 

SINAPI 97083 2.3.4
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

M2 437,39  R$           2,06  R$           2,62  R$                     1.145,96 

2.4 INFRAESTRUTURA  *  R$            159.171,77 

SINAPI 95241 2.4.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 69,00  R$          18,68  R$          23,80  R$                     1.642,20 

SINAPI 95467 2.4.2 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 M3 148,58  R$        336,98  R$        429,28  R$                   63.782,42 

SINAPI 87509 2.4.3

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014

M2 122,08  R$          80,50  R$        102,55  R$                   12.519,30 

SINAPI 94965 2.4.4
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 51,81  R$        320,29  R$        408,02  R$                   21.139,52 

SINAPI 92873 2.4.5
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 51,81  R$        136,19  R$        173,49  R$                     8.988,52 

SINAPI 96543 2.4.6
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 291,00  R$          10,81  R$          13,77  R$                     4.007,07 

SINAPI 96544 2.4.7
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 556,00  R$           9,68  R$          12,33  R$                     6.855,48 

SINAPI 96545 2.4.8
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1.044,00  R$           8,74  R$          11,13  R$                   11.619,72 

28 de outubro de 2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 

 UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF 

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

ESCOLA PADRÃO 10 SALAS

SERVIÇOS COMUNS



2

DATA-BASE: SINAPI JANEIRO.2020 - SEINFRA 026.1 - ORSE DEZEMBRO.2019  L.S.= 83,39  BDI= 27,39%

 REFER. CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO  UNIDADE  QUANT. 
 CUSTO 

UNITÁRIO 
 CUSTO COM 

BDI 
 CUSTO PARCIAL 

28 de outubro de 2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 

 UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF 

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

SERVIÇOS COMUNS
SINAPI 96535 2.4.9

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 268,08  R$          83,80  R$        106,75  R$                   28.617,54 

2.5 SUPERESTRUTURA  *  R$            276.160,50 

SINAPI 94965 2.5.1
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 72,60  R$        320,29  R$        408,02  R$                   29.622,25 

SINAPI 92873 2.5.2
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 72,60  R$        136,19  R$        173,49  R$                   12.595,37 

SINAPI 92785 2.5.3
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 312,00  R$           8,52  R$          10,85  R$                     3.385,20 

SINAPI 92786 2.5.4
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 90,00  R$           7,82  R$           9,96  R$                       896,40 

SINAPI 92775 2.5.5
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1.012,00  R$          10,86  R$          13,83  R$                   13.995,96 

SINAPI 92776 2.5.6
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 290,00  R$           9,72  R$          12,38  R$                     3.590,20 

SINAPI 92777 2.5.7
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 233,00  R$           8,74  R$          11,13  R$                     2.593,29 

SINAPI 92778 2.5.8
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 2.049,00  R$           7,60  R$           9,68  R$                   19.834,32 

SINAPI 92779 2.5.9
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1.330,00  R$           6,28  R$           8,00  R$                   10.640,00 

SINAPI 92780 2.5.10
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 283,00  R$           5,78  R$           7,36  R$                     2.082,88 

SINAPI 92781 2.5.11
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 227,00  R$           6,26  R$           7,97  R$                     1.809,19 

SINAPI 92448 2.5.12
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 617,00  R$          71,90  R$          91,59  R$                   56.511,03 

SINAPI 92514 2.5.13
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 
MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 49,80  R$          23,62  R$          30,09  R$                     1.498,48 

SINAPI 92419 2.5.14

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 
M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 117,00  R$          45,75  R$          58,28  R$                     6.818,76 

SINAPI 74141/1 2.5.15
LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS 
ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA 
ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  DE OBRA.

M2 1.101,00  R$          78,63  R$        100,17  R$                 110.287,17 

2.6 PAREDES E DIVISORIAS  *  R$            189.734,43 

SINAPI 93202 2.6.1
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 
MACIÇO. AF_03/2016

M 541,00  R$          15,31  R$          19,50  R$                   10.549,50 

SEDUC SEDUC 6.02 2.6.2
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECÂNICO, BETONEIRA 
400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

M² 2.014,46  R$          50,70  R$          64,59  R$                 130.113,97 

SINAPI 93186 2.6.3
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M 
DE VÃO. AF_03/2016

M 9,30  R$          37,57  R$          47,86  R$                       445,10 

SINAPI 93187 2.6.4
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 
M DE VÃO. AF_03/2016

M 135,72  R$          42,74  R$          54,45  R$                     7.389,95 

SINAPI 93188 2.6.5
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M 
DE VÃO. AF_03/2016

M 37,80  R$          35,97  R$          45,82  R$                     1.732,00 

SINAPI 93189 2.6.6
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 
M DE VÃO. AF_03/2016

M 2,34  R$          43,16  R$          54,98  R$                       128,65 

SINAPI 93196 2.6.7
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 
M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 9,30  R$          36,12  R$          46,01  R$                       427,89 

SINAPI 93197 2.6.8
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 135,72  R$          40,11  R$          51,10  R$                     6.935,29 

SEDUC SEDUC 6.04 2.6.9 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E= 3 CM (Ref. SEINFRA C4096) M² 59,04  R$        425,63  R$        542,21  R$                   32.012,08 

2.7 COBERTURAS  *  R$            289.406,82 

SINAPI 94204 2.7.1
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 
MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 273,99  R$          27,82  R$          35,44  R$                     9.710,21 

SINAPI 94201 2.7.2
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 1.269,90  R$          23,90  R$          30,45  R$                   38.668,46 

SINAPI 94219 2.7.3
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM 
MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 47,84  R$          18,31  R$          23,33  R$                     1.116,11 

SINAPI 94221 2.7.4
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 53,45  R$          13,75  R$          17,52  R$                       936,44 

SEDUC SEDUC 7.08 2.7.5 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (Ref. SEINFRA C0387) M 200,45  R$           9,85  R$          12,55  R$                     2.515,65 

SINAPI 94231 2.7.6
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 203,00  R$          27,38  R$          34,88  R$                     7.080,64 

SINAPI 71623 2.7.7
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, 
FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, 
FUNDIDO NO LOCAL.

M 203,00  R$          24,02  R$          30,60  R$                     6.211,80 
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SINAPI 94228 2.7.8

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 
DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 5,00  R$          43,89  R$          55,91  R$                       279,55 

SINAPI 92542 2.7.9
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 273,99  R$          52,27  R$          66,59  R$                   18.244,99 

SINAPI 92541 2.7.10
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 1.269,90  R$          42,67  R$          54,36  R$                   69.031,76 

SINAPI 55960 2.7.11
IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO 
CUPINICIDA INCOLOR

M2 1.543,89  R$           4,16  R$           5,30  R$                     8.182,62 

SINAPI 100775 2.7.12

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020_P

KG 11.564,67  R$           8,53  R$          10,87  R$                 125.707,96 

SINAPI 100768 2.7.13

CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM 
CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 
IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 
PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

KG 98,83  R$          13,67  R$          17,41  R$                     1.720,63 

2.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  *  R$              12.036,60 

SINAPI 89357 2.8.1
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 42,86  R$          19,27  R$          24,55  R$                     1.052,21 

SINAPI 89356 2.8.2
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 130,34  R$          13,73  R$          17,49  R$                     2.279,65 

SINAPI 89448 2.8.3
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 23,93  R$           9,67  R$          12,32  R$                       294,82 

SINAPI 89449 2.8.4
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 38,47  R$          11,14  R$          14,19  R$                       545,89 

SINAPI 89450 2.8.5
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 78,43  R$          18,35  R$          23,38  R$                     1.833,69 

SINAPI 89380 2.8.6
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 6,00  R$           6,26  R$           7,97  R$                         47,82 

SINAPI 89617 2.8.7
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00  R$           4,31  R$           5,49  R$                         21,96 

SINAPI 89440 2.8.8
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 55,00  R$           5,53  R$           7,04  R$                       387,20 

SINAPI 89367 2.8.9
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 8,00  R$           7,80  R$           9,94  R$                         79,52 

SINAPI 89362 2.8.10
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 81,00  R$           5,67  R$           7,22  R$                       584,82 

SINAPI 90443 2.8.11
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 156,00  R$           8,26  R$          10,52  R$                     1.641,12 

SINAPI 89986 2.8.12
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 6,00  R$          55,92  R$          71,24  R$                       427,44 

SINAPI 89987 2.8.13
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 3,00  R$          62,06  R$          79,06  R$                       237,18 

SINAPI 94495 2.8.14
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00  R$          57,69  R$          73,49  R$                       220,47 

SINAPI 94496 2.8.15
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 5,00  R$          70,92  R$          90,34  R$                       451,70 

SINAPI 94498 2.8.16
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 5,00  R$        108,16  R$        137,79  R$                       688,95 

SINAPI 89985 2.8.17
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 5,00  R$          58,99  R$          75,15  R$                       375,75 

SINAPI 89381 2.8.18
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 3,00  R$           8,40  R$          10,70  R$                         32,10 

SINAPI 94490 2.8.19
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  32 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00  R$          35,64  R$          45,40  R$                       181,60 

SINAPI 89383 2.8.20
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 12,00  R$           4,31  R$           5,49  R$                         65,88 

SINAPI 89391 2.8.21
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,00  R$           5,79  R$           7,38  R$                         36,90 

SINAPI 94709 2.8.22

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00  R$          21,37  R$          27,22  R$                       108,88 

SINAPI 74218/1 2.8.23 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00  R$          67,43  R$          85,90  R$                         85,90 

SINAPI 95676 2.8.24
CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM 
DN 20 (½  )  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 1,00  R$          78,56  R$        100,08  R$                       100,08 

SINAPI 95675 2.8.25
HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016

UN 1,00  R$        129,86  R$        165,43  R$                       165,43 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 

 UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF 

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

SERVIÇOS COMUNSSINAPI 94796 2.8.26
TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4  , FORNECIDA E INSTALADA EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016

UN 4,00  R$          17,59  R$          22,41  R$                         89,64 

2.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  *  R$              18.395,68 

SINAPI 86881 2.9.1
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2  - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 25,00  R$        125,43  R$        159,79  R$                     3.994,75 

SINAPI 86883 2.9.2
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00  R$           9,49  R$          12,09  R$                         36,27 

SINAPI 89752 2.9.3
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 9,00  R$           3,97  R$           5,06  R$                         45,54 

SINAPI 89753 2.9.4
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 18,00  R$           5,75  R$           7,32  R$                       131,76 

SINAPI 89774 2.9.5
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7,00  R$           9,46  R$          12,05  R$                         84,35 

SINAPI 89778 2.9.6
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 45,00  R$          11,93  R$          15,20  R$                       684,00 

SINAPI 89546 2.9.7
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 8,00  R$           6,78  R$           8,64  R$                         69,12 

SEDUC SEDUC 15.04 2.9.8
REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2")-C/ANÉIS (Ref. 
SEINFRA C2152)

UN 5,00  R$          54,33  R$          69,21  R$                       346,05 

SINAPI 89557 2.9.9
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 1,00  R$          16,71  R$          21,29  R$                         21,29 

SINAPI 89827 2.9.10
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 11,00  R$          10,38  R$          13,22  R$                       145,42 

SINAPI 89795 2.9.11
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5,00  R$          21,91  R$          27,91  R$                       139,55 

SINAPI 89797 2.9.12
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 11,00  R$          28,77  R$          36,65  R$                       403,15 

SINAPI 89724 2.9.13
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 14,00  R$           6,22  R$           7,92  R$                       110,88 

SINAPI 89801 2.9.14
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00  R$           4,37  R$           5,57  R$                         16,71 

SINAPI 89805 2.9.15
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00  R$           8,63  R$          10,99  R$                         32,97 

SINAPI 89811 2.9.16
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 17,00  R$          19,53  R$          24,88  R$                       422,96 

SINAPI 89726 2.9.17
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00  R$           4,71  R$           6,00  R$                         24,00 

SINAPI 89802 2.9.18
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00  R$           4,73  R$           6,03  R$                         18,09 

SINAPI 89851 2.9.19
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00  R$          15,09  R$          19,22  R$                         19,22 

SINAPI 89495 2.9.20
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 
AF_12/2014

UN 4,00  R$           6,69  R$           8,52  R$                         34,08 

SINAPI 89707 2.9.21
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 9,00  R$          20,78  R$          26,47  R$                       238,23 

SINAPI 89708 2.9.22
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 11,00  R$          46,52  R$          59,26  R$                       651,86 

SINAPI 86877 2.9.23
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2   X 1.1/2 PARA TANQUE OU 
LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 16,00  R$          25,87  R$          32,96  R$                       527,36 

SINAPI 74166/1 2.9.24
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA 
H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 8,00  R$        194,62  R$        247,93  R$                     1.983,44 

SINAPI 98102 2.9.25
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018

UN 1,00  R$          70,91  R$          90,33  R$                         90,33 

SINAPI 83446 2.9.26 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1,00  R$        134,04  R$        170,75  R$                       170,75 

SINAPI 89711 2.9.27
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 81,37  R$          12,12  R$          15,44  R$                     1.256,35 

SINAPI 89712 2.9.28
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 14,92  R$          18,02  R$          22,96  R$                       342,56 

SINAPI 89713 2.9.29
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 24,45  R$          27,52  R$          35,06  R$                       857,22 

SINAPI 89714 2.9.30
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 121,84  R$          35,42  R$          45,12  R$                     5.497,42 

2.10 UNIDADES DE TRATAMENTO  *  R$              30.045,68 

SINAPI 93358 2.10.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_03/2016

M3 78,96  R$          52,02  R$          66,27  R$                     5.232,68 
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SERVIÇOS COMUNSSINAPI 96995 2.10.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 20,17  R$          31,54  R$          40,18  R$                       810,43 

SINAPI 72898 2.10.3
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3

M3 58,79  R$           3,23  R$           4,11  R$                       241,63 

SINAPI 72900 2.10.4
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

M3 58,79  R$           4,30  R$           5,48  R$                       322,17 

SEDUC SEDUC 3.03 2.10.5
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS COM MACIÇO DE 30 A 60 KG 
(Ref. SEINFRA C0095)

M² 9,35  R$          22,36  R$          28,48  R$                       266,29 

SINAPI 88549 2.10.6 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS   MM M3 11,09  R$          69,10  R$          88,03  R$                       976,25 

SINAPI 94965 2.10.7
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 5,48  R$        320,29  R$        408,02  R$                     2.235,95 

SINAPI 94962 2.10.8
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016

M3 0,56  R$        234,44  R$        298,65  R$                       167,24 

SINAPI 73990/1 2.10.9 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 5,48  R$        486,75  R$        620,07  R$                     3.397,98 

SINAPI 92269 2.10.10
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015

M2 64,85  R$          65,15  R$          82,99  R$                     5.381,90 

SINAPI 92873 2.10.11
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 5,48  R$        136,19  R$        173,49  R$                       950,73 

SEDUC SEDUC 15.11 2.10.12
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ANEL PRÉ-MOLDADO, D=1,50M, 
H=0,50M, P/DECANTO DIGESTOR/FILTRO ANAERÓBIO (Ref. SEINFRA 
C2882)

UN 28,00  R$        258,05  R$        328,73  R$                     9.204,44 

SINAPI 74106/1 2.10.13
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 
ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

M2 64,85  R$           7,83  R$           9,97  R$                       646,55 

SINAPI 6087 2.10.14
TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA 
SEPTICA

UN 8,00  R$          20,75  R$          26,43  R$                       211,44 

2.11 LOUÇAS E ACESSÓRIOS  *  R$              24.419,03 

SINAPI 86901 2.11.1
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 14,00  R$        108,22  R$        137,86  R$                     1.930,04 

SEDUC SEDUC 20.12 2.11.2
LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO SEM COLUNA, COM SIFÃO CROMADO, 
VÁLVULA CROMADA E ENGATE CROMADO (Ref. ORSE 07350)

UN 2,00  R$        321,90  R$        410,07  R$                       820,14 

SINAPI 86910 2.11.3
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$          96,78  R$        123,29  R$                       246,58 

SINAPI 86915 2.11.4
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 16,00  R$          86,32  R$        109,96  R$                     1.759,36 

SINAPI 86908 2.11.5
APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$        263,67  R$        335,89  R$                       335,89 

SEDUC SEDUC 20.09 2.11.6 PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm (Ref. Seinfra 24.1 C1997) UN 17,00  R$          58,29  R$          74,26  R$                     1.262,42 

SINAPI 95547 2.11.7
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 13,00  R$          41,29  R$          52,60  R$                       683,80 

SEDUC SEDUC 20.07 2.11.8
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHADO (Ref. C1996)

UN 11,00  R$          44,66  R$          56,89  R$                       625,79 

SINAPI 95472 2.11.9

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$        621,82  R$        792,14  R$                     1.584,28 

SINAPI 86931 2.11.10
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 15,00  R$        358,60  R$        456,82  R$                     6.852,30 

SEDUC SEDUC 20.08 2.11.11 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (Ref. Seinfra 24.1 C0797) UN 5,00  R$          10,73  R$          13,67  R$                         68,35 

SINAPI 100858 2.11.12
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00  R$        474,65  R$        604,66  R$                     1.813,98 

SINAPI 86913 2.11.13
TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$          18,70  R$          23,82  R$                         23,82 

SINAPI 86900 2.11.14
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00  R$        134,18  R$        170,93  R$                       854,65 

SINAPI 86909 2.11.15
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00  R$        102,29  R$        130,31  R$                       651,55 

SEDUC SEDUC 20.06 2.11.16 TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL (Ref. SEINFRA C2311) UN 1,00  R$        549,06  R$        699,45  R$                       699,45 

SEDUC SEDUC 20.01 2.11.17
PIA DE AÇO INOX (1.20x0.55)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (Ref. Seinfra 
C3017)

UN 1,00  R$        440,54  R$        561,20  R$                       561,20 

SEDUC SEDUC 20.04 2.11.18
PIA DE AÇO INOX (0,58 X 2,00)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS (Ref. Seinfra 
C1902)

UN 1,00  R$        916,98  R$     1.168,14  R$                     1.168,14 

SEDUC SEDUC 20.13 2.11.19
PIA DE AÇO INOX (3.00x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS EXCLUSIVE 
TORNEIRA (Ref. Seinfra C3019)

UN 1,00  R$     1.337,47  R$     1.703,80  R$                     1.703,80 

SINAPI 86884 2.11.20
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 23,00  R$           6,65  R$           8,47  R$                       194,81 

SEDUC SEDUC 20.10 2.11.21
ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO 
CONVENCIONAL (Ref. ORSE 2056)

UN 17,00  R$          26,72  R$          34,04  R$                       578,68 

2.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INTERNA, CLIMATIZAÇÃO E SUBESTAÇÃO DE ENERGIA  R$            156.150,92 

SEDUC SEDUC 7 2.12.1
POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=12M E CARGA NOMINAL 600KG 
INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 1,00  R$     1.302,34  R$     1.659,05  R$                     1.659,05 

SEDUC SEDUC 2 2.12.2
POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 600KG 
INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 6,00  R$     1.199,51  R$     1.528,06  R$                     9.168,36 

SEDUC SEDUC 25.1 2.12.3
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE M.T 34,5 / N1- EM 
POSTE CONC. "DT"

UN 3,00  R$     2.057,83  R$     2.621,47  R$                     7.864,41 

SEDUC SEDUC 16.1 2.12.4
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MEDIA TENSÃO 34,5 KV 
TIPO N3N3

UN 1,00  R$     3.524,55  R$     4.489,92  R$                     4.489,92 

SEDUC SEDUC 26.1 2.12.5
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE M.T 34,5/ DN3F- EM 
POSTE CONC. "DT"

UN 1,00  R$     2.276,74  R$     2.900,34  R$                     2.900,34 

SEDUC SEDUC 79.1 2.12.6
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE M.T 34,5 / N3-T EM 
POSTE CONC. "DT"

UN 1,00  R$     3.353,61  R$     4.272,16  R$                     4.272,16 
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28 de outubro de 2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 

 UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF 

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

SERVIÇOS COMUNSSEDUC SEDUC 85.1 2.12.7
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MEDIA TENSÃO 34,5 KV 
TIPO N3N3F

UN 1,00  R$     3.128,68  R$     3.985,63  R$                     3.985,63 

SEDUC SEDUC 45 2.12.8
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO 
PASSAGEMM TIPO S2P.

UN 4,00  R$          61,63  R$          78,51  R$                       314,04 

SEDUC SEDUC 47 2.12.9
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO 
PASSAGEMM TIPO S3P

UN 2,00  R$          71,05  R$          90,51  R$                       181,02 

SEDUC SEDUC 85 2.12.10 CUBÍCULO DE MEDIÇÃO UN 1,00  R$     1.395,38  R$     1.777,57  R$                     1.777,57 

SEDUC SEDUC 11 2.12.11
LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CONDUTOR CABO PROTEGIDO 15KV 
XLPE AL 35mm², INCLUINDO MENSSAGEIRO E ESPAÇADOR LOSANGULAR

M 53,00  R$          12,74  R$          16,23  R$                       860,19 

SEDUC SEDUC 35 2.12.12
INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO COM PROTEÇÃO PARA TRANSFORMADOR DE 
112.5 KVA

UN 1,00  R$     5.988,79  R$     7.629,12  R$                     7.629,12 

SINAPI 73857/2 2.12.13
TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 
15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00  R$     8.230,51  R$    10.484,85  R$                   10.484,85 

SEDUC SEDUC 78 2.12.14 PROJETO DE SUBESTAÇÃO AÉREA (Aprovação na Eletrobrás - PI) UN 1,00  R$     4.086,40  R$     5.205,66  R$                     5.205,66 

SINAPI 92984 2.12.15
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 122,26  R$          17,54  R$          22,34  R$                     2.731,29 

SINAPI 92991 2.12.16
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 139,60  R$          60,22  R$          76,71  R$                   10.708,72 

SINAPI 98283 2.12.17
CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM 
DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 386,73  R$           6,13  R$           7,81  R$                     3.020,36 

SINAPI 91940 2.12.18
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 198,00  R$           9,57  R$          12,19  R$                     2.413,62 

SINAPI 83446 2.12.19 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 10,00  R$        134,04  R$        170,75  R$                     1.707,50 

SINAPI 92866 2.12.20
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 172,00  R$           4,97  R$           6,33  R$                     1.088,76 

SINAPI 91914 2.12.21
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 146,00  R$           9,22  R$          11,75  R$                     1.715,50 

SINAPI 91917 2.12.22
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00  R$          11,29  R$          14,38  R$                         71,90 

SINAPI 93018 2.12.23
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00  R$          14,30  R$          18,22  R$                         72,88 

SINAPI 91920 2.12.24
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00  R$          12,86  R$          16,38  R$                         81,90 

SINAPI 93022 2.12.25
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00  R$          31,21  R$          39,76  R$                       119,28 

SINAPI 93656 2.12.26
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 32,00  R$          10,67  R$          13,59  R$                       434,88 

SINAPI 93671 2.12.27
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 2,00  R$          65,18  R$          83,03  R$                       166,06 

SINAPI 93654 2.12.28
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 36,00  R$           9,85  R$          12,55  R$                       451,80 

SEDUC SEDUC 90 2.12.29 DISJUNTOR TRIFÁSICO TPO DIN DE 63 A  INSTALADO EM QUADRO UN 2,00  R$          79,94  R$        101,84  R$                       203,68 

SINAPI 93672 2.12.30
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 2,00  R$          69,53  R$          88,57  R$                       177,14 

SINAPI 93673 2.12.31
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 5,00  R$          75,30  R$          95,92  R$                       479,60 

SEDUC SEDUC 95 2.12.32 DISJUNTOR TRIFÁSICO TPO DIN DE 175 A  INSTALADO EM QUADRO UN 1,00  R$        411,24  R$        523,88  R$                       523,88 

SINAPI 91871 2.12.33
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 399,91  R$           7,74  R$           9,86  R$                     3.943,11 

SINAPI 91872 2.12.34
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 12,38  R$           9,92  R$          12,64  R$                       156,48 

SINAPI 93008 2.12.35
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 22,32  R$           9,82  R$          12,51  R$                       279,22 

SINAPI 91873 2.12.36
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 14,65  R$          12,09  R$          15,40  R$                       225,61 

SINAPI 93010 2.12.37
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 35,98  R$          20,01  R$          25,49  R$                       917,13 

SINAPI 91867 2.12.38
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 754,71  R$           5,70  R$           7,26  R$                     5.479,19 

SINAPI 91868 2.12.39
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 59,65  R$           7,89  R$          10,05  R$                       599,48 

SINAPI 91869 2.12.40
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 12,77  R$          10,08  R$          12,84  R$                       163,97 

SINAPI 91931 2.12.41
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 10,53  R$           6,46  R$           8,23  R$                         86,66 

SINAPI 92980 2.12.42
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 347,71  R$           7,04  R$           8,97  R$                     3.118,96 

SINAPI 91928 2.12.43
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.455,29  R$           4,22  R$           5,38  R$                     7.829,46 

SINAPI 92982 2.12.44
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 111,29  R$          10,78  R$          13,73  R$                     1.528,01 

SINAPI 91926 2.12.45
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 3.997,58  R$           2,60  R$           3,31  R$                   13.231,99 
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SERVIÇOS COMUNSSINAPI 97586 2.12.46
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 
36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 153,00  R$          85,79  R$        109,29  R$                   16.721,37 

SINAPI 97584 2.12.47
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 12,00  R$          64,81  R$          82,56  R$                       990,72 

SINAPI 91959 2.12.48
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8,00  R$          31,62  R$          40,28  R$                       322,24 

SINAPI 91953 2.12.49
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 17,00  R$          19,91  R$          25,36  R$                       431,12 

SINAPI 91967 2.12.50
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 11,00  R$          43,31  R$          55,17  R$                       606,87 

SINAPI 91885 2.12.51
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 10,00  R$           6,70  R$           8,54  R$                         85,40 

SINAPI 93013 2.12.52
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8,00  R$           9,35  R$          11,91  R$                         95,28 

SINAPI 91886 2.12.53
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 10,00  R$           8,16  R$          10,40  R$                       104,00 

SINAPI 93015 2.12.54
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,00  R$          17,64  R$          22,47  R$                       134,82 

SINAPI 91884 2.12.55
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 292,00  R$           5,67  R$           7,22  R$                     2.108,24 

SINAPI 74131/8 2.12.56
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00  R$        725,33  R$        924,00  R$                       924,00 

SINAPI 74131/4 2.12.57
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00  R$        273,43  R$        348,32  R$                       348,32 

SINAPI 74131/5 2.12.58
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,00  R$        315,34  R$        401,71  R$                       803,42 

SINAPI 74131/6 2.12.59
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,00  R$        363,44  R$        462,99  R$                       925,98 

SINAPI 83399 2.12.60
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W 
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 12,00  R$          30,06  R$          38,29  R$                       459,48 

SINAPI 91996 2.12.61
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 24,00  R$          23,34  R$          29,73  R$                       713,52 

SINAPI 91992 2.12.62
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00  R$          29,03  R$          36,98  R$                       110,94 

SINAPI 92000 2.12.63
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 107,00  R$          21,14  R$          26,93  R$                     2.881,51 

SINAPI 91993 2.12.64
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 32,00  R$          31,16  R$          39,69  R$                     1.270,08 

SINAPI 98307 2.12.65 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 29,00  R$          41,12  R$          52,38  R$                     1.519,02 

SINAPI 91941 2.12.66
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,00  R$           6,48  R$           8,25  R$                         74,25 

2.13 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS  *  R$              46.490,27 

SINAPI 72315 2.13.1
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 
30CM

UN 47,00  R$          26,45  R$          33,69  R$                     1.583,43 

SINAPI 72271 2.13.2
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO   SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 47,00  R$          12,97  R$          16,52  R$                       776,44 

SEDUC SEDUC 13.05 2.13.3
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR 
PARA 11 TERMINAIS DE PRESSÃO COM BARRAMENTO ( Ref. ORSE 9051)

UN 1,00  R$        255,21  R$        325,11  R$                       325,11 

SINAPI 96985 2.13.4
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 19,00  R$          51,95  R$          66,18  R$                     1.257,42 

SINAPI 96973 2.13.5
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 580,00  R$          36,42  R$          46,40  R$                   26.912,00 

SINAPI 96977 2.13.6
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 230,00  R$          29,04  R$          36,99  R$                     8.507,70 

SINAPI 74166/1 2.13.7
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA 
H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 19,00  R$        194,62  R$        247,93  R$                     4.710,67 

SINAPI 72272 2.13.8
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO   SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 125,00  R$          15,18  R$          19,34  R$                     2.417,50 

2.14 INSTALAÇÕES DE GÁS  *  R$                2.292,15 

SINAPI 97547 2.14.1
CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO 
EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 8,00  R$          19,63  R$          25,01  R$                       200,08 

SINAPI 97552 2.14.2
TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E 
SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00  R$          28,54  R$          36,36  R$                         36,36 

SINAPI 92687 2.14.3
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,40  R$          16,39  R$          20,88  R$                       175,39 

SINAPI 92693 2.14.4
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00  R$           8,47  R$          10,79  R$                         21,58 

SEDUC SEDUC 17.02 2.14.5 VALVULA DE BLOQUEIO, CLASSE 300, D=15MM (REF. ORSE 09014) UN 1,00  R$          50,26  R$          64,03  R$                         64,03 
SEDUC SEDUC 17.03 2.14.6 REGISTRO DE FECHO RÁPIDO, 1/2" NPT (REF. ORSE 10339) UN 4,00  R$          15,73  R$          20,04  R$                         80,16 

SEDUC SEDUC 17.04 2.14.7
REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO, D=15MM, 2º ESTÁGIO (REF. ORSE 
09093)

UN 1,00  R$        475,79  R$        606,11  R$                       606,11 

SEDUC SEDUC 17.05 2.14.8 REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, D=28MM, 1º ESTÁGIO (REF. ORSE 09092) UN 1,00  R$        504,67  R$        642,90  R$                       642,90 
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 REFER. CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO  UNIDADE  QUANT. 
 CUSTO 

UNITÁRIO 
 CUSTO COM 

BDI 
 CUSTO PARCIAL 

28 de outubro de 2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 

 UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF 

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

SERVIÇOS COMUNSSEDUC SEDUC 21.13 2.14.9
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO EM ACRÍLICO 20X20 (Ref. ORSE 
4275)

UN 3,00  R$          17,35  R$          22,10  R$                         66,30 

SEDUC SEDUC 13.07 2.14.10
CAIXA EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA 60 X 50 X 20CM, PARA QUADRO 
DE COMANDO ( Ref. ORSE 3836)

UN 1,00  R$        313,40  R$        399,24  R$                       399,24 

2.15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO  *  R$              31.985,69 

SINAPI 83635 2.15.1
EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 7,00  R$        229,99  R$        292,98  R$                     2.050,86 

SINAPI 83634 2.15.2
EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,00  R$        610,37  R$        777,55  R$                     1.555,10 

SINAPI 97599 2.15.3 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 27,00  R$          40,43  R$          51,50  R$                     1.390,50 

SINAPI 95801 2.15.4
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 22,00  R$          25,67  R$          32,70  R$                       719,40 

SINAPI 95745 2.15.5
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4  ), 
APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

M 270,00  R$          16,37  R$          20,85  R$                     5.629,50 

SINAPI 91924 2.15.6
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1.000,00  R$           1,78  R$           2,27  R$                     2.270,00 

SINAPI 72947 2.15.7
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

M2 4,00  R$          12,87  R$          16,40  R$                         65,60 

SEDUC SEDUC 21.14 2.15.8
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO EM ACRÍLICO 20X40 (Ref. ORSE 
4275)

UN 18,00  R$          27,96  R$          35,62  R$                       641,16 

SEDUC SEDUC 13.07 2.15.9
CAIXA EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA 60 X 50 X 20CM, PARA QUADRO 
DE COMANDO ( Ref. ORSE 3836)

UN 2,00  R$        313,40  R$        399,24  R$                       798,48 

SEDUC SEDUC 18.01 2.15.10 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR (REF. SEINFRA C4649) UN 9,00  R$          39,86  R$          50,78  R$                       457,02 
SEDUC SEDUC 18.02 2.15.11 SENSOR ÓTICO DE FUMAÇA (REF. ORSE 11822) UN 30,00  R$          82,07  R$        104,55  R$                     3.136,50 

SEDUC SEDUC 18.03 2.15.12
DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCÍMETRICO CONVENCIONAL, 
MODELO VR-T, MARCA VERIN OU SIMILAR (REF. ORSE 11977)

UN 1,00  R$          72,15  R$          91,91  R$                         91,91 

SEDUC SEDUC 18.04 2.15.13
DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCÍMETRICO ENDEREÇÁVEL, 
MODELO VRE-T, MARCA VERIN OU SIMILAR (REF. ORSE 12017)

UN 9,00  R$        186,12  R$        237,10  R$                     2.133,90 

SINAPI 96765 2.15.14

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 
45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 
20M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017

UN 3,00  R$        987,77  R$     1.258,32  R$                     3.774,96 

SINAPI 92367 2.15.15
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 80,00  R$          63,01  R$          80,27  R$                     6.421,60 

SEDUC SEDUC 18.05 2.15.16
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, CAPACIDADE: 8 LAÇOS, 
COM 2 LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN OU SIMILAR (REF. ORSE 08058)

UN 1,00  R$        345,43  R$        440,04  R$                       440,04 

SEDUC SEDUC 18.06 2.15.17
SIRENE AÚDIO-VISUAL 120DB PARA ALARME DE INCÊNDIO,ENDEREÇÁVEL 
(REF. ORSE 11824)

UN 2,00  R$        160,59  R$        204,58  R$                       409,16 

2.16 PAVIMENTAÇÃO  *  R$            202.398,19 

SINAPI 95241 2.16.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 1.353,75  R$          18,68  R$          23,80  R$                   32.219,25 

SEDUC SEDUC 8.03 2.16.2
REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRÊS PADRÃO 
POPULAR DE DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA > 
10 M². (Ref. 93389/87251)

M² 190,74  R$          39,57  R$          50,41  R$                     9.615,20 

SEDUC SEDUC 8.01 2.16.3
REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRÊS PADRÃO 
POPULAR DE DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA < 
5 M². (Ref. 93389/87249)

M² 13,02  R$          51,61  R$          65,75  R$                       856,07 

SINAPI 84191 2.16.4
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, 
INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS

M2 1.149,99  R$        104,50  R$        133,12  R$                 153.086,67 

SINAPI 98680 2.16.5
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018

M2 173,37  R$          29,98  R$          38,19  R$                     6.621,00 

2.17 REVESTIMENTOS  *  R$            300.507,26 

SINAPI 87879 2.17.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 4.080,76  R$           2,77  R$           3,53  R$                   14.405,08 

SINAPI 87882 2.17.2
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 1.150,80  R$           3,40  R$           4,33  R$                     4.982,96 

SEDUC SEDUC 9.04 2.17.3

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)

M² 2.122,58  R$          24,95  R$          31,78  R$                   67.455,59 

SINAPI 87535 2.17.4

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M2 1.684,85  R$          18,76  R$          23,90  R$                   40.267,92 

SINAPI 90409 2.17.5
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA 
DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 1.150,80  R$          22,57  R$          28,75  R$                   33.085,50 

SINAPI 87272 2.17.6

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES 
DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_06/2014

M2 141,50  R$          59,34  R$          75,59  R$                   10.695,99 
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 REFER. CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO  UNIDADE  QUANT. 
 CUSTO 

UNITÁRIO 
 CUSTO COM 

BDI 
 CUSTO PARCIAL 

28 de outubro de 2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 

 UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF 

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

SERVIÇOS COMUNS
SEDUC SEDUC 9.01 2.17.7

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRÊS (OU 
SEMI-GRÊS) DE DIMENSÕES 10x10 CM,  APLICADO COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. 
Seinfra C4442, C1102)

M² 1.290,04  R$          65,54  R$          83,49  R$                 107.705,44 

SEDUC SEDUC 9.02 2.17.8

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRÊS (OU 
SEMI-GRÊS) DE DIMENSÕES 10x10 CM,  APLICADO COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA EM PAREDES EXTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. 
Seinfra C4442, C1102)

M² 253,31  R$          67,89  R$          86,49  R$                   21.908,78 

2.18 ESQUADRIAS  *  R$              67.598,93 

SINAPI 91341 2.18.1
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 14,40  R$        381,79  R$        486,36  R$                     7.003,58 

SEDUC SEDUC 10.01 2.18.2
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS 
(Ref. Seinfra C1958)

M² 56,70  R$        273,29  R$        348,14  R$                   19.739,54 

SINAPI 94569 2.18.3
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 56,20  R$        296,08  R$        377,18  R$                   21.197,52 

SEDUC SEDUC 10.13 2.18.4
GRADIL DE FERRO COM BARRAS QUADRADAS DE 1/2" X 1/2" E 
MONTANTES DE AÇO GALVANIZADO PARA FACHADA PADRÃO SEDUC (Ref. 
ORSE 1871)

M² 54,50  R$        239,07  R$        304,55  R$                   16.597,98 

SINAPI 100709 2.18.5
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, 
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019

UN 16,00  R$          30,55  R$          38,92  R$                       622,72 

SINAPI 74046/2 2.18.6 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO UN 16,00  R$          31,64  R$          40,31  R$                       644,96 

SINAPI 91304 2.18.7
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00  R$          59,03  R$          75,20  R$                       225,60 

SEDUC SEDUC 10.05 2.18.8
VISOR COM VIDRO TEMPERADO (E = 6 MM) EM MOLDURA DE ALUMÍNIO 
(Ref. SEINFRA C2679)

M² 0,68  R$        346,98  R$        442,02  R$                       300,57 

SINAPI 100674 2.18.9
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,10  R$        197,80  R$        251,98  R$                       781,14 

SEDUC SEDUC 10.18 2.18.10
PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM 
ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL (Ref. SINAPI 2019: 74136/3)

M² 1,55  R$        245,79  R$        313,11  R$                       485,32 

2.19 PINTURAS  *  R$            112.829,54 

SEDUC SEDUC 11.05 2.19.1 TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS (Ref. SEINFRA 2469) M² 229,51  R$          36,44  R$          46,42  R$                   10.653,85 

SINAPI 88497 2.19.2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 2.122,58  R$          10,04  R$          12,79  R$                   27.147,80 

SINAPI 88417 2.19.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014

M2 1.048,38  R$          12,48  R$          15,90  R$                   16.669,24 

SINAPI 88489 2.19.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 1.074,20  R$          10,31  R$          13,13  R$                   14.104,25 

SINAPI 88496 2.19.5
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 1.150,80  R$          18,25  R$          23,25  R$                   26.756,10 

SINAPI 88486 2.19.6
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 1.150,80  R$           9,10  R$          11,59  R$                   13.337,77 

SEDUC SEDUC 11.06 2.19.7
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, 
INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE 
REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). (Ref. SINAPI 2019: 74145/1)

M² 205,56  R$          15,89  R$          20,24  R$                     4.160,53 

2.20 BANCADAS E DIVISÓRIAS  *  R$              26.130,14 

SEDUC SEDUC 19.01 2.20.1 BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. SEINFRA C4068) M² 71,49  R$        236,12  R$        300,79  R$                   21.503,48 

SINAPI 98689 2.20.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 M 7,20  R$          78,02  R$          99,39  R$                       715,61 

SINAPI 100861 2.20.3
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 
MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 143,00  R$          21,47  R$          27,35  R$                     3.911,05 

2.21 SEVIRÇOS DIVERSOS  *  R$              10.408,36 

SINAPI 74125/2 2.21.1
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E 
COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO

M2 2,00  R$        428,03  R$        545,27  R$                     1.090,54 

SEDUC SEDUC 21.07 2.21.2
PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (Ref. Seinfra 24.1 
C1898 )

M 3,20  R$        203,34  R$        259,03  R$                       828,90 

SEDUC SEDUC 10.08 2.21.3 PUXADOR HORIZONTAL/ VERTICAL PARA PORTA  (Ref. SEINFRA C4638) UN 4,00  R$        235,68  R$        300,23  R$                     1.200,92 

SEDUC SEDUC 21.06 2.21.4
LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 15 X 15CM - INSTALADO (Ref. 
ORSE 12042)

UN 80,00  R$          71,51  R$          91,10  R$                     7.288,00 

2.22 LIMPEZA DA OBRA  *  R$                1.428,33 

SINAPI 72897 2.22.1 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 31,00  R$          16,92  R$          21,55  R$                       668,05 

SINAPI 72900 2.22.2
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

M3 31,00  R$           4,30  R$           5,48  R$                       169,88 

SINAPI 99802 2.22.3
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. 
AF_04/2019

M2 1.440,00  R$           0,32  R$           0,41  R$                       590,40 

# TOTAL DA ESCOLA PADRÃO 10 SALAS:  R$    2.060.938,21 

3

3.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  *  R$              21.992,64 

QUADRA PADRÃO SEDUC COM VESTIÁRIO 
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DATA-BASE: SINAPI JANEIRO.2020 - SEINFRA 026.1 - ORSE DEZEMBRO.2019  L.S.= 83,39  BDI= 27,39%

 REFER. CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO  UNIDADE  QUANT. 
 CUSTO 

UNITÁRIO 
 CUSTO COM 

BDI 
 CUSTO PARCIAL 

28 de outubro de 2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 

 UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF 

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

SERVIÇOS COMUNSSEDUC 3.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - QUADRA PADRÃO SEDUC COM VESTIÁRIO MÊS 12,00  R$     1.438,67  R$     1.832,72  R$                   21.992,64 

3.2 SERVIÇOS PRELIMINARES  *  R$                4.690,23 

SINAPI 99059 3.2.1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 118,68  R$          31,02  R$          39,52  R$                     4.690,23 

3.3 MOVIMENTO DE TERRA  *  R$                8.973,10 

SINAPI 93358 3.3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_03/2016

M3 62,44  R$          52,02  R$          66,27  R$                     4.137,90 

SEDUC SEDUC 3.01 3.3.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (Ref. SEINFRA 
C1256)

M³ 33,41  R$          38,53  R$          49,08  R$                     1.639,76 

SINAPI 97083 3.3.3
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

M2 43,68  R$           2,06  R$           2,62  R$                       114,44 

SINAPI 96995 3.3.4 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 76,68  R$          31,54  R$          40,18  R$                     3.081,00 

3.4 INFRAESTRUTURA  *  R$              59.411,77 

SINAPI 95241 3.4.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 43,68  R$          18,68  R$          23,80  R$                     1.039,58 

SINAPI 73361 3.4.2
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE 
LANCAMENTO

M3 33,00  R$        321,03  R$        408,96  R$                   13.495,68 

SINAPI 95467 3.4.3 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 M3 61,34  R$        336,98  R$        429,28  R$                   26.332,04 

SINAPI 87509 3.4.4

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014

M2 111,19  R$          80,50  R$        102,55  R$                   11.402,53 

SINAPI 94965 3.4.5
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 2,95  R$        320,29  R$        408,02  R$                     1.203,66 

SINAPI 92873 3.4.6
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 2,95  R$        136,19  R$        173,49  R$                       511,80 

SINAPI 96543 3.4.7
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 34,00  R$          10,81  R$          13,77  R$                       468,18 

SINAPI 96544 3.4.8
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 65,00  R$           9,68  R$          12,33  R$                       801,45 

SINAPI 96535 3.4.9
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 38,94  R$          83,80  R$        106,75  R$                     4.156,85 

3.5 SUPERESTRUTURA  *  R$              84.546,80 

SINAPI 94965 3.5.1
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 5,34  R$        320,29  R$        408,02  R$                     2.178,83 

SINAPI 94963 3.5.2
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 4,00  R$        269,56  R$        343,39  R$                     1.373,56 

SINAPI 92873 3.5.3
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 9,34  R$        136,19  R$        173,49  R$                     1.620,40 

SINAPI 73990/1 3.5.4 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 0,76  R$        486,75  R$        620,07  R$                       471,25 

SINAPI 92785 3.5.5
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 32,00  R$           8,52  R$          10,85  R$                       347,20 

SINAPI 92775 3.5.6
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 98,00  R$          10,86  R$          13,83  R$                     1.355,34 

SINAPI 92777 3.5.7
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 69,00  R$           8,74  R$          11,13  R$                       767,97 

SINAPI 92778 3.5.8
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 198,00  R$           7,60  R$           9,68  R$                     1.916,64 

SINAPI 92448 3.5.9
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 39,60  R$          71,90  R$          91,59  R$                     3.626,96 

SINAPI 92514 3.5.10
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 
MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 3,87  R$          23,62  R$          30,09  R$                       116,45 

SINAPI 92419 3.5.11

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 
M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 97,79  R$          45,75  R$          58,28  R$                     5.699,20 

SINAPI 74202/1 3.5.12
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

M2 50,62  R$          71,20  R$          90,70  R$                     4.591,23 

SINAPI 100766 3.5.13

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 
COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

KG 5.273,04  R$           9,00  R$          11,47  R$                   60.481,77 

3.6 PAREDES E DIVISORIAS  *  R$              28.275,10 

SINAPI 93202 3.6.1
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 
MACIÇO. AF_03/2016

M 61,80  R$          15,31  R$          19,50  R$                     1.205,10 

SEDUC SEDUC 6.02 3.6.2
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECÂNICO, BETONEIRA 
400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

M² 243,32  R$          50,70  R$          64,59  R$                   15.716,04 
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DATA-BASE: SINAPI JANEIRO.2020 - SEINFRA 026.1 - ORSE DEZEMBRO.2019  L.S.= 83,39  BDI= 27,39%

 REFER. CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO  UNIDADE  QUANT. 
 CUSTO 

UNITÁRIO 
 CUSTO COM 

BDI 
 CUSTO PARCIAL 

28 de outubro de 2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 

 UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF 

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

SERVIÇOS COMUNSSINAPI 93186 3.6.3
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M 
DE VÃO. AF_03/2016

M 9,70  R$          37,57  R$          47,86  R$                       464,24 

SINAPI 93188 3.6.4
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M 
DE VÃO. AF_03/2016

M 6,40  R$          35,97  R$          45,82  R$                       293,25 

SINAPI 93196 3.6.5
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 
M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 9,70  R$          36,12  R$          46,01  R$                       446,30 

SEDUC SEDUC 6.04 3.6.6 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E= 3 CM (Ref. SEINFRA C4096) M² 18,72  R$        425,63  R$        542,21  R$                   10.150,17 

3.7 COBERTURAS  *  R$            138.781,35 

SINAPI 100775 3.7.1

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020_P

KG 5.436,48  R$           8,53  R$          10,87  R$                   59.094,54 

SINAPI 92580 3.7.2
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 903,51  R$          29,29  R$          37,31  R$                   33.709,96 

SINAPI 94213 3.7.3
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 903,51  R$          36,55  R$          46,56  R$                   42.067,43 

SINAPI 100768 3.7.4

CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM 
CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 
IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 
PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

KG 224,55  R$          13,67  R$          17,41  R$                     3.909,42 

3.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  *  R$                5.956,55 

SINAPI 89446 3.8.1
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 150,05  R$           3,20  R$           4,08  R$                       612,20 

SINAPI 89403 3.8.2
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 18,99  R$          10,14  R$          12,92  R$                       245,35 

SINAPI 89448 3.8.3
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 11,05  R$           9,67  R$          12,32  R$                       136,14 

SINAPI 89449 3.8.4
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 51,22  R$          11,14  R$          14,19  R$                       726,81 

SINAPI 89353 3.8.5
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 6,00  R$          28,14  R$          35,85  R$                       215,10 

SINAPI 89489 3.8.6
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00  R$           4,60  R$           5,86  R$                         58,60 

SINAPI 90373 3.8.7
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 12,00  R$           9,42  R$          12,00  R$                       144,00 

SINAPI 99635 3.8.8
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 6,00  R$        226,14  R$        288,08  R$                     1.728,48 

SINAPI 89620 3.8.9
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 8,00  R$           7,24  R$           9,22  R$                         73,76 

SINAPI 89627 3.8.10
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00  R$          13,28  R$          16,92  R$                       101,52 

SINAPI 89617 3.8.11
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00  R$           4,31  R$           5,49  R$                         54,90 

SEDUC SEDUC 14.05 3.8.12
CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE 
SUPORTE CAP. 3.000 LITROS (Ref. ORSE 1430)

UN 1,00  R$     1.370,96  R$     1.746,47  R$                     1.746,47 

SINAPI 89494 3.8.13
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00  R$           7,97  R$          10,15  R$                         40,60 

SINAPI 94490 3.8.14
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  32 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00  R$          35,64  R$          45,40  R$                         45,40 

SINAPI 94709 3.8.15

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00  R$          21,37  R$          27,22  R$                         27,22 

3.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  *  R$              17.608,28 

SINAPI 89711 3.9.1
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 23,14  R$          12,12  R$          15,44  R$                       357,28 

SINAPI 89712 3.9.2
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 9,18  R$          18,02  R$          22,96  R$                       210,77 

SINAPI 89713 3.9.3
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 0,98  R$          27,52  R$          35,06  R$                         34,36 

SINAPI 89714 3.9.4
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 37,06  R$          35,42  R$          45,12  R$                     1.672,15 

SINAPI 74166/1 3.9.5
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA 
H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 6,00  R$        194,62  R$        247,93  R$                     1.487,58 

SINAPI 89708 3.9.6
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00  R$          46,52  R$          59,26  R$                       355,56 

SINAPI 89709 3.9.7
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,00  R$           7,73  R$           9,85  R$                         78,80 

SINAPI 98067 3.9.8
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L 
(PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

UN 1,00  R$     4.496,37  R$     5.727,93  R$                     5.727,93 

SINAPI 98079 3.9.9
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE 
INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

UN 1,00  R$     4.835,65  R$     6.160,13  R$                     6.160,13 
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SINAPI 89752 3.9.10

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00  R$           3,97  R$           5,06  R$                         30,36 

SINAPI 89753 3.9.11
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00  R$           5,75  R$           7,32  R$                         14,64 

SINAPI 89778 3.9.12
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,00  R$          11,93  R$          15,20  R$                       121,60 

SINAPI 89709 3.9.13
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,00  R$           7,73  R$           9,85  R$                         78,80 

SINAPI 86881 3.9.14
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2  - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00  R$        125,43  R$        159,79  R$                     1.278,32 

3.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  *  R$              13.706,78 

SINAPI 97887 3.10.1
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018

UN 2,00  R$        173,90  R$        221,53  R$                       443,06 

SINAPI 92866 3.10.2
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,00  R$           4,97  R$           6,33  R$                         56,97 

SINAPI 91890 3.10.3
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 13,00  R$           6,83  R$           8,70  R$                       113,10 

SINAPI 93654 3.10.4
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 7,00  R$           9,85  R$          12,55  R$                         87,85 

SINAPI 93671 3.10.5
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 2,00  R$          65,18  R$          83,03  R$                       166,06 

SINAPI 91863 3.10.6
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 212,83  R$           7,35  R$           9,36  R$                     1.992,09 

SINAPI 91926 3.10.7
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 822,41  R$           2,60  R$           3,31  R$                     2.722,18 

SINAPI 91930 3.10.8
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 323,84  R$           5,79  R$           7,38  R$                     2.389,94 

SINAPI 97584 3.10.9
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 6,00  R$          64,81  R$          82,56  R$                       495,36 

SINAPI 97585 3.10.10
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 
18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 4,00  R$          63,76  R$          81,22  R$                       324,88 

SINAPI 91959 3.10.11
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00  R$          31,62  R$          40,28  R$                         80,56 

SINAPI 91953 3.10.12
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00  R$          19,91  R$          25,36  R$                         76,08 

SINAPI 91875 3.10.13
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 26,00  R$           4,09  R$           5,21  R$                       135,46 

SINAPI 97584 3.10.14
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 1,00  R$          64,81  R$          82,56  R$                         82,56 

SINAPI 97600 3.10.15
REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 125 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 15,00  R$        194,18  R$        247,37  R$                     3.710,55 

SINAPI 97595 3.10.16
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 1,00  R$          51,54  R$          65,66  R$                         65,66 

SINAPI 92000 3.10.17
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00  R$          21,14  R$          26,93  R$                         80,79 

SINAPI 90447 3.10.18
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 20,00  R$           4,12  R$           5,25  R$                       105,00 

SINAPI 90466 3.10.19
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 20,00  R$           8,40  R$          10,70  R$                       214,00 

SINAPI 90456 3.10.20
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 
4X2). AF_05/2015

UN 9,00  R$           2,65  R$           3,38  R$                         30,42 

SINAPI 90457 3.10.21
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO 
PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015

UN 1,00  R$           6,05  R$           7,71  R$                           7,71 

SINAPI 90445 3.10.22
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 10,00  R$          19,58  R$          24,94  R$                       249,40 

SINAPI 90469 3.10.23
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 
COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 
AF_05/2015

M 10,00  R$           6,05  R$           7,71  R$                         77,10 

3.11 LOUÇAS E ACESSÓRIOS  *  R$                6.717,05 

SEDUC SEDUC 20.09 3.11.1 PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm (Ref. Seinfra 24.1 C1997) UN 5,00  R$          58,29  R$          74,26  R$                       371,30 

SINAPI 86915 3.11.2
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00  R$          86,32  R$        109,96  R$                       879,68 

SEDUC SEDUC 20.07 3.11.3
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHADO (Ref. C1996)

UN 6,00  R$          44,66  R$          56,89  R$                       341,34 

SINAPI 86901 3.11.4
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00  R$        108,22  R$        137,86  R$                       827,16 

SEDUC SEDUC 20.12 3.11.5
LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO SEM COLUNA, COM SIFÃO CROMADO, 
VÁLVULA CROMADA E ENGATE CROMADO (Ref. ORSE 07350)

UN 2,00  R$        321,90  R$        410,07  R$                       820,14 

SEDUC SEDUC 20.08 3.11.6 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (Ref. Seinfra 24.1 C0797) UN 8,00  R$          10,73  R$          13,67  R$                       109,36 

SINAPI 95470 3.11.7
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 3,00  R$        161,23  R$        205,39  R$                       616,17 

SINAPI 100858 3.11.8
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$        474,65  R$        604,66  R$                       604,66 

SINAPI 95545 3.11.9
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 6,00  R$          46,39  R$          59,10  R$                       354,60 
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SINAPI 95471 3.11.10

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$        616,85  R$        785,81  R$                     1.571,62 

SINAPI 86884 3.11.11
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00  R$           6,65  R$           8,47  R$                         50,82 

SEDUC SEDUC 20.10 3.11.12
ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO 
CONVENCIONAL (Ref. ORSE 2056)

UN 5,00  R$          26,72  R$          34,04  R$                       170,20 

3.12 BANCADAS E DIVISÓRIAS  *  R$                1.323,32 

SEDUC SEDUC 19.01 3.12.1 BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. SEINFRA C4068) M² 2,40  R$        236,12  R$        300,79  R$                       721,90 

SINAPI 100861 3.12.2
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 
MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00  R$          21,47  R$          27,35  R$                       164,10 

SINAPI 98689 3.12.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 M 4,40  R$          78,02  R$          99,39  R$                       437,32 

3.13 PAVIMENTAÇÃO  *  R$              97.758,97 

SINAPI 95241 3.13.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 767,50  R$          18,68  R$          23,80  R$                   18.266,50 

SEDUC SEDUC 8.03 3.13.2
REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRÊS PADRÃO 
POPULAR DE DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA > 
10 M². (Ref. 93389/87251)

M² 39,17  R$          39,57  R$          50,41  R$                     1.974,56 

SEDUC SEDUC 8.01 3.13.3
REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRÊS PADRÃO 
POPULAR DE DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA < 
5 M². (Ref. 93389/87249)

M² 13,52  R$          51,61  R$          65,75  R$                       888,94 

SINAPI 84191 3.13.4
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, 
INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS

M2 519,65  R$        104,50  R$        133,12  R$                   69.175,81 

SINAPI 98680 3.13.5
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018

M2 195,16  R$          29,98  R$          38,19  R$                     7.453,16 

3.14 REVESTIMENTOS  *  R$              47.075,80 

SINAPI 87879 3.14.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 560,00  R$           2,77  R$           3,53  R$                     1.976,80 

SINAPI 87882 3.14.2
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 52,69  R$           3,40  R$           4,33  R$                       228,15 

SINAPI 90409 3.14.3
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA 
DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 52,69  R$          22,57  R$          28,75  R$                     1.514,84 

SEDUC SEDUC 9.04 3.14.4

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)

M² 221,96  R$          24,95  R$          31,78  R$                     7.053,89 

SINAPI 87535 3.14.5

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M2 338,04  R$          18,76  R$          23,90  R$                     8.079,16 

SEDUC SEDUC 9.01 3.14.6

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRÊS (OU 
SEMI-GRÊS) DE DIMENSÕES 10x10 CM,  APLICADO COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. 
Seinfra C4442, C1102)

M² 338,04  R$          65,54  R$          83,49  R$                   28.222,96 

3.15 ESQUADRIAS  *  R$              10.455,49 

SEDUC SEDUC 10.01 3.15.1
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS 
(Ref. Seinfra C1958)

M² 20,76  R$        273,29  R$        348,14  R$                     7.227,39 

SINAPI 94559 3.15.2

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

M2 3,80  R$        552,46  R$        703,78  R$                     2.674,36 

SINAPI 72122 3.15.3 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM M2 3,80  R$        114,39  R$        145,72  R$                       553,74 

3.16 PINTURAS  *  R$              53.080,10 

SINAPI 88497 3.16.1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 252,20  R$          10,04  R$          12,79  R$                     3.225,64 

SINAPI 88496 3.16.2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 52,69  R$          18,25  R$          23,25  R$                     1.225,04 

SINAPI 88489 3.16.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 252,20  R$          10,31  R$          13,13  R$                     3.311,39 

SINAPI 88486 3.16.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 52,69  R$           9,10  R$          11,59  R$                       610,68 

SEDUC SEDUC 11.05 3.16.5 TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS (Ref. SEINFRA 2469) M² 274,40  R$          36,44  R$          46,42  R$                   12.737,65 

SEDUC SEDUC 11.06 3.16.6
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, 
INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE 
REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). (Ref. SINAPI 2019: 74145/1)

M² 44,56  R$          15,89  R$          20,24  R$                       901,89 

SINAPI 72815 3.16.7 APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO M2 519,65  R$          43,55  R$          55,48  R$                   28.830,18 

SINAPI 41595 3.16.8
PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA 
POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA

M 198,02  R$           8,87  R$          11,30  R$                     2.237,63 

3.17 SEVIRÇOS DIVERSOS  *  R$              29.158,48 
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DATA-BASE: SINAPI JANEIRO.2020 - SEINFRA 026.1 - ORSE DEZEMBRO.2019  L.S.= 83,39  BDI= 27,39%

 REFER. CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO  UNIDADE  QUANT. 
 CUSTO 

UNITÁRIO 
 CUSTO COM 

BDI 
 CUSTO PARCIAL 

28 de outubro de 2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 

 UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF 

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

SERVIÇOS COMUNSSEDUC SEDUC 21.12 3.17.1
ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE (Ref. Seinfra 24.1 C1347 
)

CJ 1,00  R$     3.113,16  R$     3.965,85  R$                     3.965,85 

SEDUC SEDUC 21.03 3.17.2
CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS OFICIAIS PARA VÔLEI COM POSTES 
PINTADOS, REDE DE NYLON  E ANTENAS.

CJ 1,00  R$     1.400,60  R$     1.784,22  R$                     1.784,22 

SEDUC SEDUC 21.02 3.17.3
CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO; 
DIMENSÕES OFICIAIS; PINTADA A PRIMER COM TINTA ESMALTE; INCLUSO 
REDES DE NYLON

CJ 1,00  R$     2.307,08  R$     2.938,99  R$                     2.938,99 

SINAPI 74244/1 3.17.4
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 
DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM 
TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM

M2 105,75  R$        114,23  R$        145,52  R$                   15.388,74 

SEDUC SEDUC 10.08 3.17.5 PUXADOR HORIZONTAL/ VERTICAL PARA PORTA  (Ref. SEINFRA C4638) UN 4,00  R$        235,68  R$        300,23  R$                     1.200,92 

SEDUC SEDUC 21.08 3.17.6
BANCO ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE (Ref. Seinfra 24.1 
C4642 )

UN 2,00  R$        552,40  R$        703,70  R$                     1.407,40 

SINAPI 74125/1 3.17.7 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA M2 0,80  R$        392,61  R$        500,15  R$                       400,12 

SEDUC SEDUC 21.07 3.17.8
PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (Ref. Seinfra 24.1 
C1898 )

M 8,00  R$        203,34  R$        259,03  R$                     2.072,24 

3.18 LIMPEZA DA OBRA  *  R$                   654,98 

SINAPI 72897 3.18.1 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 12,00  R$          16,92  R$          21,55  R$                       258,60 

SINAPI 72900 3.18.2
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

M3 12,00  R$           4,30  R$           5,48  R$                         65,76 

SINAPI 99802 3.18.3
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. 
AF_04/2019

M2 806,40  R$           0,32  R$           0,41  R$                       330,62 

# TOTAL DA QUADRA PADRÃO SEDUC COM VESTIÁRIO :  R$        630.166,79 

4

4.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  *  R$                4.653,72 

SEDUC 4.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CASTELO D'ÁGUA MÊS 12,00  R$        304,43  R$        387,81  R$                     4.653,72 

4.2 SERVIÇOS PRELIMINARES  *  R$                1.288,35 

SINAPI 99059 4.2.1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 32,60  R$          31,02  R$          39,52  R$                     1.288,35 

4.3 MOVIMENTO DE TERRA  *  R$                1.283,05 

SEDUC SEDUC 3.01 4.3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (Ref. SEINFRA 
C1256)

M³ 10,42  R$          38,53  R$          49,08  R$                       511,41 

SINAPI 93358 4.3.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_03/2016

M3 4,09  R$          52,02  R$          66,27  R$                       271,04 

SINAPI 97083 4.3.3
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

M2 13,02  R$           2,06  R$           2,62  R$                         34,11 

SINAPI 96995 4.3.4 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 11,61  R$          31,54  R$          40,18  R$                       466,49 

4.4 INFRAESTRUTURA  *  R$                9.859,66 

SINAPI 95241 4.4.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 13,02  R$          18,68  R$          23,80  R$                       309,88 

SINAPI 94965 4.4.2
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 5,05  R$        320,29  R$        408,02  R$                     2.060,50 

SINAPI 92873 4.4.3
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 5,05  R$        136,19  R$        173,49  R$                       876,12 

SINAPI 96543 4.4.4
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 20,00  R$          10,81  R$          13,77  R$                       275,40 

SINAPI 96544 4.4.5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 38,00  R$           9,68  R$          12,33  R$                       468,54 

SINAPI 96545 4.4.6
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 116,00  R$           8,74  R$          11,13  R$                     1.291,08 

SINAPI 96535 4.4.7
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 20,60  R$          83,80  R$        106,75  R$                     2.199,05 

SINAPI 95467 4.4.8 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 M3 4,78  R$        336,98  R$        429,28  R$                     2.051,96 

SINAPI 87509 4.4.9

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014

M2 3,19  R$          80,50  R$        102,55  R$                       327,13 

4.5 SUPERESTRUTURA  *  R$              38.508,20 

SINAPI 94965 4.5.1
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 17,20  R$        320,29  R$        408,02  R$                     7.017,94 

SINAPI 92873 4.5.2
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 17,20  R$        136,19  R$        173,49  R$                     2.984,03 

SINAPI 92786 4.5.3
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 130,00  R$           7,82  R$           9,96  R$                     1.294,80 

SINAPI 92787 4.5.4
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 559,00  R$           6,88  R$           8,76  R$                     4.896,84 

CASTELO D'ÁGUA
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DATA-BASE: SINAPI JANEIRO.2020 - SEINFRA 026.1 - ORSE DEZEMBRO.2019  L.S.= 83,39  BDI= 27,39%

 REFER. CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO  UNIDADE  QUANT. 
 CUSTO 

UNITÁRIO 
 CUSTO COM 

BDI 
 CUSTO PARCIAL 

28 de outubro de 2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 

 UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF 

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

SERVIÇOS COMUNS
SINAPI 92775 4.5.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 186,00  R$          10,86  R$          13,83  R$                     2.572,38 

SINAPI 92776 4.5.6
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 22,00  R$           9,72  R$          12,38  R$                       272,36 

SINAPI 92777 4.5.7
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 106,00  R$           8,74  R$          11,13  R$                     1.179,78 

SINAPI 92778 4.5.8
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 254,00  R$           7,60  R$           9,68  R$                     2.458,72 

SINAPI 92779 4.5.9
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 235,00  R$           6,28  R$           8,00  R$                     1.880,00 

SINAPI 92780 4.5.10
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 66,00  R$           5,78  R$           7,36  R$                       485,76 

SINAPI 92419 4.5.11

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 
M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 73,00  R$          45,75  R$          58,28  R$                     4.254,44 

SINAPI 92514 4.5.12
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 
MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 48,00  R$          23,62  R$          30,09  R$                     1.444,32 

SINAPI 92448 4.5.13
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 84,80  R$          71,90  R$          91,59  R$                     7.766,83 

4.6 PAREDES E DIVISORIAS  *  R$              10.787,00 

SEDUC SEDUC 6.02 4.6.1
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECÂNICO, BETONEIRA 
400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

M² 153,50  R$          50,70  R$          64,59  R$                     9.914,57 

SINAPI 93202 4.6.2
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 
MACIÇO. AF_03/2016

M 44,74  R$          15,31  R$          19,50  R$                       872,43 

4.7 COBERTURAS  *  R$                5.113,85 

SINAPI 92543 4.7.1
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 49,82  R$          11,03  R$          14,05  R$                       699,97 

SINAPI 94213 4.7.2
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 49,82  R$          36,55  R$          46,56  R$                     2.319,62 

SINAPI 94227 4.7.3
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 
DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 10,95  R$          32,00  R$          40,76  R$                       446,32 

SINAPI 71623 4.7.4
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, 
FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, 
FUNDIDO NO LOCAL.

M 31,00  R$          24,02  R$          30,60  R$                       948,60 

SINAPI 94231 4.7.5
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 20,05  R$          27,38  R$          34,88  R$                       699,34 

4.8 REVESTIMENTOS  *  R$              15.127,96 

SINAPI 87879 4.8.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 382,49  R$           2,77  R$           3,53  R$                     1.350,19 

SEDUC SEDUC 9.04 4.8.2

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)

M² 382,49  R$          24,95  R$          31,78  R$                   12.155,53 

SINAPI 87882 4.8.3
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 49,04  R$           3,40  R$           4,33  R$                       212,34 

SINAPI 90409 4.8.4
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA 
DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 49,04  R$          22,57  R$          28,75  R$                     1.409,90 

4.9 ESQUADRIAS  *  R$                   584,88 

SEDUC SEDUC 10.01 4.9.1
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS 
(Ref. Seinfra C1958)

M² 1,68  R$        273,29  R$        348,14  R$                       584,88 

4.10 PINTURAS  *  R$              12.215,32 

SINAPI 88496 4.10.1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 49,04  R$          18,25  R$          23,25  R$                     1.140,18 

SINAPI 88486 4.10.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 49,04  R$           9,10  R$          11,59  R$                       568,37 

SINAPI 88497 4.10.3
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 402,73  R$          10,04  R$          12,79  R$                     5.150,92 

SINAPI 88489 4.10.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 402,73  R$          10,31  R$          13,13  R$                     5.287,84 

SEDUC SEDUC 11.06 4.10.5
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, 
INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE 
REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). (Ref. SINAPI 2019: 74145/1)

M² 3,36  R$          15,89  R$          20,24  R$                         68,01 

4.11 SEVIRÇOS DIVERSOS  *  R$              33.698,63 
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DATA-BASE: SINAPI JANEIRO.2020 - SEINFRA 026.1 - ORSE DEZEMBRO.2019  L.S.= 83,39  BDI= 27,39%

 REFER. CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO  UNIDADE  QUANT. 
 CUSTO 

UNITÁRIO 
 CUSTO COM 

BDI 
 CUSTO PARCIAL 

28 de outubro de 2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 

 UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF 

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

SERVIÇOS COMUNSSINAPI 73665 4.11.1
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM 
FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO

M 4,00  R$          54,47  R$          69,39  R$                       277,56 

SEDUC SEDUC 14.06 4.11.2
CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE 
SUPORTE CAP. 10.000 LITROS (Ref. ORSE 1432)

UN 3,00  R$     3.986,99  R$     5.079,03  R$                   15.237,09 

SINAPI 8260 4.11.3 INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO UN 1,00  R$     3.184,49  R$     4.056,72  R$                     4.056,72 

SINAPI 94993 4.11.4
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 66,00  R$          50,32  R$          64,10  R$                     4.230,60 

SEDUC SEDUC 14.12 4.11.5
CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFASICA, MOTOR 7.5 CV, 
SCHNEIDER BC-21R OU SIMILAR (Ref. ORSE 04080)

UN 1,00  R$     7.457,36  R$     9.499,93  R$                     9.499,93 

SEDUC SEDUC 14.13 4.11.6 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO (Ref. SEINFRA C2065) UN 1,00  R$        311,43  R$        396,73  R$                       396,73 

4.12 LIMPEZA DA OBRA  *  R$                   189,24 

SINAPI 72897 4.12.1 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 6,00  R$          16,92  R$          21,55  R$                       129,30 

SINAPI 72900 4.12.2
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

M3 6,00  R$           4,30  R$           5,48  R$                         32,88 

SINAPI 99802 4.12.3
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. 
AF_04/2019

M2 66,00  R$           0,32  R$           0,41  R$                         27,06 

# TOTAL DA CASTELO D'ÁGUA:  R$        133.309,86 

5

5.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  *  R$                8.500,80 

SEDUC 5.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MUROS E FACHADA PADRÃO SEDUC MÊS 12,00  R$        556,09  R$        708,40  R$                     8.500,80 

5.2 MOVIMENTO DE TERRA  *  R$                5.822,45 

SEDUC SEDUC 3.01 5.2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (Ref. SEINFRA 
C1256)

M³ 31,32  R$          38,53  R$          49,08  R$                     1.537,19 

SINAPI 93358 5.2.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_03/2016

M3 62,60  R$          52,02  R$          66,27  R$                     4.148,50 

SINAPI 97083 5.2.3
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

M2 52,20  R$           2,06  R$           2,62  R$                       136,76 

5.3 INFRAESTRUTURA  *  R$              72.853,56 

SINAPI 95241 5.3.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 52,20  R$          18,68  R$          23,80  R$                     1.242,36 

SINAPI 73361 5.3.2
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE 
LANCAMENTO

M3 26,10  R$        321,03  R$        408,96  R$                   10.673,86 

SINAPI 93204 5.3.3
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 
AF_03/2016

M 400,00  R$          28,88  R$          36,79  R$                   14.716,00 

SINAPI 95467 5.3.4 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 M3 50,08  R$        336,98  R$        429,28  R$                   21.498,34 

SINAPI 87509 5.3.5

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014

M2 80,00  R$          80,50  R$        102,55  R$                     8.204,00 

SINAPI 68333 5.3.6
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, 
INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA

M2 200,00  R$          40,63  R$          51,76  R$                   10.352,00 

SINAPI 94269 5.3.7
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA 
GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016

M 100,00  R$          48,41  R$          61,67  R$                     6.167,00 

5.4 SUPERESTRUTURA  *  R$              31.044,50 

SINAPI 94965 5.4.1
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 7,03  R$        320,29  R$        408,02  R$                     2.868,38 

SINAPI 92873 5.4.2
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 7,03  R$        136,19  R$        173,49  R$                     1.219,63 

SINAPI 73990/1 5.4.3 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 9,24  R$        486,75  R$        620,07  R$                     5.729,45 

SINAPI 92419 5.4.4

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 
M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 111,72  R$          45,75  R$          58,28  R$                     6.511,04 

SINAPI 93204 5.4.5
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 
AF_03/2016

M 400,00  R$          28,88  R$          36,79  R$                   14.716,00 

5.5 PAREDES E DIVISORIAS  *  R$              49.966,82 

SEDUC SEDUC 6.02 5.5.1
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECÂNICO, BETONEIRA 
400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

M² 773,60  R$          50,70  R$          64,59  R$                   49.966,82 

5.6 REVESTIMENTOS  *  R$              23.993,58 

SINAPI 87894 5.6.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 1.702,10  R$           4,40  R$           5,61  R$                     9.548,78 

MUROS E FACHADA PADRÃO SEDUC
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DATA-BASE: SINAPI JANEIRO.2020 - SEINFRA 026.1 - ORSE DEZEMBRO.2019  L.S.= 83,39  BDI= 27,39%

 REFER. CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO  UNIDADE  QUANT. 
 CUSTO 

UNITÁRIO 
 CUSTO COM 

BDI 
 CUSTO PARCIAL 

28 de outubro de 2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 

 UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF 

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

SERVIÇOS COMUNS
SEDUC SEDUC 9.04 5.6.2

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)

M² 93,06  R$          24,95  R$          31,78  R$                     2.957,45 

SINAPI 87792 5.6.3

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

M2 99,32  R$          22,90  R$          29,17  R$                     2.897,16 

SEDUC SEDUC 9.02 5.6.4

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRÊS (OU 
SEMI-GRÊS) DE DIMENSÕES 10x10 CM,  APLICADO COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA EM PAREDES EXTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. 
Seinfra C4442, C1102)

M² 99,32  R$          67,89  R$          86,49  R$                     8.590,19 

5.7 ESQUADRIAS  *  R$              24.317,71 

SEDUC SEDUC 10.13 5.7.1
GRADIL DE FERRO COM BARRAS QUADRADAS DE 1/2" X 1/2" E 
MONTANTES DE AÇO GALVANIZADO PARA FACHADA PADRÃO SEDUC (Ref. 
ORSE 1871)

M² 54,53  R$        239,07  R$        304,55  R$                   16.607,11 

SEDUC SEDUC 10.19 5.7.2

PORTÃO DE FERRO DE ABRIR COM UMA FOLHA, COM BARRA QUADRADA 
DE 1/2" NA VERTICAL, UMA BARRA DE QUADRADA DE 1/2" NA 
HORIZONTAL E QUADRO COM BARRA DE FERRO DE 1/2", INCLUSIVE 
DOBRADIÇAS, FERROLHOS E CHUMBADORES COM PARAFUSOS (Ref. ORSE: 
8900)

M² 2,52  R$        562,06  R$        716,01  R$                     1.804,35 

SEDUC SEDUC 10.20 5.7.3
PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU 
EQUIVALENTE, DE CORRER (Ref. ORSE: 9072)

M² 6,30  R$        735,93  R$        937,50  R$                     5.906,25 

5.8 PINTURAS  *  R$              23.511,10 

SINAPI 88489 5.8.1
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 93,06  R$          10,31  R$          13,13  R$                     1.221,88 

SEDUC SEDUC 11.06 5.8.2
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, 
INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE 
REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). (Ref. SINAPI 2019: 74145/1)

M² 63,35  R$          15,89  R$          20,24  R$                     1.282,20 

SEDUC SEDUC 11.03 5.8.3 CAIAÇÃO EM 2 DEMÃOS (REF. SEINFRA C0588) M² 4.269,72  R$           3,86  R$           4,92  R$                   21.007,02 

5.9 SEVIRÇOS DIVERSOS  *  R$                3.409,06 

SEDUC SEDUC 21.01 5.9.1

PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE 15MM COM O BRASÃO DO 
ESTADO DO PIAUÍ FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 03 LÂMPADAS 
FLUORESCENTES (AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E MONTAGEM) - DIM = 
1,20X0,90M

UN 1,00  R$     1.674,90  R$     2.133,66  R$                     2.133,66 

SEDUC SEDUC 21.06 5.9.2
LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 15 X 15CM - INSTALADO (Ref. 
ORSE 12042)

UN 14,00  R$          71,51  R$          91,10  R$                     1.275,40 

5.10 LIMPEZA DA OBRA  *  R$                   164,00 

SINAPI 99802 5.10.1
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. 
AF_04/2019

M2 400,00  R$           0,32  R$           0,41  R$                       164,00 

# TOTAL DA MUROS E FACHADA PADRÃO SEDUC:  R$        243.583,58 

TOTAL DA OBRA:  R$    3.135.184,08 

TOTAL DA OBRA:  TRÊS MILHÕES CENTO E VINTE E QUATRO MIL SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUINZE CENTAVOS
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REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL

1  SERVIÇOS COMUNS 

1 SERVIÇOS COMUNS
1.1  IMPLANTAÇÃO 

SEDUC SEDUC 1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SERVIÇOS COMUNS MÊS 12,00
# TEMPO DA OBRA  - Quant.  12,00 - - - - - - - 12,00

SINAPI 74209/1 1.1.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,50
# PLACA PADRÃO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  3,00 -  1,50 - - - 4,50

SINAPI 73672 1.1.3
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES 
ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS

M2 10.000,00

# TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDA A ESCOLA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  100,00  100,00 - - - - 10.000,00

SINAPI 100577 1.1.4
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

M2 10.000,00

# LIMITES INTERNOS DO TERRENO APÓS DESMATAMENTO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  100,00  100,00 - - - - 10.000,00

SINAPI 93207 1.1.5
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016

M2 7,50

# INSTALAÇÕES PROCVISÓRIAS - ESCRITÓRIO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  2,50  3,00 - - - - 7,50

SINAPI 93213 1.1.6
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

M2 10,00

# INSTALAÇÕES PROCVISÓRIAS - VESTIÁRIO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  2,00  5,00 - - - - 10,00

SINAPI 93209 1.1.7
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 
INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

M2 12,00

# INSTALAÇÕES PROCVISÓRIAS - ALMOXARIFADO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  3,00  4,00 - - - - 12,00

SINAPI 93210 1.1.8
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016

M2 16,00

# INSTALAÇÕES PROCVISÓRIAS - REFEITÓRIO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  4,00  4,00 - - - - 16,00

SINAPI 41598 1.1.9
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM 
POSTE MADEIRA

UN 1,00

# INSTALAÇÕES PROCVISÓRIAS - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SEDUC SEDUC 1.03 1.1.10
LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU 
DEFINITIVA, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM (Ref. 
Orse 6096)

UN 1,00

# INSTALAÇÕES PROCVISÓRIAS - LIGAÇÃO DE ÁGUA  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SEDUC SEDUC 21.17 1.1.11
CÂMERA FIXA - CFTV - INSTALADA/PROGRAMADA (Ref. SINAPI 9537 - 
11/2018)

UN 5,00

# 20 UNIDADES - PREÇO CONSIDERA 4 UNIDADES  - Quant. x Coef.  20,00  0,25 - - - - - - 5,00

1.2  PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA 

SEDUC SEDUC 1.04 1.2.1
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ESTRUTURAS E SONDAGEM 
(Ref. SEINFRA C4584 ) 

UT R$ / m² 141,52

MEMÓRIA DE CÁLCULO

28 de outubro de 2020

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA
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REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

28 de outubro de 2020

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

 - Quant. x Coef. x Esp.(m) x Área(m²)  0,10  0,029586 - - -  21,57  2.217,61 - 141,52

SEDUC SEDUC 1.05 1.2.2
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS (Ref. SEINFRA C4584 )

UT R$ / m² 45,17

# Trabalho técnico  - Quant. x Coef. x Esp.(m) x Área(m²)  0,70  0,029586 - - -  11,39  191,50 - 45,17

SEDUC SEDUC 1.06 1.2.3
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE DRENAGEM E ÁGUAS 
PLUVIAIS (Ref. SEINFRA C4584 )

UT R$ / m² 32,01

# Trabalho técnico  - Quant. x Coef. x Esp.(m) x Área(m²)  0,20  0,029586 - - -  2,25  2.404,62 - 32,01

SEDUC SEDUC 1.09 1.2.4
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE PROTEÇÃO SPDA
 (Ref. SEINFRA C4584 )

UT R$ / m² 32,73

# Trabalho técnico  - Quant. x Coef. x Esp.(m) x Área(m²)  0,20  0,029586 - - -  2,30  2.404,62 - 32,73

SEDUC SEDUC 1.10 1.2.5
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE COMBATE A INCÊNDIO 
(Ref. SEINFRA C4584 )

UT R$ / m² 43,70

# Trabalho técnico  - Quant. x Coef. x Esp.(m) x Área(m²)  0,20  0,029586 - - -  3,33  2.217,61 - 43,70

2  ESCOLA PADRÃO 10 SALAS 

2.1  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

2.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ESCOLA PADRÃO 10 SALAS MÊS 12,00
# TEMPO DA OBRA  - Quant.  12,00 - - - - - - - 12,00

2.2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

SINAPI 99059 2.2.1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 224,20

# PERÍMETRO EXTERNO DO PRÉDIO  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  224,20 - - - - - 224,20

2.3  MOVIMENTO DE TERRA 

SEDUC SEDUC 3.01 2.3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (Ref. 
SEINFRA C1256)

M³ 69,00

# FUNDAÇÕES DIRETAS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  115,00 -  1,00  1,00  0,60 - - - 69,00

SINAPI 93358 2.3.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_03/2016

M3 181,03

# BLOCO 01  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  163,20  0,60  0,60 - - - 58,75
# BLOCO 02  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  118,10  0,60  0,60 - - - 42,52
# BLOCO 03  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  127,05  0,60  0,60 - - - 45,74
# BLOCO 04  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  132,65  0,60  0,60 - - - 47,75

Método de cálculo: Retiramos da tabela dos honorários profissionais do SENG da Bahia o valor do metro quadrado 
projetado. Considerando que esse número pode varia de acordo com a complexidade do projeto e com o gabarito do 

profissional, e considerando que o projeto executivo será feito tomando por base as peças do projeto básico, 
minoramos o montante multiplicando o preço de referência por um fator conforme memória ao lado. Para chegar no 

valor alvo, consideramos mais um coeficiente na memória e cálculo que, quando multiplicado pelo valor unitário na 
planilha do orçamento, ele possa ser alcançado
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REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

28 de outubro de 2020

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

# DESNÍVEIS E CALÇADAS ENTRE BLOCOS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  62,60  0,40  0,40 - - - 10,02
# * DESCONTO DO VOLUME ESCAVADO DAS FUND. DIRETAS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  115,00 -  0,60  0,60  0,60 - - - -24,84
# PÓRTICO DE ENTRADA DA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  6,80  0,40  0,40 - - - 1,09

SINAPI 96995 2.3.3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 150,02
# PARTE DO MATERIAL ESCAVADO - 60%  - Quant. x Coef. x Vol.(m³)  1,00  0,60 - - - - -  250,03 150,02

SINAPI 97083 2.3.4
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

M2 437,39

# FUNDAÇÕES DIRETAS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  115,00 -  1,00  1,00 - - - - 115,00
# FUNDAÇÕES CORRIDAS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  537,32  0,60 - - - - 322,39

2.4  INFRAESTRUTURA 

SINAPI 95241 2.4.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 69,00

# FUNDAÇÕES DIRETAS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  115,00 -  1,00  1,00  0,60 - - - 69,00

SINAPI 95467 2.4.2
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 
1:4

M3 148,58

# BLOCO 01  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  163,20  0,60  0,50 - - - 48,96
# BLOCO 02  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  118,10  0,60  0,50 - - - 35,43
# BLOCO 03  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  127,05  0,60  0,50 - - - 38,12
# BLOCO 04  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  132,65  0,60  0,50 - - - 39,80
# DESNÍVEIS E CALÇADAS ENTRE BLOCOS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  62,60  0,40  0,40 - - - 10,02
# * DESCONTO DO VOLUME ESCAVADO DAS FUND. DIRETAS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  115,00 -  0,60  0,60  0,60 - - - -24,84
# PÓRTICO DE ENTRADA DA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  6,80  0,40  0,40 - - - 1,09

SINAPI 87509 2.4.3

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014

M2 122,08

# BLOCO 01  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  163,20 -  0,20 - - - 32,64
# BLOCO 02  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  118,10 -  0,20 - - - 23,62
# BLOCO 03  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  127,05 -  0,20 - - - 25,41
# BLOCO 04  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  132,65 -  0,20 - - - 26,53
# DESNÍVEIS E CALÇADAS ENTRE BLOCOS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  62,60 -  0,20 - - - 12,52
# PÓRTICO DE ENTRADA DA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  6,80 -  0,20 - - - 1,36

SINAPI 94965 2.4.4
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 51,81

# CONFORME DIMENSIONAMENTO - SAPATAS  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  40,20 40,20
# CONFORME DIMENSIONAMENTO - CINTAS  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  11,61 11,61

SINAPI 92873 2.4.5
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 51,81

# CONFORME DIMENSIONAMENTO - SAPATAS  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  40,20 40,20
# CONFORME DIMENSIONAMENTO - CINTAS  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  11,61 11,61

SINAPI 96543 2.4.6
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 291,00

# CONFORME DIMENSIONAMENTO - 5,0MM CINTAS  - Quant.  291,00 - - - - - - - 291,00
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SINAPI 96544 2.4.7
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 556,00

# CONFORME DIMENSIONAMENTO - 6,3MM CINTAS  - Quant.  556,00 - - - - - - - 556,00

SINAPI 96545 2.4.8
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1.044,00

# CONFORME DIMENSIONAMENTO - 8,0MM SAPATAS  - Quant.  1.044,00 - - - - - - - 1.044,00

SINAPI 96535 2.4.9
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 268,08

# CONFORME DIMENSIONAMENTO - SAPATAS  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  114,00 - 114,00
# CONFORME DIMENSIONAMENTO - CINTAS  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  154,08 - 154,08

2.5  SUPERESTRUTURA 

SINAPI 94965 2.5.1
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 72,60

# CONFORME DIMENSIONAMENTO - VIGAS  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  45,10 45,10
# CONFORME DIMENSIONAMENTO - LAJES  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  10,00 10,00
# CONFORME DIMENSIONAMENTO - PILARES  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  17,50 17,50

SINAPI 92873 2.5.2
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 72,60

# CONFORME DIMENSIONAMENTO - VIGAS  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  45,10 45,10
# CONFORME DIMENSIONAMENTO - LAJES  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  10,00 10,00
# CONFORME DIMENSIONAMENTO - PILARES  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  17,50 17,50

SINAPI 92785 2.5.3
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 312,00

# CONFORME PROJETO - 6,3MM LAJE MACIÇA  - Quant.  312,00 - - - - - - - 312,00

SINAPI 92786 2.5.4
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 90,00

# CONFORME PROJETO - 8,0MM LAJE MACIÇA  - Quant.  90,00 - - - - - - - 90,00

SINAPI 92775 2.5.5
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1.012,00

# CONFORME PROJETO - 5,0MM VIGAS  - Quant.  502,00 - - - - - - - 502,00
# CONFORME PROJETO - 5,0MM PILARES  - Quant.  510,00 - - - - - - - 510,00

SINAPI 92776 2.5.6
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 290,00

# CONFORME PROJETO - 6,3MM VIGAS  - Quant.  290,00 - - - - - - - 290,00

SINAPI 92777 2.5.7
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 233,00

# CONFORME PROJETO - 8,0MM VIGAS  - Quant.  233,00 - - - - - - - 233,00
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SINAPI 92778 2.5.8
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 2.049,00

# CONFORME PROJETO - 10,0MM VIGAS  - Quant.  944,00 - - - - - - - 944,00
# CONFORME PROJETO - 10,0MM PILARES  - Quant.  1.105,00 - - - - - - - 1.105,00

SINAPI 92779 2.5.9
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1.330,00

# CONFORME PROJETO - 12,5MM VIGAS  - Quant.  771,00 - - - - - - - 771,00
# CONFORME PROJETO - 12,5MM PILARES  - Quant.  559,00 - - - - - - - 559,00

SINAPI 92780 2.5.10
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 283,00

# CONFORME PROJETO - 16,0MM VIGAS  - Quant.  283,00 - - - - - - - 283,00

SINAPI 92781 2.5.11
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 227,00

# CONFORME PROJETO - 20,0MM VIGAS  - Quant.  227,00 - - - - - - - 227,00

SINAPI 92448 2.5.12
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 617,00

# CONFORME DIMENSIONAMENTO - VIGAS  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  617,00 - 617,00

SINAPI 92514 2.5.13
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 
MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 49,80

# CONFORME DIMENSIONAMENTO - LAJES  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  49,80 - 49,80

SINAPI 92419 2.5.14

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 
0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 117,00

# CONFORME DIMENSIONAMENTO - PILARES  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  117,00 - 117,00

SINAPI 74141/1 2.5.15
LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS 
ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA 
ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  DE OBRA.

M2 1.101,00

# CONFORME PROJETO  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  1.101,00 - 1.101,00

2.6  PAREDES E DIVISORIAS 

SINAPI 93202 2.6.1
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 
MACIÇO. AF_03/2016

M 541,00

# BLOCO 01  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  163,20 - - - - - 163,20
# BLOCO 02  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  118,10 - - - - - 118,10
# BLOCO 03  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  127,05 - - - - - 127,05
# BLOCO 04  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  132,65 - - - - - 132,65

SEDUC SEDUC 6.02 2.6.2
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECÂNICO, 
BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

M² 2.014,46

# BLOCO 01  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  163,20 -  3,80 - - - 620,16
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# BLOCO 02  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  118,10 -  3,80 - - - 448,78
# BLOCO 03  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  127,05 -  3,80 - - - 482,79
# BLOCO 04  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  132,65 -  3,80 - - - 504,07
# DESCONTO DA ÁREA DE ESQUADRIAS - PORTAS  - Quant. x Coef. x Área(m²)  1,00 -1,00 - - - -  56,70 - -56,70
# DESCONTO DA ÁREA DE ESQUADRIAS - JANELAS  - Quant. x Coef. x Área(m²)  1,00 -1,00 - - - -  56,20 - -56,20
# ALVENARIA DE APOIO DAS BANCADAS - INFORMÁTICA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  29,60 -  0,75 - - - 22,20
# ALVENARIA DE APOIO DAS BANCADAS - CIÊNCIAS E BIBLIOT.  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  17,05 -  1,10 - - - 18,76
# PÓRTICO DE ENTRADA DA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  6,80 -  4,50 - - - 30,60

#
* CONSIDERADO DESCONTO DAS VIGAS E ENCUNHAMENTO NA ALTURA 
DAS ALVENARIAS (4,2 - 0,4 = 3,8)

 - - - - - - - - - 0,00

SINAPI 93186 2.6.3
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M 
DE VÃO. AF_03/2016

M 9,30

# JANELAS - L=0,90M  - Quant. x Coef. x Larg.(m)  6,00  1,50 -  0,90 - - - - 8,10
# JANELAS - L=0,40M  - Quant. x Coef. x Larg.(m)  2,00  1,50 -  0,40 - - - - 1,20

SINAPI 93187 2.6.4
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 135,72

# JANELAS - L=1,80M  - Quant. x Coef. x Larg.(m)  58,00  1,30 -  1,80 - - - - 135,72

SINAPI 93188 2.6.5
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M 
DE VÃO. AF_03/2016

M 37,80

# PORTAS - L=0,90M  - Quant. x Coef. x Larg.(m)  26,00  1,50 -  0,90 - - - - 35,10
# PORTAS - L=0,60M  - Quant. x Coef. x Larg.(m)  3,00  1,50 -  0,60 - - - - 2,70

SINAPI 93189 2.6.6
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 2,34

# PORTAS - L=1,80M  - Quant. x Coef. x Larg.(m)  1,00  1,30 -  1,80 - - - - 2,34

SINAPI 93196 2.6.7
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 9,30

# JANELAS - L=0,90M  - Quant. x Coef. x Larg.(m)  6,00  1,50 -  0,90 - - - - 8,10
# JANELAS - L=0,40M  - Quant. x Coef. x Larg.(m)  2,00  1,50 -  0,40 - - - - 1,20

SINAPI 93197 2.6.8
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS 
DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 135,72

# JANELAS - L=1,80M  - Quant. x Coef. x Larg.(m)  58,00  1,30 -  1,80 - - - - 135,72

SEDUC SEDUC 6.04 2.6.9 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E= 3 CM (Ref. SEINFRA C4096) M² 59,04
# BANHEIRO MASCULINO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  14,55 -  1,80 - - - 26,19
# BANHEIRO FEMININO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  15,45 -  1,80 - - - 27,81
# DIVISÓRIAS DA MESA DE ESTUDOS NA BIBLIOTECA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  5,60 -  0,90 - - - 5,04

2.7  COBERTURAS 

SINAPI 94204 2.7.1
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 
MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 273,99

# PROJEÇÃO DA COBERTURA DO PÁTIO CENTRAL  - Quant. x Coef. x Área(m²)  1,00  1,044 - - - -  262,44 - 273,99

SINAPI 94201 2.7.2
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 1.269,90

# PROJEÇÃO DA COBERTURA DO BLOCO 1  - Quant. x Coef. x Área(m²)  1,00  1,044 - - - -  386,48 - 403,49
# PROJEÇÃO DA COBERTURA DO BLOCO 2  - Quant. x Coef. x Área(m²)  1,00  1,044 - - - -  276,08 - 288,23
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# PROJEÇÃO DA COBERTURA DO BLOCO 3  - Quant. x Coef. x Área(m²)  1,00  1,044 - - - -  288,96 - 301,67
# PROJEÇÃO DA COBERTURA DO BLOCO 4  - Quant. x Coef. x Área(m²)  1,00  1,044 - - - -  264,86 - 276,51

SINAPI 94219 2.7.3
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 47,84

# COBERTURA DO PÁTIO CENTRAL  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  2,00  1,044  22,91 - - - - - 47,84

SINAPI 94221 2.7.4
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 53,45

# COBERTURA DO BLOCO 1  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  13,65 - - - - - 13,65
# COBERTURA DO BLOCO 2  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  7,50 - - - - - 7,50
# COBERTURA DO BLOCO 3  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  16,15 - - - - - 16,15
# COBERTURA DO BLOCO 4  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  16,15 - - - - - 16,15

SEDUC SEDUC 7.08 2.7.5 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (Ref. SEINFRA C0387) M 200,45
# COBERTURA DO BLOCO 1  - Quant. x Comp.(m)  1,00  41,60 - - - - - 41,60
# COBERTURA DO BLOCO 2  - Quant. x Comp.(m)  1,00  29,45 - - - - - 29,45
# COBERTURA DO BLOCO 3  - Quant. x Comp.(m)  2,00  16,15 - - - - - 32,30
# COBERTURA DO BLOCO 4  - Quant. x Comp.(m)  2,00  16,15 - - - - - 32,30
# COBERTURA DO PÁTIO  - Quant. x Comp.(m)  4,00 -  16,20 - - - - - 64,80

SINAPI 94231 2.7.6
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 203,00

# COBERTURA DO BLOCO 1  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  1,00  1,044  67,40 - - - - - 70,37
# COBERTURA DO BLOCO 2  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  1,00  1,044  51,65 - - - - - 53,92
# COBERTURA DO BLOCO 3  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  1,00  1,044  46,20 - - - - - 48,23
# COBERTURA DO BLOCO 4  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  1,00  1,044  29,20 - - - - - 30,48

SINAPI 71623 2.7.7
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, 
FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, 
FUNDIDO NO LOCAL.

M 203,00

# COBERTURA DO BLOCO 1  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  1,00  1,044  67,40 - - - - - 70,37
# COBERTURA DO BLOCO 2  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  1,00  1,044  51,65 - - - - - 53,92
# COBERTURA DO BLOCO 3  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  1,00  1,044  46,20 - - - - - 48,23
# COBERTURA DO BLOCO 4  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  1,00  1,044  29,20 - - - - - 30,48

SINAPI 94228 2.7.8
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 5,00

# BLOCO 3  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  5,00 - - - - - 5,00

SINAPI 92542 2.7.9
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 273,99

# PROJEÇÃO DA COBERTURA DO PÁTIO CENTRAL  - Quant. x Coef. x Área(m²)  1,00  1,044 - - - -  262,44 - 273,99

SINAPI 92541 2.7.10
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 1.269,90

# PROJEÇÃO DA COBERTURA DO BLOCO 1  - Quant. x Coef. x Área(m²)  1,00  1,044 - - - -  386,48 - 403,49
# PROJEÇÃO DA COBERTURA DO BLOCO 2  - Quant. x Coef. x Área(m²)  1,00  1,044 - - - -  276,08 - 288,23
# PROJEÇÃO DA COBERTURA DO BLOCO 3  - Quant. x Coef. x Área(m²)  1,00  1,044 - - - -  288,96 - 301,67
# PROJEÇÃO DA COBERTURA DO BLOCO 4  - Quant. x Coef. x Área(m²)  1,00  1,044 - - - -  264,86 - 276,51
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SINAPI 55960 2.7.11
IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO 
CUPINICIDA INCOLOR

M2 1.543,89

# PROJEÇÃO DA COBERTURA DO PÁTIO CENTRAL  - Quant. x Coef. x Área(m²)  1,00  1,044 - - - -  262,44 - 273,99
# PROJEÇÃO DA COBERTURA DO BLOCO 1  - Quant. x Coef. x Área(m²)  1,00  1,044 - - - -  386,48 - 403,49
# PROJEÇÃO DA COBERTURA DO BLOCO 2  - Quant. x Coef. x Área(m²)  1,00  1,044 - - - -  276,08 - 288,23
# PROJEÇÃO DA COBERTURA DO BLOCO 3  - Quant. x Coef. x Área(m²)  1,00  1,044 - - - -  288,96 - 301,67
# PROJEÇÃO DA COBERTURA DO BLOCO 4  - Quant. x Coef. x Área(m²)  1,00  1,044 - - - -  264,86 - 276,51

SINAPI 100775 2.7.12

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG Peso (kg) 11.564,67

# COBERTURA DO PÁTIO CENTRAL  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  2,00  37,62  21,21 - - - - - 1.595,84
# PERFIS W 360x64,0 NO PÁTIO - CONFORME PROJETO  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  2.076,15 2.076,15
# COBERTURA DO BLOCO 1  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  3,00  37,62  18,60 - - - - - 2.099,20
# COBERTURA DO BLOCO 2  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  2,00  37,62  18,60 - - - - - 1.399,46
# COBERTURA DO BLOCO 3  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  4,00  37,62  14,60 - - - - - 2.197,01
# COBERTURA DO BLOCO 4  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  4,00  37,62  14,60 - - - - - 2.197,01

SINAPI 100768 2.7.13

CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM 
CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 
IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 
PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

KG Peso (kg) 98,83

# COBERTURA DO PÁTIO CENTRAL  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  98,83 98,83

2.8  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

SINAPI 89357 2.8.1
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 42,86

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  42,86 - - - - - 42,86

SINAPI 89356 2.8.2
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 130,34

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  130,34 - - - - - 130,34

SINAPI 89448 2.8.3
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 23,93

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  23,93 - - - - - 23,93

SINAPI 89449 2.8.4
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 38,47

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  38,47 - - - - - 38,47

SINAPI 89450 2.8.5
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 78,43

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  78,43 - - - - - 78,43

SINAPI 89380 2.8.6
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 6,00

#  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

SINAPI 89617 2.8.7
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00
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#  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00

SINAPI 89440 2.8.8
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 55,00

#  - Quant.  55,00 - - - - - - - 55,00

SINAPI 89367 2.8.9
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 8,00

#  - Quant.  8,00 - - - - - - - 8,00

SINAPI 89362 2.8.10
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 81,00

#  - Quant.  81,00 - - - - - - - 81,00

SINAPI 90443 2.8.11
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 156,00

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  156,00 - - - - - 156,00

SINAPI 89986 2.8.12
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 6,00

#  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

SINAPI 89987 2.8.13
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 3,00

#  - Quant.  3,00 - - - - - - - 3,00

SINAPI 94495 2.8.14
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00

#  - Quant.  3,00 - - - - - - - 3,00

SINAPI 94496 2.8.15
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 5,00

#  - Quant.  5,00 - - - - - - - 5,00

SINAPI 94498 2.8.16
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 5,00

#  - Quant.  5,00 - - - - - - - 5,00

SINAPI 89985 2.8.17
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 5,00

#  - Quant.  5,00 - - - - - - - 5,00

SINAPI 89381 2.8.18
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00
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#  - Quant.  3,00 - - - - - - - 3,00

SINAPI 94490 2.8.19
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  32 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00

#  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00

SINAPI 89383 2.8.20
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 12,00

#  - Quant.  12,00 - - - - - - - 12,00

SINAPI 89391 2.8.21
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,00

#  - Quant.  5,00 - - - - - - - 5,00

SINAPI 94709 2.8.22

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00

#  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00

SINAPI 74218/1 2.8.23
KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 95676 2.8.24
CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO 
COM DN 20 (½  )  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 95675 2.8.25
HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016

UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 94796 2.8.26
TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4  , FORNECIDA E INSTALADA EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016

UN 4,00

#  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00

2.9  INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

SINAPI 86881 2.9.1
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 25,00

#  - Quant.  25,00 - - - - - - - 25,00

SINAPI 86883 2.9.2
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00

#  - Quant.  3,00 - - - - - - - 3,00

SINAPI 89752 2.9.3
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 9,00

#  - Quant.  9,00 - - - - - - - 9,00
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SINAPI 89753 2.9.4
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 18,00

#  - Quant.  18,00 - - - - - - - 18,00

SINAPI 89774 2.9.5
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7,00

#  - Quant.  7,00 - - - - - - - 7,00

SINAPI 89778 2.9.6
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 45,00

#  - Quant.  45,00 - - - - - - - 45,00

SINAPI 89546 2.9.7
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 8,00

#  - Quant.  8,00 - - - - - - - 8,00

SEDUC SEDUC 15.04 2.9.8
REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2")-C/ANÉIS (Ref. 
SEINFRA C2152)

UN 5,00

#  - Quant.  5,00 - - - - - - - 5,00

SINAPI 89557 2.9.9
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 89827 2.9.10
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 11,00

#  - Quant.  11,00 - - - - - - - 11,00

SINAPI 89795 2.9.11
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5,00

#  - Quant.  5,00 - - - - - - - 5,00

SINAPI 89797 2.9.12
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 11,00

#  - Quant.  11,00 - - - - - - - 11,00

SINAPI 89724 2.9.13
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 14,00

#  - Quant.  14,00 - - - - - - - 14,00

SINAPI 89801 2.9.14
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00

#  - Quant.  3,00 - - - - - - - 3,00

SINAPI 89805 2.9.15
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00
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#  - Quant.  3,00 - - - - - - - 3,00

SINAPI 89811 2.9.16
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 17,00

#  - Quant.  17,00 - - - - - - - 17,00

SINAPI 89726 2.9.17
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00

#  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00

SINAPI 89802 2.9.18
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00

#  - Quant.  3,00 - - - - - - - 3,00

SINAPI 89851 2.9.19
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 89495 2.9.20
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 
AF_12/2014

UN 4,00

#  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00

SINAPI 89707 2.9.21
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 9,00

#  - Quant.  9,00 - - - - - - - 9,00

SINAPI 89708 2.9.22
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 11,00

#  - Quant.  11,00 - - - - - - - 11,00

SINAPI 86877 2.9.23
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2   X 1.1/2 PARA TANQUE OU 
LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 16,00

#  - Quant.  16,00 - - - - - - - 16,00

SINAPI 74166/1 2.9.24
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM 
TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 8,00

#  - Quant.  8,00 - - - - - - - 8,00

SINAPI 98102 2.9.25
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018

UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 83446 2.9.26 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1,00
#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 89711 2.9.27
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 81,37
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#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  81,37 - - - - - 81,37

SINAPI 89712 2.9.28
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 14,92

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  14,92 - - - - - 14,92

SINAPI 89713 2.9.29
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 24,45

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  24,45 - - - - - 24,45

SINAPI 89714 2.9.30
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 121,84

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  121,84 - - - - - 121,84

2.10  UNIDADES DE TRATAMENTO 

SINAPI 93358 2.10.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_03/2016

M3 78,96

# FOSSA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  4,80  2,80  2,50 - - - 33,60
# SUMINOURO  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  7,00  0,80  1,80  1,80  2,50 - - - 45,36

SINAPI 96995 2.10.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 20,17
# VOLUME ESCAVADO DA FOSSA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  4,80  2,80  2,50 - - - 33,60
# VOLUME ESCAVADO DA SUMINOURO  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  7,00  0,80  1,80  1,80  2,50 - - - 45,36
# DESCONTO DO VOLUME OCUPADO PELA FOSSA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m) -1,00 -  4,50  2,50  2,00 - - - -22,50
# DESCONTO DO VOLUME OCUPADO PELO SUMIDOURO + BRITA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m) -7,00  0,80  1,80  1,80  2,00 - - - -36,29

SINAPI 72898 2.10.3
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3

M3 58,79

# FOSSA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  4,50  2,50  2,00 - - - 22,50
# SUMINOURO  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  7,00  0,80  1,80  1,80  2,00 - - - 36,29

SINAPI 72900 2.10.4
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

M3 58,79

# FOSSA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  4,50  2,50  2,00 - - - 22,50
# SUMINOURO  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  7,00  0,80  1,80  1,80  2,00 - - - 36,29

SEDUC SEDUC 3.03 2.10.5
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS COM MACIÇO DE 30 A 60 
KG (Ref. SEINFRA C0095)

M² 9,35

# FOSSA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  4,25  2,20 - - - - 9,35

SINAPI 88549 2.10.6 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS   MM M3 11,09

# VOLUME ESCAVADO DO SUMIDOURO H=2,00M  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  7,00  0,80  1,80  1,80  2,00 - - - 36,29
# DESCONTO DO VOLUME OCUPADO PELO SUMIDOURO  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m) -7,00  0,80  1,50  1,50  2,00 - - - -25,20

SINAPI 94965 2.10.7
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 5,48

# FOSSA - LAJE DE FUNDO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Esp.(m)  1,00 -  4,50  2,50 -  0,10 - - 1,13
# FOSSA - PAREDES  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m) x Esp.(m)  1,00 -  13,40 -  2,00  0,12 - - 3,22
# FOSSA -  TAMPA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Esp.(m)  1,00 -  4,50  2,50 -  0,10 - - 1,13
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SINAPI 94962 2.10.8
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016

M3 0,56

# LASTRO NO FUNDO DA FOSSA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Esp.(m)  1,00 -  4,50  2,50 -  0,05 - - 0,56

SINAPI 73990/1 2.10.9 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 5,48
# FOSSA - LAJE DE FUNDO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Esp.(m)  1,00 -  4,50  2,50 -  0,10 - - 1,13
# FOSSA - PAREDES  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m) x Esp.(m)  1,00 -  13,40 -  2,00  0,12 - - 3,22
# FOSSA -  TAMPA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Esp.(m)  1,00 -  4,50  2,50 -  0,10 - - 1,13

SINAPI 92269 2.10.10
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015

M2 64,85

# FOSSA - PAREDES  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  13,40 -  2,00 - - - 53,60
# FOSSA -  TAMPA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00  1,00  4,50  2,50 - - - - 11,25

SINAPI 92873 2.10.11
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 5,48

# FOSSA - LAJE DE FUNDO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Esp.(m)  1,00 -  4,50  2,50 -  0,10 - - 1,13
# FOSSA - PAREDES  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m) x Esp.(m)  1,00 -  13,40 -  2,00  0,12 - - 3,22
# FOSSA -  TAMPA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Esp.(m)  1,00 -  4,50  2,50 -  0,10 - - 1,13

SEDUC SEDUC 15.11 2.10.12
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ANEL PRÉ-MOLDADO, D=1,50M, 
H=0,50M, P/DECANTO DIGESTOR/FILTRO ANAERÓBIO (Ref. SEINFRA 
C2882)

UN 28,00

# SUMIDOURO  - Quant.  28,00 - - - - - - - 28,00

SINAPI 74106/1 2.10.13
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 
ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

M2 64,85

# FOSSA - PAREDES  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  13,40 -  2,00 - - - 53,60
# FOSSA -  FUNDO  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00  1,00  4,50  2,50 - - - - 11,25

SINAPI 6087 2.10.14
TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA 
SEPTICA

UN 8,00

# FOSSA  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00
# SUMIDOURO  - Quant.  7,00 - - - - - - - 7,00

2.11  LOUÇAS E ACESSÓRIOS 

SINAPI 86901 2.11.1
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 14,00

# WC MASCULINO  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00
# WC FEMININO  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00
# BANHEIROS INDIVIDUAIS  - Quant.  3,00 - - - - - - - 3,00
# REFEITÓRIO  - Quant.  3,00 - - - - - - - 3,00

SEDUC SEDUC 20.12 2.11.2
LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO SEM COLUNA, COM SIFÃO CROMADO, 
VÁLVULA CROMADA E ENGATE CROMADO (Ref. ORSE 07350)

UN 2,00

# BANHEIROS PCDS  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 86910 2.11.3
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA 
DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2,00

# PIAS DA COZINHA  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00
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SINAPI 86915 2.11.4
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 16,00

# WC MASCULINO  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00
# WC FEMININO  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00
# BANHEIROS INDIVIDUAIS  - Quant.  3,00 - - - - - - - 3,00
# REFEITÓRIO  - Quant.  3,00 - - - - - - - 3,00
# BANHEIROS PCDS  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 86908 2.11.5
APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00

# COZINHA - LAVAGEM DE PANELAS  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SEDUC SEDUC 20.09 2.11.6 PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm (Ref. Seinfra 24.1 C1997) UN 17,00

# WC MASCULINO  - Quant.  5,00 - - - - - - - 5,00
# WC FEMININO  - Quant.  7,00 - - - - - - - 7,00
# BANHEIROS INDIVIDUAIS  - Quant.  3,00 - - - - - - - 3,00
# BANHEIROS PCDS  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 95547 2.11.7
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 13,00

# WC MASCULINO  - Quant.  3,00 - - - - - - - 3,00
# WC FEMININO  - Quant.  3,00 - - - - - - - 3,00
# BANHEIROS INDIVIDUAIS  - Quant.  3,00 - - - - - - - 3,00
# REFEITÓRIO  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00
# BANHEIROS PCDS  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SEDUC SEDUC 20.07 2.11.8
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHADO (Ref. C1996)

UN 11,00

# WC MASCULINO  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00
# WC FEMININO  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00
# BANHEIROS INDIVIDUAIS  - Quant.  3,00 - - - - - - - 3,00
# REFEITÓRIO  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00
# BANHEIROS PCDS  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 95472 2.11.9

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00

# BANHEIROS PCDS  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 86931 2.11.10
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 15,00

# WC MASCULINO  - Quant.  5,00 - - - - - - - 5,00
# WC FEMININO  - Quant.  7,00 - - - - - - - 7,00
# BANHEIROS INDIVIDUAIS  - Quant.  3,00 - - - - - - - 3,00

SEDUC SEDUC 20.08 2.11.11 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (Ref. Seinfra 24.1 C0797) UN 5,00
# WC MASCULINO  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00
# WC FEMININO  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00
# BANHEIRO DA DIREÇÃO  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 100858 2.11.12
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00
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# WC MASCULINO  - Quant.  3,00 - - - - - - - 3,00

SINAPI 86913 2.11.13
TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00

# TANQUE DA COZINHA  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 86900 2.11.14
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00

# LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS  - Quant.  5,00 - - - - - - - 5,00

SINAPI 86909 2.11.15
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00

# LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS  - Quant.  5,00 - - - - - - - 5,00

SEDUC SEDUC 20.06 2.11.16 TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL (Ref. SEINFRA C2311) UN 1,00
# COZINHA  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SEDUC SEDUC 20.01 2.11.17
PIA DE AÇO INOX (1.20x0.55)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (Ref. Seinfra 
C3017)

UN 1,00

# COZINHA  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SEDUC SEDUC 20.04 2.11.18
PIA DE AÇO INOX (0,58 X 2,00)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS (Ref. 
Seinfra C1902)

UN 1,00

# COZINHA  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SEDUC SEDUC 20.13 2.11.19
PIA DE AÇO INOX (3.00x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS EXCLUSIVE 
TORNEIRA (Ref. Seinfra C3019)

UN 1,00

# COZINHA  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 86884 2.11.20
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 23,00

# LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS  - Quant.  5,00 - - - - - - - 5,00
# PIAS DA COZINHA  - Quant.  3,00 - - - - - - - 3,00
# TANQUE DA COZINHA  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00
# LAVATÓRIOS DOS BANHEIROS COLETIVOS  - Quant.  14,00 - - - - - - - 14,00

SEDUC SEDUC 20.10 2.11.21
ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO 
CONVENCIONAL (Ref. ORSE 2056)

UN 17,00

# TODOS OS VASOS SANITÁRIOS  -  x Coef. -  17,00 - - - - - - 17,00

2.12  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INTERNA, CLIMATIZAÇÃO E 
SUBESTAÇÃO DE ENERGIA 

SEDUC SEDUC 7 2.12.1
POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=12M E CARGA NOMINAL 600KG 
INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SEDUC SEDUC 2 2.12.2
POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 600KG 
INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 6,00

#  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00
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SEDUC SEDUC 25.1 2.12.3
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE M.T 34,5 / N1- EM 
POSTE CONC. "DT"

UN 3,00

#  - Quant.  3,00 - - - - - - - 3,00

SEDUC SEDUC 16.1 2.12.4
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MEDIA TENSÃO 34,5 
KV TIPO N3N3

UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SEDUC SEDUC 26.1 2.12.5
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE M.T 34,5/ DN3F- EM 
POSTE CONC. "DT"

UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SEDUC SEDUC 79.1 2.12.6
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE M.T 34,5 / N3-T EM 
POSTE CONC. "DT"

UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SEDUC SEDUC 85.1 2.12.7
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MEDIA TENSÃO 34,5 
KV TIPO N3N3F

UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SEDUC SEDUC 45 2.12.8
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO 
PASSAGEMM TIPO S2P.

UN 4,00

#  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00

SEDUC SEDUC 47 2.12.9
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO 
PASSAGEMM TIPO S3P

UN 2,00

#  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SEDUC SEDUC 85 2.12.10 CUBÍCULO DE MEDIÇÃO UN 1,00
#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SEDUC SEDUC 11 2.12.11
LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CONDUTOR CABO PROTEGIDO 15KV 
XLPE AL 35mm², INCLUINDO MENSSAGEIRO E ESPAÇADOR LOSANGULAR

M 53,00

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  53,00 - - - - - 53,00

SEDUC SEDUC 35 2.12.12
INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO COM PROTEÇÃO PARA TRANSFORMADOR DE 
112.5 KVA

UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 73857/2 2.12.13
TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 
15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SEDUC SEDUC 78 2.12.14 PROJETO DE SUBESTAÇÃO AÉREA (Aprovação na Eletrobrás - PI) UN 1,00
#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 92984 2.12.15
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 122,26

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  122,26 - - - - - 122,26

SINAPI 92991 2.12.16
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 139,60
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#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  139,60 - - - - - 139,60

SINAPI 98283 2.12.17
CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM 
DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 386,73

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  386,73 - - - - - 386,73

SINAPI 91940 2.12.18
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 198,00

#  - Quant.  198,00 - - - - - - - 198,00

SINAPI 83446 2.12.19 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 10,00
#  - Quant.  10,00 - - - - - - - 10,00

SINAPI 92866 2.12.20
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 172,00

#  - Quant.  172,00 - - - - - - - 172,00

SINAPI 91914 2.12.21
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 146,00

#  - Quant.  146,00 - - - - - - - 146,00

SINAPI 91917 2.12.22
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00

#  - Quant.  5,00 - - - - - - - 5,00

SINAPI 93018 2.12.23
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 
1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00

#  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00

SINAPI 91920 2.12.24
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00

#  - Quant.  5,00 - - - - - - - 5,00

SINAPI 93022 2.12.25
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 
1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00

#  - Quant.  3,00 - - - - - - - 3,00

SINAPI 93656 2.12.26
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 32,00

#  - Quant.  32,00 - - - - - - - 32,00

SINAPI 93671 2.12.27
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 2,00

#  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 93654 2.12.28
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 36,00

#  - Quant.  36,00 - - - - - - - 36,00

SEDUC SEDUC 90 2.12.29 DISJUNTOR TRIFÁSICO TPO DIN DE 63 A  INSTALADO EM QUADRO UN 2,00
#  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00
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SINAPI 93672 2.12.30
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 2,00

#  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 93673 2.12.31
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 5,00

#  - Quant.  5,00 - - - - - - - 5,00

SEDUC SEDUC 95 2.12.32 DISJUNTOR TRIFÁSICO TPO DIN DE 175 A  INSTALADO EM QUADRO UN 1,00
#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 91871 2.12.33
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 399,91

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  399,91 - - - - - 399,91

SINAPI 91872 2.12.34
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 12,38

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  12,38 - - - - - 12,38

SINAPI 93008 2.12.35
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 22,32

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  22,32 - - - - - 22,32

SINAPI 91873 2.12.36
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 14,65

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  14,65 - - - - - 14,65

SINAPI 93010 2.12.37
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 35,98

#  -  x Comp.(m) - -  35,98 - - - - - 35,98

SINAPI 91867 2.12.38
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 754,71

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  754,71 - - - - - 754,71

SINAPI 91868 2.12.39
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 59,65

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  59,65 - - - - - 59,65

SINAPI 91869 2.12.40
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 12,77

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  12,77 - - - - - 12,77

SINAPI 91931 2.12.41
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 10,53

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  10,53 - - - - - 10,53



37

REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

28 de outubro de 2020

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

SINAPI 92980 2.12.42
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 347,71

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  347,71 - - - - - 347,71

SINAPI 91928 2.12.43
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1.455,29

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  1.455,29 - - - - - 1.455,29

SINAPI 92982 2.12.44
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 111,29

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  111,29 - - - - - 111,29

SINAPI 91926 2.12.45
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 3.997,58

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  3.997,58 - - - - - 3.997,58

SINAPI 97586 2.12.46
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 153,00

#  - Quant.  153,00 - - - - - - - 153,00

SINAPI 97584 2.12.47
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 
36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 12,00

#  - Quant.  12,00 - - - - - - - 12,00

SINAPI 91959 2.12.48
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8,00

#  - Quant.  8,00 - - - - - - - 8,00

SINAPI 91953 2.12.49
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 17,00

#  - Quant.  17,00 - - - - - - - 17,00

SINAPI 91967 2.12.50
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 11,00

#  - Quant.  11,00 - - - - - - - 11,00

SINAPI 91885 2.12.51
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 10,00

#  - Quant.  10,00 - - - - - - - 10,00

SINAPI 93013 2.12.52
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8,00

#  - Quant.  8,00 - - - - - - - 8,00

SINAPI 91886 2.12.53
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 10,00

#  - Quant.  10,00 - - - - - - - 10,00

SINAPI 93015 2.12.54
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,00

#  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00
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SINAPI 91884 2.12.55
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 292,00

#  - Quant.  292,00 - - - - - - - 292,00

SINAPI 74131/8 2.12.56

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 74131/4 2.12.57

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 74131/5 2.12.58

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 2,00

#  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 74131/6 2.12.59

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 2,00

#  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 83399 2.12.60
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 12,00

#  - Quant.  12,00 - - - - - - - 12,00

SINAPI 91996 2.12.61
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 24,00

#  - Quant.  24,00 - - - - - - - 24,00

SINAPI 91992 2.12.62
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00

#  - Quant.  3,00 - - - - - - - 3,00

SINAPI 92000 2.12.63
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 107,00

#  - Quant.  107,00 - - - - - - - 107,00

SINAPI 91993 2.12.64
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 32,00

#  - Quant.  32,00 - - - - - - - 32,00

SINAPI 98307 2.12.65 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 29,00

#  - Quant.  29,00 - - - - - - - 29,00

SINAPI 91941 2.12.66
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,00
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#  - Quant.  9,00 - - - - - - - 9,00

2.13  SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS 

SINAPI 72315 2.13.1
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 
30CM

UN 47,00

#  - Quant.  47,00 - - - - - - - 47,00

SINAPI 72271 2.13.2
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO   SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 47,00

#  - Quant.  47,00 - - - - - - - 47,00

SEDUC SEDUC 13.05 2.13.3
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA ATERRAMENTO 20X20X10CM DE 
SOBREPOR PARA 11 TERMINAIS DE PRESSÃO COM BARRAMENTO ( Ref. 
ORSE 9051)

UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 96985 2.13.4
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 19,00

#  - Quant.  19,00 - - - - - - - 19,00

SINAPI 96973 2.13.5
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 580,00

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  580,00 - - - - - 580,00

SINAPI 96977 2.13.6
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 230,00

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  230,00 - - - - - 230,00

SINAPI 74166/1 2.13.7
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM 
TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 19,00

#  - Quant.  19,00 - - - - - - - 19,00

SINAPI 72272 2.13.8
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO   SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 125,00

#  - Quant.  125,00 - - - - - - - 125,00

2.14  INSTALAÇÕES DE GÁS 

SINAPI 97547 2.14.1
CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8,00

#  - Quant.  8,00 - - - - - - - 8,00

SINAPI 97552 2.14.2
TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS 
E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 92687 2.14.3
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,40

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  8,40 - - - - - 8,40
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SINAPI 92693 2.14.4
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00

#  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SEDUC SEDUC 17.02 2.14.5 VALVULA DE BLOQUEIO, CLASSE 300, D=15MM (REF. ORSE 09014) UN 1,00
#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SEDUC SEDUC 17.03 2.14.6 REGISTRO DE FECHO RÁPIDO, 1/2" NPT (REF. ORSE 10339) UN 4,00
#  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00

SEDUC SEDUC 17.04 2.14.7
REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO, D=15MM, 2º ESTÁGIO (REF. ORSE 
09093)

UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SEDUC SEDUC 17.05 2.14.8
REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, D=28MM, 1º ESTÁGIO (REF. ORSE 
09092)

UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SEDUC SEDUC 21.13 2.14.9
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO EM ACRÍLICO 20X20 (Ref. ORSE 
4275)

UN 3,00

#  - Quant.  3,00 - - - - - - - 3,00

SEDUC SEDUC 13.07 2.14.10
CAIXA EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA 60 X 50 X 20CM, PARA 
QUADRO DE COMANDO ( Ref. ORSE 3836)

UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

2.15  SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

SINAPI 83635 2.15.1
EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 7,00

#  - Quant.  7,00 - - - - - - - 7,00

SINAPI 83634 2.15.2
EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,00

#  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 97599 2.15.3
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2017

UN 27,00

#  - Quant.  27,00 - - - - - - - 27,00

SINAPI 95801 2.15.4
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 22,00

#  - Quant.  22,00 - - - - - - - 22,00

SINAPI 95745 2.15.5
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4  ), 
APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

M 270,00

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  270,00 - - - - - 270,00

SINAPI 91924 2.15.6
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1.000,00
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#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  1.000,00 - - - - - 1.000,00

SINAPI 72947 2.15.7
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

M2 4,00

#  - Quant. x Área(m²)  4,00 - - - - -  1,00 - 4,00

SEDUC SEDUC 21.14 2.15.8
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO EM ACRÍLICO 20X40 (Ref. ORSE 
4275)

UN 18,00

#  - Quant.  18,00 - - - - - - - 18,00

SEDUC SEDUC 13.07 2.15.9
CAIXA EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA 60 X 50 X 20CM, PARA 
QUADRO DE COMANDO ( Ref. ORSE 3836)

UN 2,00

#  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SEDUC SEDUC 18.01 2.15.10 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR (REF. SEINFRA C4649) UN 9,00
#  - Quant.  9,00 - - - - - - - 9,00

SEDUC SEDUC 18.02 2.15.11 SENSOR ÓTICO DE FUMAÇA (REF. ORSE 11822) UN 30,00
#  - Quant.  30,00 - - - - - - - 30,00

SEDUC SEDUC 18.03 2.15.12
DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCÍMETRICO CONVENCIONAL, 
MODELO VR-T, MARCA VERIN OU SIMILAR (REF. ORSE 11977)

UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SEDUC SEDUC 18.04 2.15.13
DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCÍMETRICO ENDEREÇÁVEL, 
MODELO VRE-T, MARCA VERIN OU SIMILAR (REF. ORSE 12017)

UN 9,00

#  - Quant.  9,00 - - - - - - - 9,00

SINAPI 96765 2.15.14

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 
INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017

UN 3,00

#  - Quant.  3,00 - - - - - - - 3,00

SINAPI 92367 2.15.15
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 80,00

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  80,00 - - - - - 80,00

SEDUC SEDUC 18.05 2.15.16
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, CAPACIDADE: 8 
LAÇOS, COM 2 LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN OU SIMILAR (REF. ORSE 
08058)

UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SEDUC SEDUC 18.06 2.15.17
SIRENE AÚDIO-VISUAL 120DB PARA ALARME DE 
INCÊNDIO,ENDEREÇÁVEL (REF. ORSE 11824)

UN 2,00

#  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

2.16  PAVIMENTAÇÃO 

SINAPI 95241 2.16.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 1.353,75

# SALAS DE AULA  - Quant. x Área(m²)  10,00 - - - - -  48,00 - 480,00
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# CIRCULAÇÕES  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  138,01 - 138,01
# AEE  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  40,00 - 40,00
# LABORATÓRIOS E MULTIMÍDIA  - Quant. x Área(m²)  3,00 - - - - -  48,00 - 144,00
# BIBLIOTECA  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  57,35 - 57,35
# SECRETARIA  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  14,71 - 14,71
# ATENDIMENTO  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  4,56 - 4,56
# ARQUIVO  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  6,12 - 6,12
# ALMOXARIFADO  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  8,70 - 8,70
# SALA DOS PROFESSORES  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  15,22 - 15,22
# DIRETORIA  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  15,37 - 15,37
# CASA DE GÁS  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  1,23 - 1,23
# PÁTIO  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  224,72 - 224,72
# BANHEIRO COLETIVO FEMININO  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  31,00 - 31,00
# BANHEIRO COLETIVO MASCULINO  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  30,00 - 30,00
# BANHEIROS PCDS  - Quant. x Área(m²)  2,00 - - - - -  2,55 - 5,10
# COZINHA  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  26,40 - 26,40
# DEPÓSITO  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  8,80 - 8,80
# BANHEIRO DA DIRETORIA  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  3,60 - 3,60
# BANHEIROS DOS PROFESSORES  - Quant. x Área(m²)  2,00 - - - - -  2,16 - 4,32
# REFEITÓRIO  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  94,54 - 94,54

SEDUC SEDUC 8.03 2.16.2
REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRÊS PADRÃO 
POPULAR DE DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
> 10 M². (Ref. 93389/87251)

M² 190,74

# BANHEIRO COLETIVO FEMININO  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  31,00 - 31,00
# BANHEIRO COLETIVO MASCULINO  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  30,00 - 30,00
# COZINHA  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  26,40 - 26,40
# REFEITÓRIO  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  94,54 - 94,54
# DEPÓSITO  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  8,80 - 8,80

SEDUC SEDUC 8.01 2.16.3
REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRÊS PADRÃO 
POPULAR DE DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
< 5 M². (Ref. 93389/87249)

M² 13,02

# BANHEIROS PCDS  - Quant. x Área(m²)  2,00 - - - - -  2,55 - 5,10
# BANHEIRO DA DIRETORIA  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  3,60 - 3,60
# BANHEIROS DOS PROFESSORES  - Quant. x Área(m²)  2,00 - - - - -  2,16 - 4,32

SINAPI 84191 2.16.4
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, 
INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS

M2 1.149,99

# SALAS DE AULA  - Quant. x Área(m²)  10,00 - - - - -  48,00 - 480,00
# CIRCULAÇÕES  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  138,01 - 138,01
# AEE  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  40,00 - 40,00
# LABORATÓRIOS E MULTIMÍDIA  - Quant. x Área(m²)  3,00 - - - - -  48,00 - 144,00
# BIBLIOTECA  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  57,35 - 57,35
# SECRETARIA  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  14,71 - 14,71
# ATENDIMENTO  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  4,56 - 4,56
# ARQUIVO  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  6,12 - 6,12
# ALMOXARIFADO  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  8,70 - 8,70
# SALA DOS PROFESSORES  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  15,22 - 15,22
# DIRETORIA  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  15,37 - 15,37
# CASA DE GÁS  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  1,23 - 1,23
# PÁTIO  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  224,72 - 224,72
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SINAPI 98680 2.16.5
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018

M2 173,37

# RAMPA DE ACESSO A ESCOLA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  32,68  3,00 - - - - 98,04
# RAMPA DE ACESSO A QUADRA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  25,11  3,00 - - - - 75,33

2.17  REVESTIMENTOS 

SINAPI 87879 2.17.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 4.080,76

# ÁREA DE ALVENARIAS X2  - Quant. x Área(m²)  2,00 - - - - -  2.014,46 - 4.028,92
# REVESTIMENTO NOS PILARES  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  16,00 -  1,08 -  3,00 - - - 51,84

SINAPI 87882 2.17.2
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 1.150,80

# FACES INFERIRORES - LAJES LISAS  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  49,80 - 49,80
# FACES INFERIRORES - LAJES PRÉ-MOLDADAS  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  1.101,00 - 1.101,00

SEDUC SEDUC 9.04 2.17.3

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)

M² 2.122,58

# SALAS DE AULA - B1  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  6,00 -  28,00 -  1,40 - - - 235,20
# PNE FEM  - B1  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  6,40 - - - - - 0,00
# HALL - B1  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  4,20 -  1,40 - - - 5,88
# BWC FEM - B1  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  22,40 - - - - - 0,00
# CIRCULAÇÃO - B1  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  44,00 -  3,70 - - - 162,80
# CONTORNOS EXTERNOS - B1  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  84,20 -  3,85 - - - 324,17
# SALAS DE AULA - B2  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  4,00 -  28,00 -  1,40 - - - 156,80
# CIRCULAÇÃO - B2  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  30,05 -  3,70 - - - 111,19
# SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS - B2  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  28,00 -  1,40 - - - 39,20
# CONTORNOS EXTERNOS - B2  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  72,10 -  3,85 - - - 277,59
# SALA DE MULTIMÍDIA - B2  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  28,00 -  1,40 - - - 39,20
# BIBLIOTECA - B3  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  32,30 -  1,40 - - - 45,22
# LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS - B3  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  28,00 -  1,40 - - - 39,20
# LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - B3  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  28,00 -  1,40 - - - 39,20
# PNE MASC  - B3  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  6,40 - - - - - 0,00
# HALL - B3  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  4,20 -  1,40 - - - 5,88
# BWC MASC - B3  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  22,40 - - - - - 0,00
# CIRCULAÇÃO - B3  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  26,20 -  1,40 - - - 36,68
# CONTORNOS EXTERNOS - B3  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  68,50 -  3,85 - - - 263,73
# COZINHA - B4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  28,00 - - - - - 0,00
# DEPÓSITO - B4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  12,80 - - - - - 0,00
# DIRETORIA - B4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  15,30 -  1,40 - - - 21,42
# BWC DIRETORIA - B4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  8,40 - - - - - 0,00
# SALA DOS PROFESSORES - B4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  15,70 -  1,40 - - - 21,98
# ALMOXARIFADO - B4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  12,70 -  3,00 - - - 38,10
# ARQUIVO - B4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  9,90 -  3,00 - - - 29,70
# WCS PROFESSORES - B4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  12,00 - - - - - 0,00
# SECRETARIA /ATENDIMENTO - B4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  21,60 -  1,40 - - - 30,24
# CIRCULAÇÃO INTERNA - B4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  20,70 -  1,40 - - - 28,98
# CIRCULAÇÃO - B4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  4,95 -  1,80 - - - 8,91



44

REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

28 de outubro de 2020

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

# CASA DE GÁS - B4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  4,60 - - - - - 0,00
# ACESSO À ESCOLA - B4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  10,40 -  3,30 - - - 34,32
# CONTORNOS EXTERNOS - B4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  62,10 -  3,85 - - - 239,09
# PILARES DO PÁTIO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  6,00 -  1,30 -  3,50 - - - 27,30
# DESCONTO DA ÁREA DE ESQUADRIAS - PORTAS P1  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  26,00 -2,00  0,90 -  0,50 - - - -23,40
# DESCONTO DA ÁREA DE ESQUADRIAS - PORTAS P2  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  3,00 -2,00  0,60 -  0,50 - - - -1,80
# DESCONTO DA ÁREA DE ESQUADRIAS - PORTAS P3  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -2,00  1,80 -  0,50 - - - -1,80
# DESCONTO DA ÁREA DE ESQUADRIAS - JANELAS J1  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  6,00 -2,00  0,90 -  0,50 - - - -5,40
# DESCONTO DA ÁREA DE ESQUADRIAS - JANELAS J2  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  59,00 -2,00  1,80 -  0,50 - - - -106,20
# DESCONTO DA ÁREA DE ESQUADRIAS - JANELAS J3  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -2,00  0,40 -  0,50 - - - -0,80

SINAPI 87535 2.17.4

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M2 1.684,85

# SALAS DE AULA - B1  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  6,00 -  28,00 -  1,60 - - - 268,80
# PNE FEM  - B1  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  6,40 -  2,80 - - - 17,92
# HALL - B1  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  4,20 -  1,60 - - - 6,72
# BWC FEM - B1  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  22,40 -  2,80 - - - 62,72
# CIRCULAÇÃO - B1  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  44,00 -  1,60 - - - 70,40
# CONTORNOS EXTERNOS - B1  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  76,20 -  0,65 - - - 49,53
# DETALHES EXTERNOS 10X10 - B1  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  8,02  2,00 - - - - 16,04
# DETALHES EXTERNOS TIJOLINHO B1  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  25,60  1,00 - - - - 25,60
# SALAS DE AULA - B2  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  4,00 -  28,00 -  1,60 - - - 179,20
# CIRCULAÇÃO - B2  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  30,05 -  1,60 - - - 48,08
# SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS - B2  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  28,00 -  1,60 - - - 44,80
# CONTORNOS EXTERNOS - B2  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  65,10 -  0,65 - - - 42,32
# DETALHES EXTERNOS 10X10 - B2  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  8,02  2,00 - - - - 16,04
# DETALHES EXTERNOS TIJOLINHO B2  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  22,10  1,00 - - - - 22,10
# SALA DE MULTIMÍDIA - B3  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  28,00 -  1,60 - - - 44,80
# BIBLIOTECA - B3  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  32,30 -  1,60 - - - 51,68
# LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS - B3  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  28,00 -  1,60 - - - 44,80
# LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - B3  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  28,00 -  1,60 - - - 44,80
# PNE MASC  - B3  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  6,40 -  2,80 - - - 17,92
# HALL - B3  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  4,20 -  1,60 - - - 6,72
# BWC MASC - B3  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  22,40 -  2,80 - - - 62,72
# CIRCULAÇÃO - B3  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  26,20 -  1,60 - - - 41,92
# CONTORNOS EXTERNOS - B3  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  62,50 -  0,65 - - - 40,63
# DETALHES EXTERNOS 10X10 - B3  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  9,95  2,00 - - - - 19,90
# DETALHES EXTERNOS TIJOLINHO B3  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  16,30  1,00 - - - - 16,30
# COZINHA - B4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  28,00 -  2,80 - - - 78,40
# DEPÓSITO - B4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  12,80 -  2,80 - - - 35,84
# DIRETORIA - B4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  15,30 -  1,60 - - - 24,48
# BWC DIRETORIA - B4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  8,40 -  2,80 - - - 23,52
# SALA DOS PROFESSORES - B4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  15,70 -  1,60 - - - 25,12
# ALMOXARIFADO - B4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  12,70 - - - - - 0,00
# ARQUIVO - B4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  9,90 - - - - - 0,00
# WCS PROFESSORES - B4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  12,00 -  2,80 - - - 33,60
# SECRETARIA /ATENDIMENTO - B4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  21,60 -  1,60 - - - 34,56
# CIRCULAÇÃO INTERNA - B4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  20,70 -  1,60 - - - 33,12
# CIRCULAÇÃO - B4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  4,95 -  1,60 - - - 7,92
# CASA DE GÁS - B4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  4,60 -  1,80 - - - 8,28
# ACESSO À ESCOLA - B4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  10,40 -  1,60 - - - 16,64
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REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

28 de outubro de 2020

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

# CONTORNOS EXTERNOS - B4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  56,10 -  0,65 - - - 36,47
# DETALHES EXTERNOS 10X10 - B4  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  9,95  2,00 - - - - 19,90
# DETALHES EXTERNOS TIJOLINHO B4  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  16,30  1,00 - - - - 16,30
# PILARES DO PÁTIO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  6,00 -  1,30 -  1,60 - - - 12,48
# PÓRTICO DE ENTRADA NA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  6,80 -  4,50 - - - 61,20
# ALVENARIA DE APOIO DAS BANCADAS - INFORMÁTICA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  29,60 -  0,75 - - - 22,20
# ALVENARIA DE APOIO DAS BANCADAS - CIÊNCIAS E BIBLIOT.  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  17,05 -  1,10 - - - 18,76
# DESCONTO DA ÁREA DE ESQUADRIAS - PORTAS P1  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  26,00 -2,00  0,90 -  1,60 - - - -74,88
# DESCONTO DA ÁREA DE ESQUADRIAS - PORTAS P2  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  3,00 -2,00  0,60 -  1,60 - - - -5,76
# DESCONTO DA ÁREA DE ESQUADRIAS - PORTAS P3  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -2,00  1,80 -  1,60 - - - -5,76

SINAPI 90409 2.17.5
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 1.150,80

# FACES INFERIRORES - LAJES LISAS  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  49,80 - 49,80
# FACES INFERIRORES - LAJES PRÉ-MOLDADAS  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  1.101,00 - 1.101,00

SINAPI 87272 2.17.6

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

M2 141,50

# DETALHES EXTERNOS TIJOLINHO B1  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  25,60  1,00 - - - - 25,60
# DETALHES EXTERNOS TIJOLINHO B2  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  22,10  1,00 - - - - 22,10
# DETALHES EXTERNOS TIJOLINHO B3  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  16,30  1,00 - - - - 16,30
# DETALHES EXTERNOS TIJOLINHO B4  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  16,30  1,00 - - - - 16,30
# PÓRTICO DE ENTRADA NA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  6,80 -  4,50 - - - 61,20

SEDUC SEDUC 9.01 2.17.7

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRÊS (OU 
SEMI-GRÊS) DE DIMENSÕES 10x10 CM,  APLICADO COM ARGAMASSA 
PRÉ-FABRICADA EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. 
(Ref. Seinfra C4442, C1102)

M² 1.290,04

# SALAS DE AULA - B1  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  6,00 -  28,00 -  1,60 - - 268,80
# PNE FEM  - B1  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  6,40 -  2,80 - - - 17,92
# HALL - B1  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  4,20 -  1,60 - - - 6,72
# BWC FEM - B1  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  22,40 -  2,80 - - - 62,72
# CIRCULAÇÃO - B1  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  44,00 -  1,60 - - - 70,40
# SALAS DE AULA - B2  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  4,00 -  28,00 -  1,60 - - - 179,20
# CIRCULAÇÃO - B2  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  30,05 -  1,60 - - - 48,08
# SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS - B2  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  28,00 -  1,60 - - - 44,80
# SALA DE MULTIMÍDIA - B3  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  28,00 -  1,60 - - - 44,80
# BIBLIOTECA - B3  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  32,30 -  1,60 - - - 51,68
# LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS - B3  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  28,00 -  1,60 - - - 44,80
# LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - B3  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  28,00 -  1,60 - - - 44,80
# PNE MASC  - B3  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  6,40 -  2,80 - - - 17,92
# HALL - B3  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  4,20 -  1,60 - - - 6,72
# BWC MASC - B3  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  22,40 -  2,80 - - - 62,72
# CIRCULAÇÃO - B3  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  26,20 -  1,60 - - - 41,92
# COZINHA - B4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  28,00 -  2,80 - - - 78,40
# DEPÓSITO - B4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  12,80 -  2,80 - - - 35,84
# DIRETORIA - B4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  15,30 -  1,60 - - - 24,48
# BWC DIRETORIA - B4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  8,40 -  2,80 - - - 23,52
# SALA DOS PROFESSORES - B4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  15,70 -  1,60 - - - 25,12
# ALMOXARIFADO - B4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  12,70 - - - - - 0,00
# ARQUIVO - B4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  9,90 - - - - - 0,00
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REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

28 de outubro de 2020

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

# WCS PROFESSORES - B4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  12,00 -  2,80 - - - 33,60
# SECRETARIA /ATENDIMENTO - B4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  21,60 -  1,60 - - - 34,56
# CIRCULAÇÃO INTERNA - B4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  20,70 -  1,60 - - - 33,12
# CIRCULAÇÃO - B4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  4,95 -  1,60 - - - 7,92
# CASA DE GÁS - B4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  4,60 -  1,80 - - - 8,28
# ACESSO À ESCOLA - B4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  10,40 -  1,60 - - - 16,64
# ALVENARIA DE APOIO DAS BANCADAS - INFORMÁTICA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  29,60 -  0,75 - - - 22,20
# ALVENARIA DE APOIO DAS BANCADAS - CIÊNCIAS E BIBLIOT.  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  17,05 -  1,10 - - - 18,76
# DESCONTO DA ÁREA DE ESQUADRIAS - PORTAS P1  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  26,00 -2,00  0,90 -  1,60 - - - -74,88
# DESCONTO DA ÁREA DE ESQUADRIAS - PORTAS P2  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  3,00 -2,00  0,60 -  1,60 - - - -5,76
# DESCONTO DA ÁREA DE ESQUADRIAS - PORTAS P3  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -2,00  1,80 -  1,60 - - - -5,76

SEDUC SEDUC 9.02 2.17.8

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRÊS (OU 
SEMI-GRÊS) DE DIMENSÕES 10x10 CM,  APLICADO COM ARGAMASSA 
PRÉ-FABRICADA EM PAREDES EXTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. 
(Ref. Seinfra C4442, C1102)

M² 253,31

# CONTORNOS EXTERNOS - B1  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  76,20 -  0,65 - - - 49,53
# DETALHES EXTERNOS 10X10 - B1  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  8,02  2,00 - - - - 16,04
# CONTORNOS EXTERNOS - B2  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  65,10 -  0,65 - - - 42,32
# DETALHES EXTERNOS 10X10 - B2  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  8,02  2,00 - - - - 16,04
# CONTORNOS EXTERNOS - B3  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  62,50 -  0,65 - - - 40,63
# DETALHES EXTERNOS 10X10 - B3  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  9,95  2,00 - - - - 19,90
# CONTORNOS EXTERNOS - B4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  56,10 -  0,65 - - - 36,47
# DETALHES EXTERNOS 10X10 - B4  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  9,95  2,00 - - - - 19,90
# PILARES DO PÁTIO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  6,00 -  1,30 -  1,60 - - - 12,48

2.18  ESQUADRIAS 

SINAPI 91341 2.18.1
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 14,40

# BANHEIROS COLETIVOS MASCULINO E FEMININO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  16,00 -  0,60 -  1,50 - - - 14,40

SEDUC SEDUC 10.01 2.18.2
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 
FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958)

M² 56,70

# PORTAS P2  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  26,00 -  0,90 -  2,10 - - - 49,14
# PORTAS P3  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  3,00 -  0,60 -  2,10 - - - 3,78
# PORTAS P4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  1,80 -  2,10 - - - 3,78

SINAPI 94569 2.18.3
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 56,20

# JANELAS J1  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  6,00 -  0,90 -  0,50 - - - 2,70
# JANELAS J2  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  59,00 -  1,80 -  0,50 - - - 53,10
# JANELAS J3  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  0,40 -  0,50 - - - 0,40

SEDUC SEDUC 10.13 2.18.4
GRADIL DE FERRO COM BARRAS QUADRADAS DE 1/2" X 1/2" E 
MONTANTES DE AÇO GALVANIZADO PARA FACHADA PADRÃO SEDUC 
(Ref. ORSE 1871)

M² 54,50

# GRADIS G1  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  2,00 -  2,50 - - - 10,00
# GRADIL G2 (CASA DE GÁS)  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  1,20 -  1,00 - - - 1,20
# GRADIS DA ÁREA VERDE  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  4,52 -  2,50 - - - 11,30
# GRADIL DE ACESSO À QUADRA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  4,60 -  2,50 - - - 11,50
# GRADIL FRONTAL DO PRÉDIO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  6,40 -  2,50 - - - 16,00
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REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL
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UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

# PORTA DE ENTRADA DO PRÉDIO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  1,80 -  2,50 - - - 4,50

SINAPI 100709 2.18.5
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, 
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019

UN 16,00

# GRADIL G2 (CASA DE GÁS)  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00
# GRADIL DE ACESSO À QUADRA  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00
# PORTA DE ENTRADA DO PRÉDIO  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

SINAPI 74046/2 2.18.6 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO UN 16,00
# PORTAS DOS BOXES DOS BANHEIROS COLETIVOS  - Quant.  16,00 - - - - - - - 16,00

SINAPI 91304 2.18.7
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00

# GRADIL G2 (CASA DE GÁS)  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00
# GRADIL DE ACESSO À QUADRA  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00
# PORTA DE ENTRADA DO PRÉDIO  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SEDUC SEDUC 10.05 2.18.8
VISOR COM VIDRO TEMPERADO (E = 6 MM) EM MOLDURA DE ALUMÍNIO 
(Ref. SEINFRA C2679)

M² 0,68

# SALAS DE AULA  - Quant. x Larg.(m) x Alt.(m)  10,00 - -  0,20  0,20 - - - 0,40
# SALA MULTIMÍDIA  - Quant. x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 - -  0,20  0,20 - - - 0,04
# SALA MULTIFUNCIONAL  - Quant. x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 - -  0,20  0,20 - - - 0,04
# LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS  - Quant. x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 - -  0,20  0,20 - - - 0,04
# LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA  - Quant. x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 - -  0,20  0,20 - - - 0,04
# BIBLIOTECA  - Quant. x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 - -  0,20  0,20 - - - 0,04
# REFEITÓRIO  - Quant. x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 - -  0,20  0,20 - - - 0,04
# SALA DOS PROFESSORES  - Quant. x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 - -  0,20  0,20 - - - 0,04

SINAPI 100674 2.18.9
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,10

# JANELA DE ATENDIMENTO - SECRETARIA  - Quant. x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 - -  3,10  1,00 - - - 3,10

SEDUC SEDUC 10.18 2.18.10
PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM 
ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL (Ref. SINAPI 2019: 74136/3)

M² 1,55

# JANELA PASSA-PRATO - REFEITÓRIO  - Quant. x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 - -  1,55  1,00 - - - 1,55

2.19  PINTURAS 

SEDUC SEDUC 11.05 2.19.1 TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS (Ref. SEINFRA 2469) M² 229,51
# PEÇAS METÁLICAS DA COBERTURA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  2,00 -  21,21  0,80 - - - 33,94
#  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  2,00 -  17,33  0,80 - - - - 27,73
#  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  3,00 -  18,60  0,80 - - - - 44,64
#  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  2,00 -  18,60  0,80 - - - - 29,76
#  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  4,00 -  14,60  0,80 - - - - 46,72
#  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  4,00 -  14,60  0,80 - - - - 46,72

SINAPI 88497 2.19.2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 2.122,58

# ÁREA DE REBOCO - ITEM 2.17.3  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  2.122,58 - 2.122,58
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SINAPI 88417 2.19.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 
EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014

M2 1.048,38

# CONTORNOS EXTERNOS - B1  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  84,20 -  3,85 - - - 324,17
# CONTORNOS EXTERNOS - B2  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  72,10 -  3,85 - - - 277,59
# CONTORNOS EXTERNOS - B3  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  68,50 -  3,85 - - - 263,73
# CONTORNOS EXTERNOS - B4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  62,10 -  3,85 - - - 239,09
# DESCONTO DA ÁREA DE ESQUADRIAS - JANELAS J1  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  6,00 -1,00  0,90 -  0,50 - - - -2,70
# DESCONTO DA ÁREA DE ESQUADRIAS - JANELAS J2  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  59,00 -1,00  1,80 -  0,50 - - - -53,10
# DESCONTO DA ÁREA DE ESQUADRIAS - JANELAS J3  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -1,00  0,40 -  0,50 - - - -0,40

SINAPI 88489 2.19.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 1.074,20

# ÁREA DE REBOCO (ITEM 2.17.3)  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  2.122,58 - 2.122,58
# MENOS ÁREA DE PINTURA TEXTURIZADA (ITEM 2.19.3)  - Quant. x Área(m²) -1,00 - - - - -  1.048,38 - -1.048,38

SINAPI 88496 2.19.5
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 1.150,80

# ÁREA DE REBOCO NA FACE INFORIOR DAS LAJES - ITEM 2.17.5  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  1.150,80 - 1.150,80

SINAPI 88486 2.19.6
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 1.150,80

# ÁREA DE REBOCO NA FACE INFORIOR DAS LAJES - ITEM 2.17.5  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  1.150,80 - 1.150,80

SEDUC SEDUC 11.06 2.19.7

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). (Ref. SINAPI 2019: 
74145/1)

M² 205,56

# PORTAS P2  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  26,00  2,00  0,90 -  2,10 - - - 98,28
# PORTAS P3  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  3,00  2,00  0,60 -  2,10 - - - 7,56
# PORTAS P4  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  1,80 -  2,10 - - - 7,56
# JANELAS J1  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  6,00  0,80  0,90 -  0,50 - - - 2,16
# JANELAS J2  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  59,00  0,80  1,80 -  0,50 - - - 42,48
# JANELAS J3  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00  0,80  0,40 -  0,50 - - - 0,32
# GRADIS G1  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00  0,80  2,00 -  2,50 - - - 8,00
# GRADIL G2 (CASA DE GÁS)  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  0,80  1,20 -  1,00 - - - 0,96
# GRADIS DA ÁREA VERDE  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  0,80  4,52 -  2,50 - - - 9,04
# GRADIL DE ACESSO À QUADRA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  0,80  4,60 -  2,50 - - - 9,20
# GRADIL FRONTAL DO PRÉDIO  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  0,80  8,20 -  2,50 - - - 16,40
# PORTA DE ENTRADA DO PRÉDIO  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  0,80  1,80 -  2,50 - - - 3,60

2.20  BANCADAS E DIVISÓRIAS 

SEDUC SEDUC 19.01 2.20.1 BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. SEINFRA C4068) M² 71,49
# LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - BANCADAS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  4,00 -  5,00  0,65 - - - - 13,00
# LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - PRATELEIRAS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  20,00 -  0,50  0,20 - - - - 2,00
# BALCÃO DA BIBLIOTECA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  6,50  0,50 - - - - 3,25
# MESA DE ESTUDOS INDIVIDUAIS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  8,00  0,50 - - - - 4,00
# LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS - BANCADA LATERAL 1  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  6,80  0,60 - - - - 4,08
# LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS - BANCADA LATERAL 2  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  8,00  0,60 - - - - 4,80
# LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS - BANCADA CENTRAL 1  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  3,25  1,20 - - - - 3,90
# LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS - BANCADA CENTRAL 2  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  3,20  0,90 - - - - 2,88
# ALMOXARIFADO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  3,00 -  5,85  0,50 - - - - 8,78
# DEPÓSITO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  3,00 -  7,40  0,50 - - - - 11,10
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# COZINHA - BANCADA PASSA-PRATO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  1,00  0,35 - - - - 0,35
# COZINHA - BANCADA MAIOR  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  1,05  1,75 - - - - 1,84
# REFEITÓRIO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  2,50  0,55 - - - - 1,38
# SECRETARIA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  3,15  0,50 - - - - 1,58
# WC MASCULINO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  3,30  0,55 - - - - 1,82
# WC FEMININO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  3,50  0,55 - - - - 1,93
# BANHEIROS INDIVIDUAIS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  3,00 -  1,20  0,50 - - - - 1,80
# COZINHA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  6,00  0,50 - - - - 3,00

SINAPI 98689 2.20.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 M 7,20

# PISO CERÂMICO X PISO DE ALTA RESISTÊNCIA - P2  - Quant. x Comp.(m)  4,00 -  0,90 - - - - - 3,60
# PISO CERÂMICO X PISO DE ALTA RESISTÊNCIA - P3  - Quant. x Comp.(m)  3,00 -  0,60 - - - - - 1,80
# PISO CERÂMICO X PISO DE ALTA RESISTÊNCIA - P4  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  1,80 - - - - - 1,80

SINAPI 100861 2.20.3
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 
MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 143,00

# LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - BANCADAS  - Quant.  20,00 - - - - - - - 20,00
# LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - PRATELEIRAS  - Quant.  20,00 - - - - - - - 20,00
# BALCÃO DA BIBLIOTECA  - Quant.  9,00 - - - - - - - 9,00
# MESA DE ESTUDOS INDIVIDUAIS  - Quant.  10,00 - - - - - - - 10,00
# LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS - BANCADA LATERAL 1  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00
# LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS - BANCADA LATERAL 2  - Quant.  5,00 - - - - - - - 5,00
# LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS - BANCADA CENTRAL 1  - Quant. - - - - - - - - 0,00
# LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS - BANCADA CENTRAL 2  - Quant. - - - - - - - - 0,00
# ALMOXARIFADO  - Quant.  18,00 - - - - - - - 18,00
# DEPÓSITO  - Quant.  24,00 - - - - - - - 24,00
# COZINHA - BANCADA PASSA-PRATO  - Quant. - - - - - - - - 0,00
# COZINHA - BANCADA MAIOR  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00
# REFEITÓRIO  - Quant.  3,00 - - - - - - - 3,00
# SECRETARIA  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00
# WC MASCULINO  - Quant.  5,00 - - - - - - - 5,00
# WC FEMININO  - Quant.  5,00 - - - - - - - 5,00
# BANHEIROS INDIVIDUAIS  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00
# COZINHA  - Quant.  8,00 - - - - - - - 8,00

2.21  SEVIRÇOS DIVERSOS 

SINAPI 74125/2 2.21.1
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E 
COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO

M2 2,00

# BANHEIROS PCDS  - Quant. x Larg.(m) x Alt.(m)  2,00 - -  0,50  0,80 - - - 0,80
# BANHEIROS INDIVIDUAIS  - Quant. x Larg.(m) x Alt.(m)  3,00 - -  0,50  0,80 - - - 1,20

SEDUC SEDUC 21.07 2.21.2
PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (Ref. Seinfra 24.1 
C1898 )

M 3,20

# BANHEIROS PCDS  - Quant. x Comp.(m)  4,00 -  0,80 - - - - - 3,20

SEDUC SEDUC 10.08 2.21.3 PUXADOR HORIZONTAL/ VERTICAL PARA PORTA  (Ref. SEINFRA C4638) UN 4,00

# BANHEIROS PCDS  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00
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SEDUC SEDUC 21.06 2.21.4
LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 15 X 15CM - INSTALADO (Ref. 
ORSE 12042)

UN 80,00

# IDENTIFICAÇÃO DE BLOCOS (BLOCO SALAS DE AULA)  - Quant.  16,00 - - - - - - - 16,00
# IDENTIFICAÇÃO DE BLOCOS (BLOCO SALAS DE AULA)  - Quant.  16,00 - - - - - - - 16,00

#
IDENTIFICAÇÃO DE BLOCOS (BLOCO LABORATÓRIOS S. MULTIMÍDIA 
BIBLIOTECA)

 - Quant.  38,00 - - - - - - - 38,00

# IDENTIFICAÇÃO DE BLOCOS (REFEITÓRIO)  - Quant.  10,00 - - - - - - - 10,00

2.22  LIMPEZA DA OBRA 

SINAPI 72897 2.22.1 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 31,00

# MATERIAL ESCAVADO  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - -  31,00 31,00

SINAPI 72900 2.22.2
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

M3 31,00

# MATERIAL ESCAVADO  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  31,00 31,00

SINAPI 99802 2.22.3
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A 
SECO. AF_04/2019

M2 1.440,00

# ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  1.440,00 - 1.440,00

3  QUADRA PADRÃO SEDUC COM VESTIÁRIO  

3.1  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

3.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - QUADRA PADRÃO SEDUC COM VESTIÁRIO MÊS 12,00
# TEMPO DE OBRA  - Quant.  12,00 - - - - - - - 12,00

3.2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

SINAPI 99059 3.2.1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 118,68

# PERÍMETRO DA QUADRA  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  118,68 - - - - - 118,68

3.3  MOVIMENTO DE TERRA 

SINAPI 93358 3.3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_03/2016

M3 62,44

# PERÍMETRO DAS PAREDES DOS VESTIÁRIOS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  61,80  0,60  0,60 - - - 22,25
# MURETAS DA QUADRA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  2,00 -  21,15  0,50  0,60 - - - 12,69
# ARQUIBANCADA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  26,00  1,30  0,50 - - - 16,90
# CAIXÃO DA QUADRA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  87,85  0,40  0,40 - - - 14,06
# * DESCONTO DAS FUNDAÇÕES DIRETAS DOS VESTIÁRIOS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m) -12,00 -  0,80  0,60  0,60 - - - -3,46

SEDUC SEDUC 3.01 3.3.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (Ref. 
SEINFRA C1256)

M³ 33,41

# FUNDAÇÕES DIRETAS DOS VESTIÁRIOS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  12,00 -  0,80  0,80  0,60 - - - 4,61
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# FUNDAÇÕES DIRETAS DA COBERTURA DA QUADRA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  16,00 -  1,50  1,50  0,80 - - - 28,80

SINAPI 97083 3.3.3
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

M2 43,68

# FUNDAÇÕES DIRETAS DOS VESTIÁRIOS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  12,00 -  0,80  0,80 - - - - 7,68
# FUNDAÇÕES DIRETAS DA COBERTURA DA QUADRA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  16,00 -  1,50  1,50 - - - - 36,00

SINAPI 96995 3.3.4 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 76,68
# VOLUME ESCAVADO - 80%  - Quant. x Vol.(m³)  0,80 - - - - - -  95,85 76,68

3.4  INFRAESTRUTURA 

SINAPI 95241 3.4.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 43,68

# FUNDAÇÕES DIRETAS DOS VESTIÁRIOS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  12,00 -  0,80  0,80 - - - - 7,68
# FUNDAÇÕES DIRETAS DA COBERTURA DA QUADRA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  16,00 -  1,50  1,50 - - - - 36,00

SINAPI 73361 3.4.2
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE 
LANCAMENTO

M3 33,00

# CONFORME DIMENSIONAMENTO  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  33,00 33,00

SINAPI 95467 3.4.3
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 
1:4

M3 61,34

# CONFORME DIMENSIONAMENTO  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  19,80 19,80
# MURETAS DA QUADRA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  2,00 -  21,15  0,50  0,50 - - - 10,58
# ARQUIBANCADA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  26,00  1,30  0,50 - - - 16,90
# CAIXÃO DA QUADRA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  87,85  0,40  0,40 - - - 14,06

SINAPI 87509 3.4.4

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014

M2 111,19

# PERÍMETRO DAS PAREDES DOS VESTIÁRIOS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  61,80  0,20 - - - - 12,36
# MURETAS DA QUADRA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  2,00 -  21,15  0,20 - - - - 8,46
# ARQUIBANCADA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  26,00  2,80 - - - - 72,80
# CAIXÃO DA QUADRA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  87,85  0,20 - - - - 17,57

SINAPI 94965 3.4.5
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 2,95

# CINTAS DOS VESTIÁRIOS  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  1,50 1,50
# CINTAS DAS MURETAS DA QUADRA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  2,00 -  21,15  0,10  0,12 - - - 0,51
# CINTAS DAS ARQUIBANCADAS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  2,00 -  26,00  0,15  0,12 - - - 0,94

SINAPI 92873 3.4.6
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 2,95

# IGUAL VOLUME DE CONCRETO - ITEM ANTERIOR  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  2,95 2,95

SINAPI 96543 3.4.7
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 34,00

# CONFORME PROJETO - 5,0MM CINTAS  - Quant.  34,00 - - - - - - - 34,00

SINAPI 96544 3.4.8
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 65,00

# CONFORME PROJETO - 6,3MM CINTAS  - Quant.  65,00 - - - - - - - 65,00
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SINAPI 96535 3.4.9
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 38,94

# VOLUME DE CONCRETO X TAXA DE FÔRMAS  - Quant. x Coef. x Vol.(m³)  1,00  13,20 - - - - -  2,95 38,94

3.5  SUPERESTRUTURA 

SINAPI 94965 3.5.1
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 5,34

# CONFORME DIMENSIONAMENTO - LAJES MACIÇAS  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  0,46 0,46
# CONFORME DIMENSIONAMENTO - VIGAS  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  2,80 2,80
# CONFORME DIMENSIONAMENTO - PILARES  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  1,50 1,50
# PILARETES NAS MURETAS DA QUADRA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  9,00 -  0,10  0,15  1,00 - - - 0,14
# PILARETES NAS ARQUIBANCADAS - FACE MENOR  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  9,00 -  0,15  0,12  0,50 - - - 0,08
# PILARETES NAS ARQUIBANCADAS - FACE MAIOR  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  9,00 -  0,15  0,12  2,20 - - - 0,36

SINAPI 94963 3.5.2
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 4,00

# ENVELOPAMENTO DOS PILARES DA COBERTURA DA QUADRA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  16,00 -  0,50  0,25  2,00 - - - 4,00

SINAPI 92873 3.5.3
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 9,34

# IGUAL VOLUME DE CONCRETO - ITEM 3.5.1 + ITEM 3.5.2  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  9,34 9,34

SINAPI 73990/1 3.5.4 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 0,76
# PILARETES NAS MURETAS DA QUADRA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  9,00 -  0,10  0,15  1,40 - - - 0,19
# PILARETES NAS ARQUIBANCADAS - FACE MENOR  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  9,00 -  0,15  0,12  0,90 - - - 0,15
# PILARETES NAS ARQUIBANCADAS - FACE MAIOR  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  9,00 -  0,15  0,12  2,60 - - - 0,42

SINAPI 92785 3.5.5
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 32,00

# CONFORME PROJETO - 6,3MM LAJE MACIÇA  - Quant.  32,00 - - - - - - - 32,00

SINAPI 92775 3.5.6
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 98,00

# CONFORME PROJETO - 5,0MM VIGAS  - Quant.  50,00 - - - - - - - 50,00
# CONFORME PROJETO - 5,0MM PILARES  - Quant.  48,00 - - - - - - - 48,00

SINAPI 92777 3.5.7
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 69,00

# CONFORME PROJETO - 8,0MM VIGAS  - Quant.  69,00 - - - - - - - 69,00

SINAPI 92778 3.5.8
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 198,00

# CONFORME PROJETO - 10,0MM VIGAS  - Quant.  97,00 - - - - - - - 97,00
# CONFORME PROJETO - 10,0MM PILARES  - Quant.  101,00 - - - - - - - 101,00

SINAPI 92448 3.5.9
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 39,60
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# CONFORME DIMENSIONAMENTO - VIGAS  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  39,60 - 39,60

SINAPI 92514 3.5.10
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 
MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 3,87

# CONFORME DIMENSIONAMENTO - LAJES MACIÇAS  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  3,87 - 3,87

SINAPI 92419 3.5.11

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 
0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 97,79

# CONFORME DIMENSIONAMENTO - PILARES  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  31,70 - 31,70
# PILARETES NAS MURETAS DA QUADRA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  9,00  21,13  0,10  0,15  1,00 - - - 2,85
# PILARETES NAS ARQUIBANCADAS - FACE MENOR  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  9,00  21,13  0,15  0,12  0,50 - - - 1,71
# PILARETES NAS ARQUIBANCADAS - FACE MAIOR  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  9,00  21,13  0,15  0,12  2,20 - - - 7,53
# ENVELOPAMENTO DOS PILARES DA COBERTURA DA QUADRA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  18,00 -  1,50 -  2,00 - - - 54,00

SINAPI 74202/1 3.5.12
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

M2 50,62

# LAJE SOBRE VESTIÁRIOS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  19,85  2,55 - - - - 50,62

SINAPI 100766 3.5.13

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 
COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

KG 5.273,04

# CONFORME PROJETO - U 200x75x4,75  - Quant. x Comp.(m)  8,00 -  368,90 - - - - - 2.951,20
# CONFORME PROJETO - L 40x3  - Quant. x Comp.(m)  8,00 -  200,20 - - - - - 1.601,60
# CONFORME PROJETO - CHAPAS DE 25 mm  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m)  16,00  200,00  0,50  0,30 - - - - 480,00
# CONFORME PROJETO - CHUMBADORES Ø25 mm  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  96,00  3,85  0,65 - - - - - 240,24

3.6  PAREDES E DIVISORIAS 

SINAPI 93202 3.6.1
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 
MACIÇO. AF_03/2016

M 61,80

# PERÍMETRO DAS PAREDES DOS VESTIÁRIOS  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  61,80 - - - - - 61,80

SEDUC SEDUC 6.02 3.6.2
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECÂNICO, 
BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

M² 243,32

# PAREDES DOS VESTIÁRIOS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  61,80 -  2,70 - - - 166,86
# PAREDES P/ ESCONDER A CAIXA DÁGUA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  11,10 -  1,60 - - - 17,76
# MURETAS DA QUADRA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  21,15 -  1,00 - - - 42,30
# ENCOSTO DA ARQUIBANCADA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  26,00 -  1,10 - - - 28,60
# * DESCONTO DAS PORTAS DOS VESTIÁRIOS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m) -5,00 -  0,80 -  2,10 - - - -8,40
# * DESCONTO DAS JANELAS DOS VESTIÁRIOS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m) -1,00 -  7,60 -  0,50 - - - -3,80

SINAPI 93186 3.6.3
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M 
DE VÃO. AF_03/2016

M 9,70

# JANELAS B1  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  0,70 - - - - - 0,70
# JANELAS B2  - Quant. x Comp.(m)  2,00 -  0,90 - - - - - 1,80
# JANELAS B3  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  4,00  1,20  1,50 - - - - - 7,20

SINAPI 93188 3.6.4
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M 
DE VÃO. AF_03/2016

M 6,40
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# PORTAS P1 E P2  - Quant. x Comp.(m)  4,00 -  1,30 - - - - - 5,20
# PORTA P4  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  1,20 - - - - - 1,20

SINAPI 93196 3.6.5
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 9,70

# JANELAS B1  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  0,70 - - - - - 0,70
# JANELAS B2  - Quant. x Comp.(m)  2,00 -  0,90 - - - - - 1,80
# JANELAS B3  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  4,00  1,20  1,50 - - - - - 7,20

SEDUC SEDUC 6.04 3.6.6 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E= 3 CM (Ref. SEINFRA C4096) M² 18,72
# BANHEIROS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  8,00 -  1,30 -  1,80 - - - 18,72

3.7  COBERTURAS 

SINAPI 100775 3.7.1

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 5.436,48

# TRELIÇAS DA COBERTURA  - Quant. x Coef.  8,00  679,56 - - - - - - 5.436,48

SINAPI 92580 3.7.2

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 903,51

# COBERTURA DA QUADRA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00  1,10  37,42  21,95 - - - - 903,51

SINAPI 94213 3.7.3
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 903,51

# COBERTURA DA QUADRA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00  1,10  37,42  21,95 - - - - 903,51

SINAPI 100768 3.7.4

CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM 
CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 
IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 
PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

KG 224,55

# CONFORME PROJETO - COBERTURA DA QUADRA  - Quant. x Coef.  1,00  224,55 - - - - - - 224,55

3.8  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

SINAPI 89446 3.8.1
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 150,05

#  -  x Comp.(m) - -  150,05 - - - - - 150,05

SINAPI 89403 3.8.2
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 18,99

#  -  x Comp.(m) - -  18,99 - - - - - 18,99

SINAPI 89448 3.8.3
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 11,05

#  -  x Comp.(m) - -  11,05 - - - - - 11,05

SINAPI 89449 3.8.4
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 51,22

#  -  x Comp.(m) - -  51,22 - - - - - 51,22
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SINAPI 89353 3.8.5
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 6,00

#  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

SINAPI 89489 3.8.6
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00

#  - Quant.  10,00 - - - - - - - 10,00

SINAPI 90373 3.8.7
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 12,00

#  - Quant.  12,00 - - - - - - - 12,00

SINAPI 99635 3.8.8
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 6,00

#  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

SINAPI 89620 3.8.9
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 8,00

#  - Quant.  8,00 - - - - - - - 8,00

SINAPI 89627 3.8.10
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00

#  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

SINAPI 89617 3.8.11
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00

#  - Quant.  10,00 - - - - - - - 10,00

SEDUC SEDUC 14.05 3.8.12
CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE 
SUPORTE CAP. 3.000 LITROS (Ref. ORSE 1430)

UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 89494 3.8.13
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00

#  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00

SINAPI 94490 3.8.14
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  32 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 94709 3.8.15

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

3.9  INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

SINAPI 89711 3.9.1
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 23,14

#  -  x Comp.(m) - -  23,14 - - - - - 23,14
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SINAPI 89712 3.9.2
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 9,18

#  -  x Comp.(m) - -  9,18 - - - - - 9,18

SINAPI 89713 3.9.3
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 0,98

#  -  x Comp.(m) - -  0,98 - - - - - 0,98

SINAPI 89714 3.9.4
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 37,06

#  -  x Comp.(m) - -  37,06 - - - - - 37,06

SINAPI 74166/1 3.9.5
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM 
TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 6,00

#  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

SINAPI 89708 3.9.6
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00

#  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

SINAPI 89709 3.9.7
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,00

#  - Quant.  8,00 - - - - - - - 8,00

SINAPI 98067 3.9.8
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, 
VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 98079 3.9.9
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE 
INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 89752 3.9.10
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00

#  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

SINAPI 89753 3.9.11
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00

#  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 89778 3.9.12
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,00

#  - Quant.  8,00 - - - - - - - 8,00
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SINAPI 89709 3.9.13
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,00

#  - Quant.  8,00 - - - - - - - 8,00

SINAPI 86881 3.9.14
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00

#  - Quant.  8,00 - - - - - - - 8,00

3.10  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

SINAPI 97887 3.10.1
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018

UN 2,00

#  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 92866 3.10.2
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,00

#  - Quant.  9,00 - - - - - - - 9,00

SINAPI 91890 3.10.3
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 13,00

#  - Quant.  13,00 - - - - - - - 13,00

SINAPI 93654 3.10.4
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 7,00

#  - Quant.  7,00 - - - - - - - 7,00

SINAPI 93671 3.10.5
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 2,00

#  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 91863 3.10.6
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 212,83

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  212,83 - - - - - 212,83

SINAPI 91926 3.10.7
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 822,41

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  822,41 - - - - - 822,41

SINAPI 91930 3.10.8
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 323,84

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  323,84 - - - - - 323,84

SINAPI 97584 3.10.9
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 
36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 6,00

#  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

SINAPI 97585 3.10.10
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 4,00

#  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00
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SINAPI 91959 3.10.11
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00

#  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 91953 3.10.12
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00

#  - Quant.  3,00 - - - - - - - 3,00

SINAPI 91875 3.10.13
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 26,00

#  - Quant.  26,00 - - - - - - - 26,00

SINAPI 97584 3.10.14
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 
36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 97600 3.10.15
REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 125 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 15,00

#  - Quant.  15,00 - - - - - - - 15,00

SINAPI 97595 3.10.16
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 92000 3.10.17
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00

#  - Quant.  3,00 - - - - - - - 3,00

SINAPI 90447 3.10.18
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 20,00

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  20,00 - - - - - 20,00

SINAPI 90466 3.10.19
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 
COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 20,00

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  20,00 - - - - - 20,00

SINAPI 90456 3.10.20
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 
OU 4X2). AF_05/2015

UN 9,00

#  - Quant.  9,00 - - - - - - - 9,00

SINAPI 90457 3.10.21
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO 
PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015

UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 90445 3.10.22
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 10,00

#  - Quant.  10,00 - - - - - - - 10,00

SINAPI 90469 3.10.23
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 
COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 
AF_05/2015

M 10,00

#  - Quant.  10,00 - - - - - - - 10,00

3.11  LOUÇAS E ACESSÓRIOS 
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SEDUC SEDUC 20.09 3.11.1 PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm (Ref. Seinfra 24.1 C1997) UN 5,00

#  - Quant.  5,00 - - - - - - - 5,00

SINAPI 86915 3.11.2
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00

#  - Quant.  8,00 - - - - - - - 8,00

SEDUC SEDUC 20.07 3.11.3
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHADO (Ref. C1996)

UN 6,00

#  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

SINAPI 86901 3.11.4
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00

#  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

SEDUC SEDUC 20.12 3.11.5
LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO SEM COLUNA, COM SIFÃO CROMADO, 
VÁLVULA CROMADA E ENGATE CROMADO (Ref. ORSE 07350)

UN 2,00

#  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SEDUC SEDUC 20.08 3.11.6 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (Ref. Seinfra 24.1 C0797) UN 8,00
#  - Quant.  8,00 - - - - - - - 8,00

SINAPI 95470 3.11.7
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 3,00

#  - Quant.  3,00 - - - - - - - 3,00

SINAPI 100858 3.11.8
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 95545 3.11.9
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 6,00

#  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

SINAPI 95471 3.11.10
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00

#  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 86884 3.11.11
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00

#  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

SEDUC SEDUC 20.10 3.11.12
ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO 
CONVENCIONAL (Ref. ORSE 2056)

UN 5,00

#  - Quant.  5,00 - - - - - - - 5,00

3.12  BANCADAS E DIVISÓRIAS 

SEDUC SEDUC 19.01 3.12.1 BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. SEINFRA C4068) M² 2,40
# BANCADAS DOS LAVATÓRIOS DOS VESTIÁRIOS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  2,00 -  2,40  0,50 - - - - 2,40
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SINAPI 100861 3.12.2
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 
MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00

# BANCADAS DOS LAVATÓRIOS DOS VESTIÁRIOS  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

SINAPI 98689 3.12.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 M 4,40

# BANHEIROS  - Quant. x Comp.(m)  4,00 -  0,90 - - - - - 3,60
# DEPÓSITO  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  0,80 - - - - - 0,80

3.13  PAVIMENTAÇÃO 

SINAPI 95241 3.13.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 767,50

# VESTIÁRIOS PCDS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  2,00 -  1,90  2,55 - - - - 9,69
# VESTIÁRIOS COLETIVOS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  2,00 -  7,68  2,55 - - - - 39,17
# DEPÓSITO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  1,50  2,55 - - - - 3,83
# TODO O PISO DA QUADRA - LIMITES DO CAIXÃO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  33,17  21,55 - - - - 714,81

SEDUC SEDUC 8.03 3.13.2
REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRÊS PADRÃO 
POPULAR DE DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
> 10 M². (Ref. 93389/87251)

M² 39,17

# VESTIÁRIOS COLETIVOS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  2,00 -  7,68  2,55 - - - - 39,17

SEDUC SEDUC 8.01 3.13.3
REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRÊS PADRÃO 
POPULAR DE DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
< 5 M². (Ref. 93389/87249)

M² 13,52

# VESTIÁRIOS PCDS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  2,00 -  1,90  2,55 - - - - 9,69
# DEPÓSITO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  1,50  2,55 - - - - 3,83

SINAPI 84191 3.13.4
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, 
INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS

M2 519,65

# QUADRA - PRTICA DE ESPORTES  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  30,30  17,15 - - - - 519,65

SINAPI 98680 3.13.5
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018

M2 195,16

# ÁREA DE CONTRAPISO  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  767,50 767,50
# MENOS ÁREA DOS AMBIENTES ANTERIORES  - Quant. x Vol.(m³) -1,00 - - - - - -  572,34 -572,34

3.14  REVESTIMENTOS 

SINAPI 87879 3.14.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 560,00

# PAREDES EXTERNAS DOS VESTIÁRIOS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  48,20 -  3,20 - - - 154,24
# PAREDES INTERNAS DOS VESTIÁRIOS E DEPÓSITO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  66,82 -  2,85 - - - 190,44
# PAREDES P/ ESCONDER A CAIXA DÁGUA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  11,10 -  1,60 - - - 35,52
# MURETAS DA QUADRA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00  2,00  21,15 -  1,00 - - - 84,60
# ARQUIBANCADA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  26,00 -  2,30 - - - 119,60
# * DESCONTO DAS PORTAS DOS VESTIÁRIOS  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) -5,00  2,00  0,80 -  2,10 - - - -16,80
# * DESCONTO DAS JANELAS DOS VESTIÁRIOS  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) -1,00  2,00  7,60 -  0,50 - - - -7,60
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SINAPI 87882 3.14.2
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 52,69

# VESTIÁRIOS COLETIVOS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  7,68 -  2,55 - - - 39,17
# VESTIÁRIOS PCDS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  1,90 -  2,55 - - - 9,69
# DEPÓSITO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  1,50 -  2,55 - - - 3,83

SINAPI 90409 3.14.3
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 52,69

# VESTIÁRIOS COLETIVOS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  7,68 -  2,55 - - - 39,17
# VESTIÁRIOS PCDS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  1,90 -  2,55 - - - 9,69
# DEPÓSITO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  1,50 -  2,55 - - - 3,83

SEDUC SEDUC 9.04 3.14.4

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)

M² 221,96

# MURETAS DA QUADRA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00  2,00  21,15 -  1,00 - - - 84,60
# ARQUIBANCADA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  26,00 -  2,30 - - - 119,60
# PAREDES P/ ESCONDER A CAIXA DÁGUA - FACE INTERNA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  1,00  11,10 -  1,60 - - - 17,76

SINAPI 87535 3.14.5

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M2 338,04

# PAREDES EXTERNAS DOS VESTIÁRIOS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  48,20 -  3,20 - - - 154,24
# PAREDES INTERNAS DOS VESTIÁRIOS E DEPÓSITO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  66,82 -  2,85 - - - 190,44
# PAREDES P/ ESCONDER A CAIXA DÁGUA - FACE EXTERNA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  11,10 -  1,60 - - - 17,76
# * DESCONTO DAS PORTAS DOS VESTIÁRIOS  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) -5,00  2,00  0,80 -  2,10 - - - -16,80
# * DESCONTO DAS JANELAS DOS VESTIÁRIOS  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) -1,00  2,00  7,60 -  0,50 - - - -7,60

SEDUC SEDUC 9.01 3.14.6

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRÊS (OU 
SEMI-GRÊS) DE DIMENSÕES 10x10 CM,  APLICADO COM ARGAMASSA 
PRÉ-FABRICADA EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. 
(Ref. Seinfra C4442, C1102)

M² 338,04

# PAREDES EXTERNAS DOS VESTIÁRIOS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  48,20 -  3,20 - - - 154,24
# PAREDES INTERNAS DOS VESTIÁRIOS E DEPÓSITO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  66,82 -  2,85 - - - 190,44
# PAREDES P/ ESCONDER A CAIXA DÁGUA - FACE EXTERNA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  11,10 -  1,60 - - - 17,76
# * DESCONTO DAS PORTAS DOS VESTIÁRIOS  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) -5,00  2,00  0,80 -  2,10 - - - -16,80
# * DESCONTO DAS JANELAS DOS VESTIÁRIOS  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) -1,00  2,00  7,60 -  0,50 - - - -7,60

3.15  ESQUADRIAS 

SEDUC SEDUC 10.01 3.15.1
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 
FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958)

M² 20,76

# VESTIÁRIOS COLETIVOS E PCDS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  4,00 -  0,90 -  2,10 - - - 7,56
# DEPÓSITO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  0,80 -  2,10 - - - 1,68
# CABINES DOS VESTIÁRIOS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  9,00 -  0,80 -  1,60 - - - 11,52
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SINAPI 94559 3.15.2

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,80

# VESTIÁRIOS COLETIVOS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  4,00 -  1,50 -  0,50 - - - 3,00
# VESTIÁRIOS PCDS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  0,60 -  0,50 - - - 0,60
# DEPÓSITO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  0,40 -  0,50 - - - 0,20

SINAPI 72122 3.15.3 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM M2 3,80
# VESTIÁRIOS COLETIVOS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  4,00 -  1,50 -  0,50 - - - 3,00
# VESTIÁRIOS PCDS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  0,60 -  0,50 - - - 0,60
# DEPÓSITO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  0,40 -  0,50 - - - 0,20

3.16  PINTURAS 

SINAPI 88497 3.16.1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 252,20

# MURETAS DA QUADRA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00  2,00  21,15 -  1,00 - - - 84,60
# ARQUIBANCADA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  26,00 -  2,30 - - - 119,60
# ENVELOPAMENTO DOS PILARES DA QUADRA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  16,00 -  1,50 -  2,00 - - - 48,00

SINAPI 88496 3.16.2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 52,69

# VESTIÁRIOS COLETIVOS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  7,68 -  2,55 - - - 39,17
# VESTIÁRIOS PCDS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  1,90 -  2,55 - - - 9,69
# DEPÓSITO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  1,50 -  2,55 - - - 3,83

SINAPI 88489 3.16.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 252,20

# MURETAS DA QUADRA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00  2,00  21,15 -  1,00 - - - 84,60
# ARQUIBANCADA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  26,00 -  2,30 - - - 119,60
# ENVELOPAMENTO DOS PILARES DA QUADRA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  16,00 -  1,50 -  2,00 - - - 48,00

SINAPI 88486 3.16.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 52,69

# VESTIÁRIOS COLETIVOS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  7,68 -  2,55 - - - 39,17
# VESTIÁRIOS PCDS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  1,90 -  2,55 - - - 9,69
# DEPÓSITO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  1,50 -  2,55 - - - 3,83

SEDUC SEDUC 11.05 3.16.5 TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS (Ref. SEINFRA 2469) M² 274,40
# ESTRUTURA METÁLICA DA QUADRA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  8,00 -  34,30 -  1,00 - - - 274,40

SEDUC SEDUC 11.06 3.16.6

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). (Ref. SINAPI 2019: 
74145/1)

M² 44,56

# PORTAS DOS VESTIÁRIOS COLETIVOS E PCDS  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  4,00  2,00  0,90 -  2,10 - - - 15,12
# PORTA DO DEPÓSITO  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  0,80 -  2,10 - - - 3,36
# PORTAS DAS CABINES DOS VESTIÁRIOS  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  9,00  2,00  0,80 -  1,60 - - - 23,04
# JANELAS DOS VESTIÁRIOS COLETIVOS  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  4,00  0,80  1,50 -  0,50 - - - 2,40
# JANELAS DOS VESTIÁRIOS PCDS  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00  0,80  0,60 -  0,50 - - - 0,48
# JANELA DO DEPÓSITO  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  0,80  0,40 -  0,50 - - - 0,16

SINAPI 72815 3.16.7 APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO M2 519,65
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# QUADRA - PRTICA DE ESPORTES  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  30,30  17,15 - - - - 519,65

SINAPI 41595 3.16.8
PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA 
POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA

M 198,02

# CONFORME PROJETO  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  198,02 - - - - - 198,02

3.17  SEVIRÇOS DIVERSOS 

SEDUC SEDUC 21.12 3.17.1
ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE (Ref. Seinfra 24.1 
C1347 )

CJ 1,00

# UM CONJUNTO  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SEDUC SEDUC 21.03 3.17.2
CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS OFICIAIS PARA VÔLEI COM POSTES 
PINTADOS, REDE DE NYLON  E ANTENAS.

CJ 1,00

# UM CONJUNTO  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SEDUC SEDUC 21.02 3.17.3
CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO; 
DIMENSÕES OFICIAIS; PINTADA A PRIMER COM TINTA ESMALTE; 
INCLUSO REDES DE NYLON

CJ 1,00

# UM CONJUNTO  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 74244/1 3.17.4

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 
DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM 
TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 
5X5CM

M2 105,75

# CONFORME PROJETO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  21,15 -  2,50 - - - 105,75

SEDUC SEDUC 10.08 3.17.5 PUXADOR HORIZONTAL/ VERTICAL PARA PORTA  (Ref. SEINFRA C4638) UN 4,00

# PORTAS DOS VESTIÁRIOS PCDS  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00

SEDUC SEDUC 21.08 3.17.6
BANCO ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE (Ref. Seinfra 24.1 
C4642 )

UN 2,00

# BANHEIROS PCDS  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 74125/1 3.17.7 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA M2 0,80
# BANHEIROS PCDS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  0,50 -  0,80 - - - 0,80

SEDUC SEDUC 21.07 3.17.8
PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (Ref. Seinfra 24.1 
C1898 )

M 8,00

# VESTIÁRIOS PCDS  - Quant. x Comp.(m)  10,00 -  0,80 - - - - - 8,00

3.18  LIMPEZA DA OBRA 

SINAPI 72897 3.18.1 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 12,00
# RESTOS DE MATERIAIS  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  12,00 12,00

SINAPI 72900 3.18.2
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

M3 12,00

# RESTOS DE MATERIAIS  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  12,00 12,00

SINAPI 99802 3.18.3
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A 
SECO. AF_04/2019

M2 806,40

# TODA A ÁREA CONSTRUÍDA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  37,42  21,55 - - - - 806,40



64

REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

28 de outubro de 2020

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

4  CASTELO D'ÁGUA 

4.1  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

4.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CASTELO D'ÁGUA MÊS 12,00
# TEMPO DE OBRA  - Quant.  12,00 - - - - - - - 12,00

4.2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

SINAPI 99059 4.2.1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 32,60

# PERÍMETRO DA CONSTRUÇÃO  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  32,60 - - - - - 32,60

4.3  MOVIMENTO DE TERRA 

SEDUC SEDUC 3.01 4.3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (Ref. 
SEINFRA C1256)

M³ 10,42

# FUNDAÇÕES 100X100  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  4,00  1,10  1,00  1,00  0,80 - - - 3,52
# FUNDAÇÕES 140X140  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  4,00  1,10  1,40  1,40  0,80 - - - 6,90

SINAPI 93358 4.3.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_03/2016

M3 4,09

# CASA DE BOMBA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  16,64  0,60  0,60 - - - 5,99
# * DESCONTO DAS FUNDAÇÕES DIRETAS 100X100  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  2,00 -1,10  1,00  0,60  0,60 - - - -0,79
# * DESCONTO DAS FUNDAÇÕES DIRETAS 140X140  2,00 -1,10  1,40  0,60  0,60 - - - -1,11

SINAPI 97083 4.3.3
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

M2 13,02

# FUNDAÇÕES 100X100  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m)  4,00  1,10  1,00  1,00 - - - - 4,40
# FUNDAÇÕES 140X140  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m)  4,00  1,10  1,40  1,40 - - - - 8,62

SINAPI 96995 4.3.4 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 11,61
# MATERIAL ESCAVADO - 80%  - Quant. x Coef. x Vol.(m³)  1,00  0,80 - - - - -  14,51 11,61

4.4  INFRAESTRUTURA 

SINAPI 95241 4.4.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 13,02

# FUNDAÇÕES 100X100  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m)  4,00  1,10  1,00  1,00 - - - - 4,40
# FUNDAÇÕES 140X140  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m)  4,00  1,10  1,40  1,40 - - - - 8,62

SINAPI 94965 4.4.2
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 5,05

# CONFORME PROJETO - SAPATAS  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  4,24 4,24
# CONFORME PROJETO - CINTAS  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  0,81 0,81

SINAPI 92873 4.4.3
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 5,05

# CONFORME PROJETO - SAPATAS  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  4,24 4,24
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# CONFORME PROJETO - CINTAS  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  0,81 0,81

SINAPI 96543 4.4.4
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 20,00

# CONFORME PROJETO - 5,0MM CINTAS  - Quant.  20,00 - - - - - - - 20,00

SINAPI 96544 4.4.5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 38,00

# CONFORME PROJETO - 6,3MM CINTAS  - Quant.  38,00 - - - - - - - 38,00

SINAPI 96545 4.4.6
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 116,00

# CONFORME PROJETO - 8,0MM SAPATAS  - Quant.  116,00 - - - - - - - 116,00

SINAPI 96535 4.4.7
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 20,60

# CONFORME PROJETO - SAPATAS  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  9,60 - 9,60
# CONFORME PROJETO - CINTAS  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  11,00 - 11,00

SINAPI 95467 4.4.8
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 
1:4

M3 4,78

# CASA DE BOMBA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  15,94  0,60  0,50 - - - 4,78

SINAPI 87509 4.4.9

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014

M2 3,19

# CASA DE BOMBA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  15,94  0,20 - - - - 3,19

4.5  SUPERESTRUTURA 

SINAPI 94965 4.5.1
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 17,20

# CONFORME PROJETO - PILARES  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  4,60 4,60
# CONFORME PROJETO - VIGAS  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  5,40 5,40
# CONFORME PROJETO - LAJES  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  7,20 7,20

SINAPI 92873 4.5.2
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 17,20

# CONFORME PROJETO - PILARES  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  4,60 4,60
# CONFORME PROJETO - VIGAS  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  5,40 5,40
# CONFORME PROJETO - LAJES  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  7,20 7,20

SINAPI 92786 4.5.3
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 130,00

# CONFORME PROJETO - 8,0MM LAJES MACIÇAS  - Quant.  130,00 - - - - - - - 130,00

SINAPI 92787 4.5.4
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 559,00

# CONFORME PROJETO - 10,0MM LAJES MACIÇAS  - Quant.  559,00 - - - - - - - 559,00
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SINAPI 92775 4.5.5
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 186,00

# CONFORME PROJETO - 5,0MM PILARES  - Quant.  108,00 - - - - - - - 108,00
# CONFORME PROJETO - 5,0MM VIGAS  - Quant.  78,00 - - - - - - - 78,00

SINAPI 92776 4.5.6
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 22,00

# CONFORME PROJETO - 6,3MM VIGAS  - Quant.  22,00 - - - - - - - 22,00

SINAPI 92777 4.5.7
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 106,00

# CONFORME PROJETO - 8,0MM VIGAS  - Quant.  106,00 - - - - - - - 106,00

SINAPI 92778 4.5.8
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 254,00

# CONFORME PROJETO - 10,0MM PILARES  - Quant.  154,00 - - - - - - - 154,00
# CONFORME PROJETO - 10,0MM VIGAS  - Quant.  100,00 - - - - - - - 100,00

SINAPI 92779 4.5.9
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 235,00

# CONFORME PROJETO - 12,5MM PILARES  - Quant.  176,00 - - - - - - - 176,00
# CONFORME PROJETO - 12,5MM VIGAS  - Quant.  59,00 - - - - - - - 59,00

SINAPI 92780 4.5.10
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 66,00

# CONFORME PROJETO - 12,5MM VIGAS  - Quant.  66,00 - - - - - - - 66,00

SINAPI 92419 4.5.11

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 
0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 73,00

# CONFORME PROJETO - PILARES  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  73,00 73,00

SINAPI 92514 4.5.12
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 
MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 48,00

# CONFORME PROJETO - LAJES  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  48,00 48,00

SINAPI 92448 4.5.13
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 84,80

# CONFORME PROJETO - VIGAS  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  84,80 84,80

4.6  PAREDES E DIVISORIAS 

SEDUC SEDUC 6.02 4.6.1
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECÂNICO, 
BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

M² 153,50

# CASA DE BOMBA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  15,94 -  4,30 - - - 68,54
# FECHAMENTO DA ESTRUTURA EM VOLTA DAS CAIXAS DÁGUAS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  28,80 -  2,95 - - - 84,96
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SINAPI 93202 4.6.2
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 
MACIÇO. AF_03/2016

M 44,74

# CASA DE BOMBA  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  15,94 - - - - - 15,94
# FECHAMENTO DA ESTRUTURA EM VOLTA DAS CAIXAS DÁGUAS  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  28,80 - - - - - 28,80

4.7  COBERTURAS 

SINAPI 92543 4.7.1

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 49,82

# COBERTURA DO CASTELO DÁGUA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  10,95  4,55 - - - - 49,82

SINAPI 94213 4.7.2
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 49,82

# COBERTURA DO CASTELO DÁGUA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  10,95  4,55 - - - - 49,82

SINAPI 94227 4.7.3
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 10,95

# COBERTURA DO CASTELO DÁGUA  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  10,95 - - - - - 10,95

SINAPI 71623 4.7.4
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, 
FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, 
FUNDIDO NO LOCAL.

M 31,00

# COBERTURA DO CASTELO DÁGUA  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  31,00 - - - - - 31,00

SINAPI 94231 4.7.5
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 20,05

# COBERTURA DO CASTELO DÁGUA  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  20,05 - - - - - 20,05

4.8  REVESTIMENTOS 

SINAPI 87879 4.8.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 382,49

# FECHAMENTO DO DEPÓSITO - NÍVEL INFERIOR  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  16,64 -  4,60 - - - 153,09
# FECHAMENTO DA CAIXA DÁGUA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  31,00 -  3,70 - - - 229,40

SEDUC SEDUC 9.04 4.8.2

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)

M² 382,49

# FECHAMENTO DO DEPÓSITO - NÍVEL INFERIOR  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  16,64 -  4,60 - - - 153,09
# FECHAMENTO DA CAIXA DÁGUA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  31,00 -  3,70 - - - 229,40

SINAPI 87882 4.8.3
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 49,04

# FACE INFERIOR DA LAJE  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  10,97  4,47 - - - - 49,04
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SINAPI 90409 4.8.4
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 49,04

# FACE INFERIOR DA LAJE  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  10,97  4,47 - - - - 49,04

4.9  ESQUADRIAS 

SEDUC SEDUC 10.01 4.9.1
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 
FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958)

M² 1,68

# CONFORME PROJETO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  0,80 -  2,10 - - - 1,68

4.10  PINTURAS 

SINAPI 88496 4.10.1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 49,04

# FACE INFERIOR DA LAJE  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  10,97  4,47 - - - - 49,04

SINAPI 88486 4.10.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 49,04

# FACE INFERIOR DA LAJE  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  10,97  4,47 - - - - 49,04

SINAPI 88497 4.10.3
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 402,73

# FECHAMENTO DO DEPÓSITO - NÍVEL INFERIOR  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  16,64 -  4,60 - - - 153,09
# FECHAMENTO DA CAIXA DÁGUA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  31,00 -  3,70 - - - 229,40
# PILARES INTERMEDIÁRIOS SEM LIGAÇÃO COM A ALVENARIA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  1,20 -  4,60 - - - 11,04
# PILARES DOS CANTOS SEM LIGAÇÃO COM A ALVENARIA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  1,00 -  4,60 - - - 9,20

SINAPI 88489 4.10.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 402,73

# FECHAMENTO DO DEPÓSITO - NÍVEL INFERIOR  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  16,64 -  4,60 - - - 153,09
# FECHAMENTO DA CAIXA DÁGUA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  31,00 -  3,70 - - - 229,40
# PILARES INTERMEDIÁRIOS SEM LIGAÇÃO COM A ALVENARIA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  1,20 -  4,60 - - - 11,04
# PILARES DOS CANTOS SEM LIGAÇÃO COM A ALVENARIA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  1,00 -  4,60 - - - 9,20

SEDUC SEDUC 11.06 4.10.5

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). (Ref. SINAPI 2019: 
74145/1)

M² 3,36

# PORTA A INSTALAR  - Quant. x Coef. x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00 -  0,80  2,10 - - - 3,36

4.11  SEVIRÇOS DIVERSOS 

SINAPI 73665 4.11.1
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA 
COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO

M 4,00

# CONFORME PROJETO  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  4,00 - - - - - 4,00

SEDUC SEDUC 14.06 4.11.2
CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE 
SUPORTE CAP. 10.000 LITROS (Ref. ORSE 1432)

UN 3,00

# CONFORME PROJETO  - Quant.  3,00 - - - - - - - 3,00
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SINAPI 8260 4.11.3 INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO UN 1,00
# SOBRE CAIXA DÁGUA  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 94993 4.11.4
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 66,00

# NO NÍVEL DO SOLO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  12,00  5,50 - - - - 66,00

SEDUC SEDUC 14.12 4.11.5
CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFASICA, MOTOR 7.5 CV, 
SCHNEIDER BC-21R OU SIMILAR (Ref. ORSE 04080)

UN 1,00

# CONFORME PROJETO  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SEDUC SEDUC 14.13 4.11.6 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO (Ref. SEINFRA C2065) UN 1,00

# CONFORME PROJETO  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

4.12  LIMPEZA DA OBRA 

SINAPI 72897 4.12.1 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 6,00
# RESTOS DE MATERIAL  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  6,00 6,00

SINAPI 72900 4.12.2
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

M3 6,00

# RESTOS DE MATERIAL  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  6,00 6,00

SINAPI 99802 4.12.3
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A 
SECO. AF_04/2019

M2 66,00

# PROJEÇÃO INFERIOR  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  12,00  5,50 - - - - 66,00

5  MUROS E FACHADA PADRÃO SEDUC 

5.1  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

5.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MUROS E FACHADA PADRÃO SEDUC MÊS 12,00
# TEMPO DE OBRA  - Quant.  12,00 - - - - - - - 12,00

5.2  MOVIMENTO DE TERRA 

SEDUC SEDUC 3.01 5.2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (Ref. 
SEINFRA C1256)

M³ 31,32

# FUNDAÇÕES DIRETAS DOS PILARES DO MURO (A CADA 2,75M)  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  145,00 -  0,60  0,60  0,60 - - - 31,32

SINAPI 93358 5.2.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_03/2016

M3 62,60

# TODA A EXTENSÃO DO MURO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  400,00  0,40  0,50 - - - 80,00
# * DESCONTO DAS ESCAVAÇÕES DOS BLOCOS DOS PILARES  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m) -145,00 -  0,60  0,40  0,50 - - - -17,40

SINAPI 97083 5.2.3
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

M2 52,20
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# FUNDAÇÕES DIRETAS DOS PILARES DO MURO (A CADA 2,75M)  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  145,00 -  0,60  0,60 - - - - 52,20

5.3  INFRAESTRUTURA 

SINAPI 95241 5.3.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 52,20

# FUNDAÇÕES DIRETAS DOS PILARES DO MURO (A CADA 2,75M)  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  145,00 -  0,60  0,60 - - - - 52,20

SINAPI 73361 5.3.2
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE 
LANCAMENTO

M3 26,10

# FUNDAÇÕES DIRETAS DOS PILARES DO MURO (A CADA 2,75M)  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  145,00 -  0,60  0,60  0,50 - - - 26,10

SINAPI 93204 5.3.3
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO. AF_03/2016

M 400,00

# CINTA INFERIOR EM TODA A EXTENSÃO DO MURO  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  400,00 - - - - - 400,00

SINAPI 95467 5.3.4
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 
1:4

M3 50,08

# FUNDAÇÕES CORRIDAS DO MURO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  400,00  0,40  0,40 - - - 64,00
# * DESCONTO DAS FUNDAÇÕES DIRETAS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m) -145,00 -  0,60  0,40  0,40 - - - -13,92

SINAPI 87509 5.3.5

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014

M2 80,00

# SOBRE FUNDAÇÕES CORRIDAS EM TODA A EXTENSÃO DO MURO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  400,00 -  0,20 - - - 80,00

SINAPI 68333 5.3.6
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, 
INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA

M2 200,00

# FACHADA PRINCIPAL DA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  100,00  2,00 - - - - 200,00

SINAPI 94269 5.3.7
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE 
DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016

M 100,00

# FACHADA PRINCIPAL DA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  100,00 - - - - - 100,00

5.4  SUPERESTRUTURA 

SINAPI 94965 5.4.1
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 7,03

# PILARES DO MURO DA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  132,00 -  0,15  0,15  2,30 - - - 6,83
# PILARES NA PARTE DO GRADIL  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  14,00 -  0,10  0,12  0,80 - - - 0,13
# PÓRTICO DA FACHADA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  2,00 -  0,10  0,12  3,10 - - - 0,07

SINAPI 92873 5.4.2
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 7,03

# IGUAL ITEM ANTERIOR  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  7,03 7,03

SINAPI 73990/1 5.4.3 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 9,24
# PILARES DO MURO DA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  132,00 -  0,15  0,15  3,00 - - - 8,91
# PILARES NA PARTE DO GRADIL  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  14,00 -  0,10  0,12  1,45 - - - 0,24
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REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

28 de outubro de 2020

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

# PÓRTICO DA FACHADA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  2,00 -  0,10  0,12  3,80 - - - 0,09

SINAPI 92419 5.4.4

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 
0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 111,72

# PILARES DO MURO DA ESCOLA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  132,00  15,87  0,15  0,15  2,30 - - - 108,41
# PILARES NA PARTE DO GRADIL  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  14,00  15,87  0,10  0,12  0,80 - - - 2,13
# PÓRTICO DA FACHADA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  2,00  15,87  0,10  0,12  3,10 - - - 1,18

SINAPI 93204 5.4.5
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO. AF_03/2016

M 400,00

# CINTA SUPERIOR EM TODA A EXTENSÃO DO MURO  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  400,00 - - - - - 400,00

5.5  PAREDES E DIVISORIAS 

SEDUC SEDUC 6.02 5.5.1
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECÂNICO, 
BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

M² 773,60

# MURO DA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  356,40  2,10 - - - 748,44
# MURETA DO GRADIL  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  37,60  0,55 - - - 20,68
# PÓRTICO DA FACHADA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  1,60  2,80 - - - 4,48

5.6  REVESTIMENTOS 

SINAPI 87894 5.6.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 1.702,10

# MURO DA ESCOLA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  356,40  2,30 - - - 1.639,44
# MURETA DO GRADIL  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,10  37,60  0,65 - - - 51,32
# PÓRTICO DA FACHADA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,10  1,80  3,00 - - - 11,34

SEDUC SEDUC 9.04 5.6.2

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)

M² 93,06

# FACHADA PRINCIPAL EXTERNA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  56,40 -  1,65 - - - 93,06

SINAPI 87792 5.6.3

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

M2 99,32

# FACHADA EXTERNA DA ESCOLA MENOS MURETA DO GRADIL  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  56,40  0,65 - - - 36,66
# MURETA DO GRADIL  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,10  37,60  0,65 - - - 51,32
# PÓRTICO DA FACHADA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,10  1,80  3,00 - - - 11,34

SEDUC SEDUC 9.02 5.6.4

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRÊS (OU 
SEMI-GRÊS) DE DIMENSÕES 10x10 CM,  APLICADO COM ARGAMASSA 
PRÉ-FABRICADA EM PAREDES EXTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. 
(Ref. Seinfra C4442, C1102)

M² 99,32

# FACHADA EXTERNA DA ESCOLA MENOS MURETA DO GRADIL  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  56,40  0,65 - - - 36,66
# MURETA DO GRADIL  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,10  37,60  0,65 - - - 51,32
# PÓRTICO DA FACHADA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,10  1,80  3,00 - - - 11,34
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REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

5.7  ESQUADRIAS 

SEDUC SEDUC 10.13 5.7.1
GRADIL DE FERRO COM BARRAS QUADRADAS DE 1/2" X 1/2" E 
MONTANTES DE AÇO GALVANIZADO PARA FACHADA PADRÃO SEDUC 
(Ref. ORSE 1871)

M² 54,53

# CONFORME PROJETO - LADO ESQ.  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  18,10 -  1,45 - - - 26,25
# CONFORME PROJETO - LADO DIR.  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  19,50 -  1,45 - - - 28,28

SEDUC SEDUC 10.19 5.7.2

PORTÃO DE FERRO DE ABRIR COM UMA FOLHA, COM BARRA QUADRADA 
DE 1/2" NA VERTICAL, UMA BARRA DE QUADRADA DE 1/2" NA 
HORIZONTAL E QUADRO COM BARRA DE FERRO DE 1/2", INCLUSIVE 
DOBRADIÇAS, FERROLHOS E CHUMBADORES COM PARAFUSOS (Ref. 
ORSE: 8900)

M² 2,52

# PORTÃO DE ENTRADA NA FACHADA DA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  1,20 -  2,10 - - - 2,52

SEDUC SEDUC 10.20 5.7.3
PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU 
EQUIVALENTE, DE CORRER (Ref. ORSE: 9072)

M² 6,30

# NA FACHADA DA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  3,00 -  2,10 - - - 6,30

5.8  PINTURAS 

SINAPI 88489 5.8.1
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 93,06

# FACHADA PRINCIPAL EXTERNA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  56,40 -  1,65 - - - 93,06

SEDUC SEDUC 11.06 5.8.2

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). (Ref. SINAPI 2019: 
74145/1)

M² 63,35

# CONFORME PROJETO - LADO ESQ.  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  1,00  18,10 -  1,45 - - - 26,25
# CONFORME PROJETO - LADO DIR.  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  1,00  19,50 -  1,45 - - - 28,28
# PORTÃO DE ENTRADA NA FACHADA DA ESCOLA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  1,00  1,20 -  2,10 - - - 2,52
# PORTÃO DE CORRER NA FACHADA DA ESCOLA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  1,00  3,00 -  2,10 - - - 6,30

SEDUC SEDUC 11.03 5.8.3 CAIAÇÃO EM 2 DEMÃOS (REF. SEINFRA C0588) M² 4.269,72
# MUROS POSTERIOR E LATERAIS - FACE EXTERNA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  3,00  2,00  300,00 -  2,30 - - - 4.140,00
# MURO FRONTAL - FACE INTERNA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  1,00  56,40 -  2,30 - - - 129,72

5.9  SEVIRÇOS DIVERSOS 

SEDUC SEDUC 21.01 5.9.1

PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE 15MM COM O BRASÃO 
DO ESTADO DO PIAUÍ FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 03 LÂMPADAS 
FLUORESCENTES (AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E MONTAGEM) - DIM = 
1,20X0,90M

UN 1,00

# UMA UNIDADE NO PÓRTICO DA FACHADA  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SEDUC SEDUC 21.06 5.9.2
LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 15 X 15CM - INSTALADO (Ref. 
ORSE 12042)

UN 14,00

# CONFORME PROJETO  - Quant.  14,00 - - - - - - - 14,00
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

5.10  LIMPEZA DA OBRA 

SINAPI 99802 5.10.1
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A 
SECO. AF_04/2019

M2 400,00

# FACHADA FRONTAL  - Quant. x Coef. x Larg.(m)  1,00  100,00 -  4,00 - - - - 400,00
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Quant. Unidade Bitola 4.2 5.0 6.3 8.0 10.0 12.5 16.0 20.0 Aço Concreto Forma

- kg kg kg kg kg kg kg kg kg m3 m2

Aço 1044,00 Kg Sapatas 1044 1044 40,2 114

Concreto 40,20 m³ Cinta - 291 556 - - - - - 847 11,6 155

Formas 114,00 m² Pilares 510 1105 559 2174 22,3 117

Aço 847,00 Kg Vigas 502 290 233 944 771 283 227 3250 45,1 617

Concreto 11,61 m³ Laje Maciça 312 90 402

Formas 154,80 m² Laje  Pre-Mold 1629 1629

154,80 m³

36,50 Kg/m³

3250,00 Kg
45,10 m³

617,00 m²
72,06 Kg/m³

800,00 Kg
10,00 m³
49,80 m²
80,00 Kg/m³

Quant. Unidade

1629,48 Kg Aço 9744 Kg
72,67 m³ Concreto 197,08 m³

1101,00 m² Formas 2153,60 m²
Concreto Ciclópico 154,80 m³

2174,00 Kg Pedra Argamassada 36,50 m³
17,50 m³

117,00 m² Material Quant. Unidade

124,23 Kg/m³ Taxa de aço / m³ 49,44 Kg/m³

 OBRA: ESCOLA PADRÃO SEDUC -  AREA=1441,38m² 
SÃO_GONÇALO_DO_GURGUÉIA

RESUMO GERAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SEDUC 10 SALAS E QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO

MEMÓRIA DE CÁLCULO > QUADRO DE MATERIAIS DA ESTRUTURA DA ESCOLA

1303 1158 1367

RESUMO DE MATERIAIS

FUNDAÇÕES

Sapatas

Cintas

Pedra Argamassada

RESUMO GERAL

1003
VIGAS 

Aço

Concreto

Formas

Taxa de aço / m³

2049 1330 283 227 9346 119
Taxa de aço / m³

Total 1629

LAJE  MACIÇA

Aço

Concreto

Formas

Taxa de aço / m³

Concreto TAXA DE ARMADURAS / VOLUME DE CONCRETO

Formas

Taxa de aço / m³

Material

Tela Q92

Concreto (capa e=4cm)

Formas

Aço

PILARES

LAJES PRÉ-MOLDADAS 
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Quant. Unidade Bitola 4.2 5.0 6.3 8.0 10.0 12.5 16.0 20.0 Aço Concreto Forma

- kg kg kg kg kg kg kg kg kg m3 m2

Aço 0,00 Kg
Bloco 

CICLOPICO
0 33,0 0

Concreto Ciclópico 33,00 m³ Cinta 34 65 99 1,5 19,80

Formas 0,00 m² Pilares 48 101 149 1,5 31,70

Aço 99,00 Kg Vigas 50 69 97 216 2,8 39,60

Concreto 1,50 m³ Laje Maciça 32 32 0,46 3,87

Formas 19,80 m² Laje  Pre-Mold 74 3,3 50,00

19,80 m³

2,87 Kg/m³

216,00 Kg
2,80 m³

39,60 m²
77,14 Kg/m³

32,00 Kg
0,46 m³
3,87 m²

69,57 Kg/m³
Quant. Unidade

74,00 Kg 570 Kg
3,30 m³ 9,56 m³

50,00 m² 144,97 m²
33,00 m³

149,00 Kg 19,80 m³
1,50 m³

31,70 m² Quant. Unidade

99,33 Kg/m³ 59,62 Kg/m³

 OBRA: QUADRA PADRÃO SEDUC -  AREA=776,23m² 
SÃO_GONÇALO_DO_GURGUÉIA

RESUMO GERAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SEDUC 10 SALAS E QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO

MEMÓRIA DE CÁLCULO > QUADRO DE MATERIAIS DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIOS

132 97 69

RESUMO DE MATERIAIS

FUNDAÇÕES

BLOCOS

Cintas

Pedra Argamassada

RESUMO GERAL

144,97
VIGAS 

Aço

Concreto

Formas

Taxa de aço / m³

198 0 0 0 570,00 42,56Taxa de aço / m³ Total 0

LAJE  MACIÇA

Aço

Concreto

Formas

Taxa de aço / m³

LAJES PRÉ-MOLDADAS Material

Tela Q92 Aço

Concreto (capa e=4cm) Concreto

Formas Formas

PILARES Concreto Ciclópico

Aço Pedra Argamassada

Concreto TAXA DE ARMADURAS / VOLUME DE CONCRETO

Formas Material

Taxa de aço / m³ Taxa de aço / m³
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Quant. Unidade Bitola 4.2 5.0 6.3 8.0 10.0 12.5 16.0 20.0 Aço Concreto Forma

- kg kg kg kg kg kg kg kg kg m3 m2

Aço 116,00 Kg Sapatas 116 116 4,24 9,60

Concreto 4,24 m³ Cinta - 20 38 - - - - - 58 0,81 10,80

Formas 9,60 m² Pilares 108 154 176 438 4,60 73,00

Aço 847,00 Kg Vigas 78 22 106 100 59 66 0 431 5,40 84,80

Concreto 0,81 m³
Laje Maciça 0 130 559 689 7,20 48,00

Formas 11,00 m² Laje  Pre-Mold 0 0 0,00 0,0

11,00 m³

190,69 Kg/m³

431,00 Kg
5,40 m³

84,80 m²
79,81 Kg/m³

689,00 Kg

7,20 m³
48,00 m²
95,69 Kg/m³

Quant. Unidade

0,00 Kg 2521 Kg
0,00 m³ 22,25 m³
0,00 m² 226,40 m²

0,00 m³
438,00 Kg 11,00 m³

4,60 m³
73,00 m² Quant. Unidade

95,22 Kg/m³ 113,30 Kg/m³

 OBRA: CAIXA D ÁGUA SEDUC -  AREA=53,44m² 
SÃO_GONÇALO_DO_GURGUÉIA

RESUMO GERAL

RESUMO DE MATERIAIS

FUNDAÇÕES

Sapatas

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SEDUC 10 SALAS E QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO

MEMÓRIA DE CÁLCULO > QUADRO DE MATERIAIS DA ESTRUTURA DO CASTELO D'ÁGUA

Taxa de aço / m³
Total 0 206 60 352 813 235 66 0 226,201732,00 22,25

LAJE  MACIÇA

Aço

Concreto

Cintas

Pedra Argamassada

Taxa de aço / m³

VIGAS 

Aço

Concreto

Formas

Formas

Taxa de aço / m³

LAJES PRÉ-MOLDADAS Material

Tela Q92 Aço

RESUMO GERAL

Concreto (capa e=4cm) Concreto

Formas Formas

PILARES Concreto Ciclópico

Taxa de aço / m³ Taxa de aço / m³

Aço Pedra Argamassada

Concreto TAXA DE ARMADURAS / VOLUME DE CONCRETO

Formas Material
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REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO APLICAÇÃO

1

1.1  IMPLANTAÇÃO 

SEDUC SEDUC 1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SERVIÇOS COMUNS TEMPO DE OBRA: 12 MESES
SINAPI 74209/1 1.1.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO PADRÃO SEDUC: 3,00X1,50 METROS

SINAPI 73672 1.1.3
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM 
ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS

TODA A ÁREA DO TERRENO DA ESCOLA: 100X100 METROS

SINAPI 100577 1.1.4
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

TODA A ÁREA DO TERRENO DA ESCOLA: 100X100 METROS

SINAPI 93207 1.1.5
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO A EXECUTAR ANTES DO INÍCIO DA OBRA

SINAPI 93213 1.1.6
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO A EXECUTAR ANTES DO INÍCIO DA OBRA

SINAPI 93209 1.1.7
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO A EXECUTAR ANTES DO INÍCIO DA OBRA

SINAPI 93210 1.1.8
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO A EXECUTAR ANTES DO INÍCIO DA OBRA

SINAPI 41598 1.1.9
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 
40A EM POSTE MADEIRA

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO A EXECUTAR ANTES DO INÍCIO DA OBRA

SEDUC SEDUC 1.03 1.1.10
LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, 
PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, 
REDE DN 50MM (Ref. Orse 6096)

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO A EXECUTAR ANTES DO INÍCIO DA OBRA

SEDUC SEDUC 21.17 1.1.11
CÂMERA FIXA - CFTV - INSTALADA/PROGRAMADA (Ref. SINAPI 9537 
- 11/2018)

SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA A SEREM INSTALADAS NO 
INÍCIO DA OBRA PARA ACOMPANHAMENTO REMOTO DE SEU 
ANDAMENTO

1.2  PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA 

SEDUC SEDUC 1.04 1.2.1
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ESTRUTURAS E 
SONDAGEM (Ref. SEINFRA C4584 ) 

SEDUC SEDUC 1.05 1.2.2
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS (Ref. SEINFRA C4584 )

SEDUC SEDUC 1.06 1.2.3
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE DRENAGEM E ÁGUAS 
PLUVIAIS (Ref. SEINFRA C4584 )

SEDUC SEDUC 1.09 1.2.4
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE PROTEÇÃO SPDA
 (Ref. SEINFRA C4584 )

SEDUC SEDUC 1.10 1.2.5
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE COMBATE A 
INCÊNDIO (Ref. SEINFRA C4584 )

2

2.1  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

2.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ESCOLA PADRÃO 10 SALAS TEMPO DE OBRA: 12 MESES

2.2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

SINAPI 99059 2.2.1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

LIMITES DO PRÉDIO, CONFORME DESENHO ARQUITETÔNICO

2.3  MOVIMENTO DE TERRA 

SEDUC SEDUC 3.01 2.3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (Ref. 
SEINFRA C1256)

ESCAVAR CAVAS DAS FUNDAÇÕES DIRETAS CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL

SINAPI 93358 2.3.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

ESCAVAR VALAS DAS FUNDAÇÕES CORRIDAS CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL

SINAPI 96995 2.3.3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
REATEERAR VALAS E REGULARIZAR NÍVEIS COM O MATERIAL 
ESCAVADO DAS FUNDAÇÕES

SINAPI 97083 2.3.4
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

COMPACTAR FUNDO DAS CAVAS DAS FUNDAÇÕES DIRETAS 

2.4  INFRAESTRUTURA 

SINAPI 95241 2.4.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

LANÇAR NAS CAVAS DAS FUNDAÇÕES DIRETAS

SINAPI 95467 2.4.2
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 
ARG.CIM/AREIA 1:4

LANÇAR NAS VALAS DAS FUNDAÇÕES CORRIDAS, NAS DIMENSÕES 
DISPOSTAS EM PROJETO

SINAPI 87509 2.4.3

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) 
DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014

BALDRAME A SER EXECUTADO SOBRE FUNDAÇÕES CORRIDAS - 
NIVELAR COTAS DAS PAREDES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA
28 de outubro de 2020

MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI

ESCOLA PADRÃO 10 SALAS

SERVIÇOS COMUNS

ELABORAR PROJETOS EXECUTIVOS DA ESCOLA CONFORME DESCRITOS 
NO ITENS. PREÇOS RETIRADOS DA TABELA DOS HONORÁRIOS 
PROFISSIONAIS, EDIÇÃO 2018, DO SINDICATO DOS ENGENHEIROS DA 
BAHIA. CONSIDERADO QUE OS PROJETOS EXECUTIVOS 
CORRESPONDEM A UMA PORCENTAGEM DO PREÇO DOS PROJETOS 
BÁSICOS, POIS SÃO FEITOS A PARTIR DELES.
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SINAPI 94965 2.4.4
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016

CONCRETO DAS FUNDAÇÕES DIRETAS (SAPATAS E CINTAS) 
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 92873 2.4.5
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

LANÇAMENTO DO CONCRETO DAS FUNDAÇÕES DIRETAS (SAPATAS E 
CINTAS)

SINAPI 96543 2.4.6
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAÇÃO DAS FUNDAÇÕES DIRETAS (CINTAS) CONFORME PROJETO

SINAPI 96544 2.4.7
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAÇÃO DAS FUNDAÇÕES DIRETAS (CINTAS) CONFORME PROJETO

SINAPI 96545 2.4.8
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAÇÃO DAS FUNDAÇÕES DIRETAS (SAPATAS) CONFORME PROJETO

SINAPI 96535 2.4.9
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

FORMAS DAS FUNDAÇÕES DIRETAS (SAPATAS E CINTAS) CONFORME 
PROJETO ESTRUTURAL

2.5  SUPERESTRUTURA 

SINAPI 94965 2.5.1
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016

CONCRETO DOS PILARES, VIGAS E LAJES MACIÇAS, CONFORME 
PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 92873 2.5.2
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

LANÇAMENTO DO CONCRETO DOS PILARES, VIGAS E LAJES MACIÇAS, 
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 92785 2.5.3
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DA ESTRURURA EM CONCRETO ARMADO DA ESCOLA, 
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 92786 2.5.4
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DA ESTRURURA EM CONCRETO ARMADO DA ESCOLA, 
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 92775 2.5.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

ARMAÇÃO DA ESTRURURA EM CONCRETO ARMADO DA ESCOLA, 
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 92776 2.5.6

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

ARMAÇÃO DA ESTRURURA EM CONCRETO ARMADO DA ESCOLA, 
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 92777 2.5.7

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

ARMAÇÃO DA ESTRURURA EM CONCRETO ARMADO DA ESCOLA, 
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 92778 2.5.8

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

ARMAÇÃO DA ESTRURURA EM CONCRETO ARMADO DA ESCOLA, 
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 92779 2.5.9

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

ARMAÇÃO DA ESTRURURA EM CONCRETO ARMADO DA ESCOLA, 
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 92780 2.5.10

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

ARMAÇÃO DA ESTRURURA EM CONCRETO ARMADO DA ESCOLA, 
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 92781 2.5.11

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

ARMAÇÃO DA ESTRURURA EM CONCRETO ARMADO DA ESCOLA, 
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 92448 2.5.12
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

FÔRMAS DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO DA ESCOLA, 
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 92514 2.5.13

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM 
ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_12/2015

FÔRMAS DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO DA ESCOLA, 
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 92419 2.5.14

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 
SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

FÔRMAS DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO DA ESCOLA, 
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 74141/1 2.5.15
LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS 
TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 
20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  DE OBRA.

LAJES PRÉ-MOLDADAS DA ESCOLA, CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL

2.6  PAREDES E DIVISORIAS 
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SINAPI 93202 2.6.1
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016

PERÍMETRO DAS PAREDES DA ESCOLA. EXECUTADO NO ENCONTRO 
ENTRE A ALVENARIA DE VEDAÇÃO E A ESTRUTURA DE CONCRETO DO 
PAVIMENTO SUPERIOR (REGIÃO ONDE PODEM OCORRER FISSURAS)

SEDUC SEDUC 6.02 2.6.2
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECÂNICO, 
BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

PAREDES DE TODO O PRÉDIO, EXECUTAR CONFORME DESENHOS. 
OBSERVAR MEMEÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI 93186 2.6.3
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

EXECUTAR SOBRE OS VÃOS DAS JANELAS. OBSERVAR TRASPASSE 
MÍNIMO. VER MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI 93187 2.6.4
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM 
MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

EXECUTAR SOBRE OS VÃOS DAS JANELAS. OBSERVAR TRASPASSE 
MÍNIMO. VER MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI 93188 2.6.5
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

EXECUTAR SOBRE OS VÃOS DAS PORTAS. OBSERVAR TRASPASSE 
MÍNIMO. VER MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI 93189 2.6.6
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS 
DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

EXECUTAR SOBRE OS VÃOS DAS PORTAS. OBSERVAR TRASPASSE 
MÍNIMO. VER MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI 93196 2.6.7
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE 
ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

EXECUTAR SOB OS VÃOS DAS JANELAS. OBSERVAR TRASPASSE 
MÍNIMO. VER MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI 93197 2.6.8
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE 
MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

EXECUTAR SOB OS VÃOS DAS JANELAS. OBSERVAR TRASPASSE 
MÍNIMO. VER MEMÓRIA DE CÁLCULO

SEDUC SEDUC 6.04 2.6.9 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E= 3 CM (Ref. SEINFRA C4096)
INSTALAR NOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO E NA BIBLIOTECA, 
CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

2.7  COBERTURAS 

SINAPI 94204 2.7.1
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO DO BLOCO DO PÁTIO

SINAPI 94201 2.7.2
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

TELHAMENTO DOS BLOCOS 01, 02, 03 E 04

SINAPI 94219 2.7.3

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA 
TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

CUMEEIRA DO BLOCO DO PÁTIO

SINAPI 94221 2.7.4
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CUMEEIRA DOS BLOCOS 01, 02, 03 E 04

SEDUC SEDUC 7.08 2.7.5 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (Ref. SEINFRA C0387) EXECUTADO NAS BORDAS DAS COBERTURAS EM TODA A ESCOLA

SINAPI 94231 2.7.6
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

EXECUTADO NA COBERTURA EM TODA A ESCOLA. OBSERVAR MEMÓRIA 
DE CÁLCULO

SINAPI 71623 2.7.7
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO 
DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 
(MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.

EXECUTADO NA COBERTURA EM TODA A ESCOLA. OBSERVAR MEMÓRIA 
DE CÁLCULO

SINAPI 94228 2.7.8
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

EXECUTAR NO BLOCO 03. OBSERVAR DETALHE EM PROJETO 
ARQUITETÔNICO

SINAPI 92542 2.7.9
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 
PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA 
CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA DO BLOCO DO PÁTIO

SINAPI 92541 2.7.10
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA DOS BLOCOS 01, 02, 03 E 04

SINAPI 55960 2.7.11
IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO 
CUPINICIDA INCOLOR

PINTURA DE PROTEÇAÕ NA MADEIRA DO TELHADO EM TODO O 
PRÉDIO

SINAPI 100775 2.7.12

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM 
LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 
METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

TRELIÇAS DE SUSTENTAÇÃO DA COBERTURA EM TODO O PRÉDIO. 
OBSERVAR PROJETO ESTRUTURAL E MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI 100768 2.7.13

CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, 
COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 
TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA 
EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

EXECUTADO NA COBERTURA DO PÁTIO, CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL

2.8  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

EXECUTADO CONFORME PROJETO. TODOS OS APARELHOS DE 
UTILIZAÇÃO DEVERÃO TER PRESSÃO ADEQUADA

2.9  INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 
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EXECUTADO CONFORME PROJETO. TODOS OS APARELHOS SANITÁRIOS 
DEVERÃO SER VENTILADOS. TODA A TUBULAÇÃO DEVERÁ TER 

INCLINAÇÃO ADEQUADA

2.10  UNIDADES DE TRATAMENTO 

EXECUTADO CONFORME PROJETO. 

2.11  LOUÇAS E ACESSÓRIOS 

INSTALADOS CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO

2.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INTERNA, CLIMATIZAÇÃO E SUBESTAÇÃO DE ENERGIA

EXECUTAR CONFORME PROJETO ELÉTRICO

2.13 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

2.14 INSTALAÇÕES DE GÁS

EXECUTAR CONFORME PROJETO DE GÁS

2.15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

EXECUTAR CONFORME PROJETO DE INCÊNDIO

2.16  PAVIMENTAÇÃO 

SINAPI 95241 2.16.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

CONTRAPISO DE TODOS OS AMBIENTES DA ESCOLA

SEDUC SEDUC 8.03 2.16.2
REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRÊS 
PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA > 10 M². (Ref. 93389/87251)

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

SEDUC SEDUC 8.01 2.16.3
REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRÊS 
PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA < 5 M². (Ref. 93389/87249)

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI 84191 2.16.4
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 
MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI 98680 2.16.5
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 
LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_06/2018

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

2.17  REVESTIMENTOS 

SINAPI 87879 2.17.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

APLICAR EM TODAS AS ALVENARIAS EXECUTADAS NO PRÉDIO E NOS 
PILARES DO PÁTIO

SINAPI 87882 2.17.2
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

APLICADO NA FACE INFERIOR DE TODAS AS LAJES DA ESCOLA

SEDUC SEDUC 9.04 2.17.3

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)

APLICAR NAS PAREDES CONFORME PROJETO

SINAPI 87535 2.17.4

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 
AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

APLICAR NAS PAREDES CONFORME PROJETO

SINAPI 90409 2.17.5

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_03/2015

APLICADO NA FACE INFERIOR DE TODAS AS LAJES DA ESCOLA

SINAPI 87272 2.17.6

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

APLICAR NOS DETALHES EXTERNOS, CONFORME PROJETO 
ARQUITETÔNICO
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SEDUC SEDUC 9.01 2.17.7

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRÊS 
(OU SEMI-GRÊS) DE DIMENSÕES 10x10 CM,  APLICADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102)

APLICAR NAS PAREDES CONFORME PROJETO

SEDUC SEDUC 9.02 2.17.8

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRÊS 
(OU SEMI-GRÊS) DE DIMENSÕES 10x10 CM,  APLICADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA EM PAREDES EXTERNAS, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102)

APLICAR NAS PAREDES CONFORME PROJETO

2.18  ESQUADRIAS 

SINAPI 91341 2.18.1
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

INSTALADAS NAS CABINES DOS BANHEIROS COLETIVOS, CONFORME 
PROJETO ARQUITETÔNICO

SEDUC SEDUC 10.01 2.18.2
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 
FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958)

INSTALADO EM TODOS OS AMBIENTES DA ESCOLA, CONFORME 
PROJETO ARQUITETÔNICO

SINAPI 94569 2.18.3
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

INSTALAR EM TODO O PRÉDIO, CONFORME PROJETO 
ARQUITETÔNICO

SEDUC SEDUC 10.13 2.18.4
GRADIL DE FERRO COM BARRAS QUADRADAS DE 1/2" X 1/2" E 
MONTANTES DE AÇO GALVANIZADO PARA FACHADA PADRÃO 
SEDUC (Ref. ORSE 1871)

INSTALAR CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMÓRIA DE 
CÁLCULO

SINAPI 100709 2.18.5
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, 
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. 
AF_12/2019

INSTALAR NOS GRADIS: NA PORTA DE ENTRADA, PORTA DE ACESSO À 
QUADRA E PORTA DA CASA DE GÁS

SINAPI 74046/2 2.18.6 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO INSTALADAS NAS PORTAS DAS CABINES DOS BANHEIROS COLETIVOS

SINAPI 91304 2.18.7
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

INSTALAR NOS GRADIS: NA PORTA DE ENTRADA, PORTA DE ACESSO À 
QUADRA E PORTA DA CASA DE GÁS

SEDUC SEDUC 10.05 2.18.8
VISOR COM VIDRO TEMPERADO (E = 6 MM) EM MOLDURA DE 
ALUMÍNIO (Ref. SEINFRA C2679)

INSTALADO EM TODAS AS PORTAS DE TODOS OS AMBIENTES DA 
ESCOLA, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

SINAPI 100674 2.18.9
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

INSTALADA NA JANELA DE ATENDIMENTO - SECRETARIA

SEDUC SEDUC 10.18 2.18.10
PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM 
ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL (Ref. SINAPI 2019: 74136/3)

INSTALADA NA JANELA DE ATENDIMENTO - SECRETARIA

2.19  PINTURAS 

SEDUC SEDUC 11.05 2.19.1
TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS (Ref. SEINFRA 
2469)

PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA COBERTURA EM TODO O 
PRÉDIO

SINAPI 88497 2.19.2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

APLICAR NAS PAREDES EM TODO O PRÉDIO, CONFORME PROJETO 
ARQUITETÔNICO

SINAPI 88417 2.19.3

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA 
ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. 
AF_06/2014

APLICAR EM TODAS AS PAREDES EXTERNAS, CONFORME PROJETO 
ARQUITETÔNICO

SINAPI 88489 2.19.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

APLICAR EM TODAS AS PAREDES INTERNAS, CONFORME PROJETO 
ARQUITETÔNICO

SINAPI 88496 2.19.5
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

APLICADO NA FACE INFERIOR DE TODAS AS LAJES DA ESCOLA

SINAPI 88486 2.19.6
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

APLICADO NA FACE INFERIOR DE TODAS AS LAJES DA ESCOLA

SEDUC SEDUC 11.06 2.19.7

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). (Ref. SINAPI 2019: 
74145/1)

PINTURA DE TODAS AS ESQUADRIAS METÁLICAS E GRADIS DA 
ESCOLA

2.20  BANCADAS E DIVISÓRIAS 

SEDUC SEDUC 19.01 2.20.1 BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. SEINFRA C4068)
INSTALAR NOS DIVERSOS AMBIENTES DA ESCOLA CONFORME 
PROJETO: LABORATÓRIOS, BIBLIOTECA, BANHEIROS, COZINHA, 
REFEITÓRIO E DEPÓSITOS

SINAPI 98689 2.20.2
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_06/2018

INSTALADO NOS ENCONTROS ENTRE PISOS CERÂMICOS E 
INDUSTRIAIS. OBSERVAR MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI 100861 2.20.3
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, 
CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INSTALADO SOB DIVERSAS BANCADAS NA ESCOLA. OBSERVAR 
MEMÓRIA DE CÁLCULO

2.21  SEVIRÇOS DIVERSOS 

SINAPI 74125/2 2.21.1
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO 
E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO

INSTALADOS NOS BANHEIROS PCDS E NOS BANHEIROS DA DIREÇÃO

SEDUC SEDUC 21.07 2.21.2
PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (Ref. Seinfra 
24.1 C1898 )

INSTALADOS NOS BANHEIROS PCDS
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SEDUC SEDUC 10.08 2.21.3
PUXADOR HORIZONTAL/ VERTICAL PARA PORTA  (Ref. SEINFRA 
C4638)

INSTALADOS NAS PORTAS DOS BANHEIROS PCDS

SEDUC SEDUC 21.06 2.21.4
LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 15 X 15CM - INSTALADO 
(Ref. ORSE 12042)

INSTALADOS NA ENTRADA DE CADA BLOCO, CONFORME PROJETO 
ARQUITETÔNICO

2.22  LIMPEZA DA OBRA 

SINAPI 72897 2.22.1 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A OBRA SERÁ REMOVIDO DO 
LOCAL: CARREGADO E TRANSPORTADO A LUGAR ADEQUADO

SINAPI 72900 2.22.2
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A OBRA SERÁ REMOVIDO DO 
LOCAL: CARREGADO E TRANSPORTADO A LUGAR ADEQUADO

SINAPI 99802 2.22.3
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A 
SECO. AF_04/2019

A OBRA DEVERÁ SER ENTREGUE DEVIDAMENTE LIMPA

3

3.1  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

3.1.1
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - QUADRA PADRÃO SEDUC COM 
VESTIÁRIO 

TEMPO DE OBRA: 12 MESES

3.2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

SINAPI 99059 3.2.1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

LIMITES DA QUADRA, CONFORME DESENHO ARQUITETÔNICO

3.3  MOVIMENTO DE TERRA 

SINAPI 93358 3.3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

ESCAVAR VALAS DAS FUNDAÇÕES CORRIDAS DO REFEITÓRIO, MURETA 
DO ALAMBRADO, ARQUIBANCADA E CAIXÃO DA QUADRA

SEDUC SEDUC 3.01 3.3.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (Ref. 
SEINFRA C1256)

ESCAVAR CAVAS DAS FUNDAÇÕES DIRETAS CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL

SINAPI 97083 3.3.3
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

COMPACTAÇÃO DO FUNDO DAS CAVAS DAS FUNDAÇÕES DIRETAS DA 
QUADRA (COBERTURA E VESTIÁRIOS)

SINAPI 96995 3.3.4 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
REATEERAR VALAS E REGULARIZAR NÍVEIS COM O MATERIAL 
ESCAVADO DAS FUNDAÇÕES

3.4  INFRAESTRUTURA 

SINAPI 95241 3.4.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

LANÇAR NAS CAVAS DAS FUNDAÇÕES DIRETAS

SINAPI 73361 3.4.2
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO 
INCLUSIVE LANCAMENTO

FUNDAÇÕES DIRETAS DA COBERTURA DA QUADRA E DOS VESTIÁRIOS, 
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 95467 3.4.3
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 
ARG.CIM/AREIA 1:4

LANÇAR NAS VALAS DAS FUNDAÇÕES CORRIDAS, NAS DIMENSÕES 
DISPOSTAS EM PROJETO

SINAPI 87509 3.4.4

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) 
DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014

BALDRAME A SER EXECUTADO SOBRE FUNDAÇÕES CORRIDAS - 
NIVELAR COTAS DAS PAREDES: VESTIÁRIOS, MURETA DA QUADAR E 
ARQUIBANCADA. OBSERVAR MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI 94965 3.4.5
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016

CONCRETO DAS FUNDAÇÕES (CINTAS) CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL

SINAPI 92873 3.4.6
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

LANÇAMENTO DO CONCRETO DAS FUNDAÇÕES (CINTAS)

SINAPI 96543 3.4.7
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAÇÃO DAS FUNDAÇÕES (CINTAS) CONFORME PROJETO

SINAPI 96544 3.4.8
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAÇÃO DAS FUNDAÇÕES (CINTAS) CONFORME PROJETO

SINAPI 96535 3.4.9
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

FORMAS DAS FUNDAÇÕES DIRETAS (CINTAS) CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL

3.5  SUPERESTRUTURA 

SINAPI 94965 3.5.1
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016

CONCRETO DA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO DOS VESTIÁRIOS 
(PILARES, VIGAS E LAJES MACIÇAS), MURETA DO ALAMBRADO E 
ARQUIBANCADA, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 94963 3.5.2
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016

CONCRETO DE ENVELOPAMENTO DOS PILARES DA COBERTURA DA 
QUADRA, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

SINAPI 92873 3.5.3
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

LANÇAMENTO DO CONCRETO DESCRITO ANTERIORMENTE

QUADRA PADRÃO SEDUC COM VESTIÁRIO 
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SINAPI 73990/1 3.5.4 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO
ARMAÇÃO DOS PILARETES DA MURETA DO ALAMBRADO E DA 
ARQUIBANCADA

SINAPI 92785 3.5.5
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DA ESTRURURA EM CONCRETO ARMADO DOS VESTIÁRIOS 
DA QUADRA, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 92775 3.5.6

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

ARMAÇÃO DA ESTRURURA EM CONCRETO ARMADO DOS VESTIÁRIOS 
DA QUADRA, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 92777 3.5.7

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

ARMAÇÃO DA ESTRURURA EM CONCRETO ARMADO DOS VESTIÁRIOS 
DA QUADRA, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 92778 3.5.8

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

ARMAÇÃO DA ESTRURURA EM CONCRETO ARMADO DOS VESTIÁRIOS 
DA QUADRA, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 92448 3.5.9
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

FÔRMAS DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO DOS VESTIÁRIOS 
DA QUADRA, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 92514 3.5.10

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM 
ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_12/2015

FÔRMAS DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO DOS VESTIÁRIOS 
DA QUADRA, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 92419 3.5.11

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 
SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

FÔRMAS DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO DOS VESTIÁRIOS 
DA QUADRA, DO ENVELOPAMENTO DOS PILARES DA COBERTURA, DA 
MURETAS DO ALAMBRADO E DA ARQUIBANCADA, CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL

SINAPI 74202/1 3.5.12
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-
EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

LAJE DOS VESTIÁRIOS, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 100766 3.5.13

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE 
OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

PILARES DE SUSTENTAÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA, CONFORME 
PROJETO ESTRUTURAL

3.6  PAREDES E DIVISORIAS 

SINAPI 93202 3.6.1
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016

PERÍMETRO DAS PAREDES DOS VESTIÁRIOS DA QUADRA. EXECUTADO 
NO ENCONTRO ENTRE A ALVENARIA DE VEDAÇÃO E A ESTRUTURA DE 
CONCRETO DO PAVIMENTO SUPERIOR (REGIÃO ONDE PODEM 
OCORRER FISSURAS)

SEDUC SEDUC 6.02 3.6.2
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECÂNICO, 
BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

PAREDES DOS VESTIÁRIOS DA QUDRA, MURETA DO ALAMBRADO E 
ENCOSTO DA ARQUIBANCADA. OBSERVAR MEMEÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI 93186 3.6.3
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

EXECUTAR SOBRE OS VÃOS DAS JANELAS. OBSERVAR TRASPASSE 
MÍNIMO. VER MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI 93188 3.6.4
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

EXECUTAR SOBRE OS VÃOS DAS PORTAS. OBSERVAR TRASPASSE 
MÍNIMO. VER MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI 93196 3.6.5
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE 
ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

EXECUTAR SOB OS VÃOS DAS JANELAS. OBSERVAR TRASPASSE 
MÍNIMO. VER MEMÓRIA DE CÁLCULO

SEDUC SEDUC 6.04 3.6.6 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E= 3 CM (Ref. SEINFRA C4096)
INSTALAR NOS VESTIÁRIOS MASCULINO E FEMININO, CONFORME 
PROJETO ARQUITETÔNICO

3.7  COBERTURAS 

SINAPI 100775 3.7.1

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM 
LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 
METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

TRELIÇAS DE SUSTENTAÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA. OBSERVAR 
PROJETO ESTRUTURAL E MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI 92580 3.7.2

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

TRAMA DA COBERTURA DA QUADRA

SINAPI 94213 3.7.3
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

COBERTURA DA QUADRA

SINAPI 100768 3.7.4

CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, 
COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 
TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA 
EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CONTRAVENTAMENTO DAS TERÇAS DA COBERTURA DA QUDRA. 
OBSERVAR PROJETO ESTRUTURAL
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3.8  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

EXECUTADO CONFORME PROJETO. TODOS OS APARELHOS DE 
UTILIZAÇÃO DEVERÃO TER PRESSÃO ADEQUADA

3.9  INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

EXECUTADO CONFORME PROJETO. TODOS OS APARELHOS SANITÁRIOS 
DEVERÃO SER VENTILADOS. TODA A TUBULAÇÃO DEVERÁ TER 

INCLINAÇÃO ADEQUADA

3.10  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

EXECUTAR CONFORME PROJETO ELÉTRICO

3.11  LOUÇAS E ACESSÓRIOS 

SEDUC SEDUC 20.09 3.11.1
PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm (Ref. Seinfra 24.1 
C1997)

INSTALADOS CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO

3.12  BANCADAS E DIVISÓRIAS 

SEDUC SEDUC 19.01 3.12.1 BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. SEINFRA C4068)
BANCADAS DOS VESTIÁRIOS COLETIVOS, CONFORME PROJETO 
ARQUITETÔNICO

SINAPI 100861 3.12.2
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, 
CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INSTALADO SOB AS BANCADAS DOS VESTIÁRIOS. OBSERVAR MEMÓRIA 
DE CÁLCULO

SINAPI 98689 3.12.3
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_06/2018

INSTALAR NAS PORTAS DOS VESTIÁRIOS E DO DEPÓSITO

3.13  PAVIMENTAÇÃO 

SINAPI 95241 3.13.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

CONTRAPISO DE TODOS OS AMBIENTES DA QUADRA. OBSERVAR 
MEMÓRIA DE CÁLCULO

SEDUC SEDUC 8.03 3.13.2
REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRÊS 
PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA > 10 M². (Ref. 93389/87251)

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

SEDUC SEDUC 8.01 3.13.3
REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRÊS 
PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA < 5 M². (Ref. 93389/87249)

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI 84191 3.13.4
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 
MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI 98680 3.13.5
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 
LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_06/2018

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

3.14  REVESTIMENTOS 

SINAPI 87879 3.14.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

APLICAR EM TODAS AS ALVENARIAS EXECUTADAS NOS VESTIÁRIOS, 
MURETA DO ALAMBRADO E ARQUIBANCADAS. OBSERVAR MEMÓRIA DE 
CÁLCULO

SINAPI 87882 3.14.2
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

APLICADO NA FACE INFERIOR DAS LAJES DOS VESTIÁRIOS E 
DEPÓSITO

SINAPI 90409 3.14.3

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_03/2015

APLICADO NA FACE INFERIOR DAS LAJES DOS VESTIÁRIOS E 
DEPÓSITO

SEDUC SEDUC 9.04 3.14.4

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)

APLICAR EM NAS ALVENARIAS DA MURETA DO ALAMBRADO E 
ARQUIBANCADAS. OBSERVAR MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI 87535 3.14.5

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 
AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

APLICAR EM TODAS NAS ALVENARIAS EXECUTADAS NOS VESTIÁRIOS. 
OBSERVAR MEMÓRIA DE CÁLCULO

SEDUC SEDUC 9.01 3.14.6

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRÊS 
(OU SEMI-GRÊS) DE DIMENSÕES 10x10 CM,  APLICADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102)

APLICAR EM TODAS NAS ALVENARIAS EXECUTADAS NOS VESTIÁRIOS. 
OBSERVAR MEMÓRIA DE CÁLCULO
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3.15  ESQUADRIAS 

SEDUC SEDUC 10.01 3.15.1
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 
FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958)

INSTALADAS NOS VESTIÁRIOS, DEPÓSITO E CABINES DOS 
VESTIÁRIOS. OBSERVAR PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMÓRIA DE 
CÁLCULO

SINAPI 94559 3.15.2

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

INSTALADAS NOS VESTIÁRIOS E DEPÓSITO. OBSERVAR PROJETO 
ARQUITETÔNICO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI 72122 3.15.3 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM INSTALAR NAS JANELAS CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

3.16  PINTURAS 

SINAPI 88497 3.16.1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

APLICAR NAS MURETAS DO ALAMBRADO, ARQUIBANCADAS E PILARES 
DA COBERTURA. OBSERVAR PROJETO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI 88496 3.16.2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

APLICADO NA FACE INFERIOR DAS LAJES DOS VESTIÁRIOS E 
DEPÓSITO

SINAPI 88489 3.16.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

APLICAR NAS MURETAS DO ALAMBRADO, ARQUIBANCADAS E PILARES 
DA COBERTURA. OBSERVAR PROJETO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI 88486 3.16.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

APLICADO NA FACE INFERIOR DAS LAJES DOS VESTIÁRIOS E 
DEPÓSITO

SEDUC SEDUC 11.05 3.16.5
TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS (Ref. SEINFRA 
2469)

PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA COBERTURA DA QUADRA

SEDUC SEDUC 11.06 3.16.6

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). (Ref. SINAPI 2019: 
74145/1)

PINTURA DE TODAS AS ESQUADRIAS METÁLICAS DA QUADRA

SINAPI 72815 3.16.7 APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO PINTAR TODO O PISO DA QUDRA

SINAPI 41595 3.16.8
PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA 
POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA

APLICAR NA ÁREA DE PRÁTICA DE ESPORTES, CONFORME PROJETO

3.17  SEVIRÇOS DIVERSOS 

SEDUC SEDUC 21.12 3.17.1
ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE (Ref. Seinfra 24.1 
C1347 )

INSTALAR UM PAR NA QUADRA

SEDUC SEDUC 21.03 3.17.2
CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS OFICIAIS PARA VÔLEI COM POSTES 
PINTADOS, REDE DE NYLON  E ANTENAS.

INSTALAR UM PAR NA QUADRA

SEDUC SEDUC 21.02 3.17.3
CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL EM TUBOS DE AÇO 
GALVANIZADO; DIMENSÕES OFICIAIS; PINTADA A PRIMER COM 
TINTA ESMALTE; INCLUSO REDES DE NYLON

INSTALAR UM PAR NA QUADRA

SINAPI 74244/1 3.17.4

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, 
DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E 
MALHA QUADRADA 5X5CM

INSTALAR SOBRE MURETA DA QUDRA, CONFORME PROJETO 
ARQUITETÔNICO

SEDUC SEDUC 10.08 3.17.5
PUXADOR HORIZONTAL/ VERTICAL PARA PORTA  (Ref. SEINFRA 
C4638)

INSTALAR NAS PORTAS DOS VESTIÁRIOS PCDS, CONFORME DESENHOS 
ARQUITETÔNICOS

SEDUC SEDUC 21.08 3.17.6
BANCO ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE (Ref. Seinfra 
24.1 C4642 )

INSTALAR NOS VESTIÁRIOS PCDS, CONFORME DESENHOS 
ARQUITETÔNICOS

SINAPI 74125/1 3.17.7 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA
INSTALAR NOS VESTIÁRIOS PCDS, CONFORME DESENHOS 
ARQUITETÔNICOS

SEDUC SEDUC 21.07 3.17.8
PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (Ref. Seinfra 
24.1 C1898 )

INSTALAR NOS VESTIÁRIOS PCDS, CONFORME DESENHOS 
ARQUITETÔNICOS

3.18  LIMPEZA DA OBRA 

SINAPI 72897 3.18.1 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A OBRA SERÁ REMOVIDO DO 
LOCAL: CARREGADO E TRANSPORTADO A LUGAR ADEQUADO

SINAPI 72900 3.18.2
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A OBRA SERÁ REMOVIDO DO 
LOCAL: CARREGADO E TRANSPORTADO A LUGAR ADEQUADO

SINAPI 99802 3.18.3
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A 
SECO. AF_04/2019

A OBRA DEVERÁ SER ENTREGUE DEVIDAMENTE LIMPA

4

4

4.1  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

4.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CASTELO D'ÁGUA TEMPO DE OBRA: 12 MESES

CASTELO D'ÁGUA

CASTELO D'ÁGUA
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4.2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

SINAPI 99059 4.2.1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

LIMITES DO PRÉDIO, CONFORME DESENHO ARQUITETÔNICO

4.3  MOVIMENTO DE TERRA 

SEDUC SEDUC 3.01 4.3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (Ref. 
SEINFRA C1256)

ESCAVAR CAVAS DAS FUNDAÇÕES DIRETAS CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL

SINAPI 93358 4.3.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

ESCAVAR VALAS DAS FUNDAÇÕES CORRIDAS CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL

SINAPI 97083 4.3.3
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

COMPACTAÇÃO DO FUNDO DAS CAVAS DAS FUNDAÇÕES DIRETAS DA 
ESTRUTURA

SINAPI 96995 4.3.4 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
REATEERAR VALAS E REGULARIZAR NÍVEIS COM O MATERIAL 
ESCAVADO DAS FUNDAÇÕES

4.4  INFRAESTRUTURA 

SINAPI 95241 4.4.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

LANÇAR NAS CAVAS DAS FUNDAÇÕES DIRETAS

SINAPI 94965 4.4.2
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016

CONCRETO DAS FUNDAÇÕES DIRETAS (SAPATAS E CINTAS) 
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 92873 4.4.3
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

LANÇAMENTO DO CONCRETO DAS FUNDAÇÕES DIRETAS (SAPATAS E 
CINTAS)

SINAPI 96543 4.4.4
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAÇÃO DAS FUNDAÇÕES DIRETAS (CINTAS) CONFORME PROJETO

SINAPI 96544 4.4.5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAÇÃO DAS FUNDAÇÕES DIRETAS (CINTAS) CONFORME PROJETO

SINAPI 96545 4.4.6
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAÇÃO DAS FUNDAÇÕES DIRETAS (SAPATAS) CONFORME PROJETO

SINAPI 96535 4.4.7
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

FORMAS DAS FUNDAÇÕES DIRETAS (SAPATAS E CINTAS) CONFORME 
PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 95467 4.4.8
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 
ARG.CIM/AREIA 1:4

LANÇAR NAS VALAS DAS FUNDAÇÕES CORRIDAS, NAS DIMENSÕES 
DISPOSTAS EM PROJETO - CASA DE BOMBA

SINAPI 87509 4.4.9

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) 
DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014

BALDRAME A SER EXECUTADO SOBRE FUNDAÇÕES CORRIDAS - 
NIVELAR COTAS DAS PAREDES - CASA DE BOMBA

4.5  SUPERESTRUTURA 

SINAPI 94965 4.5.1
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016

CONCRETO DA ESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES MACIÇAS), 
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 92873 4.5.2
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

LANÇAMENTO DO CONCRETO DESCRITO ANTERIORMENTE

SINAPI 92786 4.5.3
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DA ESTRURURA EM CONCRETO ARMADO DO CASTELO 
DÁGUA, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 92787 4.5.4
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DA ESTRURURA EM CONCRETO ARMADO DO CASTELO 
DÁGUA, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 92775 4.5.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

ARMAÇÃO DA ESTRURURA EM CONCRETO ARMADO DO CASTELO 
DÁGUA, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 92776 4.5.6

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

ARMAÇÃO DA ESTRURURA EM CONCRETO ARMADO DO CASTELO 
DÁGUA, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 92777 4.5.7

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

ARMAÇÃO DA ESTRURURA EM CONCRETO ARMADO DO CASTELO 
DÁGUA, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 92778 4.5.8

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

ARMAÇÃO DA ESTRURURA EM CONCRETO ARMADO DO CASTELO 
DÁGUA, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
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SINAPI 92779 4.5.9

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

ARMAÇÃO DA ESTRURURA EM CONCRETO ARMADO DO CASTELO 
DÁGUA, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 92780 4.5.10

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

ARMAÇÃO DA ESTRURURA EM CONCRETO ARMADO DO CASTELO 
DÁGUA, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 92419 4.5.11

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 
SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

FÔRMAS DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO DO CASTELO 
DÁGUA, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 92514 4.5.12

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM 
ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_12/2015

FÔRMAS DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO DO CASTELO 
DÁGUA, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

SINAPI 92448 4.5.13
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

FÔRMAS DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO DO CASTELO 
DÁGUA, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

4.6  PAREDES E DIVISORIAS 

SEDUC SEDUC 6.02 4.6.1
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECÂNICO, 
BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

PAREDES DA CASA DE BOMBA E DO FECHAMENTO DAS CAIXAS DÁGUA. 
OBSERVAR MEMEÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI 93202 4.6.2
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016

PERÍMETRO DAS PAREDES A EXECUTAR. EXECUTADO NO ENCONTRO 
ENTRE A ALVENARIA DE VEDAÇÃO E A ESTRUTURA DE CONCRETO DO 
PAVIMENTO SUPERIOR (REGIÃO ONDE PODEM OCORRER FISSURAS)

4.7  COBERTURAS 

SINAPI 92543 4.7.1

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

COBERTURA DO CASTELO DÁGUA

SINAPI 94213 4.7.2
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

COBERTURA DO CASTELO DÁGUA

SINAPI 94227 4.7.3
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

COBERTURA DO CASTELO DÁGUA

SINAPI 71623 4.7.4
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO 
DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 
(MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.

COBERTURA DO CASTELO DÁGUA

SINAPI 94231 4.7.5
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

COBERTURA DO CASTELO DÁGUA

4.8  REVESTIMENTOS 

SINAPI 87879 4.8.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

APLICAR SOBRE ALVENARIAS E ESTRUTURA DA CAIXA DÁGUA

SEDUC SEDUC 9.04 4.8.2

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)

APLICAR SOBRE ALVENARIAS E ESTRUTURA DA CAIXA DÁGUA

SINAPI 87882 4.8.3
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

APLICADO NA FACE INFERIOR DAS LAJES DO CASTELO DÁGUA

SINAPI 90409 4.8.4

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_03/2015

APLICADO NA FACE INFERIOR DAS LAJES DO CASTELO DÁGUA

4.9  ESQUADRIAS 

SEDUC SEDUC 10.01 4.9.1
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 
FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958)

INSTALAR NA ENTRADA DA CASA DE BOMBA

4.10  PINTURAS 

SINAPI 88496 4.10.1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

APLICADO NA FACE INFERIOR DAS LAJES DO CASTELO DÁGUA
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SINAPI 88486 4.10.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

APLICADO NA FACE INFERIOR DAS LAJES DO CASTELO DÁGUA

SINAPI 88497 4.10.3
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

APLICAR SOBRE PAREDES E ESTRUTURA DO CASTELO DÁGUA

SINAPI 88489 4.10.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

APLICAR EM TODAS AS PAREDES INTERNAS, CONFORME PROJETO 
ARQUITETÔNICO

SEDUC SEDUC 11.06 4.10.5

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). (Ref. SINAPI 2019: 
74145/1)

PINTAR PORTA A INSTALAR NA CASA DE BOMBA

4.11  SEVIRÇOS DIVERSOS 

SINAPI 73665 4.11.1
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO 
PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO

INSTALAR FIXA EM UM DOS PILARES DO CASTELO DÁGUA, CONFORME 
PROJETO

SEDUC SEDUC 14.06 4.11.2
CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA 
DE SUPORTE CAP. 10.000 LITROS (Ref. ORSE 1432)

INSTALADAR TRÊS UNIDADES NO CASTELO DÁGUA

SINAPI 8260 4.11.3 INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO INSTALAR SOBRE ESTRUTURA DO CASTELO DÁGUA

SINAPI 94993 4.11.4
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

PAVIMENTAR SOLO NA PROJEÇÃO DA CAIXA DÁGUA

SEDUC SEDUC 14.12 4.11.5
CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFASICA, MOTOR 7.5 
CV, SCHNEIDER BC-21R OU SIMILAR (Ref. ORSE 04080)

INSTALAR NA CASA DE BOMBA

SEDUC SEDUC 14.13 4.11.6
QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO (Ref. SEINFRA 
C2065)

INSTALAR NA CASA DE BOMBA

4.12  LIMPEZA DA OBRA 

SINAPI 72897 4.12.1 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A OBRA SERÁ REMOVIDO DO 
LOCAL: CARREGADO E TRANSPORTADO A LUGAR ADEQUADO

SINAPI 72900 4.12.2
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A OBRA SERÁ REMOVIDO DO 
LOCAL: CARREGADO E TRANSPORTADO A LUGAR ADEQUADO

SINAPI 99802 4.12.3
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A 
SECO. AF_04/2019

A OBRA DEVERÁ SER ENTREGUE DEVIDAMENTE LIMPA

5

5

5.1  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

5.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MUROS E FACHADA PADRÃO SEDUC TEMPO DE OBRA: 12 MESES

5.2  MOVIMENTO DE TERRA 

SEDUC SEDUC 3.01 5.2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (Ref. 
SEINFRA C1256)

ESCAVAR CAVAS DAS FUNDAÇÕES DIRETAS DO MURO

SINAPI 93358 5.2.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

ESCAVAR VALAS DAS FUNDAÇÕES CORRIDAS DO MURO

SINAPI 97083 5.2.3
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

COMPACTAR CAVAS DAS FUNDAÇÕES DOS PILARES DO MURO

5.3  INFRAESTRUTURA 

SINAPI 95241 5.3.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

LANÇAR NO FUNDO DAS CAVAS DAS FUNDAÇÕES DOS PILARES DO 
MURO

SINAPI 73361 5.3.2
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO 
INCLUSIVE LANCAMENTO

FUNDAÇÕES DIRETAS DOS PILARES DO MURO

SINAPI 93204 5.3.3
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO. AF_03/2016

CINTA INFERIOR DO MURO

SINAPI 95467 5.3.4
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 
ARG.CIM/AREIA 1:4

FUNDAÇÕES CORRIDAS DO MURO

SINAPI 87509 5.3.5

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) 
DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014

BALDRAME A SER EXECUTADO SOBRE FUNDAÇÕES CORRIDAS - 
NIVELAR COTAS DO MURO

SINAPI 68333 5.3.6
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 
7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA

EXECUTAR EM TODA A EXTENSÃO DA FACHADA PRINCIPAL EXTERNA 
DA ESCOLA

MUROS E FACHADA PADRÃO SEDUC

MUROS E FACHADA PADRÃO SEDUC
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SINAPI 94269 5.3.7

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM 
BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM 
ALTURA. AF_06/2016

EXECUTAR EM TODA A EXTENSÃO DA FACHADA PRINCIPAL EXTERNA 
DA ESCOLA

5.4  SUPERESTRUTURA 

SINAPI 94965 5.4.1
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016

CONCRETO DOS PILARE DO MURO

SINAPI 92873 5.4.2
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

LANÇAMENTO DO CONCRETO DOS PILARES DO MURO

SINAPI 73990/1 5.4.3 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO ARMAÇÃO DOS PILARES DO MURO

SINAPI 92419 5.4.4

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 
SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

FÔRMAS DOS PILARES DO MURO

SINAPI 93204 5.4.5
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO. AF_03/2016

CINTA SUPERIOR DO MURO

5.5  PAREDES E DIVISORIAS 

SEDUC SEDUC 6.02 5.5.1
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECÂNICO, 
BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DO MURO

5.6  REVESTIMENTOS 

SINAPI 87894 5.6.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014

APLICAR EM TODO O MURO NAS FACES INTERNA E EXTERNA

SEDUC SEDUC 9.04 5.6.2

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)

APLICAR NA FACHADA PRINCIPAL EXTERNA. OBSERVAR MEMÓRIA DE 
CÁLCULO

SINAPI 87792 5.6.3

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

APLICAR NA FACHADA PRINCIPAL: FACES INTERNA E EXTERNA DA 
MURETA DA FACHADA, FACE EXTERNA DO MURO NA ALTURA DE 0,65 
METROS E NO PÓRTICO DA FACHADA EM TODAS AS FACES

SEDUC SEDUC 9.02 5.6.4

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRÊS 
(OU SEMI-GRÊS) DE DIMENSÕES 10x10 CM,  APLICADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA EM PAREDES EXTERNAS, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102)

APLICAR NA FACHADA PRINCIPAL: FACES INTERNA E EXTERNA DA 
MURETA DA FACHADA, FACE EXTERNA DO MURO NA ALTURA DE 0,65 
METROS E NO PÓRTICO DA FACHADA EM TODAS AS FACES

5.7  ESQUADRIAS 

SEDUC SEDUC 10.13 5.7.1
GRADIL DE FERRO COM BARRAS QUADRADAS DE 1/2" X 1/2" E 
MONTANTES DE AÇO GALVANIZADO PARA FACHADA PADRÃO 
SEDUC (Ref. ORSE 1871)

INSTALAR CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMÓRIA DE 
CÁLCULO

SEDUC SEDUC 10.19 5.7.2

PORTÃO DE FERRO DE ABRIR COM UMA FOLHA, COM BARRA 
QUADRADA DE 1/2" NA VERTICAL, UMA BARRA DE QUADRADA DE 
1/2" NA HORIZONTAL E QUADRO COM BARRA DE FERRO DE 1/2", 
INCLUSIVE DOBRADIÇAS, FERROLHOS E CHUMBADORES COM 
PARAFUSOS (Ref. ORSE: 8900)

INSTALAR CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMÓRIA DE 
CÁLCULO

SEDUC SEDUC 10.20 5.7.3
PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU 
EQUIVALENTE, DE CORRER (Ref. ORSE: 9072)

INSTALAR CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMÓRIA DE 
CÁLCULO

5.8  PINTURAS 

SINAPI 88489 5.8.1
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

APLICAR NA FACHADA PRINCIPAL EXTERNA DA ESCOLA

SEDUC SEDUC 11.06 5.8.2

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). (Ref. SINAPI 2019: 
74145/1)

APLICAR SOBRE GRADIS E PORTÕES DA ESCOLA

SEDUC SEDUC 11.03 5.8.3 CAIAÇÃO EM 2 DEMÃOS (REF. SEINFRA C0588) APLICAR EM TODO O MURO, NAS FACES INTERNA E EXTERNA

5.9  SEVIRÇOS DIVERSOS 
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SEDUC SEDUC 21.01 5.9.1

PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE 15MM COM O 
BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 
03 LÂMPADAS FLUORESCENTES (AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E 
MONTAGEM) - DIM = 1,20X0,90M

INSTALAR NO PÓRTO DA FACHADA, CONFORME PROJETO 
ARQUITETÔNICO

SEDUC SEDUC 21.06 5.9.2
LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 15 X 15CM - INSTALADO 
(Ref. ORSE 12042)

INSTALAR NO PÓRTO DA FACHADA, CONFORME PROJETO 
ARQUITETÔNICO

5.10  LIMPEZA DA OBRA 

SINAPI 99802 5.10.1
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A 
SECO. AF_04/2019

A OBRA DEVERÁ SER ENTREGUE DEVIDAMENTE LIMPA
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS R$ % 0 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

1

1.1 IMPLANTAÇÃO 57.053,83R$             84,92% FÍSICO 100,00%
FINANCEIRO 57.053,83R$          -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

1.2 ENGENHARIA 10.131,81R$             15,08% FÍSICO 100,00%
FINANCEIRO 10.131,81R$          -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

67.185,64R$             100,00%
TOTAL DE PERÍODO (R$) 67.185,64R$          -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     
TOTAL ACUMULADO (R$) 67.185,64R$          67.185,64R$          67.185,64R$          67.185,64R$          67.185,64R$          67.185,64R$          67.185,64R$          67.185,64R$          67.185,64R$          67.185,64R$          67.185,64R$          67.185,64R$          

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2

2.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 71.930,40R$             3,49% FÍSICO 7,99% 9,12% 10,15% 6,78% 9,39% 7,85% 9,43% 8,74% 9,07% 8,78% 5,58% 7,12%
FINANCEIRO 5.747,23R$            6.560,05R$            7.300,94R$            4.876,88R$            6.754,26R$            5.646,54R$            6.783,04R$            6.286,72R$            6.524,09R$            6.315,49R$            4.013,72R$            5.121,44R$            

2.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 8.860,38R$               0,43% FÍSICO 100,00%
FINANCEIRO 8.860,38R$            -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

2.3 MOVIMENTO DE TERRA 22.557,14R$             1,09% FÍSICO 100,00%
FINANCEIRO 22.557,14R$          -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

2.4 INFRAESTRUTURA 159.171,77R$           7,72% FÍSICO 80,00% 20,00%
FINANCEIRO 127.337,42R$        31.834,35R$          -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

2.5 SUPERESTRUTURA 276.160,50R$           13,40% FÍSICO 40,00% 50,00% 10,00%
FINANCEIRO -R$                     110.464,20R$        138.080,25R$        27.616,05R$          -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

2.6 PAREDES E DIVISORIAS 189.734,43R$           9,21% FÍSICO 20,00% 54,00% 26,00%
FINANCEIRO -R$                     -R$                     37.946,89R$          102.456,59R$        49.330,95R$          -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

2.7 COBERTURAS 289.406,82R$           14,04% FÍSICO 40,00% 40,00% 20,00%
FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     115.762,73R$        115.762,73R$        57.881,36R$          -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

2.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 12.036,60R$             0,58% FÍSICO 20,00% 40,00% 20,00% 20,00%
FINANCEIRO -R$                     -R$                     2.407,32R$            4.814,64R$            2.407,32R$            2.407,32R$            -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

2.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 18.395,68R$             0,89% FÍSICO 20,00% 40,00% 40,00%
FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     3.679,14R$            7.358,27R$            7.358,27R$            -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

2.10 UNIDADES DE TRATAMENTO 30.045,68R$             1,46% FÍSICO 50,00% 50,00%
FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     15.022,84R$          15.022,84R$          -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

2.11 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 24.419,03R$             1,18% FÍSICO 100,00%
FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     24.419,03R$          -R$                     -R$                     

2.12 156.150,92R$           7,58% FÍSICO 25,00% 15,00% 10,00% 10,00% 30,00% 10,00%

FINANCEIRO -R$                     39.037,73R$          23.422,64R$          -R$                     15.615,09R$          15.615,09R$          46.845,28R$          15.615,09R$          -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

2.13 DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 46.490,27R$             2,26% FÍSICO 30,00% 50,00% 20,00%
FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     13.947,08R$          23.245,14R$          9.298,05R$            -R$                     -R$                     -R$                     

2.14 INSTALAÇÕES DE GÁS 2.292,15R$               0,11% FÍSICO 100,00%
FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     2.292,15R$            

2.15 31.985,69R$             1,55% FÍSICO 30,00% 70,00%
FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     9.595,71R$            22.389,98R$          

2.16 PAVIMENTAÇÃO 202.398,19R$           9,82% FÍSICO 23,00% 37,00% 40,00%
FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     46.551,58R$          74.887,33R$          80.959,28R$          -R$                     -R$                     -R$                     

2.17 REVESTIMENTOS 300.507,26R$           14,58% FÍSICO 20,00% 30,00% 50,00%
FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     60.101,45R$          90.152,18R$          150.253,63R$        -R$                     -R$                     

2.18 ESQUADRIAS 67.598,93R$             3,28% FÍSICO 100,00%
FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     67.598,93R$          -R$                     

2.19 PINTURAS 112.829,54R$           5,47% FÍSICO 30,00% 70,00%
FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     33.848,86R$          78.980,68R$          

2.20 BANCADAS E DIVISÓRIAS 26.130,14R$             1,27% FÍSICO 100,00%
FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     26.130,14R$          

2.21 SEVIRÇOS DIVERSOS 10.408,36R$             0,51% FÍSICO 100,00%
FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     10.408,36R$          

2.22 LIMPEZA DA OBRA 1.428,33R$               0,07% FÍSICO 100,00%
FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     1.428,33R$            

2.060.938,21R$        100,00%
TOTAL DE PERÍODO (R$) 164.502,17R$        187.896,33R$        209.158,04R$        139.764,16R$        193.549,49R$        161.812,79R$        194.389,45R$        180.135,73R$        186.933,60R$        180.988,15R$        115.057,22R$        146.751,08R$        
TOTAL ACUMULADO (R$) 164.502,17R$        352.398,50R$        561.556,54R$        701.320,70R$        894.870,19R$        1.056.682,98R$     1.251.072,43R$     1.431.208,16R$     1.618.141,76R$     1.799.129,91R$     1.914.187,13R$     2.060.938,21R$     

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 7,98% 9,12% 10,15% 6,78% 9,39% 7,85% 9,43% 8,74% 9,07% 8,78% 5,59% 7,12%
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 7,98% 17,10% 27,25% 34,03% 43,42% 51,27% 60,70% 69,44% 78,51% 87,29% 92,88% 100,00%

3

3.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 21.992,64R$             0,70% FÍSICO 12,02% 5,82% 6,05% 5,34% 7,92% 11,41% 10,96% 7,23% 8,84% 5,08% 5,70% 13,63%
FINANCEIRO 2.643,51R$            1.279,97R$            1.330,55R$            1.174,41R$            1.741,82R$            2.509,36R$            2.410,39R$            1.590,07R$            1.944,15R$            1.117,23R$            1.253,58R$            2.997,60R$            

3.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.690,23R$               0,15% FÍSICO 100,00%

QUADRA PADRÃO SEDUC COM VESTIÁRIO 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INTERNA, 
CLIMATIZAÇÃO E SUBESTAÇÃO DE 
ENERGIA

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
INCÊNDIO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

28 de outubro de 2020

C R O N O G R A M A     F Í S I C O   - F I N A N C E I R O 

SERVIÇOS COMUNS

ESCOLA PADRÃO 10 SALAS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS R$ % 0 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

28 de outubro de 2020

C R O N O G R A M A     F Í S I C O   - F I N A N C E I R O 

SERVIÇOS COMUNSFINANCEIRO 4.690,23R$            -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

3.3 MOVIMENTO DE TERRA 8.973,10R$               0,29% FÍSICO 100,00%
FINANCEIRO 8.973,10R$            -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

3.4 INFRAESTRUTURA 59.411,77R$             1,90% FÍSICO 100,00%
FINANCEIRO 59.411,77R$          -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

3.5 SUPERESTRUTURA 84.546,80R$             2,70% FÍSICO 40,00% 40,00% 20,00%
FINANCEIRO -R$                     33.818,72R$          33.818,72R$          16.909,36R$          -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

3.6 PAREDES E DIVISORIAS 28.275,10R$             0,90% FÍSICO 50,00% 50,00%
FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     14.137,55R$          14.137,55R$          -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

3.7 COBERTURAS 138.781,35R$           4,43% FÍSICO 20,00% 40,00% 40,00%
FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     27.756,27R$          55.512,54R$          55.512,54R$          -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

3.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5.956,55R$               0,19% FÍSICO 26,00% 50,00% 24,00%
FINANCEIRO -R$                     1.548,70R$            2.978,28R$            1.429,57R$            -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

3.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 17.608,28R$             0,56% FÍSICO 20,00% 40,00% 40,00%
FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     3.521,66R$            7.043,31R$            7.043,31R$            -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

3.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 13.706,78R$             0,44% FÍSICO 20,00% 50,00% 30,00%
FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     2.741,36R$            6.853,39R$            4.112,03R$            -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

3.11 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 6.717,05R$               0,21% FÍSICO 100,00%
FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     6.717,05R$            -R$                     -R$                     

3.12 BANCADAS E DIVISÓRIAS 1.323,32R$               0,04% FÍSICO 50,00% 50,00%
FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     661,66R$               661,66R$               -R$                     

3.13 PAVIMENTAÇÃO 97.758,97R$             3,12% FÍSICO 45,00% 55,00%
FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     43.991,54R$          53.767,43R$          -R$                     -R$                     -R$                     

3.14 REVESTIMENTOS 47.075,80R$             1,50% FÍSICO 50,00% 50,00%
FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     23.537,90R$          23.537,90R$          -R$                     

3.15 ESQUADRIAS 10.455,49R$             0,33% FÍSICO 100,00%
FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     10.455,49R$          -R$                     

3.16 PINTURAS 53.080,10R$             1,69% FÍSICO 100,00%
FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     53.080,10R$          

3.17 SEVIRÇOS DIVERSOS 29.158,48R$             0,93% FÍSICO 100,00%
FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     29.158,48R$          

3.18 LIMPEZA DA OBRA 654,98R$                  0,02% FÍSICO 100,00%
FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     654,98R$               

630.166,79R$           100,00%
TOTAL DE PERÍODO (R$) 75.718,61R$          36.647,39R$          38.127,55R$          33.650,89R$          49.898,66R$          71.918,60R$          69.078,27R$          45.581,61R$          55.711,58R$          32.033,84R$          35.908,63R$          85.891,16R$          
TOTAL ACUMULADO (R$) 75.718,61R$          112.366,00R$        150.493,55R$        184.144,44R$        234.043,10R$        305.961,70R$        375.039,97R$        420.621,58R$        476.333,16R$        508.367,00R$        544.275,63R$        630.166,79R$        

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 12,02% 5,82% 6,05% 5,34% 7,92% 11,41% 10,96% 7,23% 8,84% 5,08% 5,70% 13,63%
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 12,02% 17,84% 23,89% 29,23% 37,15% 48,56% 59,52% 66,75% 75,59% 80,67% 86,37% 100,00%

4

4.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 4.653,72R$               0,15% FÍSICO 2,01% 7,66% 13,47% 10,48% 10,18% 4,19% 3,97% 5,88% 5,88% 8,31% 17,84% 10,13%
FINANCEIRO 93,55R$                  356,47R$               626,86R$               487,71R$               473,75R$               194,99R$               184,75R$               273,64R$               273,64R$               386,72R$               830,22R$               471,42R$               

4.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.288,35R$               0,04% FÍSICO 100,00%
FINANCEIRO 1.288,35R$            -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

4.3 MOVIMENTO DE TERRA 1.283,05R$               0,04% FÍSICO 100,00%
FINANCEIRO 1.283,05R$            -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

4.4 INFRAESTRUTURA 9.859,66R$               0,31% FÍSICO 100,00%
FINANCEIRO -R$                     9.859,66R$            -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

4.5 SUPERESTRUTURA 38.508,20R$             1,23% FÍSICO 45,00% 35,00% 20,00%
FINANCEIRO -R$                     -R$                     17.328,69R$          13.477,87R$          7.701,64R$            -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

4.6 PAREDES E DIVISORIAS 10.787,00R$             0,34% FÍSICO 50,00% 50,00%
FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     5.393,50R$            5.393,50R$            -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

4.7 COBERTURAS 5.113,85R$               0,16% FÍSICO 100,00%
FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     5.113,85R$            -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

4.8 REVESTIMENTOS 15.127,96R$             0,48% FÍSICO 50,00% 50,00%
FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     7.563,98R$            7.563,98R$            -R$                     -R$                     -R$                     

4.9 ESQUADRIAS 584,88R$                  0,02% FÍSICO 100,00%
FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     584,88R$               -R$                     -R$                     

4.10 PINTURAS 12.215,32R$             0,39% FÍSICO 50,00% 50,00%
FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     6.107,66R$            6.107,66R$            

4.11 SEVIRÇOS DIVERSOS 33.698,63R$             1,07% FÍSICO 35,00% 45,00% 20,00%
FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     11.794,52R$          15.164,38R$          6.739,73R$            

4.12 LIMPEZA DA OBRA 189,24R$                  0,01% FÍSICO 100,00%
FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     189,24R$               

133.309,86R$           100,00%
TOTAL DE PERÍODO (R$) 2.664,95R$            10.216,13R$          17.955,55R$          13.965,58R$          13.568,89R$          5.588,49R$            5.298,60R$            7.837,62R$            7.837,62R$            12.766,12R$          22.102,26R$          13.508,05R$          
TOTAL ACUMULADO (R$) 2.664,95R$            12.881,08R$          30.836,63R$          44.802,21R$          58.371,10R$          63.959,59R$          69.258,19R$          77.095,81R$          84.933,43R$          97.699,55R$          119.801,81R$        133.309,86R$        

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 2,00% 7,66% 13,47% 10,48% 10,18% 4,19% 3,97% 5,88% 5,88% 9,58% 16,58% 10,13%
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 2,00% 9,66% 23,13% 33,61% 43,79% 47,98% 51,95% 57,83% 63,71% 73,29% 89,87% 100,00%

5

CASTELO D'ÁGUA

MUROS E FACHADA PADRÃO SEDUC
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS R$ % 0 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

28 de outubro de 2020

C R O N O G R A M A     F Í S I C O   - F I N A N C E I R O 

SERVIÇOS COMUNS
5.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 8.500,80R$               0,27% FÍSICO 28,36% 28,94% 10,63% 25,55% 6,52%

FINANCEIRO 2.410,83R$            2.460,13R$            903,64R$               -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     2.171,95R$            554,25R$               

5.2 MOVIMENTO DE TERRA 5.822,45R$               0,19% FÍSICO 100,00%
FINANCEIRO 5.822,45R$            -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

5.3 INFRAESTRUTURA 72.853,56R$             2,32% FÍSICO 75,00% 25,00%
FINANCEIRO 54.640,17R$          18.213,39R$          -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

5.4 SUPERESTRUTURA 31.044,50R$             0,99% FÍSICO 20,00% 80,00%
FINANCEIRO 6.208,90R$            24.835,60R$          -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

5.5 PAREDES E DIVISORIAS 49.966,82R$             1,59% FÍSICO 50,00% 50,00%
FINANCEIRO -R$                     24.983,41R$          24.983,41R$          -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

5.6 REVESTIMENTOS 23.993,58R$             0,77% FÍSICO 100,00%
FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     23.993,58R$          -R$                     

5.7 ESQUADRIAS 24.317,71R$             0,78% FÍSICO 100,00%
FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     24.317,71R$          -R$                     

5.8 PINTURAS 23.511,10R$             0,75% FÍSICO 50,00% 50,00%
FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     11.755,55R$          11.755,55R$          

5.9 SEVIRÇOS DIVERSOS 3.409,06R$               0,11% FÍSICO 100,00%
FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     3.409,06R$            

5.10 LIMPEZA DA OBRA 164,00R$                  0,01% FÍSICO 100,00%
FINANCEIRO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     164,00R$               

243.583,58R$           100,00%
TOTAL DE PERÍODO (R$) 69.082,35R$          70.492,53R$          25.887,05R$          -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     62.238,79R$          15.882,86R$          
TOTAL ACUMULADO (R$) 69.082,35R$          139.574,88R$        165.461,93R$        165.461,93R$        165.461,93R$        165.461,93R$        165.461,93R$        165.461,93R$        165.461,93R$        165.461,93R$        227.700,72R$        243.583,58R$        

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%) 28,36% 28,94% 10,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,55% 6,52%
PORCENTAGEM ACUMULADO (%) 28,36% 57,30% 67,93% 67,93% 67,93% 67,93% 67,93% 67,93% 67,93% 67,93% 93,48% 100,00%

PERCENTUAL MENSAL DA OBRA 12,09% 9,74% 9,29% 5,98% 8,20% 7,63% 8,57% 7,45% 7,99% 7,20% 7,51% 8,36%
CUSTO MENSAL DA OBRA 379.153,72R$        305.252,38R$        291.128,19R$        187.380,63R$        257.017,04R$        239.319,88R$        268.766,32R$        233.554,96R$        250.482,80R$        225.788,11R$        235.306,90R$        262.033,15R$        

PERCENTUAL ACUMULADO DA OBRA 12,09% 21,83% 31,12% 37,09% 45,29% 52,92% 61,50% 68,95% 76,94% 84,14% 91,64% 100,00%
CUSTO ACUMULADO DA OBRA 379.153,72R$        684.406,10R$        975.534,29R$        1.162.914,92R$     1.419.931,96R$     1.659.251,84R$     1.928.018,16R$     2.161.573,12R$     2.412.055,92R$     2.637.844,03R$     2.873.150,93R$     3.135.184,08R$     

CUSTO TOTAL DA OBRA  R$                             3.135.184,08 
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MÊS

 REFERÊNCIA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SERVIÇOS COMUNS MÊS

SINAPI 90777 1.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,20  R$         74,97 89,96R$             

SINAPI 90780 1.2
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,39  R$         31,24 43,42R$             

SINAPI 90766 1.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50  R$         13,46 20,19R$             

153,57R$         
VALOR DA OBRA - SERVIÇOS COMUNS:
VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

2.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ESCOLA PADRÃO 10 SALAS MÊS

SINAPI 90777 1.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 30,00  R$         74,97 2.249,10R$        

SINAPI 90780 1.2
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 54,80  R$         31,24 1.711,95R$        

SINAPI 90766 1.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 55,30  R$         13,46 744,34R$           

4.705,39R$     
VALOR DA OBRA -  ESCOLA PADRÃO:

VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:
PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

3.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - QUADRA PADRÃO SEDUC COM VESTIÁRIO MÊS

SINAPI 90777 1.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 10,00  R$         74,97 749,70R$           

SINAPI 90780 1.2
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 15,35  R$         31,24 479,53R$           

SINAPI 90766 1.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,56  R$         13,46 209,44R$           

1.438,67R$     
VALOR DA OBRA - QUADRA PADRÃO SEDUC:

VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:
PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

4.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CASTELO D'ÁGUA MÊS

SINAPI 90777 1.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 2,00  R$         74,97 149,94R$           

SINAPI 90780 1.2
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 3,45  R$         31,24 107,78R$           

SINAPI 90766 1.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,47  R$         13,46 46,71R$             

304,43R$         
VALOR DA OBRA - CASTELO D'ÁGUA:

VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:
PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

5.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MUROS E FACHADA PADRÃO SEDUC MÊS

SINAPI 90777 1.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,00  R$         74,97 299,88R$           

SINAPI 90780 1.2
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 5,50  R$         31,24 171,82R$           

SINAPI 90766 1.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,27  R$         13,46 84,39R$             

556,09R$         
VALOR DA OBRA - MUROS E FACHADA PADRÃO SEDUC:

VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:
PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: 3,49%

4.653,72R$          
3,49%

TOTAL (R$)
243.583,58R$     

8.500,80R$          

630.166,79R$     
21.992,64R$        

3,49%

TOTAL (R$)
133.309,86R$     

TOTAL (R$)
2.060.938,21R$  

71.930,40R$        
3,49%

TOTAL (R$)

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

3,49%

TOTAL (R$)

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

28 de outubro de 2020

67.185,64R$        
2.347,56R$          
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ITEM COMPONENTE DO BDI PERCENTUAL

B BENEFÍCIOS 7,40%
LUCRO 7,40%

CA CUSTOS ADMINISTRATIVOS 4,77%
DESPESAS COM A ADMINISTRAÇAO CENTRAL 3,00%
GARANTIAS E SEGUROS 0,80%
RISCOS 0,97%

CF CUSTOS FINANCEIROS 0,59%
DESPESAS FINANCEIRAS 0,59%

IT IMPOSTOS 11,15%
ISS * 3,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA RECEITA BRUTA 4,50%

27,39%

ISS - ALÍQUOTA: SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA 5,00%

ISS -  BASE DE CÁLCULO: 60,00%

ISS - SOBRE PREÇO DE VENDA: 3,00%

TOTAL

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

COMPOSIÇÃO DO BDI

28 de outubro de 2020

BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS

BDI = ((1 + B)௫(1 + CA)௫(1 + CF)) 
(ଵି୍୘)

  − 1



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

96

UF: PIAUÍ 11/ 2019

CÓDIGO HORISTA % MENSALISTA %

A1 0,00 0,00
A2 1,50 1,50
A3 1,00 1,00
A4 0,20 0,20
A5 0,60 0,60
A6 2,50 2,50
A7 3,00 3,00
A8 8,00 8,00
A9 0,00 0,00
A 16,80 16,80

B1 17,82 0,00
B2 3,95 0,00
B3 0,89 0,69
B4 10,74 8,33
B5 0,07 0,06
B6 0,72 0,56
B7 1,16 0,00
B8 0,11 0,09
B9 8,08 6,26
B10 0,03 0,03
B 43,57 16,02

C1 4,95 3,84
C2 0,12 0,09
C3 5,00 3,88
C4 4,79 3,72
C5 0,42 0,32
C 15,28 11,85

D1 7,32 2,69
D2 0,42 0,32
D 7,74 3,01

83,39 47,68

Total de reincidências de um grupo sobre o outro

TOTAL (A+B+C+D+E)

Total dos encargos Sociais Complementares

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 

GRUPO C
Aviso Prévio Idenizado
Aviso Prévio Trabalhado
Férias Indenizadas
Depósito Recisão sem justa causa
Idenização Adicional
Total dos Encargos Sociais que não recebem 

GRUPO D
Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

Total dos Encargos Sociais que recebem incidências 

GRUPO B
Repouso Semanal Remunerado
Feriados
Auxílio-Enfermidade
 13º salário
Licença Paternidade
Faltas Justificadas
Dias de Chuvas
Auxílio Acidente de Trabalho
Férias Gozadas
Salário Maternidade

Total dos Encargos Sociais

DESCRIÇÃO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

SINAPI- SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTO E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA    (COM DESONERAÇÃO)

Vigência a partir de:

SEBRAE
Salário-Educação
Segura Contra Acidentes de Trabalho
FGTS
SECONCI

GRUPO A
INSS
SESI
SENAI
INCRA
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID R$ unt COEF TOTAL

SEDUC 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

SEDUC 1.03
LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU 

DEFINITIVA, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM (Ref. Orse 
6096)

UN 2.459,16

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,76 4 51,04

SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,97 8 127,76
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,43 8 131,44
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,85 8 134,80
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 8,12 106,78

iSINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M3    30,00 0,0189 0,57

iSINAPI 10422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    299,34 1 299,34

iSINAPI 6142
CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM 
TUBO, CANOPLA E ESPUDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    4,97 1 4,97

iSINAPI 11868 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    362,83 1 362,83
iSEINFRA I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 16,44 25 411,00

iSINAPI 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    11,15 1 11,15

iSINAPI 6188
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30 CM (1 X 12 ") PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

M2    27,89 8 223,12

iSINAPI 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    0,31 30 9,30
iSEINFRA I2161 TUBO CERÂMICO DE 100MM M 10,88 5 54,40

iSINAPI 21009
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM ( 3/4"),  E = 2,25 MM,  
*1,3* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

M     13,88 30 416,40

iSINAPI 12774 HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 5,0 M3/H, DE 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    114,26 1 114,26

SEDUC 1.04
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ESTRUTURAS E SONDAGEM (Ref. 

SEINFRA C4584 ) 
UT 26,95

iSEINFRA I2140 TRABALHO PROFISSIONAL UT 26,95 1 26,95

SEDUC 1.05
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

(Ref. SEINFRA C4584 )
UT 26,95

iSEINFRA I2140 TRABALHO PROFISSIONAL UT 26,95 1 26,95

SEDUC 1.06
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS (Ref. 

SEINFRA C4584 )
UT 26,95

iSEINFRA I2140 TRABALHO PROFISSIONAL UT 26,95 1 26,95

SEDUC 1.09
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE PROTEÇÃO SPDA

 (Ref. SEINFRA C4584 )
UT 26,95

iSEINFRA I2140 TRABALHO PROFISSIONAL UT 26,95 1 26,95

SEDUC 1.10
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE COMBATE A INCÊNDIO (Ref. 

SEINFRA C4584 )
UT 26,95

iSEINFRA I2140 TRABALHO PROFISSIONAL UT 26,95 1 26,95

SEDUC 3 MOVIMENTO DE TERRA

SEDUC 3.01
ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (Ref. SEINFRA 

C1256)
M³ 38,53

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 2,93 38,53

SEDUC 3.03
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS COM MACIÇO DE 30 A 60 KG (Ref. 

SEINFRA C0095)
M² 22,36

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 1,7 22,36

SEDUC 6 PAREDES E DIVISÓRIAS

SEDUC 6.02
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, ASSENTADO 
EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECÂNICO, BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 

CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)
M² 50,70

iSINAPI 7267 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    0,34 31 10,54

SINAPI 88630
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2014

M3 297,36 0,014 4,16

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,85 1,2 20,22
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 1,2 15,78

SEDUC 6.04 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E= 3 CM (Ref. SEINFRA C4096) M² 425,63
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 4,8 63,12

DATA-BASE: SINAPI JANEIRO.2020 - SEINFRA 026.1 - ORSE DEZEMBRO.2019
COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS AUXILIARES - CONSTRUÇÃO CIVIL - SEDUC 

 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 

 UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF 

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

28 de outubro de 2020
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID R$ unt COEF TOTAL

DATA-BASE: SINAPI JANEIRO.2020 - SEINFRA 026.1 - ORSE DEZEMBRO.2019
COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS AUXILIARES - CONSTRUÇÃO CIVIL - SEDUC 

 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 

 UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF 

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

28 de outubro de 2020

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,85 2,4 40,44
iSEINFRA I1621 PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA) KG 2,70 1,3 3,51
iSINAPI 1380 CIMENTO BRANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            KG    3,48 0,7 2,44

iSINAPI 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M3    45,00 0,004 0,18

iSINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    0,59 1,6 0,94
iSEINFRA I7917 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3CM M2 315,00 1 315,00

SEDUC 7 COBERTURAS
SEDUC 7.08 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (Ref. SEINFRA C0387) M 9,85

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 0,3 3,95
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,85 0,32 5,39

iSINAPI 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M3    45,00 0,003 0,14

iSINAPI 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    0,55 0,324 0,18
iSINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    0,59 0,324 0,19

SEDUC 8 PAVIMENTAÇÃO

SEDUC 8.01
REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRÊS PADRÃO POPULAR 

DE DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA < 5 M². (Ref. 
93389/87249)

M² 51,61

SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,66 0,73 14,35
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 0,285 3,75

iSINAPI 1287
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU 
IGUAL A 2025 CM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M2    27,40 1,09 29,87

iSINAPI 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     KG    0,53 5,5 2,92
iSINAPI 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG    3,37 0,215 0,72

SEDUC 8.03
REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRÊS PADRÃO POPULAR 

DE DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA > 10 M². (Ref. 
93389/87251)

M² 39,57

SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,66 0,25 4,92
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 0,15 1,97

iSINAPI 1287
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU 
IGUAL A 2025 CM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M2    27,40 1,06 29,04

iSINAPI 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     KG    0,53 5,5 2,92
iSINAPI 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG    3,37 0,215 0,72

SEDUC 9 REVESTIMENTOS

SEDUC 9.01
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRÊS (OU SEMI-

GRÊS) DE DIMENSÕES 10x10 CM,  APLICADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA 
EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, 

M² 65,54

SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,66 0,95 18,68
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 0,95 12,49

iSINAPI 536
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO 
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M2    27,50 1,1 30,25

iSINAPI 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     KG    0,53 4 2,12
iSINAPI 34356 REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                KG    3,03 0,661 2,00

SEDUC 9.02

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRÊS (OU SEMI-
GRÊS) DE DIMENSÕES 10x10 CM,  APLICADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA 

EM PAREDES EXTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, 
C1102)

M² 67,89

SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,66 0,95 18,68
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 0,95 12,49

iSINAPI 536
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO 
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M2    27,50 1,1 30,25

iSINAPI 34353 ARGAMASSA COLANTE AC-II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   KG    1,06 4 4,24
iSINAPI 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG    3,37 0,661 2,23

SEDUC 9.04

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 
87529)

M² 24,95

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,85 0,47 7,92

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 0,171 2,25
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SINAPI 87292
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 314,42 0,047 14,78

SEDUC 10 ESQUADRIAS

SEDUC 10.01
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (Ref. 

Seinfra C1958)
M² 273,29

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 2,5 32,88
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,85 1,5 25,28

iSINAPI 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M3    45,00 0,007 0,32

iSINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    0,59 2,03 1,20
iSEINFRA I1704 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14 M2 108,60 1 108,60
iSEINFRA I0208 BATENTE DE FERRO M 17,90 2,5 44,75
iSINAPI 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    0,55 0,49 0,27

iSINAPI 3080
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM 
CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA 
MEDIO - COMPLETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

CJ    36,45 0,59 21,51

iSINAPI 2421
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 4" X 3", E= 2,2 A 3,0 MM, COM ANEL, CROMADO OU 
ZINCADO,TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    21,62 1,78 38,48

SEDUC 10.05
VISOR COM VIDRO TEMPERADO (E = 6 MM) EM MOLDURA DE ALUMÍNIO (Ref. 

SEINFRA C2679)
M² 346,98

iSINAPI 10505 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           M2    175,66 1 175,66
iSINAPI 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG    1,62 3,1 5,02

iSEINFRA i1515 MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO KG 8,05 1,5 12,08

iSINAPI 11581
TRILHO EM ALUMINIO "U", COM ABAULADO PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER, *40 X 
40* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

M     23,09 4 92,36

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 1,5 19,73
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,85 2,5 42,13

SEDUC 10.08 PUXADOR HORIZONTAL/ VERTICAL PARA PORTA  (Ref. SEINFRA C4638) UN 235,68

iSEINFRA I8639 PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA M 220,51 1 220,51

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,85 0,9 15,17

SEDUC 10.13
GRADIL DE FERRO COM BARRAS QUADRADAS DE 1/2" X 1/2" E MONTANTES DE 

AÇO GALVANIZADO PARA FACHADA PADRÃO SEDUC (Ref. ORSE 1871)
M² 239,07

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,85 1,00 16,85
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 1,20 15,78
iORSE 261 Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m) m 7,25 2,50 18,13

iSINAPI 21009
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM ( 3/4"),  E = 2,25 MM,  
*1,3* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

M     13,88 2,40 33,31

iORSE 36 Mão-de-obra para confecção de gradil padrão cehop inclusive solda m2 155,00 1,00 155,00

SEDUC 10.18
PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO 

GALVANIZADO NATURAL (Ref. SINAPI 2019: 74136/3)
M² 245,79

iSINAPI 4910
PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO 
NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

M2    160,34 1,000 160,34

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,85 0,800 13,48
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,76 1,800 30,17
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 3,000 39,45

SINAPI 88627
ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 391,22 0,006 2,35

SEDUC 10.19

PORTÃO DE FERRO DE ABRIR COM UMA FOLHA, COM BARRA QUADRADA DE 1/2" 
NA VERTICAL, UMA BARRA DE QUADRADA DE 1/2" NA HORIZONTAL E QUADRO 

COM BARRA DE FERRO DE 1/2", INCLUSIVE DOBRADIÇAS, FERROLHOS E 
CHUMBADORES COM PARAFUSOS (Ref. ORSE: 8900)

M² 562,06

iORSE 9168
Portão em barras de ferro vert. quadr. 1/2" c/ 10cm, 6 barras hor. 5/8"x3/16" (2 a 2)  e 
quadro 3/4"x3/16", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores

m2 515,59 1,000 515,59

iSINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M3    30,00 0,009 0,27

iSINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    0,59 2,800 1,65

iSINAPI 4336
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 
3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UN    2,98 4,000 11,92

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,85 1,000 16,85
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 1,200 15,78

SEDUC 10.20
PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE 

CORRER (Ref. ORSE: 9072)
M² 735,93

iORSE 8855 Roldana para portão de ferro de correr (inferior), d=3", com caixa un 50,86 1,000 50,86
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iORSE 9357
Portão em gradil Belgo Nyloford 3D, de correr, soldado em quadro de tubo galv . 2" com 
cantoneira 3/4", montantes em tubo galvanizado 4", inclusive ferrolh o e rodízios

m2 647,38 1,000 647,38

SINAPI 88628
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 369,40 0,003 1,11

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,85 1,000 16,85
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 1,500 19,73

SEDUC 11 PINTURAS
SEDUC 11.03 CAIAÇÃO EM 2 DEMÃOS (REF. SEINFRA C0588) M² 3,86

iSINAPI 11161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                KG    0,91 0,3 0,27
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,96 0,2 3,59

SEDUC 11.05 TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS (Ref. SEINFRA 2469) M² 36,44
iSEINFRA I0035 AGUARRAZ MINERAL L 12,78 0,03 0,38
iSEINFRA I2088 TINTA ANTIFLAMA L 37,18 0,28 10,41
iSINAPI 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    2,18 0,35 0,76
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 0,8 10,52
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,96 0,8 14,37

SEDUC 11.06
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, 

INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( 
AR-COMPRIMIDO). (Ref. SINAPI 2019: 74145/1)

M² 15,89

iSINAPI 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    2,18 0,550 1,20
iSINAPI 5320 REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    L     40,01 0,044 1,76
iSINAPI 7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     L     25,94 0,176 4,57
iSINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L     23,77 0,132 3,14
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,96 0,210 3,77
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 0,110 1,45

SEDUC 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA

SEDUC 13.05
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR PARA 

11 TERMINAIS DE PRESSÃO COM BARRAMENTO ( Ref. ORSE 9051)
UN 255,21

iORSE 9326
Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de p ressão 
c/barramento (pára-raio)

un 246,16 1 246,16

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,00 0,3 5,10
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 0,3 3,95

SEDUC 13.07
CAIXA EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA 60 X 50 X 20CM, PARA QUADRO DE 

COMANDO ( Ref. ORSE 3836)
UN 313,40

iORSE 3032 Caixa p/quadro eletrico em chapa metalica d=60 x 50 x 20cm un 279,40 1 279,40
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,00 2 34,00

SEDUC 14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

SEDUC 14.05
CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE 

CAP. 3.000 LITROS (Ref. ORSE 1430)
UN 1.370,96

iORSE 462 Caixa d'agua fibra vidro  3.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar) un 1.018,91 1 1.018,91
iORSE 981 Fita veda rosca 18mm m 0,19 6,7 1,27

iSINAPI 71 ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1", PARA CAIXA D' AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    14,32 2 28,64

iSINAPI 72
ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2", PARA CAIXA 
D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN    24,27 1 24,27

iSINAPI 73
ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4", PARA CAIXA D' 
AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    10,69 1 10,69

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,43 4 65,72
iSINAPI 3482 JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    4,31 2 8,62
iSINAPI 3876 LUVA ROSCAVEL, PVC, 1", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    2,69 2 5,38
iSINAPI 3878 LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/2",  AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    5,11 1 5,11
iSINAPI 3884 LUVA ROSCAVEL, PVC, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    1,61 2 3,22
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 4 52,60
iSINAPI 9862 TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2",  AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            M     22,82 2,4 54,77
iSINAPI 9866 TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     13,55 1,6 21,68

iSINAPI 11830
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA 
METALICOS E BALAO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UN    11,62 1 11,62

iSINAPI 6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    22,15 1 22,15

SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 302,62 0,12 36,31

SEDUC 14.06
CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE 

CAP. 10.000 LITROS (Ref. ORSE 1432)
UN 3.986,99

iSINAPI 37106 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    3.504,54 1 3.504,54
iSINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    3,50 0,67 2,35
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iSINAPI 70
ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/4", PARA CAIXA D' 
AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    20,29 2 40,58

iSINAPI 71 ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1", PARA CAIXA D' AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    14,32 1 14,32

iSINAPI 85 ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 2", PARA CAIXA D' AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    29,45 1 29,45

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,43 4 65,72
iSINAPI 3510 JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    9,40 2 18,80
iSINAPI 3876 LUVA ROSCAVEL, PVC, 1", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    2,69 2 5,38
iSINAPI 3877 LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    4,67 2 9,34
iSINAPI 3879 LUVA PVC, ROSCAVEL, 2",  AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    10,31 1 10,31
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 4 52,60
iSINAPI 9860 TUBO PVC, ROSCAVEL,  2", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           M     32,35 2,4 77,64
iSINAPI 9861 TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             M     18,34 1,6 29,34

iSINAPI 11825
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", COM HASTE E TORNEIRA 
METALICOS E BALAO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    18,44 1 18,44

SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 302,62 0,2 60,52

SEDUC 15 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

SEDUC 15.04
REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2")-C/ANÉIS (Ref. SEINFRA 

C2152)
UN 54,33

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,76 0,36 4,59

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,43 0,36 5,91
iSEINFRA I1351 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC KG 33,90 0,025 0,85
iSEINFRA I0077 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 75MM (3'') UN 1,29 1,025 1,32
iSEINFRA I0078 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM UN 1,75 2,025 3,54
iSEINFRA I1792 REDUÇÃO PVC PBA 3 X 2 UN 12,60 3,025 38,12

SEDUC 15.11
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ANEL PRÉ-MOLDADO, D=1,50M, H=0,50M, 

P/DECANTO DIGESTOR/FILTRO ANAERÓBIO (Ref. SEINFRA C2882)
UN 258,05

iSINAPI 12563 ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,50 M, H = 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    216,74 1 216,74

SINAPI 88630
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2014

M3 297,36 0,016 4,76

iSEINFRA I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 116,19 0,25 29,05
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,85 0,25 4,21
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 0,25 3,29

SEDUC 17 INSTALAÇÕES DE GÁS
SEDUC 17.02 VALVULA DE BLOQUEIO, CLASSE 300, D=15MM (REF. ORSE 09014) UN 50,26

iSINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    3,50 0,056 0,20
iORSE 9268 Válvula bloqueio, classe 300, d=15mm (1/2") p/gás un 34,09 1 34,09
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,43 0,54 8,87
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 0,54 7,10

SEDUC 17.03 REGISTRO DE FECHO RÁPIDO, 1/2" NPT (REF. ORSE 10339) UN 15,73
iORSE 11112 Registro de fecho rápido 1/2" NPT un 15,24 1 15,24
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,43 0,03 0,49

SEDUC 17.04 REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO, D=15MM, 2º ESTÁGIO (REF. ORSE 09093) UN 475,79

iORSE 9377 Regulador baixa pressão tipo Fisher, 15mm, classe 300, 2º estagio un 460,99 1 460,99

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,43 0,5 8,22
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 0,5 6,58

SEDUC 17.05 REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, D=28MM, 1º ESTÁGIO (REF. ORSE 09092) UN 504,67
iORSE 9376 Regulador alta pressão tipo Fisher, 28mm, classe 300, 1º estagio un 489,87 1 489,87
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,43 0,5 8,22
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 0,5 6,58

SEDUC 18 COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
SEDUC 18.01 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR (REF. SEINFRA C4649) UN 39,86

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,96 1,5 26,94
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,72 0,8 12,58

iSEINFRA I2084 TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS) L 11,32 0,03 0,34

SEDUC 18.02 SENSOR ÓTICO DE FUMAÇA (REF. ORSE 11822) UN 82,07
iORSE 12662 Sensor Ótico de fumaça " Linear" un 66,99 1 66,99

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,00 0,5 8,50
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SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 0,5 6,58

SEDUC 18.03
DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCÍMETRICO CONVENCIONAL, MODELO 

VR-T, MARCA VERIN OU SIMILAR (REF. ORSE 11977)
UN 72,15

iORSE 12849
Detector de temperatura termovelocímetrico convencional, modelo VR-T, marca V ERIN ou 
similar

un 57,07 1 57,07

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,00 0,5 8,50
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 0,5 6,58

SEDUC 18.04
DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCÍMETRICO ENDEREÇÁVEL, MODELO 

VRE-T, MARCA VERIN OU SIMILAR (REF. ORSE 12017)
UN 186,12

iORSE 12882
Detector de temperatura termovelocímetrico endereçável, modelo VRE-T, marca V ERIN ou 
similar

un 171,04 1 171,04

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,00 0,5 8,50
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 0,5 6,58

SEDUC 18.05
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, CAPACIDADE: 8 LAÇOS, COM 2 

LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN OU SIMILAR (REF. ORSE 08058)
UN 345,43

iORSE 7627
Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 2 baterias, 8 laços, co m 2 linhas, 
mod.VR-8L, Verin ou similar

un 315,28 1 315,28

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,00 1 17,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 1 13,15

SEDUC 18.06
SIRENE AÚDIO-VISUAL 120DB PARA ALARME DE INCÊNDIO,ENDEREÇÁVEL (REF. 

ORSE 11824)
UN 160,59

iORSE 12665 Sirene audiovisual endereçavel, 120 db, para alarme de incêndio un 139,48 1 139,48
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,00 0,7 11,90
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 0,7 9,21

SEDUC 19 BANCADAS E PEITORIS
SEDUC 19.01 BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. SEINFRA C4068) M² 236,12

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,85 1,2 20,22
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 2 26,30

iSINAPI 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M3    45,00 0,008 0,36

iSINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    0,59 3,2 1,89
iSEINFRA i7893 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm M2 187,35 1 187,35

SEDUC 20 LOUÇAS E ACESSÓRIOS
SEDUC 20.01 PIA DE AÇO INOX (1.20x0.55)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (Ref. Seinfra C3017) UN 440,54

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 1,96 25,77
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,43 1,88 30,89

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,76 2 25,52

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,85 2 33,70
iSINAPI 6150 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    152,28 1 152,28
iSINAPI 34343 0,6 0,60

iSINAPI 4824
GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E 
CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

KG    0,39 0,026 0,01

iSINAPI 1746
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM 
VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    156,80 1 156,80

iSINAPI 3143 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    7,96 1,0696 8,51

iSINAPI 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M3    45,00 0,019 0,86

iSINAPI 34753 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      KG    0,57 9,83 5,60

SEDUC 20.04 PIA DE AÇO INOX (0,58 X 2,00)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS (Ref. Seinfra C1902) UN 916,98

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 2,42 31,82
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,43 3,76 61,78

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,76 3,76 47,98

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,85 2,42 40,78
iSINAPI 34456 1,14 1,14
iSINAPI 3143 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    7,96 0,0292 0,23

iSINAPI 4824
GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E 
CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

KG    0,39 0,04 0,02

iSEINFRA i1648 PIA EM INOX C/ 2 CUBAS 2.00x0.58 UN 389,60 1 389,60

SINAPI 86881
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 125,43 2 250,86
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iSINAPI 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M3    45,00 0,03 1,35

iSINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    0,59 16,38 9,66
iSINAPI 6157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    40,88 2 81,76

SEDUC 20.06 TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL (Ref. SEINFRA C2311) UN 549,06

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,76 3 38,28

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,43 3 49,29

iSINAPI 11688 TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    312,88 1 312,88

iSINAPI 38638 SIFAO EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    126,77 1 126,77
iSINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    3,50 0,06 0,21

iSEINFRA i0851 CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE UN 21,63 1 21,63

SEDUC 20.07
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 

(Ref. C1996)
UN 44,66

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,85 0,5 8,43
iSINAPI 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    36,23 1 36,23

SEDUC 20.08 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (Ref. Seinfra 24.1 C0797) UN 10,73
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,43 0,25 4,11
iSINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    3,50 0,035 0,12

iSEINFRA I0796 CHUVEIRO PLASTICO UN 6,50 1,0 6,50

SEDUC 20.09 PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm (Ref. Seinfra 24.1 C1997) UN 58,29
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 1,1 14,47
SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,66 1,1 21,63

iSEINFRA i1711 PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA 15X15CM UN 21,90 1,0 21,90
iSINAPI 34753 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      KG    0,57 0,45 0,26

iSINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M3    30,00 0,001 0,03

SEDUC 20.10
ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO 

CONVENCIONAL (Ref. ORSE 2056)
UN 26,72

iSINAPI 377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    25,40 1 25,40
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 0,1 1,32

SEDUC 20.12
LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO SEM COLUNA, COM SIFÃO CROMADO, VÁLVULA 

CROMADA E ENGATE CROMADO (Ref. ORSE 07350)
UN 321,90

iORSE 982 Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) cj 4,47 1 4,47
iSINAPI 38643 VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    29,92 1 29,92
iORSE 6969 Lavatório louça, de canto, linha Izy, ref. 10117, DECA ou similar un 88,60 1 88,60
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,43 1,75 28,75
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 1,75 23,01
iSINAPI 6136 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    119,70 1 119,70
iSINAPI 11683 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    27,45 1 27,45

SEDUC 20.13
PIA DE AÇO INOX (3.00x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS EXCLUSIVE TORNEIRA 

(Ref. Seinfra C3019)
UN 1.337,47

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 2,67 35,11
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,43 3,476 57,11

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,76 3,476 44,35

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,85 2,67 44,99
iSINAPI 34456 1,5 1,50
iSINAPI 3143 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    7,96 1,13 8,99

iSINAPI 4824
GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E 
CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

KG    0,39 0,061 0,02

iSEINFRA I2491 PIA EM INOX 3,00x0,60 C/ 1 CUBA - C18/A304 UN 963,58 1 963,58

SINAPI 86881
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 125,43 1 125,43

iSINAPI 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M3    45,00 0,044 1,98

iSINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    0,59 22,93 13,53
iSINAPI 6157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    40,88 1 40,88

SEDUC 21 SEVIRÇOS DIVERSOS

SEDUC 21.01
PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE 15MM COM O BRASÃO DO 

ESTADO DO PIAUÍ FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 03 LÂMPADAS 
FLUORESCENTES (AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E MONTAGEM) - DIM = 1,20X0,90M

UN 1.674,90
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SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,76 1,77 29,67

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 0,92 12,10
iSINAPI 11046 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         KG    5,04 16,5 83,16

ORSE 7771 Placa em acrílico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicação de ades ivo sobreposto m2 1.221,48 1,08 1.319,20

SINAPI 93128
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 95,80 1 95,80

SINAPI 97611
LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 17,63 3 52,89

SINAPI 83393
REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 27,36 3 82,08

SEDUC 21.02
CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO; 

DIMENSÕES OFICIAIS; PINTADA A PRIMER COM TINTA ESMALTE; INCLUSO 
REDES DE NYLON

CJ 2.307,08

iSINAPI 25398
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO 
GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA 
ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN    2.307,08 1 2.307,08

SEDUC 21.03
CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS OFICIAIS PARA VÔLEI COM POSTES PINTADOS, 

REDE DE NYLON  E ANTENAS.
CJ 1.400,60

iSINAPI 25399
CONJUNTO PARA QUADRA DE  VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H 
= *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 
10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    1.400,60 1 1.400,60

SEDUC 21.06
LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 15 X 15CM - INSTALADO (Ref. ORSE 

12042)
UN 71,51

iORSE 4875 Letras aço inox 15 x 15cm un 67,30 1 67,30
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,85 0,25 4,21

SEDUC 21.07 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (Ref. Seinfra 24.1 C1898 ) M 203,34
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 0,35 4,60
SINAPI 88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,42 1,00 18,42
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,85 0,25 4,21

iSEINFRA I1646 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S M 176,00 1,00 176,00

iSINAPI 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M3    45,00 0,0005 0,02

iSINAPI 34753 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      KG    0,57 0,15 0,09

SEDUC 21.08 BANCO ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE (Ref. Seinfra 24.1 C4642 ) UN 552,40
iSEINFRA I8641 ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE UN 544,50 1 544,50
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 0,25 3,29
SINAPI 88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,42 0,25 4,61

SEDUC 21.12 ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE (Ref. Seinfra 24.1 C1347 ) CJ 3.113,16
iSEINFRA I1139 ESTRUTURA METALICA P/ BASQUETE CJ 1.715,69 1 1.715,69

iSINAPI 25400
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE 
METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UN    1.374,15 1,00 1.374,15

SINAPI 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 269,56 0,0865 23,32

SEDUC 21.13 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO EM ACRÍLICO 20X20 (Ref. ORSE 4275) UN 17,35

iSINAPI 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    17,35 1 17,35

SEDUC 21.14 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO EM ACRÍLICO 20X40 (Ref. ORSE 4275) UN 27,96

iSINAPI 37558
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    27,96 1 27,96

SEDUC 21.17 CÂMERA FIXA - CFTV - INSTALADA/PROGRAMADA (Ref. SINAPI 9537 - 11/2018) UN 751,40
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iSEINFRA I7468
CÂMERA COLORIDA FIXA TIPO CCD 1/3", LENTE AUTO-ÍRIS, FOCO MANUAL 3,5-8mm, COM 
CAIXA DE PROTEÇÃO IP44 EM ALUMÍNIO, FONTE DE ALIMENTAÇÃO INCLUSA EM 
220VAC/12VCC, 100VA MÁX., COM SUPORTES DE FIXAÇÃO

UN 751,40 1 751,40
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SEDUC 2
POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 
600KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 

- FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1.199,51

SINAPI 94969
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/2016

M3 265,77 0,260 69,10

iORSE 1866 Poste concreto duplo T (DT) 11/ 600 un 863,26 1,000 863,26

SINAPI 74157/4
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 
FUNDACOES

M3 87,43 0,220 19,23

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 3,500 46,03

SINAPI 91634

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, 
POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 133,70 1,510 201,89

SEDUC 7
POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=12M E CARGA NOMINAL 
600KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 

- FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1.302,34

SINAPI 94969
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/2016

M3 265,77 0,200 53,15

iORSE 1869 Poste concreto duplo T (DT) 12/ 600 un 985,12 1,000 985,12

SINAPI 74157/4
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 
FUNDACOES

M3 87,43 0,200 17,49

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 3,500 46,03

SINAPI 91634

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, 
POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 133,70 1,500 200,55

SEDUC 25.1
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE M.T 34,5 

/ N1- EM POSTE CONC. "DT"
UN 2.057,83

iSINAPI 13348
ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, 
ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    0,75 3,000 2,25

iORSE 223 Arruela quadrada galvanizada 50 mm c/furo 18 mm (11/16") un 1,04 4,000 4,16
iSEINFRA I8073 CRUZETA DE CONCRETO ARMADO 1.900mm TIPO NORMAL UN 42,50 1,000 42,50

iORSE 958 Fio alumínio recozido para amarração 6 awg kg 59,40 0,144 8,55

iSINAPI 407
FITA DE ALUMINIO PARA PROTECAO DO CONDUTOR LARGURA 10 
MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

KG    37,64 0,120 4,52

iSINAPI 3393
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *35* 
KV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    568,45 3,000 1.705,35

iSINAPI 432
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 
MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    7,31 2,000 14,62

iSINAPI 444
PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR 
DE 15KV, DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UN    17,92 3,000 53,76

SINAPI 88279
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 24,45 6,400 156,48

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 4,700 61,81
MERCADO 

LOCAL
1 MOITÃO COM CORDA H 0,64 2,200 1,41

MERCADO 
LOCAL

3 BASTÃO UNIVERSAL COM ACESSÓRIOS H 1,61 1,500 2,42

SEDUC 16.1
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MEDIA 

TENSÃO 34,5 KV TIPO N3N3
UN 3.524,55

iSINAPI 13348
ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, 
ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    0,75 2,00 1,50

DATA-BASE: SINAPI JANEIRO.2020 - SEINFRA 026.1 - ORSE DEZEMBRO.2019
COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS AUXILIARES - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SEDUC 

 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 

 UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF 

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA

28 de outubro de 2020
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iORSE 223 Arruela quadrada galvanizada 50 mm c/furo 18 mm (11/16") un 1,04 24,00 24,96

iORSE 10614
Conector cunha paralelo - para cabo de alumínio 2-2/4-1/0AWG - 
em liga de alu mínio - tensão 15KV

un 3,40 3,00 10,20

iSEINFRA I8073 CRUZETA DE CONCRETO ARMADO 1.900mm TIPO NORMAL UN 42,50 4,00 170,00
iORSE 958 Fio alumínio recozido para amarração 6 awg kg 59,40 0,10 5,94

iSINAPI 407
FITA DE ALUMINIO PARA PROTECAO DO CONDUTOR LARGURA 10 
MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

KG    37,64 0,07 2,63

iORSE 2524 Isolador de disco polimérico 15 kv un 65,90 12,00 790,80

iSINAPI 3393
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *35* 
KV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    568,45 4,00 2.273,80

iORSE 1683 Parafuso cabeça quadrada 16 x 400mm un 15,80 2,00 31,60

iSINAPI 11790
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 
MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    14,78 2,00 29,56

iORSE 1683 Parafuso cabeça quadrada 16 x 400mm un 15,80 3,00 47,40

iSINAPI 11790
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 
MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    14,78 3,00 44,34

iSINAPI 444
PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR 
DE 15KV, DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UN    17,92 2,00 35,84

iSINAPI 7581
SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO 
NOMINAL ATE 5/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    2,57 6,00 15,42

SINAPI 88279
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 24,45 1,10 26,90

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 1,00 13,15
MERCADO 

LOCAL
1 MOITÃO COM CORDA H 0,64 0,80 0,51

SEDUC 95
DISJUNTOR TRIFÁSICO TPO DIN DE 175 A  INSTALADO EM 

QUADRO
UN 411,24

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,00 1,02 17,34
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,24 1,05 13,90

iORSE 3705
Disjuntor tripolar 175 A, padrão DIN (  linha branca ), corrente de 
interrupç ão 22KA, ref.: Siemens QLH3 ou similar.

un 380,00 1 380,00

SEDUC 26.1
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE M.T 

34,5/ DN3F- EM POSTE CONC. "DT"
UN 2.276,74

iSINAPI 11272
ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, 
PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    4,31 3,00 12,93

iSINAPI 13348
ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, 
ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    0,75 1,00 0,75

iORSE 223 Arruela quadrada galvanizada 50 mm c/furo 18 mm (11/16") un 1,04 12,00 12,48
iORSE 3249 Cabo de cobre nu 35 mm2 - 1AWG Kg 50,36 3,00 151,08

iSINAPI 5047

CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 
KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, 
CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, 
CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    238,39 3,00 715,17

iORSE 10614
Conector cunha paralelo - para cabo de alumínio 2-2/4-1/0AWG - 
em liga de alu mínio - tensão 15KV

un 3,40 6,00 20,40

iSEINFRA I8073 CRUZETA DE CONCRETO ARMADO 1.900mm TIPO NORMAL UN 42,50 2,00 85,00
iORSE 2524 Isolador de disco polimérico 15 kv un 65,90 12,00 790,80

iSINAPI 3395
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA 
TENSAO DE *35* KV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    81,67 2,00 163,34

iSINAPI 11790
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 
MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    14,78 1,00 14,78

iSINAPI 11790
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 
MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    14,78 3,00 44,34
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iSINAPI 444
PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR 
DE 15KV, DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UN    17,92 2,00 35,84

iSINAPI 7581
SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO 
NOMINAL ATE 5/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    2,57 3,00 7,71

SINAPI 88279
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 24,45 6,40 156,48

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 4,70 61,81
MERCADO 

LOCAL
1 MOITÃO COM CORDA H 0,64 2,20 1,41

MERCADO 
LOCAL

3 BASTÃO UNIVERSAL COM ACESSÓRIOS H 1,61 1,50 2,42

SEDUC 79.1
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE M.T 34,5 

/ N3-T EM POSTE CONC. "DT"
UN 3.353,61

iSINAPI 11272
ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, 
PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    4,31 3,00 12,93

iORSE 223 Arruela quadrada galvanizada 50 mm c/furo 18 mm (11/16") un 1,04 12,00 12,48
iSEINFRA I8073 CRUZETA DE CONCRETO ARMADO 1.900mm TIPO NORMAL UN 42,50 2,00 85,00

iSINAPI 3393
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *35* 
KV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    568,45 3,00 1.705,35

iORSE 1683 Parafuso cabeça quadrada 16 x 400mm un 15,80 1,00 15,80
iORSE 1683 Parafuso cabeça quadrada 16 x 400mm un 15,80 3,00 47,40

iSINAPI 4276
PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, 
CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UN    279,18 3,00 837,54

MERCADO 
LOCAL

8
COBERTURA PROTETORA FIXA, PARA INSTALAÇÃO EM PÁRA-
RAIOS 12 KV

UN    17,53 3,00 52,59

MERCADO 
LOCAL

9
COBERTURA PROTETORA FIXA, PARA BUCHAS DE 
TRANSFORMADORES

UN    20,62 3,00 61,86

iSINAPI 7581
SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO 
NOMINAL ATE 5/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    2,57 1,00 2,57

iORSE 2055 Suporte p/ transformador em poste dt un 105,50 1,00 105,50
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,08 7,00 147,56

SINAPI 88279
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 24,45 7,00 171,15

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 7,00 92,05
MERCADO 

LOCAL
1 MOITÃO COM CORDA H 0,64 2,20 1,41

MERCADO 
LOCAL

3 BASTÃO UNIVERSAL COM ACESSÓRIOS H 1,61 1,50 2,42

SEDUC 85.1
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MEDIA 

TENSÃO 34,5 KV TIPO N3N3F
UN 3.128,68

iSINAPI 11272
ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, 
PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    4,31 6,00 25,86

iSINAPI 13348
ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, 
ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    0,75 2,00 1,50

iORSE 223 Arruela quadrada galvanizada 50 mm c/furo 18 mm (11/16") un 1,04 24,00 24,96

iORSE 10614
Conector cunha paralelo - para cabo de alumínio 2-2/4-1/0AWG - 
em liga de alu mínio - tensão 15KV

un 3,40 3,00 10,20

iSEINFRA I8073 CRUZETA DE CONCRETO ARMADO 1.900mm TIPO NORMAL UN 42,50 4,00 170,00
iORSE 958 Fio alumínio recozido para amarração 6 awg kg 59,40 0,10 5,94

iSINAPI 407
FITA DE ALUMINIO PARA PROTECAO DO CONDUTOR LARGURA 10 
MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

KG    37,64 0,07 2,63

iORSE 2524 Isolador de disco polimérico 15 kv un 65,90 12,00 790,80

iSINAPI 5047

CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 
KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, 
CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, 
CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    238,39 3,00 715,17

iSINAPI 3393
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *35* 
KV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    568,45 2,00 1.136,90
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iORSE 1683 Parafuso cabeça quadrada 16 x 400mm un 15,80 2,00 31,60

iSINAPI 11790
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 
MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    14,78 2,00 29,56

iORSE 1683 Parafuso cabeça quadrada 16 x 400mm un 15,80 3,00 47,40

iSINAPI 11790
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 
MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    14,78 3,00 44,34

iSINAPI 444
PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR 
DE 15KV, DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UN    17,92 2,00 35,84

iSINAPI 7581
SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO 
NOMINAL ATE 5/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    2,57 6,00 15,42

SINAPI 88279
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 24,45 1,10 26,90

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 1,00 13,15
MERCADO 

LOCAL
1 MOITÃO COM CORDA H 0,64 0,80 0,51

SEDUC 45
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA 

TENSÃO PASSAGEMM TIPO S2P.
UN 61,63

iSINAPI 1091
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE 
ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    19,47 1,00 19,47

iSINAPI 13348
ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, 
ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    0,75 2,00 1,50

iORSE 223 Arruela quadrada galvanizada 50 mm c/furo 18 mm (11/16") un 1,04 1,00 1,04
iORSE 958 Fio alumínio recozido para amarração 6 awg kg 59,40 0,05 2,97

iSINAPI 407
FITA DE ALUMINIO PARA PROTECAO DO CONDUTOR LARGURA 10 
MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

KG    37,64 0,02 0,75

iSINAPI 3398
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* 
X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    3,88 2,00 7,76

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,08 0,25 5,27

SINAPI 88279
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 24,45 0,80 19,56

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,24 0,25 3,31

SEDUC 47
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA 

TENSÃO PASSAGEMM TIPO S3P
UN 71,05

iSINAPI 1092
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE 
ACO GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    22,40 1,00 22,40

iSINAPI 13348
ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, 
ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    0,75 2,00 1,50

iORSE 223 Arruela quadrada galvanizada 50 mm c/furo 18 mm (11/16") un 1,04 2,00 2,08
iORSE 958 Fio alumínio recozido para amarração 6 awg kg 59,40 0,07 4,16

iSINAPI 407
FITA DE ALUMINIO PARA PROTECAO DO CONDUTOR LARGURA 10 
MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

KG    37,64 0,03 1,13

iSINAPI 3398
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* 
X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    3,88 3,00 11,64

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,08 0,25 5,27

SINAPI 88279
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 24,45 0,80 19,56

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,24 0,25 3,31

SEDUC 85 CUBÍCULO DE MEDIÇÃO UN 1.395,38

SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

M3 52,02 0,50 26,01

SINAPI 95467
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 
ARG.CIM/AREIA 1:4

M3 336,98 0,50 168,49
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SINAPI 87473

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 48,09 7,20 346,25

SEINFRA C4449 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m M2 77,92 1,40 109,09

SINAPI 92412

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 
SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 63,18 5,20 328,54

SINAPI 94975
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016

M3 351,53 0,60 210,92

iSINAPI 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG    4,98 24,00 119,52
iSINAPI 4750 PEDREIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  H     12,35 3,60 44,46
iSINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         H     8,77 4,80 42,10

SEDUC 11
LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CONDUTOR CABO 

PROTEGIDO 15KV XLPE AL 35mm², INCLUINDO 
MENSSAGEIRO E ESPAÇADOR LOSANGULAR

M 12,74

iSEINFRA I8827 CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 15KV  35MM2 M 6,12 1,000 6,12
iORSE 4655 Espaçador losangular 15kv un 26,90 0,050 1,35
iORSE 392 Cabo de aço 9,5 mm AWG kg 11,72 0,130 1,52
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,08 0,018 0,38

SINAPI 88279
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 24,45 0,018 0,44

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 0,018 0,24

SINAPI 91634

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, 
POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 133,70 0,020 2,67

MERCADO 
LOCAL

1 MOITÃO COM CORDA H 0,64 0,018 0,01

MERCADO 
LOCAL

2 TESOURÃO P/ CABO DE ALUMÍNIO/COBRE H 0,49 0,018 0,01

SEDUC 35
INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO COM PROTEÇÃO PARA 

TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA
UN 5.988,79

iSINAPI 998
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

M     55,54 18,000 999,72

iSINAPI 998
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

M     55,54 54,000 2.999,16

ORSE 3840
Caixa para medição direta padrão energisa (1.00 x 0.60 x 0.20 m) 
em chapa de  alumíniode 2mm

un 857,98 1,000 857,98

SEINFRA C1544 JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=2 1/2" (75mm) UN 59,61 4,000 238,44

iSINAPI 2377
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO 
FXD / ICC - 35 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    458,19 1,000 458,19

iSINAPI 2682 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    M     13,98 15,000 209,70

SINAPI 88279
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 24,45 6,000 146,70

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,15 6,000 78,90

SEDUC 78
PROJETO DE SUBESTAÇÃO AÉREA (Aprovação na Eletrobrás 

- PI)
UN 4.086,40

SINAPI 91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 73,46 32,000 2.350,72
SINAPI 88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28,73 32,000 919,36
SINAPI 90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,51 32,000 816,32

SEDUC 90
DISJUNTOR TRIFÁSICO TPO DIN DE 63 A  INSTALADO EM 

QUADRO
UN 79,94
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SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,00 0,560 9,52
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,24 0,560 7,41
iSINAPI 34714 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    63,01 1,000 63,01


