GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA - UGERF

GOVERNO ~
DO PI1AUIL MUNICIPIO: BATALHA - PI
W Bl gD OBRA: REFORMA DO CETI CONSELHEIRO SARAIVA
4 de janeiro de 2021
PLANILHA ORCAMENTARIA
| DATA-BASE: SINAPI OUTUBRO.2020 - SEINFRA 026.1 - ORSE JULHO.2020 L.S.= 82,44 BDI= 27,39% |

[ 1] |
[ 1.1 [ADMINISTRACAO DA OBRA R$ 2.115,69]
[ sebuc SEDUC | 1.1.1 _ |ADMINISTRACAO LOCAL MES 1,00 [R$  1.660,80] R$ _ 2.115,69] R$ 2.115,69 |
[ 1.2 [SERVICOS PRELIMINARES R$ 3.990,66 |
SEDUC SEDUC 1.05 121 sz»;g;-\/lD)E OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. SINAPI 01/2020: M2 450 RS$ 288.62 | R$ 367,67 | R$ 1.654,52
SINAPI 98459 1.2.2 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 26,40 R$ 69,46 | R$ 88,49 | R$ 2.336,14
1.3 |DEMOLICOES E RETIRADAS R$ 6.796,10 |
SINAPI 97628 1.3.1 2?’3';;%;\3 DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 24,29 R$ 174,77 | R$ 222,64 | R$ 5.407,93
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE
SINAPI 97064 1.3.2 (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017 M 70,00 R$ 12,65| R$ 16,11 | R$ 1.127,70
SEDUC SEDUC 2.22 1.3.3 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO (Ref. SEINFRA C4125) M3 4,00 R$ 5,76 | R$ 7,34| R$ 29,36
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 3
SINAPI 97622 1.3.4 REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 M 5,13 R$ 35,36 | R$ 45,05 | R$ 231,11
1.4 [SUPERESTRUTURA R$ 7.721,54]
SINAPI 93204 1.4.1 i::Ng:/g;gMARRAQAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. M 82,05 R$ 37,57 | R$ 47,86 | R$ 3.926,91
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE
SINAPI 95957 1.4.2 CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = M3 1,32 R$ 2.256,63| R$ 2.874,72| R$ 3.794,63
25 MPA. AF 01/2017
1.5 [PAREDES E DIVISORIAS R$ 5.038,22 |
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M
SINAPI 93188 1.5.1 DE VAO. AF 03/2016 M 10,95 R$ 47,71 | R$ 60,78 | R$ 665,54
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M
SINAPI 93186 1.5.2 DE VAO. AF 03/2016 M 4,32 R$ 50,36 | R$ 64,15 | R$ 277,13
SINAPI 93187 153 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M 14,40 RS 57.84| RS 73.68| R$ 1.060,99

M DE VAO. AF_03/2016

ALVENARIA EM T1JOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM,
SEDUC SEDUC 6.01 154  [ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM M2 37,97 R$ 62,74 | R$ 79,92 | R$ 3.034,56
(REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

1.6 |COBERTURAS R$ 15.151,26 |
RETIRADA E RECOLOCAGCAO DE TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, COM ATE >
SINAPI 100330 161 |5ne AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 M 290,26 | R$ 11,71| R$ 14,92 | R$ 4.330,68
RETIRADA E RECOLOCACAO DE RIPA EM TELHADOS DE ATE 2 AGUAS COM
SINAPI 100392 1.6.2 TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M2 290,26 R$ 10,01 | R$ 12,75| R$ 3.700,82
AF_07/2019 _ _
RETIRADA E RECOLOCACAO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
SINAPI 100393 1.6.3 COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M2 290,26 R$ 12,29 | R$ 15,66 | R$ 4.545,47
AF_07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
SINAPI 92541 1.6.4 TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, M2 25,81 R$ 48,76 | R$ 62,12 | R$ 1.603,32
INCLUSO TRANSPORTE VERTICf\L. AF 07/2019
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
’ ’ 2
SINAPI 94201 165 ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 2581 R$ 2053| R8 37.62| R$ 970,97
1.7 [REVESTIMENTOS R$ 3.802,53]

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
SINAPI 87894 171 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 89,15 R$ 4,63 R$ 5,90 | R$ 525,99
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS

B
SINAPI 87530 372 |DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. M 89,15 RS 27.31| R$ 3479 | RS 3.101,58
AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRES (OU
SEMI-GRES) DE DIMENSOES 10x10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA PRE- o
SEDUC SEDUC9.01 173 |EABRICADA EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. M 189 RS 72,69 RS 92,60| RS 175,01
Seinfra C4442, C1102)
[ 1.8 |[FORROS R$ 7.803,36 |
| SINAPI 96116 | 181 |FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, vz | 108,02 | RS 56,71 Rs 12.24] R$ 7.303,36|

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF 05/2017 P




GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA - UGERF

GOVERNO ~
DO PIAUI MUNICIPIO: BATALHA - PI
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4 de janeiro de 2021
PLANILHA ORCAMENTARIA
| DATA-BASE: SINAPI OUTUBRO.2020 - SEINFRA 026.1 - ORSE JULHO.2020 L.S.= 82,44 BDI= 27,39% |
[ 1.9 [PINTURAS R$ 4.518,97 |
SINAPI 88495 101 iEL:}%ﬁggﬁE LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 74.47 RS 7.20| R$ 917| R$ 682,89
SINAPI 88483 192 QEL:)%?;;(/;& DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 76,36 R$ 222| rR$ 2.83| R$ 216,10
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, N
SINAPI 88487 193 | [0S DeMAOS. AR 06/2014 M 344,76 | R$ 8,24| R$ 10,50 | R$ 3.619,98
1.10 _ [INSTALACOES ELETRICAS R$ 2.551,87
SEDUC SEDUC13.03 | 1.10.1__|REMOCAO DE LUMINARIA (Ref. ORSE 00040) UN 13,00 | R$ 9,29] R$ 11,83] R$ 153,79
INSTALAGAO DE LUMINARIAS CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO
SEDUC SEDUC 13.02 1.10.2 MATERIAL. (Ref. 73953/006) UN 13,00 R$ 30,98 | R$ 39,47 | R$ 513,11
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
SINAPI 91871 1.10.3 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQZ\O. M 65,00 R$ 8,17 R$ 10,41 | R$ 676,65
AF 12/2015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
SINAPI 91875 1.10.4 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UN 13,00 R$ 4,26 | R$ 5,43| R$ 70,59
INSTALACAO. AF_12/2015
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
SINAPI 91890 1.10.5 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UN 13,00 R$ 7,15| R$ 9,11| R$ 118,43
INSTALAC/&O. AF 12/2015 _
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES
SINAPI 97586 1.10.6 FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - UN 2,00 R$ 86,62 | R$ 110,35 | R$ 220,70
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_02/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
SINAPI 91927 1.10.7 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 165,00 R$ 3,80 R$ 4,84 R$ 798,60
AF 12/2015
[ 1.11 [SEVIRCOS DIVERSOS R$ 357,70 ]

|CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE (Ref. SEINFRA: |

| SEDUC | SEDUC 21.19 | 1111 0702 )

M2 | 28,80 | R$ 9,75| R$ 12.42| R$ 357.70|

[ SUBTOTAL: _ R$ 59.847,90 |

4 de janeiro de 2021




GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA - UGERF

MUNICIPIO: BATALHA - P1
OBRA: REFORMA DO CETI CONSELHEIRO SARAIVA
4 de janeiro de 2021

MEMORIA DE CALCULO
[ ADMINISTRAGAO DA OBRA

111 [ADMINISTRACAO LOCAL I Y A

# [TEMPO DE OBRA - Quant. 1,00 - - - - - - - 1,00

. [ SERVICOS PRELIMINARES |

e

# |PADRAO SEDUC 3x1,50 - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)
I

121 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. SINAPI 01/2020:
- 74200/1)

1.2.2 |TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018
T

3| DEMOLICOES E RETIRADAS

MOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO!
17

3,85 2,40 0,15 - - - 139
3,85 2,00 0,15 - - - 1,16

1,85 1,30 0, - - - 0,36
5,00 2,35 0,15 - - - 1,76

! MON AGEMEDESMON AGEM DE Al NDAIME TUBULAR TIPO TORRE
- ZA). Al 2017
#
CAGAO

I
133 |
# |

IME METALICO (Ref. SEINFRA C4125)

g
5

134 LICAO BLOCO FUI
} SEM REAPROVEITAMENTQ AF_12/2017
1

77777777777 *_1s
7777777777 * s

7/////////////////////////////4 s e (m) c. :

77777777 s mp.(m) 2,00 1,50 - 0.15 0,32
/e Q p.(m) 1,00 1,50 2 oo - 0 so 0,15 041
7/ Quan 4,00 1,50 1,50 - 0,90 015 122
V7777724 * obre BO4 Quant. sp.(m) 2,00 1,50 0,80 - 0,90 015 0,32
V77 * Sobre BOS - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) x Esp.(m) 00 1,50 1,50 0,90 0.15 0.30
007 Para retirada da laje de entrada - x Comp.(m) x AI It(m) x Esp.(m) 015 0.4
V2722272227222 i e entrada - X Comp.(m) X Alt.(m) x Esp.(m) 0.1 0,6

[ 1.4 [ SUPERESTRUTURA

A e Paredes T - Comp.(m) 5,00 - 6,00 - - - - 30,00

V77777777 # |paredes - Quam. x Comp.(m) 2,00 - 18,80 - - - - - 37,60
V77774 + Paredes - Quant. x Comp.(m) 1,00 - 9,30 - - - - - 9.30
V2722277777771 # Paredes longitudinais (WC) - 1,00 - 3,85 - - - - N 3,85
V2272222272771 # _IparedesTi is (WC)
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE
142  [CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = | M3
5 MPA. AF_01/2017
# ___|pilares da circulagéio - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m) 4,00 - 035 035 2,70 - - - 132

1.5 | PAREDES E DIVISORIAS |

151 |VERG_A MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M
DE VAO. AF_03/2016
# Quant. x Coef. x Comp.(m) 4,00 1,50 0,80 - - - - - 4,80
# - Quant. x Coef. x Comp.(m) | 300 | 15 | o090 | - | - | - | - | - [ a0s
# - Quant. x Coef. x Comp.(m) [ 200 | 150 | o070 | - | - | - | - | - | 210
VERGA MOLDADA IN LOCO EM COI
SINAPI 93186 152 DE VAO. AF 03/2016 4,32
2722772777+ Sobre J02 - Quant. x C X 2,00 1,50 0,80 - 0,90 - - - 2,16
7777777777777 # Sobre B04. | Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) | 200 150 | 080 | - | 09 | - | - | - | 216
EM CONCRET(
5.3 AO 03/ ﬁ 14,40
# s n B01 - Quanl. X Coef. x Comp.(m) 1,00 1,50 2,00 N - - - - 3,00
bre Bl - .00 1,50 1,50 - - - - - 9,00
M, E
0 MANUAL, JU1 cl 7,97
4,32
3,65
1,89
2,16
2,70
8,10
216
203
5,15
trucao 81

|||||

- x Comp.(m) x Larg.(m) - - 20,00 10,10 - - - - 202,00
| X Comp.(m) x Larg.(m) | | 830 | 780 | - | - | - | - | 6472
| x Comp.(m) x Larg.(m) | - | - 1 m2 | 210 | - | - | - | - [ 2352

SINAPI 100392 Mz 290,26
2777777777 # Bl - x Comp.(m) x Larg.(m) - - 20,00 10,10 - - - - 202,00
V2774 # Bloco da e entrada. - x Comp.(m) x Larg.(m) - -1 83 | 780 | - | - | - | - | 6474
V722272224 + - X Comp.(m) x Larg,(i) [ - [ - [ ma [ 220 [ - [ - [ - T - T 2%




GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA - UGERF

MUNICIP10: BATALHA - P

I
OBRA: REFORMA DO CETI CONSELHEIRO SARAIVA

4 de janeiro de 2021
MEMORIA DE CALCULO

’R’ETIRADA E RECOLOCACAO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
C

163 OM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M2 290,26
AF 07/2019
# Bloco da administracéo - para retirada fa laje de forro X Comp.(m) x Larg.(m) - - 20,00 10,10 - 202,00
Bloco da administragdo - para retirada fa laje de forro e de entrada | x Comp.(m) x Larg.(m) T - -1 830 | 7,80 | | | - | | 6474
V7777777777777 Biblioteca - paara retirada da laje de entrada | x Comp.(m) x Larg.(m) I - -1 me2 | 210 | | | - | [ 2352
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
SINAPI 92541 16.4 [ TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, M2 25,81
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
# Cobertura da circulagéo a construir - x Comp.(m) x Larg.(m) - - 8,90 2,90 25,81
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, %
SINAPL 94201 165 |COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 i //////////////////////////////////////////////////////////////// .
# |Cobertura da circulagéo a construir X Comp.(m) x Larg.(m) - - 8,90 2,90 25,81
[ 1.7 | REVESTIMENTOS ]
[CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E %
SR 780 171 [ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. | ., 8015
[ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. "
AF_06/2014 %
V27222777777, # __|sobre Por Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt(m) 4,00 2,00 1,20 - 0,90 - - 864
# ___|sobre P02 Quant.x Coef. x Comp.(m) x Alt(m) 3,00 2,00 135 0,90 729
# ___|sobre P03 Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt(m) 2,00 1,00 1.05 0,90 189
# Sobre J02 Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) 2,00 2,00 1,20 0,90 4,32
# Sobre BOL Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) 1,00 2,00 3,00 0,90 5,40
# Sobre B02 Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) 4,00 2,00 2,25 0,90 16,20
# Sobre BO4 Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) 2,00 2,00 1,20 - 0,90 - - - 4,32
# ___|sobre B08 ‘Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) 1,00 2,00 225 N 0,90 - - - 4,05
# ___|Para retirada da laje de entrada - X Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) - 2,00 1030 050 - - - 1030
# Para retirada da laje de entrada - x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) - 2,00 8,30 - 0,70 - - - 11,62
# Pilares de circulacio Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) 4,00 4,00 0,35 - 2,70 - - - 15,12
VIASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA %
SINAPI 87530 172 [TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES M2 89,15
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE / "
TALISCAS. AF_06/2014 %
# Sobre PO1 Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) 4,00 2,00 1,20 - 0,90 - - 8,64
# Sobre P02 Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) 3,00 2,00 1,35 - 0,90 - - - 7,29
# [sobre P03 Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) 2,00 1,00 1,05 - 0,90 - - - 1,89
# |Sobre J02 Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) 2,00 2,00 1,20 0,90 4,32
# __|sobre BOL ‘Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt(m) 1,00 2,00 3,00 0,90 5.40
# ___|Sobre B02 Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt(m) 4,00 2,00 225 0,90 16,20
# Sobre BO4 Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) 2,00 2,00 1,20 0,90 4,32
# Sobre BOS. Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) 1,00 2,00 2,25 0,90 4,05
# Para retirada da laje de entrada - x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) - 2,00 10,30 0,50 10,30
# __|Para retirada da laje de entrada - Reconstrugéo X Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) - 2,00 830 0,70 1162
# Pilares de circulagao Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) 4,00 4,00 0,35 2,70 15,12
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRES (OU
173 |SEMI-GRES) DE DIMENSOES 10x10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA PRE| . Lao
- FABRICADA EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. 8
Seinfra C4442, C1102)
# Sobre P3 (WC) Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)
[ 1.8 | FORROS

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAQ. AF 05/2017 P

Secretaria

]
- o

8.
#

# |Deposito X Comp.(m) x Larg.(m) 3,85 2,40 9,24
# [Hall x Comp.(m) x Larg.(m) 3,85 2,00 7,70
#__|we x Comp.(m) x Larg.(m) 1,86 1,30 242
#__|we x Comp.(m) x Larg.(m) 185 1,30 241
# __|Espera X Comp.(m) x Larg(m) 5,00 2,35 11,75
# ___|Diretoria X Comp.(m) x Larg.(m) 5,00 3,50 17,50
# ___|sala dos professores X Comp.(m) x Larg.(m) 5,50 6,00 33,00

[ 1.9 | PINTURAS |
i A R %
# obre - uant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m X X § - X - - - X
# Sobre P02 - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) 3,00 2,00 1,35 - 0,90 - - - 7,29
# [Sobre P03 Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) 2,00 1,00 1,05 - 0,90 - - - 1,89
# Sobre J02 Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) 2,00 2,00 1,20 0,90 4,32
# Sobre BO1 Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) 1,00 2,00 3,00 0,90 5,40
# Sobre B02 Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) 4,00 2,00 2,25 0,90 16,20
# ___|sobre BO4 Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt(m) 2,00 2,00 1,20 0,90 432
# ___|sobre B08 Quant.x Coef. x Comp.(m) x Alt(m) 1,00 2,00 225 0,90 4,05
# Para retirada da laje de entrada - x Comp.(m) x Alt.(m) - - 10,30 0,30 3,09
# Para retirada da laje de entrada - x Comp.(m) x Alt.(m) - - 8,30 - 0,50 - - - 4,15
# Pilares de circulagdo Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) 4,00 4,00 0,35 - 2,70 - - - 15,12
%
obre - uant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m X X , - X - - X
# Sobre P02 Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) 3,00 2,00 1,35 - 0,90 - - - 7,29
# ___|sobre P03 Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt(m) 2,00 2,00 1,05 - 0,90 - - - 378
# Sobre J02 Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) 2,00 2,00 1,20 0,90 4,32
# [Sobre BO1 Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) 1,00 2,00 3,00 0,90 5,40
# [Sobre BO2 Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) 4,00 2,00 2,25 0,90 16,20
# [Sobre BO4 Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) 2,00 2,00 1,20 0,90 4,32
# 'Ehre BO8 Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) 1,00 2,00 2,25 0,90 4,05
# ___|Para retirada da laje de entrada - x Comp.(m) x Alt(m) - - 1030 0,30 3.09
# __|Para retirada da laje de entrada - X Comp.(m) X Alt.(m) B B 8,30 B 0,50 N B N 4,15
# ___|Pilares de circulagéo Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) 4,00 4,00 035 N 2,70 - - - 1512
R R %
O N N i W
ecretaria - x Coef. x Larg.(m) x Alt.(m! - X X K - - X
# Secretaria x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) - 2,00 4,00 1,50 - - - 12,00
# Deposito x Coef. x Larg.(m) x Alt.(m) - 2,00 2,40 1,50 - - - 7,20
# Deposito x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) 2,00 3,85 1,50 11,55
# Hall x Coef. x Larg.(m) x Alt.(m) 2,00 2,00 1,50 6,00
# Hall x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) 2,00 3,85 1,50 11,55
# __ |Espera X Coef. x Larg.(m) x Alt.(m) 2,00 235 1,50 7.05
# __|Espera X Coef. x Comp.(m) X Alt.(m) 2,00 5,00 1,50 15,00
# Diretoria x Coef. x Larg.(m) x Alt.(m) 2,00 3,50 1,50 10,50
# Diretoria x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) 2,00 5,00 1,50 15,00
# Sala dos professores. x Coef. x Larg.(m) x Alt.(m) 2,00 6,00 1,50 18,00
# Sala dos professores’ x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) - 2,00 5,50 1,50 16,50
# __|pilares Quant.x Coef. x Larg.(m) x Alt.(m) 4,00 4,00 035 2,70 1512
# __|Circulagao do bloco X Comp.(m) x Alt(m) - - 69,20 2,20 152,24
# ___|Parede do bloco da biblioteca x Comp.(m) x Alt.(m) 830 3.50 2905
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO E CULTURA - SEDUC

GOVERNO UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA - UGERF
DO PIAUI
MUNICIPIO: BATALHA - PI
OBRA: REFORMA DO CETI CONSELHEIRO SARAIVA
4 de janeiro de 2021
DATA-BASE: SINAPI OUTUBRO.2020 - SEINFRA 026.1 - ORSE JULHO.2020
COMPOSIGOES ANALITICAS AUXILIARES - CONSTRUGCAO CIVIL - SEDUC
FONTE CODIGO DESCRIGAO | UNID R$ unt COEF TOTAL
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. -
SEDUC 1.05 SINAPI 01/2020: 74209/1) M 288,62
) SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM,
ISINAPI 4417 MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 3,94 1,00 3.94
) PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
iSINAPI 4491 DA REGIAG - BRUTA M 5,42 4,00 21,68
) PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
ISINAPI 4813 GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M M2 215,00 1,00 215,00
iSINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 12,10 0,11 1,33
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,11 1,00 17,11
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,54 2,00 27,08
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/
SINAPI 94962 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA M3 247,78 0,01 2,48
400 L. AF 07/2016
SEDUC 2 DEMOLIGCOES E RETIRADAS
— LOCAGCAO MENSAL DE ANgﬁllg/gE) METALICO (Ref. SEINFRA - 5,76
MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
SINAPI 88277 COMPLEMENTARES H 19,24 0,16 3,08
SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,59 0,05 0,68
iSEINFRA 17947 ANDAIME METALICO DE ENCAIXE M3xMES 2,00 1 2,00
SEDUC 6 PAREDES E DIVISORIAS
ALVENARIA EM TI1JOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E
SEDUC 6.01 |=9 CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO M2 62,74
MANUAL, JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)
) BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6
ISINAPI 7267 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) WN 0.65 3 2015
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA B
SINAPI 88631 MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M 399,23 0,014 559
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,29 1,2 20,75
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,54 1,2 16,25
SEDUC 9 REVESTIMENTOS
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS
TIPO GRES (OU SEMI-GRES) DE DIMENSOES 10x10 CM,
SEDUC 9.01 |APLICADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES M2 72,69
INTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra
C4442, C1102)
SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,13 0,95 19,12
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 13,54 0,95 12,86
) REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR
ISINAPI 536 OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 M2 32,50 L1 35.75
iSINAPI 1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 0,63 4 2,52
iSINAPI 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 3,69 0,661 2,44
SEDUC 13 INSTALAGOES ELETRICAS E SPDA
INSTALACAO DE LUMINARIAS CONSIDERANDO
SEDUC 13.02 APROVEITAMENTO DO MATERIAL. (Ref. 73953/006) UN 30,98
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,44 1 17,44
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,54 1 13,54
SEDUC 13.03 REMOGCAQ DE LUMINARIA (Ref. ORSE 00040) UN 9,29
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,44 0,3 5,23
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,54 0,3 4,06
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE
3
SEDUC21.19 (Ref. SEINFRA: C0702 ) M 9.75
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,54 0,7200 9,75
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA - UGERF

MUNICIPIO: BATALHA -

Pl

OBRA: REFORMA DO CETI CONSELHEIRO SARAIVA

4 de janeiro de 2021

MEMORIAL DESCRITIVO

[ 1] REFORMA
[ 1.1 [ ADMINISTRACAO DA OBRA
~ CORRESPONDE AO TEMPO DE OBRA, QUE SERA PERMANENTEMENTE
‘ SEDUC ‘ SEDUC | 111 ‘ADMINISTRACAO LOCAL |ACOMPANHADA POR PROFISSIONAIS REPRESENTANTES DA EMPRESA |
[ 1.2 [ SERVICOS PRELIMINARES
SEDUC SEDUC 1.05 121 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. SINAPI CORRESPONDE A PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA, A SER INSTALADA
i - 01/2020: 74209/1) ANTES DO INICIO DAS ATIVIDADES
SINAPI 98459 1.2.2 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 ISOLAR A AREA DA INTERVEN(;AO COM TAPUME
1.3 | DEMOLICOES E RETIRADAS
,
- DEMOLIR LAJE DE TODA A AREA ADMINISTRATIVA E A LAJE DE ENTRADA DA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE ~ -
SINAPI 97064 1.3.2 ESCOLA, A DEMOLICAO DEVE SER ATAVES DE RETIRADA CUIDADOSA COM
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017 USO DE ANDAIMES.
SEDUC SEDUC 2.22 1.3.3 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO (Ref. SEINFRA C4125)
DEMOLIR ALVENARIA ACIMA DE PORTAS E JANELAS, COM PROLONGAMENTO
SINAPI 97622 134 DEMOLI(;AO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA DE 25 PORCENTO DO VAO PARA CADA LADO PARA EXECUTAR NOVAS
" MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 VERGAS. DEMOLIR A ALVENARIA NECESSARIA PARA A DEMOLIQAO DA LAJE
DE ENTRADA
[ 1.4 | SUPERESTRUTURA
SINAPI 93204 141 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM APOS A RETIRADA DA COBERTURA E DA LAJE, EXECUTAR CINTA DE
o CONCRETO. AF_03/2016 AMARRACAO.
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE 5
SINAPI 95957 1.4.2 CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, E)F:ggg.:éR PILARES DA COBERTURA DA CIRCULAGAO DE ACORDO COM O
FCK = 25 MPA. AF_01/2017 i
1.5 | PAREDES E DIVISORIAS
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE
SINAPI 93188 151 1,5 M DE VAO. AF_03/2016
SINAPI 93186 152 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE ESECUTAR VERGAS SOBRE AS ESQUADRIAS COM TRANSPASSE DE 25
T 1,5M DE VAO. AF_03/2016 ORCENTO DO VAO EM CADA LADO
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM
SINAPI 93187 153 MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016
ALVENARIA EM TI1JOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM,
SEDUC SEDUC 6.01 1.5.4 ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MANUAL, JUNTA RECONSTRUIR A ALVENADRAIENDTERI\X%IAI'Iégf[(;llzl\&gll_);;SAPORTAS E ONDE A LAJE
1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)
1.6 | COBERTURAS
RETIRADA E RECOLOCAQ/:\O DE TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
SINAPI 100330 161 COM ATE DUAS AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 i}
SNAPL | 100892 | 162 |AGUAS CoM TELHA CERAMIGA CAPA-CANAL, INCLUSG TRANSPORTE|  RETIRAR A COBERTURA SOBRE A ADMINISTRAGAO PARA PERMITIR A
o a ’ DEMOLI(;AO DA LAJE, ESTA DEVE SER REOLOCADO COM
VERTICAL. AF 07/2019 = - REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
RETIRADA E RECOLOCAGAO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATE 2 .
SINAPI 100393 1.6.3 AGUAS COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGCAS x
SINAPI 92541 1.6.4 PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA- Eéili%LAl\/TETg':’\FAQgJFI’EA'Iﬁ(;A COBERTURA DA CIRCULACAO A CONSTRUIR,
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO =
P i EXECUTAR TELHAMENTO PARA A COBERTURA DA CIRCULAGCAO A
SINAPI 94201 1.6.5 COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. CONSTRUIR, CONFORME O PROJETO
AF_07/2019
[ 1.7 | REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE -
SINAPI 87894 1.7.1 PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA CHAPISCAR AS DUAS FACES DE TODA A ALVENARIA RECONSTRUIDA
400L. AF_06/2014
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OBRA: REFORMA DO CETI CONSELHEIRO SARAIVA
4 de janeiro de 2021

MEMORIAL DESCRITIVO

SINAPI

87530

1.7.2

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM APLICAR MASSA UNICA NAS DUAS FACES DE TODA A ALVENARIA
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM CONSTRUIDA.

EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

SEDUC

SEDUC 9.01

1.7.3

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRES
(OU SEMI-GRES) DE DIMENSOES 10x10 CM, APLICADO COM APLICAR REVESTIMENTO SOBRE AS PORTAS DOS BANHEIROS, ONDE A
ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE ~|ALVENARIA FOR RECOLOCADA.

REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102)

1.8

[ FORROS

SINAPI

96116

1.8.1

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P INSTALAR FORRO DE PVC EM REGUAS SOBRE TODA A ADMINISTRAGAO.

1.9

[ PINTURAS

SINAPI

88495

19.1

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA

DEMAO. AF 06/2014 EMASSAR A ALVENARIA A CONSTRUIR

SINAPI

88483

19.2

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA
DEMAO. AF 06/2014 APLICAR FUNDO SELADOR NA ALVENARIA A CONSTRUIR PARA PINTURA

SINAPI

88487

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PINTAR TODO O BLOCO DA ADMINISTRAGAO E AS CIRCULAGOES DEFINIDAS
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 NO MEMORIAL DE CALCULO

1.10

[ INSTALACOES ELETRICAS

SEDUC

SEDUC 13.03

1.10.1

REMOGAO DE LUMINARIA (Ref. ORSE 00040)

SEDUC

SEDUC 13.02

1.10.2

INSTALACAO DE LUMINARIAS CONSIDERANDO APROVEITAMENTO
DO MATERIAL. (Ref. 73953/006)

SINAPI

91871

1.10.3

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

SINAPI

91875

1.10.4

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

INSTALAR LUMINARIAS NO FORRO COM REAPROVEITAMENTO DOS
EQUIPAMENTOS, NO QUE FOR NECESSARIO, INSTALAR A FIACAO E 0S

SINAPI

91890

1.10.5

ELETRODUTOS NOVAMETE. INSTALARB FIACAO E LUMINARIAS NA

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM -
CIRCULACAO A CONSTRUIR.

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

SINAPI

97586

1.10.6

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_02/2020

SINAPI

91927

1.10.7

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

1.11

[ SEVIRCOS DIVERSOS

’ SEDUC

‘ SEDUC 21.19 |

1111

‘CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE (Ref. RETIRAR O ENTULHO DA OBRA.

SEINFRA: C0702 )
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA - UGERF

GOVERNO MUNICIPIO: BATALHA - PI

OBRA: REFORMA DO CETI CONSELHEIRO SARAIVA
DO PIAUI
4 de janeiro de 2021

wWw.pl.gov,br

I CRONOGRAMA FISICO -FINANCEIRO

[ 1 ] REFORMA
1.1 [ADMINISTRAGAO DA OBRA R$ 2.115,69 | 3,54% Fisico
FINANCEIRO | R$ 1.057,84 | R$ 1.057,85
1.2 [SERVIGOS PRELIMINARES R$ 3.990,66 | 6,67% Fisico
FINANCEIRO | R$ 3.990,66 | R$ -
1.3 |DEMOLICOES E RETIRADAS R$ 6.796,10 | 11,36% FisIcO
FINANCEIRO | R$ 6.796,10 | R$ -
1.4 |SUPERESTRUTURA R$ 7.721,54 | 12,90% FisIcO
FINANCEIRO _| R$ 7.721,54 | R$ -
1.5 |PAREDES E DIVISORIAS R$ 5.038,22 | 8,42% FisIcO 0.00%
FINANCEIRO | R$ - | Rs 5.038,22
1.6 |COBERTURAS RS$ 15.151,26 | 25,32% Fisico
FINANCEIRO _| R$ 7.575,63 | R$ 7.575,63
1.7 |REVESTIMENTOS R$ 3.802,53 | 6,35% FiSICO 0,00%
FINANCEIRO | R$ - _|Rs 3.802,53
1.8 |FORROS R$ 7.803,36 | 13,04% FisIco 0,00%
FINANCEIRO | R$ - _|Rs 7.803,36
1.9 |[PINTURAS R$ 451897 | 7.55% FisIco 0.00%
FINANCEIRO | R$ - | Rs 4.518,97
1.10 |INSTALACOES ELETRICAS R$ 2.551,87 | 4,26% Fisico
FINANCEIRO _| R$ 765,56 | R$ 1.786,31
1.11 |SEVIRCOS DIVERSOS R$ 357,70 | 0,60% Fisico
FINANCEIRO | R$ - | RS 357,70
PERCENTUAL MENSAL DA REFORMA 46,63% 53,37%




GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA - UGERF

MUNICIP10O: BATALHA - P1
OBRA: REFORMA DO CETI CONSELHEIRO SARAIVA
4 de janeiro de 2021

COMPOSIGCAO DA ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM

SINAPI 90777 11 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 | R$ 75,54 | R$ 755,40
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS

SINAPI 90780 1.2 COMPLEMENTARES H 20,00 | R$ 31,59| R$ 631,80

SINAPI 90766 1.3 |ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00 | R$ 13,68| R$ 273,60

TOTAL (R$)] R$  1.660,80

VALOR DA OBRA R$ 59.847,90
VALOR DA ADMINISTRACAO DA OBRA R$ 2.115,69
PORCENTAGEM DA ADMINISTRACAO DA OBRA 3,54%
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4%e i GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT
a‘ﬁﬁ SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO E CULTURA - SEDUC
COVERNO UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA - UGERF

DO PLALl
e MUNICIPIO: BATALHA - PI
OBRA: REFORMA DO CETI CONSELHEIRO SARAIVA
4 de janeiro de 2021

BONIFICACOES E DESPESAS INDIRETAS

[ I1ITEM |COMPONENTE DO BDI | PERCENTUAL |
B BENEFICIOS 7,40%
LUCRO 7,40%
CA CUSTOS ADMINISTRATIVOS 4.77%
DESPESAS COM A ADMINISTRACAO CENTRAL 3,00%
GARANTIAS E SEGUROS 0,80%
RISCOS 0,97%
CF CUSTOS FINANCEIROS 0,59%
DESPESAS FINANCEIRAS 0,59%
IT IMPOSTOS 11,15%0
ISS * 3,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CONTRIBUI(;AO PREVIDENCIARIA PARA RECEITA BRUTA 4,50%

(2 +B)x(1 + CA)x(1 + CF))

BDI = -1
(1-IT)
[1SS - ALIQUOTA: BATALHA [ 5,00% |
[1SS - BASE DE CALCULO: [ 60,00% |

[1SS - SOBRE PRECO DE VENDA: | 3,00% |




SINAPI- SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTO E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA

(COM DESONERACAO)

13

UF: PIAUT Vigéncia a partir de: 01/2020
GRUPO A
Al INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salério-Educacéo 2,50 2,50
A7 Segura Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
A Total dos Encargos Sociais 16,80 16,80
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,82 0,00
B2 Feriados 3,95 0,00
B3 Auxilio-Enfermidade 0,89 0,69
B4 13° salario 10,74 8,33
B5 Licenca Paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,16 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,09
B9 Férias Gozadas 8,08 6,26
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncias 43,57 16,02
GRUPO C
C1l Aviso Prévio ldenizado 495 3,84
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,09
C3 Férias Indenizadas 5,00 3,88
C4 Deposito Recisdo sem justa causa 3,84 2,98
C5 Idenizacdo Adicional 0,42 0,32
C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem 14,33 11,11
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,32 2,69
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 0,42 0,32
D Total de reincidéncias de um grupo sobre o outro 7,74 3,01

Total dos encargos Sociais Complementares




