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DATA-BASE: SINAPI OUTUBRO.2020 - SEINFRA 026.1 - ORSE JULHO.2020  L.S.= 82,44  BDI= 27,39%

 REFER. CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO  UNIDADE  QUANT. 
 CUSTO 

UNITÁRIO 
 CUSTO COM 

BDI 
 CUSTO PARCIAL 

1

1

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  *  R$                2.115,69 

SEDUC SEDUC 1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 1,00  R$      1.660,80  R$      2.115,69  R$                     2.115,69 

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES  *  R$                3.990,66 

SEDUC SEDUC 1.05 1.2.1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. SINAPI 01/2020: 
74209/1)

M² 4,50  R$        288,62  R$        367,67  R$                     1.654,52 

SINAPI 98459 1.2.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M² 26,40  R$          69,46  R$          88,49  R$                     2.336,14 

1.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  *  R$                6.796,10 

SINAPI 97628 1.3.1
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M³ 24,29  R$        174,77  R$        222,64  R$                     5.407,93 

SINAPI 97064 1.3.2
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M 70,00  R$          12,65  R$          16,11  R$                     1.127,70 

SEDUC SEDUC 2.22 1.3.3  LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO (Ref. SEINFRA C4125) M³ 4,00  R$            5,76  R$            7,34  R$                          29,36 

SINAPI 97622 1.3.4
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M³ 5,13  R$          35,36  R$          45,05  R$                        231,11 

1.4 SUPERESTRUTURA  *  R$                7.721,54 

SINAPI 93204 1.4.1
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 
AF_03/2016

M 82,05  R$          37,57  R$          47,86  R$                     3.926,91 

SINAPI 95957 1.4.2
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 
25 MPA. AF_01/2017

M³ 1,32  R$      2.256,63  R$      2.874,72  R$                     3.794,63 

1.5 PAREDES E DIVISORIAS  *  R$                5.038,22 

SINAPI 93188 1.5.1
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M 
DE VÃO. AF_03/2016

M 10,95  R$          47,71  R$          60,78  R$                        665,54 

SINAPI 93186 1.5.2
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M 
DE VÃO. AF_03/2016

M 4,32  R$          50,36  R$          64,15  R$                        277,13 

SINAPI 93187 1.5.3
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 
M DE VÃO. AF_03/2016

M 14,40  R$          57,84  R$          73,68  R$                     1.060,99 

SEDUC SEDUC 6.01 1.5.4
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM 
(REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

M² 37,97  R$          62,74  R$          79,92  R$                     3.034,56 

1.6 COBERTURAS  *  R$              15.151,26 

SINAPI 100330 1.6.1
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ 
DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M² 290,26  R$          11,71  R$          14,92  R$                     4.330,68 

SINAPI 100392 1.6.2
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM 
TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M² 290,26  R$          10,01  R$          12,75  R$                     3.700,82 

SINAPI 100393 1.6.3
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M² 290,26  R$          12,29  R$          15,66  R$                     4.545,47 

SINAPI 92541 1.6.4
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M² 25,81  R$          48,76  R$          62,12  R$                     1.603,32 

SINAPI 94201 1.6.5
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M² 25,81  R$          29,53  R$          37,62  R$                        970,97 

1.7 REVESTIMENTOS  *  R$                3.802,53 

SINAPI 87894 1.7.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M² 89,15  R$            4,63  R$            5,90  R$                        525,99 

SINAPI 87530 1.7.2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

M² 89,15  R$          27,31  R$          34,79  R$                     3.101,53 

SEDUC SEDUC 9.01 1.7.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRÊS (OU 
SEMI-GRÊS) DE DIMENSÕES 10x10 CM,  APLICADO COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. 
Seinfra C4442, C1102)

M² 1,89  R$          72,69  R$          92,60  R$                        175,01 

1.8 FORROS  *  R$                7.803,36 

SINAPI 96116 1.8.1
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M² 108,02  R$          56,71  R$          72,24  R$                     7.803,36 
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REFORMA
1.9 PINTURAS  *  R$                4.518,97 

SINAPI 88495 1.9.1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M² 74,47  R$            7,20  R$            9,17  R$                        682,89 

SINAPI 88483 1.9.2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M² 76,36  R$            2,22  R$            2,83  R$                        216,10 

SINAPI 88487 1.9.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M² 344,76  R$            8,24  R$          10,50  R$                     3.619,98 

1.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  *  R$                2.551,87 

SEDUC SEDUC 13.03 1.10.1 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA (Ref. ORSE 00040) UN 13,00  R$            9,29  R$          11,83  R$                        153,79 

SEDUC SEDUC 13.02 1.10.2
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO 
MATERIAL. (Ref. 73953/006)

UN 13,00  R$          30,98  R$          39,47  R$                        513,11 

SINAPI 91871 1.10.3
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 65,00  R$            8,17  R$          10,41  R$                        676,65 

SINAPI 91875 1.10.4
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 13,00  R$            4,26  R$            5,43  R$                          70,59 

SINAPI 91890 1.10.5
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 13,00  R$            7,15  R$            9,11  R$                        118,43 

SINAPI 97586 1.10.6
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2,00  R$          86,62  R$        110,35  R$                        220,70 

SINAPI 91927 1.10.7
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 165,00  R$            3,80  R$            4,84  R$                        798,60 

1.11 SEVIRÇOS DIVERSOS  *  R$                   357,70 

SEDUC SEDUC 21.19 1.11.1
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (Ref. SEINFRA: 
C0702 )

M³ 28,80  R$            9,75  R$          12,42  R$                        357,70 

SUBTOTAL:  R$              59.847,90 

# TOTAL DA REFORMA:  R$           59.847,90 
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REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL

1 REFORMA

1.1  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

SEDUC SEDUC 1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 1,00
# TEMPO DE OBRA  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

1.2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

SEDUC SEDUC 1.05 1.2.1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. SINAPI 01/2020: 
74209/1)

M² 4,50

# PADRÃO SEDUC 3X1,50  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  3,00 -  1,50 - - - 4,50

SINAPI 98459 1.2.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M² 26,40
# Isolamento  -  x Comp.(m) x Alt.(m) - -  12,00 -  2,20 - - - 26,40

1.3  DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

SINAPI 97628 1.3.1
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M³ 24,29

# Secretaria  -  x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m) - -  4,00  6,00  0,15 - - 3,60
# Depósito  -  x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m) - -  3,85  2,40  0,15 - - - 1,39
# Hall  -  x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m) - -  3,85  2,00  0,15 - - - 1,16
# WC  -  x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m) - -  1,86  1,30  0,15 - - - 0,36
# WC  -  x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m) - -  1,85  1,30  0,15 - - - 0,36
# Espera  -  x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m) - -  5,00  2,35  0,15 - - - 1,76
# Diretoria  -  x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m) - -  5,00  3,50  0,15 - - - 2,63
# Sala dos professores  -  x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m) - -  5,50  6,00  0,15 - - - 4,95
# Laje de entrada  -  x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m) - -  10,60  4,60  0,15 - - - 7,31
# Laje de passagem  -  x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m) - -  3,09  1,67  0,15 - - - 0,77

SINAPI 97064 1.3.2
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M 70,00

#  -  x Coef. x Larg.(m) x Alt.(m) x Esp.(m) -  35,00 -  1,00  1,00  2,00 - - 70,00

SEDUC SEDUC 2.22 1.3.3  LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO (Ref. SEINFRA C4125) M³ 4,00

#  -  x Coef. x Larg.(m) x Alt.(m) x Esp.(m) -  2,00 -  1,00  1,00  2,00 - - 4,00

SINAPI 97622 1.3.4
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M³ 5,13

# Sobre P01  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) x Esp.(m)  4,00  1,50  0,80 -  0,90  0,15 - - 0,65
# Sobre P02  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) x Esp.(m)  3,00  1,50  0,90 -  0,90  0,15 - - 0,55
# Sobre P03  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) x Esp.(m)  2,00  1,50  0,70 -  0,90  0,15 - - 0,28
# Sobre J02  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) x Esp.(m)  2,00  1,50  0,80 -  0,90  0,15 - - 0,32
# Sobre B01  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) x Esp.(m)  1,00  1,50  2,00 -  0,90  0,15 - - 0,41
# Sobre B02  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) x Esp.(m)  4,00  1,50  1,50 -  0,90  0,15 - - 1,22
# Sobre B04  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) x Esp.(m)  2,00  1,50  0,80 -  0,90  0,15 - - 0,32
# Sobre B08  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) x Esp.(m)  1,00  1,50  1,50 -  0,90  0,15 - - 0,30
# Para retirada da laje de entrada  -  x Comp.(m) x Alt.(m) x Esp.(m) - -  10,30 -  0,30  0,15 - - 0,46
# Para retirada da laje de entrada  -  x Comp.(m) x Alt.(m) x Esp.(m) - -  8,30 -  0,50  0,15 - - 0,62

1.4  SUPERESTRUTURA 

SINAPI 93204 1.4.1
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO. AF_03/2016

M 82,05

# Paredes Transversais  - Quant. x Comp.(m)  5,00 -  6,00 - - - - 30,00
# Paredes longitudinais  - Quant. x Comp.(m)  2,00 -  18,80 - - - - - 37,60
# Paredes longitudinais  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  9,30 - - - - - 9,30
# Paredes longitudinais (WC)  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  3,85 - - - - - 3,85
# Paredes Transversais (WC)  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  1,30 - - - - - 1,30

SINAPI 95957 1.4.2
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 
25 MPA. AF_01/2017

M³ 1,32

# Pilares da circulação  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  4,00 -  0,35  0,35  2,70 - - - 1,32

1.5  PAREDES E DIVISORIAS 

SINAPI 93188 1.5.1
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M 
DE VÃO. AF_03/2016

M 10,95

# Sobre P01  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  4,00  1,50  0,80 - - - - - 4,80
# Sobre P02  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  3,00  1,50  0,90 - - - - - 4,05
# Sobre P03  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  2,00  1,50  0,70 - - - - - 2,10

SINAPI 93186 1.5.2
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M 
DE VÃO. AF_03/2016

M 4,32

# Sobre J02  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00  1,50  0,80 -  0,90 - - - 2,16
# Sobre B04  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00  1,50  0,80 -  0,90 - - - 2,16

SINAPI 93187 1.5.3
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 14,40

# Sobre B01  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  1,00  1,50  2,00 - - - - - 3,00
# Sobre B02  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  4,00  1,50  1,50 - - - - - 9,00
# Sobre B04  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  2,00  1,50  0,80 - - - - 2,40
#  - - - - - - - - - 0,00

SEDUC SEDUC 6.01 1.5.4
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM 
(REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

M² 37,97

# Sobre P01  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  4,00  1,50  0,80 -  0,90 - - 4,32
# Sobre P02  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  3,00  1,50  0,90 -  0,90 - - 3,65
# Sobre P03  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00  1,50  0,70 -  0,90 - - 1,89
# Sobre J02  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00  1,50  0,80 -  0,90 - - 2,16
# Sobre B01  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  1,50  2,00 -  0,90 - - 2,70
# Sobre B02  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  4,00  1,50  1,50 -  0,90 - - 8,10
# Sobre B04  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00  1,50  0,80 -  0,90 - - 2,16
# Sobre B08  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  1,50  1,50 -  0,90 - - 2,03
# Para retirada da laje de entrada - reconstrução  -  x Comp.(m) x Alt.(m) - -  10,30 -  0,50 - - 5,15
# Para retirada da laje de entrada - Reconstrução  -  x Comp.(m) x Alt.(m) - -  8,30 -  0,70 - - 5,81

1.6  COBERTURAS 

SINAPI 100330 1.6.1
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM 
ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M² 290,26

# Bloco da administração - para retirada fa laje de forro  -  x Comp.(m) x Larg.(m) - -  20,00  10,10 - - - - 202,00
# Bloco da administração - para retirada fa laje de forro e de entrada  -  x Comp.(m) x Larg.(m) - -  8,30  7,80 - - - - 64,74
# Biblioteca - paara retirada da laje de entrada  -  x Comp.(m) x Larg.(m) - -  11,20  2,10 - - - - 23,52

SINAPI 100392 1.6.2
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M² 290,26

# Bloco da administração - para retirada fa laje de forro  -  x Comp.(m) x Larg.(m) - -  20,00  10,10 - - - - 202,00
# Bloco da administração - para retirada fa laje de forro e de entrada  -  x Comp.(m) x Larg.(m) - -  8,30  7,80 - - - - 64,74
# Biblioteca - paara retirada da laje de entrada  -  x Comp.(m) x Larg.(m) - -  11,20  2,10 - - - - 23,52

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF
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SINAPI 100393 1.6.3
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M² 290,26

# Bloco da administração - para retirada fa laje de forro  -  x Comp.(m) x Larg.(m) - -  20,00  10,10 - - - - 202,00
# Bloco da administração - para retirada fa laje de forro e de entrada  -  x Comp.(m) x Larg.(m) - -  8,30  7,80 - - - - 64,74
# Biblioteca - paara retirada da laje de entrada  -  x Comp.(m) x Larg.(m) - -  11,20  2,10 - - - - 23,52

SINAPI 92541 1.6.4
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M² 25,81

# Cobertura da circulação a construir  -  x Comp.(m) x Larg.(m) - -  8,90  2,90 - - - - 25,81

SINAPI 94201 1.6.5
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M² 25,81

# Cobertura da circulação a construir  -  x Comp.(m) x Larg.(m) - -  8,90  2,90 - - - - 25,81

1.7  REVESTIMENTOS 

SINAPI 87894 1.7.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

M² 89,15

# Sobre P01  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  4,00  2,00  1,20 -  0,90 - - 8,64
# Sobre P02  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  3,00  2,00  1,35 -  0,90 - - - 7,29
# Sobre P03  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00  1,00  1,05 -  0,90 - - - 1,89
# Sobre J02  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00  2,00  1,20 -  0,90 - - - 4,32
# Sobre B01  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  3,00 -  0,90 - - - 5,40
# Sobre B02  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  4,00  2,00  2,25 -  0,90 - - - 16,20
# Sobre B04  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00  2,00  1,20 -  0,90 - - - 4,32
# Sobre B08  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  2,25 -  0,90 - - - 4,05
# Para retirada da laje de entrada - reconstrução  -  x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) -  2,00  10,30 -  0,50 - - - 10,30
# Para retirada da laje de entrada - Reconstrução  -  x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) -  2,00  8,30 -  0,70 - - - 11,62
# Pilares de circulação  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  4,00  4,00  0,35 -  2,70 - - - 15,12

SINAPI 87530 1.7.2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M² 89,15

# Sobre P01  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  4,00  2,00  1,20 -  0,90 - - 8,64
# Sobre P02  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  3,00  2,00  1,35 -  0,90 - - - 7,29
# Sobre P03  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00  1,00  1,05 -  0,90 - - - 1,89
# Sobre J02  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00  2,00  1,20 -  0,90 - - - 4,32
# Sobre B01  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  3,00 -  0,90 - - - 5,40
# Sobre B02  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  4,00  2,00  2,25 -  0,90 - - - 16,20
# Sobre B04  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00  2,00  1,20 -  0,90 - - - 4,32
# Sobre B08  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  2,25 -  0,90 - - - 4,05
# Para retirada da laje de entrada - reconstrução  -  x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) -  2,00  10,30 -  0,50 - - - 10,30
# Para retirada da laje de entrada - Reconstrução  -  x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) -  2,00  8,30 -  0,70 - - - 11,62
# Pilares de circulação  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  4,00  4,00  0,35 -  2,70 - - - 15,12

SEDUC SEDUC 9.01 1.7.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRÊS (OU 
SEMI-GRÊS) DE DIMENSÕES 10x10 CM,  APLICADO COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. 
Seinfra C4442, C1102)

M² 1,89

# Sobre P3 (WC)  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00  1,00  1,05 -  0,90 - - - 1,89

1.8  FORROS 

SINAPI 96116 1.8.1
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M² 108,02

# Secretaria  -  x Comp.(m) x Larg.(m) - -  4,00  6,00 - - - 24,00
# Depósito  -  x Comp.(m) x Larg.(m) - -  3,85  2,40 - - - 9,24
# Hall  -  x Comp.(m) x Larg.(m) - -  3,85  2,00 - - - 7,70
# WC  -  x Comp.(m) x Larg.(m) - -  1,86  1,30 - - - 2,42
# WC  -  x Comp.(m) x Larg.(m) - -  1,85  1,30 - - - 2,41
# Espera  -  x Comp.(m) x Larg.(m) - -  5,00  2,35 - - - 11,75
# Diretoria  -  x Comp.(m) x Larg.(m) - -  5,00  3,50 - - - 17,50
# Sala dos professores  -  x Comp.(m) x Larg.(m) - -  5,50  6,00 - - - 33,00

1.9  PINTURAS 

SINAPI 88495 1.9.1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M² 74,47

# Sobre P01  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  4,00  2,00  1,20 -  0,90 - - - 8,64
# Sobre P02  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  3,00  2,00  1,35 -  0,90 - - - 7,29
# Sobre P03  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00  1,00  1,05 -  0,90 - - - 1,89
# Sobre J02  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00  2,00  1,20 -  0,90 - - - 4,32
# Sobre B01  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  3,00 -  0,90 - - - 5,40
# Sobre B02  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  4,00  2,00  2,25 -  0,90 - - - 16,20
# Sobre B04  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00  2,00  1,20 -  0,90 - - - 4,32
# Sobre B08  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  2,25 -  0,90 - - - 4,05
# Para retirada da laje de entrada - reconstrução  -  x Comp.(m) x Alt.(m) - -  10,30 -  0,30 - - - 3,09
# Para retirada da laje de entrada - Reconstrução  -  x Comp.(m) x Alt.(m) - -  8,30 -  0,50 - - - 4,15
# Pilares de circulação  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  4,00  4,00  0,35 -  2,70 - - - 15,12

SINAPI 88483 1.9.2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M² 76,36

# Sobre P01  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  4,00  2,00  1,20 -  0,90 - - 8,64
# Sobre P02  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  3,00  2,00  1,35 -  0,90 - - - 7,29
# Sobre P03  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00  2,00  1,05 -  0,90 - - - 3,78
# Sobre J02  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00  2,00  1,20 -  0,90 - - - 4,32
# Sobre B01  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  3,00 -  0,90 - - - 5,40
# Sobre B02  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  4,00  2,00  2,25 -  0,90 - - - 16,20
# Sobre B04  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00  2,00  1,20 -  0,90 - - - 4,32
# Sobre B08  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  2,25 -  0,90 - - - 4,05
# Para retirada da laje de entrada - reconstrução  -  x Comp.(m) x Alt.(m) - -  10,30 -  0,30 - - - 3,09
# Para retirada da laje de entrada - Reconstrução  -  x Comp.(m) x Alt.(m) - -  8,30 -  0,50 - - - 4,15
# Pilares de circulação  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  4,00  4,00  0,35 -  2,70 - - - 15,12

SINAPI 88487 1.9.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M² 344,76

# Secretaria  -  x Coef. x Larg.(m) x Alt.(m) -  2,00  6,00  1,50 - - 18,00
# Secretaria  -  x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) -  2,00  4,00  1,50 - - - 12,00
# Depósito  -  x Coef. x Larg.(m) x Alt.(m) -  2,00  2,40  1,50 - - - 7,20
# Depósito  -  x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) -  2,00  3,85  1,50 - - - 11,55
# Hall  -  x Coef. x Larg.(m) x Alt.(m) -  2,00  2,00  1,50 - - - 6,00
# Hall  -  x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) -  2,00  3,85  1,50 - - - 11,55
# Espera  -  x Coef. x Larg.(m) x Alt.(m) -  2,00  2,35  1,50 - - - 7,05
# Espera  -  x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) -  2,00  5,00  1,50 - - - 15,00
# Diretoria  -  x Coef. x Larg.(m) x Alt.(m) -  2,00  3,50  1,50 - - - 10,50
# Diretoria  -  x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) -  2,00  5,00  1,50 - - - 15,00
# Sala dos professores  -  x Coef. x Larg.(m) x Alt.(m) -  2,00  6,00  1,50 - - - 18,00
# Sala dos professores  -  x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m) -  2,00  5,50  1,50 - - - 16,50
# Pilares  - Quant. x Coef. x Larg.(m) x Alt.(m)  4,00  4,00  0,35  2,70 - - - 15,12
# Circulação do bloco  -  x Comp.(m) x Alt.(m) - -  69,20  2,20 - - - 152,24
# Parede do bloco da biblioteca  -  x Comp.(m) x Alt.(m) - -  8,30 -  3,50 - - - 29,05
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REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: BATALHA - PI
OBRA: REFORMA DO CETI CONSELHEIRO SARAIVA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

4 de janeiro de 2021

1.10  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

SEDUC SEDUC 13.03 1.10.1 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA (Ref. ORSE 00040) UN 13,00
#  - Quant.  13,00 - - - - - - 13,00

SEDUC SEDUC 13.02 1.10.2
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO 
MATERIAL. (Ref. 73953/006)

UN 13,00

#  - Quant.  13,00 - - - - - - 13,00

SINAPI 91871 1.10.3
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 65,00

#  - Quant.  65,00 - - - - - - 65,00

SINAPI 91875 1.10.4
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 13,00

#  - Quant.  13,00 - - - - - - 13,00

SINAPI 91890 1.10.5
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 13,00

#  - Quant.  13,00 - - - - - - 13,00

SINAPI 97586 1.10.6
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2,00

#  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 91927 1.10.7
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 165,00

#  - Quant.  165,00 - - - - - - - 165,00

1.11  SEVIRÇOS DIVERSOS 

SEDUC SEDUC 21.19 1.11.1
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (Ref. 
SEINFRA: C0702 )

M³ 28,80

#  -  x Coef. x Vol.(m³) -  1,20 - - - -  24,00 28,80
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID R$ unt COEF TOTAL

SEDUC 1.05
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. 

SINAPI 01/2020: 74209/1)
M² 288,62

iSINAPI 4417
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M     3,94 1,00 3,94

iSINAPI 4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO - BRUTA

M     5,42 4,00 21,68

iSINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

M2    215,00 1,00 215,00

iSINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG    12,10 0,11 1,33
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,11 1,00 17,11
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,54 2,00 27,08

SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_07/2016

M³ 247,78 0,01 2,48

SEDUC 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

SEDUC 2.22
 LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO (Ref. SEINFRA 

C4125)
M³ 5,76

SINAPI 88277
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 19,24 0,16 3,08

SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,59 0,05 0,68
iSEINFRA I7947 ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE M3xMÊS 2,00 1 2,00

SEDUC 6 PAREDES E DIVISÓRIAS

SEDUC 6.01
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E 
= 9 CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO 

MANUAL, JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)
M² 62,74

iSINAPI 7267
BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN    0,65 31 20,15

SINAPI 88631
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M³ 399,23 0,014 5,59

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,29 1,2 20,75
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,54 1,2 16,25

SEDUC 9 REVESTIMENTOS

SEDUC 9.01

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS 
TIPO GRÊS (OU SEMI-GRÊS) DE DIMENSÕES 10x10 CM,  

APLICADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA EM PAREDES 
INTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra 

C4442, C1102)

M² 72,69

SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13 0,95 19,12

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,54 0,95 12,86

iSINAPI 536
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR 
OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2    32,50 1,1 35,75

iSINAPI 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG    0,63 4 2,52
iSINAPI 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG    3,69 0,661 2,44

SEDUC 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA

SEDUC 13.02
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS CONSIDERANDO 

APROVEITAMENTO DO MATERIAL. (Ref. 73953/006)
UN 30,98

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,44 1 17,44
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,54 1 13,54

SEDUC 13.03 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA (Ref. ORSE 00040) UN 9,29
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,44 0,3 5,23
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,54 0,3 4,06

SEDUC 21.19
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 

(Ref. SEINFRA: C0702 )
M³ 9,75

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,54 0,7200 9,75

DATA-BASE: SINAPI OUTUBRO.2020 - SEINFRA 026.1 - ORSE JULHO.2020
COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS AUXILIARES - CONSTRUÇÃO CIVIL - SEDUC 

 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 

 UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF 

MUNICÍPIO: BATALHA - PI
OBRA: REFORMA DO CETI CONSELHEIRO SARAIVA

4 de janeiro de 2021
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DATA-BASE: SINAPI OUTUBRO.2020 - SEINFRA 026.1 - ORSE JULHO.2020
COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS AUXILIARES - CONSTRUÇÃO CIVIL - SEDUC 

 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 

 UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF 

MUNICÍPIO: BATALHA - PI
OBRA: REFORMA DO CETI CONSELHEIRO SARAIVA

4 de janeiro de 2021
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REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO APLICAÇÃO

1

1.1  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

SEDUC SEDUC 1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
CORRESPONDE AO TEMPO DE OBRA, QUE SERÁ PERMANENTEMENTE 
ACOMPANHADA POR PROFISSIONAIS REPRESENTANTES DA EMPRESA

1.2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

SEDUC SEDUC 1.05 1.2.1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. SINAPI 
01/2020: 74209/1)

CORRESPONDE À PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, A SER INSTALADA 
ANTES DO INÍCIO DAS ATIVIDADES

SINAPI 98459 1.2.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 ISOLAR A ÁREA DA INTERVENÇÃO COM TAPUME

1.3  DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

SINAPI 97628 1.3.1
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SINAPI 97064 1.3.2
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

SEDUC SEDUC 2.22 1.3.3  LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO (Ref. SEINFRA C4125)

SINAPI 97622 1.3.4
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIR ALVENARIA ACIMA DE PORTAS E JANELAS, COM PROLONGAMENTO 
DE 25 PORCENTO DO VÃO PARA CADA LADO PARA EXECUTAR NOVAS 
VERGAS. DEMOLIR A ALVENARIA NECESSÁRIA PARA A DEMOLIÇÃO DA LAJE 
DE ENTRADA

1.4  SUPERESTRUTURA 

SINAPI 93204 1.4.1
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO. AF_03/2016

APÓS A RETIRADA DA COBERTURA E DA LAJE, EXECUTAR CINTA DE 
AMARRAÇÃO.

SINAPI 95957 1.4.2
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, 
FCK = 25 MPA. AF_01/2017

EXECUTAR PILARES DA COBERTURA DA CIRCULAÇÃO DE ACORDO COM O 
PROJETO.

1.5  PAREDES E DIVISORIAS 

SINAPI 93188 1.5.1
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

SINAPI 93186 1.5.2
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

SINAPI 93187 1.5.3
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM 
MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

SEDUC SEDUC 6.01 1.5.4
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MANUAL, JUNTA 
1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

RECONSTRUIR A ALVENARIA DEMOLIDA ACIMA DAS PORTAS E ONDE A LAJE 
DA ENTRADA FOI DEMOLIDA

1.6  COBERTURAS 

SINAPI 100330 1.6.1
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

SINAPI 100392 1.6.2
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI 100393 1.6.3
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI 92541 1.6.4
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

EXECUTAR TRAMA PARA COBERTURA DA CIRCULAÇÃO A CONSTRUIR, 
CONFORME O PROJETO

SINAPI 94201 1.6.5
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

EXECUTAR TELHAMENTO PARA A COBERTURA DA CIRCULAÇÃO A 
CONSTRUIR, CONFORME O PROJETO

1.7  REVESTIMENTOS 

SINAPI 87894 1.7.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014

CHAPISCAR AS DUAS FACES DE TODA A ALVENARIA RECONSTRUÍDA

OBRA: REFORMA DO CETI CONSELHEIRO SARAIVA
4 de janeiro de 2021

MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: BATALHA - PI

ESECUTAR VERGAS SOBRE AS ESQUADRIAS COM TRANSPASSE DE 25 
ORCENTO DO VÃO EM CADA LADO

RETIRAR A COBERTURA SOBRE A ADMINISTRAÇÃO PARA PERMITIR A 
DEMOLIÇÃO DA LAJE, ESTA DEVE SER REOLOCADO COM 

REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL.

REFORMA

DEMOLIR LAJE DE TODA A ÁREA ADMINISTRATIVA E A LAJE DE ENTRADA DA 
ESCOLA,  A DEMOLIÇÃO DEVE SER ATAVÉS DE RETIRADA CUIDADOSA COM 

USO DE ANDAIMES.
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REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO APLICAÇÃO

OBRA: REFORMA DO CETI CONSELHEIRO SARAIVA
4 de janeiro de 2021

MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: BATALHA - PI

SINAPI 87530 1.7.2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

APLICAR MASSA ÚNICA NAS DUAS FACES DE TODA A ALVENARIA 
CONSTRUÍDA. 

SEDUC SEDUC 9.01 1.7.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRÊS 
(OU SEMI-GRÊS) DE DIMENSÕES 10x10 CM,  APLICADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102)

APLICAR REVESTIMENTO SOBRE AS PORTAS DOS BANHEIROS, ONDE A 
ALVENARIA FOR RECOLOCADA.

1.8  FORROS 

SINAPI 96116 1.8.1
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

INSTALAR FORRO DE PVC EM RÉGUAS SOBRE TODA A ADMINISTRAÇÃO.

1.9  PINTURAS 

SINAPI 88495 1.9.1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

EMASSAR A ALVENARIA A CONSTRUIR

SINAPI 88483 1.9.2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

APLICAR FUNDO SELADOR NA ALVENARIA A CONSTRUIR PARA PINTURA

SINAPI 88487 1.9.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

PINTAR TODO O BLOCO DA ADMINISTRAÇÃO E AS CIRCULAÇÕES DEFINIDAS 
NO MEMORIAL DE CÁLCULO

1.10  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

SEDUC SEDUC 13.03 1.10.1 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA (Ref. ORSE 00040)

SEDUC SEDUC 13.02 1.10.2
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS CONSIDERANDO APROVEITAMENTO 
DO MATERIAL. (Ref. 73953/006)

SINAPI 91871 1.10.3
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI 91875 1.10.4
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI 91890 1.10.5
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI 97586 1.10.6
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA 
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

SINAPI 91927 1.10.7
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

1.11  SEVIRÇOS DIVERSOS 

SEDUC SEDUC 21.19 1.11.1
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (Ref. 
SEINFRA: C0702 )

RETIRAR O ENTULHO DA OBRA.

INSTALAR LUMINÁRIAS NO FORRO COM REAPROVEITAMENTO DOS 
EQUIPAMENTOS, NO QUE FOR NECESSÁRIO, INSTALAR A FIAÇÃO E OS 

ELETRODUTOS NOVAMETE. INSTALARB FIAÇÃO E LUMINÁRIAS NA 
CIRCULAÇÃO A CONSTRUIR.
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS R$ % 0 30 DIAS 60 DIAS

1

1

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 2.115,69R$                3,54% FÍSICO 50,00% 50,00%
FINANCEIRO 1.057,84R$             1.057,85R$             

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.990,66R$                6,67% FÍSICO 100,00%
FINANCEIRO 3.990,66R$             -R$                      

1.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 6.796,10R$                11,36% FÍSICO 100,00%
FINANCEIRO 6.796,10R$             -R$                      

1.4 SUPERESTRUTURA 7.721,54R$                12,90% FÍSICO 100,00%
FINANCEIRO 7.721,54R$             -R$                      

1.5 PAREDES E DIVISORIAS 5.038,22R$                8,42% FÍSICO 0,00% 100,00%
FINANCEIRO -R$                      5.038,22R$             

1.6 COBERTURAS 15.151,26R$              25,32% FÍSICO 50,00% 50,00%
FINANCEIRO 7.575,63R$             7.575,63R$             

1.7 REVESTIMENTOS 3.802,53R$                6,35% FÍSICO 0,00% 100,00%
FINANCEIRO -R$                      3.802,53R$             

1.8 FORROS 7.803,36R$                13,04% FÍSICO 0,00% 100,00%
FINANCEIRO -R$                      7.803,36R$             

1.9 PINTURAS 4.518,97R$                7,55% FÍSICO 0,00% 100,00%
FINANCEIRO -R$                      4.518,97R$             

1.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.551,87R$                4,26% FÍSICO 30,00% 70,00%
FINANCEIRO 765,56R$                1.786,31R$             

1.11 SEVIRÇOS DIVERSOS 357,70R$                   0,60% FÍSICO 100,00%
FINANCEIRO -R$                      357,70R$                

CUSTO MENSAL DA REFORMA  R$           27.907,33  R$           31.940,57 

PERCENTUAL MENSAL DA REFORMA 46,63% 53,37%

REFORMA

REFORMA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: BATALHA - PI

OBRA: REFORMA DO CETI CONSELHEIRO SARAIVA

4 de janeiro de 2021

C R O N O G R A M A     F Í S I C O   - F I N A N C E I R O 
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MÊS

 REFERÊNCIA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS

SINAPI 90777 1.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 10,00  R$          75,54 755,40R$           

SINAPI 90780 1.2
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 20,00  R$          31,59 631,80R$           

SINAPI 90766 1.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00  R$          13,68 273,60R$           

1.660,80R$      
VALOR DA OBRA 

VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

3,54%

TOTAL (R$)

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: BATALHA - PI
OBRA: REFORMA DO CETI CONSELHEIRO SARAIVA

4 de janeiro de 2021

59.847,90R$        
2.115,69R$          
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ITEM COMPONENTE DO BDI PERCENTUAL

B BENEFÍCIOS 7,40%
LUCRO 7,40%

CA CUSTOS ADMINISTRATIVOS 4,77%
DESPESAS COM A ADMINISTRAÇAO CENTRAL 3,00%
GARANTIAS E SEGUROS 0,80%
RISCOS 0,97%

CF CUSTOS FINANCEIROS 0,59%
DESPESAS FINANCEIRAS 0,59%

IT IMPOSTOS 11,15%
ISS * 3,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA RECEITA BRUTA 4,50%

27,39%

ISS - ALÍQUOTA: BATALHA 5,00%

ISS -  BASE DE CÁLCULO: 60,00%

ISS - SOBRE PREÇO DE VENDA: 3,00%

TOTAL

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

MUNICÍPIO: BATALHA - PI
OBRA: REFORMA DO CETI CONSELHEIRO SARAIVA

COMPOSIÇÃO DO BDI

4 de janeiro de 2021

BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS

BDI = ((1 + B)௫(1 + CA)௫(1 + CF)) 
(ଵି୍୘)

		− 1
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UF: PIAUÍ 01/2020

CÓDIGO HORISTA % MENSALISTA %

A1 0,00 0,00
A2 1,50 1,50
A3 1,00 1,00
A4 0,20 0,20
A5 0,60 0,60
A6 2,50 2,50
A7 3,00 3,00
A8 8,00 8,00
A9 0,00 0,00
A 16,80 16,80

B1 17,82 0,00
B2 3,95 0,00
B3 0,89 0,69
B4 10,74 8,33
B5 0,07 0,06
B6 0,72 0,56
B7 1,16 0,00
B8 0,11 0,09
B9 8,08 6,26
B10 0,03 0,03
B 43,57 16,02

C1 4,95 3,84
C2 0,12 0,09
C3 5,00 3,88
C4 3,84 2,98
C5 0,42 0,32
C 14,33 11,11

D1 7,32 2,69
D2 0,42 0,32
D 7,74 3,01

82,44 46,94

Total de reincidências de um grupo sobre o outro

TOTAL (A+B+C+D+E)

Total dos encargos Sociais Complementares

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 

GRUPO C
Aviso Prévio Idenizado
Aviso Prévio Trabalhado
Férias Indenizadas
Depósito Recisão sem justa causa
Idenização Adicional
Total dos Encargos Sociais que não recebem 

GRUPO D
Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

Total dos Encargos Sociais que recebem incidências 

GRUPO B
Repouso Semanal Remunerado
Feriados
Auxílio-Enfermidade
 13º salário
Licença Paternidade
Faltas Justificadas
Dias de Chuvas
Auxílio Acidente de Trabalho
Férias Gozadas
Salário Maternidade

Total dos Encargos Sociais

DESCRIÇÃO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

SINAPI- SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTO E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA    (COM DESONERAÇÃO)

Vigência a partir de:

SEBRAE
Salário-Educação
Segura Contra Acidentes de Trabalho
FGTS
SECONCI

GRUPO A
INSS
SESI
SENAI
INCRA


