
CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.
 CUSTO 

UNIT. 
 CUSTO TOTAL 

0001
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA

REFORMA
M.O. MÊS 1,0000 2.604,75R$       

MATERIAL -                     
                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                     
                        -

MÃO-DE-OBRA 2.604,75R$       

SINAPI/PI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
M.O. H 7,7500 92,27R$            715,09R$              

SINAPI/PI 90780
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 13,7500 37,67R$            517,96R$              

SINAPI/PI 100309

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO

TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

M.O. H 13,7500 20,64R$            283,80R$              

SINAPI/PI 88326
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 55,0000 19,78R$            1.087,90R$          

OBRA: REFORMA DA COBERTURA DA U. E. CASSIANA ROCHA
MAIO DE 2021
PIRIPIRI - PI

FONTE

LOCAL:
DATA:

* Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar

de 3,49% a 8,87% do valor total da obras, para construções de edifício.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

SEDUC/PI
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