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MÊS

 REFERÊNCIA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS

SINAPI 90777 1.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 10,00  R$         79,91 799,10R$           

SINAPI 90780 1.2
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 20,00  R$         32,74 654,80R$           

SINAPI 90766 1.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00  R$         14,17 283,40R$           

1.737,30R$      

VALOR DA OBRA 
VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

5,99%

TOTAL (R$)

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: BATALHA - PI

OBRA: REFORMA DO CETI CONSELHEIRO SARAIVA
2 de julho de 2021

73.872,88R$        
4.426,30R$          


