
01 MÊS

 REFERÊNCIA CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

1.0
 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) PESSOAL 

TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DA OBRA 
MÊS 1,00    

SINAPI 90777 1.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 4,00  R$          92,27 369,08R$           

SINAPI 88263 1.2

CAVOUQUEIRO OU OPERADOR 

PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 10,00  R$          20,61 206,10R$           

SINAPI 88248 1.3
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 10,00  R$          14,96 149,60R$           

724,78R$         

Agnaldo Francisco de Freitas Filho

Geólogo – RNP 1913254895

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

TOTAL (R$)

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBRA : CONSTRUÇÃO DO POÇO PROFUNDO U.E PROFESSOR FRANCISCO LUÍS DE OLIVEIRA
24 de setembro de 2021


