
ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL

1  AMPLIAÇÃO 

1.1  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

1.1.1
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) PESSOAL TÉCNICO E 
ADMINISTRATIVO DA OBRA

M² 4,00

# Administração da obra  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00

1.2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.2.1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 68,80

# Locação da obra  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  68,80 - - - - - 68,80

1.2.2
SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO (Ref. 
Seinfra C2290)

M 12,00

#  - Quant. x Comp.(m)  2,00 -  6,00 - - - - - 12,00

1.2.3 RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (Ref. Seinfra C2937) UN 1,00
#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

1.2.4
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA
 (Ref. Seinfra C4584 )

UT 103,17

# Projeto Estrutural  - Quant. x Coef. x Área(m²)  1,00 63% - - - -  163,76 - 103,17

1.3  MOVIMENTO DE TERRA 

1.3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM 
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

M3 11,91

# Escavação para sapatas  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  27,00 -  0,70  0,70  0,90 - - - 11,91

1.3.2
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS COM MACIÇO DE 30 A 60 
KG (Ref. SEINFRA C0095)

M² 13,23

# Fundo das sapatas  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  27,00 -  0,70  0,70 - - - - 13,23

1.3.3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 7,29
# Reaterro das sapatas  - Quant. x Vol.(m³)  27,00 - - - - - -  0,27 7,29

1.3.4
ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL SEM CONTROLE (Ref. SEINFRA 
C0330)

M³ 58,18

# Aterro do baldrame (h = 0,30m; Área = 166,81m²)  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  50,04 50,04
# Execução da calçada de proteção  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  45,22  0,60  0,30 - - - 8,14

1.4  INFRAESTRUTURA 

1.4.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2 13,23

# Fundo das sapatas  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  27,00 -  0,70  0,70 - - - - 13,23

1.4.2
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 
25 MPA. AF_01/2017

M3 10,44

#
Fundações em sapata (0,70x0,70x0,30 m) + pilares de arranque 
(0,20x0,20x0,60 m)  

 - Quant. x Vol.(m³)  27,00 - - - - - -  0,17 4,59
# Viagas baldrame  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  130,00  0,15  0,30 - - - 5,85

1.4.3
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 96,85

# Impermeabilização das vigas badrame  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  96,85 - 96,85

1.5  SUPERESTRUTURA 

1.5.1
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 
25 MPA. AF_01/2017

M3 8,55

# Pilares  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  27,00 -  0,20  0,20  2,50 - - - 2,70
# Vigas  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  130,00  0,15  0,30 - - - 5,85

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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1.5.2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 151,83

# Execução das paredes de vedação  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  151,83 - 151,83

1.5.3

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014

M2 21,00

# Execução da calçada de proteção  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  70,00 -  0,30 - - - 21,00

1.5.4
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M 
DE VÃO. AF_03/2016

M 3,60

# Portas P01  - Quant. x Comp.(m)  3,00 -  1,20 - - - - - 3,60

1.5.5
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 28,80

# Janelas J01  - Quant. x Comp.(m)  6,00 -  2,40 - - - - - 14,40
# Janelas J02  - Quant. x Comp.(m)  6,00 -  2,40 - - - - - 14,40

1.5.6
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS 
DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 28,80

# Janelas J01  - Quant. x Comp.(m)  6,00 -  2,40 - - - - - 14,40
# Janelas J02  - Quant. x Comp.(m)  6,00 -  2,40 - - - - - 14,40

1.5.7
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

M2 186,40

# Laje sobre todo o bloco ampliado  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  186,40 - 186,40

1.5.8

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014

M2 30,64

# Alvenaria de vedação sobre a laje  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  61,28 -  0,50 - - - 30,64

1.5.9
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO. AF_03/2016

M 61,28

# Cinta de amarração da alvenaria sobre a laje  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  61,28 - - - - - 61,28

1.6  COBERTURAS 

1.6.1

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA 
NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA 
TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_12/2015

M2 178,75

# Estrutura do telhado sobre a laje  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  22,80  7,84 - - - - 178,75

1.6.2
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 197,50

# Trama do telhado sobre a laje - Inclusive beira 0,60 m  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  23,40  8,44 - - - - 197,50

1.6.3
IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO 
CUPINICIDA INCOLOR

M2 197,50

# Imunização de toda madeira do telhado  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  23,40  8,44 - - - - 197,50

1.6.4
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 197,50

# Telhamento do bloco ampliado  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  23,40  8,44 - - - - 197,50

1.6.5
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 41,90

# Cumeeira do telhado sobre o bloco ampliado  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  41,90 - - - - - 41,90

1.6.6 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (Ref. SEINFRA C0387) M 63,68
# Beira e bica do telhado do bloco ampliado  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  63,68 - - - - - 63,68
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1.6.7
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 
AF_06/2018

M2 4,42

# Laje de ligação entre os blocos Existente/Ampliado  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  2,60  1,70 - - - - 4,42

1.7  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

1.7.1
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00

# Quantidades e disposições estabelecidas em projeto elétrico  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

1.7.2
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00

# Quantidades e disposições estabelecidas em projeto elétrico  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

1.7.3
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00

# Quantidades e disposições estabelecidas em projeto elétrico  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

1.7.4
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00

# Quantidades e disposições estabelecidas em projeto elétrico  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00

1.7.5
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00

# Quantidades e disposições estabelecidas em projeto elétrico  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

1.7.6
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
AF_01/2016

UN 18,00

# Quantidades e disposições estabelecidas em projeto elétrico  - Quant. x Coef.  6,00  3,00 - - - - - - 18,00

1.7.7

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 
AF_01/2016

UN 3,00

# Quantidades e disposições estabelecidas em projeto elétrico  - Quant. x Coef.  1,00  3,00 - - - - - - 3,00

1.7.8
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 3,00

# Quantidades e disposições estabelecidas em projeto elétrico  - Quant. x Coef.  1,00  3,00 - - - - - - 3,00

1.7.9
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 28,00

# Quantidades e disposições estabelecidas em projeto elétrico  - Quant.  28,00 - - - - - - - 28,00

1.7.10
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 350,00

# Quantidades e disposições estabelecidas em projeto elétrico  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  350,00 - - - - - 350,00

1.7.11
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 100,00

# Quantidades e disposições estabelecidas em projeto elétrico  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  100,00 - - - - - 100,00

1.8  ESQUADRIAS 

1.8.1
JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO (Ref. seinfra 
C1517)

M² 18,00

# Janelas J01  - Quant. x Larg.(m) x Alt.(m)  6,00 - -  2,00  0,90 - - - 10,80
# Janelas J02  - Quant. x Larg.(m) x Alt.(m)  6,00 - -  2,00  0,60 - - - 7,20

1.8.2
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 
FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958)

M² 5,67

# Portas  - Quant. x Larg.(m) x Alt.(m)  3,00 - -  0,90  2,10 - - - 5,67
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1.9  PAVIMENTAÇÃO 

1.9.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. 
AF_08/2017

M3 5,24

# Contrapiso das Salas de Aula  - Quant. x Esp.(m) x Área(m²)  3,00 - - - -  0,03  44,40 - 4,00
# Contrapiso da Circulação Externa  - Quant. x Esp.(m) x Área(m²)  1,00 - - - -  0,03  41,39 - 1,24

1.9.2
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 75,27

# Execução da calçada de proteção (lateral)  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - -  21,00 - 21,00
# Execução da calçada de proteção (piso)  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  54,27 - 54,27

1.9.3
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 174,59

# Piso das Salas de Aula  - Quant. x Área(m²)  3,00 - - - - -  44,40 - 133,20
# Piso da Circulação Externa  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  41,39 - 41,39

1.10  REVESTIMENTOS 

1.10.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 201,18

# Interior das Salas de Aula  - Quant. x Área(m²)  3,00 - - - - -  67,06 - 201,18

1.10.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

M2 53,67

# Pilares da Fachada 01  - Quant. x Área(m²)  8,00 - - - - -  2,00 - 16,00
# Fachada 03  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  18,63 - 18,63
# fachada 04  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  19,04 - 19,04

1.10.3

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

M2 117,36

# Fachada 01  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  60,23 - 60,23
# Fachada 02  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  57,13 - 57,13

1.10.4
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 174,59

# Salas de Aula  - Quant. x Área(m²)  3,00 - - - - -  44,40 - 133,20
# Circulação Externa  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  41,39 - 41,39

1.10.5

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 
400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014

M2 217,57

# Fachadas  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  92,63 - 92,63
# Salas de Aula  - Quant. x Área(m²)  3,00 - - - - -  38,66 - 115,98
# Pilares  - Quant. x Área(m²)  8,00 - - - - -  1,12 - 8,96

1.10.6

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M2 153,56

# Fachadas  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  61,05 - 61,05
# Salas de Aula  - Quant. x Área(m²)  3,00 - - - - -  28,49 - 85,47
# Pilares  - Quant. x Área(m²)  8,00 - - - - -  0,88 - 7,04

1.10.7

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_03/2015

M2 170,76

# Circulação exteerna das Salas de Aula  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  37,56 - 37,56
# Salas de Aula  - Quant. x Área(m²)  3,00 - - - - -  44,40 - 133,20
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1.10.8

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRÊS (OU 
SEMI-GRÊS) DE DIMENSÕES 10x10 CM,  APLICADO COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. 
Seinfra C4442, C1102)

M² 153,56

# Fachadas  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  61,05 - 61,05
# Salas de Aula  - Quant. x Área(m²)  3,00 - - - - -  28,49 - 85,47
# Pilares  - Quant. x Área(m²)  8,00 - - - - -  0,88 - 7,04

1.11  PINTURAS 

1.11.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 217,57

# Fachadas  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  92,63 - 92,63
# Salas de Aula  - Quant. x Área(m²)  3,00 - - - - -  38,66 - 115,98
# Pilares  - Quant. x Área(m²)  8,00 - - - - -  1,12 - 8,96

1.11.2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 170,76

# Circulação exteerna das Salas de Aula  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  37,56 - 37,56
# Salas de Aula  - Quant. x Área(m²)  3,00 - - - - -  44,40 - 133,20

1.11.3
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 217,57

# Fachadas  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  92,63 - 92,63
# Salas de Aula  - Quant. x Área(m²)  3,00 - - - - -  38,66 - 115,98
# Pilares  - Quant. x Área(m²)  8,00 - - - - -  1,12 - 8,96

1.11.4
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 170,76

# Circulação exteerna das Salas de Aula  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  37,56 - 37,56
# Salas de Aula  - Quant. x Área(m²)  3,00 - - - - -  44,40 - 133,20

1.11.5
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 217,57

# Fachadas  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  92,63 - 92,63
# Salas de Aula  - Quant. x Área(m²)  3,00 - - - - -  38,66 - 115,98
# Pilares  - Quant. x Área(m²)  8,00 - - - - -  1,12 - 8,96

1.11.6
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 170,76

# Circulação exteerna das Salas de Aula  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  37,56 - 37,56
# Salas de Aula  - Quant. x Área(m²)  3,00 - - - - -  44,40 - 133,20

1.11.7
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 58,68

# Portas P01 (duas faces x duas demãos)  - Quant. x Coef. x Larg.(m) x Alt.(m)  3,00  4,00 -  0,90  2,10 - - - 22,68
# Janelas J01 (duas faces x duas demãos)  - Quant. x Coef. x Larg.(m) x Alt.(m)  3,00  4,00 -  2,00  0,90 - - - 21,60
# Janelas J02 ((duas faces x duas demãos)  - Quant. x Coef. x Larg.(m) x Alt.(m)  3,00  4,00 -  2,00  0,60 - - - 14,40

1.12  LIMPEZA DA OBRA 

1.12.1

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020

M3 45,00

# Carga do material inutilizável gerado na obra (+50% Empolamento)  - Quant. x Coef. x Vol.(m³)  1,00  1,50 - - - - -  30,00 45,00

1.12.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 225,00

# Transporte do material inutilizável gerado na obra (DMT 5Km)  - Quant. x Coef. x Vol.(m³)  1,00  5,00 - - - - -  45,00 225,00

1.12.3
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A 
SECO. AF_04/2019

M2 174,59

# Circulação Externa  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  41,39 - 41,39
# Salas de Aula  - Quant. x Área(m²)  3,00 - - - - -  44,40 - 133,20
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