FOLHA N2
UGERF/SEDUC

i g MEMORIA DE CALCULO = "
S% GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI p
CO\}%&.{‘}SP SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC i I
'ﬁ:— UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: CONSTRUGAO DA SEDE DA 102 GRE - GERENCIA REGIONAL DE ENSINO (INCLUSO SUBESTACAO)
DATA: JUNHO DE 2021
LOCAL: FLORIANO-PI AREA DE INTERVENGAO: 2916,80 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO Eoreent, ‘ | Coef. | ‘ Quant Peso (kg)‘ | Comp: | Larg. (m) | ‘ LI ‘ Esp. (m) ‘ | Area (m?) | Vol. (m3) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
1.1.0 ADMINISTRA(JKO LocAL
1.1.1 ADMINISTRACAO LOCAL PARA CONSTRUCAO | 1D,DD| MES
Quantidade de meses de duracdo da obra | | |x| |x| 10 |x| |x| |x| |x| |x‘ |x| |x| |:| 10,00' MES
1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.2.1 ELABORACAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM 1,00 UN
Elaboragdo de projeto complementar executivo | Quant. | | xl | x| 1 | x| | xl | x| | x| | x‘ | x| | xl | = 1,00 UN
122 ELABORACAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO ESTRUTURAL 1,00 UN
Elaboracdo de projeto complementar executivo | Quant. | | xl | x| 1 | xl | xl | x| | x| | x‘ | x| | xl | = 1,00 UN
1.2.3 ELABORACAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1,00 UN
Elaboracdo de projeto complementar executivo | Quant. | | xl | xl 1 | xl | xl | xl | x| | x‘ | xl | xl | = 1,00 UN
1.2.4 ELABORACAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE DRENAGEM/ INSTALACOES PLUVIAIS 1,00 UN
Elaboracdo de projetoc complementar executivo | Quant. | | xl | xl 1 | xl | xl | ><| | x| | x‘ | x| | xl | = 1,00 UN
1.2.5 ELABORACAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 1,00 UN
Elaboracdo de projeto complementar executivo | Quant. | | xl | xl 1 | xl | xl | ><| | x| | x‘ | x| | xl | . 1,00 UN
1.2.6 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PADRAO SEDUC - 3,00M X 1,50M) 4,50 M2
Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m | Largura (m) x Altura (m) | |x| |x| |x| |x| |x| 3,00 |x| 1,50 |x‘ |x| |x| |= 4,50 M2
1.2.7 EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 18,00 M2
Barracdo de obra com banheiro, depdsito e carpintaria | Comp. x Larg. | | xl | xl | xl | xl 6,00 | xl 3,00 | x| | x‘ | xl | xl | = 18,00 #REF!
1.2.8 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 122,08 M
Perimetro da obra | Perimetro da construcdo | | xl | xl | xl | xl 122,08 | xl | x| | x‘ | xl | xl | = 122,08| #REF!
1.2.9 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 1.773,92 M2
Area externa com vegetagdo | Area levantada em CAD | | xl | ><| | xl | xl | )<| | xl | x‘ | xl 1.773,92 | xl | = 1.773,92 M2
1.3.0 DEMOLICOES E RETIRADAS
13.1 REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1.126,66 M2
Area do telhado a ser removido | Area levantada em CAD | | xl | xl | xl | xl | xl | x| | x‘ | xl 1.126,66 | xl | = 1.126,66 M2
1.3.2 REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1.126,66 M2
Area do telhado a ser removido | Area levantada em CAD | | xl | xl | xl | xl | ><| | x| | x‘ | x| 1.126,66 | xl | = 1.126,66 M2
1.3.3 REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 25,00 UN
Quantidade de Tesouras a serem removidas | Quant. | | xl | xl 25 | xl | xl | ><| | x| | x‘ | x| | xl | = 25,00 UN
1.3.4 REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 16,00 UN
Quantidade de Lougas a serem removidas | Quant. | | xl | xl 16 | xl | xl | x| | x| | x‘ | xl | xl | = 16,00 UN
1.3.5 REMOCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 11,00 UN
Quantidade de Lougas a serem removidas | Quant. | |x| |x| 11 |x| |x| |x| |x| |x‘ |x| |x| |= 11,00 UN
13.6 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 63,92 M2
P1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 17 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 28,56 M2
p2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 5 X X X 0,70 X 2,10 X X X = 35 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 4 X X X 0,60 X 2,10 X X X = 5,04 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 1,20 X 2,10 X X X = 2,52 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 6 X X X 0,50 X 1,80 X X x = 5,40 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 3 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 5,04 M2
P7 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 0,60 X 2,10 X X X = 1,26 M2
P8 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 3,50 X 2,50 X X X = 8,75 M2
1.3.7 REMOGCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 87,69 M2
11 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 35 X X X 0,65 X 1,50 X X X = 34,13 M2
]2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X i | X X X 1,30 25 1,00 X X X = 1,30 M2
13 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 1,00 X 1,50 X x X = 1,50 M2
B1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 68 X X X 0,90 X 0,80 X X X = 48,96 M2
B2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 3 X X X 1,20 X 0,50 X X X = 1,80 M2
13.8 DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 33,78 M3
Laje de beiral | Area levantada em CAD x Esp. | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 015 [x] 18043 [x] [= 27,07 ™3
Laje da entrada | Area levantada em CAD x Esp. | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x‘ 0,15 |x| 13,29 |x| |= 1,99 M3
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ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo EErEent ‘ | Coef. | Suant(Nipeso (kg)‘ | comp; | Larg. (m) | ‘ Altura ‘ Esp. (m) ‘ | Area (m?) | Vol. (m?) | Total UNID
(%) (und) (m) (m)
Laje do hall Area levantada em CAD x Esp. X X X x X X X 0,15 X 4,93 X 0,74 M3
Laje entrada do auditorio Area levantada em CAD x Esp. X X X X X X X 0,15 X 4,93 X 0,74 M3
Laje saida do auditério Area levantada em CAD x Esp. X X X X X X X 0,15 X 4,93 X 0,74 M3
Laje do banheiro Area levantada em CAD x Esp. X x x X x x X 0,15 X 16,68 x 2,50 M3
13.9 REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 172,58 M2
Forro de gesso a ser demolido Area levantada em CAD | xl | x| | xl | xl | x| | xl | x‘ | xl 172,58 | xl 172,58 M2
1.3.10 REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 514,20 M2
Forro de PVC a ser demolido Area levantada em CAD | xl | xl | xl | xl | xl | x| | x‘ | xl 514,20 | xl 514,20 M2
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ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo A | o | Quant | Peso (kg)‘ | comp; | Larg. (m) | Altura ‘ Esp. (m) ‘ | Area (m?) | Vol. (m?) | Total UNID
(%) (und) (m) (m)
1.3.11 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 319,27 M3
Edificacdo Perim. x Alt. x Esp. X X X x| 42531 |x X 3,30 X 0,20 X X 280,70 M3
Muro Frente Perim. x Alt. x Esp. X X X X 68,82 X X 1,70 X 0,20 X X 23,40 M3
Muro Lateral Direita Perim. x Alt. x Esp. X x x x| 44,62 x x 1,70 X 0,20 X x 15,17 M3
1.3.12 DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 47,78 M3
Pilares embutidos de concreto a serem demolidos Quant. x Comp. x Larg. x Alt. (estimado) X X 91 X X 0,25 X 0,15 X 4,00 X X X 13,65 M3
Vigas de concreto a serem demolidos Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 568,88 |x 0,15 X 0,40 X X X 34,13 M3
1.3.13 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUALA 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOCAOQ DE RAIZES REMANESCENTES DO TRONCO 4,00 UN
Arvores Quant. |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x‘ |x| |x| 4,00 UN
1.3.14 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUALA 0,60 M, INCLUSO REMOCAOQ DE RAIZES REMANESCENTES DO TRONCO. 5,00 UN
Arvores Quant. |x| |x| 5 |x| |x| |x| |x| |x‘ |x| |x| 5,00 UN
1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA
1.4.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 47,78 M3
Escavacio p/ sapatas Comp. x Larg. x Alt. | | xl | x| 65 | xl | xl 0,70 | xl 0,70 | x| 1,50 | x‘ | xl | xl 47,78 M3
14.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 43,44 M3
EDIFICACAO
Escavacdo para Vigas Baldrame (Perimetro paredes) Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 343,49 |x 0,25 X 0,50 X X X 42,94 M3
DESCONTO
Escavagdo p/ sapatas Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 65 X X 0,70 X 0,25 X 0,50 X X X -5,69 M3
MURO
Escavacdo para Embasamento Muro Comp. x Larg. x Alt. | | xl | x| | xl | xl 25,80 | x| 0,40 | x| 0,60 | x‘ | xl | xl 6,19 M3
1.4.3 EXECUCAO DE ATERRO E COMPACTACAO MECANIZADA, COM AQUISICAO DE MATERIAL ARGILOSO 1.004,84 M3
i . Area do terreno x Alt. (aterro) x Coef. Empol
Regulariza¢do do nivel do terreno o X 1,30 X X X X X 0,27 X X 2.916,80 X 1.004,84 M3
14.4 EXECUCAO DE ATERRO C/ COMPACTACAO MANUAL S5/ CONTROLE, COM AQUISICAO DE MATERIAL ARGILOSO 547,49 M3
Entrada Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,31 b3 26,57 X 8,24 M3
Area de estacionamento Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X x X x X X 0,15 X 463,14 X 69,47 M3
Area externa/ bicicletario Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,15 X 463,14 X 69,47 M3
Area permedvel Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X x X X 0,15 X 369,98 X 55,50 M3
A rea externa lateral Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,15 x 269,70 X 40,46 M3
Calgada externa Frontal Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 X 120,59 X 39,80 M3
Calcada Externa Lateral direita Area retirada de CAD x Esp. (aterro) 3 x X X x x X 0,33 x 78,24 x 25,82 M3
Calcada Interna Frontal Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,31 X 144,92 X 44,93 M3
Calcada Interna Posterior Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X x X X x X 0,15 X 88,43 X 13,26 M3
Calcada Interna Lateral Direita Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,15 X 29,75 X 4,46 M3
Calcada Interna Lateral Esquerda Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,15 X 29,75 X 4,46 M3
Recepgdo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 X 26,57 X 8,77 M3
Protocolo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 X 8,64 X 2,85 M3
Surve Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 X 14,27 X 4,71 M3
Nicleo PS 1 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 b3 16,81 X 5,55 M3
Supervisdo Lotagdo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X 20 X X X X 0,33 X 13,33 x 4,40 M3
Nutrig8o Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 X 25,32 X 8,36 M3
Secretaria Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 X 13,34 X 4,40 M3
Nicleo PS 2 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 X 4,76 X 1,57 M3
Protocolo financeiro Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 X 11,53 X 3,80 M3
Gerencia Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 X 13,11 X 4,33 M3
Financeiro Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 X 27,01 x 8,91 M3
Coordenacdo de gestdo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 X 29,76 X 9,82 M3
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ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo EErEent ‘ | Coef. | Suant(Nipeso (kg)‘ | comp; | Larg. (m) | ‘ Altura ‘ Esp. (m) ‘ | Area (m?) | Vol. (m?) | Total UNID
(%) (und) (m) (m)
Coordenagdo de ensino e aprendizagem Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X x X X X 0,33 X 34,33 X = 11,33 M3
Som e video Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,43 X 8,00 X = 3,44 M3
Area de servico Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 X 4,80 X = 1,58 M3
Copa/Cozinha Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X x X X x x X 0,33 X 12,32 x = 4,07 M3
Foyer/CirculagBes Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 X 33,43 X = 11,03 M3
Deposito 01 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 X 5,50 x = 1,82 M3
Depdsita 02 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 X 5,50 X = 1,82 M3
Depdsito 03 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X x X X x X X 0,33 X 5,40 X = 1,78 M3
Depdsito 04 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 X 5,25 X = 1,73 M3
Circulagio 01 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) x x X X x x X 0,33 x 9,18 x = 3,03 M3
Circulagdo 02 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 X 9,96 X = 3,29 M3
Circulacdo 03 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 x 8,61 X = 2,84 M3
Circulac8o 04 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 X 27,07 X = 8,93 M3
WC PCD Masculino Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,31 x 3,40 X = 1,05 M3
WC PCD Feminino Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,31 X 3,40 X = 1,05 M3
WC Geréncia Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 b 2,25 X = 0,74 M3
WC Masculino 1 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X x x X 0,31 X 4,22 x = 1,31 M3
WC Masculino 2 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,31 X 15,15 X = 4,70 M3
WC Feminino 1 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,31 X 4,22 x = 1,31 M3
WC Feminino 2 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,31 X 15,15 X = 4,70 M3
Area do ergolado Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 X 4,30 X = 142 M3
Auditdrio Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,18 X 128,95 X = 23,21 M3
Palco Auditério Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,43 X 17,72 X = 7,62 M3
Abrigo de gas Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,33 X 1,05 X = 0,35 M3
15.0 INFRAESTRUTURA
15.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 31,85 M2
Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. | xl | xl 65 | xl | xl 0,70 | x| 0,70 | x| | x‘ | xl | xl | = 31,85 M2
15.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 9,56 M3
Sapatas da Edificacdo Quant. x Comp. x Larg. x Alt. [x] [x] 65 [x] [x] 070 Jx[ 070 Jx[ 030 Jx] [x] [x] |5 9,56 M3
15.3 EXECUCAOQ DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 0,65 M3
Sapatas para o Muro Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | | xl | x| 9 | xl | xl 0,50 | x| 0,50 | x| 0,30 | x‘ | xl | xl | = 0,65 M3
154 PILAR DE FUNDACAQ EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 3,28 M3
Pescogos de Pilares (até nivel da Viga Baldrame) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | | xl | x| 65 | xl | xl 0,30 | x| 0,14 | x| 1,20 | x‘ | xl | xl | = 3,28 M3
15.5 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 20,89 M3
Vigas sob paredes (Edificagdo) Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 351,05 |x 0,14 X 0,45 X X X = 22,12 M3
DESCONTO &
Pescogos de Pilares Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 65 X X 0,30 X 0,14 X 0,45 X X X = -1,23 M3
1.5.6 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 26,86 M3
Muro (LETREIRO) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 1,80 X 0,40 X 0,30 X X X = 0,22 M3
Mureta (Frente) Comp. x Llarg. x Alt. X X X X 28,80 X 0,40 X 0,30 X X X = 3,46 M3
Muro (Frente) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 40,12 X 0,40 X 0,30 X X X = 4,81 M3
Muro (Fundos) Comp. x Larg. x Alt. X x X X 63,88 x 0,40 X 0,30 X X X = 7,67 M3
Muro (Lateral direita) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 44,71 X 0,40 X 0,30 X x X = 5,37 M3
Muro (Lateral Esquerda) Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 44,43 X 0,40 X 0,30 X X x = 5,33 M3
15.7 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA] 9,40 M3
Muro (Fachadas) Comp. x Larg. x Alt. | [x] [x] [x] [«] 22374 [x] 024 [x[ 030 [« [x] [x] |5 9,40 M3
15.8 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAQ 14X20CM 223,74 M
CINTA INFERIOR
Muro (Fachadas) Comp. | |x| |x| |x| |x| 223,74 |><| |x| |x‘ |x| |x| |:| 223,74' M
1.5.9 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAC ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 [ 365,09 M2
LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)
Perimetro da Viga baldrame Comp. X Larg. | | xl | xl | xl | xl 351,05 | x| 1,04 | x| | x‘ | xl | xl | :l 365,09' M2
1.6.0 SUPERESTRUTURA
1.6.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 14,94 M3
Pilares de travamento e para tesouras Comp. x Larg. x Alt. Média X X 65 x X 0,14 x 0,30 x 4,20 X x X = 11,47 M3
Pilaretes Muro Comp. x Larg. x Alt. Média X X 64 X X 0,10 X 0,20 X 2,50 X x X = 3,22 M3
Pilaretes Muro Letreiro Comp. x Larg. x Alt. Média X X 2 X X 0,10 X 0,20 X 3,00 X X X = 0,12 M3
Pilaretes Mureta Comp. x Larg. x Alt. Média X X 10 X X 0,10 X 0,20 X 0,65 X x X = 0,13 M3
1.6.2 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 544,19 M
CINTADETOPO
Cintas Travamento Edificagdo Comp. x Larg. x Alt. Média | xl | x| | xl | xl 351,05 | ><| | x| | x‘ | xl | xl | =| 351,05 M
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~ < Percent. Quant. Comp. <
ITEM DISCRIMINACAO | CALCULO 0 ‘ | Coef. | Peso (kg) P Esp. (m) Area (m?) Vol. (m?) Total UNID
(%) (und) (m)
Cintas Travamento Muro Comp. x Larg. x Alt. Média | | xl | xl | xl 193,14 | x| | xl | xl | = 193,14 M
1.6.3 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 50,20 M2
Casa de gés Area retirada de CAD | | xl 1 | xl | X | x| | xl | xl | = 1,61 M2
Laje sobre WC Fem/Masc. Area retirada de CAD | | xl 1 | xl | X | xl | xl | xl | = 48,59 M2
16.4 ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 40X20MM PARA PERGOLADO REVESTIDO EM ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 47,25 KG
Estrutura do ACM da entrada | Area retirada de CAD | 1 X X 10,50 X X X | = 47,25 M2
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ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Pe::/;"t‘ ‘ | Coef. | c;:::; Peso (kg)‘ | c‘:::)p - | Larg. (m) | ‘ Al(tmu;a ‘ Esp. (m) ‘ | Area (m?) | Vol. (m?) | Total UNID
1.7.0 PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
1.7.1 1.643,02 M2
AF_06/2014
Edificac8o (fachadas) Comp. x Alt. X X X x| 120,48 |x X 4,60 X X X S 554,21 M2
Edificagdo (ambientes internos) Comp. x Alt. X X X x| 230,57 |x X 2,80 X X X = 645,60 M2
Platibanda do abrigo das caixas ddgua Comp. x Alt. X X X X 34,50 X X 2,00 X X X = 69,00 M2
Muro (LETREIRO) Comp. x Alt. X X X X 1,80 X X 3,00 X x X = 5,40 M2
Mureta Frente Comp. x Alt. X X X X 24,00 X X 0,65 X X X = 15,60 M2
Muro Frente Comp. x Alt. X X X X 40,38 X X 2,50 X X X = 100,95 M2
Muro Lateral Direita Comp. x Alt. X X X x| 44,89 X X 2,50 X X X = 111,73 M2
Muro Lateral Esquerda Comp. x Alt. X X X X 44,43 X X 2,50 X X X = 111,08 M2
Muro Fundo Comp. x Alt. X X X X 63,59 X X 2,50 X X X = 158,98 M2
Bancos Canteiro Comp. x Alt. X X 6 X X 2,00 X X 0,45 X X X = 5,40 M2
DESCONTO =
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X x X 1,80 x 2,10 X x X = -7,56 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 12 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -22,68 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 11 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -18,48 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 0,80 X 1,65 X X X = -1,32 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X x X 0,90 X 2,10 X X X = -3,78 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 7 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -11,76 M2
P7 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 2,00 X 2,10 X x X = -4,20 M2
P8 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 0,90 X 2,10 X x X = -1,89 M2
P9 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,00 X 2,10 X X X = -2,10 M2
P10 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,50 X 2,10 X x 2.5 = =3;15 M2
Portinhola (Area Técnica) Quant. X -1,00 X 1 X X X 0,75 X 0,95 X X X = -0,71 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 2,10 X 2,30 X X X = -4,83 M2
12 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 2,15 X 1,00 X X X = -2,15 M2
13 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 10 X X X 2,00 X 0,50 X X X = -10,00 M2
14 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X X 4,00 x 0,50 X x X = -12,00 M2
15 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 3,00 X 0,50 X X X = -6,00 M2
16 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -1,50 M2
17 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 0,70 X 0,90 X X X = -0,63 M2
PORTOES
PT1 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 00 [x] 2 T« [x] [x] 300 [x] 250 [x] [x] [x] [=] 1500 M2
PT2 | Quant. x Larg. x Alt. | [«] 100 Tx[ 1 T4 [x] [x] o8 [x[ 1,80 Tx] [ [ ] [=] 144 w2
GRADES
G1 | Quant. x Larg. x Alt. | [x[ 100 Jx[ 1 ] [x] [x[ 150 Jx[ 250 [x] [x] Tx] [= -3,75] M2
1.7.2 ALVENARIA DE TIJOLO MACICO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=12 CM 12,00 M2
Canteiros Comp. x Alt. | X x 3 x X 8,00 x x 0,50 x x x | = 12,00 M2
1.7.3 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 73,95 M
J1 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 2,50 X X X X = 2,50 M
12 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 2,55 X X x X = 2,55 M
13 Quant. x Larg. x Alt. X X 10 X X X 2,40 3 X X X = 24,00 M
14 Quant. x Larg. x Alt. X X 6 X X X 4,40 X X x X = 26,40 M
15 Quant. x Larg. x Alt. X X 4 X X X 3,40 X X x X = 13,60 M
16 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 3G X X 1,90 X X X X = 3,80 M
17 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 1,10 X X X X = 1,10 M
1.7.4 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 73,95 M
11 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 2,50 X X X X = 2,50 M
12 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 2,55 X X X X = 2,55 M
13 Quant. x Larg. x Alt. X X 10 X X X 2,40 X X X X = 24,00 M
14 Quant. x Larg. x Alt. X X 6 X X X 4,40 X X X X = 26,40 M
15 Quant. x Larg. x Alt. X X 4 X X X 3,40 X X X X = 13,60 M
16 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 1,90 X X X X = 3,80 M
17 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 1,10 X X x X = 1,10 M2
1.7.5 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 49,55 M
P1 | Comp. Da porta + 0,3m | |x| 2 |x| |x| |x| 2,10 |x| |x‘ |x| |x| |: 4,20 M
P2 [ Comp. Da porta +0,3m [ [x] [ 12 ] [x] [x] 120 Tx] [] [ [ ] [= 1240 ™
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ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo EErEent ‘ | Coef. | Suant(Nipeso (kg)‘ | comp; | Larg. (m) | ‘ Altura ‘ Esp. (m) ‘ | Area (m?) | Vol. (m?) | Total UNID
(%) (und) (m) (m)
P3 Comp. Da porta + 0,3m X X 11 X X X 1,10 X X X X = 12,10 M
P4 Comp. Da porta + 0,3m X X 1 X X X 1,10 X X X X = 1,10 M
P5 Comp. Da porta + 0,3m X X 2 5 X X 1,20 X X X X = 2,40 M
P6 Comp. Da porta + 0,3m X X ] X X X 1,10 X X X X = 7,70 M
P7 Comp. Da porta + 0,3m X X 1 X X X 2,30 X X X X = 2,30 M
Pg Comp. Da porta + 0,3m x X 1 x X x| 120 [x X x x = 120 ™
P9 Comp. Da porta + 0,3m X X 1 X X x| 130 |[x X x X - 130 ™
P10 Comp. Da porta + 0,3m X X 1 x X x| 180 [x x x x - 18] ™
Portinhola (Area Técnica) Comp. Da porta + 0,3m X X 1 X X X 1,05 X X X X = 1,05 M
1.7.6 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 3CM, INCLUSIVE FIXACAO 28,80 M2
Divisérias BWC Masculino Quant. x Comp. x Alt. X X 5 X X 152 X X 1,80 X X X = 13,68 M2
Divisorias BWC Feminino Quant. x Comp. x Alt. X X 5 X X 1,52 X X 1,20 X X = 13,68 M2
Divisérias BWC Masculino (Mictério) Quant. x Comp. x Alt. X X 3 X X 0,40 X X 1,20 X X X = 1,44 M2
1.7.7 DIVISORIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPE SIMPLES, PERFIL EM ACO - FORNECIMENTO E MONTAGEM 7,62 UN
Divisérias BWC Masculino (Mictério) | Quant. x Comp. x Alt. | xl | ><| 1 | xl | xl 2,72 | ><| | x| 2,80 | x‘ | xl | xl = 7,62 UN
1.8.0 COBERTURA
1.8.1 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 4,00 UN
Tesouras 9 m Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |><| |x| |x‘ |x| |x| |: 4,00 UN
1.8.2 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 5,00 UN
Tesouras 10 m Quant. | |x| |x| 5 |x| |x| |x| |x| |x‘ |x| |x| |= 5,00 UN
1.8.3 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 12,00 UN
Tesouras 12 m | Quant. | |x| |x| 12 |x| |x| |x| |x| |x‘ |x| |x| |: 12,00 UN
1.8.4 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 678,46 M2
Area de Cobertura Area retirada de CAD | | xl | xl | xl | xl | xl | x| | x‘ | xl 678,46 | xl | = 678,46 M2
1.8.5 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 678,46 M2
Area de Cobertura | Area retirada de CAD | | xl | xl | xl | xl | xl | x| | x‘ | xl 678,46 | xl | = 678,46 M2
1.8.6 CUMEEIRA PARA TELHA METALICA TERMOACUSTICA 46,08 M
Cumeeiras Comprimento levantadoem CAD | | xl | xl | xl | xl 46,08 | ><| | x| | x‘ | x| | xl | = 46,08 M
1.8.7 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 83,40 M
Rufo Externo Comprimento levantado em CAD [ [x] [x] [x] [x] 8340 [x] [x] [x] [«] [x] E 8340 ™
18.8 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 98,06 M
Agua furtada Comprimento levantadoem CAD | | xl | ><| | xl | xl 98,06 | ><| | x| | x‘ | xl | xl | = 98,06 M
1.8.9 CHAPIM DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO SOBRE RESPALDO DE ALVENARIA 189,12 M
Perimetro da platibanda da cobertura Comprimento levantado em CAD | | xl | xl | xl | xl 165,12 | x| | x‘ | xl | xl | = 165,12 M
Perimetro das paredes do Canteiro 02 Comprimento levantadoem CAD | | xl | xl | xl | xl 24,00 | x| | x| | x‘ | xl | xl | = 24,00 M
1.8.10 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P 413,59 M2
Recepcdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 26,57 X = 26,57 M2
Protocolo Area retirada de CAD X X X X x x X X 8,64 X = 8,64 M2
Surve Area retirada de CAD X X X X X X X x 14,27 X = 14,27 M2
Nicleo PS 1 Area retirada de CAD X X X X X X X X 16,81 X = 16,81 M2
Supervisdo Lotagdo Area retirada de CAD X X X X X X X x 13,33 X = 13,33 M2
Nutrigdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 25,32 X = 25,32 M2
Secretaria Area retirada de CAD X X X X X X X X 13,34 X = 13,34 M2
Nicleo PS 2 Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,76 X = 4,76 M2
Protocolo financeiro Area retirada de CAD X X X X X x X x 11,53 x = 11,53 M2
Gerencia Area retirada de CAD X X X X X X X X 13,11 X = 13,11 M2
Financeiro Area retirada de CAD X X X X X X X X 27,01 X = 27,01 M2
Coordenagéo de gestdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 29,76 X = 29,76 M2
Coordenac8o de ensino e aprendizagem Area retirada de CAD X X X X X X X X 34,33 X = 34,33 M2
Area de servico Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,80 X = 4,80 M2
Copa/Cozinha Area retirada de CAD X x x X X x X x 12,32 x = 12,32 M2
Foyer/Circulacdes Area retirada de CAD X X X X X X X X 33,43 X = 33,43 M2
Deposito 01 Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,50 X = 5,50 M2
Deposito 02 Area retirada de CAD X X X X X X X x 5,50 X = 5,50 M2
Depdsito 03 Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,40 X = 5,40 M2
Deposito 04 Area retirada de CAD X X X X X X X x 5,25 X = 5,25 M2
Circulagéo 01 Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,18 X = 9,18 M2
Circulacdo 02 Area retirada de CAD X X X X X x X x 9,96 X = 9,96 M2
Circulag8o 03 Area retirada de CAD X X X X X X X X 8,61 X = 8,61 M2
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ITEM DISCRIMINACAO CALCULO 0 ‘ | Coef. | Peso (kg) P Larg. (m) Esp. (m) Area (m?) Vol. (m?) Total UNID
(%) (und) (m) (m)
Circulagdo 04 Area retirada de CAD X X X x X X X X 27,07 X = 27,07 M2
WC PCD Masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,40 X = 3,40 M2
WC PCD Feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,40 X = 3,40 M2
WC Geréncia Area retirada de CAD X x X X x x X X pAE x = 2,25 M2
WC Masculino 1 Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,22 X = 422 M2
WC Masculino 2 Area retirada de CAD X X X X X X X X 1545 x = 15,15 M2
WC Feminino 1 Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,22 X = 4,22 M2
WC Feminino 2 Area retirada de CAD X 3 % X X X X X 1545 x = 15,15 M2
1.8.11 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE 158,57 M2
Auditério | Area retirada de CAD | | xl | x| | xl | xl | x| | x| | x‘ | x 150,55 xl | = 150,55 M2
Som e video | Area retirada de CAD | |x| |x| |x| |x| |><| |x| |x‘ |x| 8,02 |x| |: 8,02 M2
1.9.0 ESQUADRIAS
19.1 PORTA (P1) EM ALUMINIO, TIPO MOLDURA-VIDRO, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHO, DOBRADICA E FECHADURA E VIDRO TEMPERADO 8MM 2,00 M2
P1 | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x‘ |x| |x| |= 2,00 M2
19.2 PORTA P2 COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 12,00 UN
P2 | Quant. | |x| |x| 12 |x| |x| |x| |x| |x‘ |x| |x| |: 12,00 UN
193 PORTA (P3) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 80X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTAI.ACﬂO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 11,00 UN
P3 | Quant. | |x| |x| 11 |x| |x| |><| |x| |x‘ |x| |x| |= 11,00 UN
19.4 PORTA (P4)EM PVC P/DIVISéRIA (0,80X2,10)M COMPLETA - FORNECIMENTO E MONTAGEM 1,00 UN

P4 [ Quant. [ [x] X[ 1 o [x] [x] [x [] x [x] [= 1,00 uN

PORTA (P5 - BANHEIRO ACESSIVEL) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: PUXADORES PARA PCD, DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE E FECHADURA -

19 FORNECIMENTO E INSTALAGAQ e B
P5 | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x‘ |x| |x| |= 2,00 UN
19.6 PORTA (P6) EM ALUMINIO FRISADO ANODIZADO, DE ABRIR, 80X160CM, NA COR NATURAL, COM FERROLHO NA PARTE INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALA(;RO 7,00 UN
P6 | Quant. | |x| |x| K |x| |x| |x| |x| |x‘ |x| |x| |: 7,00 UN
19.7 PORTA (P7 - ENTRADA DO AUDITORIO) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO,DUAS FOLHAS, DE ABRIR, 200X210CM, ITENS INCLUSOS: PUXADORES PARA PCD, REVESTYIMENTO ACUSTICO, DOBRADICAS, MONTAGEM E 1,00 UN
P7 | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |><| |x| |x‘ |x| |x| |: 1,00 UN
19.8 PORTA (P8 - SALA DE SOM E VIDEO) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR,90X210CM, ITENS INCLUSOS: PUXADORES PARA PCD, REVESTYIMENTO ACUSTICO, DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE E 1,00 UN
P8 | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x‘ |x| |x| |= 1,00 UN
1.9.9 PORTA (P9) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE CORRER, 100X210CM, ITENS INCLUSOS: REVESTYIMENTO ACUSTICO, DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E 1,00 UN
Pg I Quant. [ [] [ 1 [ [+] [x] [+ [+ [+] [ = 1,00[ UN
1.9.10 PORTA (P10) EM ALUMINIO, TIPO MOLDURA-VIDRO, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHO, DOBRADICA E FECHADURA E VIDRO TEMPERADO 8MM 1,00 UN
P10 | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x‘ |x| |x| |: 1,00 UN
1.9.11 PORTINHOLA COM ESTRUTURA DE METALON PARA ACESSO A SOTAO/ATICO, PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 75X95CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E 1,00 UN
Portinhola (Area Técnica) | Quant. | | xl | ><| g | xl | xl | ><| | x| | x‘ | xl | xl | = 1,00 UN
1.9.12 JANELA (J1 E J2) FIXA EM ALUMINIO NATURAL E VIDRO TEMPERADO 8MM TRANSPARENTE - FORNECIMENTO E IN ETALAQEO 6,98 M2
11 | Quant. | [x] Ix[ 1 ] [x] Ix[ 210 [x[ 230 [x] [x] Tx] [= 483 M2
12 [ Quant. | [x] 1 1y [x] [x] 215 [x| 100 Tx] [] [x] [= 215 ™2
1.9.13 JANELA (13,)4 E J5) DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM TRANSPARENTE, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 28,00 M2
13 Quant. X X 10 X X X 2,00 X 0,50 X X X = 10,00 M2
14 Quant. X X 6 X X X 4,00 X 0,50 X X X = 12,00 M2
15 Quant. X X 4 X X X 3,00 2.5 0,50 X X X = 6,00 M2
1.9.14 JANELA (16) BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO TEMPERADO DE 8MM 1,50 M2
16 | Quant. | [x] X[ 2 T [x] [x] 150 Jx[ 050 Tx] [ [x] [= 150 M2
1.9.15 PORTAO (PT1) EM METALON DE CORRER PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, 300X250CM, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 2,00 UN
PT1 | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x‘ |x| |x| |= 2,00 UN
1.9.16 PORTAO (PT2) EM METALON COM VENEZIANA DE ABRIR PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, 2 FOLHAS, 160X180CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (CASA DE GAS) 1,00 UN
PT2 | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x‘ |x| |x| |= 1,00 UN
1.9.17 GRADIL (G1) EM METALON COM PORTA DE GRADIL 90CM EMBUTIDA PARA PINTURA EM ESMALTE SINTETICO 1,00 UN
G1 | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x‘ |x| |x| |: 1,00 UN
1.9.18 GRADIL FIXO EM METALON PARA PINTURA EM ESMALTE SINTETICO 44,40 M2
Gradil Fixo das Fachada Frontal | Comp. x Alt. | | xl | ><| | xl | xl 24,00 | ><| | x| 1,85 | x‘ | x| | xl | = 44,40 M2
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1.9.19 TELA METALICA EM ALUMINIO PARA VENTILACAO (CASA DE GAS) | D.16| M2
Tela para Ventilacdo - Casade Géas Quant. x Larg. x Alt. | | xl | x| 2 | xl | xl | x| 0,40 | x| 0,20 | x‘ | xl | xl | :l O,lﬁl M2

1.10.0 REVESTIMENTOS

1.10.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 1.599,92 M2
Recepgio Perimetro x Alt. (até oforro/topo) X X X X 23,00 X X 2,80 X X X 64,40 M2
Protocolo Perimetro x Alt. (até oforro/topo) X X X X 11,80 X 5 2,80 X X x 33,04 M2
Surve Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 13,80 X X 2,80 X X X 38,64 M2
Nicleo PS 1 Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X x X x| 18,00 |[x X 2,80 X X X 50,40 M2
Supervisdo Lotag8o Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 17,60 X X 2,80 X X X 49,28 M2
Nutrigdo Perimetro x Alt. (até o forro/topo) x x x x| 22,00 |x x 2,80 X x x 61,60 M2
Secretaria Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 15,24 X X 2,80 X X X 42,67 M2
Nicleo PS 2 Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 7,12 X X 2,80 X x X 19,94 M2
Protocolo financeiro Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 14,34 X X 2,80 X X X 40,15 M2
Gerencia Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 14,50 X X 2,80 X x X 40,60 M2
Financeiro Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 21,04 X X 2,80 X X X 58,91 M2
Coordenagdo de gestdo Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 22,34 X X 2,80 X b X 62,55 M2
Coordenagdo de ensino e aprendizagem Perimetro x Alt. (até oforro/topo) X X X X 24,30 x x 2,80 X X x 68,04 M2
Som e video Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 11,60 X X 2,80 X X X 32,48 M2
Area de servico Perimetro x Alt. (até oforro/topo) X X X X 10,20 X X 2,80 X X x 28,56 M2
Copa/Cozinha Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 21,70 X X 2,80 X X X 60,76 M2
Foyer/CirculagBes Perimetro x Alt. (até o forro/topo) 3 X X X 33,70 X X 5,10 X X X 171,87 M2
Depdsita 01 Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 8,86 X X 2,60 X X X 23,04 M2
Depdsito 02 Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 8,86 X X 2,60 X X X 23,04 M2
Depdsito 03 Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 9,44 X X 2,60 X X X 24,54 M2
Depdsito 04 Perimetro x Alt. (até o forro/topo) x x x X 9,44 x x 2,60 X x x 24,54 M2
Circulagdo 01 Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 13,10 X X 2,80 X X X 36,68 M2
Circulagdo 02 Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 15,90 X X 2,80 X x X 44,52 M2
Circulacdo 03 Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 13,10 X X 2,80 X X X 36,68 M2
Circulagdo 04 Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 37,50 X X 2,80 X x X 105,00 M2
WC PCD Masculino Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 7,40 X X 2,60 X X X 19,24 M2
WC PCD Feminino Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 7,40 X X 2,60 X b X 19,24 M2
WC Gerén Perimetro x Alt. (até oforro/topo) X X X X 6,00 x x 2,60 X X x 15,60 M2
WC Masculino 1 Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 15,60 X X 2,60 X X X 40,56 M2
WC Masculino 2 Perimetro x Alt. (até oforro/topo) X X X X 8,54 X X 2,60 X X x 22,20 M2
WC Feminino 1 Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 15,60 X X 2,60 X X X 40,56 M2
WC Feminino 2 Perimetro x Alt. (até oforro/topo) 3 X X X 8,54 X X 2,60 X X X 22,20 M2
Pergolado Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 8,54 X X 4,60 X X X 39,28 M2
Auditério Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X x| 49,60 [x X 2,80 X X X 138,88 M2
Palco Auditério Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 10.8 X X 0,40 X X X 0,40 M2
Abrigo de gés Perimetro x Alt. (até o forro/topo) x x x X 4,40 x x 2,80 X x x 12,32 M2
Adreatécnica de acesso da portinhola Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 18,90 X X 6,28 X X X 118,69 M2

DESCONTO

PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,80 b3 2,10 X x X -7,56 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 12 X X X 0,90 X 2,10 X X X -22,68 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 11 X X X 0,80 X 2,10 X X X -18,48 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 0,80 X 1,65 X x X -1,32 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X -3,78 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 7 X X X 0,80 X 2,10 X X X -11,76 M2
P7 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 2,00 X 2,10 X X X -4,20 M2
P8 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X -1,89 M2
P9 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,00 X 2,10 X X X -2,10 M2
P10 Quant. x Larg. x Alt. -1,00 X 1 X X X 1,50 X 2,10 X x X -3,15 M2
Portinhola (Area Técnica) Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 0,75 X 0,95 X X X -0,71 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 2,10 X 2,30 X X X -4,83 M2
12 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 2,15 X 1,00 X X X -2,15 M2
13 Quant. x Larg. x Alt. % -1,00 X 10 X X X 2,00 X 0,50 X X X -10,00 M2
14 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X X 4,00 X 0,50 X x X -12,00 M2
15 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 3,00 X 0,50 X x X -6,00 M2
16 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,50 X 0,50 X X X -1,50 M2
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo EErEent ‘ | Coef. | Suant(Nipeso (kg)‘ | comp; | Larg. (m) | ‘ Altura ‘ Esp. (m) ‘ | Area (m?) | Vol. (m?) | Total UNID
(%) (und) (m)
17 | Quant. x Larg. x Alt. | [x] 100 [x[ 1 T4 [x] [x] o070 Jx[ 080 Tx] [ [] [=] 063 M2
PORTOES
PT1 | Quant. x Larg. x Alt. | | xl -1,00 | x| 2 | xl | xl | x| 3,00 | x| 2,50 | x‘ | x| | x| | = -15,00 M2
P12 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 100 [x[ 1 T4 [x] [x] 080 [x[ 180 T[4 [« [x] [= 144 M2
1.10.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 1.577,71 M2
Fachadas F1 Perimetro x Alt. X X X X 46,00 X X 4,60 X X X = 211,60 M2
Fachadas F2 Perimetro x Alt. X X X X 46,00 X 4,60 X X X = 211,60 M2
Fachadas F3 Perimetro x Alt. X X X X 14,24 X X 4,60 X X X e 65,50 M2
Fachadas F4 Perimetro x Alt. X X X X 14,24 X X 4,60 X X X e 65,50 M2
Fachada acima do Foyer (altura 6,30) Perimetro x Alt. X X X X 35,58 X X 6,30 X X X = 224,15 M2
Parede externa da Casa de gés Perimetro x Alt. X X X X 3,10 X X 2,50 X X X = 7,75 M2
Muro (LETREIRO) Comp. x Alt. X 2,00 X X X 1,80 X X 3,00 X x X = 10,80 M2
Mureta Frente Comp. x Alt. X 2,00 X X X 24,00 X X 0,65 X X X = 31,20 M2
Muro Frontal Comp. x Alt. X 2,00 X X X 37,20 X X 2,50 X X X = 186,00 M2
Muro Lateral Direita Comp. x Alt. X 2,00 x x x| 44,73 x x 2,50 X X x = 223,65 M2
Muro Lateral Esquerda Comp. x Alt. X 2,00 X X X 44,43 X X 2,50 X X X = 222,15 M2
Muro Fundo Comp. x Alt. X X x X 63,88 X X 2,50 X X X = 159,70 M2
DESCONTO =
GRADE
G1 | Quant. x Larg. x Alt. | [x[ 100 Ix[ 1 T [x] [x[ 150 Jx[ 250 Jx] [x] Tx] [=] -3,75] M2
Gradil Fixo das Fachada Frontal | Comp. x Alt. | | xl -1,00 | x| | xl | xl 24,00 | x| | x| 1,85 | x‘ | xl | xl |
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X x X 3,00 x 0,50 X x X = -1,50 M2
13 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X i X X X 2,00 X 0,50 X X X = -7,00 M2
14 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X X 4,00 X 0,50 X X X = -12,00 M2
15 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,20 X 0,50 X X X = -0,60 M2
16 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,20 X 0,50 X x X = -0,60 M2
PORTOES
PT1 | Quant. x Larg. x Alt. | [x] 100 Jx[ 2 T4 [x] [x] 300 Tx[ 250 Tx] [«] [x] [= -15,00] M2
PT2 | Quant. x Larg. x Alt. | [x] 200 [ 1 |4 [x] [x| o080 [x] 180 [x] [ x| |x] | 144 M2
1.10.3 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCEO DE TALISCAS. AF_06/2014 759,71 M2
Recepgdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 23,00 X X 1,20 X X X = 27,60 M2
Protocolo Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 11,80 |[x X 1,20 X X X = 14,16 M2
Surve Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 13,80 X X 1,20 X X X = 16,56 M2
Nicleo PS 1 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 18,00 X X 1,20 X X X = 21,60 M2
Supervisdo Lota¢8o Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 17,60 X X 1,20 X X X = 21,12 M2
Nutri¢do Perimetro x Alt. (pintura) X x x X 22,00 x x 1,20 X X x = 26,40 M2
Secretaria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 15,24 X X 1,20 X X X = 18,29 M2
Nicleo PS 2 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 712 X X 1,20 X X X = 8,54 M2
Protocolo financeiro Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 14,34 X X 1,20 X x X = 17,21 M2
Gerencia Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 14,50 X X 1,20 X X X = 17,40 M2
Financeiro Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 21,04 X X 1,20 X X X = 25,25 M2
Coordenagdo de gestdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 22,34 X X 1,20 X X X = 26,81 M2
Coordenacdo de ensino e aprendizagem Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 24,30 X X 1,20 X X X = 29,16 M2
Som e video Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 11,60 X X 1,20 X X X = 13,92 M2
Area de servigo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 10,20 | x X 1,20 X X X = 12,24 M2
Copa/Cozinha Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 21,70 X X 1,20 X X X = 26,04 M2
Foyer/Circulacdes Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 33,70 X X 3,50 X X X = 117,95 M2
Circulagdo 01 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 13,10 X X 1,20 X X X = 15,72 M2
Circulacdo 02 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 15,90 x x 1,20 X X x = 19,08 M2
Circulacdo 03 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 13,10 X X 1,20 X X X = 1572 M2
Circulagdo 04 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 37,50 X x 1,20 X X x = 45,00 M2
Pergolado Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 8,54 X X 4,60 X X X = 39,28 M2
Auditério Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 49,60 X X 1,20 X X X = 59,52 M2
Palco Auditério Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 10.8 X X 0,40 X x X = 0,40 M2
Adrea técnica de acessoda portinhola Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 18,90 X X 6,60 X X X 124,74 M2
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM
L10:4 EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 300.55 S=M2
Recepgdo | Perimetro x Alt. (pintura) | | xl | x| | | | xl 23,00 | x| | x| 1,60 | x‘ | xl | xl | = 36,80 M2
Protocolo | Perimetro x Alt. (pintura) | | xl | xl | xl | xl 11,80 | x| | xl 1,60 | x‘ | xl | xl | = 18,88 M2
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo EErEent ‘ | Coef. | Suant(Nipeso (kg)‘ | comp; | Larg. (m) | Altura ‘ Esp. (m) ‘ | Area (m?) | Vol. (m?) | Total UNID
(%) (und) (m) (m)
Surve Perimetro x Alt. (pintura) X X X x 13,80 X X 1,60 X X X = 22,08 M2
Nicleo PS 1 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 18,00 X X 1,60 X X X = 28,80 M2
Supervisdo Lotagdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 17,60 X X 1,60 X X X = 28,16 M2
Nutri¢do Perimetro x Alt. (pintura) X x X X 22,00 x x 1,60 X X x = 35,20 M2
Secretaria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 15,24 X X 1,60 X X X = 24,38 M2
Nicleo PS 2 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 712 X X 1,60 X X x = 11,39 M2
Protocolo financeiro Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 14,34 X X 1,60 X X X = 22,94 M2
Gerencia Perimetro x Alt. (pintura) X x X x| 14,50 [x X 1,60 X X X = 23,20 M2
Financeiro Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 21,04 X X 1,60 X X X = 33,66 M2
Coordenagfo de gestdo Perimetro x Alt. (pintura) x x x x| 22,34 |x x 1,60 X x x = 35,74 M2
Coordenac8o de ensino e aprendizagem Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 24,30 X X 1,60 X X X = 38,88 M2
Area de servigo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 10,20 X X 1,60 X x X = 16,32 M2
Copa/Cozinha Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 21,70 X X 1,60 X X X = 34,72 M2
Foyer/Circulages Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 33,70 X X 1,60 X x X = 53,92 M2
Depésito 01 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 8,86 X X 2,80 X X X = 24,81 M2
Deposito 02 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 8,86 X X 2,80 X b X = 24,81 M2
Deposito 03 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,44 x x 2,80 X X x = 26,43 M2
Deposito 04 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,44 X X 2,80 X X X = 26,43 M2
Circulagdo 01 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 13,10 X X 1,60 X X x = 20,96 M2
Circulagdo 02 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 15,90 X X 1,60 X X X = 25,44 M2
Circulagdo 03 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 13,10 X X 1,60 X X X = 20,96 M2
Circulacdo 04 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 37,50 X X 1,60 X X X = 60,00 M2
WC PCD Masculino Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 7,40 X X 2,80 X X X = 20,72 M2
WC PCD Feminino Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 7,40 X X 2,80 X X X = 20,72 M2
WC Geréncia Perimetro x Alt. (pintura) x x x X 6,00 x x 2,80 X x x = 16,80 M2
WC Masculino 1 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 15,60 X X 2,80 X X X = 43,68 M2
WC Masculino 2 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 8,54 X X 2,80 X x X = 23,91 M2
WC Feminino 1 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 15,60 X X 2,80 X X X = 43,68 M2
WC Feminino 2 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 8,54 X X 2,80 X x X = 23,91 M2
Abrigo de gas Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 4,40 X X 2,80 X X X 2 12,32 M2
1.10.5 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 1.737,41 M2
Fachadas F1 Perimetro x Alt. X X X x| 46,00 X X 4,60 X X X = 211,60 M2
Fachadas F2 Perimetro x Alt. X X X x| 46,00 X X 4,60 X X X = 211,60 M2
Fachadas F3 Perimetro x Alt. X X X X 14,24 X X 4,60 X X X = 65,50 M2
Fachadas F4 Perimetro x Alt. X X X X 14,24 X X 4,60 X X X = 65,50 M2
Fachada acima do Foyer (altura 6,30) Perimetro x Alt. X X X X 35,58 X X 6,30 X X X = 224,15 M2
Parede externa da Casa de gas Perimetro x Alt. X X X X 3,10 X X 2,50 X X X e 7,75 M2
Muro (LETREIRO) Comp. x Alt. X 2,00 X X X 1,80 X X 3,00 X X X = 10,80 M2
Mureta Frente Comp. x Alt. X 2,00 X X X 24,00 X x 0,65 X x X = 31,20 M2
Muro Frontal Comp. x Alt. X 2,00 X X X 37,20 X X 2,50 X X X = 186,00 M2
Muro Lateral Direita Comp. x Alt. X 2,00 X X X 44,73 X X 2,50 X x X = 223,65 M2
Muro Lateral Esquerda Comp. x Alt. X 2,00 X X X 44,43 X X 2,50 X X X = 222,15 M2
Muro Fundo Comp. x Alt. X 2,00 X X X 63,88 X X 2,50 X b X = 319,40 M2
DESCONTO =
GRADE
G1 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 00 [x] 1 [« [x] [x] 150 [x] 250 [x] [x] [x] [=] 375 M2
Gradil Fixo das Fachada Frontal | Comp. x Alt. | | xl -1,00 | x| | xl | xl 24,00 | x| | x| 1,85 | x‘ | x| | xl |
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 3,00 X 0,50 X X X = -1,50 M2
13 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 7 X X X 2,00 X 0,50 X X X = -7,00 M2
14 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X X 4,00 X 0,50 X X X = -12,00 M2
15 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,20 x 0,50 X x X e -0,60 M2
16 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,20 X 0,50 X X X = -0,60 M2
PORTOES
PT1 | Quant. x Larg. x Alt. | [x[ 100 [x[ 2 [« [x] [x[ 300 [x[ 250 [x] [x] Tx] [= -15,00] M2
PT2 | Quant. x Larg. x Alt. | [x] 100 [x[ 1 T4 [x] [x] o8 [x[ 1,80 Tx] [ [] | 144 w2
1.10.6 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-ll E REJUNTADO 1.110,71 M2
REVESTIMENTO INTERNO
Recepgdo | Perimetro x Alt. (pintura) | | xl | xl | xl | xl 23,00 | xl | x| 1,60 | x‘ | xl | xl | :l 36,80 M2
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo EErEent ‘ | Coef. | Suant(Nipeso (kg)‘ | comp; | Larg. (m) | Altura ‘ Esp. (m) ‘ | Area (m?) | Vol. (m?) | Total UNID
(%) (und) (m) (m)
Protocolo Perimetro x Alt. (pintura) X X X x 11,80 X X 1,60 X X X = 18,88 M2
Surve Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 13,80 X X 1,60 X X X = 22,08 M2
NicleoPS 1 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 18,00 X X 1,60 X X X = 28,80 M2
Supervisdo Lotagdo Perimetro x Alt. (pintura) X x X X 17,60 x x 1,60 X X x = 28,16 M2
Nutrig8o Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 22,00 X X 1,60 X X X = 35,20 M2
Secretaria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 15,24 X X 1,60 X X x = 24,38 M2
Nicleo PS 2 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 712 X X 1,60 X X X = 11,39 M2
Protocolo financeiro Perimetro x Alt. (pintura) X x X x| 14,34 |[x X 1,60 X X X = 22,94 M2
Gerencia Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 14,50 X X 1,60 X X X = 23,20 M2
Financeiro Perimetro x Alt. (pintura) x x x x| 21,04 |x x 1,60 X x x = 33,66 M2
Coordenac8o de gestdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 22,34 X X 1,60 X X X = 35,74 M2
Coordenacgdo de ensino e aprendizagem Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 24,30 X X 1,60 X x X = 38,88 M2
Area de servico Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 10,20 X X 1,60 X X X = 16,32 M2
Copa/Cozinha Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 21,70 X X 1,60 X x X = 34,72 M2
Foyer/Circulacdes Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 33,70 X X 1,60 X X X = 53,92 M2
Deposito 01 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 8,86 X X 2,80 X b X = 24,81 M2
Deposito 02 Perimetro x Alt. (pintura) X X x X 8,86 x x 2,80 X X x = 24,81 M2
Deposito 03 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,44 X X 2,80 X X X = 26,43 M2
Depdsito 04 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,44 X X 2,80 X X x = 26,43 M2
Circulagdo 01 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 13,10 X X 1,60 X X X = 20,96 M2
Circulagdo 02 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 15,90 X X 1,60 X X X = 25,44 M2
Circulagdo 03 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 13,10 X X 1,60 X X X = 20,96 M2
Circulagdo 04 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 37,50 [x X 1,60 X X X = 60,00 M2
WC PCD Masculino Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 7,40 X X 2,80 X X X = 20,72 M2
WC PCD Feminino Perimetro x Alt. (pintura) x x x X 7,40 x x 2,80 X x x = 20,72 M2
WC Geréncia Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 6,00 X X 2,80 X X X = 16,80 M2
WC Masculino 1 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 15,60 X X 2,80 X x X = 43,68 M2
WC Masculino 2 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 8,54 X X 2,80 X X X = 23,91 M2
WC Feminino 1 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 15,60 X X 2,80 X x X = 43,68 M2
WC Feminino 2 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 8,54 X X 2,80 X X X = 23,91 M2
Abrigo de gés Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 4,40 X X 2,80 X X X = 12,32 M2
REVESTIMENTO EXTERNO
Fachadas F1 Perimetro x Alt. X X X X 10,70 X X 4,60 X X X = 49,22 M2
Fachadas F1 *(Em volta do revestimento pele de vidro) Perimetro x Alt. X X X X 15,15 X x 0,30 X X x = 4,55 M2
Fachada acimado Foyer Perimetro x Alt. X X X X 35,58 X X 2,00 X X X = 71,16 M2
Parede externa da Casa de gas Perimetro x Alt. X X X X 3,10 X X 2,50 X X X = 7,75 M2
Fachada F2 (Altura 0 a 5,64 m) Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 13,72 X X 5,64 X X X = 77,38 M2
1.10.7 REVESTIMENTO DE FACHADA EM TJOLINHO COR TERRACOTA 115,87 M2
Fachada F1 | Perimetro x Alt. (revest.) | | xl | | | xl | xl 10,95 | | | x| 4,60 | x‘ | x| | xl | = 50,37 M2
Fachada F3 | Perimetro x Alt. (revest.) | | xl | x| | xl | xl 14,24 | x| | x| 4,60 | x‘ | x| | xl | = 65,50 M2
1.10.8 REVESTIMENTO COM CARPETE ESP=4MM 153,26 M2
Carpete nas paredes do auditdrio | Perimetro x Alt. (revest.) | | xl | ><| | xl | xl 49,44 | x| | x| 3,10 | x‘ | x| | xl | = 153,26 M2
1.11.0 PISOS
1.11.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 39,86 M3
Recepcdo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 26,57 X = 1,86 M3
Protocolo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 b 8,64 X = 0,60 M3
Surve Area retirada de CAD x Esp. X X x X x x X 0,07 X 14,27 x = 1,00 M3
Nicleo PS 1 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 16,81 X = 1,18 M3
Supervisdo Lotagdo Area retirada de CAD x Esp. X x x X x x X 0,07 x 13,33 x = 0,93 M3
Nutrig8o Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 25,32 X = 1,77 M3
Secretaria Area retirada de CAD x Esp. 0,07 13,34 0,93 M3
Nicleo PS 2 Area retirada de CAD x Esp. 0,07 4,76 0,33 M3
Protocolo financeiro Area retirada de CAD x Esp. X 0,07 X 11,53 0,81 M3
Gerencia Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 13,11 X 0,92 M3
Financeiro Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 27,01 X 1,89 M3
Coordenagéo de gestdo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 29,76 X 2,08 M3
Coordenac8o de ensino e aprendizagem Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 34,33 X 2,40 M3
Som e video Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 8,00 X 0,56 M3
Area de servico Area retirada de CAD x Esp. X x x X X x X 0,07 x 4,80 x 0,34 M3
Copa/Cozinha Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 12,32 X 0,86 M3
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Foyer/Circulages Area retirada de CAD x Esp. X X X x X X X 0,07 X 33,43 X 2,34 M3
Depésito 01 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 5,50 X 0,39 M3
Deposito 02 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 5,50 X 0,39 M3
Deposito 03 Area retirada de CAD x Esp. X x X X x x X 0,07 X 5,40 x 0,38 M3
Deposito 04 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 5,25 X 0,37 M3
Circulagdo 01 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 9,18 x 0,64 M3
Circulagdo 02 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 9,96 X 0,70 M3
Circulagdo 03 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 8,61 X 0,60 M3
Circulagdo 04 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 27,07 X 1,89 M3
WC PCD Masculino Area retirada de CAD x Esp. x x x X x x X 0,07 x 3,40 x 0,24 M3
WC PCD Feminino Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 3,40 X 0,24 M3
WC Geréncia Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x 2,25 X 0,16 M3
Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 4,22 X 0,30 M3
WC Masculino 2 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x 15,15 X 1,06 M3
WC Feminino 1 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 4,22 X 0,30 M3
WC Feminino 2 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 b 15,15 X 1,06 M3
Auditério Area retirada de CAD x Esp. X X x X x x X 0,07 X 128,95 x 9,03 M3
Palco Auditério Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 17,72 X 1,24 M3
Abrigo de gas Area retirada de CAD x Esp. X X X X X x X 0,07 X 1,05 x 0,07 M3
1.11.2 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARM. 20 37,42 M3
Calcada da Fachada F1 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 45,36 X 3,17 M3
Calgada da Fachada F2 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 73,92 X 5,17 M3
Calgada da Fachada F3 Area retirada de CAD x Esp. 3 13 X X X X X 0,07 X 26,34 X 1,84 M3
Calgada da Fachada F4 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 26,34 X 1,84 M3
Patamar + Rampas Acessibilidade Area retirada de CAD x Esp. x x x X x x X 0,07 x 31,86 x = 2,23 M3
Entrada Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 131,08 X = 9,18 M3
Calcada Externa Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x 198,84 X = 13,92 M3
Abrigo de Gas Area retirada de CAD X X X X X X X 0,07 X 1,05 X = 0,07 M3
1.11.3 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M?. AF_06/2014 94,56 M2
Area de servico Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,80 X = 4,80 M2
Copa/Cozinha Area retirada de CAD X X X X X X X b 12,32 X = 12,32 M2
Som e video Area retirada de CAD X X x X x x X X 8,00 x = 8,00 M2
Depdsito 01 Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,50 X = 5,50 M2
Depdsito 02 Area retirada de CAD X X X X X x X X 5,50 x = 5,50 M2
Depdsita 03 Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,40 X = 5,40 M2
Deposito 04 Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,25 X = 5,25 M2
WC PCD Masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,40 X = 3,40 M2
WC PCD Feminino Area retirada de CAD 3 13 X X X X X X 3,40 X = 3,40 M2
WC Geréncia Area retirada de CAD X X X X X X X X 2,25 X = 2,25 M2
WC Masculino 1 Area retirada de CAD x x X X x x X x 4,22 x = 4,22 M2
WC Masculino 2 Area retirada de CAD X X X X X X X X 15,15 X = 15,15 M2
WC Feminino 1 Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,22 X = 4,22 M2
WC Feminino 2 Area retirada de CAD X X X X X X X X 15,15 X = 15,15 M2
1.11.4 PISO EM GRANILITE, ESP 12MM, ACABAMENTO POLIDO, COR AREIA, MODULACAO COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,20X1,20M (POLIMENTO MECANIZADO) 455,98 M2
Recepcdo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 26,57 X = 26,57 M2
Protocolo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X b 8,64 X = 8,64 M2
Surve Area retirada de CAD x Esp. X X x X x x X X 14,27 x = 14,27 M2
Nicleo PS 1 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 16,81 X = 16,81 M2
Supervisdo Lotagdo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 13,33 X = 13,33 M2
Nutric8o Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 25,32 X = 25,32 M2
Secretaria Area retirada de CAD x Esp. X 3 X X X X X X 13,34 X E 13,34 M2
Nicleo PS 2 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 4,76 X = 4,76 M2
Protocolo financeiro Area retirada de CAD x Esp. X x X X x x X x 11,53 x = 11,53 M2
Gerencia Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 13,11 X = 13,11 M2
Financeiro Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 27,01 X = 27,01 M2
Coordenac8o de gestdo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 29,76 X = 29,76 M2
Coordenagdo de ensino e aprendizagem Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 34,33 X = 34,33 M2
Foyer/CirculacBes Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 33,43 X = 33,43 M2
Circulagdo 01 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X x 9,18 9,18 M2
Circulacdo 02 Area retirada de CAD x Esp. 3 x x X x x X x 9,96 9,96 M2
Circulago 03 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 8,61 8,61 M2
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Circulagdo 04 Area retirada de CAD x Esp. | | xl | xl | xl | xl | x| | x| | x‘ | xl 27,07 | | | 27,07 M2
Auditério Area retirada de CAD x Esp. | | xl | x| | xl | xl | x| | x| | x‘ | xl 128,95 | xl | = 128,95 M2
1.11.5 GRAMA ESMERALDA EM PLACAS PARA JARDIM - FORNECIMENTO E PLANTIO 472 46 M2
Jardim Area retirada de CAD | xl | xl | xl | xl | xl | x| | x‘ | xl 472,46 | xl | = 472,46 M2
1.11.6 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 1.195,98 M2
Area estacionamento Area levantada em CAD X X X X X X X X 463,14 x = 463,14 M2
Area Lateral Area levantada em CAD X X X X X X X X 269,70 X = 269,70 M2
Area externa (bicicletario) Area levantada em CAD X 3 X X X X X X 463,14 x = 463,14 M2
1.11.7 LASTRO DE SEIXO 25,93 M3
Area permedvel Area retirada de CAD x Esp. | | xl | x| | xl | xl | x| | x| | x‘ 0,07 | x| 370,43 | xl | = 25,93 M3
1.11.8 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 31,60 M
Soleiras Comp. | |x| |x| |x| |x| 31,60 |x| |x| |x‘ |x| |x| |: 31,60 M
1.12.0 INSTALACOES ELETRICAS
1.12.1 INSTALACOES PARA AR-CONDICIONADO, ILUMINACAO E TOMADAS, INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E SUBESTACAO AEREA DE 112,5 KVA 1,00 UN
Instalagdes Elétricas para Ampliacdo Levant. do Projeto Executivo (Software) | X X 1 X X X X X b3 X ‘ = 1,00 UN
1.13.0 INSTALACOES HIDRAULICAS
1.13.1 CAIXA D"AGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM ACESSORIOS 4,00 UN
Caixas Dagua sobre laje WC Masc/ WC Fem Quant. [x] [x] 4 [x] [x] Tx] [x] [x] [x] [x] 1& 4,00 Un
1.13.2 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", INCLUSIVE CONEXOES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA 11,00 UN
Area de servico Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
Copa/Cozinha Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
W(C PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Geréncia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Quant. X X 1 X X X b ¢ X X X = 1,00 UN
WC Masculino 2 Quant. X X 2 X X X X X x X = 2,00 UN
WC Feminino 1 Quant. X X 1 X X X X X X x = 1,00 UN
WC Feminino 2 Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.13.3 KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO 3/4", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA 11,00 UN
Area de servigo Quant. X X 1 x X X X X x X = 1,00 UN
Copa/Cozinha Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X x X = 1,00 UN
W(C PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X x X = 1,00 UN
WC Gerén Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Masculino 1 Quant. X & 1 X X X X X x X = 1,00 UN
WC Masculino 2 Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
WC Feminino 1 Quant. X X 1 X X X X X X A = 1,00 UN
WC Feminino 2 Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.13.4 (comMPOSICAD REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAC DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 82,50 M
Barriletes e Ramais de distribuicdo Comp. | | xl | x| | xl | xl 82,50 | x| | x| | x‘ | x| | xl = 82,50 M
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(COMFOSICﬁO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTAI.ACAD DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACf!ES. PARA PREDIOS.

1.13.5 o | 84,45 ™
RAMAIS E SUB-RAMAIS
Area de servico Comp. X X X X 6,40 X X X X X = 6,40 UN
Copa/Cozinha Comp. X X X X 5,60 X X X X X = 5,60 UN
WC PCD Masculino Comp. X X X X 6,30 X X X X X = 6,30 UN

Comp. X X X X 6,30 X X X X X = 6,30 UN
WC Geréncia Comp. X X X X 4,80 X X X X X = 4,80 UN
WC Masculino 1 Comp. X X X X 7,90 X X X X X = 7,90 UN
WC Masculino 2 Comp. X X X X 21,30 X X X X X = 21,30 UN
WC Feminino 1 Comp. X X X X 7,90 X X X X X = 7,90 UN
WC Feminino 2 Comp. X X X X 17,95 X X X X X = 17,95 UN

1.14.0  [INSTALAGOES SANITARIAS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA

L1l PREDIOS. AF_10/2015 5080 M
Ramais de Esgoto Tubo 40 | Comp. | |x| |><| |x| |x| 50,90 |x| |x| |x‘ |x| |x| |: 50,90 M
(COMPOSIQﬁO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALA@JKO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAcf)ESFARA,

L13.2 PREDIOS. AF_10/2015 7820 M
Ramais de Esgoto Tubo 50 | Comp. | |x| |x| |x| |x| 78,50 |x| |x| |x‘ |x| |x| |: 78,50 M
(COMFOSICﬁO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTII.ACAD ou SUB-COLETORAE’REO). INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACf!ES. P/

L133 PREDIOS. AF_10/2015 2Lz M
Ramais de Esgoto Tubo 100 | Comp. | |x| |x| |x| |x| 51,70 |x| |x| |x‘ |x| |x| |: 51,70 M

1.14.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 48,70 M
Coletores Tubo 100 | Comp. | [x] [x] [x] [x] 48,70 [x] [x] [x] [x] [x] [ 48,70 M

1.14.5 CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO 13,00 UN
Area de servico Comp. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC PCD Masculino Comp. X X 1 X X x X X X X = 1,00 UN
WC PCD Feminino Comp. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Geréncia Comp. X X 1 X X X X X X x = 1,00 UN
WC Masculino 1 Comp. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Masculino 2 Comp. X X 3 X X X X X X X 2 3,00 UN
WC Feminino 1 Comp. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Feminino 2 Comp. X X 4 x X x x X x x = 4,00 UN

1.14.6 RALO SIFONADO EM PVCD = 100 MM ALTURA REGULAVEL, SAIDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO CROMADO 8,00 UN
Area de servico Comp. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC PCD Masculino Comp. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC PCD Feminino Comp. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Gerén Comp. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Masculino 1 Comp. X X 1 X X X X X b3 X = 1,00 UN
WC Masculino 2 Comp. X X 1 X 3 X X X X X = 1,00 UN
WC Feminino 1 Comp. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Feminino 2 Comp. X X 1 X X x X X X X = 1,00 UN

1.14.7 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA (PARA REDE DE ESGOTO) EM ALVENARIA DE TOLOS CERAMICOS FURADOS, COM TAMPA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M 5,00 UN
Caixa de Inspegdo | Quant. | |x| |x| 5 |x| |x| |x| |x| |x‘ |x| |x| = 5,00 UN
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1.14.8 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 2,00 UN
Caixa de Gordura | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x‘ |x| |x| |: 2,00 UN
1.14.9 TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, COM TAMPA DE CONCRETO 2,00 UN
Conjunto com 5 unidades de manilhas D=1,00m, h=0,50m Quant. X X 2 X X X X X X X ‘ = 2,00 UN
1.14.10 SUMIDOURO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO PERFURADO, DIAMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, COM TAMPA DE CONCRETO 4,00 UN
Conjunto com 5 unidades de manilhas D=1,00m, h=0,50m | Quant. | X X 4 X X X X X x X ‘ = 4,00 UN
1.15.0 INSTALACOES PLUVIAIS
it (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. b0 o
o AF_10/2015 !
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 | Comp. | | xl | xl | xl | xl 55,80 | xl | x| | x‘ | xl | xl | = 55,80 M
1.15.2 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA 20X20CM, INCLUSO GRELHA METALICA 3,07 M
Area Técnica | Comp. | |x| |x| |x| |x| 1,50 |x| |x| |x‘ |x| |x| |= 1,50 M
Pergolado | Comp. | |x| |x| |x| |x| 1.57 |x| |x| |x‘ |x| |x| |: 1,57 M
1.15.3 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA (PARA REDE DE DRENAGEM) EM ALVENARIA DE TUOLOS CERAMICOS FURADOS, COM TAMPA DE GRELHA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M 8,00 UN
Caixas de Areia (Pluvial) [ Quant. [ [x] [x] 8 T [x] [x] [x] [x] [«] [] [= 800] UN
1.16.0 INSTALAGOES DE GAS COMBUSTIVEL
1.16.1 |TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTACAO DE INSTALACOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 650] ™
Tubo PEX embutido para gés | Quant. | |x| |x| 7 |x| |x| |x| |x| |x‘ |x| |x| |: 6,50 M
1.16.2 JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALACOES EM PEX, DN 16 MM, CONEXAO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2015 3,00 UN
Joelhos de ramal | Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x‘ |x| |x| |: 3,00 UN
1.16.3 JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PARA INSTALACOES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXAO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2015 1,00 UN
Joelho Terminal | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x‘ |x| |x| |= 1,00 UN
1.17.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
1.17.1 _|LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 24,00 UN
Lumindrias | Quant. | |x| |x| 24 |x| |x| |x| |x| |x‘ |x| |x| |: 24,00 UN
1.17.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P 4,00 UN
Extintor Classe A [ Quant. [ [x] [x[ a2 T« [x] [x] [x] [] [x] [] [= 4,00 UN
1.17.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INETAI.ACEO. AF_10/2020_P 4,00 UN
Extintor Classe BC [ Quant. [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00 UN
1.17.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) 12,00 UN
Placa de Sinalizacdo | Quant. | | xl | x| 12 | xl | xl | x| | x| | x‘ | xl | xl | = 12,00 UN
1.18.0 LOUCAS E BANCADAS
1.18.1 MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
WC Masculino 2 | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x‘ |x| |x| |: 2,00 UN
1.18.2 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 10,00 UN
WC Geréncia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Masculino 1 Quant. X X 1 X X X X X x X = 1,00 UN
WC Masculino 2 Quant. X X 3 X X X X X X x = 3,00 UN
WC Feminino 1 Quant. X X 1 X X X X X x X = 1,00 UN
WC Feminino 2 Quant. X X 4 X X X X X x X = 4,00 UN
1.18.3 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
BWC PCD Feminino | Quant. | [x] ] 1 T [x] [ [ [x [ [x] [= 1,00 UN
BWC PCD Masculino | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x |x| |x| |: 1,00 UN
1iga BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATORIO, 72X50CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM, COM CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, INCLUSO VALVULA E SIFA0 3o Oh
o TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (BWC GERENCIA E BWC's MASC E FEM) ?
WC Geréncia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Feminino 1 Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
g BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATORIO, 250X50CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM, COM 4 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, INCLUSO VALVULA E SIFAO >0 i
o TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (WC's MASC E FEM) !
BWC Feminino | Quant. | | | | | |x| | | |x| |x| |x‘ |x| |x| |: 1,00 UN
BWC Masculino | Quant. | |x| |x| |x| |x| |><| |x| |x‘ |x| |x| |: 1,00 UN
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BANCADA EM INOX PARA PIA DE COZINHA, 220X70CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 40 CM, COM 2 CUBAS DEEMBUTIR EM ACO INOX, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL
Lias CROMADO E ENGATE FLEXiVEL EM INOX 40CM (COPA/COZINHA - LAVAGEM DE PANELAS E PREPARO DE ALIMENTOS) L0 U
Copa/Cozinha | Quant. | |x| |><| 1 |x| |x| |><| |x| |x‘ |x| |x| |: 1,00 UN
1.18.7 BANCADA (PEITORIL) EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA SOBRE RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRACO 1:3 1,94 M2
Protocolo - (Guiché) | Quant. x Comp. x Larg. | | xl | x| 2 | xl | xl 2,15 | xl 0,45 | x| | x‘ | xl | xl | = 1,94 M2
1.18.8 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 230X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM (BANCADA DE APOIO 01 / BANCADA DA AREA DE SERVICO E SALA DE SOM E ViDEO) 2,00 UN
Area de servico | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x‘ |x| |x| |= 1,00 UN
Som e video | Quant. | |x| |><| 1 |x| |x| |><| |x| |x‘ |x| |x| |: 1,00 UN
1.18.9 TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTAI.ACAO. AF_01/2020 2,00 UN
Area de Servigo [ Quant. [ [x] [x] 2 [« [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00] UN
1.18.10 LAVATORIO DE LOUCA SUSPENSO, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM 11,00 UN
WC Geréncia Quant. X X 1 X X X X X X X =4 1,00 UN
WC Masculino 1 Quant. X X 1 X x X X X X X = 1,00 UN
WC Masculino 2 Quant. X X 4 X X X x X % X = 4,00 UN
WC Feminino 1 Quant. X X 1 X x X X X X X E 1,00 UN
WC Feminino 2 Quant. X X 4 X X X 25 X X X = 4,00 UN
1.19.0 METAIS E ACESSORIOS
1.19.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
Copa/Cozinha Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x‘ |x| |x| = 2,00 UN
1.19.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 11,00 UN
WC Geréncia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Masculino 1 Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Masculino 2 Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
WC Feminino 1 Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Feminino 2 Quant. X X 4 X X X b X X X = 4,00 UN
1.19.3 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
Area de Servico | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x‘ |x| |x| |: 2,00 UN
1.19.4 TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO 2,00 M2
BWC PCD Feminino | Quant. | [x] R E [x] [x] Ix] [x] [x] [x] 15 1,00]  UN
BWC PCD Masculino | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x‘ |x| |x| |= 1,00
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1.19.5 CHUVEIRO TRADICIONAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00 UN
WC Masculino 1 | Quant. | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x‘ |x| |x| |: 1,00 UN
WC Feminino 1 | Quant. | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x‘ |x| |x| |= 1,00 UN
1.19.6 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 13,00 UN
WC Geréncia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Masculino 1 Quant. X X : X X X 5 X X x = 1,00 UN
WC Masculino 2 Quant. X X 4 X X X X X x X = 4,00 UN
WC Feminino 1 Quant. X X i | X X X X X X X = 1,00 UN
WC Feminino 2 Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
Area de Servico Quant. x x 2 x X x x x x x = 2,00 UN
1.19.7 PORTA PAPEL HIGIENICO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO 12,00 UN
WC Geréncia Quant. X X 1 X X X X X x X = 1,00 UN
Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Masculino 2 Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
WC Feminino 1 Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Feminino 2 Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X % 1 X X X X X . X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.19.8 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 14,00 UN
WC Geréncia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Masculino 1 Quant. 3 X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Masculino 2 Quant. X X 4 X X X X X x X = 4,00 UN
WC Feminino 1 Quant. 3 X i X X X X X X X = 1,00 UN
WC Feminino 2 Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x X x x X x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X x X = 1,00 UN
Area de Servico Quant. X X 1 X X X X X x X = 1,00 UN
1.19.9 CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO 12,00 UN
WC Geréncia Quant. X X 1 X X X X X x X = 1,00 UN
WC Masculino 1 Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Masculino 2 Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
W(C Feminino 1 Quant. X % 1 X X X X X . X = 1,00 UN
WC Feminino 2 Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
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1.19.10 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 12,00 UN
WC Geréncia Quant. X % 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Masculino 1 Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Masculino 2 Quant. X % 3 X X X x X % X = 3,00 UN
WC Feminino 1 Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Feminino 2 Quant. X X 4 X X X 5 X X x = 4,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X i X X X X X x X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. 3 X i X X X X X X x = 1,00 UN
1.19.11 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,00 UN
BWC PCD Feminino | Quant. | [x] ] 2 T [x] [x] [ [] [ [x] [= 2,00 UN
BWC PCD Masculino | Quant. | | xl | ><| 2 | xl | xl | ><| | x| | ‘ | xl | | | = 2,00 UN
1.19.12 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
BWC PCD Feminino | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x‘ |x| |x| |: 1,00 UN
BWC PCD Masculino | Quant. | [x] x| 1 ] [x] [x] [x] [x] E| [ [= 1,00[ uN
1.19.13 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 8,00 UN
BWC PCD Feminino | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |><| |x| | ‘ | | |x| |= 4,00 UN
BWC PCD Masculino | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x‘ | | |x| |: 4,00 UN
1.20.0 PINTURAS
1.20.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 | 2.325,32 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
Recepgdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 23,00 X X 1,20 X X X = 27,60 M2
Protocolo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 11,80 X X 1,20 X X X = 14,16 M2
Surve Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 13,80 |[x X 1,20 X X X = 16,56 M2
Nucleo PS 1 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 18,00 X X 1,20 X X X = 21,60 M2
Supervisdo Lotagdo Perimetro x Alt. (pintura) x x x X 17,60 |x x 1,20 X x x = 21,12 M2
Nutric8o Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 22,00 X X 1,20 X X X = 26,40 M2
Secretaria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 15,24 X X 1,20 X x X = 18,29 M2
Nicleo PS 2 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 712 X X 1,20 X X X = 8,54 M2
Protocolo financeiro Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 14,34 X X 1,20 X x X = 17,21 M2
Gerencia Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 14,50 X X 1,20 X X X = 17,40 M2
Financeiro Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 21,04 X X 1,20 X b X = 25,25 M2
Coordenagdo de gestdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 22,34 x x 1,20 X X x = 26,81 M2
Coordenagdo de ensino e aprendizagem Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 24,30 X X 1,20 X X X = 29,16 M2
Som e video Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 11,60 X x 1,20 X X x = 13,92 M2
Foyer/Circulages Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 33,70 X X 3,50 X X X = 117,95 M2
Circulagdo 01 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 13,10 X X 1,20 X X X = 15,72 M2
Circulagdo 02 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 15,90 X X 1,20 X X X = 19,08 M2
Circulagdo 03 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 13,10 |[x X 1,20 X X X = 15,72 M2
Circulacdo 04 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 37,50 X X 1,20 X X X = 45,00 M2
Pergolado Perimetro x Alt. (pintura) x x x X 8,54 x x 4,60 X x x = 39,28 M2
Auditério Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 49,60 X X 1,20 X X X = 59,52 M2
Palco Auditério Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 10,80 X X 0,40 X X X = 4,32 M2
Area técnica de acesso da portinhola Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 18,90 X X 6,60 X X X = 124,74 M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
Fachadas F1 Perimetro x Alt. X X X X 46,00 X X 4,60 X X X = 211,60 M2
Fachadas F2 Perimetro x Alt. X X X X 46,00 X X 4,60 X b X = 211,60 M2
Fachadas F3 Perimetro x Alt. X X X X 14,24 x x 4,60 X X x = 65,50 M2
Fachadas F4 Perimetro x Alt. X X X X 14,24 X X 4,60 X X X = 65,50 M2
Fachada acima do Foyer (altura 6,30) Perimetro x Alt. X X X X 35,58 X X 6,30 X X X = 224,15 M2
Parede externa da Casa de gés Perimetro x Alt. X X X X 3,10 X X 2,50 X X X = 7,75 M2
Muro (LETREIRO) Comp. x Alt. X 2,00 X X X 1,80 X X 3,00 X X X E 10,80 M2
Mureta Frente Comp. x Alt. X 2,00 X X X 24,00 X X 0,65 X X X = 31,20 M2
Muro Frontal Comp. x Alt. X 2,00 x x X 37,20 X x 2,50 X x x = 186,00 M2
Muro Lateral Direita Comp. x Alt. X 2,00 X X X 44,73 X X 2,50 X X X = 223,65 M2
Muro Lateral Esquerda Comp. x Alt. X 2,00 X X X 44,43 X X 2,50 X X X = 222,15 M2
Muro Fundo Comp. x Alt. X 2,00 X X X 63,88 X X 2,50 X X X = 319,40 M2
DESCONTO =
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,80 X 2,10 X x X = -7,56 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 12 X X X 0,90 X 2,10 X x X = -22,68 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 11 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -18,48 M2
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P4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X x X 0,80 X 1,65 X X X = -1,32 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X P X X X 0,90 X 2,10 X X X = -3,78 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 7 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -11,76 M2
P7 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 2,00 X 2,10 X x X = -4,20 M2
P8 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -1,89 M2
P9 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,00 X 2,10 X x X = -2,10 M2
P10 Quant. x Larg. x Alt. -1,00 X 1 X X X 1,50 X 2,10 X X X = -3,15 M2
Portinhola (Area Técnica) Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X i X X X 0,75 X 0,95 X X x = -0,71 M2
JANELAS
11 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 x X X 2,10 X 2,30 x x X = -4,83 M2
12 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 2,15 X 1,00 X X X = -2,15 M2
13 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 10 X X X 2,00 X 0,50 X X X = -10,00 M2
14 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X X 4,00 X 0,50 X X X = -12,00 M2
15 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 3,00 X 0,50 X x X = -6,00 M2
16 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -1,50 M2
17 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 0,70 X 0,90 X X X = -0,63 M2
PORTOES
PT1 | Quant. x Larg. x Alt. | [x] 100 Jx[ 2 T4 [x] [x] 300 Tx] 250 Tx] [« [x] [=] -15,00] M2
PT2 | Quant. x Larg. x Alt. | [x] 100 [x] 1 4 [x] [x] 080 [x| 180 [ [ x| |x] [=] 144 M2
GRADE
61 | Quant. x Larg. x Alt. | [x] 100 [x[ 1 T4 [ 150 [x] 250 [x] [x] [x] [= 375 M2
Gradil Fixo das Fachada Frontal | Comp. x Alt. | | | -1,00 | x| | xl | xl 24,00 | x| | x| 1,85 | x‘ | | | xl | = -44,40 M2
1.20.2 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 413,59 M2
Recepcdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 26,57 X = 26,57 M2
Protocolo Area retirada de CAD x x X X x x X x 8,64 x = 8,64 M2
Surve Area retirada de CAD X X X X X X X X 14,27 X = 14,27 M2
Nicleo PS 1 Area retirada de CAD X X X X X X X x 16,81 X = 16,81 M2
Supervisdo Lotac8o Area retirada de CAD X X X X X X X X 13,33 X = 13,33 M2
Nutrigdo Area retirada de CAD X X X X X X X x 25,32 X = 25,32 M2
Secretaria Area retirada de CAD X X X X X X X X 13,34 X = 13,34 M2
Nicleo PS 2 Area retirada de CAD X X X X X X X b 4,76 X = 4,76 M2
Protocolo financeiro Area retirada de CAD X X X X x x X X 3953 x = 11,53 M2
Gerencia Area retirada de CAD X X X X X X X X 13,11 X = 13,11 M2
Financeiro Area retirada de CAD X X X X X x X X 27,01 x = 27,01 M2
Coordenacdo de gestdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 29,76 X = 29,76 M2
Coordenagdo de ensino e aprendizagem Area retirada de CAD X X X X X X X X 34,33 X = 34,33 M2
Area de servico Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,80 X = 4,80 M2
Copa/Cozinha Area retirada de CAD 3 13 X X X X X X 12,32 X = 12,32 M2
Foyer /Circulagdes Area retirada de CAD X X X X X X X X 33,43 X = 33,43 M2
Depdsito 01 Area retirada de CAD x x X X x x X x 5,50 x = 5,50 M2
Deposito 02 Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,50 X = 5,50 M2
Deposito 03 Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,40 X = 5,40 M2
Depdsito 04 Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,25 X = 5,25 M2
Circulagdo 01 Area retirada de CAD X X X X X X X x 9,18 X = 9,18 M2
Circulagdo 02 Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,96 X = 9,96 M2
Circulagdo 03 Area retirada de CAD X X X X X X X b 8,61 X = 8,61 M2
Circulacdo 04 Area retirada de CAD X X X X x x X X 27,07 x = 27,07 M2
WC PCD Masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,40 X = 3,40 M2
WC PCD Feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,40 X = 3,40 M2
WC Geréncia Area retirada de CAD X X X X X X X X 2,25 X = 2,25 M2
Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,22 X E 4722 M2
WC Masculino 2 Area retirada de CAD X X X X X X X X 15,15 X = 15,15 M2
WC Feminino 1 Area retirada de CAD X x X X x x X x 4,22 x = 4,22 M2
WC Feminino 2 Area retirada de CAD X X X X X X X X 15,15 X = 15,15 M2
1.20.3 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 2.325,32 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
Recepgdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 23,00 X X 1,20 X X X = 27,60 M2
Protocolo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 11,80 X X 1,20 X X X = 14,16 M2
Surve Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 13,80 X X 1,20 X x X = 16,56 M2
Nicleo PS 1 Perimetro x Alt. (pintura) 3 x x X 18,00 x x 1,20 X x x = 21,60 M2
Supervisdo Lotagdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 17,60 X X 1,20 X X X = 21,12 M2
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Nutrigdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X x 22,00 X X 1,20 X X X = 26,40 M2
Secretaria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 15,24 X X 1,20 X X X = 18,29 M2
Nicleo PS 2 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 712 X X 1,20 X X X = 8,54 M2
Protocolo financeiro Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 14,34 x x 1,20 X X x = 17,21 M2
Gerencia Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 14,50 X X 1,20 X X X = 17,40 M2
Financeiro Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 21,04 X X 1,20 X X x = 25,25 M2
Coordenacdo de gestdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 22,34 X X 1,20 X X X = 26,81 M2
Coordenagdo de ensino e aprendizagem Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 24,30 X X 1,20 X X X = 29,16 M2
Som e video Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 11,60 X X 1,20 X X X = 13,92 M2
Foyer/Circulag8es Perimetro x Alt. (pintura) x x x x| 33,70 |[x x 3,50 X x x = 117,95 M2
Circulagdo 01 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 13,10 X X 1,20 X X X = 15,72 M2
Circulagdo 02 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 15,90 X X 1,20 X X X = 19,08 M2
Circulacdo 03 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 13,10 X X 1,20 X X X = 15,72 M2
Circulagdo 04 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 37,50 X X 1,20 X X X = 45,00 M2
Pergolado Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 8,54 X X 4,60 X X X = 39,28 M2
Auditério Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 49,60 X X 1,20 X b X = 59,52 M2
Palco Auditorio Perimetro x Alt. (pintura) X X x X 10,80 x x 0,40 X X x = 4,32 M2
Area técnica de acesso da portinhola Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 18,90 X X 6,60 X X X = 124,74 M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL

Fachadas F1 Perimetro x Alt. X X X X 46,00 X X 4,60 X X X = 211,60 M2
Fachadas F2 Perimetro x Alt. X X X x| 46,00 X X 4,60 X X X = 211,60 M2
Fachadas F3 Perimetro x Alt. X X X X 14,24 X X 4,60 X X X = 65,50 M2
Fachadas F4 Perimetro x Alt. X X X X 14,24 X X 4,60 X X X = 65,50 M2
Fachada acima do Foyer (altura 6,30) Perimetro x Alt. X X X X 35,58 X X 6,30 X X X = 224,15 M2
Parede externa da Casa de gas Perimetro x Alt. x x x X 3,10 x x 2,50 X x x = 7,75 M2
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ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo EErEent ‘ | Coef. | Suant(Nipeso (kg)‘ | comp; | Larg. (m) | Altura ‘ Esp. (m) ‘ | Area (m?) | Vol. (m?) | Total UNID
(%) (und) (m) (m)
Muro (LETREIRO) Comp. x Alt. X 2,00 X X x 1,80 X X 3,00 X X X = 10,80 M2
Mureta Frente Comp. x Alt. X 2,00 X X X 24,00 X X 0,65 X X X = 31,20 M2
Muro Frontal Comp. x Alt. X 2,00 X X X 37,20 X X 2,50 X X X = 186,00 M2
Muro Lateral Direita Comp. x Alt. X 2,00 x X x| 44,73 x x 2,50 X X x = 223,65 M2
Muro Lateral Esquerda Comp. x Alt. X 2,00 X X x| 44,43 X X 2,50 X X X = 222,15 M2
Muro Fundo Comp. x Alt. X 2,00 X X X 63,88 X X 2,50 X X x = 319,40 M2
DESCONTO =
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X x X 1,80 X 2,10 X X X = -7,56 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 12 x X X 0,90 X 2,10 x x X = -22,68 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 11 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -18,48 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 0,80 X 1,65 X x X = -1,32 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -3,78 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 7 X X X 0,80 X 2,10 X x X = -11,76 M2
P7 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 2,00 X 2,10 X X X = -4,20 M2
P8 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 0,90 X 2,10 X b X = -1,89 M2
P9 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,00 X 2,10 X x X = -2,10 M2
P10 Quant. x Larg. x Alt. -1,00 X 1 X X X 1,50 X 2,10 X X X = -3,15 M2
Portinhola (Area Técnica) Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 0,75 X 0,95 X X x = -0,71 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 2,10 X 2,30 X X X = -4,83 M2
12 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 2,15 X 1,00 X X X = -2,15 M2
13 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 10 X X X 2,00 X 0,50 X X X = -10,00 M2
14 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X x X 4,00 X 0,50 X X X = -12,00 M2
15 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 x X X 3,00 X 0,50 x x X = -6,00 M2
16 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -1,50 M2
17 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 0,70 X 0,90 X x X = -0,63 M2
PORTOES
PT1 | Quant. x Larg. x Alt. | [x] 100 Jx[ 2 T4 [x] [x] 300 Jx] 250 Tx] [ [x] [=] -15,00] M2
PT2 | Quant. x Larg. x Alt. | [x] 200 [x] 1 [« [x] [x| o080 x| 180 [x] [ x| |x] [=] 1,44 M2
GRADE
61 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 00 [x] 1 [« [x] [x] 150 [x] 250 [x] [x] [x] [= 375 M2
Gradil Fixo das Fachada Frontal | Comp. x Alt. | | xl -1,00 | x| | xl | xl 24,00 | x| | x| 1,85 | x‘ | | | xl | = -44 40 M2
1.20.4 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 413,59 M2
Recepgdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 26,57 X = 26,57 M2
Protocolo Area retirada de CAD X X X X X X X X 8,64 X 8,64 M2
Surve Area retirada de CAD X X X X X X X X 14,27 X 14,27 M2
Nicleo PS 1 Area retirada de CAD 3 13 X X X X X X 16,81 X 16,81 M2
Supervisdo Lota¢8o Area retirada de CAD X X X X X X X X 13,33 X 13,33 M2
Nutrigdo Area retirada de CAD x x X X x x X x 25,32 x 25,32 M2
Secretaria Area retirada de CAD X X X X X X X X 13,34 X 13,34 M2
Nicleo PS 2 Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,76 X 4,76 M2
Protocolo financeiro Area retirada de CAD X X X X X X X X 11,53 X 11,53 M2
Gerencia Area retirada de CAD X X X X X X X x 13,11 X 13,11 M2
Financeiro Area retirada de CAD X X X X X X X X 27,01 X 27,01 M2
Coordenagdo de gestdo Area retirada de CAD X X X X X X X b 29,76 X 29,76 M2
Coordenagdo de ensino e aprendizagem Area retirada de CAD X X X X x x X X 34,33 x 34,33 M2
Area de servigo Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,80 X 4,80 M2
Copa/Cozinha Area retirada de CAD X X X X X X X X 12,32 X 12,32 M2
Foyer/Circulages Area retirada de CAD X X X X X X X X 33,43 X 33,43 M2
Deposito 01 Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,50 X 5,50 M2
Depdsito 02 Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,50 X 5,50 M2
Depdsito 03 Area retirada de CAD X x X X x x X x 5,40 x 5,40 M2
Depdsito 04 Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,25 X 5,25 M2
Circulagdo 01 Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,18 X 9,18 M2
Circulacdo 02 Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,96 X 9,96 M2
Circulagdo 03 Area retirada de CAD X X X X X X X X 8,61 X 8,61 M2
Circulacdo 04 Area retirada de CAD X X X X X X X X 27,07 X 27,07 M2
WC PCD Masculino Area retirada de CAD X X X X X X X x 3,40 X 3,40 M2
WC PCD Feminino Area retirada de CAD 3 x x X x x X x 3,40 x 3,40 M2
WC Geréncia Area retirada de CAD X X X X X X X X 2525 X 2,25 M2
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WC Masculino 1 Area retirada de CAD X X X x X X X X 4,22 X = 4,22 M2
WC Masculino 2 Area retirada de CAD X X X X X X X X 1515 X = 15,15 M2
WC Feminino 1 Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,22 X = 4,22 M2
WC Feminino 2 Area retirada de CAD X x x X x x X X 15,15 x = 15,15 M2
1.20.5 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 2.325,32 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
Recepgdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 23,00 X X 1,20 X X X = 27,60 M2
Protocolo Perimetro x Alt. (pintura) X x X x| 11,80 |[x X 1,20 X X X = 14,16 M2
Surve Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 13,80 X X 1,20 X X X = 16,56 M2
NicleoPS 1 Perimetro x Alt. (pintura) x x x X 18,00 |x x 1,20 X x x = 21,60 M2
Supervisdo Lota¢8o Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 17,60 X X 1,20 X X X = 21,12 M2
Nutrigdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 22,00 X X 1,20 X x X = 26,40 M2
Secretaria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 15,24 X X 1,20 X X X = 18,29 M2
Nicleo PS 2 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 712 X X 1,20 X x X = 8,54 M2
Protocolo financeiro Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 14,34 X X 1,20 X X X = 17,21 M2
Gerencia Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 14,50 X X 1,20 X b X = 17,40 M2
Financeiro Perimetro x Alt. (pintura) X X x X 21,04 x x 1,20 X X x = 25,25 M2
Coordenagdo de gestdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 22,34 X X 1,20 X X X = 26,81 M2
Coordenagdo de ensino e aprendizagem Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 24,30 X X 1,20 X X x = 29,16 M2
Som e video Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 11,60 X X 1,20 X X X = 13,92 M2
Foyer/CirculagBes Perimetro x Alt. (pintura) 3 X X X 33,70 X X 3,50 X X X = 117,95 M2
Circulagdo 01 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 13,10 X X 1,20 X X X = 15,72 M2
Circulagdo 02 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 1590 |[x X 1,20 X X X = 19,08 M2
Circulagdo 03 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 13,10 X X 1,20 X X X = 15,72 M2
Circulagdo 04 Perimetro x Alt. (pintura) x x x x| 37,50 |[x x 1,20 X x x = 45,00 M2
Pergolado Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 8,54 X X 4,60 X X X = 39,28 M2
Auditério Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 49,60 X X 1,20 X x X = 59,52 M2
Palco Auditério Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 10,80 X X 0,40 X X X = 4,32 M2
Area técnica de acesso da portinhola Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 18,90 X X 6,60 X X X = 124,74 M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
Fachadas F1 Perimetro x Alt. X X X X 46,00 X X 4,60 X X X = 211,60 M2
Fachadas F2 Perimetro x Alt. X X x X 46,00 x x 4,60 X X x = 211,60 M2
Fachadas F3 Perimetro x Alt. X X X X 14,24 X X 4,60 X X X = 65,50 M2
Fachadas F4 Perimetro x Alt. X X X X 14,24 X x 4,60 X X x = 65,50 M2
Fachada acima do Foyer (altura 6,30) Perimetro x Alt. X X X X 35,58 X X 6,30 X X X = 224,15 M2
Parede externa da Casa de gas Perimetro x Alt. X X X X 3,10 X X 2,50 X X X = 7,75 M2
Muro (LETREIRO) Comp. x Alt. X 2,00 X X X 1,80 X X 3,00 X X X = 10,80 M2
Mureta Frente Comp. x Alt. X 2,00 X X X 24,00 X X 0,65 X X X = 31,20 M2
Muro Frontal Comp. x Alt. X 2,00 X X X 37,20 X X 2,50 X X X = 186,00 M2
Muro Lateral Direita Comp. x Alt. x 2,00 X x x| 44,73 x x 2,50 X x x = 223,65 M2
Muro Lateral Esquerda Comp. x Alt. X 2,00 X X X 44,43 X X 2,50 X X X = 222,15 M2
Muro Fundo Comp. x Alt. X 2,00 X X X 63,88 X X 2,50 X X X = 319,40 M2
DESCONTO =
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,80 X 2,10 X X X = -7,56 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 12 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -22,68 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 11 X X X 0,80 X 2,10 X x X = -18,48 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 0,80 X 1,65 X X X = 1,32 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -3,78 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 7 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -11,76 M2
P7 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 2,00 X 2,10 X X X = -4,20 M2
P8 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -1,89 M2
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(%) (und) (m) (m)
P9 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X x X 1,00 X 2,10 X X X = -2,10 M2
P10 Quant. x Larg. x Alt. -1,00 X 1 X X X 1,50 2,10 X = -3,15 M2
Portinhola (Area Técnica) Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 0,75 X 0,95 X X X = -0,71 M2
JANEILAS
11 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 2,10 X 2,30 X X X = -4,83 M2
12 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 2,15 X 1,00 X x X = o i M2
13 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 10 X X X 2,00 X 0,50 X X X = -10,00 M2
14 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X X 4,00 X 0,50 X X X = -12,00 M2
15 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X x X 3,00 X 0,50 X X X = -6,00 M2
16 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 x X X 1,50 X 0,50 x x X = -1,50 M2
17 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1t X X X 0,70 X 0,90 X X X = -0,63 M2
PORTOES
PT1 | Quant. x Larg. x Alt. | [x[ -1,00 [x] Ix] [x] [x[ 300 x[ 250 [x] [x] Tx] [=] -15,00] M2
PT2 | Quant. x Larg. x Alt. | [x] 100 Tx] [x] [x] [x] o8 [x[ 180 Tx] E| [] [=] 144 ™2
GRADE
G1 | Quant. x Larg. x Alt. | [«] 100 Jx[ 1 T4 [x] [x] 150 Jx[ 2,50 Tx] [« [x] [= 375] M2
Gradil Fixo das Fachada Frontal Comp. x Alt. | | xl -1,00 | xl | xl | xl 24,00 | xl | xl 1,85 | x‘ | xl | xl | = -44, 40 M2
1.20.6 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 413,59 M2
Recepgdo Area retirada de CAD X X X X X x X X 26,57 x = 26,57 M2
Protocolo Area retirada de CAD X X X X X X X X 8,64 X = 8,64 M2
Surve Area retirada de CAD X X X X X X X X 14,27 X = 14,27 M2
Nicleo PS 1 Area retirada de CAD X X X X X X X X 16,81 X = 16,81 M2
Supervisdo Lotagdo Area retirada de CAD 3 13 X X X X X X 13,33 X = 13,33 M2
Nutric8o Area retirada de CAD X X X X X X X X 25,32 X = 25,32 M2
Secretaria Area retirada de CAD x x X X x x X x 13,34 x = 13,34 M2
Nicleo PS5 2 Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,76 X = 4,76 M2
Protocolo financeiro Area retirada de CAD X X X X X X X x 11,53 X = 11,53 M2
Gerencia Area retirada de CAD X X X X X X X X 13,11 X = 13,11 M2
Financeiro Area retirada de CAD X X X X X X X x 27,01 X = 27,01 M2
Coordenac8o de gestdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 29,76 X = 29,76 M2
Coordenagdo de ensino e aprendizagem Area retirada de CAD X X X X X X X b 34,33 X = 34,33 M2
Area de servico Area retirada de CAD X X X X x x X X 4,80 x = 4,80 M2
Copa/Cozinha Area retirada de CAD X X X X X X X X 12,32 X = 12,32 M2
Foyer/CirculagBes Area retirada de CAD X X X X X X X X 33,43 x = 33,43 M2
Depdsita 01 Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,50 X = 5,50 M2
Deposito 02 Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,50 X = 5,50 M2
Depdsita 03 Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,40 X = 5,40 M2
Deposito 04 Area retirada de CAD 3 13 X X X X X X 5,25 X = 5,25 M2
Circulagdo 01 Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,18 X = 9,18 M2
Circulagio 02 Area retirada de CAD x x X X x x X x 9,96 x = 9,96 M2
Circulagdo 03 Area retirada de CAD X X X X X X X X 8,61 X = 8,61 M2
Circulagéo 04 Area retirada de CAD X X X X X X X X 27,07 X = 27,07 M2
WC PCD Masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,40 X = 3,40 M2
WC PCD Feminino Area retirada de CAD X X X X X X X x 3,40 X = 3,40 M2
WC Geréncia Area retirada de CAD X X X X X X X X 2,25 X = 2,25 M2
WC Masculino 1 Area retirada de CAD X X X X X X X b 4,22 X = 4,22 M2
WC Masculino 2 Area retirada de CAD X X X X x x X X TS x = 15,15 M2
WC Feminino 1 Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,22 X = 4,22 M2
WC Feminino 2 Area retirada de CAD X X X X X X X X 15,15 X = 15,15 M2
1.20.7 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 142,22 M2
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 1,80 X 2,10 X X X = 7,56 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. X X 12. X X X 0,90 X 2,10 X x X = 22,68 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. X X 11 X x X 0,80 X 2,10 X X X = 18,48 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 0,80 X 1,65 X X X = 132 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 3,78 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. X X 7 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 11,76 M2
P7 Quant. x Larg. x Alt. % X 1 X X X 2,00 X 2,10 X X X = 4,20 M2
P8 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 1,89 M2
P9 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 1,00 X 2,10 X x X = 2,10 M2
P10 Quant. x Larg. x Alt. X 1 X X X 1,50 X 2,10 X X X = 3,15 M2
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Portinhola (Area Técnica) | Quant. x Larg. x Alt. | xl | x| 1 0,75 0,95 | x‘ | xl 0,71' M2
PORTOES
PT1 | Quant. x Larg. x Alt. [x] [x] 2 3,00 2,50  [x] [x] 1500 M2
PT2 | Quant. x Larg. x Alt. [x] Ix[ 1 0,30 1,80 |[x] [« 2 144 M2
GRADE
61 | Quant. x Larg. x Alt. [x] [x[ 1 1,50 2,50 [] [ 3,75] M2
Gradil Fixo das Fachada Frontal Comp. x Alt. | xl X 24,00 1,85 | x‘ | xl = 44,40 M2
1.20.8 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 142,22 M2
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X% X X 1,80 X 2,10 X x 7,56 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. X X 12 X X X 0,90 X 2,10 X X 22,68 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. X X 11 X X X 0,80 X 2,10 X X 18,48 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 0,80 X 1,65 X X 1,32 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X 3,78 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. X X 7 X X X 0,80 X 2,10 X X 11,76 M2
P7 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 2,00 X 2,10 X X 4,20 M2
P8 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 0,90 X 2,10 X x 1,89 M2
P9 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 1,00 X 2,10 X b3 2,10 M2
P10 Quant. x Larg. x Alt. X 1 X X X 1,50 X 2,10 X x 3,15 M2
Portinhola (Area Técnica) Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 0,75 X 0,95 X X 0,71 M2
PORTOES
PT1 | Quant. x Larg. x Alt. [x] Ix[ 2 3,00 2,50 [x] [x] [=] 15,00] M2
PT2 | Quant. x Larg. x Alt. [x] [x[ 1 0,80 1,80 [x] [x] [=] 144] M2
GRADE
G1 | Quant. x Larg. x Alt. [x] [ 1 1,50 2,50 [x] [ [=] 375 ™2
Gradil Fixo das Fachada Frontal | Comp. x Alt. | xl | ><| 24,00 1,85 | ‘ | xl | :l 44,40' M2
1.21.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
1.21.1 BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA, COM NICHOS PARA PLANTAS ORNAMENTAIS 5,00 UN
Area Lateral Quant. | xl | x| a3 | x‘ | xl 5,00 UN
1.21.2 BANCO DE ALVENARIA COM ASSENTO EM CONCRETO MEDIDAS 2,00 X 0,45 SEM ENCOSTO 6,00 UN
Bancos dos canteiros | Quant. | xl | x| 6 | x‘ | xl 6,00 UN
1.21.3 PERGOLAS PRE-MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP=5CM 1,65 M2
Pergolado | Quant. [x] [x[ 11 1,50 0,10 [x] [x] 165] ™2
1.21.4 ESCADA DE MARINHEIRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3,48 M
Escada para acesso aos reservatorios (Area Técnica) Quant. | xl | x| 3,48 | x‘ | xl 3,48 M
1.21.5 ESPELHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BANCADA DE PIA DE COZINHA E DE LAVATORIO, ALTURA 10CM 19,32 ™M
Bancada 72x50cm | Quant. x Comp. | xl | x| 3 2,44 | x‘ | xl 7,32 M
Bancada 250x50cm Quant. x Comp. | xl | xl 2 6,00 | x‘ | xl 12,00 M
1.21.6 BICICLETARIO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO D=50mm (REF: ORSE (4629)) 18,80 M
Bicicletdrio Quant. x Comp. | xl x| 8 2,35 | x‘ | x| 18,80 M
1.21.7 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO (BANCADAS DIVERSAS) 19,80 M2
Deposito 01 Caomp. X larg. X X 3 X 2,75 X 0,60 X X 4,95 M2
Depdsito 02 Comp. X larg. X X 3 X 2,75 X 0,60 X X 4,95 M2
Deposito 03 Comp. X larg. X X 3 X 2,75 X 0,60 X x 4,95 M2
Depdsito 04 Comp. X larg. X X 3 X 2,75 X 0,60 X X 4,95 M2
1.21.8 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA JANELA 12,79 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X 2,10 X 0,20 X X X X 0,42 M2
12 Quant. x Larg. x Alt. X X Al X X 2,15 X 0,20 X X X X 0,43 M2
13 Quant. x Larg. x Alt. X X 10 X X 2,00 X 0,20 X X X X 4,00 M2
14 Quant. x Larg. x Alt. X X 6 X X 4,00 X 0,20 X X X X 4,80 M2
15 Quant. x Larg. x Alt. X X 4 X X 3,00 X 0,20 X X X X 2,40 M2
16 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X 1,50 X 0,20 X X x X 0,60 M2
17 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X x 0,70 X 0,20 X X X X 0,14 M2
1.21.9 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA 10,30 M2
WC Geréncia Larg. x Alt. X X X X X 1,00 X 1,00 X X X 1,00 M2
WC Masculino 1 Larg. x Alt. X X X X X 1,00 X 1,00 X X X 1,00 M2
WC Masculino 2 Larg. x Alt. X X X X X 2,55 X 1,00 X X X 2,55 M2
WC Feminino 1 Larg. x Alt. X X X X X 1,00 X 1,00 X x X 1,00 M2
WC Feminino 2 Larg. x Alt. 3 x x X x 255 x 1,00 X x x 255 M2
BWC PCD Feminino Larg. x Alt. X X X X X 1,10 X 1,00 X X X 1,10 M2
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BWC PCD Masculino | Larg. X Alt. | [x] [x] [x] [x] [x[ 110 Jx[ 1,00 Tx] [ [] [= 110] ™2
1.21.10 PLACA EM AGO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, FIXACAO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) 27,00 UN
Recepgdo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Protocolo Quant. X X 1 X X X x X x x . 1,00 UN
Surve Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Nicleo PS 1 Quant. X X 2 X X X 5 X X x = 1,00 UN
Supervisdo Lota¢8o Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Nutric8o Quant. X X 1 X X X X X x X = 1,00 UN
Secretaria Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
Nucleo PS 2 Quant. X x: 1 X X X X X % X = 1,00 UN
Protocolo financeiro Quant. X X 1 X X X X x x X = 1,00 UN
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Gerencia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN

Financeiro Quant. X % 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Coordenac8o de gestdo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Coordenagdo de ensino e aprendizagem Quant. X x 1 X X x x X X x = 1,00 UN

Area de servico Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Copa/Cozinha Quant. X X 2 X X X 5 X X x = 1,00 UN
Foyer/Circulages Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN

Deposito 01 Quant. X X i X X X X X X X = 1,00 UN

Depdsito 02 Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN

Depdsito 03 Quant. x X 1 x X x x X x x = 1,00 UN

Depdsito 04 Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN

WC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X x X = 1,00 UN

WC PCD Feminino Quant. X X 1 b X X X X X X = 1,00 UnN

WC Geréncia Quant. X X 1 X X X X X X x = 1,00 UN

Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN

WC Masculino 2 Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN

W(C Feminino 1 Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN

W(C Feminino 2 Quant. X X 1 X X X X X b3 X = 1,00 UN

1.21.11 PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O BRASAQ DO ESTADO DO PIAUI FIXADA EM CAIXA METALICA COM 03 LAMPADAS FLUORESCENTES (AQUISICAO, FIXACAO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M 1,00 UN
Muro Letreiro | Quant. |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x‘ |x| |x| = 1,00 UN

1.21.12 PINTURA DE LOGOTIPO COM TINTA A OLEO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO 21,56 M2
Area de estacionamento(Cadeirante) Quant. x Comp. X larg. X 2,00 X X X 1,70 X 1,70 X X X X = 5,78 M2

Area de estacionamento(Zebra - descida) Quant. x Comp. X larg. X 2,00 X X X 5,00 X 1,20 X X X X = 12,00 M2
Estacionamento 03 (ldoso) Quant. x Comp. X larg. X 3,00 X X X 2,10 X 0,60 X X X X = 3,78 M2

1.21.13 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO =1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_P 61,88 M
Rampa | Quant. x Comp. | |x| |x| |x| |x| 3,10 |><| |x| |x‘ |x| |x| |: 6,20 M

Auditério | Quant. x Comp. | |x| |x| |x| |x| 13,92 |x| |x| |x‘ |x| |x| |: 55,68 M

1.21.14 |REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ACM) 12,42] M2
Revestimento Forro Marguise ACM | Comp. X larg. | [x] [x] 2 Tx] [«] 650 [x] o080 [x] [x] [x] Ix] |5 7,80 M2
Revestimento Testeira Marquise ACM | Perimetro x Alt. | | xl | x| | xl | xl 7,70 | ><| | x| 0,60 | x‘ | xl | xl | = 4,62 M2

1.21.15 MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO INLOCO PARA CANTEIRO DE PLANTA ORNAMENTAL 2,56 M3
Canteiros Area lateral | Perim. x Alt. x Esp. | | xl | x| 6 | xl | xl 3,20 | xl | x| 0,20 | x‘ 0,05 | x| | xl | = 0,19 M3

Area Lateral e Area externa | Perim. x Alt. x Esp. | | xl | x| | xl | xl 118,52 | x| | x| 0,20 | x‘ 0,10 | xl | xl | = 2,37 M3

1.21.16 LETRA EM CAIXA DE ACO INOX CHAPA Ne 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXACAO) 33,00 UN
Letreiro Fachada Frontal (102 GRE - SEDE) | Quant. | | xl | xl 33 | xl | xl | xl | x| | x‘ | xl | xl | = 33,00 UN
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1.21.17 RETIRADA DE MEIO FIO 113,78 M
Meio Fio do Passeio Publico | Comp. | |x| |x| |x| |x| 113,78 |x| |x| |x‘ |x| |x| |: 113,78 M
1.21.18 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 113,78 M
Meio Fio do Passeio Publico | Comp. | |x| |x| |x| |x| 113,78 |x| |x| |x‘ |x| |x| |: 113,78 M
1.21.19 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 113,78 M
Sarjeta do Passeio Plblico | Comp. | | xl | x| | xl | xl 113,78 | x| | xl | x‘ | xl | xl | = 113,78 M
1.21.20 PREPARO E SUBSTITUICAQ DE TERRA P/PLANTACAQ 4,08 M3
Canteiro 01 Area x Esp. X X 2 X X X X X 0,20 X 2,89 X = 1,16 M3
Canteiro 02 Area x Esp. X X 2 X x X X X 0,20 X 2,89 X = 1,16 M3
Canteiro 03 Area x Esp. X X 2 X X X X X 0,20 x 2,89 X = 1,16 M3
Nichos (Banco de Concreto) Area x Esp. X X 10 X X X X X 0,20 X 0,30 X = 0,60 M3
1.21.21 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 17,34 M2
Canteiro 01 Area X X 2 X X X X X X 2,89 X = 5,78 M3
Canteiro 02 Area X X 2 X X X X X X 2,89 X = 5,78 M3
Canteiro 03 Area X X 2 X X X X X X 2,89 X = 5,78 M3
1.21.22 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 7,00 UN
Canteiro 01 Quant. X X 2 X X X X X x X =4 2,00 UN
Canteiro 02 Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Canteiro 03 Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Nichos (Banco de Concreto) Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.21.23 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 21,00 UN
Recepgdo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Protocolo Quant. 3 X i X X X X X X X = 1,00 UN
Surve Quant. X X 1 X X X X X X: X = 1,00 UN
NicleoPS 1 Quant. x x 1 x X x x X x x = 1,00 UN
Supervisdo Lota¢8o Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Nutrigdo Quant. X X 2 X X X X X x X = 2,00 UN
Secretaria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Nicleo PS 2 Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Protocolo financeiro Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Gerencia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Financeiro Quant. X % 2 X X X X X . X = 2,00 UN
Coordenagdo de gestdo Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Coordenagdo de ensino e aprendizagem Quant. X X 2 X X X X X X x = 2,00 UN
Copa/Cozinha Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Foyer/CirculagBes Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
1.21.24 CARGA MANUALDE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE, INCLUSO TRANSPORTE 10 KM 562,02 M3
Entulho de limpeza de vegetagio Coef. x Area 3 0,01 X X X X X X X 1.773,92 X = 17,74 M3
Retirada de Arvores Quant. x Volume X X 9 X X X X X X X 0,20 = 1,80 M3
Entulho de Demoligdio da Cobertura (Trama + Telhamento) Coef. x Volume X 0,03 X X X X X X X 2.253,32 X = 67,60 M3
Entulho de Demolig8o da Cobertura (Tesouras) Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x Esp. X 0,40 X 25 X X 9,00 X X 1,50 X 0,10 X X = 13,50 M3
Entulho de Demolicilo de Alvenaria de Tijolo Furado
E Volume X X X X X X X X x| 319,27 |= 319,27 M3
(Edificacdo+Muro)
Entulho de Demolig&o de Laje Volume X X X X X X X x x| 33,78 = 33,78 M3
Entulho de Demoli¢8o do forro de gesso Esp. x Area X X X X X X X 0,03 X 172,58 X = 5,18 M3
Entulho de Demoligdo do forro de PVC Esp. x Area X x x x x x 0,02 x 514,20 x = 10,28 M3
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Entulho de Demolig8o de Pilares e Vigas Volume X X X x X X X X X 47,78 = 47,78 M3

Entulho de Loucas Coef. x Quant. X 0,15 X 27 X X X X X X X = 4,05 M3

Entulho de Esquadrias Esp. x Area X X X X X X X 0,03 X 151,61 X = 4,55 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% X x x X x x X X x| 91,22 = 36,49 M3

1.21.25 LUIMPEZA GERAL 2.916,80 M2

Area Total de Construgdo Area levantada em CAD | | xl | x| | xl | xl | x| | xl | x‘ | xl 2.916,80 | xl = 2.916,80 M2
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