FOLHA N2

UGERF/SEDUC

MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAQ - SEDUC

UNIDADE DE GESTAQ DA REDE FiSICA - UGERF

PROPIAUI

CONSTRUCAO DA SEDE DA 102 GRE - GERENCIA REGIONAL DE ENSINO (INCLUSO SUBESTAGAO)

DATA: JUNHO DE 2021
LOCAL: FLORIANO-PI AREA TOTAL (CONSTRUQAO): 2916,80 m?

ITEM | SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID

1.00 [CONSTRUGCAO

1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
Maéo de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Técnico em Seguranca do Trabalho, Mestre

111 ADMINISTRACAO LOCAL PARA CONSTRUCAO de Obras#Vlgla para admlmst’r.agaole segu.ran(;a da obra, enquanto durar o prazo de execugao 10,00 MES
estabelecido no cronograma fisico-financeiro.

1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
O projeto de terraplenagem tem por objetivo definir e preparar a se¢do geométrica, mediante a

121 ELABORACAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM exe_cugao de cortes ou aterros, localizagao e dIStI’-Ib-UI(;aO dos vol_umes destinados a conformacao do 1,00 UN
greide e da plataforma, conforme elementos definidos pelo projeto.
Projeto no qual constard no minimo detalhamento de estruturas e tipo de funda¢do mais adequado

1.2.2 ELABORACAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO ESTRUTURAL a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. 1,00 UN
Projeto executivo para detalhamento das instalacdes hidrossanitarias da edificac3o, discriminado
em projeto de dgua fria, projeto de d4gua quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverdo ter
indicacdo de detalhamentos de montagens, tubulacgdes, fixacbes e outros elementos, se necessarios
a compreensdo da execucdo da obra. Todas as pranchas do projeto deverido contemplar legenda
com os simbolos e as abreviacdes adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representacdo

o ELABORACAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE INSTALACOES dos trajetos e comandos, informando todas as pecas e as dimensdes necessarias. Deverdo ser 1.00 UN

HIDROSSANITARIAS

atendidas todas as normas técnicas e a legislacdo vigente. O projeto devera ainda apresentar:
membéria de calculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificacbes técnicas
necessarias para a contratacio e a execugdo da obra.
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Projeto executivo para detalhamento dos dispositivos e acessérios do sistema de agua pluvial da
edificacdo incluindo: delimitagdo da drea de contribuicdo para calhas e condutores; dispositivos de
coleta em coberturas (ralos, calhas, rufos, rincdes, bandejas, buzinotes, etc.); definicdo das secdes
das calhas e dos condutores, seus respectivos dimensionamentos e desenvolvimentos; sistemas
propostos para coleta e transporte das aguas pluviais, na superficie do solo e pisos externos; rede
o ELABORA(,‘:EO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE DRENAGEM/ zzzt::]ér:ea coletgra com. a defipigﬁolde togas as suas caracteristicas e de.tlalham?nt.o, - o
L INSTALACOES PLUVIAIS plando, caixas de inspecdo (Cl's), caixas de passagem e pocos de visita (PV’s); esquema geral :
em corte ou perspectiva da instalacio; lancamento em galerias publicas ou em dguas de dominio
publico; declividades, desenvolvimentos, didmetros de cada ramal, calhas e bocais de ligaco aos
condutores; legenda com os simbolos e as abreviacdes adotados em cada prancha e apresentando
solucdo para os problemas.
Projeto executivo para detalhamento dos dispositivos de seguran¢a e combate a incéndio incluindo:
planta de emergéncia (que informa os equipamentos de combate a incéndio e suas quantidades
necessarias, e procedimentos de evacuacdo), instala¢cdes de GLP, saidas e iluminacdo de
emergéncia, detalhamento dos sistemas de combate a incéndio, das dimensdes e instalacdo das
placas de sinalizacdo de emergéncia, instalacdo e sinalizacdo de extintores, hidrantes, alarmes,
125 ELABORACAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE PREVENCAO E lumindrias e casa de bombas, todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legendas com 1,00 UN
COMBATE A INCENDIO simbolos e as abreviacBes adotadas. Deverdo ser atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo
vigente. O projeto deverd ainda apresentar: memorial descritivo, memorial de calculo e lista de
materiais completa e especificacBes técnicas necessarias para a contratacdo e a execucgdo do
sistema.
A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préximo ao muro frontal ou entrada da
s PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PADRAO SEDUC - 3,00M X obra), de maneira a facilitar a visibilidade para a comunidade, contendo as informacgées do contrato 4,50 M2
1,50M) e da obra, conforme especificacdes do modelo padrio de placa da SEDUC-PI.
127 EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA  |Execucdo de Barracdo de Obras, com depésito e banheiro para funcionarios da obra. 18,00 M2
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
1.2.8 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABAmRITO DE TABUAS Locacdo da obra com gabariro em tabuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 122.08 M
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 locacdo das paredes e estruturas da construgao. !
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES |Limpeza da vegetac3o superficial da drea do entorno da edificacio de forma mecanica utilizando
1.2.9 (DII\METRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE trator. 1.773,92 M2
ESTEIRAS.AF_05/2018
1.3.0 DEMOLICOES E RETIRADAS
131 REMOGCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA Remocdo manual do telhamento da edificagdo. 1.126,66 M2
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Pag. 2 de 19



FOLHA N2

UGERF/SEDUC

ITEM SERVIGO | DESCRICAO | QuanT. | uNID

132 REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM |Remocio manual da trama de madeira da cobertura da edificacio. 1.126,66 M2
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

133 REMOGCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA Remocio das tesouras de madeira existentes na edificag3o. 25,00 UN
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

134 REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Retirada dos aparelhos sanitarios dos ambientes, de acordo com o projeto arquitetdnico (planta 16,00 UN
AF_12/2017 executiva).

135 REMOCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remocio dos acessdrios dos ambientes, de acordo com o projeto arquiteténico (planta executiva). 11,00 UN
AF_12/2017

1.3.6 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogdo de folhas de porta de forma manual 63,92 M2
AF_12/2017

137 REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remocio de janelas de porta de forma manual 27.69 M2
AF_12/2017 !

138 DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM Demolicio das lajes da edificagdo conforme indicado em projeto arquitetdnico. Execugdo de forma 33,78 M3
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 mecanizada.

139 |REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. bosre deessaaserdemolide; emtotaaares da Fdificacao. e "
AF_12/2017

1.3.10 REMOGCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, (Forro de PVC a ser demolido em toda a drea da Edificacdo. 514,20 M2
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

13.11 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA Demoligdo mecanizada da alvenaria de toda a Edificacdo, conforme indicado em projeto 319,27 M3
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 arquiteténico.

1.3.12 DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA Demolicdo mecanizada de pilares e vigas de toda a Edificacdo, conforme indicado em projeto 47,78 M3
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 arquiteténico.

o CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE CC-)M DIAM'ETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E Corte e destocamento das arvores de porte pequeno ou médio da area do entorno da escola. iio i
MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DO TRONCO

13.14 CORTE RASOE RE:CORTE DF: ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M, |Corte e destocamento das arvores de porte grande da area do entorno da escola. 5,00 UN
INCLUSO REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DO TRONCO.

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA

141 ESCA)IAC_AO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISAO |Escavacio manual em solo natural para a posterior execucdo dos elementos de fundagdo. 47,78 M3
DE FORMA. AF_06/2017

S EECAVA(AO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE Escavagdo manual em solo natural de valas para a posterior execucdo dos elementos de fundagio. 43,44 M3
FORMA. AF_06/2017

Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso no terreno da edificagdo em camadas de 20cm. Ao

EXECUCAO DE ATERRO E COMPACTACAO MECANIZADA, COM AQUISICAO DE final.de cada camada deve-se m{olha{r o E!te.rro a fim‘dfe se obter .a “umidade étima” do m'aFeriaI eem

1.4.3 seguida compactar a camada, so apos eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a préxima 1.004,84 M3
MATERIAL ARGILOSO = .

camada. Execucdo de forma mecanizada.
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Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
& - 20cm. Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade étima” do
144 EXECUCAP DEATERRO C/ COMPACTACRO MANUAL S/ CONTROLE, €OM material e em seguida compactar a camada, sé apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a 547,49 M3
AQUISICAO DE MATERIAL ARGILOSO oy e !
proxima camada. Execucdo de forma manual.
1.5.0 INFRAESTRUTURA
15.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 31,85 M2
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto cicldpico.
152 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 9,56 M3
FORMAS.
153 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO As sapatas serdo executadas com concreto ciclépico de pedra de m3o, que devera ocupar 30% do 0,65 M3
volume do concreto da sapata.
PILAR DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, |Pescocos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
1.5.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 3,28 M3
E ESCORAMENTO DE FORMAS
Confeccdo, lancamento e adensamento do concreto em vigas, com o traco determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Nio
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaucdes para evitar a vibragio da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de aco n3o deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca a perfeita aderéncia ao
155 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposicao 20,89 M3
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendacdes de cobrimento da NBR 6118.
Confeccdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacgdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturacio, a fim de se evitar
a absorc¢do da agua de amassamento do concreto.
Preenchimento das valas que servirdo de fundag3o as paredes com "pedra-de-m3o" e argamassa de
1.5.6 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA cimento e areia, traco 1:4. As pedras devem ter boa resisténcia, apiloadas na argamassa e ocupar 26,86 M3
30% do volume total da fundacdo.
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ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.5.7 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, trago de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 9,40 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
15.8 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO |Execucdo de cinta de amarragdo inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 223,74 M
14X20CM desforma. Medindo 14x20cm.
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS Dever3 ser impermeab.ilizac.io com emulsdo asfa’ltic.:.a todo o perimetro Fia fundacio a ser co.nstrufda,
1.5.9 abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 365,09 M2
AF_06/2018
1.6.0 SUPERESTRUTURA
Confeccdo, lancamento e adensamento do concreto em pilares, com o traco determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressio n3o inferior a 25
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que n3o haja segregacdo de seus
componentes. N3o sendo permitida o lancamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaucdes para evitar a vibracdo da
armadura, de modo a n3o formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de aco ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
PILAR EM CONCRETO ARMADO ECK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca a perfeita aderéncia ao
16.1 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢io 14,94 M3
ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendacgdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturacdo, a fim de se evitar
a absorc¢do da dgua de amassamento do concreto.
162 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Execucdo de cinta de amarrac3o superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 544,19 M
AF_03/2016 desforma. Medindo 10x20cm. g
Execucdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM  |ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos seré concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com
1.6.3 CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser 50,20 M2
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 previstas as instalagées antes da concretagem do capeamento.
. ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 40X20MM PARA PERGOLADO REYESTIDO EM ‘I:/;o;t:flzm de estrutura de metalon para colocagdo de revestimento em ACM na fachada principal - -
ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.7.0 PAREDES E PAINEIS
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- - As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE eileion it e i ey e A R
1.7.1 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL & as: n.lve azsas, = IE 2 as~e Zprulma a?’ uast{urll - eﬁrat.a es;)e;s;fra s 2/2 i oc-lse 1.643.02 M2
7 A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM no maximo 25mm. Execucdo de alvenaria em tijolo cerdmico de uros em vez (espessura de .643,

BETONEIRA. AF_06/2014 09cm), para o levante das paredes de vedacdo.

As alvenarias de tijolos macigcos aparentes serdo executadas com os mesmos ligeiramente

. ALVENARIA DE TIIOLO MACICO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE mdolh.a.dzs, em flada’s .nlveladas, allnhada~s edaprrlmadés. Suasﬂjulntas tﬁere?o espes:sura ideal de 1jmm, - -
J. CAL HIDRATADA, ESP=12 CM admitindo-se no maximo 25mm. Execugao de alvenaria em tijolo cerdmico macigo (espessura de A

12cm), para contornar o Canteiro 02.
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Verga pré-moldada colocada acima do vdo da janela com segao minima de 12x15cm e transpasse
1.7.3 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 |para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vio e maior que 30cm. 73,95 M
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga em concreto armado colocada abaixo F!o vaoda jaPeIa cor.n se¢do minima de 12x15cm
1.7.4 e transpasse para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vdo e maior que 30cm. 73,95 M
AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do v3o da porta com se¢d3o minima de 10x12cm e transpasse
1.75 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vdo e maior que 30cm. 49,55 M
Fornecimento e instalacdo de divisérias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no
1.7.6 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 3CM, INCLUSIVE FIXACAO piso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificacdes do projeto arquitetdnico. 28,80 M2
1.7.7 DIVISORIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPE SIMPLES, PERFIL EM ACO - Fornecimento e instalagdo de divisérias em painel para a sala de Nucleo PS2 conforme projeto 7,62 UN
FORNECIMENTO E MONTAGEM arquitetdnico.
1.8.0 COBERTURA
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 9 M, PARA Fabricacdo e instalagdo de tesoura metalica para cobertura da construcio
1.8.1 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA QU TERMOACUSTICA, 4,00 UN
INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 8 M, PARA Fabricagdo e instalagdo de tesoura metalica para cobertura da construgdo
1.8.2 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, 5,00 UN
INCLUSO ICAMENTO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015
FABRICAGCAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 7 M, PARA Fabricacdo e instalagdo de tesoura metalica para cobertura da construcio
1.83 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, 12,00 UN
INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA |Trama de aco, composto por perfis laminados e/ou de chapa dobrada para suporte da cobertura em
1.8.4 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, |telhamento metalico. 678,46 M2
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
fen 1:ELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 Execucdo de telhamento com telha termoacistica dispostas conforme projeto arquitetdnico. EPBAE o
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 L
186 CUMEEIRA PARA TELHA METALICA TERMOACUSTICA Pegta' I(.cumeeira) metalica para instalagdo no encontro convexo de duas aguas de telhamento 46,08 M
metalico.
fe RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE |Execucdo de calha em chapa de aco galvanizado BWG 26 com 33cm de largura nos encontros do e o
DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 telhamento com as platibandas da cobertura da Edificacdo. '
- Execugdo de calha em chapa de aco galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas aguas furtadas da
c CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 poertuis da Edificacdo Prmelial 98,06 -
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 ’
1.8.9 CHAPIM DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO SOBRE RESPALDO DE ALVENARIA I?x?cugé_o de chapim_em concreto, _rrjoldfldo no local com formas madeirite para acabamento da 189,12 M
Ultima fiada das platibandas da edificacdo.
Execucdo de forro de gesso pé colado nos ambientes da Edificagdo conforme indicado no projeto
1.8.10 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P e e . g 413,59 M2
arquitetdnico (Projeto executivo).
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FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 g’r‘eﬁlﬁiz:li;c(’;rr?)i:or”e'::gjll';;s AT R BT Eak e Conformie icsda O PERISD
1.8.11 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM g . ’ 158,57 M2
PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE
1.9.0 ESQUADRIAS
o~ PORTA (P1) EM ALUMINIO, TIPO MOLDURA-VIDRO, COMPLETA, INCLUSIVE ZoLne::ji_mentc;e ihns(;aIagﬁo ie pct:nrta em Zlur:;inio, do tipo folha de abrir, inclusive batente, o -
9. obradicas e fechadura e vidro temperado 8mm. g
CAIXILHO, DOBRADICA E FECHADURA E VIDRO TEMPERADO 8MM < P
PORTA P2 COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE F;rnecclimento c.e |ns|,taIaB<\;;<:3c:1lz p.ortla d.e fF;rr:.' ct}::m(:stbrut;.ra de ;ne;algn, do tipo folha de abrir, em
192  |SINTETICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E  |©"2P@ 0€ aco simples LHICHNERlEe CoMACIEas e TEEhatilla 12,00 UN
INSTALACAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
PORTA (P3) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE Fsrnecclimento <.3 |ns|taIaB(\;;<:3r;|lz p.ortla d.e fzrr;: ct'::mjstbrut;.ra de ;ne;al;:n, do tipo folha de abrir, em
193  |SINTETICO, DE ABRIR, 80X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E  |"2P@ 0€ aco simples RgUsiepatetesdotradicaseleehatlra; 11,00 UN
INSTALACAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
184 PORTA (P4)EM PVC P/DIVISORIA (0,80X2,10)M COMPLETA - FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de porta em PVC para diviséria, do tipo folha de abrir, inclusive batente, .00 e
o MONTAGEM dobradicas e fechadura. ’
PORTA (P5 - BANHEIRO ACESS{VEL) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA F:r”ecc'ime”m € '"Tta';‘\;::;‘jlz p_ortla de fz"f Cct’m?:”t;_ra de ;"e:";’"' drtipe fd°'ha de abgrc’;m
Lo |COMESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: PUXADORES chapa.deiagosimples ISR IEENIERCODILIZasEIECa0UISE QURACATES Halai bt - ™
- PARA PCD, DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE E FECHADURA - !
FORNECIMENTO E INSTALACAO
o Fornecimento e instalagdo de porta em aluminio, do tipo folha de abrir, inclusive guarnigdes.
196 PORTA (P6) EM ALUMINIO FRISADO ANODIZADO, DE ABRIR, 80X160CM, NA COR 7.00 UN
e NATURAL, COM FERROLHO NA PARTE INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALACAO -
PORTA (P7 - ENTRADA DO AUDITORIO) COM ESTRUTURA DE METALON PARA Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, duas folhas do tipo folha de
PINTURA COM ESMALTE SINTETICO,DUAS FOLHAS, DE ABRIR, 200X210CM, ITENS |abrir, em chapa de aco simples BWG 14, inclusive batente, dobradicas e fechadura e puxadores para
1.9.7 INCLUSOS: PUXADORES PARA PCD, REVESTYIMENTO ACUSTICO, DOBRADICAS, PCD. 1,00 UN
MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
PORTA (P8 - SALA DE SOM E VIDEO) COM ESTRUTURA DE METALON PARA Fzrf‘leumezto e :jnstalag:?lo dle p;:::Gd;fgrrol cqm T)sttrutttjra;ebmzt_alon, ;iua; fglhas do tlpg folha de
Log |PINTURACOM ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: ;Cgr’em apa e liRss PRSI S EREln SI R e DRl ke oo R
e PUXADORES PARA PCD, REVESTYIMENTO ACUSTICO, DOBRADICAS, MONTAGEM E ' 2
INSTALACAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
PORTA (P9) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE Fornecimento e instalag3o de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de correr, em
1.9.9 SINTETICO, DE CORRER, 100X210CM, ITENS INCLUSOS: REVESTYIMENTO chapa de aco simples BWG 14, inclusive batente e fechadura. 1.00 UN
e ACUSTICO, DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE E FECHADURA - !
FORNECIMENTO E INSTALACAO
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UGERF/SEDUC
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
Fornecimento e instalagdo de porta em aluminio, do tipo folha de abrir, inclusive guarnigdes e vidro
ey PORTA (P10) EM ALUMINIO, TIPO MOLDURA-VIDRO, COMPLETA, INCLUSIVE - 1,00 e
CAIXILHO, DOBRADICA E FECHADURA E VIDRO TEMPERADO 8MM
PORTINHOLA COM ESTRUTURA DE METALON PARA ACESSO A SOTAO/ATICO, Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
1.9.11 PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICE), DE ABRIR, 75X95CM, ITENS INCLUSOS: |chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradicas e fechadura. 1,00 UN
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE E FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.0.12 JANELA (J1 E J2) FIXA EM ALUMINIO NATURALE VIDRO TEMPERADO 8MM Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha fixa, inclusive batente e ferragens. 6,98 M2
TRANSPARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
JANELA (13,14 E 15) DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM |Fornecimento e instalacio de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
1.9.13 TRANSPARENTE, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA ESQUADRIA - ferragens. 28,00 M2
FORNECIMENTO E INSTALACAO
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ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
1.9.14 JANELA (J6) BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo basculante, inclusive batente e ferragens. 1,50 M2
TEMPERADO DE 8MM
PORTAOQ (PT1) EM METALON DE CORRER PARA PINTURA COM ESMALTE Fornecimento e instalagdo de portdo em metalon, de correr, inclusive trilhos, roldanas e ferragens.
1.9.15 SINTETICO, 300X250CM, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E 2,00 UN
INSTALACAO
PORTAO (PT2) EM METALON COM VENEZIANA DE ABRIR PARA PINTURA COM Fornecimento e instalacdo de portdo em metalon, de abrir, inclusive batente, dobradicas e
1.9.16 ESMALTE SINTETICO, 2 FOLHAS, 160X180CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO fechadura. 1,00 UN
(CASA DE GAS)
1.9.17 GRADIL (G1) EM METALON C’OM PORTA DE GRADIL 90CM EMBUTIDA PARA Fornecimento e instalagdo de gradil conforme projeto arquitetonico 1,00 UN
PINTURA EM ESMALTE SINTETICO
1.9.18 GRADIL FIXO EM METALON PARA PINTURA EM ESMALTE SINTETICO Fornecimento e instalacdo de gradil em metalon no muro de fachada da escola 44,40 M2
1.9.19 TELA METALICA EM ALUMINIO PARA VENTILACAO (CASA DE GAS) Fornecimento e instalagdo de tela para ventilac3o na casa de gas. 0,16 M2
1.10.0 REVESTIMENTOS
Este servico consiste na aplicacdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, da aplicagdo, as superficies desti?adzfs a recebe.r o chapisco de aderé.ncia serdo limpas a vass..oura e
1.10.1 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM abun#antemente molh.adas; Sera ?p|.lcad0 chapisco nas parede que tiveram o rebf)co demollc‘jc.u para 1.599,92 M2
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 recebimento do revestimento cerdmico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE Este sgwiio consiste na'I .T:Iplicagﬁ_o de uma argamassa de_cimento e a[eié grosia, r_10 trago 1:3. Antes
1.10.2 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 da aplicagao, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderenua_seraﬂo limpas a vassoura e 1.577,71 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagao.
Este servico consiste na aplicacdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, ZF)mm, devendo ser: taliscad’o, atent_anf:io para o esquadro corT1 a p:ar_ede adja_cente; sarrafeado com
L1 ['PARO MECANICO CoM BETONERS 1, APLCADA MANUALVENTE s 2 TPt v st oponode s tsir wsbitocon. | |
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. i L ; = - = = £
AF_06/2014 servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que n3o receberdo ceramica e no
- restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento cerdmico.
Este servico consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, chapisco de aderéncia, l.'espeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua esp.essu ra ideal sera de
L1 [PREPATO MECANICO COM BTONERS 0 APLCADO WANUALWENTE e acs| 0™ 9747 o sttt pr st o s s sdpertey vestorom ||
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, i ' e _ ’ )
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 desem'penadewa lisa, resultando em umah superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O emboco
servird de base para recebimento de ceramica.
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| QuanT.

[ uniD

1.10.5

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

Este servico consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com
desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
servird de base para a pintura e para recebimento de cerdmica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.

1.737,41

M2

1.10.6

REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, PEI-4,
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il EREJUNTADO

Este servico consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A”, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lI. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
dias e apos escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca.
Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que,
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquiteténico, na cor branca.

1.110,71

M2

1.10.7

REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA

Este servico consiste no assentamento de placas tipo tijolinho, sobre o embocgo, respeitando o
intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lIl. As juntas entre as
cerdmica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7 dias e apds
escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor marrom. Devendo ser
aplicadas nas paredes externas da fachada na cor terracota.

115,87

M2

1.10.8

REVESTIMENTO COM CARPETE ESP=4MM

Este servico consiste no aplicaggo de revestimento acustico nas paredes do auditério.

153,26

M2
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1.11.0 PISOS
1111 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado para receber regularizag3o para os variados 39,86 M3
RADIERS. AF_08/2017 tipos de pisos existentes na obra.
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Execugdo de calgadas e passarelas em concreto moldado in loco.
1.11.2 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO 37,42 M3
ARMADO. AF_07/2016
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE Piso ceramico, com resisténcia a abrasio do nivel PEI-5, tipo “A”, com base dita em p4-de-pedra, nas
1.11.3 DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M?. dimensdes 45cm x 45cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 94,56 M2
AF_06/2014
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
PISO EM GRANILITE, ESP 12MM, ACABAMENTO POLIDO, COR AREIA, MODULAGAO |forma a permitir a obtenc3o de argamassas compactas, sem espacos vazios em sua estrutura,
1114 COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,20X1,20M (POLIMENTO capazes de constituir pisos de alta resisténcia a esforcos mecanicos e de receber acabamento 455,98 M2
MECANIZADO) polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
1115 |GRAMA ESMERALDA EM PLACAS PARA JARDIM - FORNECIMENTO E PLANTIO kepnecimenta einstalacde de.gcama eameralda. 472,46 M2
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR Execug_ao de piso intertravado com bloquetes prismaticos (retangulares) de concreto sobre colchdo
1.11.6 de areia 1.195,98 M2
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
1117 LASTRO DE SEIXO Forneame.nto. e efecuc;ao le espalh?menntlo e regularizacdo manual de lastro de seixo permedvel, 25,93 M3
conforme indicagdo do projeto arquitetonico.
111.8 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 De\ffré ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com ceramico, na 31,60 M
regido das portas.
1.12.0 INSTALACOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALA(;E)ES ELETRICAS (ANEXO I). Todas as instalacGes serdo
INSTALACOES PARA AR-CONDICIONADO, ILUMINACAO E TOMADAS, ex.ecutadas com es_mero e bom acaba m_ento; os c~ondut_ores, cond uv_:os e eq‘uipamentos
1.12.1 INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E SUBESTACAO AEREA DE cuidadosamente dispostos nas respectivas posigdes e fl{memente ligados as estrutur.?s de suporte e 1,00 UN
112,5 KVA aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatdrio e de boa
qualidade.
1.13.0 INSTALACOES HIDRAULICAS
1.13.1 CAIXA D'’AGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM ACESSORIOS Fornecimento e Instalacdo de reservatério em polietileno sobre laje. 4,00 UN
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", INCLUSIVE Instalagio de registros de gavetas nos Banheiros, refeitério, cozinha, copa e drea de servico.
1.13.2 CONEXOES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 11,00 UN
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA
KIT DE REGISTRO DE PRESSAQ BRUTO DE LATAO 3/4", INCLUSIVE CONEXOES, Instalag3o de registros de pressdo para os chuveiros dos Banheiros.
1.13.3 ROSCAVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 11,00 UN
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA
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1.13.4

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagées hidraulicas.

82,50

1.13.5

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM {INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conex&es para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.

84,45

1.14.0

INSTALACOES SANITARIAS

1.14.1

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalacdes sanitdrias.

50,90

1.14.2

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalacdes sanitarias.

78,50

1.14.3

{COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N,
ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT.,
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO QU SUB-COLETOR AEREOQ), INCL. CONEXOES E
CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

51,70

1.14.4

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

Tubos para os coletores de esgoto das instalacdes sanitarias.

48,70

1.14.5

CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO

Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivagdes das dguas servidas para as instalacdes
sanitarias.

13,00

UN

1.14.6

RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULAVEL, SAIDA 40 MM, COM
GRELHA ACABAMENTO CROMADO

Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das dguas servidas para as instalacdes sanitarias.

8,00

UN

1.14.7

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA (PARA REDE DE ESGOTO) EM ALVENARIA DE
TIIOLOS CERAMICOS FURADOS, COM TAMPA, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4M

Caixa de Inspegdo ou Caixa de sabdo instalada em piso externo para drenagem e/ou derivacdo das
aguas servidas de lavatdrios, tanques ou boxes para as instalagées sanitarias.

5,00

UN

1.14.8

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA =0,4 M. AF_12/2020

Caixa de Gordura instalada em piso externo para drenagem e/ou derivacdo das dguas servidas de
pia de cozinha para as instalacdes sanitarias.

2,00

UN

1.14.9

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, COM TAMPA
DE CONCRETO

Fossa executada com conjunto de manilhas de 1,00 m de didmetro, com fundo estanque e
interligacdo com sumidouro através de tubos PVC de 100mm

2,00

UN

1.14.10

SUMIDOURO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO PERFURADO,
DIAMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3,
COM TAMPA DE CONCRETO

Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 1,00 m de didmetro, fundo
permeavel com lastro de seixo ou brita e interligagdo com outros sumidouros e fossa através de
tubos PVC de 100mm

4,00

UN
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1.15.0 INSTALACOES PLUVIAIS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, |Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de drenagem das instalacées pluviais.

115.1 SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE . 55,80 M
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO Execucdo de vala ou canaleta, envolta de alvenaria rebocada com tampa de grelha para coletar e

1.15.2 SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA drenar aguas superficiais. 3,07 M
20X20CM, INCLUSO GRELHA METALICA
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA (PARA REDE DE DRENAGEM) EM ALVENARIA DE Caixa de areia instalada em piso externo para drenagem das dguas pluviais superficiais e tubuladas,

1.15.3 TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, COM TAMPA DE GRELHA, DIMENSOES INTERNAS: |conduzindo-as para sarjeta. 8,00 UN
0,4X0,4X0,4M

1.16.0 INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL

1961 TUBO, PEX~, MULTICf\MADA, DN 16, INSTALADO EM I_MPLANTACAO DE Instala¢do de tubo multicamada (interna de aluminio e externa de polietileno), embutido em piso 6,50 M
INSTALACOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ou parede, para ramais de distribuicdo de gis de cozinha.

1.16.2 JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALACOES EM~PEX, DN 16 MM, CONEXAO POR Conexdo para tubo PEX em instalac3o de gas, crimpado por pressao. 3,00 UN
CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_06/2015
JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PARA INSTALACOES EM PEX, DN Conex3o para tubo PEX em instalacdo de gas, crimpado por pressao.

1.16.3 16MM X 1/2", CONEXAO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALACAO. 1,00 UN
AF_06/2015

1.17.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO

1.17.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA: COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalag3o de lumindria de emergéncia na parte interna da edificacdo. 24,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

1 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM~CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, [Instalacio de extintores de incéndio na parte interna da edificacdo. 4,00 UN
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P

1.17.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORIATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalag3o de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 4,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA Instalac3o de placas de sinalizacdo na parte interna da edificacdo (saidas e circulagdes comuns).

117.4 CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC 12,00 UN
*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
13434)

1.18.0 LOUCAS E BANCADAS

118.1 MICI'C’)RIO~SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E Instalagdo de mictdrios de louga, fixados em parede nos banheiros. 2.00 UN
INSTALACAOQ. AF_01/2020 5
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO Instalagdo de vasos sanitdrios nos banheiros.

1.18.2 MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - 10,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL coM | "St213630 de vasos sanitarios nos banheiros.

1.18.3 LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA 2,00 UN
SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
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- Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, cuba oval de embutir para os
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATORIO, 72X50CM, b 3 S g :
INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM lavatérios dos banheiros. J3 estdo inclusos a vavula, o copo sifonado e engate, tudo em metal
1184 |ACO, TAMANHO 30 CM, COM CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, womade; 3,00 UN
INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL
EM INOX 40CM (BWC GERENCIA E BWC's MASC E FEM)
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATORIO, 250X50CM, Banca!d_a em granito c_:inza a'ndoiinl?a, com supf:)rtes e chumb.j:i mentos, cuba oval de embutir para os
INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM lavatorios dos banheiros. Ja estdo inclusos a vavula, o copo sifonado e engate, tudo em metal
1185 |ACO, TAMANHO 30 CM, COM 4 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA,  |T0M2do 2,00 UN
INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL
EM INOX 40CM (WC's MASC E FEM)
Bancada em aco inox, com suportes e chumbamentos, cuba de embutir de ago inox para pia de
BANCADA EM INOX PARA PIA DE COZINHA, 220X70CM, INSTALADA COM . e X .
SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 40 cozinha. Ja estdo inclusos a vavula, o copo sifonado e engate, tudo em metal cromado.
1.18.6 CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR EM ACO INOX, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO 1,00 UN
COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (COPA/COZINHA -
LAVAGEM DE PANELAS E PREPARO DE ALIMENTOS)
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1.18.7 BANCADA (PEITORIL) EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA SOBRE Bancada em granito cinza andorinha, chumbada sobre respaldo da parede com argamassa trago 1:3 1,04 M2
RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRACO 1:3
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 230X60CM, INSTALADA COM Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para o Refeitoério.

1.18.8 SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L’ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 2,00 UN
CM (BANCADA DE APOIO 01 / BANCADA DA AREA DE SERVICO E SALA DE SOM E
VIDEO)
TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFA0  |"St212630 de tanque de louca suspenso, fixado em parede.

1.18.9 TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL 2,00 UN
CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

1.18.10 LAVATORIO DE LOUCA SUSPENSO,’INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM Instalagdo de lavatdrio de louga suspenso, fixado em parede. 11,00 UN
METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM

1.19.0 METAIS E ACESSORIOS

1101 |TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE Instial seee e tamelrandenaedi: patanlas:de spzighs, e -
COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

1o TORNEIRA CROMADA DE ME§A, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - |instalacio de torneiras de mesa para lavatérios. 11,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_01/2020

119.3 TORNEIRA CROMADA 1/2 0U~3/4 PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - Instalagdo de torneiras cromadas para tanque. 2,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

1.19.4 TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO Insta_lagﬁno Fie torneiras de fechamento automatico nos ambientes indicados em projeto 2,00 M2

arquiteténico.
L Instalaggo de chuveiro metalico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo

1.19.5 CHUVEIRO TRADICIONAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO P — 2,00 UN

1.19.6 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA?ABONETE LIQUIDO COM Instalag3o de acessodrio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 13,00 UN
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetonico.

1.19.7 PORTA PAPEL HIGIENICO (DIS:PENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalag3o de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 12,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetonico.

1.19.8 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalac3o de acessério de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 14,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico.

1.19.9 CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO Instala.(;ﬁo de alcesskér.io metalico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do Projeto 12,00 UN

Executivo Arquitetonico.

1.19.10 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessorio de plastico sobre vaso sanitario, nos locais indicados em detalhes do Projeto 12,00 UN
AF_01/2020 Executivo Arquitetonico.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA Instalagio de barras de apoio em aco inox para WC PNE

L1911 |\ A PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_01/2020 D i

1.19.12 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POI:IDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 2,00 UN
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA |Instalacio de barras de apoio em aco inox para WC PNE

Ha43 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 S8 Ul
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1.20.0 PINTURAS
Aplicacdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade cﬂio s_ubstrato. peyeré ser aplicad‘a sobre _superficie isenta de éleo,'g_raxa,
1.20.1 AF_06/2014 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 2.325,32 M2
- de paredes que receber3o pintura (internas e externas).
Aplicacdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de dleo, graxa,
1.20.2 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 413,59 M2
de teto que receber3o pintura (internas e externas).
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. Emassamento com’ massa Forrida, afim c.!e regulari.zar alguma imperfeicao quet a parede possa
1.20.3 AF_06/2014 apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 2.325,32 M2
- receberdo pintura.
Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfeicdo que o reboco/forro possa
1.20.4 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 |apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receberio pintura. 413,59 M2
1205 [APUCACAO MANUAL DEPINTURA COM TINTA LATEX ACRLicA EM PAREDES, Duas 20t <750 T278% S s 2 JUme s ©oc e s e et o reso | 202 | e
DEMAOS. AF_06/2014 ) g '
projeto arguitetdnico.
= = % Devera ser aplicada nos forros, em duas dem3os, obedecendo as especificacdes do fabricante
1.20.6 APLIEACAO TN R DR LAUILRA SOIINEA LS EX AR EICARRERETG. DL quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 413,59 M2
DEMAOS. AF_06/2014 ; e
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU (Zarc3o aplicado em superficie metélica, em duas dem3os, obedecendo as especificacdes do
1.20.7 PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 142,22 M2
AF_01/2020 gradis.
; 2 Esmalte sintético fosco aplicado em superficie metélica, em duas demdos, obedecendo as
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO - X ) W ; v
1.20.8  |GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO | S°Pecificacdes do fabricante quanto ao intervalo de aplicacdo e apos a aplicacdo de fundo 142,22 M2
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcao) em uma demao. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
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1.21.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
1911 BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA, COM NICHOS PARA PLANTAS |Fornecimento e instalagdo de banco de concreto com assentos de madeira instalados nos locais 5 00 UN
o ORNAMENTAIS indicados em projeto. £
1.21.2 BANCO DE ALVENARIA COM ASSENTO EM CONCRETO MEDIDAS 2,00 X 0,45 SEM Execugdo de tampo de concreto armado apoiado sobre perimetro de parede para assento de banco 6.00 UN
T ENCOSTO fixo de alvenaria. !
1.21.3 PERGOLAS PRE-MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP=5CM Execucdo de pergolado conforme indicado em projeto arquitetonico. 1,65 M2
1.21.4 ESCADA DE MARINHEIRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO Execugdo de e'sc.ada metalica chumbada em parede, tipo marinheiro, para acesso a algapoes de 3,48 M
cobertura ou aticos.
1915 ESPELHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BANCADA DE PIA DE COZINHA E |Instalagdo de espelhos ou rodabancada em granitos nas bancadas de pia de cozinha e lavatdrios. 19.32 M
o DE LAVATORIO, ALTURA 10CM !
- Instalagdo de tubos d lvanizado, fi di icd jet itetdnico,
1.21.6  |BICICLETARIO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO D=50mm (REF: ORSE (4629)) liiisbalels THE0S He MR e e Sco SRR s e It e 18,80 M
execucado de bicicletario.
117 |PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA COM SUPORTES MAOS Fo,r'?ec"’ge”t"_ = 'lns_ta'agaf dfe prateldia edm fr:"'tf' 'iel"ed”do serfhd“mbadas “_af_parfdedem e . o -
.21, FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO (BANCADAS DIVERSAS) mlanotAcr.n, inclusive mao-francesa a cada 1,5m. Instaladas seguindo as especificagdes do projeto 5
arquiteténico.
1.21.8 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA JANELA Fornecimento e instalagdo de peitoril em granito sobre contra verga das janelas 12,79 M2
1.21.9 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM Instalagdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros 10.30 M2
o MOLDURA i
Placa em aco galvanizado, fixada nas portas para identificacdo dos ambientes.
PLACA EM ACO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL
1.21.10 APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, 27,00 UN
FIXACAO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O BRASAO DO FOII'Inechednto; |n.stala(;;|o de Taca em <I:jhap~a a;:rllllicetl cczjamdessess’u;e.: mclinlma de 15mm, comttl.
12111 |ESTADO DO PIAU{ FIXADA EM CAIXA METALICA COM 03 LAMPADAS " 'bcaf_a; e e:"’°;° fepas ‘; corf’l © .ras;o ° tsf' I? © d'a”'f'l txado e": ”ml\: C;_'XZ metalica 1,00 UN
FLUORESCENTES (AQUISICAO, FIXACAO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M «irznO Lcj) ;Oa e parafusada na parede e iluminada por trés lampadas fluorescentes. Medindo
x0,90m.
— PINTURA DE LOGOTIPO COM TINTA A OLEO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM :xef:ugato |de pl?tura C.OI:. tlntNa a dleo p.larta piso. thtnur.a de logotipos de acessibilidade e sinalizacdo . -
.21, tSE IR T orizontal, conforme indicacdo em projeto arquitetdnico. ,
1.21.13 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. Execucdo de corrim3o em tubo de aco galvanizado para acessibilidade em rampas e escadas da 61.88 M
o AF_04/2019_P edificagio. :
1.21.14 REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ACM) Revgstlmentg er11 glumlnlo composto (ACM) de fachadas e estruturas, conforme indicacao em 12,42 M2
projeto arquitetdnico.
o MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO INLOCO PARA CANTEIRO DE PLANTA Execucdo de meio fio para delimitagdo dos canteiros de plantas situados na drea externa da 256 M3
e ORNAMENTAL edificacio. !
12116 LETRA EM CAIXA DE ACO INOX CHAPA N2 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de letreiro em caixa de aco inox, parafusado em parede. 33.00 UN
T FIXACAO) !
1.21.17 RETIRADA DE MEIO FIO Remocio de todo o perimetro de meio fio danificado e indicado em projeto arquitetdnico. 113,78 M

Pag. 18 de 19



FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM SERVIGO | DESCRICAO | QuanT. | uNID
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM Execucdo de meio fio para delimitagdo da calgada (passeio) e sarjeta em todo o perimetro
1.21.18 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENT’O X necessario, conforme indicacdo no projeto arquiteténico. 113,78 M
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF_06/2016
1.21.19 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 |Execucdo de sarjeta em todo o perimetro necessario, conforme indicagio do projeto arquitetdnico. 113,78 M
CM BASE X 10 CM ALTURA.
1.21.20 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO Colocacdo e preparacdo de terra vegetal para os canteiros de grama e plantas 4,08 M3
1.21.21 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 Grama esmeralda em placas para os canteiros 17,34 M2
1.21.22 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A |Plantio de 4rvores ornamentais nos canteiros definidos no projeto arquitetdnico. 7,00 UN
2,00 M. AF_05/2018
1.21.23 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM |Instala¢3o do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm 21,00 UN
25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL
12124 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE, INCLUSO Carga e transporte de todo o entulho gerado das demoli¢cdes, remogdes, retiradas e restos de 562,02 M3
TRANSPORTE 10 KM execucdo da obra.
1.21.25 LIMPEZA GERAL Limpeza de tédos os ambientes e acessos.da escola. Rlemogﬁo de manchas e salpicos de tinta e 2.916,80 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.
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