
OBRA:
DATA:
LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.1.0

1.1.1 5,00 MÊS
Quantidade de meses de duração da obra Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 MÊS

1.2.0

1.2.1 250,00 M2

Proj. de reforço para instalação de lajes e recuperação Área levantada em CAD x x x x x x x x 250,00 x = 250,00 M2
1.2.2 200,00 M2

BWCs, Cozinha, BWCs diretoria e laje do pátio Área levantada em CAD x x x x x x x x 200,00 x = 200,00 M2
1.2.3 1.390,00 M2

Proj. de incêndio e pânico Área levantada em CAD x x x x x x x 1.390,00 x = 1.390,00 M2
1.2.4 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Comp. x Alt. x x x 3,00 x x 1,50 x x x = 4,50 M2
1.2.5 2.150,00 M2

Limpeza do terreno Área levantada em CAD x x x x x x x 2.150,00 x = 2.150,00 M2
1.2.6 378,11 M2

70% da área do Forro  - Biblioteca Área do forro (m²) 70% x x x x x x x x 70,96 x = 49,67 M2
70% da área do Forro  - Lab. de Ciências Área do forro (m²) 70% x x x x x x x x 46,92 x = 32,84 M2
70% da área do forro  - Salas 2 a 10 Área do forro (m²) 70% x x 9 x x x x x x 46,92 x = 295,60 M2

REFORMA DA U.E. PROF. FLORESTAN FERNANDES, INCLUSO SUBESTAÇÃO
OUTUBRO DE 2021

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2660,39 m²TERESINA-PI

ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS

REMOÇÃO DE FORRO PVC, COM REAPROVEITAMENTO DE 70%

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

SERVIÇOS PRELIMINARES

ÁREA DE INTERVENÇÃO:

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR

PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.2.7 299,91 M2
Remoção de ferrugem nas tesouras metálicas do bloco

administrativo

Qtde. x Perímetro estimado das peças 

metálicas por metro x comp.
50% x 1,17 x 6 x 30,08 x x x x x = 105,83 M2

Remoção de ferrugem nas tesouras metálicas do bloco 1 Perím. x Alt. 50% x 1,17 x 17 x 8,40 x x 1,00 x x x = 83,74 M2

Remoção de ferrugem nas tesouras metálicas do bloco 2 Perím. x Alt. 50% x 1,17 x 14 x 8,40 x x 1,60 x x x = 110,34 M2

1.2.8 297,30 M
Concertina para muro da escola - perímetro Perímetro do muro externo x x x 297,30 x x x x x = 297,30 M

1.3.0
1.3.1 13,86 M2

Portas dos banheiros do pátio Quant. x Larg. x Alt. x x 11 x 0,70 x x 1,80 x x x = 13,86 M2
1.3.2 174,24 M2

Janelas J1 Quant. x Larg. x Alt. x x 31 x 3,30 x x 1,60 x x x = 163,68 M2
Janelas J2 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x 3,30 x x 1,60 x x x = 10,56 M2

1.3.3 117,81 M2
100% do forro do atual Refeitório Área do forro (m²) 100% x x x x x x x x 70,89 x = 70,89 M2
100% do Forro do Lab. de informática Área do forro (m²) 100% x x x x x x x x 46,92 x = 46,92 M2

1.3.4 8,77 M2
10% da área do Forro  - Secretaria Área do forro (m²) 10% x x x x x x x x 17,05 x = 1,71 M2
10% da área do Forro  - Sala dos Professores Área do forro (m²) 10% x x x x x x x x 26,50 x = 2,65 M2
10% da área do Forro  - Coordenação Área do forro (m²) 10% x x x x x x x x 11,21 x = 1,12 M2
10% da área do Forro  - Diretoria Área do forro (m²) 10% x x x x x x x x 13,20 x = 1,32 M2
10% da área do Forro  - Circulação Área do forro (m²) 10% x x x x x x x x 19,66 x = 1,97 M2

1.3.5 20,00 UN
Retirada de vasos sanitários - BWCs pátio e diretoria Qtde. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN
Retirada de pias - BWCs pátio e diretoria Qtde. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.3.6 17,00 UN
Remoção de torneiras Qtde. x x 11 x x x x x x x = 11,00 UN
Remoção de Chuveiros Qtde. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.3.7 39,58 M2
BWC Fem. Pátio Comp. Total x Alt. x x x x 11,83 x x 1,80 x x x = 21,29 M2
BWC Masc. Pátio Comp. Total x Alt. x x x x 10,16 x x 1,80 x x x = 18,29 M2

1.3.8 19,47 M2
BWC Masculino Pátio Comp. x Larg. x x 1 x x 2,60 x 0,70 x x x x = 1,82 M2
BWC Feminino Pátio Comp. x Larg. x x 1 x x 2,50 x 0,65 x x x x = 1,63 M2
Cozinha Comp. x Larg. x x 1 x x 2,00 x 0,60 x x x x = 1,20 M2
BWCs Masc e Fem - Diretoria Comp. x Larg. x x 2 x x 0,75 x 0,50 x x x x = 0,75 M2
Lab. de Ciências Comp. x Larg. x x 1 x x 3,00 x 0,51 x x x x = 1,53 M2
Sala de computação - Bancada 1 Comp. x Larg. x x 1 x x 4,94 x 1,30 x x x x = 6,42 M2
Sala de computação - Bancada 2 e 3 Comp. x Larg. x x 2 x x 4,71 x 0,65 x x x x = 6,12 M2

1.3.9 601,88 M2

Corredores dos bloco de sala de aula 1 Comp (descont. Portas). x Alt. x x x x 40,42 x x 1,00 x x x = 40,42 M2
Corredores dos bloco de sala de aula 2 Comp (descont. Portas). x Alt. x x x x 52,70 x x 1,00 x x x = 52,70 M2

Salas de Aula Perím. x Alt. x x 10 x x 27,88 x x 1,00 x x x = 278,80 M2
Sala de Informática Perím. x Alt. x x x x 27,88 x x 1,00 x x x = 27,88 M2
Refeitório Perím. x Alt. x x x 35,50 x x 1,00 x x x = 35,50 M2
Biblioteca Perím. x Alt. x x x x 35,40 x x 1,00 x x x = 35,40 M2
Cantina e Cozinha Perím. x Alt. x x x x 32,08 x x 1,80 x x x = 57,74 M2

CONCERTINA EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE Ø = 450MM, 3 CLIPES P/ ESPIRAL, LÂMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,50MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO

DEMOLIÇÕES

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE FERRUGEM EM ESQUADRIAS OU ESTRUTURAS METÁLICAS COM ESCOVA DE AÇO, INCLUSIVE MONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO DO TIPO FACHADEIRO

REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO, MÁRMORE OU MARMORITE

REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO, MÁRMORE OU MARMORITE

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
PAREDE S EXTERNAS

PAREDE S INTERNAS

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

BWC Masc e Fem Perím. x Alt. x x 2 x x 20,40 x x 1,80 x x x = 73,44 M2
1.3.10 616,78 M2

5% da Área da parede externa X1 Comp. x Alt. 5% x x x x x x x x 49,31 x = 2,47 M2
5% da Área da parede externa X2 Comp. x Alt. 5% x x x x x x x x 62,66 x = 3,13 M2
5% da Área da paredes externas Y1 e Y3 Comp. x Alt. 5% x x 2 x x x x x x 34,25 x = 3,43 M2
5% da Área da paredes externas Y2 e Y4 Comp. x Alt. 5% x x 2 x x x x x x 22,83 x = 2,28 M2
5% da Área dos pilares do pátio (entrada) Comp. x Alt. 5% x x 4 x x x x x x 5,73 x = 1,15 M2
Área de serviço (descoberta) Comp. x Alt. 50% x x x x 25,06 x x 2,50 x x x = 31,33 M2
10% da Área da mureta de fachada Comp. x Alt. 10% x x x x 39,65 x x 1,00 x x x = 3,97 M2

5% da Área da parede externa X1 Comp. x Alt. 5% x x x x 52,70 x x 3,50 x x x = 9,22 M2
10% da Área da parede externa Y1 Comp. x Alt. 10% x x x x x x x x 32,47 x = 3,25 M2
10% da Área da parede externa X2 - parte alta Comp. x Alt. 10% x x x x 52,70 x x 2,40 x x x = 12,65 M2

5% da Área da parede externa X1 Comp. x Alt. 5% x x x x 45,73 x x 3,50 x x x = 8,00 M2
10% da Área da parede externa Y1 Comp. x Alt. 10% x x x x x x x x 32,47 x = 3,25 M2
10% da Área da parede externa X2 - parte alta Comp. x Alt. 10% x x x x 45,73 x x 2,40 x x x = 10,98 M2

20% da Área da parede da arquibancada - todas as faces Comp. x Alt. 20% x x 2 x x 25,25 x x 1,50 x x x = 15,15 M2

20% da Área das faces - bancos de concreto Comp. x Alt. 20% x x 2 x x 48,70 x x 0,40 x x x = 7,79 M2

50% da Área da parede - Mat. de limpeza Perím. x Alt. (até forro) 50% x x x x 9,95 x x 2,70 x x x = 13,43 M2
10% da Área da parede - Despensa Perím. x Alt. (até forro) 10% x x x x 9,85 x x 2,70 x x x = 2,66 M2
10% da Área da parede - Grêmio Perím. x Alt. (até forro) 10% x x x x 13,40 x x 2,70 x x x = 3,62 M2
10% da Área da parede - Cozinha Perím. x Alt. (até forro) 10% x x x x 13,40 x x 2,70 x x x = 3,62 M2
10% da Área da parede - Cantina Perím. x Alt. (até forro) 10% x x x x 13,40 x x 2,70 x x x = 3,62 M2
10% da Área da parede - BWC Masc Perím. x Alt. (até forro) 10% x x x x 20,40 x x 2,70 x x x = 5,51 M2
10% da Área da parede - BWC Fem Perím. x Alt. (até forro) 10% x x x x 20,40 x x 2,70 x x x = 5,51 M2
10% da Área da parede X1 do pátio coberto Perím. x Alt. Média 10% x x x x x x x x 49,31 x = 4,93 M2
10% da Área da parede X2 do pátio coberto Perím. x Alt. Média 10% x x x x x x x x 62,66 x = 6,27 M2
15% da Área de parede da secretaria Área levantada em CAD 15% x x x x 16,88 x x 2,70 x x x = 6,84 M2
15% da Área de parede da coordenação Área levantada em CAD 15% x x x x 13,40 x x 2,70 x x x = 5,43 M2
15% da Área de parede da sala dos professores Área levantada em CAD 15% x x x x 21,00 x x 2,70 x x x = 8,51 M2
15% da Área da parede da diretoria Área levantada em CAD 15% x x x x 14,60 x x 2,70 x x x = 5,91 M2
15% da Área da parede da circulação Área levantada em CAD 15% x x x x 26,40 x x 2,70 x x x = 10,69 M2
15% da Área de parede do depósito 1 Área levantada em CAD 15% x x x x 8,00 x x 2,70 x x x = 3,24 M2
15% da Área de parede do depósito 2 Área levantada em CAD 15% x x x x 7,90 x x 2,70 x x x = 3,20 M2
15% da Área do teto - Mat. de limpeza Área levantada em CAD 15% x x x x x x x x 5,44 x = 0,82 M2
15% da Área do teto - Despensa Área levantada em CAD 15% x x x x x x x x 5,28 x = 0,79 M2
15% da Área do teto - Grêmio Área levantada em CAD 15% x x x x x x x x 11,22 x = 1,68 M2
15% da Área do teto - Cozinha Área levantada em CAD 15% x x x x x x x x 11,22 x = 1,68 M2
15% da Área do teto - Cantina Área levantada em CAD 15% x x x x x x x x 11,22 x = 1,68 M2
15% da Área do teto - BWC Masc Área levantada em CAD 15% x x x x x x x x 22,94 x = 3,44 M2
15% da Área do teto - BWC Fem Área levantada em CAD 15% x x x x x x x x 22,94 x = 3,44 M2
15% da Área do teto da secretaria Área levantada em CAD 15% x x x x x x x x 17,05 x = 2,56 M2
15% da Área do teto da coordenação Área levantada em CAD 15% x x x x x x x x 11,21 x = 1,68 M2
15% da Área de parede do teto dos professores Área levantada em CAD 15% x x x x x x x x 26,50 x = 3,98 M2
15% da Área do teto da diretoria Área levantada em CAD 15% x x x x x x x x 13,20 x = 1,98 M2
15% da Área do teto da circulação Área levantada em CAD 15% x x x x x x x x 19,66 x = 2,95 M2
50% da Área do teto do depósito 1 Área levantada em CAD 50% x x x x x x x x 3,75 x = 1,88 M2
50% da Área do teto do depósito 2 Área levantada em CAD 50% x x x x x x x x 3,68 x = 1,84 M2
50% da Área do teto do Bwc masc. adm Área levantada em CAD 50% x x x x x x x x 3,75 x = 1,88 M2
50% da Área do teto do Bwc masc. adm Área levantada em CAD 50% x x x x x x x x 3,68 x = 1,84 M2

100% da Área de parede da circulação Área levantada em CAD 100% x x x x 21,00 x x 2,70 x x x = 56,70 M2
100% da Área do teto da circulação Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 94,66 x = 94,66 M2

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
PAREDES EXTERNAS

PÁTIO, COZINHA, DIRETORIA

BLOCO 1

BLOCO 2

QUADRA

DIVERSOS

PAREDES INTERNAS

PÁTIO, COZINHA, DIRETORIA

CIRCULAÇÃO SOB LAJE
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

10% da Área de Parede da Sala de vídeo Perím. x Alt. média 10% x x x x 35,50 x x 4,43 x x x = 15,71 M2
50% da Área de Parede da Sala de computação Perím. x Alt. média 50% x x x x 27,50 x x 4,43 x x x = 60,84 M2
10% da Área de Parede das Salas de aula 6 a 10 Perím. x Alt. média 10% x x 5 x x 28,00 x x 4,43 x x x = 61,95 M2

10% da Área da biblioteca Perím. x Alt. média 10% x x x x 35,50 x x 4,43 x x x = 15,71 M2
50% da Área de parede da bancada da biblioteca Perím. x Alt. média 50% x x 2 x x 5,85 x x 0,70 x x x = 4,10 M2
10% da Área de Parede das Salas de aula 6 a 10 Perím. x Alt. média 10% x x 5 x x 28,00 x x 4,43 x x x = 61,95 M2

1.3.11 60,00 M2
Salas de aulas Comp. x Alt. x x 20 x 2,00 x x 1,50 x x x = 60,00 M2

1.3.12 71,37 M2
Grade da fachada Área levantada em CAD x x x x x x x x 71,37 x = 71,37 M2

1.3.13 7,20 M3

Parede entre grêmio e cozinha Área levantada em CAD x x x x 3,30 x x 2,80 x 0,14 x x = 1,29 M3
Portas para banheiros PNE Área levantada em CAD x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x 0,14 x x = 0,53 M3

Muro frontal para instalação de nova grade Área levantada em CAD x x x x 39,65 x x 0,40 x 0,15 x x = 2,38 M3

Demolição para concretagem de vigas - Sala de mediação e sala de

informática
Área levantada em CAD x x 3 x x 6,65 x x 0,70 x 0,15 x x = 2,09 M3

Trecho inicial da arquibancada Área levantada em CAD x x x x 5,50 x x 1,10 x 0,15 x x = 0,91 M3
1.3.14 220,84 M2

10% da Área de Piso do Grêmio Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 11,22 x = 1,12 M2
10% da Área de Piso do Pátio coberto Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 195,52 x = 19,55 M2
10% da Área de Piso da secretaria Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 17,05 x = 1,71 M2
10% da Área de Piso da coordenação Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 11,21 x = 1,12 M2
10% da Área de Piso da sala dos professores Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 26,50 x = 2,65 M2
10% da Área de Piso da diretoria Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 13,20 x = 1,32 M2
10% da Área de Piso da circulação Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 19,66 x = 1,97 M2
10% da Área de Piso do depósito 1 Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 3,75 x = 0,38 M2
10% da Área de Piso do depósito 2 Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 3,68 x = 0,37 M2
10% da Área de Piso da circulação do pátio sob laje Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 79,62 x = 7,96 M2
10% da Área de Piso da circulação do bloco 1 Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 85,73 x = 8,57 M2
10% da Área de Piso da Sala de vídeo Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 70,89 x = 7,09 M2
100% da Área de Piso da Sala de computação Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 46,92 x = 46,92 M2
10% da Área de Piso das Salas de aula 6 a 10 Área levantada em CAD 10% x x 5 x x x x x x 46,92 x = 23,46 M2
10% da Área de Piso da circulação do bloco 2 Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 79,80 x = 7,98 M2
10% da Área de Piso da circulação da biblioteca Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 70,89 x = 7,09 M2
10% da Área de Piso das Salas de aula 1 a 5 Área levantada em CAD 10% x x 5 x x x x x x 46,92 x = 23,46 M2
10% da Área de Piso da quadra Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 581,15 x = 58,12 M2

1.3.15 70,27 M2
Área de Serviço Área levantada em CAD x x x x x x x x 19,65 x = 19,65 M2
Mat. de Limpeza Área levantada em CAD x x x x x x x x 5,44 x = 5,44 M2
Despensa Área levantada em CAD x x x x x x x x 5,28 x = 5,28 M2
Cozinha Área levantada em CAD x x x x x x x x 11,22 x = 11,22 M2
Cantina Área levantada em CAD x x x x x x x x 11,22 x = 11,22 M2
25% da área de piso cerâmico do BWC Masc. Área levantada em CAD 25% x x x x x x x x 22,94 x = 5,74 M2
25% da área de piso cerâmico do BWC Fem. Área levantada em CAD 25% x x x x x x x x 22,94 x = 5,74 M2
BWCs Masc e Fem. Diretoria Área levantada em CAD x x 2 x x x x x x 2,99 x = 5,98 M2

1.3.16 416,96 M2
Área próx. ao bebedouro Área levantada em CAD x x x x x x x x 24,00 x = 24,00 M2
100% da área de piso de concreto do pátio central Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 227,26 x = 227,26 M2

10% da área de piso de concreto da calçada do bloco de entrada Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 97,83 x = 9,78 M2

30% da área das calçadas do bloco 1 Área levantada em CAD 30% x x x x x x x x 116,75 x = 35,03 M2
30% da área das calçadas do bloco 2 Área levantada em CAD 30% x x x x x x x x 102,00 x = 30,60 M2
Rampa de entrada e calçada adjacente Área levantada em CAD x x x x x x x x 47,10 x = 47,10 M2
Demolição da passarela de acesso à quadra Área levantada em CAD x x x x x x x x 26,00 x = 26,00 M2
Demolição de trecho inicial do piso da arquibancada Área levantada em CAD x x x x x x x x 6,05 x = 6,05 M2

MURO EXTERNO

SALAS

QUADRA

DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 

PÁTIO, COZINHA, DIRETORIA

BLOCO 1

BLOCO 2

DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DO ENTULHO

RETIRADA DE GRADE DE FERRO

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Demolição do tampo dos bancos do pátio Área levantada em CAD x x x x x x x x 11,14 x = 11,14 M2
1.3.17 2.013,18 M2

95% da Área da parede externa X1 Comp. x Alt. 95% x x x x x x x x 49,31 x = 46,84 M2
95% da Área da parede externa X2 Comp. x Alt. 95% x x x x x x x x 62,66 x = 59,53 M2
95% da Área da paredes externas Y1 e Y3 Comp. x Alt. 95% x x 2 x x x x x x 34,25 x = 65,08 M2
95% da Área da paredes externas Y2 e Y4 Comp. x Alt. 95% x x 2 x x x x x x 22,83 x = 43,38 M2
95% da Área dos pilares do pátio (entrada) Comp. x Alt. 95% x x 4 x x x x x x 5,73 x = 21,79 M2
Área de serviço (descoberta) Comp. x Alt. 50% x x x x 25,06 x x 2,50 x x x = 31,33 M2
90% da Área da mureta de fachada Comp. x Alt. 90% x x x x 39,65 x x 0,60 x x x = 21,41 M2
100% da Área dos pilares da circulação Comp. x Alt. 100% x x 12 x x 1,10 x x 2,80 x x x = 36,96 M2

95% da Área da parede externa X1 Comp. x Alt. 95% x x x x 52,70 x x 3,50 x x x = 175,23 M2
90% da Área da parede externa Y1 Comp. x Alt. 90% x x x x x x x x 32,47 x = 29,22 M2
90% da Área da parede externa X2 - parte alta Comp. x Alt. 90% x x x x 52,70 x x 2,40 x x x = 113,83 M2
90% dos pilares externos Comp. x Alt. 90% x x 17 x x 0,63 x x 2,75 x x x = 26,44 M2

95% da Área da parede externa X1 Comp. x Alt. 95% x x x x 45,73 x x 3,50 x x x = 152,05 M2
90% da Área da parede externa Y1 Comp. x Alt. 90% x x x x x x x x 32,47 x = 29,22 M2
90% da Área da parede externa X2 - parte alta Comp. x Alt. 90% x x x x 45,73 x x 2,40 x x x = 98,78 M2
100% dos pilares externos Comp. x Alt. 100% x x 14 x x 0,63 x x 2,75 x x x = 24,19 M2

100% da Área da parede da arquibancada - todas as faces Comp. x Alt. 100% x x 2 x x 25,25 x x 1,50 x x x = 75,75 M2

50% da Área da parede - Mat. de limpeza Perím. x Alt. (até forro) 50% x x x x 9,95 x x 2,70 x x x = 13,43 M2
90% da Área da parede - Despensa Perím. x Alt. (até forro) 90% x x x x 9,85 x x 2,70 x x x = 23,94 M2
90% da Área da parede - Grêmio Perím. x Alt. (até forro) 90% x x x x 13,40 x x 2,70 x x x = 32,56 M2
90% da Área da parede - Cozinha Perím. x Alt. (até forro) 90% x x x x 13,40 x x 2,70 x x x = 32,56 M2
90% da Área da parede - Cantina Perím. x Alt. (até forro) 90% x x x x 13,40 x x 2,70 x x x = 32,56 M2
90% da Área da parede - BWC Masc Perím. x Alt. (até forro) 90% x x x x 20,40 x x 2,70 x x x = 49,57 M2
90% da Área da parede - BWC Fem Perím. x Alt. (até forro) 90% x x x x 20,40 x x 2,70 x x x = 49,57 M2
90% da Área da parede X1 do pátio coberto Perím. x Alt. Média 90% x x x x x x x x 49,31 x = 44,38 M2
90% da Área da parede X2 do pátio coberto Perím. x Alt. Média 90% x x x x x x x x 62,66 x = 56,39 M2
85% da Área de parede da secretaria Área levantada em CAD 85% x x x x 16,88 x x 2,70 x x x = 38,74 M2
85% da Área de parede da coordenação Área levantada em CAD 85% x x x x 13,40 x x 2,70 x x x = 30,75 M2
85% da Área de parede da sala dos professores Área levantada em CAD 85% x x x x 21,00 x x 2,70 x x x = 48,20 M2
85% da Área da parede da diretoria Área levantada em CAD 85% x x x x 14,60 x x 2,70 x x x = 33,51 M2
85% da Área da parede da circulação Área levantada em CAD 85% x x x x 26,40 x x 2,70 x x x = 60,59 M2
85% da Área de parede do depósito 1 Área levantada em CAD 85% x x x x 8,00 x x 2,70 x x x = 18,36 M2
85% da Área de parede do depósito 2 Área levantada em CAD 85% x x x x 7,90 x x 2,70 x x x = 18,13 M2
85% da Área do teto - Mat. de limpeza Área levantada em CAD 85% x x x x x x x x 5,44 x = 4,62 M2
85% da Área do teto - Despensa Área levantada em CAD 85% x x x x x x x x 5,28 x = 4,49 M2
85% da Área do teto - Grêmio Área levantada em CAD 85% x x x x x x x x 11,22 x = 9,54 M2
85% da Área do teto - Cozinha Área levantada em CAD 85% x x x x x x x x 11,22 x = 9,54 M2
85% da Área do teto - Cantina Área levantada em CAD 85% x x x x x x x x 11,22 x = 9,54 M2
85% da Área do teto - BWC Masc Área levantada em CAD 85% x x x x x x x x 22,94 x = 19,50 M2
85% da Área do teto - BWC Fem Área levantada em CAD 85% x x x x x x x x 22,94 x = 19,50 M2
85% da Área do teto da secretaria Área levantada em CAD 85% x x x x x x x x 17,05 x = 14,49 M2
85% da Área do teto da coordenação Área levantada em CAD 85% x x x x x x x x 11,21 x = 9,53 M2
85% da Área de parede do teto dos professores Área levantada em CAD 85% x x x x x x x x 26,50 x = 22,53 M2
85% da Área do teto da diretoria Área levantada em CAD 85% x x x x x x x x 13,20 x = 11,22 M2
85% da Área do teto da circulação Área levantada em CAD 85% x x x x x x x x 19,66 x = 16,71 M2
50% da Área do teto do depósito 1 Área levantada em CAD 50% x x x x x x x x 3,75 x = 1,88 M2
50% da Área do teto do depósito 2 Área levantada em CAD 50% x x x x x x x x 3,68 x = 1,84 M2
50% da Área do teto do Bwc masc. adm Área levantada em CAD 50% x x x x x x x x 3,75 x = 1,88 M2
50% da Área do teto do Bwc masc. adm Área levantada em CAD 50% x x x x x x x x 3,68 x = 1,84 M2

10% da Área de Parede da Sala de vídeo Perím. x Alt. média 10% x x x x 35,50 x x 4,43 x x x = 15,71 M2

BLOCO 1

BLOCO 2

QUADRA

PÁTIO, COZINHA, DIRETORIA

BLOCO 1

PAREDES INTERNAS

REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)
PAREDES EXTERNAS

PÁTIO, COZINHA, DIRETORIA
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

50% da Área de Parede da Sala de computação Perím. x Alt. média 50% x x x x 27,50 x x 4,43 x x x = 60,84 M2
10% da Área de Parede das Salas de aula 6 a 10 Perím. x Alt. média 10% x x 5 x x 28,00 x x 4,43 x x x = 61,95 M2

10% da Área da biblioteca Perím. x Alt. média 10% x x x x 35,50 x x 4,43 x x x = 15,71 M2
50% da Área de parede da bancada da biblioteca Perím. x Alt. média 50% x x 2 x x 5,85 x x 0,70 x x x = 4,10 M2
10% da Área de Parede das Salas de aula 6 a 10 Perím. x Alt. média 10% x x 5 x x 28,00 x x 4,43 x x x = 61,95 M2

1.4.0

1.4.1 12,00 M3
Escavação para reforço de fundações - sala de mediação e lab. de

informática.
Comp. X Larg. x Alt. x x 12 x x 1,00 x 1,00 x 1,00 x x x = 12,00 M3

1.4.2 5,27 M3
Escavação para lixeira Comp. X Larg. x Alt. x x x x 5,26 x 0,40 x 0,45 x x x = 0,95 M3
Escavação para BWCs PNE Comp. X Larg. x Alt. x x 2 x x 4,25 x 0,40 x 0,45 x x x = 1,53 M3
Escavação para rampa de entrada Comp. X Larg. x Alt. Média x x x x 15,50 x 0,40 x 0,45 x x x = 2,79 M3

1.4.3 17,65 M3
Vala da quadra Comp. X Larg. x Alt. x x x x 27,00 x 0,80 x 0,10 x x x = 2,16 M3
Lixeira Comp. X Larg. x Alt. x x x x 3,15 x 1,80 x 0,10 x x x = 0,57 M3
Rampa de entrada Comp. X Larg. x Alt. x x x x 15,50 x 2,00 x 0,40 x x x = 12,40 M3
Aterro para preenchimento de degraus na entrada Quant. x Comp. X Larg. x  Alt. x x 4 x x 7,00 x 0,60 x 0,15 x x x = 2,52 M3

1.4.4 3,46 M3
BWCs PNE Comp. X Larg. x Alt. x x 2 x x 2,10 x 1,80 x 0,10 x x x = 0,76 M3

Reaterro nas salas de mediação e lab. de informática devido à

escavação p/ reforço na fundação (inclui áreas externas)
Comp. X Larg. x Alt. x x 12 x x 1,50 x 1,50 x 0,10 x x x = 2,70 M3

1.5.0

1.5.1 1,19 M2
Lastro 5cm para reforço das fundações da sala de mediação e sala

de informática
Quant. x Comp. x Larg. x Esp. x x 12 x x 1,00 x 1,00 x x 0,05 x x = 0,60 M2

Lastro para lixeira Comp. X Larg. x Alt. x x x x 5,26 x 0,40 x x 0,05 x x = 0,11 M2
Lastro para BWCs PNE Comp. X Larg. x Alt. x x 2 x x 4,25 x 0,40 x x 0,05 x x = 0,17 M2
Lastro para rampa de entrada Comp. X Larg. x Alt. Média x x x x 15,50 x 0,40 x x 0,05 x x = 0,31 M2

1.5.2 7,88 M3

Concreto para reforço das fundações dos pilares das salas de

mediação e de informática

Quant. x Comp. x Larg. x Alt. (descontando a 

fundação estimada existente)
x x 12 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x x x = 12,00 M3

Desconto: fundação existente estimada Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 12 x 0,70 x 0,70 x 0,70 x x x = -4,12 M3
1.5.3 5,60 M3

Fund. corrida para lixeira Comp. X Larg. x Alt. x x x x 5,26 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,84 M3
Fund. corrida para BWCs PNE Comp. X Larg. x Alt. x x 2 x x 4,25 x 0,40 x 0,40 x x x = 1,36 M3
Fund. corrida para rampa de entrada Comp. X Larg. x Alt. Média x x x x 21,25 x 0,40 x 0,40 x x x = 3,40 M3

1.5.4 2,55 M3
Fechamento para rampa da entrada Comp. X Larg. x Alt.média x x x x 21,25 x 0,19 x 0,40 x x x = 1,62 M3
Fechamento para degraus da entrada Comp. X Larg. x Alt. x x 4 x x 8,20 x 0,19 x 0,15 x x x = 0,93 M3

1.5.5 39,26 M
Cinta de fundação para lixeira Comp. x x x x 5,26 x x x x x = 5,26 M
Cinta de fundação para BWCs PNE Comp. x x 2 x x 4,25 x x x x x = 8,50 M
Cinta de fundação para rampa de entrada Comp. x x x x 21,25 x x x x x = 21,25 M
Pilaretes para rampa de entrada Qtde. ( comp./2m) x Comp. Médio x x 11 x x 0,40 x x x x x = 4,25 M

1.5.6 18,91 M2

Cinta de fundação para lixeira Comp. x Larg. x x x x 5,26 x 0,54 x x x x = 2,84 M2
Cinta de fundação para BWCs PNE Comp. x Larg. x x 2 x x 4,25 x 0,54 x x x x = 4,59 M2
Cinta de fundação para rampa de entrada Comp. x Larg. x x x x 21,25 x 0,54 x x x x = 11,48 M2

1.6.0

1.6.1 6,30 M2
Pilares existentes a serem reparados Quant. x Larg. x Alt. x x 10 x x x 0,63 x 1,00 x x x = 6,30 M2

1.6.2 19,95 M2
Escoramento das paredes transversais da sala de mediação e da sala

de informática
Quant. x Larg. x Comp. x x 3 x x 6,65 x 1,00 x x x x = 19,95 M2

1.6.3 4,50 M3

BLOCO 2

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

EXECUÇÃO DE BLOCO EM CONCRETO SIMPLES FCK = 20MPA, EXLUSIVE FORMAS

EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 08 FUROS (09X19X19CM), ESPESSURA DE 19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

MOVIMENTO DE TERRA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM

INFRAESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016

IMP. DAS LATERAIS E DO TOPO DA CINTA (0,2+0,2+0,14 = 0,54m)

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, COM ESCORAS TUBULARES TIPO "A" (H=2,08 A 3,20 M), CAPACIDADE DE CARGA ENTRE 2.530 E 1.260 KGF, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Pilares para casa do Lixo Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,26 x 0,14 x 2,15 x x x = 0,31 M3
Pilares para BWCs PNE Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,26 x 0,14 x 2,15 x x x = 0,47 M3

Envelopamento dos pilares das salas de mediação e de informática Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 12 x x 0,30 x 0,50 x 4,43 x x x = 7,97 M3

Desconto dos pilares existentes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x -1,00 x 12 x x 0,20 x 0,40 x 4,43 x x x = -4,25 M3
1.6.4 7,78 M3

Vigas  p/ laje nas salas de mediação e informática Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x 6,65 x 0,30 x 0,65 x x x = 7,78 M3
1.6.5 21,56 M

Cinta de topo para lixeira Comp. x x x x 5,26 x x x x x = 5,26 M
Cinta de topo para BWCs PNE Comp. x x 2 x x 4,25 x x x x x = 8,50 M
Cinta de topo para pórtico de entrada Comp. x x x x 1,80 x x x x x = 1,80 M
Pilaretes pórtico de entrada Comp. x x 2 x x 3,00 x x x x x = 6,00 M

1.6.6 125,83 M2
Laje para sala de mediação Área levantada em CAD x x x x x x x x 70,89 x = 70,89 M2
Laje para sala de informática Área levantada em CAD x x x x x x x x 46,92 x = 46,92 M2
Laje para lixeira Área levantada em CAD x x x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2
Laje para casa do gás Área levantada em CAD x x x x x x x x 2,05 x = 2,05 M2

1.7.0

1.7.1 176,89 M2

Paredes da lixeira - paredes X e Y Comp. x Altura x x x x 8,70 x x 2,50 x x x = 21,75 M2
Paredes do pórtico de entrada Comp. x Altura x x x x 1,80 x x 3,00 x x x = 5,40 M2

Secretaria - fechamento de janela J'1 Comp. x Altura x x x x 1,30 x x 1,30 x x x = 1,69 M2
Sala dos professores - fechamento de janela J'1 Comp. x Altura x x x x 1,30 x x 1,30 x x x = 1,69 M2
Coordenação - fechamento de janela J'1 Comp. x Altura x x x x 1,30 x x 1,30 x x x = 1,69 M2
Diretoria - fechamento de janela J'1 Comp. x Altura x x x x 1,30 x x 1,30 x x x = 1,69 M2

Paredes da casa do gás Comp. x Altura x x x x 1,20 x x 2,20 x x x = 2,64 M2
Grêmio - fechamento de janela Comp. x Altura x x x x 1,30 x x 1,30 x x x = 1,69 M2
BWCs PNE - Paredes X e Y Comp. x Altura x x 2 x x 4,10 x x 3,00 x x x = 24,60 M2

Fechamento de janelas J'1 Comp. x Altura x x 15 x x 1,30 x x 1,30 x x x = 25,35 M2
Paredes em X das bancadas da sala de informática Comp. x Altura x x x x 5,10 x x 0,73 x x x = 3,72 M2
Paredes em Y das bancadas da sala de informática Comp. x Altura x x 20 x x 0,58 x x 0,73 x x x = 8,47 M2

Fechamento de cobogós
Diferença entre área de cobogós existentes 

e janelas J2 a instalar
x x 13 x x x x x x 2,00 x = 26,00 M2

Fechamento de janelas J'1 Comp. x Altura x x 11 x x 1,30 x x 1,30 x x x = 18,59 M2
Parede das bancadas do laboratório de ciências Comp. x Altura x x 2 x x 4,00 x x 1,24 x x x = 9,92 M2

Fechamento de cobogós
Diferença entre área de cobogós existentes 

e janelas J2 a instalar
x x 11 x x x x x x 2,00 x = 22,00 M2

1.7.2 16,05 M2
Cobogós pátio Comp. x Altura x x 2 x x 3,21 x x 2,50 x x x = 16,05 M2

1.7.3 2,60 M
Portas BWCs PNE J'3 1,2m Comp.+ 0,4m x x 2 x x 1,30 x x x x x = 2,60 M

1.7.4 3,20 M
Portas BWCs PNE J'3 1,2m Comp.+ 0,4m x x 2 x x 1,60 x x x x x = 3,20 M

1.7.5 3,20 M
Portas BWCs PNE J'3 1,2m Comp.+ 0,4m x x 2 x x 1,60 x x x x x = 3,20 M

1.7.6 57,60 M
Janelas J'2 -2m Comp.+ 0,4m x x 24 x 2,40 x x x x x = 57,60 M

1.7.7 57,60 M
Janelas J'2 -2m Comp.+ 0,4m x x 24 x 2,40 x x x x x = 57,60 M

1.7.8 20,04 M2
Divisórias BWCs Pátio Área levantada em CAD x x 8 x x x x x x 1,92 x = 15,36 M2
Divisórias BWCs Diretoria Área levantada em CAD x x 2 x x 0,60 x x 2,10 x x x = 2,52 M2
Espelho das divisórias do BWCs Área levantada em CAD x x 8 x 0,15 x x 1,80 x x x = 2,16 M2

1.8.0 COBERTURA

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016

COZINHA E BWCs

PARTE EXTERNA

SALAS DE AULA - BLOCO 1

SALAS DE AULA - BLOCO 2

ADMINISTRÇÃO

DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

PAREDES E PAINÉIS

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
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1.8.1 1.669,45 M2
Pátio Projeção da área de cobertura x x x x x x x x 278,28 x = 278,28 M2
Cozinha e bwcs Projeção da área de cobertura x x x x x x x x 128,00 x = 128,00 M2
Diretoria Projeção da área de cobertura x x x x x x x x 144,96 x = 144,96 M2
Bloco 1 Projeção da área de cobertura x x x x x x x x 598,42 x = 598,42 M2
Bloco 2 Projeção da área de cobertura x x x x x x x x 519,79 x = 519,79 M2

1.8.2 103,10 M2
Laje de cobertura Área levantada em CAD x x x x x x x 94,66 x = 94,66 M2
"Virada" da laje de cobertura Perímetro x Alt. x x x x x x 0,15 x x 56,25 x = 8,44 M2

1.8.3 103,10 M2
Laje de cobertura Área levantada em CAD x x x x x x x 94,66 x = 94,66 M2
"Virada" da laje de cobertura Perímetro x Alt. x x x x x x 0,15 x x 56,25 x = 8,44 M2

1.9.0
1.9.1 40,53 M2

Portas P1 Quant. x Larg. x Alt. x x 17 x 0,80 x x 2,10 x x x = 28,56 M2
Portas P2 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x 0,90 x x 2,10 x x x = 3,78 M2
Portas P3 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x 0,60 x x 2,10 x x x = 5,04 M2
Portas P4 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x 1,50 x x 2,10 x x x = 3,15 M2

1.9.2 13,04 M2
Portas P6 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,00 x 2,10 x x x = 4,20 M2
Portas P7 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,60 x x x = 4,68 M2
Portas P8 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,80 x 2,60 x x x = 4,16 M2

1.9.3 4,80 M2
Porta P5 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,00 x x x = 1,80 M2
Porta do gradil de entrada Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 3,00 M2

1.9.4 8,97 M2
Portas P9 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,00 x 1,95 x x x = 5,85 M2
Porta P10 - Duas Folhas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,60 x 1,95 x x x = 3,12 M2

1.9.5 12,80 M2
Portas dos banheiros Quant. x Larg. x Alt. x x 10 x x x 0,80 x 1,60 x x x = 12,80 M2

1.9.6 4,06 M2
Porta P11 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 3,25 x 1,25 x x x = 4,06 M2

1.9.7 12,74 M2
Basculantes B1 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,60 x 0,70 x x x = 4,48 M2
Basculantes B2 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 3,30 x 0,70 x x x = 4,62 M2
Basculantes B3 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,30 x 0,70 x x x = 3,64 M2

1.9.8 105,80 M2
Janelas J'1 Quant. x Larg. x Alt. x x 31 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 80,60 M2
Janelas J'2 Quant. x Larg. x Alt. x x 24 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 24,00 M2
Janelas J'3 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 1,20 M2

1.9.9 59,40 M2
Vidro para cobogós C1 Quant. x Larg. x Alt. x x 24 x x x 3,30 x 0,75 x x x = 59,40 M2

1.9.10 7,50 M2
Portão de entrada Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 7,50 M2

1.9.11 53,19 M2
Gradil da fachada Larg. X Alt. x x x x 28,75 x x 1,85 x x x = 53,19 M2

1.9.12 0,80 M2
Tela para casa do lixo Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,40 x x 0,20 x x x = 0,48 M2
Tela para casa do gás Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,40 x x 0,40 x x x = 0,32 M2

1.9.13 1,37 M2
Vidro para guichê da secretaria 1 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,85 x 0,70 x x x = 0,60 M2
Vidro para guichê da secretaria 2 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,85 x 0,90 x x x = 0,77 M2

1.10.0

1.10.1 441,50 M2

50% da Área da parede - Mat. de limpeza Perím. x Alt. (até forro) 50% x x x x 9,95 x x 2,70 x x x = 13,43 M2
10% da Área da parede - Despensa Perím. x Alt. (até forro) 10% x x x x 9,85 x x 2,70 x x x = 2,66 M2
10% da Área da parede - Grêmio Perím. x Alt. (até forro) 10% x x x x 13,40 x x 2,70 x x x = 3,62 M2
10% da Área da parede - Cozinha Perím. x Alt. (até forro) 10% x x x x 13,40 x x 2,70 x x x = 3,62 M2
10% da Área da parede - Cantina Perím. x Alt. (até forro) 10% x x x x 13,40 x x 2,70 x x x = 3,62 M2

PÁTIO, COZINHA, DIRETORIA

ESQUADRIAS

PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=1" E=2,65MM A CADA 10CM, INCLUSIVE REQUADRO

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

REVISÃO DE PORTAS DE FERRO - INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE 20% DE MATERIAIS E FERRAGENS

PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS

REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERÇAS)

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

REVISÃO DE JANELAS DE FERRO - INCLUSIVE FECHAMENTO DE ABERTURAS COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  GSG 18 (ESPESSURA=1,25MM) E REPOSIÇÃO DE 20% DE MATERIAIS E FERRAGENS

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE Ø 1/2" E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE Ø 2" E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 

PORTA DE ENROLAR EM AÇO GALVANIZADO - CHAPA ONDULADA N.24

TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4"

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P

PAREDES INTERNAS EXISTENTES

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

10% da Área da parede - BWC Masc Perím. x Alt. (até forro) 10% x x x x 20,40 x x 2,70 x x x = 5,51 M2
10% da Área da parede - BWC Fem Perím. x Alt. (até forro) 10% x x x x 20,40 x x 2,70 x x x = 5,51 M2
10% da Área da parede X1 do pátio coberto Perím. x Alt. Média 10% x x x x x x x x 49,31 x = 4,93 M2
10% da Área da parede X2 do pátio coberto Perím. x Alt. Média 10% x x x x x x x x 62,66 x = 6,27 M2
15% da Área de parede da secretaria Área levantada em CAD 15% x x x x 16,88 x x 2,70 x x x = 6,84 M2
15% da Área de parede da coordenação Área levantada em CAD 15% x x x x 13,40 x x 2,70 x x x = 5,43 M2
15% da Área de parede da sala dos professores Área levantada em CAD 15% x x x x 21,00 x x 2,70 x x x = 8,51 M2
15% da Área da parede da diretoria Área levantada em CAD 15% x x x x 14,60 x x 2,70 x x x = 5,91 M2
15% da Área da parede da circulação Área levantada em CAD 15% x x x x 26,40 x x 2,70 x x x = 10,69 M2
15% da Área de parede do depósito 1 Área levantada em CAD 15% x x x x 8,00 x x 2,70 x x x = 3,24 M2
15% da Área de parede do depósito 2 Área levantada em CAD 15% x x x x 7,90 x x 2,70 x x x = 3,20 M2

100% da Área de parede da circulação Área levantada em CAD 100% x x x x 21,00 x x 2,70 x x x = 56,70 M2

10% da Área de Parede da Sala de vídeo Perím. x Alt. média 10% x x x x 35,50 x x 4,43 x x x = 15,71 M2
50% da Área de Parede da Sala de computação Perím. x Alt. média 50% x x x x 27,50 x x 4,43 x x x = 60,84 M2
10% da Área de Parede das Salas de aula 6 a 10 Perím. x Alt. média 10% x x 5 x x 28,00 x x 4,43 x x x = 61,95 M2

10% da Área da biblioteca Perím. x Alt. média 10% x x x x 35,50 x x 4,43 x x x = 15,71 M2
50% da Área de parede da bancada da biblioteca Perím. x Alt. média 50% x x 2 x x 5,85 x x 0,70 x x x = 4,10 M2
10% da Área de Parede das Salas de aula 6 a 10 Perím. x Alt. média 10% x x 5 x x 28,00 x x 4,43 x x x = 61,95 M2

Paredes X e Y da Lixeira Perím. x Alt. média x x x x 9,90 x x 1,95 x x x = 19,31 M2
Paredes X e Y da Casa do Gás Perím. x Alt. média x x x x 4,10 x x 1,95 x x x = 8,00 M2
Paredes X e Y dos BWC PNEs Perím. x Alt. média x x 2 x x 7,90 x x 2,80 x x x = 44,24 M2

1.10.2 118,05 M2

5% da Área da parede externa X1 Comp. x Alt. 5% x x x x x x x x 49,31 x = 2,47 M2
5% da Área da parede externa X2 Comp. x Alt. 5% x x x x x x x x 62,66 x = 3,13 M2
5% da Área da paredes externas Y1 e Y3 Comp. x Alt. 5% x x 2 x x x x x x 34,25 x = 3,43 M2
5% da Área da paredes externas Y2 e Y4 Comp. x Alt. 5% x x 2 x x x x x x 22,83 x = 2,28 M2
5% da Área dos pilares do pátio (entrada) Comp. x Alt. 5% x x 4 x x x x x x 5,73 x = 1,15 M2
Área de serviço (descoberta) Comp. x Alt. 50% x x x x 25,06 x x 2,50 x x x = 31,33 M2
10% da Área da mureta de fachada Comp. x Alt. 10% x x x x 39,65 x x 1,00 x x x = 3,97 M2

5% da Área da parede externa X1 Comp. x Alt. 5% x x x x 52,70 x x 3,50 x x x = 9,22 M2
10% da Área da parede externa Y1 Comp. x Alt. 10% x x x x x x x x 32,47 x = 3,25 M2
10% da Área da parede externa X2 - parte alta Comp. x Alt. 10% x x x x 52,70 x x 2,40 x x x = 12,65 M2

5% da Área da parede externa X1 Comp. x Alt. 5% x x x x 45,73 x x 3,50 x x x = 8,00 M2
10% da Área da parede externa Y1 Comp. x Alt. 10% x x x x x x x x 32,47 x = 3,25 M2
10% da Área da parede externa X2 - parte alta Comp. x Alt. 10% x x x x 45,73 x x 2,40 x x x = 10,98 M2

20% da Área da parede da arquibancada - todas as faces Comp. x Alt. 20% x x 2 x x 25,25 x x 1,50 x x x = 15,15 M2

20% da Área das faces - bancos de concreto Comp. x Alt. 20% x x 2 x x 48,70 x x 0,40 x x x = 7,79 M2

1.10.3 451,74 M2

50% da Área da parede - Mat. de limpeza Perím. x Alt. (até forro) 50% x x x x 9,95 x x 2,70 x x x = 13,43 M2
10% da Área da parede - Despensa Perím. x Alt. (até forro) 10% x x x x 9,85 x x 2,70 x x x = 2,66 M2
10% da Área da parede - Grêmio Perím. x Alt. (até forro) 10% x x x x 13,40 x x 2,70 x x x = 3,62 M2
10% da Área da parede - Cozinha Perím. x Alt. (até forro) 10% x x x x 13,40 x x 2,70 x x x = 3,62 M2
10% da Área da parede - Cantina Perím. x Alt. (até forro) 10% x x x x 13,40 x x 2,70 x x x = 3,62 M2
10% da Área da parede - BWC Masc Perím. x Alt. (até forro) 10% x x x x 20,40 x x 2,70 x x x = 5,51 M2
10% da Área da parede - BWC Fem Perím. x Alt. (até forro) 10% x x x x 20,40 x x 2,70 x x x = 5,51 M2
10% da Área da parede X1 do pátio coberto Perím. x Alt. Média 10% x x x x x x x x 49,31 x = 4,93 M2
10% da Área da parede X2 do pátio coberto Perím. x Alt. Média 10% x x x x x x x x 62,66 x = 6,27 M2

CIRCULAÇÃO SOB LAJE

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

BLOCO 2

DIVERSOS

PAREDES INTERNAS EXISTENTES

PÁTIO, COZINHA, DIRETORIA

PAREDES INTERNAS A CONSTRUIR

PAREDES EXTERNAS

PÁTIO, COZINHA, DIRETORIA

BLOCO 2

BLOCO 1

BLOCO 1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

QUADRA
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

15% da Área de parede da secretaria Área levantada em CAD 15% x x x x 16,88 x x 2,70 x x x = 6,84 M2
15% da Área de parede da coordenação Área levantada em CAD 15% x x x x 13,40 x x 2,70 x x x = 5,43 M2
15% da Área de parede da sala dos professores Área levantada em CAD 15% x x x x 21,00 x x 2,70 x x x = 8,51 M2
15% da Área da parede da diretoria Área levantada em CAD 15% x x x x 14,60 x x 2,70 x x x = 5,91 M2
15% da Área da parede da circulação Área levantada em CAD 15% x x x x 26,40 x x 2,70 x x x = 10,69 M2
15% da Área de parede do depósito 1 Área levantada em CAD 15% x x x x 8,00 x x 2,70 x x x = 3,24 M2
15% da Área de parede do depósito 2 Área levantada em CAD 15% x x x x 7,90 x x 2,70 x x x = 3,20 M2
15% da Área do teto - Cozinha Área levantada em CAD 15% x x x x x x x x 11,22 x = 1,68 M2
15% da Área do teto - Cantina Área levantada em CAD 15% x x x x x x x x 11,22 x = 1,68 M2
15% da Área do teto - BWC Masc Área levantada em CAD 15% x x x x x x x x 22,94 x = 3,44 M2
15% da Área do teto - BWC Fem Área levantada em CAD 15% x x x x x x x x 22,94 x = 3,44 M2

100% da Área de parede da circulação Área levantada em CAD 100% x x x x 21,00 x x 2,70 x x x = 56,70 M2

10% da Área de Parede da Sala de vídeo Perím. x Alt. média 10% x x x x 35,50 x x 4,43 x x x = 15,71 M2
50% da Área de Parede da Sala de computação Perím. x Alt. média 50% x x x x 27,50 x x 4,43 x x x = 60,84 M2
10% da Área de Parede das Salas de aula 6 a 10 Perím. x Alt. média 10% x x 5 x x 28,00 x x 4,43 x x x = 61,95 M2

10% da Área da biblioteca Perím. x Alt. média 10% x x x x 35,50 x x 4,43 x x x = 15,71 M2
50% da Área de parede da bancada da biblioteca Perím. x Alt. média 50% x x 2 x x 5,85 x x 0,70 x x x = 4,10 M2
10% da Área de Parede das Salas de aula 6 a 10 Perím. x Alt. média 10% x x 5 x x 28,00 x x 4,43 x x x = 61,95 M2

Paredes X e Y da Lixeira Perím. x Alt. média x x x x 9,90 x x 1,95 x x x = 19,31 M2
Paredes X e Y da Casa do Gás Perím. x Alt. média x x x x 4,10 x x 1,95 x x x = 8,00 M2
Paredes X e Y dos BWC PNEs Perím. x Alt. média x x 2 x x 7,90 x x 2,80 x x x = 44,24 M2

1.10.4 118,05 M2

5% da Área da parede externa X1 Comp. x Alt. 5% x x x x x x x x 49,31 x = 2,47 M2
5% da Área da parede externa X2 Comp. x Alt. 5% x x x x x x x x 62,66 x = 3,13 M2
5% da Área da paredes externas Y1 e Y3 Comp. x Alt. 5% x x 2 x x x x x x 34,25 x = 3,43 M2
5% da Área da paredes externas Y2 e Y4 Comp. x Alt. 5% x x 2 x x x x x x 22,83 x = 2,28 M2
5% da Área dos pilares do pátio (entrada) Comp. x Alt. 5% x x 4 x x x x x x 5,73 x = 1,15 M2
Área de serviço (descoberta) Comp. x Alt. 50% x x x x 25,06 x x 2,50 x x x = 31,33 M2
10% da Área da mureta de fachada Comp. x Alt. 10% x x x x 39,65 x x 1,00 x x x = 3,97 M2

5% da Área da parede externa X1 Comp. x Alt. 5% x x x x 52,70 x x 3,50 x x x = 9,22 M2
10% da Área da parede externa Y1 Comp. x Alt. 10% x x x x x x x x 32,47 x = 3,25 M2
10% da Área da parede externa X2 - parte alta Comp. x Alt. 10% x x x x 52,70 x x 2,40 x x x = 12,65 M2

5% da Área da parede externa X1 Comp. x Alt. 5% x x x x 45,73 x x 3,50 x x x = 8,00 M2
10% da Área da parede externa Y1 Comp. x Alt. 10% x x x x x x x x 32,47 x = 3,25 M2
10% da Área da parede externa X2 - parte alta Comp. x Alt. 10% x x x x 45,73 x x 2,40 x x x = 10,98 M2

20% da Área da parede da arquibancada - todas as faces Comp. x Alt. 20% x x 2 x x 25,25 x x 1,50 x x x = 15,15 M2

20% da Área das faces - bancos de concreto Comp. x Alt. 20% x x 2 x x 48,70 x x 0,40 x x x = 7,79 M2

1.10.5 1.770,44 M2

Muro externo - parte baixa Comp. x Larg (2 faces + topo). x x x x 32,75 x x 1,35 x x x = 44,21 M2
Muro externo - parte do letreiro Comp. x Larg. x x x x 3,00 x x 1,80 x x x = 5,40 M2

Fachada frontal - Parede em Y1 e Y2 Comp. x Alt. x x x x 19,25 x x 0,60 x x x = 11,55 M2
Pilares da Entrada Perím. x Alt. x x 4 x x 2,10 x x 0,60 x x x = 5,04 M2
Parede externa X1 Comp. x Alt. x x x x 10,82 x x 0,60 x x x = 6,49 M2
Parede externa X2 (área de serviço interna) Comp. x Alt. x x x x 12,77 x x 1,50 x x x = 19,16 M2

PAREDES EXTERNAS

BLOCO 1

BLOCO 2

DIVERSOS

PAREDES EXTERNAS

BLOCO COZINHA, BWCs E DIRETORIA

CIRCULAÇÃO SOB LAJE

BLOCO 2

PAREDES INTERNAS A CONSTRUIR

MURO

BLOCO 1

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

QUADRA

PÁTIO, COZINHA, DIRETORIA
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Parede externa X3 (área de serviço externa) Comp. x Alt. x x x x 14,25 x x 0,60 x x x = 8,55 M2
Parede externa Y3 Comp. x Alt. x x x x 11,07 x x 0,60 x x x = 6,64 M2

Parede externa X1 Comp. x Alt. x x x x 60,20 x x 0,60 x x x = 36,12 M2
Parede externa Y (fachada de fundos) Comp. x Alt. x x x x 7,52 x x 0,60 x x x = 4,51 M2
Pilares do corredor Perím. x Alt. x x 17 x x 0,63 x x 1,60 x x x = 17,09 M2

Parede externa X1 Comp. x Alt. x x x x 52,28 x x 0,60 x x x = 31,37 M2
Paredes externas Y (fachadas) Comp. x Alt. x x 2 x x 7,47 x x 0,60 x x x = 8,96 M2
Pilares do corredor Perím. x Alt. x x 14 x x 0,63 x x 1,60 x x x = 14,07 M2

Paredes X do Pátio Comp. x Alt. x x 2 x x 25,90 x x 1,60 x x x = 82,88 M2

BWCs PNE Comp. x Alt. x x 2 x x 7,90 x x 2,80 x x x = 44,24 M2
BWCs Comp. x Alt. x x 2 x x 20,36 x x 2,80 x x x = 114,02 M2
Cozinha e Cantina Comp. x Alt. x x x x 32,08 x x 2,80 x x x = 89,82 M2

Secretaria Comp. x Alt. x x x x 16,50 x x 1,60 x x x = 26,40 M2
Coordenação Comp. x Alt. x x x x 13,00 x x 1,60 x x x = 20,80 M2
Sala dos Professores Comp. x Alt. x x x x 20,20 x x 1,60 x x x = 32,32 M2
Diretoria Comp. x Alt. x x x x 14,20 x x 1,60 x x x = 22,72 M2
Circulação Comp. x Alt. x x x x 25,91 x x 1,60 x x x = 41,46 M2
WC Masc e Fem Comp. x Alt. x x 2 x x 6,80 x x 2,80 x x x = 38,08 M2

Pilares Perím. x Alt. x x 10 x x 0,94 x x 1,60 x x x = 15,04 M2
Paredes Y entre BWC e Sala de mediação Comp. x Alt. x x 2 x x 7,46 x x 1,60 x x x = 23,87 M2

Corredor (descontando portas) Comp. x Alt. x x x x 46,40 x x 1,60 x x x = 74,24 M2
Sala de mediação Perímetro x Alt. x x x x 71,27 x x 1,60 x x x = 114,03 M2
Laboratório de Inf. - Paredes Perímetro x Alt. x x x x 28,00 x x 1,60 x x x = 44,80 M2
Laboratório de Inf. - Bancadas Perímetro x Alt. x x x x 39,20 x x 0,73 x x x = 28,62 M2
Salas de Aula 6 a 10 Perímetro x Alt. x x 5 x x 28,00 x x 1,60 x x x = 224,00 M2

Corredor (descontando portas) Comp. x Alt. x x x x 40,37 x x 1,60 x x x = 64,59 M2
Biblioteca Perímetro x Alt. x x x x 70,65 x x 1,60 x x x = 113,04 M2
Bancada da biblioteca Perímetro x Alt. x x x x 11,85 x x 1,00 x x x = 11,85 M2
Lab. De Ciências Perímetro x Alt. x x x x 28,00 x x 1,60 x x x = 44,80 M2
Bancada lab. De ciências Perímetro x Alt. x x 2 x x 8,30 x x 1,30 x x x = 21,58 M2
Salas de Aula 2 a 5 Perímetro x Alt. x x 4 x x 28,00 x x 1,60 x x x = 179,20 M2

Perímetro da quadra Perímetro x Alt. x x x x 49,30 x x 1,60 x x x = 78,88 M2
1.10.6 36,40 M2

Rev.do Palco Perímetro x Alt. x x x x 13,00 x x 2,80 x x x = 36,40 M2

1.10.7 70,89 M2

Forro da sala de mediação Área levantada em CAD x x x x x x x x 70,89 x = 70,89 M2
1.10.8 208,97 M2

30% da área do Forro  - Biblioteca Área do forro (m²) 30% x x x x x x x x 70,96 x = 21,29 M2
30% da área do Forro  - Lab. de Ciências Área do forro (m²) 30% x x x x x x x x 46,92 x = 14,08 M2
30% da área do forro  - Salas 2 a 10 Área do forro (m²) 30% x x 9 x x x x x x 46,92 x = 126,68 M2
100% da área do forro  - lab. De informática Área do forro (m²) 100% x x x x x x x x 46,92 x = 46,92 M2

1.10.9 8,77 M2
10% da área do Forro  - Secretaria Área do forro (m²) 10% x x x x x x x x 17,05 x = 1,71 M2
10% da área do Forro  - Sala dos Professores Área do forro (m²) 10% x x x x x x x x 26,50 x = 2,65 M2
10% da área do Forro  - Coordenação Área do forro (m²) 10% x x x x x x x x 11,21 x = 1,12 M2
10% da área do Forro  - Diretoria Área do forro (m²) 10% x x x x x x x x 13,20 x = 1,32 M2
10% da área do Forro  - Circulação Área do forro (m²) 10% x x x x x x x x 19,66 x = 1,97 M2

1.10.10 110,87 M2
100% da Área do teto da circulação Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 94,66 x = 94,66 M2
15% da Área do teto - Cozinha Área levantada em CAD 15% x x x x x x x x 11,22 x = 1,68 M2

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

COZINHA, BWCs

DIRETORIA

QUADRA

BLOCO 1

BLOCO 2

PAREDES INTERNAS

BLOCO 1

FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PINTURA ANTIMOFO

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P

BLOCO 2

CIRCULAÇÃO SOB LAJE

PÁTIO 

REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

15% da Área do teto - Cantina Área levantada em CAD 15% x x x x x x x x 11,22 x = 1,68 M2
15% da Área do teto - BWC Masc Área levantada em CAD 15% x x x x x x x x 22,94 x = 3,44 M2
15% da Área do teto - BWC Fem Área levantada em CAD 15% x x x x x x x x 22,94 x = 3,44 M2
Área do teto da lixeira Área levantada em CAD x x x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2

1.10.11 110,87 M2
100% da Área do teto da circulação Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 94,66 x = 94,66 M2
15% da Área do teto - Cozinha Área levantada em CAD 15% x x x x x x x x 11,22 x = 1,68 M2
15% da Área do teto - Cantina Área levantada em CAD 15% x x x x x x x x 11,22 x = 1,68 M2
15% da Área do teto - BWC Masc Área levantada em CAD 15% x x x x x x x x 22,94 x = 3,44 M2
15% da Área do teto - BWC Fem Área levantada em CAD 15% x x x x x x x x 22,94 x = 3,44 M2
Área do teto da lixeira Área levantada em CAD x x x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2

1.11.0

1.11.1 15,95 M3

10% da Área de Piso do Grêmio Área levantada em CAD 10% x x x x x x x 0,05 x 11,22 x = 0,06 M3
10% da Área de Piso do Pátio coberto Área levantada em CAD 10% x x x x x x x 0,05 x 195,52 x = 0,98 M3
Mat. de Limpeza Área levantada em CAD x x x x x x x 0,05 x 5,44 x = 0,27 M3
Despensa Área levantada em CAD x x x x x x x 0,05 x 5,28 x = 0,26 M3
Cozinha Área levantada em CAD x x x x x x x 0,05 x 11,22 x = 0,56 M3
Cantina Área levantada em CAD x x x x x x x 0,05 x 11,22 x = 0,56 M3
25% da área de piso cerâmico do BWC Masc. Área levantada em CAD 25% x x x x x x x 0,05 x 22,94 x = 0,29 M3
25% da área de piso cerâmico do BWC Fem. Área levantada em CAD 25% x x x x x x x 0,05 x 22,94 x = 0,29 M3

10% da Área de Piso da secretaria Área levantada em CAD 10% x x x x x x x 0,05 x 17,05 x = 0,09 M3
10% da Área de Piso da coordenação Área levantada em CAD 10% x x x x x x x 0,05 x 11,21 x = 0,06 M3
10% da Área de Piso da sala dos professores Área levantada em CAD 10% x x x x x x x 0,05 x 26,50 x = 0,13 M3
10% da Área de Piso da diretoria Área levantada em CAD 10% x x x x x x x 0,05 x 13,20 x = 0,07 M3
10% da Área de Piso da circulação Área levantada em CAD 10% x x x x x x x 0,05 x 19,66 x = 0,10 M3
10% da Área de Piso do depósito 1 Área levantada em CAD 10% x x x x x x x 0,05 x 3,75 x = 0,02 M3
10% da Área de Piso do depósito 2 Área levantada em CAD 10% x x x x x x x 0,05 x 3,68 x = 0,02 M3
BWCs Masc e Fem. Diretoria Área levantada em CAD x x 2 x x x x x 0,05 x 2,99 x = 0,30 M3

Área próx. ao bebedouro Área levantada em CAD x x x x x x x 0,05 x 24,00 x = 1,20 M3
10% da Área de Piso da circulação do pátio sob laje Área levantada em CAD 10% x x x x x x x 0,05 x 79,62 x = 0,40 M3

10% da Área de Piso da circulação do bloco 1 Área levantada em CAD 10% x x x x x x x 0,05 x 85,73 x = 0,43 M3
10% da Área de Piso da Sala de vídeo Área levantada em CAD 10% x x x x x x x 0,05 x 70,89 x = 0,35 M3
100% da Área de Piso da Sala de computação Área levantada em CAD 100% x x x x x x x 0,05 x 46,92 x = 2,35 M3
10% da Área de Piso das Salas de aula 6 a 10 Área levantada em CAD 10% x x 5 x x x x x 0,05 x 46,92 x = 1,17 M3

10% da Área de Piso da circulação do bloco 2 Área levantada em CAD 10% x x x x x x x 0,05 x 79,80 x = 0,40 M3
10% da Área de Piso da circulação da biblioteca Área levantada em CAD 10% x x x x x x x 0,05 x 70,89 x = 0,35 M3
10% da Área de Piso das Salas de aula 1 a 5 Área levantada em CAD 10% x x 5 x x x x x 0,05 x 46,92 x = 1,17 M3

10% da Área de Piso da quadra Área levantada em CAD 10% x x x x x x x 0,07 x 581,15 x = 4,07 M3
1.11.2 33,90 M3

Área de entrada, rampa e escadaria Área levantada em CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 122,45 x = 8,57 M3

10% da área de piso de concreto da calçada do bloco de entrada Área levantada em CAD 10% x x x x x x x 0,07 x 97,83 x = 0,68 M3

Área de Serviço Área levantada em CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 19,65 x = 1,38 M3

Área central pavimentada Área levantada em CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 227,26 x = 15,91 M3

30% da área das calçadas do bloco 1 Área levantada em CAD x Esp. 30% x x x x x x x 0,07 x 116,75 x = 2,45 M3

30% da área das calçadas do bloco 2 Área levantada em CAD x Esp. 30% x x x x x x x 0,07 x 102,00 x = 2,14 M3

Demolição da passarela de acesso à quadra Área levantada em CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 26,00 x = 1,82 M3
Piso de entrada da quadra Área levantada em CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 13,59 x = 0,95 M3

BLOCO 2

QUADRA

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
RAMPA DE ENTRADA

BLOCO COZINHA, BWCs E PÁTIO

BLOCO 1

BLOCO 2

QUADRA

ÁREA PAVIMENTADA CENTRAL

BLOCO COZINHA, BWCs E PÁTIO

BLOCO 1

CIRCULAÇÃO SOB LAJE

DIRETORIA

PISOS

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.11.3 70,34 M2
BWCs Pátio Área levantada em CAD x x 2 x x x x x x 22,94 x = 45,88 M2
BWCs PNE Pátio Área levantada em CAD x x 2 x x x x x x 3,88 x = 7,76 M2
Mat. de Limpeza Área levantada em CAD x x x x x x x x 5,44 x = 5,44 M2
Despensa Área levantada em CAD x x x x x x x x 5,28 x = 5,28 M2
BWCs Diretoria Área levantada em CAD x x 2 x x x x x x 2,99 x = 5,98 M2

1.11.4 232,03 M2
10% da Área de Piso do Grêmio Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 11,22 x = 1,12 M2
10% da Área de Piso do Pátio coberto Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 195,52 x = 19,55 M2
10% da Área de Piso da secretaria Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 17,05 x = 1,71 M2
10% da Área de Piso da coordenação Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 11,21 x = 1,12 M2
10% da Área de Piso da sala dos professores Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 26,50 x = 2,65 M2
10% da Área de Piso da diretoria Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 13,20 x = 1,32 M2
10% da Área de Piso da circulação Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 19,66 x = 1,97 M2
10% da Área de Piso do depósito 1 Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 3,75 x = 0,38 M2
10% da Área de Piso do depósito 2 Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 3,68 x = 0,37 M2
10% da Área de Piso da circulação do pátio sob laje Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 79,62 x = 7,96 M2
10% da Área de Piso da circulação do bloco 1 Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 85,73 x = 8,57 M2
10% da Área de Piso da Sala de vídeo Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 70,89 x = 7,09 M2
100% da Área de Piso da Sala de computação Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 46,92 x = 46,92 M2
10% da Área de Piso das Salas de aula 6 a 10 Área levantada em CAD 10% x x 5 x x x x x x 46,92 x = 23,46 M2
10% da Área de Piso da circulação do bloco 2 Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 79,80 x = 7,98 M2
10% da Área de Piso da circulação da biblioteca Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 70,89 x = 7,09 M2
10% da Área de Piso das Salas de aula 1 a 5 Área levantada em CAD 10% x x 5 x x x x x x 46,92 x = 23,46 M2

10% da Área de Piso da quadra Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 581,15 x = 58,12 M2

100% da Área Do tampo dos bancos existentes Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 11,19 x = 11,19 M2

1.11.5 1.565,18 M2
90% da Área de Piso do Grêmio Área levantada em CAD 90% x x x x x x x x 11,22 x = 10,10 M2

90% da Área de Piso do Pátio coberto Área levantada em CAD 90% x x x x x x x x 195,52 x = 175,97 M2

90% da Área de Piso da secretaria Área levantada em CAD 90% x x x x x x x x 17,05 x = 15,35 M2

90% da Área de Piso da coordenação Área levantada em CAD 90% x x x x x x x x 11,21 x = 10,09 M2

90% da Área de Piso da sala dos professores Área levantada em CAD 90% x x x x x x x x 26,50 x = 23,85 M2

90% da Área de Piso da diretoria Área levantada em CAD 90% x x x x x x x x 13,20 x = 11,88 M2

90% da Área de Piso da circulação Área levantada em CAD 90% x x x x x x x x 19,66 x = 17,69 M2

90% da Área de Piso do depósito 1 Área levantada em CAD 90% x x x x x x x x 3,75 x = 3,38 M2

90% da Área de Piso do depósito 2 Área levantada em CAD 90% x x x x x x x x 3,68 x = 3,31 M2

90% da Área de Piso da circulação do pátio sob laje Área levantada em CAD 90% x x x x x x x x 79,62 x = 71,66 M2

90% da Área de Piso da circulação do bloco 1 Área levantada em CAD 90% x x x x x x x x 85,73 x = 77,16 M2

90% da Área de Piso da Sala de vídeo Área levantada em CAD 90% x x x x x x x x 70,89 x = 63,80 M2

0% da Área de Piso da Sala de computação Área levantada em CAD 0% x x x x x x x x 46,92 x = 0,00 M2

90% da Área de Piso das Salas de aula 6 a 10 Área levantada em CAD 90% x x 5 x x x x x x 46,92 x = 211,14 M2

90% da Área de Piso da circulação do bloco 2 Área levantada em CAD 90% x x x x x x x x 79,80 x = 71,82 M2
90% da Área de Piso da circulação da biblioteca Área levantada em CAD 90% x x x x x x x x 70,89 x = 63,80 M2

90% da Área de Piso das Salas de aula 1 a 5 Área levantada em CAD 90% x x 5 x x x x x x 46,92 x = 211,14 M2

90% da Área de Piso da quadra Área levantada em CAD 90% x x x x x x x x 581,15 x = 523,04 M2

1.13.0

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PEI 5, DE DIMENSÕES 40X40 CM

PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO)

POLIMENTO DE PISO GRANILITE EXISTENTE

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.13.1 1,00 UN
Caixa d'água p/ BWC do pátio e cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.2 1,00 UN
Caixa d'água p/ BWC Coordenação Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.3 8,00 UN
BWC Masc e Fem Pátio Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN
BWC PNE Masc. E Fem. Pátio Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN
BWC Masc e Fem Coordenação Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN
Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN
Área de Serviço Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.13.4 6,00 UN
BWC Masc e Fem Pátio Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN
BWC PNE Masc. E Fem. Pátio Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN
BWC Masc e Fem Coordenação Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

1.13.5 16,00 M
BWC Masc e Fem Pátio Comp. Estimado x x 2 x 4,00 x x x x x = 8,00 M
BWC Masc e Fem Coordenação Comp. Estimado x x 2 x 2,00 x x x x x = 4,00 M
Cozinha Comp. Estimado x x x 4,00 x x x x x = 4,00 M

1.13.6 28,00 M

BWC Masc e Fem Pátio Comp. Estimado x x 2 x 4,00 x x x x x = 8,00 M
BWC PNE Masc. E Fem. Pátio Comp. Estimado x x 2 x 2,00 x x x x x = 4,00 M
BWC Masc e Fem Coordenação Comp. Estimado x x 2 x 2,00 x x x x x = 4,00 M
Cozinha Comp. Estimado x x x 4,00 x x x x x = 4,00 M
Área de Serviço Comp. Estimado x x x 4,00 x x x x x = 4,00 M
Lab. De Ciências Comp. Estimado x x x 4,00 x x x x x = 4,00 M

1.13.7 100,00 M

BWC Masc e Fem Pátio Comp. Estimado x x 2 x 16,00 x x x x x = 32,00 M
BWC PNE Masc. E Fem. Pátio Comp. Estimado x x 2 x 8,00 x x x x x = 16,00 M
BWC Masc e Fem Coordenação Comp. Estimado x x 2 x 8,00 x x x x x = 16,00 M
Cozinha Comp. Estimado x x x 16,00 x x x x x = 16,00 M
Área de Serviço Comp. Estimado x x x 10,00 x x x x x = 10,00 M
Lab. De Ciências Comp. Estimado x x x 10,00 x x x x x = 10,00 M

1.14.0

1.14.1 46,00 M
BWC Masc e Fem Pátio Comp. Estimado x x 2 x 6,00 x x x x x = 12,00 M
BWC PNE Masc. E Fem. Pátio Comp. Estimado x x 2 x 4,00 x x x x x = 8,00 M
BWC Masc e Fem Coordenação Comp. Estimado x x 2 x 4,00 x x x x x = 8,00 M
Cozinha Comp. Estimado x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M
Área de Serviço Comp. Estimado x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M
Lab. De Ciências Comp. Estimado x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

1.14.2 46,00 M
BWC Masc e Fem Pátio Comp. Estimado x x 2 x 6,00 x x x x x = 12,00 M
BWC PNE Masc. E Fem. Pátio Comp. Estimado x x 2 x 4,00 x x x x x = 8,00 M
BWC Masc e Fem Coordenação Comp. Estimado x x 2 x 4,00 x x x x x = 8,00 M
Cozinha Comp. Estimado x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M
Área de Serviço Comp. Estimado x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M
Lab. De Ciências Comp. Estimado x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

1.14.3 62,00 M
BWC Masc e Fem Pátio Comp. Estimado x x 2 x 10,00 x x x x x = 20,00 M
BWC PNE Masc. E Fem. Pátio Comp. Estimado x x 2 x 5,00 x x x x x = 10,00 M
BWC Masc e Fem Coordenação Comp. Estimado x x 2 x 5,00 x x x x x = 10,00 M
Cozinha Comp. Estimado x x x 10,00 x x x x x = 10,00 M
Área de Serviço Comp. Estimado x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M
Lab. De Ciências Comp. Estimado x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

1.14.4 13,00 UN
BWC Masc e Fem Pátio Qtde. x x 4 x x x x x x = 4,00 UN
BWC PNE Masc. E Fem. Pátio Qtde. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN
BWC Masc e Fem Coordenação Qtde. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN
Cozinha Qtde. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES 

CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Área de Serviço Qtde. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN
Lab. De Ciências Qtde. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

1.14.5 14,00 UN
BWC Masc e Fem Pátio Qtde. x x 4 x x x x x x = 4,00 UN
BWC PNE Masc. E Fem. Pátio Qtde. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN
BWC Masc e Fem Coordenação Qtde. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN
Cozinha Qtde. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN
Área de Serviço Qtde. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN
Lab. De Ciências Qtde. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN
Abrigo do lixo Qtde. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.14.6 8,00 UN
Caixas de Passagem Qtde. x x 8 x x x x x x = 8,00 UN

1.14.7 2,00 UN
Tanques sépticos Qtde. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

1.14.8 2,00 UN
Tanques sépticos Qtde. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

1.15.0
1.15.1 16,00 M

Condutores pluviais verticais e horizontais da laje da circulação Comp. Estimado x x 4 x 4,00 x x x x x = 16,00 M

1.15.2 4,00 UN
Caixas de inspeção Qtde. x x 4 x x x x x x = 4,00 UN

1.16.0
1.16.1 6,00 M

Tubulação para gás Comp. Estimado x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M
1.17.0
1.17.1 14,00 UN

Luminárias nos corredores e áreas comuns Qtde. x x 14 x x x x x x = 14,00 UN
1.17.2 4,00 UN

Extintores Classe A Qtde. x x 4 x x x x x x = 4,00 UN
1.17.3 4,00 UN

Extintores Classe BC Qtde. x x 4 x x x x x x = 4,00 UN
1.17.4 10,00 M

Placas de sinalização Qtde. x x 10 x x x x x x = 10,00 M
1.18.0
1.18.1 10,00 UN

BWC Masc e Fem Qtde. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN
WC Masc e Fem - Diretoria Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.18.2 2,00 UN
BWC PNE Masc. E Fem. Pátio Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.18.3 2,00 UN
BWC PNE Masc. E Fem. Pátio Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.18.4 2,00 UN

BWC Masc e Fem Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.18.5 2,00 UN

BWC Masc e Fem - Diretoria Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.18.6 4,00 UN

Lab. De Ciências Qtde. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.18.7 1,00 UN

Cozinha Qtde. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.8 1,00 UN

Cozinha Qtde. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.18.9 1,00 UN

Lab. De Ciências Qtde. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.18.10 32,68 M2

Cozinha - Bancada de Apoio e distribuição Larg. X Comp. x x 2 x x 3,25 x 0,60 x x x x = 3,90 M2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM

INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL

TUBO DE COBRE D=22MM (3/4") CLASSE "E" PARA INSTALAÇÃO DE GÁS, INCLUSIVE CONEXÕES, REGISTRO DE CORTE RÁPIDO E REGULADOR 2KG/H

PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS, 685X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR EM INOX, INCLUSO 

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, COM TAMPA DE CONCRETO

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULÁVEL, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO CROMADO

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA (PARA REDE DE ESGOTO) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, COM TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M

SUMIDOURO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PERFURADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, COM TAMPA DE CONCRETO

INSTALAÇÕES PLUVIAIS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA (PARA REDE DE DRENAGEM) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, COM TAMPA DE GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M

LOUÇAS E BANCADAS

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LAVATÓRIO DE LOUÇA SUSPENSO DE PAREDE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM 

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO, 300X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 4 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (BWC's  ALUNOS MASC E FEM)

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO, 75X50CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 1 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (BWC's  DIRETORIA MASC. E FEM.)

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS, 120X55CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 1 CUBA DE EMBUTIR EM INOX, INCLUSO 

VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (LAB. DE CIÊNCIAS)

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PREPARO DE ALIMENTOS, 335X65CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 1 CUBA DE EMBUTIR EM INOX, INCLUSO VÁLVULA 

E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (COZINHA)

BANCADA EM INOX PARA LAVAGEM DE PANELAS, 335X80CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 40 CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR EM AÇO INOX, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO 

EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (COPA/COZINHA - LAVAGEM DE PANELAS E PREPARO DE ALIMENTOS)
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Cozinha - Bancada de devolução Larg. X Comp. x x 1 x x 0,80 x 0,45 x x x x = 0,36 M2
Cozinha - Bancada de apoio Larg. X Comp. x x 1 x x 1,60 x 0,60 x x x x = 0,96 M2
Cozinha - Bancada abaixo da pia de panelas Larg. X Comp. x x 1 x x 3,35 x 0,60 x x x x = 2,01 M2
Cozinha - Bancada acima da pia de alimentos Larg. X Comp. x x 1 x x 3,35 x 0,45 x x x x = 1,51 M2
Sala de Informática - Bancada Central Larg. X Comp. x x 1 x x 5,15 x 1,30 x x x x = 6,70 M2
Sala de Informática - Bancadas laterais Larg. X Comp. x x 2 x x 5,15 x 0,65 x x x x = 6,70 M2
Sala de Informática - Apoio p/ estabilizadores Larg. X Comp. x x 16 x x 0,25 x 0,48 x x x x = 1,92 M2
Lab. De Ciências - Peitoril Larg. X Comp. x x 2 x x 2,60 x 0,30 x x x x = 1,56 M2
Lab. De Ciências - Bancadas Larg. X Comp. x x 4 x x 2,80 x 0,55 x x x x = 6,16 M2
Secretaria - Bancada de atendimento Larg. X Comp. x x 2 x x 0,90 x 0,50 x x x x = 0,90 M2

1.18.11 6,45 M
Cozinha - Bancada de Apoio Comp. x x 2 x x 1,60 x x x x x = 3,20 M
Cozinha - Bancada de distribuição Comp. x x 1 x x 3,25 x x x x x = 3,25 M

1.19.0
1.19.1 11,00 UN

Cozinha/Cantina Qtde. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
Área de Serviço Qtde. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN
Lab. De Ciências Qtde. x x 6 x x x x x x = 6,00 UN

1.19.2 12,00 UN
BWC Masc e Fem Qtde. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN
BWC PNE Masc. E Fem. Pátio Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
WC Masc e Fem - Diretoria Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.19.3 6,00 UN
BWC Masc e Fem Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC PNE Masc. E Fem. Pátio Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
WC Masc e Fem - Diretoria Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.19.4 6,00 UN
BWC Masc e Fem Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC PNE Masc. E Fem. Pátio Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
WC Masc e Fem - Diretoria Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.19.5 12,00 UN
BWC Masc e Fem Qtde. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN
BWC PNE Masc. E Fem. Pátio Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
WC Masc e Fem - Diretoria Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.19.6 6,00 UN
BWC Masc e Fem Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC PNE Masc. E Fem. Pátio Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
WC Masc e Fem - Diretoria Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.19.7 10,00 UN
BWC Masc e Fem Qtde. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN
BWC PNE Masc. E Fem. Pátio Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
WC Masc e Fem - Diretoria Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.19.8 12,00 UN
BWC Masc e Fem Qtde. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN
BWC PNE Masc. E Fem. Pátio Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
WC Masc e Fem - Diretoria Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.19.9 2,00 UN
BWC PNE Masc. E Fem. Pátio Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.19.10 2,00 UN
BWC PNE Masc. E Fem. Pátio Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.19.11 2,00 UN
BWC PNE Masc. E Fem. Pátio Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.19.12 2,00 UN
BWC PNE Masc. E Fem. Pátio Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.19.13 1,00 UN
Torneira p/ abrigo do lixo Qtde. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.20.0

1.20.1 2.470,02 M2

100% da Área da parede externa X1 Comp. x Alt. 100% x x x x 14,25 x x 3,77 x x x = 53,72 M2

TORNEIRA  P/ JARDIM CROMADA - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO

PÁTIO, COZINHA, DIRETORIA

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

METAIS E ACESSÓRIOS

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

PAREDES EXTERNAS

CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PINTURAS

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

100% da Área da parede externa X2 Comp. x Alt. 100% x x x x 10,75 x x 4,00 x x x = 43,00 M2
100% da Área da paredes externas Y1 e Y3 Comp. x Alt. 100% x x 2 x x 17,95 x x 2,55 x x x = 91,55 M2
Descontos  J'1 Comp. x Alt. x -1,00 x 3 x x 2,00 x x 1,30 x x x = -5,80 M2
100% da Área da parede Y4 Comp. x Alt. 100% x x x x 10,75 x x 3,70 x x x = 39,78 M2
Descontos  J'1 Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 2,00 x x 1,30 x x x = -3,20 M2
100% da Área dos pilares do pátio (entrada) Comp. x Alt. 100% x x 4 x x x x x x 4,47 x = 17,89 M2
Área de serviço (descoberta) Comp. x Alt. 100% x x x x 25,06 x x 1,90 x x x = 47,61 M2
100% da Área dos pilares da circulação Comp. x Alt. 100% x x 12 x x 1,10 x x 1,20 x x x = 15,84 M2
100% da Área das paredes externas da Lixeira Comp. x Alt. 100% x x x x 8,70 x x 2,80 x x x = 24,36 M2

100% da Área da parede externa X1 Comp. x Alt. 100% x x x x 52,70 x x 2,90 x x x = 152,83 M2
Descontos  J'1 Comp. x Alt. x -1,00 x 15 x x 2,00 x x 1,30 x x x = -9,00 M2
100% da Área da parede externa Y1 Comp. x Alt. 100% x x x x x x x x 27,85 x = 27,85 M2
100% da Área da parede externa X2 - acima do telhado Comp. x Alt. 100% x x x x 52,70 x x 2,40 x x x = 126,48 M2
Descontos  C1 Comp. x Alt. x -1,00 x 15 x x 3,35 x x 0,80 x x x = -10,20 M2
100% dos pilares externos Comp. x Alt. 100% x x 17 x x 0,63 x x 1,15 x x x = 12,28 M2

100% da Área da parede externa X1 Comp. x Alt. 100% x x x x 45,73 x x 2,90 x x x = 132,62 M2
Descontos  J'1 Comp. x Alt. x -1,00 x 11 x x 2,00 x x 1,30 x x x = -6,60 M2
100% da Área da parede externa Y1 Comp. x Alt. 100% x x x x x x x x 27,85 x = 27,85 M2
100% da Área da parede externa X2 - acima do telhado Comp. x Alt. 100% x x x x 45,73 x x 2,40 x x x = 109,75 M2
Descontos  C1 Comp. x Alt. x -1,00 x 11 x x 3,35 x x 0,80 x x x = -7,48 M2
100% dos pilares externos Comp. x Alt. 100% x x 14 x x 0,63 x x 1,15 x x x = 10,12 M2

100% da Área da parede da arquibancada - todas as faces Comp. x Alt. 100% x x 2 x x 25,25 x x 1,50 x x x = 75,75 M2

100% da Área da parede - Mat. de limpeza Perím. x Alt. (até forro) 100% x x x x 9,95 x x 1,10 x x x = 10,95 M2
100% da Área da parede - Despensa Perím. x Alt. (até forro) 100% x x x x 9,85 x x 1,10 x x x = 10,84 M2
100% da Área da parede - Grêmio Perím. x Alt. (até forro) 100% x x x x 13,40 x x 1,10 x x x = 14,74 M2
100% da Área da parede X1 do pátio coberto Perím. x Alt. Média 100% x x x x x x x x 32,09 x = 32,09 M2
100% da Área da parede X2 do pátio coberto Perím. x Alt. Média 100% x x x x x x x x 39,84 x = 39,84 M2
100% da Área de parede da secretaria Perím. x Alt. (até forro) 100% x x x x 16,88 x x 1,10 x x x = 18,57 M2
100% da Área de parede da coordenação Perím. x Alt. (até forro) 100% x x x x 13,40 x x 1,10 x x x = 14,74 M2
100% da Área de parede da sala dos professores Perím. x Alt. (até forro) 100% x x x x 21,00 x x 1,10 x x x = 23,10 M2
100% da Área da parede da diretoria Perím. x Alt. (até forro) 100% x x x x 14,60 x x 1,10 x x x = 16,06 M2
100% da Área da parede da circulação Perím. x Alt. (até forro) 100% x x x x 26,40 x x 1,10 x x x = 29,04 M2
100% da Área de parede do depósito 1 Perím. x Alt. (até forro) 100% x x x x 8,00 x x 1,10 x x x = 8,80 M2
100% da Área de parede do depósito 2 Perím. x Alt. (até forro) 100% x x x x 7,90 x x 1,10 x x x = 8,69 M2
100% da Área de parede da lixeira Perím. x Alt. 100% x x x x 9,60 x x 2,70 x x x = 25,92 M2

100% da Área de Parede externa X2 Perím. x Alt. média 100% x x x x 52,70 x x 1,73 x x x = 91,17 M2
100% da Área de Parede da Sala de vídeo Perím. x Alt. média 100% x x x x 35,50 x x 2,83 x x x = 100,47 M2

BLOCO 1

BLOCO 2

QUADRA

PAREDES INTERNAS

PÁTIO, COZINHA, DIRETORIA

BLOCO 1
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 
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(m)
Esp. (m)
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100% da Área de Parede da Sala de computação Perím. x Alt. média 100% x x x x 27,50 x x 2,83 x x x = 77,83 M2
100% da Área de Parede das Salas de aula 6 a 10 Perím. x Alt. média 100% x x 5 x x 28,00 x x 2,83 x x x = 396,20 M2

100% da Área de Parede externa X2 Perím. x Alt. média 100% x x x x 45,73 x x 1,73 x x x = 79,11 M2
100% da Área da biblioteca Perím. x Alt. média 100% x x x x 35,50 x x 2,83 x x x = 100,47 M2
100% da Área de parede da bancada da biblioteca Perím. x Alt. média 100% x x 2 x x 5,85 x x 0,70 x x x = 8,19 M2
100% da Área de Parede das Salas de aula 6 a 10 Perím. x Alt. média 100% x x 5 x x 28,00 x x 2,83 x x x = 396,20 M2

1.20.2 198,71 M2
100% da Área do teto - Mat. de limpeza Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 5,44 x = 5,44 M2
100% da Área do teto - Despensa Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 5,28 x = 5,28 M2
100% da Área do teto - Grêmio Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 11,22 x = 11,22 M2
100% da Área do teto - Cozinha Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 11,22 x = 11,22 M2
100% da Área do teto - Cantina Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 11,22 x = 11,22 M2
100% da Área do teto - BWC Masc Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 22,94 x = 22,94 M2
100% da Área do teto - BWC Fem Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 22,94 x = 22,94 M2
100% da Área do teto da secretaria Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 17,05 x = 17,05 M2
100% da Área do teto da coordenação Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 11,21 x = 11,21 M2
100% da Área do teto dos professores Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 26,50 x = 26,50 M2
100% da Área do teto da diretoria Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 13,20 x = 13,20 M2
100% da Área do teto da circulação Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 19,66 x = 19,66 M2
100% da Área do teto do depósito 1 Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 3,75 x = 3,75 M2
100% da Área do teto do depósito 2 Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 3,68 x = 3,68 M2
100% da Área do teto do Bwc masc. adm Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 3,75 x = 3,75 M2
100% da Área do teto do Bwc masc. adm Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 3,68 x = 3,68 M2
100% da Área do teto da Lixeira Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2

1.20.3 1.503,02 M2

100% da Área da parede - Mat. de limpeza Perím. x Alt. (até forro) 100% x x x x 9,95 x x 1,10 x x x = 10,95 M2
100% da Área da parede - Despensa Perím. x Alt. (até forro) 100% x x x x 9,85 x x 1,10 x x x = 10,84 M2
100% da Área da parede - Grêmio Perím. x Alt. (até forro) 100% x x x x 13,40 x x 1,10 x x x = 14,74 M2
100% da Área da parede X1 do pátio coberto Perím. x Alt. Média 100% x x x x x x x x 32,09 x = 32,09 M2
100% da Área da parede X2 do pátio coberto Perím. x Alt. Média 100% x x x x x x x x 39,84 x = 39,84 M2
100% da Área de parede da secretaria Perím. x Alt. (até forro) 100% x x x x 16,88 x x 1,10 x x x = 18,57 M2
100% da Área de parede da coordenação Perím. x Alt. (até forro) 100% x x x x 13,40 x x 1,10 x x x = 14,74 M2
100% da Área de parede da sala dos professores Perím. x Alt. (até forro) 100% x x x x 21,00 x x 1,10 x x x = 23,10 M2
100% da Área da parede da diretoria Perím. x Alt. (até forro) 100% x x x x 14,60 x x 1,10 x x x = 16,06 M2
100% da Área da parede da circulação Perím. x Alt. (até forro) 100% x x x x 26,40 x x 1,10 x x x = 29,04 M2
100% da Área de parede do depósito 1 Perím. x Alt. (até forro) 100% x x x x 8,00 x x 1,10 x x x = 8,80 M2
100% da Área de parede do depósito 2 Perím. x Alt. (até forro) 100% x x x x 7,90 x x 1,10 x x x = 8,69 M2
100% da Área de parede da lixeira Perím. x Alt. 100% x x x x 9,60 x x 2,70 x x x = 25,92 M2

100% da Área de Parede externa X2 Perím. x Alt. média 100% x x x x 52,70 x x 1,73 x x x = 91,17 M2
100% da Área de Parede da Sala de vídeo Perím. x Alt. média 100% x x x x 35,50 x x 2,83 x x x = 100,47 M2
100% da Área de Parede da Sala de computação Perím. x Alt. média 100% x x x x 27,50 x x 2,83 x x x = 77,83 M2
100% da Área de Parede das Salas de aula 6 a 10 Perím. x Alt. média 100% x x 5 x x 28,00 x x 2,83 x x x = 396,20 M2

100% da Área de Parede externa X2 Perím. x Alt. média 100% x x x x 45,73 x x 1,73 x x x = 79,11 M2
100% da Área da biblioteca Perím. x Alt. média 100% x x x x 35,50 x x 2,83 x x x = 100,47 M2
100% da Área de parede da bancada da biblioteca Perím. x Alt. média 100% x x 2 x x 5,85 x x 0,70 x x x = 8,19 M2
100% da Área de Parede das Salas de aula 6 a 10 Perím. x Alt. média 100% x x 5 x x 28,00 x x 2,83 x x x = 396,20 M2

1.20.4 198,71 M2
100% da Área do teto - Mat. de limpeza Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 5,44 x = 5,44 M2
100% da Área do teto - Despensa Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 5,28 x = 5,28 M2
100% da Área do teto - Grêmio Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 11,22 x = 11,22 M2
100% da Área do teto - Cozinha Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 11,22 x = 11,22 M2
100% da Área do teto - Cantina Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 11,22 x = 11,22 M2
100% da Área do teto - BWC Masc Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 22,94 x = 22,94 M2
100% da Área do teto - BWC Fem Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 22,94 x = 22,94 M2
100% da Área do teto da secretaria Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 17,05 x = 17,05 M2
100% da Área do teto da coordenação Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 11,21 x = 11,21 M2

BLOCO 2

BLOCO 1

BLOCO 2

PÁTIO, COZINHA, DIRETORIA

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
PAREDES INTERNAS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

100% da Área do teto dos professores Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 26,50 x = 26,50 M2
100% da Área do teto da diretoria Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 13,20 x = 13,20 M2
100% da Área do teto da circulação Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 19,66 x = 19,66 M2
100% da Área do teto do depósito 1 Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 3,75 x = 3,75 M2
100% da Área do teto do depósito 2 Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 3,68 x = 3,68 M2
100% da Área do teto do Bwc masc. adm Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 3,75 x = 3,75 M2
100% da Área do teto do Bwc masc. adm Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 3,68 x = 3,68 M2
100% da Área do teto da Lixeira Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2

1.20.5 2.470,02 M2

100% da Área da parede externa X1 Comp. x Alt. 100% x x x x 14,25 x x 3,77 x x x = 53,72 M2
100% da Área da parede externa X2 Comp. x Alt. 100% x x x x 10,75 x x 4,00 x x x = 43,00 M2
100% da Área da paredes externas Y1 e Y3 Comp. x Alt. 100% x x 2 x x 17,95 x x 2,55 x x x = 91,55 M2
Descontos  J'1 Comp. x Alt. x -1,00 x 3 x x 2,00 x x 1,30 x x x = -5,80 M2
100% da Área da parede Y4 Comp. x Alt. 100% x x x x 10,75 x x 3,70 x x x = 39,78 M2
Descontos  J'1 Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 2,00 x x 1,30 x x x = -3,20 M2
100% da Área dos pilares do pátio (entrada) Comp. x Alt. 100% x x 4 x x x x x x 4,47 x = 17,89 M2
Área de serviço (descoberta) Comp. x Alt. 100% x x x x 25,06 x x 1,90 x x x = 47,61 M2
100% da Área dos pilares da circulação Comp. x Alt. 100% x x 12 x x 1,10 x x 1,20 x x x = 15,84 M2
100% da Área das paredes externas da Lixeira Comp. x Alt. 100% x x x x 8,70 x x 2,80 x x x = 24,36 M2

100% da Área da parede externa X1 Comp. x Alt. 100% x x x x 52,70 x x 2,90 x x x = 152,83 M2
Descontos  J'1 Comp. x Alt. x -1,00 x 15 x x 2,00 x x 1,30 x x x = -9,00 M2
100% da Área da parede externa Y1 Comp. x Alt. 100% x x x x x x x x 27,85 x = 27,85 M2
100% da Área da parede externa X2 - acima do telhado Comp. x Alt. 100% x x x x 52,70 x x 2,40 x x x = 126,48 M2
Descontos  C1 Comp. x Alt. x -1,00 x 15 x x 3,35 x x 0,80 x x x = -10,20 M2
100% dos pilares externos Comp. x Alt. 100% x x 17 x x 0,63 x x 1,15 x x x = 12,28 M2

100% da Área da parede externa X1 Comp. x Alt. 100% x x x x 45,73 x x 2,90 x x x = 132,62 M2
Descontos  J'1 Comp. x Alt. x -1,00 x 11 x x 2,00 x x 1,30 x x x = -6,60 M2
100% da Área da parede externa Y1 Comp. x Alt. 100% x x x x x x x x 27,85 x = 27,85 M2
100% da Área da parede externa X2 - acima do telhado Comp. x Alt. 100% x x x x 45,73 x x 2,40 x x x = 109,75 M2
Descontos  C1 Comp. x Alt. x -1,00 x 11 x x 3,35 x x 0,80 x x x = -7,48 M2
100% dos pilares externos Comp. x Alt. 100% x x 14 x x 0,63 x x 1,15 x x x = 10,12 M2

100% da Área da parede da arquibancada - todas as faces Comp. x Alt. 100% x x 2 x x 25,25 x x 1,50 x x x = 75,75 M2

100% da Área da parede - Mat. de limpeza Perím. x Alt. (até forro) 100% x x x x 9,95 x x 1,10 x x x = 10,95 M2
100% da Área da parede - Despensa Perím. x Alt. (até forro) 100% x x x x 9,85 x x 1,10 x x x = 10,84 M2
100% da Área da parede - Grêmio Perím. x Alt. (até forro) 100% x x x x 13,40 x x 1,10 x x x = 14,74 M2
100% da Área da parede X1 do pátio coberto Perím. x Alt. Média 100% x x x x x x x x 32,09 x = 32,09 M2
100% da Área da parede X2 do pátio coberto Perím. x Alt. Média 100% x x x x x x x x 39,84 x = 39,84 M2
100% da Área de parede da secretaria Perím. x Alt. (até forro) 100% x x x x 16,88 x x 1,10 x x x = 18,57 M2
100% da Área de parede da coordenação Perím. x Alt. (até forro) 100% x x x x 13,40 x x 1,10 x x x = 14,74 M2
100% da Área de parede da sala dos professores Perím. x Alt. (até forro) 100% x x x x 21,00 x x 1,10 x x x = 23,10 M2
100% da Área da parede da diretoria Perím. x Alt. (até forro) 100% x x x x 14,60 x x 1,10 x x x = 16,06 M2
100% da Área da parede da circulação Perím. x Alt. (até forro) 100% x x x x 26,40 x x 1,10 x x x = 29,04 M2
100% da Área de parede do depósito 1 Perím. x Alt. (até forro) 100% x x x x 8,00 x x 1,10 x x x = 8,80 M2
100% da Área de parede do depósito 2 Perím. x Alt. (até forro) 100% x x x x 7,90 x x 1,10 x x x = 8,69 M2
100% da Área de parede da lixeira Perím. x Alt. 100% x x x x 9,60 x x 2,70 x x x = 25,92 M2

100% da Área de Parede externa X2 Perím. x Alt. média 100% x x x x 52,70 x x 1,73 x x x = 91,17 M2
100% da Área de Parede da Sala de vídeo Perím. x Alt. média 100% x x x x 35,50 x x 2,83 x x x = 100,47 M2
100% da Área de Parede da Sala de computação Perím. x Alt. média 100% x x x x 27,50 x x 2,83 x x x = 77,83 M2
100% da Área de Parede das Salas de aula 6 a 10 Perím. x Alt. média 100% x x 5 x x 28,00 x x 2,83 x x x = 396,20 M2

100% da Área de Parede externa X2 Perím. x Alt. média 100% x x x x 45,73 x x 1,73 x x x = 79,11 M2
100% da Área da biblioteca Perím. x Alt. média 100% x x x x 35,50 x x 2,83 x x x = 100,47 M2

BLOCO 1

BLOCO 2

QUADRA

PAREDES INTERNAS

PÁTIO, COZINHA, DIRETORIA

BLOCO 1

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
PAREDES EXTERNAS

PÁTIO, COZINHA, DIRETORIA

BLOCO 2
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

100% da Área de parede da bancada da biblioteca Perím. x Alt. média 100% x x 2 x x 5,85 x x 0,70 x x x = 8,19 M2
100% da Área de Parede das Salas de aula 6 a 10 Perím. x Alt. média 100% x x 5 x x 28,00 x x 2,83 x x x = 396,20 M2

1.20.6 198,71 M2
100% da Área do teto - Mat. de limpeza Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 5,44 x = 5,44 M2
100% da Área do teto - Despensa Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 5,28 x = 5,28 M2
100% da Área do teto - Grêmio Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 11,22 x = 11,22 M2
100% da Área do teto - Cozinha Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 11,22 x = 11,22 M2
100% da Área do teto - Cantina Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 11,22 x = 11,22 M2
100% da Área do teto - BWC Masc Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 22,94 x = 22,94 M2
100% da Área do teto - BWC Fem Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 22,94 x = 22,94 M2
100% da Área do teto da secretaria Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 17,05 x = 17,05 M2
100% da Área do teto da coordenação Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 11,21 x = 11,21 M2
100% da Área do teto dos professores Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 26,50 x = 26,50 M2
100% da Área do teto da diretoria Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 13,20 x = 13,20 M2
100% da Área do teto da circulação Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 19,66 x = 19,66 M2
100% da Área do teto do depósito 1 Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 3,75 x = 3,75 M2
100% da Área do teto do depósito 2 Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 3,68 x = 3,68 M2
100% da Área do teto do Bwc masc. adm Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 3,75 x = 3,75 M2
100% da Área do teto do Bwc masc. adm Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 3,68 x = 3,68 M2
100% da Área do teto da Lixeira Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2

1.20.7 848,42 M2

Pintura nas tesouras metálicas do bloco administrativo
Qtde. x Perímetro estimado das peças 

metálicas por metro x comp.
50% x 2,35 x 6 x 30,08 x x x x x = 211,67 M2

Pintura nas tesouras metálicas do bloco 1 Perím. x Alt. 50% x 2,35 x 17 x 8,40 x x 1,00 x x x = 167,48 M2
Pintura nas tesouras metálicas do bloco 2 Perím. x Alt. 50% x 2,35 x 14 x 8,40 x x 1,60 x x x = 220,67 M2
Portas P1 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 17 x 0,80 x x 2,10 x x x = 57,12 M2
Portas P2 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x 0,90 x x 2,10 x x x = 7,56 M2
Portas P3 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x 0,60 x x 2,10 x x x = 10,08 M2
Portas P4 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x 1,50 x x 2,10 x x x = 6,30 M2
Portas P6 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,00 x 2,10 x x x = 8,40 M2
Portas P7 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,60 x x x = 9,36 M2
Portas P8 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,80 x 2,60 x x x = 8,32 M2
Porta P5 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,00 x x x = 3,60 M2
Porta do gradil de entrada Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 6,00 M2
Basculantes B1 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 1,60 x 0,70 x x x = 8,96 M2
Basculantes B2 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 3,30 x 0,70 x x x = 9,24 M2
Basculantes B3 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 1,30 x 0,70 x x x = 7,28 M2
Gradil da fachada Larg. X Alt. x 2,00 x x x 28,75 x x 1,85 x x x = 106,38 M2

1.20.8 848,42 M2

Pintura nas tesouras metálicas do bloco administrativo
Qtde. x Perímetro estimado das peças 

metálicas por metro x comp.
50% x 2,35 x 6 x 30,08 x x x x x = 211,67 M2

Pintura nas tesouras metálicas do bloco 1 Perím. x Alt. 50% x 2,35 x 17 x 8,40 x x 1,00 x x x = 167,48 M2
Pintura nas tesouras metálicas do bloco 2 Perím. x Alt. 50% x 2,35 x 14 x 8,40 x x 1,60 x x x = 220,67 M2
Portas P1 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 17 x 0,80 x x 2,10 x x x = 57,12 M2
Portas P2 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x 0,90 x x 2,10 x x x = 7,56 M2
Portas P3 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x 0,60 x x 2,10 x x x = 10,08 M2
Portas P4 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x 1,50 x x 2,10 x x x = 6,30 M2
Portas P6 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,00 x 2,10 x x x = 8,40 M2
Portas P7 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,60 x x x = 9,36 M2
Portas P8 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,80 x 2,60 x x x = 8,32 M2

Porta P5 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,00 x x x = 3,60 M2

Porta do gradil de entrada Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 6,00 M2

Basculantes B1 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 1,60 x 0,70 x x x = 8,96 M2

Basculantes B2 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 3,30 x 0,70 x x x = 9,24 M2

Basculantes B3 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 1,30 x 0,70 x x x = 7,28 M2

Gradil da fachada Larg. X Alt. x 2,00 x x x 28,75 x x 1,85 x x x = 106,38 M2

1.20.9 280,00 M

Pintura de demarcação para quadra Comp. x x x x 280,00 x x x x x = 280,00 M

1.20.10 1.278,00 M2PINTURA MANUAL COM TINTA EM PÓ MINERAL IMPERMEÁVEL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Lateral Esquerda - Face interna e externa Comp. x Alt. x x x x x 233,50 x 2,50 x x x = 583,75 M2

Lateral Direita - Face interna e externa Comp. x Alt. x x x x x 237,40 x 2,50 x x x = 593,50 M2

Fundos - Face interna Comp. x Alt. x x x x x 40,30 x 2,50 x x x = 100,75 M2

1.20.11 197,30 M2

Piso cementado do pátio
Área levantada em CAD (descontando 

bancos e canteiros)
x x x x x x x x 197,30 x = 197,30 M2

1.20.12 197,30 M2

Piso cementado do pátio
Área levantada em CAD (descontando 

bancos e canteiros)
x x x x x x x x 197,30 x = 197,30 M2

1.21.0
1.21.1 9,12 M2

BWC Masc e Fem Qtde. x Área x x 2 x x x 2,90 x 1,20 x x x = 6,96 M2
BWC PNE Masc. E Fem. Pátio Qtde. x Área x x 2 x x x 0,60 x 0,90 x x x = 1,08 M2
WC Masc e Fem - Diretoria Qtde. x Área x x 2 x x x 0,60 x 0,90 x x x = 1,08 M2

1.21.2 1,00 UN
Placa de entrada Qtde. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.21.3 20,00 UN
"U. E FLORESTAN FERNANDES" Qtde. x x 20 x x x x x x x = 20,00 UN

1.21.4 75,50 M2
Alambrado da Quadra - Lateral do muro - Parcial Comp. x Alt. 25% x x x x 27,12 x x 2,00 x x x = 13,56 M2
Alambrado da Quadra - Transversais - Parcial Comp. x Alt. 25% x x 2 x x 21,50 x x 4,50 x x x = 48,38 M2
Alambrado da Quadra - Lateral do muro - Parcial Comp. x Alt. 25% x x x x 27,12 x x 2,00 x x x = 13,56 M2

1.21.5 32,20 M
Corrimão da rampa de entrada Comp. x x x x 32,20 x x x x x = 32,20 M

1.21.6 24,00 M
Canteiros do pátio Central Comp. x x 4 x x 6,00 x x x x x = 24,00 M

1.21.7 4,00 UN
Canteiros do pátio Central Qtde x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.21.8 28,50 M
Bancos Tipo 01 - Canteiro Central - NOVOS Comp. x x x x 21,50 x x x x x = 21,50 M
Bancos Tipo 01 - Entrada - NOVOS Comp. x x x x 7,00 x x x x x = 7,00 M

1.21.9 136,68 M3
Entulho de limpeza de vegetação Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 2.150,00 x = 21,50 M3

Entulho de Demolição da Cobertura (Trama + Telhamento) Coef. x Volume x 0,01 x x x x x x x 1.669,45 x = 8,35 M3

Entulho de Demolição de Alvenaria de Tijolo Furado Volume x x x x x x x x x 16,20 = 16,20 M3
Entulho de Demolição de Argamassas Volume x x x x x x x 0,02 x x 616,78 = 12,34 M3
Entulho de Demolição de revest. Cerâmico Esp. x Área x x x x x x x 0,01 x x 601,88 = 6,02 M3
Demolição de pisos Esp. x Área x x x x x x x 0,07 x x 708,07 = 49,56 M3
Entulho de Demolição de forros Esp. x Área x x x x x x x 0,02 x x 126,58 = 2,53 M3
Entulho de Esquadrias Esp. x Área x x x x x x x 0,02 x x 259,47 = 5,19 M3
Entulho de bancadas e divisórias Esp. x Área x x x x x x x 0,02 x x 59,05 = 1,18 M3
Expurgo de Movimento de Terra Volume x x x x x x x x x 13,81 = 13,81 M3

1.21.10 2.660,39 M2
Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 2.660,39 x = 2.660,39 M2

PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

Teresina-PI, 29 de outubro de 2021.

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:   CARLOS PETRUS BARBOSA LEAL

CREA:     191417305-8

LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA

PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 03 LÂMPADAS TUBULARES DE LED (AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M

LETRA EM CAIXA DE AÇO INOX CHAPA Nº 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO)

REVISÃO DE ALAMBRADO, INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE  MOURÕES E TELAS EM AÇO GALVANIZADO

CORRIMÃO EM AÇO INOX  ø=1 1/2", duplo, h=90cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

MEIO FIO PRÉ MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

BANCO EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 1 VEZ (9x14x19CM), PREENCHIDOS COM ATERRO, REVESTIDOS COM PLAQUETA CERÂMICA TERRACOTA PINTADA COM SILICONE HIDRORREPELENTE E TAMPO EM GRANILITE (BANCO TIPO 1)

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA
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