
OBRA:
DATA:
LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO
Percent. 

(%)
Coef.
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(und)

Peso (kg)
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(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

1.0.0 REFORMA

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO 6,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 6 x x x x x x x = 6,00 MÊS
1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2

Placa padrão Seduc x x x x 3,00 x x 1,50 x x x = 4,50 M2
1.2.2 EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO FINAL 2,00 UN

Informações para projeto estrutural x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
1.2.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR 55,33 M2

Projeto das ampliações e reforços x x x x x x x x 55,33 x = 55,33 M2
1.2.4 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 190,07 M2

Instalações dos vestiários da quadra x x x x x x x x 53,99 x = 53,99 M2
Banheiros secretaria x x x x x x x x 5,56 x = 5,56 M2
Banheiro diretoria x x x x x x x x 1,74 x = 1,74 M2
Banheiros sala dos professores x x x x x x x x 5,50 x = 5,50 M2
Banheiro feminino x x x x x x x x 17,40 x = 17,40 M2
Banheiro masculino x x x x x x x x 12,96 x = 12,96 M2
Laboratório de ciências x x x x x x x x 47,81 x = 47,81 M2
Cozinha x x x x x x x x 39,14 x = 39,14 M2
Casa de lixo x x x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2

1.2.5 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 2.030,19 M2
Projeto completo da escola x x x x x x x x 2.030,19 x = 2.030,19 M2

1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES
1.3.1 REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO, MÁRMORE OU MARMORITE 19,33 M2

WC FEMININO - CHUVEIRO x x x x 2,36 x x 1,80 x x x = 4,25 M2
WC FEMININO - VASO SANITÁRIO x x x x 3,23 x x 1,80 x x x = 5,81 M2
WC MASCULINO x x x x 5,15 x x 1,80 x x x = 9,27 M2

1.3.2 DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 234,96 M2
Para execução de rampa acessível na calçada externa x x x x x x x x 15,12 x = 15,12 M2
COORDENAÇÃO x x x x x x x x 16,12 x = 16,12 M2
DEPÓSITO x x x x x x x x 4,56 x = 4,56 M2
CIRCULAÇÃO EM FRENTE AO AUDITÓRIO x x x x x x x x 39,16 x = 39,16 M2
DEPÓSITO x x x x x x x x 19,30 x = 19,30 M2
PALCO x x x x x x x x 18,42 x = 18,42 M2
SALA DE VÍDEO x x x x x x x x 47,81 x = 47,81 M2
DIRETÓRIA x x x x x x x x 12,85 x = 12,85 M2
CIRCULAÇÃO DE ENTRADA DA ESCOLA x x x x x x x x 21,17 x = 21,17 M2

DEMOLIÇÃO DE ÁREA QUE DA ACESSO À QUADRA DE ESPORTES x x x x x x x x 40,45 x = 40,45 M2

1.3.3 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 50,37 M2
laboratório de informática x 0,50 x x x x x x x 47,49 x = 23,75 M2
coordenação x x x x x x x x 16,12 x = 16,12 M2
depósito x x x x x x x x 10,50 x = 10,50 M2

1.3.4 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 93,53 M2
J1 x x 65 x x x 0,60 x 1,50 x x x = 58,50 M2
J2 x x 1 x x x 1,00 x 1,10 x x x = 1,10 M2
J3 x x 3 x x x 1,50 x 1,50 x x x = 6,75 M2
J4 x x 1 x x x 1,55 x 0,63 x x x = 0,98 M2
J6 x x 1 x x x 1,20 x 0,70 x x x = 0,84 M2
J9 x x 1 x x x 1,50 x 0,90 x x x = 1,35 M2
J10 x x 1 x x x 1,00 x 1,00 x x x = 1,00 M2
J11 x x 6 x x x 1,50 x 1,50 x x x = 13,50 M2
J12 x x 8 x x x 0,60 x 1,50 x x x = 7,20 M2
B1 x x 2 x x x 0,60 x 0,40 x x x = 0,48 M2
B2 x x 2 x x x 0,80 x 0,40 x x x = 0,64 M2
B3 x x 1 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 0,75 M2
B6 x x 1 x x x 1,10 x 0,40 x x x = 0,44 M2

1.3.5 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 52,94 M2
P1 x x 12 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 20,16 M2
P2 x x 3 x x x 0,70 x 2,10 x x x = 4,41 M2
P3 x x 1 x x x 0,60 x 2,10 x x x = 1,26 M2
P4 x x 1 x x x 0,90 x 2,50 x x x = 2,25 M2
P9 x x 4 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 6,72 M2
P13 x x 1 x x x 1,00 x 2,10 x x x = 2,10 M2
P14 x x 1 x x x 0,75 x 2,10 x x x = 1,58 M2
P15 x x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 1,68 M2
P16 x x 3 x x x 0,50 x 1,50 x x x = 2,25 M2
P17 x x 1 x x x 0,70 x 1,50 x x x = 1,05 M2
P18 x x 1 x x x 1,00 x 1,50 x x x = 1,50 M2
P19 x x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 1,68 M2
P20 x x 1 x x x 1,00 x 2,10 x x x = 2,10 M2
P21 x x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 1,68 M2
P22 x x 1 x x x 0,60 x 2,10 x x x = 1,26 M2
P23 x x 1 x x x 0,60 x 2,10 x x x = 1,26 M2

1.3.6 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 32,80 M3
SECRETÁRIA x x - x x 3,10 x 3,52 x x 0,15 x x = 1,64 M3
WC FEMININO x x - x x 2,90 x 3,52 x x 0,15 x x = 1,53 M3
DEMOLIÇÃO MURETA EXISTENTE x x - x x 6,56 x 0,60 x x 0,15 x x = 0,59 M3
DESPENSA/cozinha x x - x x 10,75 x 3,52 x x 0,15 x x = 5,68 M3
BASCULANTE B2 x x 24 x x 2,00 x 0,50 x x 0,15 x x = 3,60 M3
JANELA J1 x x 24 x x 1,50 x 1,00 x x 0,15 x x = 5,40 M3
BASCULANTE B2 - SALA DOS PROFESSORES x x 2 x x 2,00 x 0,50 x x 0,15 x x = 0,30 M3

JANELA J1 - SALA DOS PROFESSORES E BIBLIOTECA/SECRETÁRIA x x 7 x x 1,50 x 1,00 x x 0,15 x x = 1,58 M3

BASCULANTE B1 BWC SALA DOS PROFESSORES x x 2 x x 0,60 x 0,40 x x 0,15 x x = 0,07 M3
PORTA P2 BWC SECRETÁRIA x x 2 x x 0,90 x 2,10 x x 0,15 x x = 0,57 M3

demolição de estrutura da fachada (arco de entrada) - padrão antigo x x - x x - x - x x 0,15 x 6,60 x = 0,99 M3

DEMOLIÇÃO DE ALVENÁRIA PARA INSTALAÇÃO DE LAJE x x x x 72,35 x 1,00 x x 0,15 x x = 10,85 M3
1.3.7 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DO ENTULHO 4,25 M2

C1 x x 3 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 0,75 M2
C2 x x 7 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 1,75 M2
C3 x x 3 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 0,75 M2
C4 x x 4 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 1,00 M2

1.3.8 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 20,00 UN
VASO - WC PROFESSORES x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
VASO - WC SECRETÁRIA x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
VASO - WC FEMININO DE ÁREA 17,4 x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
VASO - WC MASCULINO DE ÁREA 12,96 x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
LAVATÓRIO - WC PROFESSORES x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
LAVATÓRIO - WC SECRETÁRIA x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2020,95 m²
TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI JOCA VIEIRA, NO MUNICÍPIO DE TERESINA/PI

18,36 m²
ÁREA DE REFORMA:FEVEREIRO DE 2022
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LAVATÓRIO - WC FEMININO DE ÁREA 17,4 x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
LAVATÓRIO - WC MASCULINO DE ÁREA 12,96 x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.3.9 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 300,48 M2
WC SALA DOS PROFESSORES x x 2 x x x x x x 2,75 x = 5,50 M2
WC SALA DOS PROFESSORES - PAREDES x x x x 6,65 x 2,50 x x x x = 16,63 M2
WC FEMININO DE ÁREA 17,4 x x x x x x x x 17,40 x = 17,40 M2
WC FEMININO DE ÁREA 17,4 - PAREDES x x x x 17,70 x 2,50 x x x x = 44,25 M2
WC MASCULINO DE ÁREA 12,96 x x x x x x x x 12,97 x = 12,97 M2
WC MASCULINO DE ÁREA 12,96 - PAREDES x x x x 15,40 x 2,50 x x x x = 38,50 M2
RECREIO COBERTO - PAREDES x x x x 4,45 x 1,40 x x x x = 6,23 M2
COORDENAÇÃO - PAREDES x x x x 16,10 x 1,40 x x x x = 22,54 M2
COORDENAÇÃO - CHÃO x x x x x x x x 16,20 x = 16,20 M2
DEPÓSITO - CHÃO x x x x x x x x 10,50 x = 10,50 M2
COZINHA x x x x x x x x 19,91 x = 19,91 M2
DESPENSA x x x x x x x x 2,62 x = 2,62 M2
DIRETÓRIA x x x x x x x x 12,85 x = 12,85 M2
BWC DIRETÓRIA x x x x x x x x 1,74 x = 1,74 M2
BWC DIRETÓRIA - PAREDES x x x x 5,30 x 1,40 x x x x = 7,42 M2
almoxarifado x x x x x x x x 16,50 x = 16,50 M2
SECRETÁRIA x x x x - x - x x x 48,72 x = 48,72 M2

1.3.10 RETIRADA DE GRADE DE FERRO 65,07 M2
Retirada do gradil x x x x 21,69 x x 3,00 x x x = 65,07 M2

1.3.11 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 724,75 M2
PÁTIO FRONTAL x x x x x x x x 170,50 x = 170,50 M2
ÁREA EM FRENTE AO AUDITÓRIO x x x x x x x x 65,70 x = 65,70 M2
ÁREA EM FRENTE À BIBLIOTECA x x x x x x x x 143,90 x = 143,90 M2
ÁREA ENTRE A SECRETÁRIA E AS SALAS 10/11/12 x x x x x x x x 25,10 x = 25,10 M2

ÁREA ENTRE A SALA DOS PROFESSORES/BIBLIOTECA E SALAS 07 A 09 x x x x x x x x 79,70 x = 79,70 M2

ÁREA ENTRE AS SALAS 07 A 09 E SALAS 01 E 02 x x x x x x x x 104,53 x = 104,53 M2
ÁREA ENTRE AS SALAS 10 A 12 E SALAS 03 A 06 x x x x x x x x 135,32 x = 135,32 M2

1.3.12 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020135,32 89,48 M3
Empolamento de 20% considerado 120% 89,48 M3
Divisórias de granito demolidas x x x x x x x 0,03 x 19,33 x = 0,58 M3
Piso demolido x x x x x x x 0,08 x 234,96 x = 18,80 M3
Forros demolidos x x x x x x x 0,02 x 50,37 x = 1,01 M3
Janelas removidas x x x x x x x 0,03 x 93,53 x = 2,81 M3
Portas removidas x x x x x x x 0,04 x 52,94 x = 2,12 M3
Alvenaria demolida x x x x x x x x x 32,80 = 32,80 M3
Cobogós demolidos x x x x x x x 0,15 x 4,25 x = 0,64 M3
Louças removidas x x 20 x x x x x x x 0,14 = 2,70 M3
Revestimento cerâmico demolido x x x x x x x 0,02 x 300,48 x = 6,01 M3
Gradil removido x x x x x x x 0,02 x 65,07 x = 1,30 M3
Material orgânico da limpeza de vegetação x 0,10 x x x x x x 0,08 x 724,75 x = 5,80 M3

1.3.13 REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) 2.809,27 M2
LABORATÓRIO DE CIENCIAS x x x x 27,70 x x 1,30 x x x = 36,01 M2
LABORATÓRIO DE INFORMATICA x x x x 27,60 x x 1,30 x x x = 35,88 M2
SALA DE VIDEO x x x x 27,70 x x 1,30 x x x = 36,01 M2
AUDITÓRIO x x x x 46,60 x x 0,90 x x x = 41,94 M2
CIRC ENTRADA x x x x 15,10 x x 1,10 x x x = 16,61 M2
PILARES - CIRCULAÇÃO x x 5 x x 0,80 x x 1,40 x x x = 5,60 M2
VIGAS - CIRCULAÇÃO x x - x x 18,10 x x 0,72 x x x = 13,03 M2
CIRCULAÇÃO x x x x 28,90 x x 1,90 x x x = 54,91 M2
CIRCULAÇÃO EM FRENTE AO DEPOSITO x x x x 8,40 x x 1,40 x x x = 11,76 M2
RECREIO COBERTO x x x x 29,05 x x 1,40 x x x = 40,67 M2
SAÍDA DO REFEITÓRIO x x x x 8,75 x x 1,40 x x x = 12,25 M2
CIRCULAÇÃO EM FRENTE AOS LABORATÓRIOS x x 2 x x 24,20 x x 1,90 x x x = 91,96 M2
PAREDE EXTERNA AO LAB DE CIENCIAS E REFEITÓRIO x x x x 11,85 x x 3,80 x x x = 45,03 M2
DEPOSITO x x x x 19,00 x x 2,60 x x x = 49,40 M2
DEPOSITO - ÁREA EXTERNA x x x x 2,93 x x 4,00 x x x = 11,72 M2

RETOQUE NA PINTURA DO MURO DE CONTORNO DO TERRENO x x x x 65,40 x x 2,60 x x x = 170,04 M2

ALMOXARIFADO x x x x 16,30 x x 2,50 x x x = 40,75 M2
DEPOSITO x x x x 8,60 x x 2,50 x x x = 21,50 M2
DEPOSITO x x x x 13,10 x x 2,50 x x x = 32,75 M2
COORDENAÇÃO x x x x 16,10 x x 1,10 x x x = 17,71 M2
MURO NO ENTORNO DA EDIFICAÇÃO x x x x 213,03 x x 2,50 x x x = 532,58 M2
BIBLIOTECA x x x x 42,34 x x 1,30 x x x = 55,04 M2
SALA DOS PROFESSORES x x x x 27,64 x x 1,30 x x x = 35,93 M2
PILARES - CIRCULAÇÃO x x 10 x x 0,80 x x 1,40 x x x = 11,20 M2
VIGAS - CIRCULAÇÃO x x x x 22,00 x x 0,82 x x x = 18,04 M2
CIRCULAÇÃO PRINCIPAL x x 2 x x 16,04 x x 1,00 x x x = 32,08 M2
SECRETÁRIA x x x x 27,94 x x 1,10 x x x = 30,73 M2
DIRETÓRIA x x x x 15,70 x x 1,10 x x x = 17,27 M2
CIRCULAÇÃO POR TRÁS DA QUADRA/EM FRENTE AO BWC x x x x 18,35 x x 2,00 x x x = 36,70 M2
ENTORNO QUADRA DE ESPORTE x x - x x 42,56 x x 2,00 x x x = 85,12 M2
PAREDES EXTERNAS SALAS 01 A 06 x x - x x 59,55 x x 3,10 x x x = 184,61 M2
PAREDE EXTERNA DA BIBLIOTECA E BWCS x x - x x 30,87 x x 2,50 x x x = 77,18 M2
PAREDE EXTERNA SECRETÁRIA E WC FEMININO x x - x x 4,45 x x 2,50 x x x = 11,13 M2
PAREDE EXTERNA SECRETARIA E BWC x x - x x 10,85 x x 2,50 x x x = 27,13 M2
PAREDE EXTERNA SALAS 07 A 12 x x - x x 55,50 x x 2,50 x x x = 138,75 M2
BANHEIROS - ÁREA EXTERNA (COLADO NO MURO) x x - x x 23,13 x x 2,50 x x x = 57,83 M2
DEPOSITO COLADO NOS BANHEIROS x x - x x 8,10 x x 2,60 x x x = 21,06 M2
CIRCULAÇÃO - SALAS 01 A 06 E 07 A 12 x x - x x 105,95 x x 1,90 x x x = 201,31 M2
PILARES - CIRCULAÇÃO - SALAS 01 A 06 E 07 A 12 x x 24 x x 0,80 x x 1,40 x x x = 26,88 M2
SALAS 01 A 12 x x x x 334,20 x x 1,35 x x x = 451,17 M2
PAREDE EXTERNA COORDENAÇÃO / DEPOSITO / WC / 
ALMOXARIFADO

x x - x x 22,70 x x 1,35 x x x = 30,65 M2

Desconto dos vãos x x x x x x x x x = 0,00 M2
P1 - SALAS 01 A 12 x x -12 x x 0,90 x x 0,50 x x x = -5,40 M2
B2 - SALAS 01 A 12 x x -24 x x 2,00 x x 0,50 x x x = -24,00 M2
J1 - PAREDE EXTERNA SALAS 07 A 12 x x -24 x x 1,50 x x 0,50 x x x = -18,00 M2
J1 - BIBLIOTECA E SALA DOS PROFESSORES x x -5 x x 1,50 x x 0,50 x x x = -3,75 M2
J1 - BIBLIOTECA E SALA DOS PROFESSORES (EXTERNA) x x -5 x x 1,50 x x 1,00 x x x = -7,50 M2

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA
1.4.1 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 10,54 M3

ATERRO ESCADA EM FRENTE AO WC MASCULINO E AO LADO DA
QUADRA

x x x x x x x 0,54 x 13,23 x = 7,14 M3

PALCO AUDITÓRIO x x x x x x x 0,21 x 16,17 x = 3,40 M3
1.4.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 10,87 M3

MURO DE ENTRADA x x x x 1,80 x 0,40 x 0,80 x x x = 0,58 M2
P1 x x x x 0,70 x 0,70 x 1,00 x x x = 0,49 M2
P2 x x x x 0,70 x 0,70 x 1,00 x x x = 0,49 M2
P3 x x x x 0,70 x 0,70 x 1,00 x x x = 0,49 M2
P4 x x x x 0,70 x 0,70 x 1,00 x x x = 0,49 M3
P5 x x x x 0,70 x 0,70 x 1,00 x x x = 0,49 M3
P6 x x x x 0,70 x 0,70 x 1,00 x x x = 0,49 M3
P7 x x x x 0,70 x 0,70 x 1,00 x x x = 0,49 M3
P8 x x x x 0,70 x 0,70 x 1,00 x x x = 0,49 M3
P9 x x x x 0,70 x 0,70 x 1,00 x x x = 0,49 M3
P10 x x x x 0,70 x 0,70 x 1,00 x x x = 0,49 M3
P11 x x x x 0,70 x 0,70 x 1,00 x x x = 0,49 M3
P12 x x x x 0,70 x 0,70 x 1,00 x x x = 0,49 M3
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P13 x x x x 0,70 x 0,70 x 1,00 x x x = 0,49 M3
P14 x x x x 0,70 x 0,70 x 1,00 x x x = 0,49 M3
P15 x x x x 0,70 x 0,70 x 1,00 x x x = 0,49 M3
P16 x x x x 0,70 x 0,70 x 1,00 x x x = 0,49 M3
P17 x x x x 0,70 x 0,70 x 1,00 x x x = 0,49 0,00
P18 x x x x 0,70 x 0,70 x 1,00 x x x = 0,49 M3
P19 x x x x 0,70 x 0,70 x 1,00 x x x = 0,49 M3
P20 x x x x 0,70 x 0,70 x 1,00 x x x = 0,49 M3
P21 x x x x 0,70 x 0,70 x 1,00 x x x = 0,49 M3

1.5.0 INFRAESTRUTURA
1.5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 19,73 M2

DEPOSITO x x x x 8,65 x 0,40 x x x x = 3,46 M2
COZINHA x x x x 2,05 x 0,40 x x x x = 0,82 M3
CASA DE LIXO x x x x 11,10 x 0,40 x x x x = 4,44 M3
MURO DE ENTRADA x x x x 1,80 x 0,40 x x x x = 0,72 M3
P1 x x x x 0,70 x 0,70 x x x x = 0,49 M3
P2 x x x x 0,70 x 0,70 x x x x = 0,49 M3
P3 x x x x 0,70 x 0,70 x x x x = 0,49 M3
P4 x x x x 0,70 x 0,70 x x x x = 0,49 M3
P5 x x x x 0,70 x 0,70 x x x x = 0,49 M3
P6 x x x x 0,70 x 0,70 x x x x = 0,49 M3
P7 x x x x 0,70 x 0,70 x x x x = 0,49 M3
P8 x x x x 0,70 x 0,70 x x x x = 0,49 M3
P9 x x x x 0,70 x 0,70 x x x x = 0,49 M3
P10 x x x x 0,70 x 0,70 x x x x = 0,49 M3
P11 x x x x 0,70 x 0,70 x x x x = 0,49 M3
P12 x x x x 0,70 x 0,70 x x x x = 0,49 M3
P13 x x x x 0,70 x 0,70 x x x x = 0,49 M3
P14 x x x x 0,70 x 0,70 x x x x = 0,49 M3
P15 x x x x 0,70 x 0,70 x x x x = 0,49 M3
P16 x x x x 0,70 x 0,70 x x x x = 0,49 M2
P17 x x x x 0,70 x 0,70 x x x x = 0,49 M2
P18 x x x x 0,70 x 0,70 x x x x = 0,49 M2
P19 x x x x 0,70 x 0,70 x x x x = 0,49 M2
P20 x x x x 0,70 x 0,70 x x x x = 0,49 M2
P21 x x x x 0,70 x 0,70 x x x x = 0,49 M2

1.5.2 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 08 FUROS (09X19X19CM), ESPESSURA DE 19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 2,02 M3
MURO DE ENTRADA x x x x 1,80 x 0,20 x 0,20 x x x = 0,07 M3

ESCADA EM FRENTE AO WC MASCULINO E AO LADO DA QUADRA x x x x 14,70 x 0,20 x 0,54 x x x = 1,59 M3

ESCADA E RAMPA DO AUDITÓRIO x x x x 8,60 x 0,20 x 0,21 x x x = 0,36 M3
1.5.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 1,44 M2

MURO DE ENTRADA x x x x 1,80 x 0,80 x x x x = 1,44 M2
1.5.4 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 10,29 M3

P1 x x x x 0,70 x 0,70 x 1,00 x x x = 0,49 M3
P2 x x x x 0,70 x 0,70 x 1,00 x x x = 0,49 M3
P3 x x x x 0,70 x 0,70 x 1,00 x x x = 0,49 M3
P4 x x x x 0,70 x 0,70 x 1,00 x x x = 0,49 M3
P5 x x x x 0,70 x 0,70 x 1,00 x x x = 0,49 M3
P6 x x x x 0,70 x 0,70 x 1,00 x x x = 0,49 M3
P7 x x x x 0,70 x 0,70 x 1,00 x x x = 0,49 M2
P8 x x x x 0,70 x 0,70 x 1,00 x x x = 0,49 M2
P9 x x x x 0,70 x 0,70 x 1,00 x x x = 0,49 M2
P10 x x x x 0,70 x 0,70 x 1,00 x x x = 0,49 M2
P11 x x x x 0,70 x 0,70 x 1,00 x x x = 0,49 M2
P12 x x x x 0,70 x 0,70 x 1,00 x x x = 0,49 M2
P13 x x x x 0,70 x 0,70 x 1,00 x x x = 0,49 M3
P14 x x x x 0,70 x 0,70 x 1,00 x x x = 0,49 M3
P15 x x x x 0,70 x 0,70 x 1,00 x x x = 0,49 M3
P16 x x x x 0,70 x 0,70 x 1,00 x x x = 0,49 M3
P17 x x x x 0,70 x 0,70 x 1,00 x x x = 0,49 M3
P18 x x x x 0,70 x 0,70 x 1,00 x x x = 0,49 M3
P19 x x x x 0,70 x 0,70 x 1,00 x x x = 0,49 M3
P20 x x x x 0,70 x 0,70 x 1,00 x x x = 0,49 M3
P21 x x x x 0,70 x 0,70 x 1,00 x x x = 0,49 M3

1.6.0 SUPERESTRUTURA
1.6.1 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 136,25 M2

LAJE DE CONCRETO ARMADO + FORRO MINERAL x x x x x x x x 47,82 x = 47,82 M2
FORRO EM LAJE DE CONCRETO ARMADO A EXECUTAR x x x x x x x x 88,43 x = 88,43 M2

1.6.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 7,20 M3
P1 x x x x 0,26 x 0,14 x 3,00 x x x = 0,11 M3
P2 x x x x 0,26 x 0,14 x 3,00 x x x = 0,11 M3
P3 x x x x 0,26 x 0,14 x 3,00 x x x = 0,11 M3
P4 x x x x 0,26 x 0,14 x 3,00 x x x = 0,11 M3
P5 x x x x 0,26 x 0,14 x 3,00 x x x = 0,11 M3
P6 x x x x 0,26 x 0,14 x 3,00 x x x = 0,11 M3
P7 x x x x 0,26 x 0,14 x 3,00 x x x = 0,11 M3
P8 x x x x 0,26 x 0,14 x 3,00 x x x = 0,11 M3
P9 x x x x 0,26 x 0,14 x 3,00 x x x = 0,11 M3
P10 x x x x 0,26 x 0,14 x 3,00 x x x = 0,11 M3
P11 x x x x 0,26 x 0,14 x 3,00 x x x = 0,11 M3
P12 x x x x 0,26 x 0,14 x 3,00 x x x = 0,11 M3
P13 x x x x 0,26 x 0,14 x 3,00 x x x = 0,11 M3
P14 x x x x 0,26 x 0,14 x 3,00 x x x = 0,11 M3
P15 x x x x 0,26 x 0,14 x 3,00 x x x = 0,11 M3
P16 x x x x 0,26 x 0,14 x 3,00 x x x = 0,11 M2
P17 x x x x 0,26 x 0,14 x 3,00 x x x = 0,11 M2
P18 x x x x 0,26 x 0,14 x 3,00 x x x = 0,11 M2
P19 x x x x 0,26 x 0,14 x 3,00 x x x = 0,11 M2
P20 x x x x 0,26 x 0,14 x 3,00 x x x = 0,11 M2
P21 x x x x 0,26 x 0,14 x 3,00 x x x = 0,11 M3
V1 x x x x 6,70 x 0,12 x 0,60 x x x = 0,48 M3
V2 x x x x 6,70 x 0,12 x 0,60 x x x = 0,48 M3
V3 x x x x 6,90 x 0,12 x 0,40 x x x = 0,33 M3
V4 x x x x 6,70 x 0,12 x 0,60 x x x = 0,48 M3
V5 x x x x 5,00 x 0,15 x 0,50 x x x = 0,38 M3
V6 x x x x 5,00 x 0,15 x 0,50 x x x = 0,38 M3
V7 x x x x 6,90 x 0,12 x 0,40 x x x = 0,33 M3
V8 x x x x 15,00 x 0,12 x 0,40 x x x = 0,72 M3
V9 x x x x 15,00 x 0,12 x 0,40 x x x = 0,72 M3
V10 x x x x 1,50 x 0,12 x 0,25 x x x = 0,05 M3
V11 x x x x 5,00 x 0,12 x 0,30 x x x = 0,18 M3
V12 x x x x 5,00 x 0,12 x 0,30 x x x = 0,18 M3
V13 x x x x 5,00 x 0,12 x 0,30 x x x = 0,18 M3

1.6.3 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 8,25 M
BWC SECRETÁRIA - PARA RECEBIMENTO DE TELHADO x x x x 8,25 x x x x x = 8,25 M

1.6.4 VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P292,14 KG
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ITEM DISCRIMINAÇÃO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

SALA DE VÍDEO - EXECUÇÃO DE VIGA MISTA. (A LAJE SERÁ DO TIPO
COM VIGOTAS PRÉMOLDADAS E COM ENCHIMENTO EM CERÂMICA
OU EPS. O VÃO DESSE TIPO DE LAJE ESTÁ LIMITADA ATÉ
APROXIMADAMENTE 4 METROS, LOGO FAZ NECESSÁRIO QUEBRAR O
VÃO COM A ADOÇÃO DE UM TIPO DE VIGA QUE NÃO SEJA TÃO ALTA
(POR ISSO ADOTOU-SE VIGA METÁLICA)) - CHUTE PERFIL W 250 x 22,3

x x x 22,30 x 6,55 x x x x x = 146,07 KG

SALA DE INFORMÁTICA - EXECUÇÃO DE VIGA MISTA. (A LAJE SERÁ DO
TIPO COM VIGOTAS PRÉMOLDADAS E COM ENCHIMENTO EM
CERÂMICA OU EPS. O VÃO DESSE TIPO DE LAJE ESTÁ LIMITADA ATÉ
APROXIMADAMENTE 4 METROS, LOGO FAZ NECESSÁRIO QUEBRAR O
VÃO COM A ADOÇÃO DE UM TIPO DE VIGA QUE NÃO SEJA TÃO ALTA
(POR ISSO ADOTOU-SE VIGA METÁLICA)) - CHUTE PERFIL W 250 x 22,3

x x x 22,30 x 6,55 x x x x x = 146,07 KG

1.7.0 PAREDES E PAINÉIS
1.7.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014105,09 M2

VÃO DE PORTA EXISTENTE - FECHAR COM ALVENARIA x x x x 0.8 x x 3,52 x x x = 3,52 M2
MURO DE ENTRADA x x x x 1,80 x x 2,50 x x x = 4,50 M2
BANCADA BIBLIOTECA x x x x 4,00 x x 1,10 x x x = 4,40 M2
LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS x x 2 x x x x x x 5,12 x = 10,24 M2
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA x - x - x x 31,32 x x 0,75 x x x = 23,49 M2
BWC SECRETÁRIA - PARA RECEBIMENTO DE TELHADO x - x - x x 8,25 x x 0,30 x x x = 2,48 M2
FECHAMENTO DE ABERTURAS DA BIBLIOTECA E SALA DOS
PROFESSORES (0,6*1,5*5+5*0,6*1,5-5*1,5)

x x x x x x 1,50 x x x = 1,50 M2

aumentar mureta da fachada x x x x 20,96 x x 0,10 x x - x = 2,10 M2
totem fachada x x x x x x x x 5,38 x = 5,38 M2
JANELA J1 - PLANTA DE DEMOLIÇÃO (PROJ. DE ARQUITETURA) -
(considera-se que 60% das janelas serão fechadas e 40% das
aberturas existentes serão utilizadas para a abertura de janelas
novas)

x 0,60 x 60 x x 0,60 x x 1,50 x x x = 32,40 M2

wc masculino 01 x - x - x x 0,50 x x 0,50 x x - x = 0,25 M2
substituição da janela j3 pela janela j1 x - x 2 x x 0,50 x x 1,50 x x - x = 1,50 M2
substituição da janela j3 pelo basculante B1 x - x 1 x x - x x - x x 1,75 x = 1,75 M2
substituição da janela j11 pela janela J1 x - x 6 x x - x x - x x 0,75 x = 4,50 M2
FECHAMENTO DA JANELA J9 x x x x x x x x 1,35 x = 1,35 M2
FECHAMENTO DA JANELA J2 x x x x x x x x 1,10 x = 1,10 M2
FECHAMENTO DA JANELA J4 - DEPÓSITO x - x x x - x x - x x 0,98 x = 0,98 M2

SUBSTITUIÇÃO DO BASCULANTE B4 PELO BASCULANTE B6 - WC x - x - x x - x x - x x 0,31 x = 0,31 M2

SUBSTITUIÇÃO DA JANELA J3 PELO BASCULANTE B1 - DEPÓSITO x - x - x x - x x - x x 1,75 x = 1,75 M2

FECHAMENTO DA JANELA J6 E DO BASCULANTE B3 - COORDENAÇÃO x - x - x x - x x - x x 1,59 x = 1,59 M2

1.7.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 76,00 M
JANELA J1 x x 40 x x 1,90 x x x x x = 76,00 M

1.7.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 76,00 M
JANELA J1 x x 40 x x 1,90 x x x x x = 76,00 M

1.7.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 88,80 M
BASCULANTE B2 x x 37 x x 2,40 x x x x x = 88,80 M

1.7.5 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 88,80 M
BASCULANTE B2 x x 37 x x 2,40 x x x x x = 88,80 M

1.7.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 1,50 M
PE1 x x x x 1,50 x x x x x = 1,50 M

1.7.7 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 2,40 M
PE2 x x x x 2,40 x x x x x = 2,40 M

1.8.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
1.8.1 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 2,00 UN

ADOÇÃO DE DUAS CAIXAS DE ÁGUA x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
1.8.2 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 3,00 UN

RAMAL DE ÁGUA FRIA - LEVANTAMENTO EXPEDITO x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
1.8.3 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 14,00 UN

LIMPEZA E LADRÃO - LEVANTAMENTO EXPEDITO x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
RAMAL DE ÁGUA FRIA - LEVANTAMENTO EXPEDITO x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

1.8.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN
RAMAL DE ÁGUA FRIA - LEVANTAMENTO EXPEDITO x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.8.5 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20164,00 UN
RAMAL DE ÁGUA FRIA - LEVANTAMENTO EXPEDITO x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.8.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 37,00 UN
LIMPEZA E LADRÃO - LEVANTAMENTO EXPEDITO x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
RAMAL DE ÁGUA FRIA - LEVANTAMENTO EXPEDITO x x 34 x x x x x x x = 34,00 UN

1.8.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 7,00 UN
RAMAL DE ÁGUA FRIA - LEVANTAMENTO EXPEDITO x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

1.8.8 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 17,00 UN
LIMPEZA E LADRÃO - LEVANTAMENTO EXPEDITO x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
RAMAL DE ÁGUA FRIA - LEVANTAMENTO EXPEDITO x x 14 x x x x x x x = 14,00 UN

1.8.9 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 76,50 M
LIMPEZA E LADRÃO - LEVANTAMENTO EXPEDITO x x x x 6,50 x x x x x = 6,50 UN
RAMAL DE ÁGUA FRIA - LEVANTAMENTO EXPEDITO x x x x 70,00 x x x x x = 70,00 M

1.8.10 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 26,00 UN
RAMAL DE ÁGUA FRIA - LEVANTAMENTO EXPEDITO x x 26 x x x x x x x = 26,00 UN

1.8.11 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 6,00 UN
RAMAL DE ÁGUA FRIA - LEVANTAMENTO EXPEDITO x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.8.12 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD.MARROM D=32X25mm (1"X3/4") (Ref. Seinfra 24.1 C1565) 9,00 UN
RAMAL DE ÁGUA FRIA - LEVANTAMENTO EXPEDITO x x 9 x x x x x x x = 9,00 UN

1.8.13 BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 50 X 32 MM, INSTALADA EM RAMAL OU SUB-RAMAL (Ref. SINAPI 90375) 9,00 UN
RAMAL DE ÁGUA FRIA - LEVANTAMENTO EXPEDITO x x 9 x x x x x x x = 9,00 UN

1.8.14 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 2,00 M
RAMAL DE ÁGUA FRIA - LEVANTAMENTO EXPEDITO x x x x 2,00 x x x x x = 2,00 M

1.8.15 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 93,00 M
RAMAL DE ÁGUA FRIA - LEVANTAMENTO EXPEDITO x x x x 93,00 x x x x x = 93,00 M

1.8.16 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 9,00 UN
RAMAL DE ÁGUA FRIA - LEVANTAMENTO EXPEDITO x x x x 9,00 x x x x x = 9,00 UN

1.9.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
1.9.1 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 2,00 UN

RAMAL DE ESGOTO - LEVANTAMENTO EXPEDITO x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
1.9.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 16,00 M

RAMAL DE ESGOTO - LEVANTAMENTO EXPEDITO x x x x 16,00 x x x x x = 16,00 M
1.9.3 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 1,00 UN

RAMAL DE ESGOTO - LEVANTAMENTO EXPEDITO x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.9.4 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 2,00 UN

RAMAL DE ESGOTO - LEVANTAMENTO EXPEDITO x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
1.9.5 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 5,00 UN

RAMAL DE ESGOTO - LEVANTAMENTO EXPEDITO x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN
1.9.6 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 2,00 UN

RAMAL DE ESGOTO - LEVANTAMENTO EXPEDITO x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
1.9.7 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 15,00 UN

RAMAL DE ESGOTO - LEVANTAMENTO EXPEDITO x x 15 x x x x x x x = 15,00 UN
1.9.8 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 5,00 UN

RAMAL DE ESGOTO - LEVANTAMENTO EXPEDITO x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN
1.9.9 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 16,00 UN

RAMAL DE ESGOTO - LEVANTAMENTO EXPEDITO x x 16 x x x x x x x = 16,00 UN
1.9.10 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 9,00 UN

Pág. 4 de 12



ITEM DISCRIMINAÇÃO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

RAMAL DE ESGOTO - LEVANTAMENTO EXPEDITO x x 9 x x x x x x x = 9,00 UN
1.9.11 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 16,00 UN

RAMAL DE ESGOTO - LEVANTAMENTO EXPEDITO x x 16 x x x x x x x = 16,00 UN
1.9.12 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 8,00 UN

RAMAL DE ESGOTO - LEVANTAMENTO EXPEDITO x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN
1.9.13 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 12,00 UN

RAMAL DE ESGOTO - LEVANTAMENTO EXPEDITO x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN
1.9.14 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 13,00 UN

RAMAL DE ESGOTO - LEVANTAMENTO EXPEDITO x x 13 x x x x x x x = 13,00 UN
1.9.15 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 27,00 UN

RAMAL DE ESGOTO - LEVANTAMENTO EXPEDITO x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN
RAMAL DE VENTILAÇÃO - LEVANTAMENTO EXPEDITO x x 19 x x x x x x x = 19,00 UN

1.9.16 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 6,00 UN
RAMAL DE ESGOTO - LEVANTAMENTO EXPEDITO x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.9.17 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (Ref. SINAPI 89797) 7,00 UN
RAMAL DE ESGOTO - LEVANTAMENTO EXPEDITO x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

1.9.18 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 18,00 M
RAMAL DE ESGOTO - LEVANTAMENTO EXPEDITO x x x x 18,00 x x x x x = 18,00 M

1.9.19 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 57,00 M
RAMAL DE ESGOTO - LEVANTAMENTO EXPEDITO x x x x 30,00 x x x x x = 30,00 M
RAMAL DE VENTILAÇÃO - LEVANTAMENTO EXPEDITO x x x x 27,00 x x x x x = 27,00 M

1.9.20 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 120,00 M
RAMAL DE ESGOTO - LEVANTAMENTO EXPEDITO x x x x 120,00 x x x x x = 120,00 M

1.9.21 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 8,00 UN
RAMAL DE ESGOTO - LEVANTAMENTO EXPEDITO x x 2 x x x x x x x = 2,00 M
RAMAL DE VENTILAÇÃO - LEVANTAMENTO EXPEDITO x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.10.1 OBRA: INSTALAÇÕES DE LÓGICA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA REFORMA DO CETI JOCA VIEIRA 1,00 UN

Conforme projeto elétrico e orçamento em anexo x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.11.0 COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
1.11.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 9,00 UN

Instalação de extintores nos ambientes de circulação da escola,
considerar correções após elaboração de projeto executivo

x x 9 x x x x x x x = 9,00 UN

1.11.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 9,00 UN

Instalação de extintores nos ambientes de circulação da escola,
considerar correções após elaboração de projeto executivo

x x 9 x x x x x x x = 9,00 UN

1.11.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 18,00 UN
Sinalização de Extintor x x 18 x x x x x x x = 18,00 UN

1.11.4 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 14,00 UN

Instalação de luminárias de emergência nos ambientes de circulação,
considerar correções após elboração de projeto exexcutivo

x x 14 x x x x x x x = 14,00 UN

1.11.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, INDICATIVA COM SETA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)23,00 UN
Instalação de placas de sinalização de emergência nos ambientes de
circulação da escola

x x 23 x x x x x x x = 23,00 UN

1.12.0 PAVIMENTAÇÃO
1.12.1 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 332,82 M2

COORDENAÇÃO x x x x x x x x 16,12 x = 16,12 M2
DEPÓSITO x x x x x x x x 10,50 x = 10,50 M2
DEPÓSITO x x x x x x x x 4,56 x = 4,56 M2
ALMOXARIFADO x x x x x x x x 16,50 x = 16,50 M2
CIRCULAÇÃO EM FRENTE AO AUDITÓRIO x x x x x x x x 39,16 x = 39,16 M2
DEPÓSITO x x x x x x x x 19,30 x = 19,30 M2
PALCO x x x x x x x x 18,42 x = 18,42 M2
LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS x x x x x x x x 47,82 x = 47,82 M2
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA x x x x x x x x 47,49 x = 47,49 M2
SALA DE VÍDEO x x x x x x x x 47,81 x = 47,81 M2
DIRETÓRIA x x x x x x x x 12,85 x = 12,85 M2
CIRCULAÇÃO ENTRE DEPOSITO E ALMOXARIFADO x x x x x x x x 3,57 x = 3,57 M2
SECRETÁRIA x x x x x x x x 48,72 x = 48,72 M2

1.12.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 8,00 M
Soleira cinza andorinha x x x x 8,00 x x x x x = 8,00 M

1.12.3 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/202165,57 M2
BWC SECRETÁRIA x x 2 x x x x x x 1,80 x = 3,60 M2
BWCSALA DOS PROFESSORES - REFORÇO DE CONTRAPISO (APÓS
RETIRADA DO REVESTIMENTO ORIGINAL)

x 0,50 x 2 x x x x x x 2,75 x = 2,75 M2

WC FEMININO - REFORÇO DE CONTRAPISO (APÓS RETIRADA DO
REVESTIMENTO ORIGINAL)

x 0,50 x x x x x x x 17,40 x = 8,70 M2

WC MASCULINO - REFORÇO DE CONTRAPISO (APÓS RETIRADA DO
REVESTIMENTO ORIGINAL)

x 0,50 x x x x x x x 12,96 x = 6,48 M2

WC - REFORÇO DE CONTRAPISO (APÓS RETIRADA DO REVESTIMENTO
ORIGINAL)

x 0,50 x x x x x x x 1,74 x = 0,87 M2

COZINHA x x x x x x x x 27,23 x = 27,23 M2
DESPENSA x x x x x x x x 5,74 x = 5,74 M2
CORREDOR EM FRENTE A COZINHA x x x x x x x x 10,20 x = 10,20 M2

1.12.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 93,37 M2

PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE NA COR BRANCA, DIMENSÕES DE
40X40, COM REJUNTE NA COR CINZA MÉDIO
(2,7512*2+1,8*2+17,405+1,74+12,9675+5,979+2,28+33,6925+10,2)

x x x x x x x x 93,37 x = 93,37 M2

1.12.5 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 469,12 M2
RECREIO COBERTO x x x x x x x x 102,67 x = 102,67 M2
COORDENAÇÃO x x x x x x x x 16,12 x = 16,12 M2
DEPÓSITO x x x x x x x x 10,50 x = 10,50 M2
DEPÓSITO x x x x x x x x 4,56 x = 4,56 M2
ALMOXARIFADO x x x x x x x x 16,50 x = 16,50 M2
CIRCULAÇÃO EM FRENTE AO AUDITÓRIO x x x x x x x x 39,16 x = 39,16 M2
DEPÓSITO x x x x x x x x 19,30 x = 19,30 M2
PALCO x x x x x x x x 18,42 x = 18,42 M2
LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS x x x x x x x x 47,82 x = 47,82 M2
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA x x x x x x x x 47,49 x = 47,49 M2
SALA DE VÍDEO x x x x x x x x 47,81 x = 47,81 M2
DIRETÓRIA x x x x x x x x 12,85 x = 12,85 M2
SECRETÁRIA x x x x x x x x 48,72 x = 48,72 M2
circulação em frente aos laboratórios x x x x x x x x 37,20 x = 37,20 M2

1.12.6 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 315,01 M2

PISO EXECUTADO COM ACABAMENTO ASPERO A EXECUTAR
(45,23+40,44+112,867-8,6*2+6,815+4,9793+5,194+118,7675-8,6*2)

x x x x x x x x 299,89 x = 299,89 M2

para execução de rampa acessível na calçada externa x x x x x x x x 15,12 x = 15,12 M2
1.12.7 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 135,65 M2

PISO ACABADO EM BLOQUETE (PAVER) COR CINZA, COM
"PAGINAÇÃO ESPINHA DE PEIXE", SOBRE COLCHÃO DE AREIA (152,85-
8,6-8,6)

x x x x x x x x 135,65 x = 135,65 M2

1.12.8 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 26,20 M3
ÁREA DE PISO EM SOLO NATURAL COBERTA POR COLCHÃO SEIXO
ROLADO COM ESPESSURA DE 5CM 

x x x x x x x 0,05 x 523,96 x = 26,20 M3

1.12.9 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE 329,01 M2
CIRCULAÇÃO ENTRE AS SALAS 01 A 06 E SALAS 07 A 12 x x x x x x x x 184,21 x = 184,21 M2
BIBLIOTECA x x x x x x x x 97,10 x = 97,10 M2
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SALA DOS PROFESSORES x x x x x x x x 47,70 x = 47,70 M2

1.13.0 ESQUADRIAS
1.13.1 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 28,47 M2

P4 x x 13 x x x 0,60 x 1,65 x x x = 12,87 0,00
P6 x x 8 x x x 1,00 x 1,95 x x x = 15,60 M2

1.13.2 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 75,60 M2
P1 x x 31 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 58,59 M2
P2 x x 7 x x x 0,70 x 2,10 x x x = 10,29 M2
P3 x x 2 x x x 1,60 x 2,10 x x x = 6,72 M2

1.13.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201961,36 M2
J1 x x 40 x x x 1,50 x 1,00 x x x = 60,00 M2
B5 x x 2 x x x 1,70 x 0,40 x x x = 1,36 M2

1.13.4 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P 3,00 M2
B6 x x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 3,00 M2

1.13.5 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 105,50 M2
J1 x x 40 x x x 1,50 x 1,00 x x x = 60,00 M2
B1 x x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 1,00 M2
B2 x x 37 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 37,00 M2
B3 x x 6 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2
B4 x x 8 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 6,00 M2

1.13.6 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 45,50 M2
B1 x x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 1,00 M2
B2 x x 37 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 37,00 M2
B3 x x 6 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2
B4 x x 8 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 6,00 M2

1.13.7 PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE ENROLAR 3,88 M2
PE1 x x x x x 1,10 x 1,25 x x x = 1,38 M2
PE2 x x x x x 2,00 x 1,25 x x x = 2,50 M2

1.13.8 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 44,57 M2
G1 x x x x 2,80 x x 3,00 x x x = 8,40 M2
G2 x x x x 3,77 x x 3,00 x x x = 11,31 M2
G3 x x x x 3,38 x x 3,00 x x x = 10,14 M2
G4 x x x x 3,51 x x 3,00 x x x = 10,53 M2
EXPANDIR GRADIL DA FACHADA x x x x 20,96 x x 0,20 x x x = 4,19 M2

1.13.9 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM, INCLUSIVE REQUADRO 16,47 M2
P10 x x 1 x x 3,49 x x 3,00 x x x = 10,47 M2
P11 x x 2 x x 1,20 x x 2,50 x x x = 6,00 M2

1.13.10 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 13,41 M
CONSIDERA-SE 8 BARRAS POR METRO, CADA BARRA COM
PERIMETRO DE 8 CM.

x x x x 20,96 x 0,64 x x x x = 13,41 M

1.14.0 PINTURAS
1.14.1 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020261,15 M2

J2 (PINTAR OS 2 LADOS DA JANELA) x 2,00 x 10 x x 1,00 x 1,00 x x x x = 20,00 M2

B5 (PINTAR OS 2 LADOS DA JANELA - CONSIDEROU-SE O COEFICIENTE
DE 0,5 PARA CONSIDERAR OS 2 LADOS E DESCONTAR O VIDRO)

x 0,50 x 2 x x 1,70 x 0,40 x x x x = 0,68 M2

PE1 x 2,00 x 1 x x 1,10 x 1,25 x x x x = 2,75 M2
PE2 x 2,00 x 1 x x 2,00 x 1,25 x x x x = 5,00 M2
P1 x 2,00 x 31 x x 0,90 x 2,10 x x x x = 117,18 M2
P2 x 2,00 x 7 x x 0,70 x 2,10 x x x x = 20,58 M2
P3 x 2,00 x 2 x x 1,60 x 2,10 x x x x = 13,44 M2
P5 x 2,00 x 3 x x 0,60 x 2,10 x x x x = 7,56 M2
P7 x 2,00 x 2 x x 0,80 x 2,10 x x x x = 6,72 M2
P9 x 2,00 x 2 x x 1,50 x 2,10 x x x x = 12,60 M2
P10 (PINTAR OS 2 LADOS DO GRADIL - CONSIDEROU-SE O
COEFICIENTE DE 0,5 PARA CONSIDERAR OS 2 LADOS E DESCONTAR O
ESPAÇO VAZIO DOS GRADIS)

x 0,50 x 1 x x 3,49 x 3,00 x x x x = 5,24 M2

P11 (PINTAR OS 2 LADOS DO GRADIL - CONSIDEROU-SE O
COEFICIENTE DE 0,5 PARA CONSIDERAR OS 2 LADOS E DESCONTAR O
ESPAÇO VAZIO DOS GRADIS)

x 0,50 x 2 x x 1,20 x 2,50 x x x x = 3,00 M2

G1 (PINTAR OS 2 LADOS DO GRADIL - CONSIDEROU-SE O COEFICIENTE
DE 0,5 PARA CONSIDERAR OS 2 LADOS E DESCONTAR O ESPAÇO
VAZIO DOS GRADIS)

x 0,50 x 1 x x 2,80 x 3,00 x x x x = 4,20 M2

G2 (PINTAR OS 2 LADOS DO GRADIL - CONSIDEROU-SE O COEFICIENTE
DE 0,5 PARA CONSIDERAR OS 2 LADOS E DESCONTAR O ESPAÇO
VAZIO DOS GRADIS)

x 0,50 x 1 x x 3,77 x 3,00 x x x x = 5,66 M2

G3 (PINTAR OS 2 LADOS DO GRADIL - CONSIDEROU-SE O COEFICIENTE
DE 0,5 PARA CONSIDERAR OS 2 LADOS E DESCONTAR O ESPAÇO
VAZIO DOS GRADIS)

x 0,50 x 1 x x 3,38 x 3,00 x x x x = 5,07 M2

G4 (PINTAR OS 2 LADOS DO GRADIL - CONSIDEROU-SE O COEFICIENTE
DE 0,5 PARA CONSIDERAR OS 2 LADOS E DESCONTAR O ESPAÇO
VAZIO DOS GRADIS)

x 0,50 x 1 x x 3,51 x 3,00 x x x x = 5,27 M2

GRADIL DA FACHADA FRONTAL (PINTAR OS 2 LADOS DO GRADIL -
CONSIDEROU-SE O COEFICIENTE DE 0,5 PARA CONSIDERAR OS 2
LADOS E DESCONTAR O ESPAÇO VAZIO DOS GRADIS)

x 0,50 x 1 x x 20,96 x 2,50 x x x x = 26,20 M2

1.14.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 2.809,27 M2
LABORATÓRIO DE CIENCIAS x x x x 27,70 x x 1,30 x x x = 36,01 M2
LABORATÓRIO DE INFORMATICA x x x x 27,60 x x 1,30 x x x = 35,88 M2
SALA DE VIDEO x x x x 27,70 x x 1,30 x x x = 36,01 M2
AUDITÓRIO x x x x 46,60 x x 0,90 x x x = 41,94 M2
CIRC ENTRADA x x x x 15,10 x x 1,10 x x x = 16,61 M2
PILARES - CIRCULAÇÃO x x 5 x x 0,80 x x 1,40 x x x = 5,60 M2
VIGAS - CIRCULAÇÃO x x - x x 18,10 x x 0,72 x x x = 13,03 M2
CIRCULAÇÃO x x x x 28,90 x x 1,90 x x x = 54,91 M2
CIRCULAÇÃO EM FRENTE AO DEPOSITO x x x x 8,40 x x 1,40 x x x = 11,76 M2
RECREIO COBERTO x x x x 29,05 x x 1,40 x x x = 40,67 M2
SAÍDA DO REFEITÓRIO x x x x 8,75 x x 1,40 x x x = 12,25 M2
CIRCULAÇÃO EM FRENTE AOS LABORATÓRIOS x x 2 x x 24,20 x x 1,90 x x x = 91,96 M2
PAREDE EXTERNA AO LAB DE CIENCIAS E REFEITÓRIO x x x x 11,85 x x 3,80 x x x = 45,03 M2
DEPOSITO x x x x 19,00 x x 2,60 x x x = 49,40 M2
DEPOSITO - ÁREA EXTERNA x x x x 2,93 x x 4,00 x x x = 11,72 M2

RETOQUE NA PINTURA DO MURO DE CONTORNO DO TERRENO x x x x 65,40 x x 2,60 x x x = 170,04 M2

ALMOXARIFADO x x x x 16,30 x x 2,50 x x x = 40,75 M2
DEPOSITO x x x x 8,60 x x 2,50 x x x = 21,50 M2
DEPOSITO x x x x 13,10 x x 2,50 x x x = 32,75 M2
COORDENAÇÃO x x x x 16,10 x x 1,10 x x x = 17,71 M2
MURO NO ENTORNO DA EDIFICAÇÃO x x x x 213,03 x x 2,50 x x x = 532,58 M2
BIBLIOTECA x x x x 42,34 x x 1,30 x x x = 55,04 M2
SALA DOS PROFESSORES x x x x 27,64 x x 1,30 x x x = 35,93 M2
PILARES - CIRCULAÇÃO x x 10 x x 0,80 x x 1,40 x x x = 11,20 M2
VIGAS - CIRCULAÇÃO x x x x 22,00 x x 0,82 x x x = 18,04 M2
CIRCULAÇÃO PRINCIPAL x x 2 x x 16,04 x x 1,00 x x x = 32,08 M2
SECRETÁRIA x x x x 27,94 x x 1,10 x x x = 30,73 M2
DIRETÓRIA x x x x 15,70 x x 1,10 x x x = 17,27 M2
CIRCULAÇÃO POR TRÁS DA QUADRA/EM FRENTE AO BWC x x x x 18,35 x x 2,00 x x x = 36,70 M2
ENTORNO QUADRA DE ESPORTE x x - x x 42,56 x x 2,00 x x x = 85,12 M2
PAREDES EXTERNAS SALAS 01 A 06 x x - x x 59,55 x x 3,10 x x x = 184,61 M2
PAREDE EXTERNA DA BIBLIOTECA E BWCS x x - x x 30,87 x x 2,50 x x x = 77,18 M2
PAREDE EXTERNA SECRETÁRIA E WC FEMININO x x - x x 4,45 x x 2,50 x x x = 11,13 M2
PAREDE EXTERNA SECRETARIA E BWC x x - x x 10,85 x x 2,50 x x x = 27,13 M2
PAREDE EXTERNA SALAS 07 A 12 x x - x x 55,50 x x 2,50 x x x = 138,75 M2
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BANHEIROS - ÁREA EXTERNA (COLADO NO MURO) x x - x x 23,13 x x 2,50 x x x = 57,83 M2
DEPOSITO COLADO NOS BANHEIROS x x - x x 8,10 x x 2,60 x x x = 21,06 M2
CIRCULAÇÃO - SALAS 01 A 06 E 07 A 12 x x - x x 105,95 x x 1,90 x x x = 201,31 M2
PILARES - CIRCULAÇÃO - SALAS 01 A 06 E 07 A 12 x x 24 x x 0,80 x x 1,40 x x x = 26,88 M2
SALAS 01 A 12 x x x x 334,20 x x 1,35 x x x = 451,17 M2

PAREDE EXTERNA COORDENAÇÃO/DEPOSITO/WC/ALMOXARIFADO x x - x x 22,70 x x 1,35 x x x = 30,65 M2

Descontos dos vãos x x x x x x x x x = 0,00 M2
P1 - SALAS 01 A 12 x x -12 x x 0,90 x x 0,50 x x x = -5,40 M2
B2 - SALAS 01 A 12 x x -24 x x 2,00 x x 0,50 x x x = -24,00 M2
J1 - PAREDE EXTERNA SALAS 07 A 12 x x -24 x x 1,50 x x 0,50 x x x = -18,00 M2
J1 - BIBLIOTECA E SALA DOS PROFESSORES x x -5 x x 1,50 x x 0,50 x x x = -3,75 M2
J1 - BIBLIOTECA E SALA DOS PROFESSORES (EXTERNA) x x -5 x x 1,50 x x 1,00 x x x = -7,50 M2

1.14.3 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 3.114,28 M2
LABORATÓRIO DE CIENCIAS x x x x 27,70 x x 1,30 x x x = 36,01 M2
LABORATÓRIO DE INFORMATICA x x x x 27,60 x x 1,30 x x x = 35,88 M2
SALA DE VIDEO x x x x 27,70 x x 1,30 x x x = 36,01 M2
AUDITÓRIO x x x x 46,60 x x 1,20 x x x = 55,92 M2
CIRC ENTRADA x x x x 15,10 x x 1,10 x x x = 16,61 M2
PILARES - CIRCULAÇÃO x x 5 x x 0,80 x x 1,40 x x x = 5,60 M2
VIGAS - CIRCULAÇÃO x x - x x 18,10 x x 0,72 x x x = 13,03 M2
CIRCULAÇÃO x x x x 28,90 x x 1,90 x x x = 54,91 M2
CIRCULAÇÃO EM FRENTE AO DEPOSITO x x x x 8,40 x x 1,40 x x x = 11,76 M2
RECREIO COBERTO x x x x 29,05 x x 1,40 x x x = 40,67 M2
SAÍDA DO REFEITÓRIO x x x x 8,75 x x 1,40 x x x = 12,25 M2
CIRCULAÇÃO EM FRENTE AOS LABORATÓRIOS x x 2 x x 24,20 x x 1,90 x x x = 91,96 M2
PAREDE EXTERNA AO LAB DE CIENCIAS E REFEITÓRIO x x x x 11,85 x x 3,80 x x x = 45,03 M2
DEPOSITO x x x x 19,00 x x 2,60 x x x = 49,40 M2
DEPOSITO - ÁREA EXTERNA x x x x 2,93 x x 4,00 x x x = 11,72 M2

RETOQUE NA PINTURA DO MURO DE CONTORNO DO TERRENO x x x x 65,40 x x 2,60 x x x = 170,04 M2

ALMOXARIFADO x x x x 16,30 x x 2,50 x x x = 40,75 M2
DEPOSITO x x x x 8,60 x x 2,50 x x x = 21,50 M2
DEPOSITO x x x x 13,10 x x 2,50 x x x = 32,75 M2
COORDENAÇÃO x x x x 16,10 x x 1,10 x x x = 17,71 M2
MURO NO ENTORNO DA EDIFICAÇÃO x x x x 213,03 x x 2,50 x x x = 532,58 M2
BIBLIOTECA x x x x 42,34 x x 1,30 x x x = 55,04 M2
SALA DOS PROFESSORES x x x x 27,64 x x 1,30 x x x = 35,93 M2
PILARES - CIRCULAÇÃO x x 10 x x 0,80 x x 1,40 x x x = 11,20 M2
VIGAS - CIRCULAÇÃO x x x x 22,00 x x 0,82 x x x = 18,04 M2
CIRCULAÇÃO PRINCIPAL x x 2 x x 16,04 x x 1,00 x x x = 32,08 M2
SECRETÁRIA x x x x 27,94 x x 1,10 x x x = 30,73 M2
DIRETÓRIA x x x x 15,70 x x 1,10 x x x = 17,27 M2
CIRCULAÇÃO POR TRÁS DA QUADRA/EM FRENTE AO BWC x x x x 18,35 x x 2,00 x x x = 36,70 M2
ENTORNO QUADRA DE ESPORTE x x - x x 42,56 x x 2,00 x x x = 85,12 M2
PAREDES EXTERNAS SALAS 01 A 06 x x - x x 59,55 x x 3,10 x x x = 184,61 M2
MURO INTERNO x x - x x 28,01 x x 2,50 x x x = 70,03 M2
PAREDE EXTERNA DA BIBLIOTECA E BWCS x x - x x 30,87 x x 2,50 x x x = 77,18 M2
PAREDE EXTERNA SECRETÁRIA E WC FEMININO x x - x x 4,45 x x 2,50 x x x = 11,13 M2
PAREDE EXTERNA SECRETARIA E BWC x x - x x 10,85 x x 2,50 x x x = 27,13 M2
PAREDE EXTERNA SALAS 07 A 12 x x - x x 55,50 x x 2,50 x x x = 138,75 M2
BANHEIROS - ÁREA EXTERNA (COLADO NO MURO) x x - x x 23,13 x x 2,50 x x x = 57,83 M2
DEPOSITO COLADO NOS BANHEIROS x x - x x 8,10 x x 2,60 x x x = 21,06 M2
CIRCULAÇÃO - SALAS 01 A 06 E 07 A 12 x x - x x 105,95 x x 1,90 x x x = 201,31 M2
PILARES - CIRCULAÇÃO - SALAS 01 A 06 E 07 A 12 x x 24 x x 0,80 x x 1,40 x x x = 26,88 M2
MURO EXTERNO x x - x x 88,40 x x 2,50 x x x = 221,00 M2
SALAS 01 A 12 x x x x 334,20 x x 1,35 x x x = 451,17 M2

PAREDE EXTERNA COORDENAÇÃO/DEPOSITO/WC/ALMOXARIFADO x x - x x 22,70 x x 1,35 x x x = 30,65 M2

Descontos dos vãos x x x x x x x x x = 0,00 M2
P1 x x -12 x x 0,90 x x 0,50 x x x = -5,40 M2
B2 x x -24 x x 2,00 x x 0,50 x x x = -24,00 M2
J1 - PAREDE EXTERNA SALAS 07 A 12 x x -24 x x 1,50 x x 0,50 x x x = -18,00 M2
J1 - BIBLIOTECA E SALA DOS PROFESSORES x x -5 x x 1,50 x x 0,50 x x x = -3,75 M2
J1 - BIBLIOTECA E SALA DOS PROFESSORES (EXTERNA) x x -5 x x 1,50 x x 1,00 x x x = -7,50 M2

1.14.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 3.152,61 M2
LABORATÓRIO DE CIENCIAS x x x x 27,70 x x 1,30 x x x = 36,01 M2
LABORATÓRIO DE INFORMATICA x x x x 27,60 x x 1,30 x x x = 35,88 M2
SALA DE VIDEO x x x x 27,70 x x 1,30 x x x = 36,01 M2
AUDITÓRIO x x x x 46,60 x x 1,20 x x x = 55,92 M2
CIRC ENTRADA x x x x 15,10 x x 1,10 x x x = 16,61 M2
PILARES - CIRCULAÇÃO x x 5 x x 0,80 x x 1,40 x x x = 5,60 M2
VIGAS - CIRCULAÇÃO x x - x x 18,10 x x 0,72 x x x = 13,03 M2
CIRCULAÇÃO x x x x 28,90 x x 1,90 x x x = 54,91 M2
CIRCULAÇÃO EM FRENTE AO DEPOSITO x x x x 8,40 x x 1,40 x x x = 11,76 M2
RECREIO COBERTO x x x x 29,05 x x 1,40 x x x = 40,67 M2
SAÍDA DO REFEITÓRIO x x x x 8,75 x x 1,40 x x x = 12,25 M2
CIRCULAÇÃO EM FRENTE AOS LABORATÓRIOS x x 2 x x 24,20 x x 1,90 x x x = 91,96 M2
PAREDE EXTERNA AO LAB DE CIENCIAS E REFEITÓRIO x x x x 11,85 x x 3,80 x x x = 45,03 M2
DEPOSITO x x x x 19,00 x x 2,60 x x x = 49,40 M2
DEPOSITO - ÁREA EXTERNA x x x x 2,93 x x 4,00 x x x = 11,72 M2

RETOQUE NA PINTURA DO MURO DE CONTORNO DO TERRENO x x x x 65,40 x x 2,60 x x x = 170,04 M2

ALMOXARIFADO x x x x 16,30 x x 2,50 x x x = 40,75 M2
DEPOSITO x x x x 8,60 x x 2,50 x x x = 21,50 M2
DEPOSITO x x x x 13,10 x x 2,50 x x x = 32,75 M2
COORDENAÇÃO x x x x 16,10 x x 1,10 x x x = 17,71 M2
MURO NO ENTORNO DA EDIFICAÇÃO x x x x 213,03 x x 2,50 x x x = 532,58 M2
BIBLIOTECA x x x x 42,34 x x 1,30 x x x = 55,04 M2
SALA DOS PROFESSORES x x x x 27,64 x x 1,30 x x x = 35,93 M2
PILARES - CIRCULAÇÃO x x 10 x x 0,80 x x 1,40 x x x = 11,20 M2
VIGAS - CIRCULAÇÃO x x x x 22,00 x x 0,82 x x x = 18,04 M2
CIRCULAÇÃO PRINCIPAL x x 2 x x 16,04 x x 1,00 x x x = 32,08 M2
SECRETÁRIA x x x x 27,94 x x 1,10 x x x = 30,73 M2
DIRETÓRIA x x x x 15,70 x x 1,10 x x x = 17,27 #REF!
CIRCULAÇÃO POR TRÁS DA QUADRA/EM FRENTE AO BWC x x x x 18,35 x x 2,00 x x x = 36,70 M2
ENTORNO QUADRA DE ESPORTE x x - x x 42,56 x x 2,00 x x x = 85,12 #REF!
PAREDES EXTERNAS SALAS 01 A 06 x x - x x 59,55 x x 3,10 x x x = 184,61 #REF!
MURO INTERNO x x - x x 28,01 x x 2,50 x x x = 70,03 #REF!
PAREDE EXTERNA DA BIBLIOTECA E BWCS x x - x x 30,87 x x 2,50 x x x = 77,18 #REF!
PAREDE EXTERNA SECRETÁRIA E WC FEMININO x x - x x 4,45 x x 2,50 x x x = 11,13 M2
PAREDE EXTERNA SECRETARIA E BWC x x - x x 10,85 x x 2,50 x x x = 27,13 M2
PAREDE EXTERNA SALAS 07 A 12 x x - x x 55,50 x x 2,50 x x x = 138,75 M2
BANHEIROS - ÁREA EXTERNA (COLADO NO MURO) x x - x x 23,13 x x 2,50 x x x = 57,83 M2
DEPOSITO COLADO NOS BANHEIROS x x - x x 8,10 x x 2,60 x x x = 21,06 M2
CIRCULAÇÃO - SALAS 01 A 06 E 07 A 12 x x - x x 105,95 x x 1,90 x x x = 201,31 M2
PILARES - CIRCULAÇÃO - SALAS 01 A 06 E 07 A 12 x x 24 x x 0,80 x x 1,40 x x x = 26,88 #REF!
MURO EXTERNO x x - x x 103,73 x x 2,50 x x x = 259,33 M2
SALAS 01 A 12 x x x x 334,20 x x 1,35 x x x = 451,17 M2

PAREDE EXTERNA COORDENAÇÃO/DEPOSITO/WC/ALMOXARIFADO x x - x x 22,70 x x 1,35 x x x = 30,65 M2

Descontos dos vãos x x x x x x x x x = 0,00 M2
P1 x x -12 x x 0,90 x x 0,50 x x x = -5,40 #REF!
B2 x x -24 x x 2,00 x x 0,50 x x x = -24,00 #REF!
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J1 - PAREDE EXTERNA SALAS 07 A 12 x x -24 x x 1,50 x x 0,50 x x x = -18,00 #REF!
J1 - BIBLIOTECA E SALA DOS PROFESSORES x x -5 x x 1,50 x x 0,50 x x x = -3,75 #REF!
J1 - BIBLIOTECA E SALA DOS PROFESSORES (EXTERNA) x x -5 x x 1,50 x x 1,00 x x x = -7,50 M2

1.15.0 REVESTIMENTOS
1.15.1 APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS OU TALHADEIRAS 1.133,11 M2

Área do item 1.16.5 x x x x x x x x 1.133,11 x = 1.133,11 M2
1.15.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 125,63 M2

FORRO EM LAJE DE CONCRETO ARMADO A EXECUTAR x x x x x x x x 88,43 x = 88,43 M2

LAJE DE FORRO EM CONCRETO ARMADO DAS CIRCULAÇÕES
EXISTENTES A RECUPERAR E REALIZAR NOVA IMPERMEABILIZAÇÃO
(CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA)

x x x x x x x x 37,20 x = 37,20 M2

1.15.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 125,63 M2
FORRO EM LAJE DE CONCRETO ARMADO A EXECUTAR x x x x x x x x 88,43 x = 88,43 M2

LAJE DE FORRO EM CONCRETO ARMADO DAS CIRCULAÇÕES
EXISTENTES A RECUPERAR E REALIZAR NOVA IMPERMEABILIZAÇÃO
(CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA)

x x x x x x x x 37,20 x = 37,20 M2

1.15.4 TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (Ref. C4128) 13,95 M2
Conforme projeto, fachada x x x x x x x x 13,95 x = 13,95 M2

1.15.5 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 1.133,11 M2
LABORATÓRIO DE CIENCIAS x x x x 27,70 x x 1,60 x x x = 44,32 M2
LABORATÓRIO DE INFORMATICA x x x x 27,60 x x 1,60 x x x = 44,16 M2
SALA DE VIDEO x x x x 27,70 x x 1,60 x x x = 44,32 M2
AUDITÓRIO x x x x 46,60 x x 1,60 x x x = 74,56 M2
CIRC ENTRADA x x x x 15,10 x x 1,60 x x x = 24,16 M2
PILARES - CIRCULAÇÃO x x 5 x x 0,80 x x 1,60 x x x = 6,40 M2
CIRCULAÇÃO x x x x 28,90 x x 1,60 x x x = 46,24 M2
CIRCULAÇÃO EM FRENTE AO DEPOSITO x x x x 8,40 x x 1,60 x x x = 13,44 M2
RECREIO COBERTO x x x x 29,05 x x 1,60 x x x = 46,48 M2
SAÍDA DO REFEITÓRIO x x x x 8,75 x x 1,60 x x x = 14,00 M2
CIRCULAÇÃO EM FRENTE AOS LABORATÓRIOS x x x x 24,20 x x 1,60 x x x = 38,72 M2
CIRCULAÇÃO EM FRENTE AOS LABORATÓRIOS x - x - x x 23,95 x - x 0,40 x x - x = 9,58 M2
CIRCULAÇÃO DA SALA 01 A 06 x x x x 40,30 x x 0,40 x x x = 16,12 M2
PILARES CIRCULAÇÃO x x 12 x x 0,80 x x 0,40 x x x = 3,84 M2
PILAR MAIS EXTENSO - CIRCULAÇÃO (SALAS 01 A 06) x x x x 5,05 x x 0,40 x x x = 2,02 M2
CIRCULAÇÃO DA SALA 07 A 12 x x x x 40,25 x x 0,40 x x x = 16,10 M2
CIRCULAÇÃO ENTRE AS SALAS 9 E 10 x x 2 x x 7,20 x x 0,40 x x x = 5,76 M2
PILAR MAIS EXTENSO - CIRCULAÇÃO (SALAS 07 A 12) x x 13 x x 0,80 x x 0,40 x x x = 4,16 M2
BIBLIOTECA x x x x 42,34 x x 1,60 x x - x = 67,74 M2
SALA DOS PROFESSORES x x x x 27,64 x x 1,60 x x - x = 44,22 M2
SECRETÁRIA x x x x 27,94 x x 1,60 x x - x = 44,70 M2
QUADRA COBERTA x x x x 41,07 x x 1,60 x x - x = 65,71 M2
WC SECRETÁRIA x x 2 x x 5,40 x x 2,40 x x - x = 25,92 M2
WC SALA DOS PROFESSORES x x 2 x x 6,66 x x 2,40 x x - x = 31,97 M2
DIRETORIA x x x x 15,70 x x 1,60 x x - x = 25,12 M2
LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS - BANCADA x x 4 x x x x - x x 5,12 x = 20,48 M2
BIBLIOTECA - BANCADA x x 2 x x 4,00 x 1,10 x x x - x = 8,80 M2
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA x x 2 x x 20,82 x x 0,75 x x x = 31,23 M2
FECHAMENTO DAS JANELAS J1 DAS SALAS 01 A 12 x 0,60 x 60 x x 0,60 x x 0,60 x x x = 12,96 M2

WC MASCULINO 01 - CONSIDERA-SE 5% DA ÁREA DA PAREDE PARA
FINALIZAÇÃO DO REVESTIMENTO JÁ INSTALADO

x 0,05 x x x 21,05 x x 2,50 x x x = 2,63 M2

WC FEMININO 01 - CONSIDERA-SE 5% DA ÁREA DA PAREDE PARA
FINALIZAÇÃO DO REVESTIMENTO JÁ INSTALADO

x 0,05 x x x 23,54 x x 2,50 x x x = 2,94 M2

WC FEMININO DE ÁREA 17,4 x x x x 17,70 x x 2,60 x x - x = 46,02 M2
WC MASCULINO A=12,96 x x x x 14,80 x x 2,60 x x x = 38,48 M2

WC FEMININO PCD MASC E FEM - CONSIDERA-SE 5% DA ÁREA DA
PAREDE PARA FINALIZAÇÃO DO REVESTIMENTO JÁ INSTALADO

x 0,05 x x x 16,00 x x 2,60 x x x = 2,08 M2

DESPENSA x x x x 9,40 x x 2,80 x x x = 26,32 M2
COZINHA x x x x 23,30 x x 2,80 x x x = 65,24 M2
WC DEPÓSITO x x x x 6,50 x x 2,40 x x x = 15,60 M2
WC DIRETORIA x x x x 1,45 x 1,20 x 2,40 x x - x = 4,18 M2
MURO EXTERNO - FACHADA x x x x 20,96 x x 0,60 x x x = 12,58 M2
FACHADA PRINCIPAL - MURO COM A PLACA DO COLÉGIO x x x x - x x - x x 5,38 x = 5,38 M2

BANHEIROS - ÁREA EXTERNA (COLADO NO MURO) - TERMINAR x x x x 20,43 x x 0,20 x x x = 4,09 M2

SALA DE AULA 06 x x x x 3,52 x x 0,60 x x x = 2,11 M2
REFEITÓRIO E LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS x x x x 11,85 x x 0,60 x x x = 7,11 M2

DIRETÓRIA/WC MASCULINO/SAÍDA DAQUADRA COBERTA/BANHEIRO x x x x 13,90 x x 0,60 x x x = 8,34 M2

ALMOXARIFADO x x x x 8,90 x x 0,60 x x x = 5,34 M2
ÁREA EXTERNA COORDENAÇÃO/DEPÓSITO/WC x x x x 9,50 x x 0,60 x x x = 5,70 M2
ÁREA EXTERNA DIRETÓRIA/WC MASCULINO/WC FEMININO/PORTA
DA SECRETÁRIA

x x x x 17,90 x x 0,60 x x x = 10,74 M2

ÁREA EXTERNA SALAS 07 A 12 E WC FEMININO 01 x x x x 55,50 x x 0,60 x x x = 33,30 M2
ÁREA EXTERNA SECRETÁRIA/WC FEMININO x x x x 2,65 x x 0,60 x x x = 1,59 M2
PAREDES EXTERNAS WZ/SECRETÁRIA/WC/BIBLIOTECA/SALA DOS
PROFS

x x x x 41,72 x x 0,60 x x x = 25,03 M2

Descontos dos vãos x x x x x x x x x = 0,00 M2

P1 - DESCONTAR CERÂMICAS DAS PORTAS (P1) NAS SALAS DE 01 A 12 x x -12 x x x 0,90 x 0,40 x x x = -4,32 M2

J1 - BIBLIOTECA E SALA DOS PROFESSORES x x -5 x x 1,50 x x 0,50 x x x = -3,75 M2
J1 - SECRETÁRIA x x -2 x x 1,50 x x 0,50 x x x = -1,50 M2
P1 - DESCONTAR CERÂMICAS DAS PORTAS (P1) NAS SALAS DOS
PROF/SECRETÁRIA/BIBLIOTECA

x x -3 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -4,32 M2

ABERTURAS BWC FEMININO B2 E P1 x x -1 x x x x x x 3,89 x = -3,89 M2
WC MASCULINO A=12,96 - PORTA x x -1 x x x x x x 1,89 x = -1,89 M2
DESPENSA x x -1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -1,89 M2
COZINHA x x -1 x x 1,60 x x 2,10 x x x = -3,36 M2

1.15.6 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 405,19 M2
LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS x x 4 x x x x x x 5,12 x = 20,48 M2
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA x - x 2 x x 31,32 x 0,75 x x x x = 46,98 M2
FECHAMENTO DAS JANELAS J1 DAS SALAS 01 A 12 x 2,00 x 60 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 43,20 M2
WC SECRETÁRIA x 2,00 x 2 x x 6,00 x 3,00 x x x x = 72,00 M2
WC SECRETÁRIA - EXTERNO x x x x 6,15 x 3,00 x x x x = 18,45 M2
VÃO DE PORTA EXISTENTE - FECHAR COM ALVENARIA x x 2 x x 0.8 x 3,52 x x x x = 7,04 M2
DEPOSITO x x 2 x x 8,65 x 3,52 x x x x = 60,90 M2
COZINHA x x 2 x x 2,05 x 3,52 x x x x = 14,43 M2
BANCADA BIBLIOTECA x x 2 x x 4,00 x 1,10 x x x x = 8,80 M2
FECHAMENTO DE ABERTURAS DA BIBLIOTECA E SALA DOS
PROFESSORES (0,6*1,5*5+5*0,6*1,5-5*1,5)

x x 2 x x x x x x 1,50 x = 3,00 M2

aumentar mureta da fachada x x 2 x x 20,96 x 0,10 x x x - x = 4,19 M2
totem fachada x x 2 x x x x x x 5,38 x = 10,76 M2
JANELA J1 - PLANTA DE DEMOLIÇÃO (PROJ. DE ARQUITETURA) -
(considera-se que 60% das janelas serão fechadas e 40% das
aberturas existentes serão utilizadas para a abertura de janelas
novas)

x 1,20 x 60 x x 0,60 x 1,50 x x x x = 64,80 M2

wc masculino 01 x 2,00 x - x x 0,50 x 0,50 x x x - x = 0,50 M2
substituição da janela j3 pela janela j1 x 2,00 x 2 x x 0,50 x 1,50 x x x - x = 3,00 M2
substituição da janela j3 pelo basculante B1 x 2,00 x 1 x x - x - x x x 1,75 x = 3,50 M2
substituição da janela j11 pela janela J1 x 2,00 x 6 x x - x - x x x 0,75 x = 9,00 M2
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FECHAMENTO DA JANELA J9 x 2,00 x x x x x x x 1,35 x = 2,70 M2
FECHAMENTO DA JANELA J2 x 2,00 x x x x x x x 1,10 x = 2,20 M2
FECHAMENTO DA JANELA J4 - DEPÓSITO x 2,00 x x x - x - x x x 0,98 x = 1,96 M2

SUBSTITUIÇÃO DO BASCULANTE B4 PELO BASCULANTE B6 - WC x 2,00 x - x x - x - x x x 0,31 x = 0,62 M2

SUBSTITUIÇÃO DA JANELA J3 PELO BASCULANTE B1 - DEPÓSITO x 2,00 x - x x - x - x x x 1,75 x = 3,50 M2

FECHAMENTO DA JANELA J6 E DO BASCULANTE B3 - COORDENAÇÃO x 2,00 x - x x - x - x x x 1,59 x = 3,18 M2

1.15.7 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014405,19 M2
LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS x - x 4 x x - x x x x 5,12 x = 20,48 M2
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA x - x 2 x x 31,32 x 0,75 x x x - x = 46,98 M2
FECHAMENTO DAS JANELAS J1 DAS SALAS 01 A 12 x 2,00 x 60 x x 0,60 x 0,60 x x x - x = 43,20 M2
WC SECRETÁRIA x 2,00 x 2 x x 6,00 x 3,00 x x x - x = 72,00 M2
WC SECRETÁRIA - EXTERNO x - x - x x 6,15 x 3,00 x x x - x = 18,45 M2
VÃO DE PORTA EXISTENTE - FECHAR COM ALVENARIA x - x 2 x x 0.8 x 3,52 x x x - x = 7,04 M2
DEPOSITO x - x 2 x x 8,65 x 3,52 x x x - x = 60,90 M2
COZINHA x - x 2 x x 2,05 x 3,52 x x x - x = 14,43 M2
BANCADA BIBLIOTECA x - x 2 x x 4,00 x 1,10 x x x - x = 8,80 M2
FECHAMENTO DE ABERTURAS DA BIBLIOTECA E SALA DOS
PROFESSORES (0,6*1,5*5+5*0,6*1,5-5*1,5)

x - x 2 x x - x - x x x 1,50 x = 3,00 M2

aumentar mureta da fachada x - x 2 x x 20,96 x 0,10 x x x - x = 4,19 M2
totem fachada x - x 2 x x - x - x x x 5,38 x = 10,76 M2
JANELA J1 - PLANTA DE DEMOLIÇÃO (PROJ. DE ARQUITETURA) -
(considera-se que 60% das janelas serão fechadas e 40% das
aberturas existentes serão utilizadas para a abertura de janelas
novas)

x 1,20 x 60 x x 0,60 x 1,50 x x x x = 64,80 M2

wc masculino 01 x 2,00 x - x x 0,50 x 0,50 x x x - x = 0,50 M2
substituição da janela j3 pela janela j1 x 2,00 x 2 x x 0,50 x 1,50 x x x - x = 3,00 M2
substituição da janela j3 pelo basculante B1 x 2,00 x 1 x x - x - x x x 1,75 x = 3,50 M2
substituição da janela j11 pela janela J1 x 2,00 x 6 x x - x - x x x 0,75 x = 9,00 M2
FECHAMENTO DA JANELA J9 x 2,00 x x x x x x x 1,35 x = 2,70 M2
FECHAMENTO DA JANELA J2 x 2,00 x x x x x x x 1,10 x = 2,20 M2
FECHAMENTO DA JANELA J4 - DEPÓSITO x 2,00 x x x - x - x x x 0,98 x = 1,96 M2

SUBSTITUIÇÃO DO BASCULANTE B4 PELO BASCULANTE B6 - WC x 2,00 x - x x - x - x x x 0,31 x = 0,62 M2

SUBSTITUIÇÃO DA JANELA J3 PELO BASCULANTE B1 - DEPÓSITO x 2,00 x - x x - x - x x x 1,75 x = 3,50 M2

FECHAMENTO DA JANELA J6 E DO BASCULANTE B3 - COORDENAÇÃO x 2,00 x - x x - x - x x x 1,59 x = 3,18 M2

1.16.0 COBERTURAS
1.16.1 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P 473,88 M2

FORRO EM PLACAS DE GESSO 60X60 (EMASSADOS, LIXADOS E
PINTADOS EM TINTA ACRÍLITA COR BRANCO NEVE)

x x x x x x x x 473,88 x = 473,88 M2

1.16.2 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 10,20 M2
FORRO EM RÉGUA DE PVC COR BRANCO NEVE - ÁREA CONFORME
PROJETO DE ARQUITETURA)

x x x x x x x x 10,20 x = 10,20 M2

1.16.3 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 7,77 M2
COBERTURA DE MARQUISE x x x x x x x x 7,77 x = 7,77 M2

1.16.4 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 7,77 M2
COBERTURA DE MARQUISE x x x x x x x x 7,77 x = 7,77 M2

1.16.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 77,17 M2
ÁREA A SER IMPERMEABILIZADA SOB CAIXA D'ÁGUA - DESPENSA
COZINHA

x x x x x x x x 39,97 x = 39,97 M2

LAJE DE FORRO EM CONCRETO ARMADO DAS CIRCULAÇÕES
EXISTENTES A RECUPERAR E REALIZAR NOVA IMPERMEABILIZAÇÃO
(CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA)

x x x x x x x x 37,20 x = 37,20 M2

1.16.6 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/202177,17 M2
ÁREA A SER IMPERMEABILIZADA SOB CAIXA D'ÁGUA - DESPENSA
COZINHA

x x x x x x x x 39,97 x = 39,97 M2

LAJE DE FORRO EM CONCRETO ARMADO DAS CIRCULAÇÕES
EXISTENTES A RECUPERAR E REALIZAR NOVA IMPERMEABILIZAÇÃO
(CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA)

x x x x x x x x 37,20 x = 37,20 M2

1.16.7 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 4,70 M2
BWC SECRETARIA x x x x x x x x 4,70 x = 4,70 M2

1.16.8 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 137,23 M2
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E SALA DE VÍDEO x x x x x x x x 96,29 x = 96,29 M2
CORCULAÇÃO/COZINHA/CIRC x x x x x x x x 40,94 x = 40,94 M2

1.16.9 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 137,23 M2
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E SALA DE VÍDEO x x x x x x x x 96,29 x = 96,29 M2
CORCULAÇÃO/COZINHA/CIRC x x x x x x x x 40,94 x = 40,94 M2

1.16.10 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 137,23 M2
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E SALA DE VÍDEO x x x x x x x x 96,29 x = 96,29 M2
CORCULAÇÃO/COZINHA/CIRC x x x x x x x x 40,94 x = 40,94 M2

1.16.11 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 137,23 M2
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E SALA DE VÍDEO x x x x x x x x 96,29 x = 96,29 M2
CORCULAÇÃO/COZINHA/CIRC x x x x x x x x 40,94 x = 40,94 M2

1.16.12 REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERÇAS) 2.106,45 M2
BLOCO DAS SALAS DE 01 A 06 x x x x x x x x 479,91 x = 479,91 M2
BLOCO DAS SALAS DE 07 A 13 x x x x x x x x 492,38 x = 492,38 M2
BIBLIOTECA E SALA DOS PROFESSORES x x x x x x x x 345,34 x = 345,34 M2
BANHEIROS QUADRA x x x x x x x x 61,80 x = 61,80 M2
RECREIO/COORDENAÇÃO/DEPÓSITOS x x x x x x x x 323,76 x = 323,76 M2

LABORÁTORIO DE INFORMÁTICA/LABORATÓRIO DE CIENCIAS/SALA
DE VIDEO/REFEITÓRIO/AUDITÓRIO/COZINHA/DEPÓSITO

x x x x x x x x 403,26 x = 403,26 M2

1.16.13 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 3,00 UN
Retirada para confnecção da laje, posteriormente recolocar as
tesouras

x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.16.14 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 1.216,33 M2
BLOCO DE SECRETARIA, BIBLIOTECA E OUTROS x x x x x x x x 352,03 x = 352,03 M2
BLOCO AUDITÓRIO, REFEITORIO E LABORATÓRIOS x x x x x x x x 540,50 x = 540,50 M2
BLOCO DO PÁTIO COBERTO E REGIÕES ANEXAS x x x x x x x x 323,80 x = 323,80 M2

1.17.0 BANCADAS E DIVISÓRIAS
1.17.1 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 46,90 M2

BANHEIRO COLETIVO FEMININO 01 x x - x x - x - x x x 1,50 x = 1,50 M2
BANHEIRO COLETIVO MASCULINO 01 x x - x x - x - x x x 0,90 x = 0,90 M2
BANHEIRO COLETIVO FEMININO 02 x x - x x - x - x x x 1,50 x = 1,50 M2
BANHEIRO COLETIVO MASCULINO 02 x x - x x - x - x x x 1,14 x = 1,14 M2
LAVABO DIRETORIA x x - x x - x - x x x 0,40 x = 0,40 M2
LAVABO SECRETÁRIA x x 2 x x - x - x x x 0,40 x = 0,80 M2
LAVABO PROFESSORES x x 2 x x - x - x x x 0,43 x = 0,86 M2
VESTIÁRIO DA QUADRA - MASCULINO E FEMININO x x 2 x x - x - x x x 1,20 x = 2,40 M2
BANCO DO VESTIÁRIO x x 2 x x 1,72 x 0,45 x x x - x = 1,55 M2
PIA COZINHA x x - x x - x - x x x 1,87 x = 1,87 UN
BANCADA COZINHA x x - x x - x - x x x 1,20 x = 1,20 UN
PRATELEIRAS - DESPENSA x x 3 x x - x - x x x 1,60 x = 4,80 UN
BANCADA DA BIBLIOTECA x x - x x 4,00 x 0,50 x x x - x = 2,00 M2
BANCADA DA BIBLIOTECA x x - x x - x - x x x 1,65 x = 1,65 M2
BANCADA DA BIBLIOTECA - ESTUDO INDIVIDUAL x x - x x - x - x x x 2,29 x = 2,29 M2
LABORATÓRIO DE CIENCIAS x x - x x - x - x x x 10,40 x = 10,40 M2
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LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA x x - x x - x - x x x 11,64 x = 11,64 M2
1.17.2 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 56,74 M2

BANCADA DA BIBLIOTECA - ESTUDO INDIVIDUAL - DIVISÓRIAS x x 5 x x - x - x x x 1,27 x = 6,35 M2
BANHEIRO COLETIVO FEMININO 01 x x x x 2,73 x x 1,80 x x x = 4,91 M2
BANHEIRO COLETIVO MASCULINO 01 x x x x 2,73 x x 1,80 x x x = 4,91 M2
BANHEIRO COLETIVO FEMININO 02 x x x x 7,44 x x 1,80 x x x = 13,39 M2
BANHEIRO COLETIVO MASCULINO 02 x x x x 4,80 x x 1,80 x x x = 8,64 M2
VESTIÁRIO QUADRA FEMININO x x x x 5,15 x x 1,80 x x x = 9,27 M2
VESTIÁRIO QUADRA MASCULINO x x x x 5,15 x x 1,80 x x x = 9,27 M2

1.17.3 BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA 6,80 M
COZINHA x x x x - x 3,80 x x x x = 3,80 M2
TANQUE AO LADO DO ALMOXARIFADO x x x x - x 3,00 x x x x = 3,00 M2

1.18.0 LOUÇAS E ACESSÓRIOS
1.18.1 LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU SIMILAR) SEM COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA (REF ORSE/SE 7350) 2,00 UN

BANHEIROS PCD x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
1.18.2 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20201,00 UN

LAVABO AO LADO DO DEPÓSITO x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.18.3 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

COZINHA x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
TANQUE AO LADO DO ALMOXARIFADO x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.18.4 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 22,00 UN
WC FEMININO 01 x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
WC MASCULINO 01 x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
WC COLETIVO FEMININO 02 x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
WC COLETIVO MASCULINO 02 x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
LAVABOS SECRETÁRIA x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
LAVABOS SALA DOS PROFESSORES x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
LAVABO VIGIA AO LADO DO DEPOSITO 02 x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
VESTIÁRIO QUADRA FEMININO/MASCULINO x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.18.5 TORNEIRA CROMADA DE MESA P/ LAVATORIO TEMPORIZADA BICA BAIXA (REF. SBC 190324) 2,00 UN
BANHEIROS PCD x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.18.6 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 24,00 UN
WC FEMININO 01 x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
WC MASCULINO 01 x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
WC COLETIVO FEMININO 02 x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
WC COLETIVO MASCULINO 02 x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
LAVABOS SECRETÁRIA x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
LAVABOS SALA DOS PROFESSORES x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
LAVABO VIGIA AO LADO DO DEPOSITO 02 x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
VESTIÁRIO QUADRA FEMININO/MASCULINO x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
BANHEIROS PCD x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.18.7 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN
BANHEIROS PCD x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.18.8 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 22,00 UN
WC FEMININO 01 x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
WC MASCULINO 01 x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
WC COLETIVO FEMININO 02 x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
WC COLETIVO MASCULINO 02 x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
LAVABOS SECRETÁRIA x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
LAVABOS SALA DOS PROFESSORES x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
LAVABO VIGIA AO LADO DO DEPOSITO 02 x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
VESTIÁRIO QUADRA FEMININO/MASCULINO x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.18.9 ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (Ref. ORSE 2056) 22,00 UN
WC FEMININO 01 x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
WC MASCULINO 01 x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
WC COLETIVO FEMININO 02 x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
WC COLETIVO MASCULINO 02 x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
LAVABOS SECRETÁRIA x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
LAVABOS SALA DOS PROFESSORES x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
LAVABO VIGIA AO LADO DO DEPOSITO 02 x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
VESTIÁRIO QUADRA FEMININO/MASCULINO x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.18.10 ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO REMOVÍVEL PARA DEFICIENTE FÍSICO (Ref. ORSE 4387) 2,00 UN
BANHEIROS PCD x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.18.11 FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS  EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL 46,00 UN
WC FEMININO 01 x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
WC MASCULINO 01 x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
WC COLETIVO FEMININO 02 x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
WC COLETIVO MASCULINO 02 x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
LAVABOS SECRETÁRIA x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
LAVABOS SALA DOS PROFESSORES x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
LAVABO VIGIA AO LADO DO DEPOSITO 02 x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
VESTIÁRIO QUADRA FEMININO/MASCULINO x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN
BANHEIROS PCD x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
LABORATÓRIO DE INFORMATICA x x 15 x x x x x x x = 15,00 UN
BIBLIOTECA x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

1.18.12 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 21,00 UN
WC FEMININO 01 x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
WC MASCULINO 01 x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
WC COLETIVO FEMININO 02 x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
WC COLETIVO MASCULINO 02 x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
LAVABOS SECRETÁRIA x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
LAVABOS SALA DOS PROFESSORES x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
VESTIÁRIO QUADRA FEMININO/MASCULINO x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.18.13 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 17,00 UN
BANHEIRO COLETIVO FEMININO 01 x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BANHEIRO COLETIVO MASCULINO 01 x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC COLETIVO FEMININO 02 x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
WC COLETIVO MASCULINO 02 x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
LAVABOS SECRETÁRIA x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
LAVABOS SALA DOS PROFESSORES x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
LAVABO VIGIA AO LADO DO DEPOSITO 02 x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
VESTIÁRIO QUADRA FEMININO/MASCULINO x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
BANHEIROS PCD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.14 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 5,36 M2
WC FEMININO 01 x x 3 x x x x x x 0,20 x = 0,60 M2
WC MASCULINO 01 x x 2 x x x x x x 0,20 x = 0,40 M2
WC COLETIVO FEMININO 02 x x 3 x x x x x x 0,20 x = 0,60 M2
WC COLETIVO MASCULINO 02 x x 3 x x x x x x 0,20 x = 0,60 M2
LAVABOS SECRETÁRIA x x 2 x x x x x x 0,20 x = 0,40 M2
LAVABO VIGIA AO LADO DO DEPOSITO 02 x x 1 x x x x x x 0,20 x = 0,20 M2
LAVABOS SALA DOS PROFESSORES x x 2 x x x x x x 0,20 x = 0,40 M2
VESTIÁRIO QUADRA FEMININO/MASCULINO x x 6 x x x x x x 0,20 x = 1,20 M2
BANHEIROS PCD x x 2 x x x 0,56 x 0,86 x x x = 0,96 M2

1.18.15 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 12,00 UN
BANHEIROS PCD x 2,00 x 6 x x x x x x x = 12,00 UN

1.18.16 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
BANHEIROS PCD x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.18.17 PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 24,00 UN
BANHEIRO COLETIVO FEMININO 01 x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
BANHEIRO COLETIVO MASCULINO 01 x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
WC COLETIVO FEMININO 02 x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
WC COLETIVO MASCULINO 02 x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
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LAVABOS SECRETÁRIA x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
LAVABO VIGIA AO LADO DO DEPOSITO 02 x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
LAVABOS SALA DOS PROFESSORES x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
VESTIÁRIO QUADRA FEMININO/MASCULINO x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
BANHEIROS PCD x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.18.18 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 13,00 UN
BANHEIRO COLETIVO FEMININO 01 x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BANHEIRO COLETIVO MASCULINO 01 x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC COLETIVO FEMININO 02 x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC COLETIVO MASCULINO 02 x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
LAVABOS SECRETÁRIA x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
LAVABOS SALA DOS PROFESSORES x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
LAVABO VIGIA AO LADO DO DEPOSITO 02 x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
VESTIÁRIO QUADRA FEMININO/MASCULINO x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BANHEIROS PCD x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.18.19 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN
BANHEIROS PCD x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.18.20 CHUVEIRO PLÁSTICO 5'' COM CANOPLA E HASTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 UN
VESTIÁRIO QUADRA FEMININO/MASCULINO x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.18.21 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 5,00 UN
LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
COZINHA x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.22 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN
BANHEIROS PCD x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.19.0 SERVIÇOS DIVERSOS
1.19.1 SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 64,00 UN

LABORATÓRIO DE INFORMATICA x x 15 x x x x x x x = 15,00 UN
LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN
BIBLIOTECA x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN
DESPENSA x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN
COZINHA x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN
BANHEIRO COLETIVO FEMININO 01 x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BANHEIRO COLETIVO MASCULINO 01 x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC COLETIVO FEMININO 02 x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
WC COLETIVO MASCULINO 02 x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
LAVABO DIRETORIA x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
LAVABO SECRETÁRIA x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
LAVABO SALA DOS PROFESSORES x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
LAVABO VIGIA AO LADO DO DEPÓSITO 02 x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
VESTIÁRIO QUADRA FEMININO x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
VESTIÁRIO QUADRA MASCULINO x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.19.2 PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 03 LÂMPADAS TUBULARES DE LED (AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M1,00 UN
FACHADA PADRÃO SEDUC x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.19.3 BANCO DE CONVIVÊNCIA PADRÃO SEDUC, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO (INCLUSO MURETAS DO JARDIM) 6,00 UN
BANCOS CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.19.4 REVISÃO DE ALAMBRADO, INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE  MOURÕES E TELAS EM AÇO GALVANIZADO 283,19 M2
SUBSTITUIÇÃO DO ALAMBRADO DA QUADRA x x x x 62,93 x x 4,50 x x x = 283,19 M2

1.19.5 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P 95,24 M
CORRIMÃO DAS RAMPAS x x 2 x x 47,62 x x x x x = 95,24 M

1.19.6 LETRA EM CAIXA DE AÇO INOX CHAPA Nº 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO) 14,00 UN
CETI JOCA VIEIRA x x 14 x x x x x x x = 14,00 UN

1.19.7 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 2.030,13 M2
LIMPEZA PARA ENTREGA DA OBRA x x x x x x x x 2.030,13 x = 2.030,13 M2

2.0.0 AMPLIAÇÃO

2.1.0 MOVIMENTO DE TERRA
2.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 9,59 M3

COZINHA/despensa x x x x 12,75 x 0,40 x 0,80 x x x = 4,08 M3
CASA DE LIXO x x x x 11,10 x 0,40 x 0,80 x x x = 3,55 M3
P22 x x x x 0,70 x 0,70 x 1,00 x x x = 0,49 M3
P23 x x x x 0,70 x 0,70 x 1,00 x x x = 0,49 M3
P24 x x x x 0,70 x 0,70 x 1,00 x x x = 0,49 M3
P25 x x x x 0,70 x 0,70 x 1,00 x x x = 0,49 M3

2.1.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 3,52 M3
Volume escavado x x x x x x x x x 9,59 = 9,59 M3
Volume das fundações x -1,00 x x x x x x x x 6,07 = -6,07 M3

2.2.0 INFRAESTRUTURA
2.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 11,50 M2

COZINHA/despensa x x x x 12,75 x 0,40 x x x x = 5,10 M2
CASA DE LIXO x x x x 11,10 x 0,40 x x x x = 4,44 M2
P22 x x x x 0,70 x 0,70 x x x x = 0,49 M2
P23 x x x x 0,70 x 0,70 x x x x = 0,49 M2
P24 x x x x 0,70 x 0,70 x x x x = 0,49 M2
P25 x x x x 0,70 x 0,70 x x x x = 0,49 M2

2.2.2 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 08 FUROS (09X19X19CM), ESPESSURA DE 19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 5,72 M3
COZINHA/despensa x x x x 12,75 x 0,40 x 0,60 x x x = 3,06 M3
CASA DE LIXO x x x x 11,10 x 0,40 x 0,60 x x x = 2,66 M3

2.2.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 38,16 M2
COZINHA/despensa x x x x 12,75 x 1,60 x x x x = 20,40 M2
CASA DE LIXO x x x x 11,10 x 1,60 x x x x = 17,76 M2

2.2.4 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 1,96 M3
P22 x x x x 0,70 x 0,70 x 1,00 x x x = 0,49 M3
P23 x x x x 0,70 x 0,70 x 1,00 x x x = 0,49 M3
P24 x x x x 0,70 x 0,70 x 1,00 x x x = 0,49 M3
P25 x x x x 0,70 x 0,70 x 1,00 x x x = 0,49 M3

2.2.5 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 23,85 M
COZINHA/despensa x x x x 12,75 x x x x x = 12,75 M
CASA DE LIXO x x x x 11,10 x x x x x = 11,10 M

2.3.0 SUPERESTRUTURA
2.3.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/201472,63 M2

COZINHA/despensa x x x x 12,75 x x 3,52 x x x = 44,88 M2
CASA DE LIXO x x x x 11,10 x x 2,50 x x x = 27,75 M2

2.3.2 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 5,67 M2
FORRO EM LAJE DE CONCRETO ARMADO A EXECUTAR x x x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

2.3.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 0,46 M3
P22 x x x x 0,20 x 0,14 x 2,00 x x x = 0,06 M3
P23 x x x x 0,20 x 0,14 x 2,00 x x x = 0,06 M3
P24 x x x x 0,20 x 0,14 x 2,00 x x x = 0,06 M3
P25 x x x x 0,20 x 0,14 x 2,00 x x x = 0,06 M3
V14 x x x x 0,12 x 0,20 x 3,00 x x x = 0,07 M3
V15 x x x x 0,12 x 0,20 x 3,00 x x x = 0,07 M3
V16 x x x x 0,12 x 0,20 x 1,80 x x x = 0,04 M3
V17 x x x x 0,12 x 0,20 x 1,80 x x x = 0,04 M3

2.4.0 PAVIMENTAÇÃO
2.4.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/20215,76 M2

CASA DE LIXO x x x x x x x x 5,76 x = 5,76 M2
2.4.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 5,76 M2

CASA DE LIXO x x x x x x x x 5,76 x = 5,76 M2

2.5.0 REVESTIMENTOS
2.5.1 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 5,76 M2

CASA DE LIXO x x x x x x x x 5,76 x = 5,76 M2
2.5.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 5,76 M2
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CASA DE LIXO x x x x x x x x 5,76 x = 5,76 M2
2.5.3 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 42,15 M2

CASA DE LIXO x x 2 x x 10,50 x x 2,10 x x x = 44,10 M2
abertura P8 x -1,00 x x x x 1,00 x 1,95 x x x = -1,95 M2

2.5.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201442,15 M2
CASA DE LIXO x x 2 x x 10,50 x x 2,10 x x x = 44,10 M2
abertura P8 x -1,00 x x x x 1,00 x 1,95 x x x = -1,95 M2

2.5.5 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 8,45 M2
CASA DE LIXO x x x x 4,95 x x 2,10 x x x = 10,40 M2
abertura P8 x -1,00 x x x x 1,00 x 1,95 x x x = -1,95 M2

2.6.0 ESQUADRIAS
2.6.1 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 3,90 M2

PORTÕES DA CASA DO LIXO x x 2 x x x 1,00 x 1,95 x x x = 3,90 M2
2.6.2 TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 0,48 M2

VENTILAÇÃO DA CASA DO LIXO x x 6 x x x 0,40 x 0,20 x x x = 0,48 M2

2.7.0 COBERTURAS
2.7.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 5,76 M2

LAJE DE COBERTURA DA CASA DO LIXO x x x x x x x x 5,76 x = 5,76 M2
2.7.2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/20215,76 M2

PROTEÇÃO MECÂNICA DA IMPERMEABILIZAÇÃO x x x x x x x x 5,76 x = 5,76 M2

_______________________________________________________________
Carlos Emanuel Aires Guimarães

Engenheiro Civil - CREA RNP: 1919508546

Teresina-PI, 03 de fevereiro de 2022
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 

 

1-  IDENTIFICAÇÃO DA OBRA   

 

 Reforma do CETI Joca Vieira, localizada na RUA DES. PEDRO CONDE, 220 - 

NOIVOS, TERESINA - PI, 64046-160. 

 
2-  OBJETIVO 

 O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os quantitativos 

do orçamento. 

 

3-  CONSIDERAÇÕES 

 Para a elaboração do orçamento da adequação das instalações elétricas de baixa 

tensão, utilizou-se a lista de material do projeto elétrico interno, elaborado com auxílio do 

software Pro-Elétrica. 

 Para a subestação foram levadas em consideração as normas da Equatorial 

Energia Piauí, para lista de matérias e orçamento.  

 

 
 
 
 

 
 

Teresina 21 de janeiro de 2022. 
 
 
 
 
 
 

 


