
OBRA:
DATA: FEVEREIRO DE 2022 ÁREA (REFORMA):
LOCAL: TERESINA-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

1.0.0
1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO

A ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA SE REFERE AO PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO  
RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS COM VISTAS À 
GARANTIA DA QUALIDADE DOS MESMOS E OBEDIÊNCIA ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E 
PROJETOS; O PAGAMENTO DESTE ITEM É CONDICIONADO E PROPORCIONAL AO AVANÇO DA 
OBRA, NÃO SENDO EFETIVADO QUANDO CONSTATADA A NÃO PRESENÇA DE PESSOAL 
TÉCNICO NO DECORRER DA OBRA

6,00 MÊS

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA

A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (próximo ao muro frontal ou 
entrada da obra), de maneira a facilitar a visibilidade para a comunidade, contendo as 
informações do contrato e da obra, conforme especificações do modelo padrão de placa da 
SEDUC-PI.

4,50 M2

1.2.2
EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA 
EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO FINAL

2,00 UN

1.2.3
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO 
ESCOLAR

55,33 M2

1.2.4
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 
SANITÁRIAS E PLUVIAIS

190,07 M2

1.2.5
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E 
PÂNICO

2.030,19 M2

1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.3.1 REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO, MÁRMORE OU MARMORITE
REMOÇÃO DAS DIVISÓRIAS DOS BANHEIROS. RETIRADA SEM REAPROVEITAMENTO.

19,33 M2

1.3.2 DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO PARA INSTALAÇÃO DE NOVO PISO, O NOVO PISO É 
ESPECIFICADO DE ACORDO COM O PROJETO DE ARQUITETURA. AS ÁREAS DEMOLIDAS SÃO 
ESPECIFICADAS NO MEMORIAL DE CÁLCULO.

234,96 M2

1.3.3
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO. REMOÇÃO REALIZADA DE FORMA MANUAL E SEM 
REAPROVEITAMENTO.

50,37 M2

1.3.4
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

REMOÇÃO DE JANELAS DE MADEIRA OU METÁLICA, INCLUINDO GRADES E BATENTES. 
REMOÇÃO REALIZADA DE FORMA MANUAL E SEM REAPROVEITAMENTO. 93,53 M2

1.3.5
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

REMOÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA OU METÁLICAS, INCLUINDO GRADES E BATENTES. 
REMOÇÃO REALIZADA DE FORMA MANUAL E SEM REAPROVEITAMENTO. 52,94 M2

1.3.6
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DAS PAREDES INDICADAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO (PLANTA EXECUTIVA), 
INCLUSIVE REVESTIMENTOS

32,80 M3

1.3.7 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DO ENTULHO
DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS INDICADAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO (PLANTA EXECUTIVA).

4,25 M2

1.3.8
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

REMOÇÃO DE LOUÇAS DOS BANHEIROS, CONFORME PROJETO DE DEMOLIÇÃO CONTIDO NO 
PROJETO DE ARQUITETURA

20,00 UN

1.3.9
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE PARA A POSTERIOR CONSTRUÇÃO DA 
NOVA ÁREA OU PARA ADEQUAÇÃO AO PADRÃO ESTABELECIDO EM PROJETO DE 
ARQUITETURA.

300,48 M2

1.3.10 RETIRADA DE GRADE DE FERRO RETIRA DE GRADE OU DO GRÁDIL. RETIRADA SEM REAPROVEITAMENTO. 65,07 M2

1.3.11 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO RASTEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DA EXPANSÃO DA ESCOLA 
OU PARA COMPATIBILIZAÇÃO COM O PROJETO DE ARQUITETURA.

724,75 M2

1.3.12
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 
1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

89,48 M3

1.3.13 REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) 2.809,27 M2

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.4.1
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_05/2016

ATERRO PARA NIVELAMENTO DE TERRENO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO DE 
ARQUITETURA

10,54 M3

1.4.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO DE VALAS MANUALMENTE, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS 
ADEQUADOS PARA POSTERIOR EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES LINEARES OU ASSENTAMENTO DE 
TUBOS OU ESCAVAÇÃO DAS FUNDAÇÕES (BLOCOS E SAPATAS). 

10,87 M3

1.5.0 INFRAESTRUTURA

1.5.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 
SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO SOB AS FUNDAÇÕES DE PILARES E DE VALAS DE 
FUNDAÇÃO DE PAREDES, O LASTRO DE CONCRETO DEVERÁ TER NO MÍNIMO ESPESSURA DE 3 
CM.

19,73 M2

1.5.2
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 08 FUROS 
(09X19X19CM), ESPESSURA DE 19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA)

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLOS CERÂMICOS DE FURO 9X14X19CM, BLOCO 
DEITADO (ESPESSURA 19CM) SOBRE O LASTRO DE CONCRETO 2,02 M3

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI JOCA VIEIRA, NO MUNICÍPIO DE TERESINA/PI

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DA ESCOLA CONFORME DESCRITOS NOS ITENS. 
PREÇOS RETIRADOS DE TABELAS DO SEINFRA. CONSIDEROU-SE PREÇOS DE MERCADO PARA 

COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS E QUANTITATIVOS DE HORAS TRABALHADAS. OS PROJETOS 
DEVEEM SER REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT (NBR 

6118:2014, NBR 5626:2020, NBR 8160:1999, NBR 10844:1989, INTRUÇÕES TÉCNICAS DO 
CORPO DE BOMBEIROS E OUTRAS NORMAS RELEVANTES PARA CADA PROJETO)

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS GRANULARES, ENTULHO.

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

18,36 m²

REFORMA

2020,95 m²

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
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1.5.3
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

DEVERÁ SER APLICADA POR TODA ALVENARIA DE EMBASAMENTO (BALDRAME), NAS DUAS 
LATERAIS E FACE, EM DUAS DEMÃOS, APLICADAS DE FORMA CRUZADA, A PRIMEIRA DEMÃO 
NA HORIZONTAL E A SEGUNDA NA VERTICAL, OBEDECENDO AS ESPECIFICAÇÕES DO 
FABRICANTE QUANTO AO INTERVALO DE APLICAÇÃO.

1,44 M2

1.5.4
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE 
FORMAS.

FUNDAÇÕES EM SAPATAS DE CONCRETO ARMADO PARA OS PILARES
10,29 M3

1.6.0 SUPERESTRUTURA

1.6.1
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

EXECUÇÃO DE LAJE TIPO TRELIÇADA UNIDIRETIONAL, PARA FORRO, COM TRILHOS, ENTRE EIXO 
DE 38CM, E LAJOTAS PRÉ-MOLDADA OU EPS. SOBRE OS TRILHOS E ENCHIMENTOS SERÁ 
CONCRETADO UMA CAMADA DE CONCRETO FCK 25MPA COM 3 À 4 CM DE ESPESSURA E 
FERRAGEM NEGATIVA E TELA METALICA OBJETIVANDO EVITAR FISSURAÇÃO. APÓS A 
CONCRETAGEM, DEVE-SE ESCORAR A LAJE POR UM PERIODO DE 28 DIAS.

136,25 M2

1.6.2
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 
TÉRREA, FCK = 25 MPA, EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVE SER REALIZADO CONFORME 
PRESCRIÇÕES DAS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT.

7,20 M3

1.6.3
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 
AF_03/2016

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIAS EM CONCRETO E FERRAGEM NECESSÁRIA PARA TAIS 
FINS.

8,25 M

1.6.4
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 
CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

VIGA METÁLICA A SER ESPECIFICADA POR MEIO DO PROJETO ESTRUTURAL A SER REALIZADO 
PELA CONTRATADA. A VIGA A SER EXECUTADA DEVERÁ FUNCIONAR COMO UMA VIGA MISTA, 
ONDE DEVERÁ SER ESPECIFICADO E INSTALADO OS CONECTORES DE CISALHAMENTO E A 
CHAPA PARA A LIGAÇÃO DO PILAR DE CONCRETO COM A VIGA METÁLICA. NA EXECUÇÃO DA 
VIGA DEVE-SE OBEDECER AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 8800: 2008, NBR 6118: 2014 E OUTRAS 
NORMAS QUE FOREM NECESSÁRIAS.

292,14 KG

1.7.0 PAREDES E PAINÉIS

1.7.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 
PADRÃO. AF_11/2014

AS ALVENARIAS DE TIJOLOS SERÃO EXECUTADAS COM OS MESMOS LIGEIRAMENTE 
MOLHADOS, EM FIADAS NIVELADAS, ALINHADAS E APRUMADAS. SUAS JUNTAS TERÃO 
ESPESSURA IDEAL DE 15MM, ADMITINDO-SE NO MÁXIMO 25MM. 

105,09 M2

1.7.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 76,00 M

1.7.3
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016

76,00 M

1.7.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 88,80 M

1.7.5
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016

88,80 M

1.7.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 1,50 M

1.7.7 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 2,40 M

1.8.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.8.1
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E 
TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

2,00

1.8.2
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

3,00

1.8.3
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, 
ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

14,00

1.8.4
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

2,00

1.8.5

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 
MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

4,00

1.8.6
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

37,00

1.8.7
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

7,00

1.8.8
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

17,00

1.8.9
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

76,50

1.8.10
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

26,00

1.8.11
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

6,00

1.8.12
JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD.MARROM D=32X25mm (1"X3/4") (Ref. Seinfra 24.1 
C1565)

9,00

1.8.13
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 50 X 32 MM, INSTALADA EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL (Ref. SINAPI 90375)

9,00 UN

1.8.14
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

2,00 M

1.8.15
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

93,00 M

1.8.16
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

9,00 UN

1.9.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.9.1
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

2,00 UN

1.9.2
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

16,00 M

VERGA PRÉ-MOLDADA COLOCADA ACIMA DO VÃO DE JANELAS COM SEÇÃO MÍNIMA DE 
12X15CM E TRANSPASSE PARA AMBOS OS LADOS DE 1/4 DO COMPRIMENTO DO VÃO E MAIOR 
QUE 30CM.
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA COLOCADA ABAIXO DO VÃO DE JANELAS COM SEÇÃO MÍNIMA 
DE 12X15CM E TRANSPASSE PARA AMBOS OS LADOS DE 1/4 DO COMPRIMENTO DO VÃO E 
MAIOR QUE 30CM.

OBSERVAR DISPOSIÇÃO DOS APARELHOS SANITÁRIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO 
ARQUITETÔNICO, OBSERVAR TAMBÉM AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO PROJETO DE 
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS. GARANTIR QUE TODOS OS APARELHOS DE UTILIZAÇÃO DEVERÃO 
TER PRESSÃO ADEQUADA. POSICIONAR A CAIXA D' ÁGUA SOBRE LAJE PISO DE ACORDO COM O 
PROJETO ESTRUTURAL. AS CONEXÕES E TUBOS HIDRAULICOS SERÃO DE 1º QUALIDADE, REF. 
TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE.
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1.9.3
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_12/2014

1,00 UN

1.9.4
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_12/2014

2,00 UN

1.9.5
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

5,00 UN

1.9.6
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

2,00 UN

1.9.7
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF_12/2020

15,00 UN

1.9.8
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

5,00 UN

1.9.9
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

16,00 UN

1.9.10
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

9,00 UN

1.9.11
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

16,00 UN

1.9.12
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

8,00 UN

1.9.13
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

12,00 UN

1.9.14
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

13,00 UN

1.9.15
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

27,00 UN

1.9.16
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

6,00 UN

1.9.17
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

7,00 UN

1.9.18 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 18,00 M
1.9.19 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 57,00 M

1.9.20
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

120,00 M

1.9.21
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

8,00 UN

1.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.10.1
OBRA: INSTALAÇÕES DE LÓGICA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ILUMINAÇÃO E 
TOMADAS DA REFORMA DO CETI JOCA VIEIRA

REALIZAR A INSTALAÇÃO DAS PEÇAS ELÉTRICAS CONFORME OS PROJETOS DE ARQUITETURA E 
DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, RESPEITANDO AS BITOLAS ESTABELECIDAS EM PROJETO, BEM 
COMO A UTILIZAÇÃO DOS DISJUNTORES, DPS, E OUTROS SISTEMAS QUE VENHAM 
ESPECIFICADOS NO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS. OS CABOS DEVEM SER DE 1° 
QUALIDADE TENDO COMO REFERÊNCIA OS CABOS SIL E COPERLINE.

1,00 UN

1.11.0 COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

1.11.1
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

9,00 UN

1.11.2
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

9,00 UN

1.11.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE 
"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM

18,00 UN

1.11.4
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

14,00 UN

1.11.5

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNDIO, INDICATIVA COM SETA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

23,00 UN

1.12.0 PAVIMENTAÇÃO

1.12.1 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020
ESTE SERVIÇO CONSISTE NA EXECUÇÃO DE UMA CAMADA DE PISO EM CONCRETO 
(RESISTÊNCIA CARACTERISTICA DE 20MPa) QUE SERVIRÁ DE BASE PARA INSTALAÇÃO DE PISO 
GRANILITE. 

332,82 M2

1.12.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
INSTALAR SOLEIRAS EM GRANITO POLIDO, COR CINZA ANDORINHA, NAS REGIÕES DE 
TRANSIÇÃO PARA PISO CERÂMICO.

8,00 M

1.12.3

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. 
AF_07/2021

ESTE SERVIÇO CONSISTE NA EXECUÇÃO DE UMA CAMADA DE CONTRAPISO, NO TRAÇO 1:4, 
COM 4CM DE ESPESSURA. REALIZA-SE A CONFECÇÃO DO CONTRAPISO COM O USO DE 
BETONEIRA. DESTINADO A EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS UNIFAMILIARES E EDIFICAÇÕES 
PÚBLICAS.

65,57 M2

1.12.4
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 
AF_06/2014

ESTE SERVIÇO CONSISTE NA EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO, COM RESISTÊNCIA A ABRASÃO DO 
NÍVEL PEI-5, TIPO “A”, NAS DIMENSÕES 45CM X 45CM, QUE PODERÁ SER ASSENTADO PELO 
MÉTODO CONVENCIONAL, FAZENDO A REMOÇÃO DA POEIRA E DE PARTÍCULAS SOLTAS 
EXISTENTES SOBRE O LASTRO;

93,37 M2

1.12.5
PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM 
JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO)

ESTE SERVIÇO CONSISTE, TÃO SOMENTE, NA EXECUÇÃO DE PISO COMPOSTO POR 
AGREGRADOS ROCHOSOS DE ALTA DUREZA, DIMENSIONADOS GRANULOMETRICAMENTE, DE 
FORMA A PERMITIR A OBTENÇÃO DE ARGAMASSAS COMPACTAS, SEM ESPAÇOS VAZIOS EM 
SUA ESTRUTURA, CAPAZES DE CONSTITUIR PISOS DE ALTA RESISTÊNCIA A ESFORÇOS 
MECÂNICOS E DE RECEBER ACABAMENTO POLIDO, COM ASPECTO FINAL UNIFORME, 
HOMOGÊNEO E BELO.

469,12 M2

INSTALAR SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO DE ACORDO COM AS 
INSTRUÇÕES TECNICAS DO CORPO DE BOMBEIRO E DE ACORDO COM O DECRETO ESTADUAL. 
GARANTIR A PLENA INSTALAÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO. INSTALAR 
OS SISTEMAS DE ACORDO COM AS DISTÂNCIAS MÁXIMAS DE CAMINHAMENTO DAS ITs DO 
CORPO DE BOMBEIROS ADOTADOS NO ESTADO DO PIAUÍ.

OBSERVAR DISPOSIÇÃO DOS APARELHOS SANITÁRIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO 
ARQUITETÔNICO, OBSERVAR TAMBÉM AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO PROJETO DE 
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS. GARANTIR QUE TODOS OS APARELHOS DE UTILIZAÇÃO DEVERÃO 
TER PRESSÃO ADEQUADA. POSICIONAR A CAIXA D' ÁGUA SOBRE LAJE PISO DE ACORDO COM O 
PROJETO ESTRUTURAL. AS CONEXÕES E TUBOS HIDRAULICOS SERÃO DE 1º QUALIDADE, REF. 
TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE.
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1.12.6
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, 
ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

ESTE SERVIÇO CONSISTE NA EXECUÇÃO DE UMA CAMADA DE PISO CIMENTADO, NO TRAÇO 
1:3, COM 4CM DE ESPESSURA. REALIZA-SE A CONFECÇÃO DO CONTRAPISO COM O USO DE 
BETONEIRA. DESTINADO A EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS UNIFAMILIARES E EDIFICAÇÕES 
PÚBLICAS.

315,01 M2

1.12.7
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO COM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO 
RETANGULAR DE 20X10X6CM. A BASE DEVERÁ SE REGULARIZADA E NIVELADO COM PÓ DE 
PEDRA, E COMPACTADA À HUMIDADE ÓTIMA COM COMPACTADOR MECÂNICO. DEPOIS DA 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA BASE, SERÁ ESPALHADA UMA CAMADA DE AREIA PARA 
O RECEBIMENTO DOS BLOCOS, QUE DEVERÃO SER ASSENTADOS UM-A-UM. DEPOIS DE TODAS 
AS PEÇAS ASSENTADAS, DEVERÁ SER FEITO UM AJUSTE MINUCIOSO DAS PEÇAS, APÓS A 
CONFERENCIA ESPALHA-SE AREIA E PROCESSA O REJUNTAMENTO. POR FIM REALIZA-SE UMA 
NOVA COMPACTAÇÃO COM COMPACTADOR MECÂNICO.

135,65 M2

1.12.8
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS 
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

ESTE SERVIÇO CONSISTE NA EXECUÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO MAGRO QUE SERVE DE
BASE PARA RECEBER POSTERIORMENTE UM OUTRO TIPO DE REVESTIMENTO. 26,20 M3

1.12.9 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE
ESTE SERVIÇO CONSISTE NA EXECUÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO MAGRO QUE SERVE DE
BASE PARA RECEBER POSTERIORMENTE UM OUTRO TIPO DE REVESTIMENTO. 329,01 M2

1.13.0 ESQUADRIAS

1.13.1
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PORTÃO EM ALUMÍNIO FRISADO ANDORIZADO, COR BRANCA.
28,47 M2

1.13.2
PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE 
BATENTES E FERRAGENS

PORTA COM ESTRUTURA DE METALON E FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA DUPLA 
(ACABAMENTO: PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR ESPECIFICADA DE ACORDO COM O 
QUADRO DE ESQUADRIAS - REF. VERBRAS OU SIMILAR). PREVER PEÇAS DE APOIO A 
DEFICIENTES NAS PORTAS ONDE FOR NECESSÁRIO (CONFORME QUADRO DE ESQUADRIAS).

75,60 M2

1.13.3
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

JANELA EM ALUMÍNIO BRANCO DE CORRER E VIDRO INCOLOR, CONFORME ESPECIFICADO NO 
PROJETO DE ARQUITETURA. 61,36 M2

1.13.4
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO 
OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

VIDRO DOS BASCULANTES DE AÇO, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA
3,00 M2

1.13.5
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS 
CHATAS DE 19,05X3,17 MM

GRADE DE JANELAS EM METALON, COM OS PERFIS DE 3X2cm, COM ESPAÇAMENTO DE 5CM 
PINTADO EM ESMALTE NA COR BRANCO NEVE.

105,50 M2

1.13.6
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

JANELA EM ALUMÍNIO BRANCO MAXIM-AR E VIDRO INCOLOR, CONFORME ESPECIFICADO NO 
PROJETO DE ARQUITETURA. 45,50 M2

1.13.7 PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE ENROLAR
PORTA DE ENROLAR METÁLICA, INSTALADA NA COZINHA. PORTA DE ENROLAR EM FERRO, 
PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO VERBRÁS NA COR LARANJA.

3,88 M2

1.13.8
GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM 
COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 
40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 

ESTRUTURA DE GRADIL FIXO DE METALON VAZADO. PINTURA ESMALTE BRANCO NEVE FOSCO.

44,57 M2

1.13.9
PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 
10CM, INCLUSIVE REQUADRO

PORTA COM ESTRUTURA DE GRADIL DE METALON VAZADO. 02 FOLHAS. PINTURA ESMALTE 
BRANCO NEVE FOSCO.

16,47 M2

1.13.10
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. 
AF_06/2018

ALTEAMENTO DO GRADIL DA FACHADA
13,41 M

1.14.0 PINTURAS

1.14.1
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA AQUIDICA DE FUNDO APLICADA EM 2 DEMÃOS NOS GRADIS. PINTURA 
APLICADA TAMBÉM NAS ESQUADRIAS, RESPEITANDO A ESPECIFICAÇÃO DE CORES DO PROJETO 
DE ARQUITETURA.

261,15 M2

1.14.2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, A FIM DE REGULARIZAR ALGUMA IMPERFEIÇÃO QUE O 
REBOCO POSSA APRESENTAR. DEVERÁ SER APLICADO E POSTERIORMENTE LIXADO EM TODAS 
AS PAREDES INTERNAS QUE RECEBERÃO PINTURA. NAS PAREDES NOVAS, POR TODA SUA 
EXTENSÃO E NAS PAREDES ANTIGAS EM RETOQUES DE 20% DE SUAS MEDIDAS.

2.809,27 M2

1.14.3
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

APLICAR O SELADOR NAS PAREDES, PARA O RECEBIMENTO DAS DEMAIS CAMADAS DE 
PINTURA.

3.114,28 M2

1.14.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

DEVERÁ SER APLICADA NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, EM DUAS DEMÃOS, 
OBEDECENDO AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE QUANTO AO INTERVALO DE APLICAÇÃO E 
APLICADO SOBRE A MASSA CORRIDA. DEVENDO OBEDECER AS CORES DO PROJETO 
ARQUITETÔNICO. BEM COMO DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES PARA CADA AMBIENTE.

3.152,61 M2

1.15.0 REVESTIMENTOS
1.15.1 APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS OU TALHADEIRAS PREPARAÇÃO DE SUPERFICIE PARA RECEBIMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO. 1.133,11 M2

1.15.2
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

ESTE SERVIÇO CONSISTE NA APLICAÇÃO DE UMA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
GROSSA. ANTES DA APLICAÇÃO, AS SUPERFÍCIES DESTINADAS A RECEBER O CHAPISCO
DE ADERÊNCIA SERÃO LIMPAS A VASSOURA E ABUNDANTEMENTE MOLHADAS. 125,63 M2

1.15.3
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

ESTE SERVIÇO CONSISTE NA APLICAÇÃO DE UMA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FINA NO 
TRAÇO 1:2:8, SOBRE O CHAPISCO DE ADERÊNCIA, RESPEITANDO O INTERVALO
MÍNIMO DE 72 HORAS. O EMBOÇO SERVIRÁ DE BASE PARA O ASSENTAMENTO DO 
REVESTIMENTO CERÂMICO NAS PAREDES. DEVENDO SER TALISCADO E SARRAFEADO COM 
RÉGUA, RESULTANDO EM UMA SUPERFÍCIE ALINHADA, PRUMADA E UNIFORME.

125,63 M2

1.15.4
TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (Ref. 
C4128)

ESTE SERVIÇO CONSISTE NO ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO COM TIJOLINHOS APARENTE 
APLICADO NA PAREDE DA ENTRADA DA ESCOLA, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA. 13,95 M2

1.15.5
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

ESTE SERVIÇO CONSISTE NO ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS ‘10CM X 10CM, CLASSE “A“, 
SOBRE O EMBOÇO, RESPEITANDO O INTERVALO MÍNIMO DE 14 DIAS, COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA AC-II OU AC-III. AS JUNTAS ENTRE AS CERÂMICA SERÃO A NÍVEL E PRUMO, COM 
ESPESSURA DE 1,5MM, QUE SERÃO PREENCHIDAS APÓS 7 DIAS E APÓS ESCOVADAS E 
UMEDECIDAS, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTE, NA COR BRANCA. DEVENDO 
SER APLICADAS NOS AMBIENTES INTERNOS E CIRCULAÇÕES ATÉ UMA ALTURA DE 1,60M, 
SENDO QUE, ATÉ 1,50M NA COR BRANCA E 0,10M (ULTIMA FIADA) NA COR VERDE, 60CM NAS 
FACHADAS EXTERNAS NA COR VERDE FOLHA E ATÉ O FORRO NAS PAREDES INDICADAS NO 
PROJETO ARQUITETÔNICO, NA COR BRANCA.

1.133,11 M2
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1.15.6
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

ESTE SERVIÇO CONSISTE NA APLICAÇÃO DE UMA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, 
NO TRAÇO 1:3. ANTES DA APLICAÇÃO, AS SUPERFÍCIES DESTINADAS A RECEBER O CHAPISCO 
DE ADERÊNCIA SERÃO LIMPAS A VASSOURA E ABUNDANTEMENTE MOLHADAS. SERÁ 
APLICADO CHAPISCO NAS PAREDES NOVAS E NAS PARTES ONDE SE FIZER NECESSÁRIO.

405,19 M2

1.15.7

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA/CERÂMICA, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDE, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 405,19 M2

1.16.0 COBERTURAS

1.16.1 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P
EXECUTADO NAS REGIÕES INDICADAS PELO PROJETO DE ARQUITETURA, OBSERVANDO 
INDICAÇÕES DO MEMORIAL DESCRITIVO E DA TABELA DE ACABAMENTO INTERNO. 473,88 M2

1.16.2
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

EXECUTADO NAS REGIÕES INDICADAS PELO PROJETO DE ARQUITETURA, OBSERVANDO 
INDICAÇÕES DO MEMORIAL DESCRITIVO E DA TABELA DE ACABAMENTO INTERNO. 10,20 M2

1.16.3
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

TELHADO CONSTRUIDO COM TELHAS METÁLICAS COM INCLINAÇÃO MINIMA DE 10% 
APOIADAS E POR MEIO DE PARAFUSOS NOS PERFIS METÁLICOS. OBSERVAR PROJETO 
ARQUITETÔNICO E MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA INSTALAÇÃO DO TELHADO.

7,77 M2

1.16.4
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

ESTRUTURA METÁLICA PARA SUSTENTAÇÃO DO TELHADO METÁLICO, ESTRUTURA COMPOSTA 
POR PERFIS U ENRIJECIDOS UNIDOS POR MEIO DE SOLDA. COM A PRESENÇA DE CANTONEIRAS 
PARA ESTRUTURA DE CONTRAVENTAMENTO.

7,77 M2

1.16.5
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

APLICAÇÃO DE MANTA ASFALTICA COMO SOLUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA NO 
PISO DE ÁREAS MOLHADAS DO PAVIMENTO SUPERIOR. NA APLICAÇÃO CONSIDERA-SE 
CAMADA QUE SOBE ATÉ UMA ALTURA DE 30 CM NA PAREDE, SENDO APLICADO NO PISO APÓS 
UMA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO.

77,17 M2

1.16.6

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. 
AF_07/2021

APLICAÇÃO DE MANTA ASFALTICA COMO SOLUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA NO 
PISO DE ÁREAS MOLHADAS DO PAVIMENTO SUPERIOR. NA APLICAÇÃO CONSIDERA-SE 
CAMADA QUE SOBE ATÉ UMA ALTURA DE 30 CM NA PAREDE, SENDO APLICADO NO PISO APÓS 
UMA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO.

77,17 M2

1.16.7
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS 
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

ESTRUTURA DE MADEIRA PARA SUSTENTAÇÃO DO TELHADO CERÂMICO, ESTRUTURA 
COMPOSTA POR CAIBROS E RIPAS UNIDAS POR PREGOS. 4,70 M2

1.16.8
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHADO CONSTRUIDO COM TELHAS CERÂMICAS, COM INCLINAÇÃO MINIMA DE 30%. 
OBSERVAR PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA A INSTALAÇÃO DO 
TELHADO.

137,23 M2

1.16.9
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA 
CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DA ESTRUTURA QUE DA APOIO AO TELHADO CERÂMICA.
137,23 M2

1.16.10
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM 
TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DA ESTRUTURA QUE DA APOIO AO TELHADO CERÂMICA.
137,23 M2

1.16.11
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DAS TELHAS CERÂMICAS, RETIRADA FEITA PARA REALIZAR A 
CONCRETAGEM DA LAJE E OS REPAROS QUE SE FAZEREM NECESSÁRIOS NO TELHADO. 137,23 M2

1.16.12
REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL 
OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, 
CAIBROS E TERÇAS)

REVISÃO DO TELHADO COM RETELHAMENTO COM ATÉ 10% DE PEÇAS NOVAS.
2.106,45 M2

1.16.13
REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA 
MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE TESOURAS PARA INSTALAÇÃO DA LAJE
3,00 UN

1.16.14 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021
TRATAMENTO SUPERFICIAL DO MADEIRAMENTO CONTRA CUPIM E OUTRAS PRAGAS.

1.216,33 M2

1.17.0 BANCADAS E DIVISÓRIAS

1.17.1
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E 
FERRAGENS 

AS BANCADAS SERÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA; INSTALAÇÃO DE BANCADAS NOS 
AMBIENTES ESPECIFICADOS NO PROJETO DE ARQUITETURA.

46,90 M2

1.17.2 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
DIVISÓRIA INSTALADA NOS BANHEIROS  ENTRE OS VASOS SANITÁRIOS E MICTÓRIOS. 
CONFORME REPRESENTADO NO PROJETO DE ARQUITETURA.

56,74 M2

1.17.3
BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, 
ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO T-1(1:3), 
EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA

BANCADAS DE INOX INSTALADAS CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

6,80 M

1.18.0 LOUÇAS E ACESSÓRIOS

1.18.1
LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU SIMILAR) SEM COLUNA, 
C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE 
TORNEIRA (REF ORSE/SE 7350)

OS LAVATÓRIOS SUSPENSOS MÁSTER DE CANTO COM MESA DE CUBA SUSPENSA COD. L7617, 
NA COR BRANCA DECA OU SIMILAR; OS LAVATÓRIOS SERÃO EXECUTADOS COM SIFÃO 
CROMADO PARA LAVATÓRIOS, REF 1680C100112. REF. DECA OU EQUIVALENTE; 

2,00 UN

1.18.2

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 
PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

OS LAVATÓRIOS SUSPENSOS MÁSTER DE CANTO COM MESA DE CUBA SUSPENSA COD. L7617, 
NA COR BRANCA DECA OU SIMILAR; OS LAVATÓRIOS SERÃO EXECUTADOS COM SIFÃO 
CROMADO PARA LAVATÓRIOS, REF 1680C100112. REF. DECA OU EQUIVALENTE; 

1,00 UN

1.18.3
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TORNEIRA DE PAREDE PARA A COZINHA, LINHA BELLE EPOQUE CLÁSSICO, 1197, REF. DECA OU 
SIMILAR. 8,00 UN

1.18.4
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TORNEIRA DE MESA BICA BAIXA PARA AS CUBAS E LAVATÓRIOS DOS WC'S, REF. DECA OU 
SIMILAR.

22,00 UN

1.18.5
TORNEIRA CROMADA DE MESA P/ LAVATORIO TEMPORIZADA BICA BAIXA (REF. 
SBC 190324)

TORNEIRA DE MESA BICA BAIXA PARA AS CUBAS E LAVATÓRIOS DOS WC'S PCD, REF. DECA OU 
SIMILAR.

2,00 UN

1.18.6
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

VÁLVULA DE DESCARGA PARA OS VASOS SANITÁRIOS
24,00 UN

1.18.7
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  
LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

OS VASOS SANITÁRIOS SERÃO DO TIPO BACIA SANITÁRIA NA COR BRANCO; NOS VASOS 
SANITÁRIO SERÃO UTILIZADOS VÁLVULAS DE ESCOAMENTO, REF. DECA OU EQUIVALENTE. 2,00 UN

1.18.8
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO 
CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2016

OS VASOS SANITÁRIOS SERÃO DO TIPO BACIA SANITÁRIA NA COR BRANCO; NOS VASOS 
SANITÁRIO SERÃO UTILIZADOS VÁLVULAS DE ESCOAMENTO, REF. DECA OU EQUIVALENTE. 22,00 UN

1.18.9
ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL 
(Ref. ORSE 2056)

INSTALAÇAO DE ASSENTOS NOS VASOS SANITÁRIOS
22,00 UN

1.18.10
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO REMOVÍVEL PARA DEFICIENTE FÍSICO (Ref. ORSE 
4387)

ASSENTOS ESPECIAIS PARA OS VASOS DOS BWC'S PCD
2,00 UN

1.18.11
FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS  EM BANCADA DE MARMORE/ 
GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL

EXECUÇÃO DE FURO NAS BANCADAS INSTALADAS NAS REGIÕES ESPECIFICADAS NO PROJETO 
DE ARQUITETURA.

46,00 UN
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1.18.12
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

NAS BANCADAS DE GRANITO DOS BANHEIROS, SERÁ UTILIZADO CUBA UNIVERSAL OVAL DE 
EMBUTIR EM LOUÇA BRANCA, REF. DECA OU SIMILAR. 21,00 UN

1.18.13
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO FIXADO NAS PAREDES, DEVE-SE USAR MATERIAL DE 1º 
CATEGORIA.

17,00 UN

1.18.14
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 
MOLDURA

ESPELHOS EM VIDRO TIPO "CRISTAL", FIXADOS NAS PAREDES SOBRE COMPENSADO DE 10MM, 
AFIXADOS POR PARÁFUSOS OXIDADOS.

5,36 M2

1.18.15
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BARRAS DE APOIO PARA OS BWC PCD CONFORME PROJETO
12,00 UN

1.18.16
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

BARRAS DE APOIO PARA OS BWC PCD CONFORME PROJETO
2,00 UN

1.18.17
PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

OBSERVAR DISPOSIÇÃO DOS APARELHOS SANITÁRIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO 
ARQUITETÔNICO. AS LOUÇAS SANITÁRIAS SERÃO DE 1º QUALIDADE, REF. DECA OU 
EQUIVALENTE.

24,00 UN

1.18.18
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INSTALADO NOS BANHEIROS, 
CONFORME DETALHAMENTO MOSTRADO NO PROJETO DE ARQUITETURA. 13,00 UN

1.18.19 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CHUVEIRO ESPECIAL PARA OS BWC PCD

2,00 UN

1.18.20 CHUVEIRO PLÁSTICO 5'' COM CANOPLA E HASTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CHUVEIROS DAS CABINES DOS BWC'S COLETIVOS

6,00 UN

1.18.21
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CUBAS DAS BANCADAS DA COZINHA E LABORATÓRIO
5,00 UN

1.18.22
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BANCO PARA CHUVEIRO DOS BWC'S PCDS
2,00 UN

1.19.0 SERVIÇOS DIVERSOS

1.19.1
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 
KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SUPORTE INSTALADO SOB BANCADAS COM UM ESPAÇAMENTO DE APROXIMADAMANETE 60 
CM DE FORMA A DAR SUSTENTAÇÃO ÀS BANCADAS

64,00 UN

1.19.2
PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE 15MM COM O BRASÃO DO 
ESTADO DO PIAUÍ FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 03 LÂMPADAS TUBULARES 
DE LED (AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M

PLACA INSTALADA NA FACHADA FRONTAL, DESCRIMINANDO O NOME DA ESCOLA.

1,00 UN

1.19.3
BANCO DE CONVIVÊNCIA PADRÃO SEDUC, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 
(INCLUSO MURETAS DO JARDIM)

BANCO DE CONVENIÊNCIA EXECUTADO NO PÁTIO. SEGUIR AS DETERMINAÇÕES DO PROJETO 
DE ARQUITETURA QUANTO AS DIMENSÕES E CARACTERISTICAS DO BANCO E CANTEIRO. 6,00 UN

1.19.4
REVISÃO DE ALAMBRADO, INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE  MOURÕES E TELAS EM AÇO 
GALVANIZADO

ALAMBRADO EM ESTRUTURA METÁLICA A SER INSTALADO NA REGIÃO DA QUADRA. 
SUBSTITUIÇÃO DE ALAMBRADO ANTIGO POR NOVO ALAMBRADO.

283,19 M2

1.19.5 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P
CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO INSTALADO NAS REGIÕES INDICADAS NO PROJETO DE 
ARQUITETURA

95,24 M

1.19.6
LETRA EM CAIXA DE AÇO INOX CHAPA Nº 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E 
FIXAÇÃO)

LETRAS DA FACHADA CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
14,00 UN

1.19.7 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA 2.030,13 M2

2.0.0
2.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.1.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO DE VALAS MANUALMENTE, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS 
ADEQUADOS PARA POSTERIOR EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES LINEARES OU ASSENTAMENTO DE 
TUBOS OU ESCAVAÇÃO DAS FUNDAÇÕES (BLOCOS E SAPATAS). 

9,59 M3

2.1.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 REATERRO DA ESCAVAÇÃO 3,52 M3
2.2.0 INFRAESTRUTURA

2.2.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 
SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO SOB AS FUNDAÇÕES DE PILARES E DE VALAS DE 
FUNDAÇÃO DE PAREDES, O LASTRO DE CONCRETO DEVERÁ TER NO MÍNIMO ESPESSURA DE 3 
CM.

11,50 M2

2.2.2
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 08 FUROS 
(09X19X19CM), ESPESSURA DE 19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA)

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLOS CERÂMICOS DE FURO 9X14X19CM, BLOCO 
DEITADO (ESPESSURA 19CM) SOBRE O LASTRO DE CONCRETO 5,72 M3

2.2.3
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

DEVERÁ SER APLICADA POR TODA ALVENARIA DE EMBASAMENTO (BALDRAME), NAS DUAS 
LATERAIS E FACE, EM DUAS DEMÃOS, APLICADAS DE FORMA CRUZADA, A PRIMEIRA DEMÃO 
NA HORIZONTAL E A SEGUNDA NA VERTICAL, OBEDECENDO AS ESPECIFICAÇÕES DO 
FABRICANTE QUANTO AO INTERVALO DE APLICAÇÃO.

38,16 M2

2.2.4
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE 
FORMAS.

FUNDAÇÕES EM SAPATAS DE CONCRETO ARMADO
1,96 M3

2.2.5
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 
AF_03/2016

TRAVAMENTO NO NÍVEL DO BALDRAME
23,85 M

2.3.0 SUPERESTRUTURA

2.3.1
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

AS ALVENARIAS DE TIJOLOS SERÃO EXECUTADAS COM OS MESMOS LIGEIRAMENTE 
MOLHADOS, EM FIADAS NIVELADAS, ALINHADAS E APRUMADAS. SUAS JUNTAS TERÃO 
ESPESSURA IDEAL DE 15MM, ADMITINDO-SE NO MÁXIMO 25MM. 

72,63 M2

2.3.2
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

EXECUÇÃO DE LAJE TIPO TRELIÇADA UNIDIRETIONAL, PARA FORRO, COM TRILHOS, ENTRE EIXO 
DE 38CM, E LAJOTAS PRÉ-MOLDADA OU EPS. SOBRE OS TRILHOS E ENCHIMENTOS SERÁ 
CONCRETADO UMA CAMADA DE CONCRETO FCK 25MPA COM 3 À 4 CM DE ESPESSURA E 
FERRAGEM NEGATIVA E TELA METALICA OBJETIVANDO EVITAR FISSURAÇÃO. APÓS A 
CONCRETAGEM, DEVE-SE ESCORAR A LAJE POR UM PERIODO DE 28 DIAS.

5,67 M2

2.3.3
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 
TÉRREA, FCK = 25 MPA, EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVE SER REALIZADO CONFORME 
PRESCRIÇÕES DAS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT.

0,46 M3

2.4.0 PAVIMENTAÇÃO

2.4.1

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. 
AF_07/2021

ESTE SERVIÇO CONSISTE NA EXECUÇÃO DE UMA CAMADA DE CONTRAPISO, NO TRAÇO 1:4, 
COM 4CM DE ESPESSURA. REALIZA-SE A CONFECÇÃO DO CONTRAPISO COM O USO DE 
BETONEIRA. DESTINADO A EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS UNIFAMILIARES E EDIFICAÇÕES 
PÚBLICAS.

5,76 M2

2.4.2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 
AF_06/2014

ESTE SERVIÇO CONSISTE NA EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO, COM RESISTÊNCIA A ABRASÃO DO 
NÍVEL PEI-5, TIPO “A”, NAS DIMENSÕES 45CM X 45CM, QUE PODERÁ SER ASSENTADO PELO 
MÉTODO CONVENCIONAL, FAZENDO A REMOÇÃO DA POEIRA E DE PARTÍCULAS SOLTAS 
EXISTENTES SOBRE O LASTRO;

5,76 M2

2.5.0 REVESTIMENTOS

AMPLIAÇÃO
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2.5.1
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

ESTE SERVIÇO CONSISTE NA APLICAÇÃO DE UMA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
GROSSA. ANTES DA APLICAÇÃO, AS SUPERFÍCIES DESTINADAS A RECEBER O CHAPISCO
DE ADERÊNCIA SERÃO LIMPAS A VASSOURA E ABUNDANTEMENTE MOLHADAS. 5,76 M2

2.5.2
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

ESTE SERVIÇO CONSISTE NA APLICAÇÃO DE UMA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FINA NO 
TRAÇO 1:2:8, SOBRE O CHAPISCO DE ADERÊNCIA, RESPEITANDO O INTERVALO
MÍNIMO DE 72 HORAS. O EMBOÇO SERVIRÁ DE BASE PARA O ASSENTAMENTO DO 
REVESTIMENTO CERÂMICO NAS PAREDES. DEVENDO SER TALISCADO E SARRAFEADO COM 
RÉGUA, RESULTANDO EM UMA SUPERFÍCIE ALINHADA, PRUMADA E UNIFORME.

5,76 M2

2.5.3
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

ESTE SERVIÇO CONSISTE NA APLICAÇÃO DE UMA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, 
NO TRAÇO 1:3. ANTES DA APLICAÇÃO, AS SUPERFÍCIES DESTINADAS A RECEBER O CHAPISCO 
DE ADERÊNCIA SERÃO LIMPAS A VASSOURA E ABUNDANTEMENTE MOLHADAS. SERÁ 
APLICADO CHAPISCO NAS PAREDES NOVAS E NAS PARTES ONDE SE FIZER NECESSÁRIO.

42,15 M2

2.5.4

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA/CERÂMICA, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDE, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 42,15 M2

2.5.5
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

ESTE SERVIÇO CONSISTE NO ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS ‘10CM X 10CM, CLASSE “A“, 
SOBRE O EMBOÇO, RESPEITANDO O INTERVALO MÍNIMO DE 14 DIAS, COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA AC-II OU AC-III. AS JUNTAS ENTRE AS CERÂMICA SERÃO A NÍVEL E PRUMO, COM 
ESPESSURA DE 1,5MM, QUE SERÃO PREENCHIDAS APÓS 7 DIAS E APÓS ESCOVADAS E 
UMEDECIDAS, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTE, NA COR BRANCA. DEVENDO 
SER APLICADAS NOS AMBIENTES INTERNOS E CIRCULAÇÕES ATÉ UMA ALTURA DE 1,60M, 
SENDO QUE, ATÉ 1,50M NA COR BRANCA E 0,10M (ULTIMA FIADA) NA COR VERDE, 60CM NAS 
FACHADAS EXTERNAS NA COR VERDE FOLHA E ATÉ O FORRO NAS PAREDES INDICADAS NO 
PROJETO ARQUITETÔNICO, NA COR BRANCA.

8,45 M2

2.6.0 ESQUADRIAS

2.6.1
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PORTAS DA CASA DO LIXO
3,90 M2

2.6.2
TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, 
FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4"

ESQUADRIAS PARA VENTILAÇÃO DA CASA DO LIXO
0,48 M2

2.7.0 COBERTURAS

2.7.1
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

APLICAÇÃO DE MANTA ASFALTICA COMO SOLUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA NO 
PISO DE ÁREAS MOLHADAS DO PAVIMENTO SUPERIOR. NA APLICAÇÃO CONSIDERA-SE 
CAMADA QUE SOBE ATÉ UMA ALTURA DE 30 CM NA PAREDE, SENDO APLICADO NO PISO APÓS 
UMA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO.

5,76 M2

2.7.2
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

ESTE SERVIÇO CONSISTE NA EXECUÇÃO DE UMA CAMADA DE CONTRAPISO, NO TRAÇO 1:4, 
COM 2CM DE ESPESSURA. REALIZA-SE A CONFECÇÃO DO CONTRAPISO COM O USO DE 
BETONEIRA. DESTINADO A EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS UNIFAMILIARES E EDIFICAÇÕES 
PÚBLICAS. A CAMADA DE 2CM SERÁ O SUFICIENTE PARA FUNCIONAR COMO PROTEÇÃO 
MECÂNICA À CAMADA DE IMPERMEABILIZAÇÃO.

5,76 M2

Teresina-PI, 03 de fevereiro de 2022

_______________________________________________________________
Carlos Emanuel Aires Guimarães
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