
OBRA:
DATA:
LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.1.0

1.1.1 7,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 MÊS

1.2.0

1.2.1 1,00 UN

Elaboração do projeto complementar executivo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.2 1,00 UN

Elaboração do projeto complementar executivo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.3 1,00 UN

Elaboração do projeto complementar executivo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.4 1,00 UN

Elaboração do projeto complementar executivo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.5 1,00 UN

Elaboração do projeto complementar executivo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.6 4,50 M2

Base = 3,00 m; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.2.7 152,80 M2

Tapume Comp. x Alt. x x 2 x x 38,20 x x 2,00 x x x = 152,80 M2

1.2.8 20,00 M2

Instalações provisórias - Refeitório Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 4,00 x 5,00 x x x x = 20,00 M2

1.2.9 16,00 M2

Instalações provisórias - Almoxarifado Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 4,00 x 4,00 x x x x = 16,00 M2

1.2.10 2,52 M2

Instalações provisórias - Vestiário Área x x x x x x x x 2,52 x = 2,52 M2

1.2.11 3,00 UN

Árvores Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.12 146,02 M2

Área do telhado a ser removido (refeitório) Área levantada em CAD x x x x x x x x 117,87 x = 117,87 M2

Área do telhado a ser removido (quadra) Área levantada em CAD x x x x x x x x 28,15 x = 28,15 M2

1.2.13 435,96 M2

Área do telhado a ser removido (refeitório) Área levantada em CAD x x x x x x x x 117,87 x = 117,87 M2

Tramas danificadas ou apodrecidas (até 15% da área total do

telhado)
Área de projeção levantada em CAD 15% x x x x x x x x 2.120,61 x = 318,09 M2

1.2.14 4,00 UN

Quantidade de tesouras a serem removidas Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.15 25,14 M2

Despensa Área levantada em CAD x x x x x x x x 2,19 x = 2,19 M2

Cozinha Comp. (m) x Larg. (m) x x x x 2,55 x 0,60 x x x x = 1,53 M2

Cozinha (ao lado da quadra) Quant. x Comp. (m) x Larg. (m) x x 2 x x 3,53 x 0,55 x x x x = 3,88 M2

Cozinha (ao lado da quadra) Comp. (m) x Larg. (m) x x x x 3,95 x 0,55 x x x x = 2,17 M2

Sanitário masculino Comp. (m) x Larg. (m) x x x x 1,50 x 0,55 x x x x = 0,83 M2

Sanitário feminino Comp. (m) x Larg. (m) x x x x 1,90 x 0,55 x x x x = 1,05 M2

Sala informática Área levantada em CAD x x x x x x x x 12,74 x = 12,74 M2

Sala de enfermagem Comp. (m) x Larg. (m) x x x x 1,50 x 0,50 x x x x = 0,75 M2

1.2.16 18,00 UN

Lavatório Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Bacia sanitária Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Sanitário Masculino

1185,00 m²TERESINA-PI

ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE DRENAGEM/ INSTALAÇÕES PLUVIAIS

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

SERVIÇOS PRELIMINARES

ÁREA DE INTERVENÇÃO:

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO ESTRUTURAL

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

B.W.C

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE GÁS

REFORMA DO CETI JULIA NUNES ALVES
SETEMBRO DE 2021

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (PADRÃO SEDUC - 3,00M X 1,50M)

REMOÇÃO DE PIA OU BANCADA DE GRANITO (OU MÁRMORE)

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M, INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DO TRONCO

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Bacia sanitária Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

Bacia sanitária Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.17 17,00 UN

Chuveiro Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Chuveiro Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

Chuveiro Quant. x x 9 x x x x x x x = 9,00 UN

1.2.8 47,46 M2

P6 Quant. x Comp (m) x Alt. (m) x x 1 x x 0,95 x x 1,50 x x x = 1,43 M2

P7 Quant. x Comp (m) x Alt. (m) x x 2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 3,78 M2

P9 Quant. x Comp (m) x Alt. (m) x x 4 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 6,72 M2

P10 Quant. x Comp (m) x Alt. (m) x x 1 x x 0,80 x x 1,50 x x x = 1,20 M2

P14 Quant. x Comp (m) x Alt. (m) x x 1 x x 0,55 x x 1,50 x x x = 0,83 M2

P15 Quant. x Comp (m) x Alt. (m) x x 23 x x 0,55 x x 1,50 x x x = 18,98 M2

P16 Quant. x Comp (m) x Alt. (m) x x 2 x x 0,50 x x 1,50 x x x = 1,50 M2

Portão Padrão Quant. x Comp (m) x Alt. (m) x x 1 x x 2,00 x x 2,10 x x x = 4,20 M2

PF correr Quant. x Comp (m) x Alt. (m) x x 1 x x 4,20 x x 2,10 x x x = 8,82 M2

1.2.19 5,75 M2

C6 Quant. x Comp (m) x Alt. (m) x x 23 x x 0,50 x x 0,50 x x x = 5,75 M2

1.2.20 5,32 M2

J1 Quant. x Comp (m) x Alt. (m) x x 1 x x 1,20 x x 1,10 x x x = 1,32 M2

J2 Quant. x Comp (m) x Alt. (m) x x 1 x x 1,00 x x 1,10 x x x = 1,10 M2

J3 Quant. x Comp (m) x Alt. (m) x x 2 x x 0,60 x x 1,50 x x x = 1,80 M2

Janela cozinha (aço) Quant. x Comp (m) x Alt. (m) x x 1 x x 1,00 x x 1,10 x x x = 1,10 M2

1.2.21 2,74 M3

Despensa Comp. (m) x Larg. (m) x Esp. (m) x x x x 1,80 x 3,51 x x 0,15 x x = 0,95 M3

Sanitário masculino Comp. (m) x Larg. (m) x Esp. (m) x x x x 3,70 x 3,23 x x 0,15 x x = 1,79 M3

1.2.22 101,07 M2

Cozinha/Sanitário masc./Sanitário fem. Área levantada em CAD x x x x x x x x 79,08 x = 79,08 M2

Depósito/Despensa/W.C. Área levantada em CAD x x x x x x x x 21,99 x = 21,99 M2

1.2.23 359,25 M2

Sala de mediação tecnológica Área levantada em CAD x x x x x x x x 49,54 x = 49,54 M2

Sala informática Área levantada em CAD x x x x x x x x 49,18 x = 49,18 M2

Ambientes internos com forro danificado (até 30% da área total da

edificação)
Área levantada em CAD 30% x x x x x x x x 868,43 x = 260,53 M2

1.2.24 43,08 M3

Despensa Comp. (m) x Alt. (m) x Esp (m) x x x x 5,45 x x 3,40 x 0,15 x x = 2,78 M3

Cozinha Comp. (m) x Alt. (m) x Esp (m) x x x x 8,75 x x 3,40 x 0,15 x x = 4,46 M3

B.W.C Comp. (m) x Alt. (m) x Esp (m) x x x x 1,05 x x 1,80 x 0,15 x x = 0,28 M3

B.W.C Comp. (m) x Alt. (m) x Esp (m) x x x x 10,93 x x 3,40 x 0,15 x x = 5,57 M3

Cozinha (ao lado da quadra) Comp. (m) x Alt. (m) x Esp (m) x x x x 2,36 x x 1,80 x 0,15 x x = 0,64 M3

Sanitário masculino Comp. (m) x Alt. (m) x Esp (m) x x x x 12,74 x x 1,80 x 0,15 x x = 3,44 M3

Sanitário masculino Comp. (m) x Alt. (m) x Esp (m) x x x x 3,80 x x 3,40 x 0,15 x x = 1,94 M3

Sanitário feminino Comp. (m) x Alt. (m) x Esp (m) x x x x 11,15 x x 1,80 x 0,15 x x = 3,01 M3

Sanitário feminino Comp. (m) x Alt. (m) x Esp (m) x x x x 3,80 x x 3,40 x 0,15 x x = 1,94 M3

Circulação Comp. (m) x Alt. (m) x Esp (m) x x x x 40,44 x x 2,60 x 0,15 x x = 15,77 M3

Refeitório Comp. (m) x Alt. (m) x Esp (m) x x x x 19,91 x x 0,65 x 0,15 x x = 1,94 M3

Pórtico e mureta fachada externa Comp. (m) x Alt. (m) x Esp (m) x x x x 3,48 x x 2,50 x 0,15 x x = 1,31 M3

1.2.25 0,72 M3

Refeitório Quant. x Área x Alt. (m) x x 8 x x x x 3,00 x x 0,03 x = 0,72 M3

1.2.26 47,75 M2

Sanitário masculino Comp. (m) x Alt. (m) x x x x 11,78 x x 1,80 x x x = 21,20 M2

Sanitário feminino Comp. (m) x Alt. (m) x x x x 14,75 x x 1,80 x x x = 26,55 M2

1.2.27 29,57 M

Guarda-corpo das rampas Quant. x Comp. (m) x x 3 x x 9,86 x x x x x = 29,57 M

1.2.28 331,40 M2

DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Sanitário Feminino

REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

B.W.C

Sanitário Masculino

Sanitário Feminino

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS SANITÁRIAS DE GRANILITE, GRANITO OU MÁRMORE

RETIRADA DE GUARDA-CORPO EM TUBOS C/ PEÇAS E CONEXÕES FERRO GALVANIZADO (SEM REAPROVEITAMENTO) DN ATÉ 60 MM

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Calçada externa (área estacionamento) Comp. (m) x Larg. (m) x x x x 7,09 x x 0,80 x x x = 5,67 M2

Rampa estacionamento Comp. (m) x Larg. (m) x x x x 2,90 x x 1,50 x x x = 4,35 M2

Local onde será construído novo refeitório/cozinha/etc Área levantada em CAD x x x x x x x x 221,59 x = 221,59 M2

Sanitário masc. Área levantada em CAD x x x x x x x x 22,99 x = 22,99 M2

PNE Área levantada em CAD x x x x x x x x 3,26 x = 3,26 M2

Sanitário fem. Área levantada em CAD x x x x x x x x 25,81 x = 25,81 M2

PNE Área levantada em CAD x x x x x x x x 3,26 x = 3,26 M2

Passarelas do jardim Área levantada em CAD x x x x x x x x 44,47 x = 44,47 M2

1.2.29 336,39 M2

Despensa/Cozinha/BWC Comp. (m) x Larg. (m) x x x x 7,08 x x 5,45 x x x = 38,59 M2

Refeitório Comp. (m) x Larg. (m) x x x x 9,83 x x 10,11 x x x = 99,34 M2

Cozinha/Sanitário masc./Sanitário fem. Comp. (m) x Larg. (m) x x x x 11,21 x x 7,63 x x x = 85,53 M2

Despensa/Cozinha/BWC Comp. (m) x Alt. (m) x x x x 25,06 x x 1,80 x x x = 45,11 M2

Cozinha/Sanitário masc./Sanitário fem. Comp. (m) x Alt. (m) x x x x 37,68 x x 1,80 x x x = 67,82 M2

1.2.30 69,90 M

Refeitório Comp. (m) x x x x 69,90 x x x x x = 69,90 M

1.2.31 244,60 M2

Ambientes internos com piso desgastado ou danificado (até 15% da

área total da edificação, exceto quadra)
15% x x x x x x x x 1.630,69 x = 244,60 M2

1.3.0

1.3.1 50,72 M3

Escavação para sapatas Quant. Comp. x  Larg. x Alt. x x 69 x x 0,70 x 0,70 x 1,50 x x x = 50,72 M3

1.3.2 28,07 M3

Escavação para vigas baldrame Comp. x  Larg. x Alt. x x x x 272,87 x 0,25 x 0,50 x x x = 34,11 M3

Desconto (Escavação para sapatas) Quant. Comp. x  Larg. x Alt. x -1,00 x 69 x x 0,70 x 0,25 x 0,50 x x x = -6,04 M3

1.3.3 242,56 M3

Rampa (bloco de aulas 01) Volume levantado em CAD x 1,20 x x x x x x x x 18,64 = 22,37 M3

Rampa (bloco de aulas 02) Volume levantado em CAD x 1,20 x x x x x x x x 43,56 = 52,27 M3

Rampa (bloco de aulas 03) Volume levantado em CAD x 1,20 x x x x x x x x 43,41 = 52,09 M3

Rampa (bloco de aulas 04) Volume levantado em CAD x 1,20 x x x x x x x x 59,64 = 71,57 M3

Sanitário masc. Área x Esp. x x x x x x x 0,80 x 22,99 x = 18,39 M3

PNE Área x Esp. x x x x x x x 0,80 x 3,26 x = 2,61 M3

Sanitário fem. Área x Esp. x x x x x x x 0,80 x 25,81 x = 20,65 M3

PNE Área x Esp. x x x x x x x 0,80 x 3,26 x = 2,61 M3

1.4.0

1.4.1 33,81 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 69 x x 0,70 x 0,70 x x x x = 33,81 M2

1.4.2 10,14 M3

Sapatas da edificação Quant. Comp. x  Larg. x Alt. x x 69 x x 0,70 x 0,70 x 0,30 x x x = 10,14 M3

1.4.3 3,48 M3

Pescoços de pilares (até nível da viga baldrame) Quant. Comp. x  Larg. x Alt. x x 69 x x 0,30 x 0,14 x 1,20 x x x = 3,48 M3

1.4.4 15,89 M3

Vigas sob paredes (eficação) Comp. x  Larg. x Alt. x x x x 272,87 x 0,14 x 0,45 x x x = 17,19 M3

Desconto (pescoço de pilares) Quant. x Comp. x  Larg. x Alt. x -1,00 x 69 x x 0,30 x 0,14 x 0,45 x x x = -1,30 M3

1.4.5 0,30 M3

Sapatas para muro Quant. x Comp. x  Larg. x Alt. x x 4 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = 0,30 M3

1.4.6 0,86 M3

Muro Comp. x  Larg. x Alt. x x x x 5,00 x 0,40 x 0,30 x x x = 0,60 M3

Mureta Comp. x  Larg. x Alt. x x x x 2,20 x 0,40 x 0,30 x x x = 0,26 M3

1.4.7 0,30 M3

Muro Comp. x  Larg. x Alt. x x x x 5,00 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,21 M3

Mureta Comp. x  Larg. x Alt. x x x x 2,20 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,09 M3

1.4.8 7,20 M

Muro (cinta inferior) Comp. x  Larg. x Alt. x x x x 5,00 x x x x x = 5,00 M

Mureta (cinta inferior) Comp. x  Larg. x Alt. x x x x 2,20 x x x x x = 2,20 M

1.4.9 283,78 M2

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

EXECUÇÃO DE ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARGILOSO

MOVIMENTO DE TERRA

PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO

DEMOLIÇÃO DE PISO EM GRANILITE

PAREDE

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

INFRAESTRUTURA

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

PISO

EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK =  20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Vigas baldrame (perímetro) Comp. x  Larg. x x x x 272,87 x 1,04 x x x x = 283,78 M2

1.5.0

1.5.1 11,84 M3

Pilares de travamento (alvenaria a ser construída) Comp. x Larg. x Alt. média x x 10 x x 0,14 x 0,30 x 4,00 x x x = 1,68 M3

Pilares (refeitório) Comp. x Larg. x Alt. média x x 18 x x 0,14 x 0,30 x 4,50 x x x = 3,40 M3

Pilares (extensão da cobertura das rampas) Comp. x Larg. x Alt. média x x 41 x x 0,20 x 0,20 x 4,00 x x x = 6,56 M3

Pilares muro Comp. x Larg. x Alt. média x x 4 x x 0,10 x 0,20 x 2,50 x x x = 0,20 M3

1.5.2 15,50 M3

Vigas edificação Comp. x Larg. x Alt. média x x x x 169,50 x 0,14 x 0,40 x x x = 9,49 M3

Vigas rampas Comp. x Larg. x Alt. média x x x x 143,01 x 0,14 x 0,30 x x x = 6,01 M3

1.5.3 7,20 M

Muro (cinta superior) Comp. x  Larg. x Alt. x x x x 5,00 x x x x x = 5,00 M

Mureta (cinta superior) Comp. x  Larg. x Alt. x x x x 2,20 x x x x x = 2,20 M

1.5.4 82,03 M2

Sala informática Área levantada em CAD x x x x x x x x 49,18 x = 49,18 M2

Banheiro func. masc. e fem. Área levantada em CAD x x x x x x x x 12,00 x = 12,00 M2

Banheiro assec. masc. e fem. Área levantada em CAD x x x x x x x x 12,00 x = 12,00 M2

Abrigo de lixo Área levantada em CAD x x x x x x x x 6,65 x = 6,65 M2

Casa de gás Área levantada em CAD x x x x x x x x 2,20 x = 2,20 M2

1.6.0

1.6.1 826,10 M2

Edificação refeitório (paredes externas) Comp. x Alt. x x x x 81,95 x x 5,10 x x x = 417,95 M2

Edificação (paredes internas) Comp. x Alt. x x x x 55,61 x x 3,15 x x x = 175,17 M2

Alambrado quadra Comp. x Alt. x x x x 54,62 x x 1,00 x x x = 54,62 M2

Rampas Área levantada em CAD x x x x x x x x 155,38 x = 155,38 M2

Muro Comp. x Alt. x x x x 5,00 x x 3,00 x x x = 15,00 M2

Mureta Comp. x Alt. x x x x 2,20 x x 0,65 x x x = 1,43 M2

Bancadas biblioteca Comp. x Alt. x x x x 5,10 x x 1,08 x x x = 5,51 M2

Bancadas sala de informática Quant. x Comp. x Alt. x x 6 x x 4,53 x x 0,73 x x x = 19,84 M2

Bancadas laboratório de ciências Comp. x Alt. x x x x 4,00 x x 1,28 x x x = 5,12 M2

Bancos banheiros masc. e fem. Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,60 x x 0,45 x x x = 1,44 M2

Bancos vestiário func. masc e fem. Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 2,80 x x 0,45 x x x = 2,52 M2

Abrigo de lixo Comp. x Alt. x x x x 6,44 x x 2,15 x x x = 13,85 M2

Casa de gás Comp. x Alt. x x x x 2,20 x x 2,13 x x x = 4,69 M2

P01 Quant. x Comp. x Alt. x x -2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -3,78 M2

P03 Quant. x Comp. x Alt. x x -1 x x 1,80 x x 2,10 x x x = -3,78 M2

P04 Quant. x Comp. x Alt. x x -4 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -7,56 M2

P05 Quant. x Comp. x Alt. x x -3 x x 0,65 x x 2,10 x x x = -4,10 M2

J01 Quant. x Comp. x Alt. x x -6 x x 2,00 x x 1,30 x x x = -15,60 M2

J02 Quant. x Comp. x Alt. x x -1 x x 2,00 x x 0,50 x x x = -1,00 M2

J04 Quant. x Comp. x Alt. x x -6 x x 1,20 x x 0,50 x x x = -3,60 M2

J06 Quant. x Comp. x Alt. x x -7 x x 2,00 x x 0,50 x x x = -7,00 M2

1.6.2 154,20 M

J01 Quant. x Comp. da janela + 0,4 m x x 7 x x 2,40 x x x x x = 16,80 M

J02 Quant. x Comp. da janela + 0,4 m x x 47 x x 2,40 x x x x x = 112,80 M

J03 Quant. x Comp. da janela + 0,4 m x x 2 x x 1,90 x x x x x = 3,80 M

J04 Quant. x Comp. da janela + 0,4 m x x 12 x x 1,60 x x x x x = 19,20 M

J07 Quant. x Comp. da janela + 0,4 m x x 1 x x 1,60 x x x x x = 1,60 M

1.6.3 154,20 M

J01 Quant. x Comp. da janela + 0,4 m x x 7 x x 2,40 x x x x x = 16,80 M

J02 Quant. x Comp. da janela + 0,4 m x x 47 x x 2,40 x x x x x = 112,80 M

J03 Quant. x Comp. da janela + 0,4 m x x 2 x x 1,90 x x x x x = 3,80 M

J04 Quant. x Comp. da janela + 0,4 m x x 12 x x 1,60 x x x x x = 19,20 M

J07 Quant. x Comp. da janela + 0,4 m x x 1 x x 1,60 x x x x x = 1,60 M

1.6.4 16,90 M

P01 Quant. x Comp. da porta + 0,3 m x x 4 x x 1,20 x x x x x = 4,80 M

P02 Quant. x Comp. da porta + 0,3 m x x 2 x x 1,20 x x x x x = 2,40 M

P03 Quant. x Comp. da porta + 0,3 m x x 1 x x 2,10 x x x x x = 2,10 M

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

PAREDES E PAINÉIS

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

DESCONTOS

SUPERESTRUTURA

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

P04 Quant. x Comp. da porta + 0,3 m x x 3 x x 1,20 x x x x x = 3,60 M

P05 Quant. x Comp. da porta + 0,3 m x x 3 x x 0,95 x x x x x = 2,85 M

Porta cozinha Quant. x Comp. da porta + 0,3 m x x 1 x x 1,15 x x x x x = 1,15 M

1.6.5 48,28 M2

Divisórias banheiro masc. Quant. x Comp. x Alt. x x 9 x x 1,24 x x 1,80 x x x = 20,09 M2

Divisórias banheiro fem. Quant. x Comp. x Alt. x x 9 x x 1,24 x x 1,80 x x x = 20,09 M2

Divisórias biblioteca Quant. x Comp. x Alt. x x 6 x x 0,90 x x 1,50 x x x = 8,10 M2

1.7.0

1.7.1 2.120,61 M2

Telhado da edificação completa Área de projeção levantada em CAD x x x x x x x x 2.120,61 x = 2.120,61 M2

1.7.2 28,15 M2

Telhado da quadra em fibrocimento Área da projeção levantada em CAD x x x x x x x x 28,15 x = 28,15 M2

1.7.3 6,00 UN

Tesoura 10 m Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.7.4 462,00 KG

Tesoura 4 m Peso x Comp. x x x 462,00 x x x x x x = 462,00 KG

1.7.5 230,29 M2

Área de cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 230,29 x = 230,29 M2

1.7.6 230,29 M2

Área de cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 230,29 x = 230,29 M2

1.7.7 21,25 M

Cumeeira Comp. x x x x 21,25 x x x x x = 21,25 M

1.7.8 22,30 M

Rufo externo Comp. x x x x 22,30 x x x x x = 22,30 M

1.7.9 49,10 M

Calha (água furtada) Comp. x x x x 49,10 x x x x x = 49,10 M

1.7.10 76,80 M

Calha (água furtada) Comp. x x x x 76,80 x x x x x = 76,80 M

1.7.11 610,43 M2

Banheiro masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 36,42 x = 36,42 M2

Banheiro feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 36,42 x = 36,42 M2

Vestiário func. masc. Área retirada de CAD x x x x x x x x 10,67 x = 10,67 M2

Vestiário func. fem. Área retirada de CAD x x x x x x x x 10,67 x = 10,67 M2

D.M.L Área retirada de CAD x x x x x x x x 12,14 x = 12,14 M2

Refeitório Área retirada de CAD x x x x x x x x 167,26 x = 167,26 M2

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 32,13 x = 32,13 M2

Serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,90 x = 4,90 M2

Depósito Área retirada de CAD x x x x x x x x 14,00 x = 14,00 M2

D.M.L Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,30 x = 3,30 M2

W.C. Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,81 x = 1,81 M2

W.C. Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,21 x = 1,21 M2

Despensa Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,09 x = 6,09 M2

Depósito Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,51 x = 4,51 M2

Depósito Área retirada de CAD x x x x x x x x 8,37 x = 8,37 M2

Ambientes internos com forro danificado (até 30% da área total da

edificação)
Área retirada de CAD 30% x x x x x x x x 868,43 x = 260,53 M2

1.7.12 49,54 M2

Sala de mediação tecnológica Área retirada de CAD x x x x x x x x 49,54 x = 49,54 M2

1.7.13 481,91 M2

Extensão do telhado (rampa 01) Comp. x Larg. x x x x 34,45 x 1,20 x x x x = 41,34 M2

Extensão do telhado (rampa 02) Comp. x Larg. x x x x 32,44 x 1,20 x x x x = 38,93 M2

Extensão do telhado (rampa 03) Comp. x Larg. x x x x 32,31 x 1,20 x x x x = 38,77 M2

Extensão do telhado (rampa 04) Comp. x Larg. x x x x 37,32 x 1,20 x x x x = 44,78 M2

Tramas danificadas ou apodrecidas (até 15% da área total do

telhado)
Área de projeção levantada em CAD 15% x x x x x x x x 2.120,61 x = 318,09 M2

1.7.14 163,82 M2

Extensão do telhado (rampa 01) Comp. x Larg. x x x x 34,45 x 1,20 x x x x = 41,34 M2

Extensão do telhado (rampa 02) Comp. x Larg. x x x x 32,44 x 1,20 x x x x = 38,93 M2

Extensão do telhado (rampa 03) Comp. x Larg. x x x x 32,31 x 1,20 x x x x = 38,77 M2

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

COBERTURA

REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE ATÉ 10% DE TELHAS 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 3CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

CHAPIM DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO SOBRE RESPALDO DE ALVENARIA

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Pág. 5 de 18



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Extensão do telhado (rampa 04) Comp. x Larg. x x x x 37,32 x 1,20 x x x x = 44,78 M2

1.7.15 481,91 M2

Extensão do telhado (rampa 01) Comp. x Larg. x x x x 34,45 x 1,20 x x x x = 41,34 M2

Extensão do telhado (rampa 02) Comp. x Larg. x x x x 32,44 x 1,20 x x x x = 38,93 M2

Extensão do telhado (rampa 03) Comp. x Larg. x x x x 32,31 x 1,20 x x x x = 38,77 M2

Extensão do telhado (rampa 04) Comp. x Larg. x x x x 37,32 x 1,20 x x x x = 44,78 M2

Tramas danificadas ou apodrecidas (até 15% da área total do

telhado)
Área de projeção levantada em CAD 15% x x x x x x x x 2.120,61 x = 318,09 M2

1.8.0

1.8.1 4,00 UN

P01 Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.8.2 6,00 UN

P02 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

P04 Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.8.3 1,00 UN

P03 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.8.4 3,00 UN

P05 Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.8.5 20,00 UN

P06 Quant. x x 20 x x x x x x x = 20,00 UN

1.8.6 1,00 UN

P07 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.8.7 4,07 M2

Gradil mureta (fachada principal) Comp. x Alt. x x x x 2,20 x x 1,85 x x x = 4,07 M2

1.8.8 1,00 UN

P08 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.8.9 1,00 UN

P09 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.8.10 3,80 M2

P10 Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,00 x x 1,90 x x x = 3,80 M2

1.8.11 7,00 UN

J01 Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

1.8.12 41,00 UN

J02 Quant. x x 41 x x x x x x x = 41,00 UN

1.8.13 2,00 UN

J03 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.8.14 8,00 UN

J04 Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.8.15 1,00 UN

J05 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.8.16 10,00 UN

J06 Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.8.17 1,50 M2

Vidro 1  (guichê) Larg. x Alt. x x x x x 0,80 x 0,79 x x x = 0,63 M2

Vidro 2 (guichê) Larg. x Alt. x x x x x 0,80 x 1,09 x x x = 0,87 M2

1.8.18 0,64 M2

Casa de gás Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,40 x 0,20 x x x = 0,16 M2

Abrigo de lixo Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 0,40 x 0,20 x x x = 0,48 M2

1.8.19 76,50 M2

Janela - J3 (Bloco com biblioteca) Quant. x Comp.x Alt. x x 14 x x 0,60 x x 1,50 x x x = 12,60 M2

Janela - J3 (Bloco com sala de informática) Quant. x Comp.x Alt. x x 20 x x 0,60 x x 1,50 x x x = 18,00 M2

Janela - J3 (Bloco com sala de mediação tecnológica) Quant. x Comp.x Alt. x x 23 x x 0,60 x x 1,50 x x x = 20,70 M2

Janela - J3 (Bloco com sala de dança) Quant. x Comp.x Alt. x x 28 x x 0,60 x x 1,50 x x x = 25,20 M2

1.9.0

1.9.1 694,34 M2

Bloco refeitório/cozinha (fachadas) Perímetro x Alt. x x x x 69,90 x x 5,05 x x x = 353,00 M2

Casa de gás Perímetro x Alt. x x x x 4,20 x x 2,23 x x x = 9,37 M2

Rampas Área levantada em CAD x x x x x x x x 155,44 x = 155,44 M2

Muro Comp. x Alt. x x x x 5,00 x x 3,00 x x x = 15,00 M2

ESQUADRIA

PORTA (P01 - BANHEIRO ACESSÍVEL) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: PUXADORES PARA PCD, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - 

PORTA (P02 E P04) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JANELA (J01) DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO INCOLOR 4MM, 200X130CM, 4 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JANELA (J02) DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO INCOLOR 4MM, 200X50CM, 4 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JANELA (J03) MAXIM'AR EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO INCOLOR 4MM, 150X50CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JANELA (J04) MAXIM'AR EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO INCOLOR 4MM, 120X50CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TELA METÁLICA EM ALUMÍNIO PARA VENTILAÇÃO (CASA DE GÁS E ABRIGO DE LIXO)

PORTA (P05) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 65X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA (P06) EM ALUMÍNIO FRISADO ANODIZADO, DE ABRIR, 80X165CM, NA COR NATURAL, COM FERROLHO NA PARTE INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTÃO (P07) EM METALON COM VENEZIANA DE ABRIR PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, 2 FOLHAS, 160X190CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CASA DE GÁS)

GRADIL FIXO EM METALON PARA PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO

PORTA (P08) DE ABRIR EM GRADIL DE METALON COM BARRA CHATA PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, 120X250CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTÃO (P09) EM METALON DE CORRER PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, 300X252CM, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

RETIRADA, RECUPERAÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 50%

PORTA (P03) COM ESTRUTURA DE METALON, 2 FOLHAS, PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 180X210CM, ITENS INCLUSOS: PUXADORES PARA PCD, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - 

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P

JANELA (J05) DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO INCOLOR 4MM, 120X130CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

JANELA (J06) DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO INCOLOR 4MM, 200X50CM, 4 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

Pág. 6 de 18



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.
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(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
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(m)
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Área 
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Mureta Comp. x Alt. x x x x 2,20 x x 0,65 x x x = 1,43 M2

Abrigo de lixo Perímetro x Alt. x x x x 12,42 x x 2,15 x x x = 26,70 M2

Casa de gás (laje) Comp. x Larg. x x x x 1,10 x x 2,00 x x x = 2,20 M2

Pilares (extensão da cobertura das rampas) Quant. x Comp. x Alt. média x 4,00 x 41 x x 0,20 x x 4,00 x x x = 131,20 M2

1.9.2 544,90 M2

Edificação (paredes internas) Comp. x Alt. x 2,00 x x x 55,61 x x 3,15 x x x = 350,34 M2

Alambrado quadra Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 54,62 x x 1,00 x x x = 109,24 M2

Bancadas biblioteca Comp. x Alt. x x x x 5,10 x x 1,08 x x x = 5,51 M2

Bancadas sala de informática Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 6 x x 4,53 x x 0,73 x x x = 39,68 M2

Bancadas laboratório de ciências Comp. x Alt. x x x x 4,00 x x 1,28 x x x = 5,12 M2

Bancos banheiros masc. e fem. Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 1,60 x x 0,45 x x x = 2,88 M2

Bancos vestiário func. masc e fem. Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 2,80 x x 0,45 x x x = 5,04 M2

Abrigo de lixo Perímetro x Alt. x x x x 9,30 x x 2,10 x x x = 19,53 M2

Casa de gás Perímetro x Alt. x x x x 3,60 x x 2,10 x x x = 7,56 M2

1.9.3 82,03 M2

Sala informática Área levantada em CAD x x x x x x x x 49,18 x = 49,18 M2

Banheiro func. masc. e fem. Área levantada em CAD x x x x x x x x 12,00 x = 12,00 M2

Banheiro assec. masc. e fem. Área levantada em CAD x x x x x x x x 12,00 x = 12,00 M2

Abrigo de lixo Área levantada em CAD x x x x x x x x 6,65 x = 6,65 M2

Casa de gás Área levantada em CAD x x x x x x x x 2,20 x = 2,20 M2

1.9.4 8,85 M2

Abrigo de lixo Área levantada em CAD x x x x x x x x 6,65 x = 6,65 M2

Casa de gás (laje) Comp. x Larg x x x x 1,10 x x 2,00 x x x = 2,20 M2

1.9.5 8,85 M2

Abrigo de lixo Área levantada em CAD x x x x x x x x 6,65 x = 6,65 M2

Casa de gás (laje) Comp. x Larg x x x x 1,10 x x 2,00 x x x = 2,20 M2

1.9.6 583,17 M2

Refeitório Perímetro x Alt. x x x x 54,30 x x 2,90 x x x = 157,47 M2

Cozinha Perímetro x Alt. x x x x 29,90 x x 2,90 x x x = 86,71 M2

Serviço Perímetro x Alt. x x x x 7,25 x x 2,90 x x x = 21,03 M2

DML Perímetro x Alt. x x x x 7,60 x x 2,90 x x x = 22,04 M2

Depósito Perímetro x Alt. x x x x 15,00 x x 2,90 x x x = 43,50 M2

Banheiro func. masc. Perímetro x Alt. x x x x 4,90 x x 2,90 x x x = 14,21 M2

Banheiro func. fem. Perímetro x Alt. x x x x 7,30 x x 2,90 x x x = 21,17 M2

Vestiário func. masc. Perímetro x Alt. x x x x 6,77 x x 2,90 x x x = 19,63 M2

Vestiário func. fem. Perímetro x Alt. x x x x 13,60 x x 2,90 x x x = 39,44 M2

DML Perímetro x Alt. x x x x 8,60 x x 2,90 x x x = 24,94 M2

Banheiro masculino Perímetro x Alt. x x x x 12,27 x x 2,90 x x x = 35,58 M2

Banheiro acess. masc. Perímetro x Alt. x x x x 7,30 x x 2,90 x x x = 21,17 M2

Banheiro feminino Perímetro x Alt. x x x x 12,27 x x 2,90 x x x = 35,58 M2

Banheiro acess. fem. Perímetro x Alt. x x x x 7,30 x x 2,90 x x x = 21,17 M2

Abrigo de lixo Perímetro x Alt. x x x x 9,30 x x 2,10 x x x = 19,53 M2

1.9.7 692,14 M2

Bloco refeitório/cozinha (fachadas) Perímetro x Alt. x x x x 69,90 x x 5,05 x x x = 353,00 M2

Abrigo de lixo Perímetro x Alt. x x x x 12,42 x x 2,15 x x x = 26,70 M2

Casa de gás Perímetro x Alt. x x x x 4,20 x x 2,23 x x x = 9,37 M2

Rampas Área levantada em CAD x x x x x x x x 155,44 x = 155,44 M2

Muro Comp. x Alt. x x x x 5,00 x x 3,00 x x x = 15,00 M2

Mureta Comp. x Alt. x x x x 2,20 x x 0,65 x x x = 1,43 M2

Pilares (extensão da cobertura das rampas) Quant. x Comp. x Alt. média x 4,00 x 41 x x 0,20 x x 4,00 x x x = 131,20 M2

1.9.8 517,81 M2

Edificação (paredes internas) Comp. x Alt. x 2,00 x x x 55,61 x x 3,15 x x x = 350,34 M2

Alambrado quadra Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 54,62 x x 1,00 x x x = 109,24 M2

Bancadas biblioteca Comp. x Alt. x x x x 5,10 x x 1,08 x x x = 5,51 M2

Bancadas sala de informática Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 6 x x 4,53 x x 0,73 x x x = 39,68 M2

Bancadas laboratório de ciências Comp. x Alt. x x x x 4,00 x x 1,28 x x x = 5,12 M2

Bancos banheiros masc. e fem. Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 1,60 x x 0,45 x x x = 2,88 M2

Bancos vestiário func. masc e fem. Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 2,80 x x 0,45 x x x = 5,04 M2

1.9.9 82,03 M2

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Sala informática Área levantada em CAD x x x x x x x x 49,18 x = 49,18 M2

Banheiro func. masc. e fem. Área levantada em CAD x x x x x x x x 12,00 x = 12,00 M2

Banheiro assec. masc. e fem. Área levantada em CAD x x x x x x x x 12,00 x = 12,00 M2

Abrigo de lixo Área levantada em CAD x x x x x x x x 6,65 x = 6,65 M2

Casa de gás Área levantada em CAD x x x x x x x x 2,20 x = 2,20 M2

1.9.10 1.678,86 M2

Circulação Perímetro x Alt. x x x x 16,02 x x 2,85 x x x = 45,66 M2

Biblioteca Perímetro x Alt. x x x x 39,98 x x 1,60 x x x = 63,97 M2

Brinquedoteca Perímetro x Alt. x x x x 27,94 x x 1,60 x x x = 44,70 M2

Sala dos professores Perímetro x Alt. x x x x 28,16 x x 1,60 x x x = 45,06 M2

Circulação Perímetro x Alt. x x x x 36,60 x x 1,60 x x x = 58,56 M2

Sala aula 03 Perímetro x Alt. x x x x 28,06 x x 1,60 x x x = 44,90 M2

Sala aula 02 Perímetro x Alt. x x x x 27,78 x x 1,60 x x x = 44,45 M2

Sala aula 01 Perímetro x Alt. x x x x 27,86 x x 1,60 x x x = 44,58 M2

Laboratório de ciências Perímetro x Alt. x x x x 27,68 x x 1,60 x x x = 44,29 M2

Sala informática Perímetro x Alt. x x x x 28,08 x x 1,60 x x x = 44,93 M2

Circulação Perímetro x Alt. x x x x 36,60 x x 1,60 x x x = 58,56 M2

Sala aula 07 Perímetro x Alt. x x x x 28,04 x x 1,60 x x x = 44,86 M2

Sala aula 06 Perímetro x Alt. x x x x 28,02 x x 1,60 x x x = 44,83 M2

Sala aula 05 Perímetro x Alt. x x x x 27,94 x x 1,60 x x x = 44,70 M2

Sala aula 04 Perímetro x Alt. x x x x 27,88 x x 1,60 x x x = 44,61 M2

Sala de mediação tecnológica Perímetro x Alt. x x x x 28,14 x x 1,60 x x x = 45,02 M2

Circulação Perímetro x Alt. x x x x 36,68 x x 1,60 x x x = 58,69 M2

Sala de dança Perímetro x Alt. x x x x 27,98 x x 1,60 x x x = 44,77 M2

Sala aula 12 Perímetro x Alt. x x x x 28,08 x x 1,60 x x x = 44,93 M2

Sala aula 11 Perímetro x Alt. x x x x 28,10 x x 1,60 x x x = 44,96 M2

Sala aula 10 Perímetro x Alt. x x x x 27,96 x x 1,60 x x x = 44,74 M2

Sala aula 09 Perímetro x Alt. x x x x 27,74 x x 1,60 x x x = 44,38 M2

Sala aula 08 Perímetro x Alt. x x x x 28,26 x x 1,60 x x x = 45,22 M2

Circulação Perímetro x Alt. x x x x 43,86 x x 1,60 x x x = 70,18 M2

Circulação Perímetro x Alt. x x x x 29,20 x x 1,60 x x x = 46,72 M2

Pátio Perímetro x Alt. x x x x 45,70 x x 1,60 x x x = 73,12 M2

Coordenação Perímetro x Alt. x x x x 18,26 x x 1,60 x x x = 29,22 M2

Diretoria Perímetro x Alt. x x x x 16,00 x x 1,60 x x x = 25,60 M2

Secretaria Perímetro x Alt. x x x x 18,80 x x 1,60 x x x = 30,08 M2

Despensa/Depósito Perímetro x Alt. x x x x 18,50 x x 2,85 x x x = 52,73 M2

Depósito Perímetro x Alt. x x x x 12,04 x x 2,85 x x x = 34,31 M2

Fachada principal Perímetro x Alt. x x x x 38,28 x x 0,60 x x x = 22,97 M2

Quadra (parte externa) Perímetro x Alt. x x x x 92,34 x x 0,60 x x x = 55,40 M2

Quadra (parte interna) Perímetro x Alt. x x x x 103,70 x x 1,30 x x x = 134,81 M2

Mureta Perímetro x Alt. x x x x 19,00 x x 0,65 x x x = 12,35 M2

1.9.11 2.461,56 M2

Refeitório Perímetro x Alt. x x x x 54,30 x x 1,60 x x x = 86,88 M2

Cozinha Comp. x Alt. x x x x 29,90 x x 2,80 x x x = 83,72 M2

Serviço Comp. x Alt. x x x x 7,25 x x 2,80 x x x = 20,30 M2

DML Comp. x Alt. x x x x 7,60 x x 2,80 x x x = 21,28 M2

Depósito Comp. x Alt. x x x x 15,00 x x 2,80 x x x = 42,00 M2

Banheiro func. masc. Comp. x Alt. x x x x 9,80 x x 2,80 x x x = 27,44 M2

Banheiro func. fem. Comp. x Alt. x x x x 9,80 x x 2,80 x x x = 27,44 M2

Vestiário func. masc. Comp. x Alt. x x x x 13,54 x x 2,80 x x x = 37,91 M2

Vestiário func. fem. Comp. x Alt. x x x x 13,54 x x 2,80 x x x = 37,91 M2

DML Comp. x Alt. x x x x 17,20 x x 2,80 x x x = 48,16 M2

Circulação Comp. x Alt. x x x x 16,02 x x 2,80 x x x = 44,86 M2

W.C. Comp. x Alt. x x x x 6,04 x x 2,80 x x x = 16,91 M2

W.C. Comp. x Alt. x x x x 4,39 x x 2,80 x x x = 12,29 M2

Despensa Comp. x Alt. x x x x 10,02 x x 2,80 x x x = 28,06 M2

Depósito Comp. x Alt. x x x x 8,50 x x 2,80 x x x = 23,80 M2

Depósito Comp. x Alt. x x x x 12,04 x x 2,80 x x x = 33,71 M2

Circulação Perímetro x Alt. x x x x 16,02 x x 2,85 x x x = 45,66 M2

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)
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(m²)
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Biblioteca Perímetro x Alt. x x x x 39,98 x x 1,60 x x x = 63,97 M2

Brinquedoteca Perímetro x Alt. x x x x 27,94 x x 1,60 x x x = 44,70 M2

Sala dos professores Perímetro x Alt. x x x x 28,16 x x 1,60 x x x = 45,06 M2

Circulação Perímetro x Alt. x x x x 36,60 x x 1,60 x x x = 58,56 M2

Sala aula 03 Perímetro x Alt. x x x x 28,06 x x 1,60 x x x = 44,90 M2

Sala aula 02 Perímetro x Alt. x x x x 27,78 x x 1,60 x x x = 44,45 M2

Sala aula 01 Perímetro x Alt. x x x x 27,86 x x 1,60 x x x = 44,58 M2

Laboratório de ciências Perímetro x Alt. x x x x 27,68 x x 1,60 x x x = 44,29 M2

Sala informática Perímetro x Alt. x x x x 28,08 x x 1,60 x x x = 44,93 M2

Circulação Perímetro x Alt. x x x x 36,60 x x 1,60 x x x = 58,56 M2

Sala aula 07 Perímetro x Alt. x x x x 28,04 x x 1,60 x x x = 44,86 M2

Sala aula 06 Perímetro x Alt. x x x x 28,02 x x 1,60 x x x = 44,83 M2

Sala aula 05 Perímetro x Alt. x x x x 27,94 x x 1,60 x x x = 44,70 M2

Sala aula 04 Perímetro x Alt. x x x x 27,88 x x 1,60 x x x = 44,61 M2

Sala de mediação tecnológica Perímetro x Alt. x x x x 28,14 x x 1,60 x x x = 45,02 M2

Circulação Perímetro x Alt. x x x x 36,68 x x 1,60 x x x = 58,69 M2

Sala de dança Perímetro x Alt. x x x x 27,98 x x 1,60 x x x = 44,77 M2

Sala aula 12 Perímetro x Alt. x x x x 28,08 x x 1,60 x x x = 44,93 M2

Sala aula 11 Perímetro x Alt. x x x x 28,10 x x 1,60 x x x = 44,96 M2

Sala aula 10 Perímetro x Alt. x x x x 27,96 x x 1,60 x x x = 44,74 M2

Sala aula 09 Perímetro x Alt. x x x x 27,74 x x 1,60 x x x = 44,38 M2

Sala aula 08 Perímetro x Alt. x x x x 28,26 x x 1,60 x x x = 45,22 M2

Circulação Perímetro x Alt. x x x x 43,86 x x 1,60 x x x = 70,18 M2

Circulação Perímetro x Alt. x x x x 29,20 x x 1,60 x x x = 46,72 M2

Pátio Perímetro x Alt. x x x x 45,70 x x 1,60 x x x = 73,12 M2

Coordenação Perímetro x Alt. x x x x 18,26 x x 1,60 x x x = 29,22 M2

Diretoria Perímetro x Alt. x x x x 16,00 x x 1,60 x x x = 25,60 M2

Secretaria Perímetro x Alt. x x x x 18,80 x x 1,60 x x x = 30,08 M2

Despensa/Depósito Perímetro x Alt. x x x x 18,50 x x 2,85 x x x = 52,73 M2

Depósito Perímetro x Alt. x x x x 12,04 x x 2,85 x x x = 34,31 M2

Fachada principal Perímetro x Alt. x x x x 38,28 x x 0,60 x x x = 22,97 M2

Quadra (parte externa) Perímetro x Alt. x x x x 92,34 x x 0,60 x x x = 55,40 M2

Quadra (parte interna) Perímetro x Alt. x x x x 103,70 x x 1,30 x x x = 134,81 M2

Mureta Perímetro x Alt. x x x x 19,00 x x 0,65 x x x = 12,35 M2

Muro com placa Perímetro x Alt. x x x x 1,80 x x 3,00 x x x = 5,40 M2

Bancadas biblioteca Comp. x Alt. x 2,00 x x x 5,10 x x 1,08 x x x = 11,02 M2

Bancadas sala de informática Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 6 x x 4,53 x x 0,73 x x x = 39,68 M2

Bancadas laboratório de ciências Comp. x Alt. x 2,00 x x x 4,00 x x 1,28 x x x = 10,24 M2

Guarita Perímetro x Alt. x x x x 9,90 x x 1,60 x x x = 15,84 M2

Pilares (Circulações) Quant. x Perímetro x Alt. x x 46 x x 1,20 x x 1,60 x x x = 88,32 M2

Abrigo de lixo Perímetro x Alt. x x x x 9,30 x x 2,10 x x x = 19,53 M2

1.10.0

1.10.1 357,50 M2

Refeitório Área levantada em CAD x x x x x x x x 167,26 x = 167,26 M2

Cozinha Área levantada em CAD x x x x x x x x 32,13 x = 32,13 M2

Depósito Área levantada em CAD x x x x x x x x 14,00 x = 14,00 M2

DML Área levantada em CAD x x x x x x x x 3,30 x = 3,30 M2

Serviço Área levantada em CAD x x x x x x x x 4,90 x = 4,90 M2

Banheiro acess. Masc. Área levantada em CAD x x x x x x x x 6,00 x = 6,00 M2

Banheiro masc. Área levantada em CAD x x x x x x x x 36,42 x = 36,42 M2

Banheiro acess. Fem. Área levantada em CAD x x x x x x x x 6,00 x = 6,00 M2

Banheiro fem. Área levantada em CAD x x x x x x x x 36,42 x = 36,42 M2

Serviço externo Área levantada em CAD x x x x x x x x 35,00 x = 35,00 M2

Rampa estacionamento Comp. x Larg. x x x x 5,20 x 1,50 x x x x = 7,80 M2

Abrigo de lixo Área levantada em CAD x x x x x x x x 6,65 x = 6,65 M2

Casa de gás Comp. x Larg. x x x x 1,70 x x x x 0,95 x = 1,62 M2

1.10.2 183,59 M2

Cozinha Área levantada em CAD x x x x x x x x 32,13 x = 32,13 M2

Depósito Área levantada em CAD x x x x x x x x 14,00 x = 14,00 M2

PISOS

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
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DML Área levantada em CAD x x x x x x x x 3,30 x = 3,30 M2

Serviço Área levantada em CAD x x x x x x x x 4,90 x = 4,90 M2

Banheiro acess. Masc. Área levantada em CAD x x x x x x x x 6,00 x = 6,00 M2

Banheiro masc. Área levantada em CAD x x x x x x x x 36,42 x = 36,42 M2

Banheiro acess. Fem. Área levantada em CAD x x x x x x x x 6,00 x = 6,00 M2

Banheiro fem. Área levantada em CAD x x x x x x x x 36,42 x = 36,42 M2

Serviço externo Área levantada em CAD x x x x x x x x 35,00 x = 35,00 M2

Rampa estacionamento Comp. x Alt. x x x x 5,20 x x x x 1,50 x = 7,80 M2

Casa de gás Comp. x Larg. x x x x 1,70 x x x x 0,95 x = 1,62 M2

1.10.3 3,03 M3

Rampas Área levantada em CAD x Alt. x x x x x x 0,02 x x 151,35 x = 3,03 M3

1.10.4 344,71 M2

Refeitório Área levantada em CAD x x x x x x x x 167,26 x = 167,26 M2

(Ambientes internos com piso em granilite danificado (até 15% da

área total da edificação)
Área levantada em CAD 15% x x x x x x x x 1.183,00 x = 177,45 M2

1.10.5 221,41 M2

Cozinha Área levantada em CAD x x x x x x x x 32,13 x = 32,13 M2

Depósito Área levantada em CAD x x x x x x x x 14,00 x = 14,00 M2

DML Área levantada em CAD x x x x x x x x 3,30 x = 3,30 M2

Serviço Área levantada em CAD x x x x x x x x 4,90 x = 4,90 M2

Banheiro func. Masc. Área levantada em CAD x x x x x x x x 6,00 x = 6,00 M2

Vestiário func. masc. Área levantada em CAD x x x x x x x x 10,67 x = 10,67 M2

Banheiro func. Fem. Área levantada em CAD x x x x x x x x 6,00 x = 6,00 M2

Vestiário func. Fem. Área levantada em CAD x x x x x x x x 10,67 x = 10,67 M2

DML Área levantada em CAD x x x x x x x x 12,14 x = 12,14 M2

Circulação Área levantada em CAD x x x x x x x x 8,12 x = 8,12 M2

Banheiro acess. Masc. Área levantada em CAD x x x x x x x x 6,00 x = 6,00 M2

Banheiro masc. Área levantada em CAD x x x x x x x x 36,42 x = 36,42 M2

Banheiro acess. Fem. Área levantada em CAD x x x x x x x x 6,00 x = 6,00 M2

Banheiro fem. Área levantada em CAD x x x x x x x x 36,42 x = 36,42 M2

W.C. Área levantada em CAD x x x x x x x x 1,81 x = 1,81 M2

W.C. Área levantada em CAD x x x x x x x x 1,21 x = 1,21 M2

Despensa Área levantada em CAD x x x x x x x x 6,09 x = 6,09 M2

Depósito Área levantada em CAD x x x x x x x x 4,51 x = 4,51 M2

Depósito Área levantada em CAD x x x x x x x x 8,37 x = 8,37 M2

Abrigo de lixo Área levantada em CAD x x x x x x x x 6,65 x = 6,65 M2

1.10.6 11,80 MSOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

PISO EM GRANILITE, ESP 12MM, ACABAMENTO POLIDO, COR AREIA, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,20X1,20M (POLIMENTO MECANIZADO)

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PEI 5, DE DIMENSÕES 50X50 CM
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Refeitório/Hall Comp. x x x x 1,50 x x x x x = 1,50 M

Refeitório/Cozinha Comp. x x x x 0,85 x x x x x = 0,85 M

Circulação/Vestiário func. Masc. Comp. x x x x 0,85 x x x x x = 0,85 M

Circulação/Vestiário func. Fem. Comp. x x x x 0,85 x x x x x = 0,85 M

Circulação/DML Comp. x x x x 0,65 x x x x x = 0,65 M

Circulação/Circulação/Serviço externo Comp. x x 2 x x 0,95 x x x x x = 1,90 M

Pátio/Banheiro masc. Comp. x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

Pátio/Banheiro assec. Masc. Comp. x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

Pátio/Banheiro fem. Comp. x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

Pátio/Banheiro acess. Fem. Comp. x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

Hall/W.C. Comp. x x x x 0,50 x x x x x = 0,50 M

Hall/W.C. Comp. x x x x 0,50 x x x x x = 0,50 M

Hall/Despensa Comp. x x x x 0,60 x x x x x = 0,60 M

1.10.7 194,17 M2

Canteiro Área levantada em CAD x x x x x x x x 34,20 x = 34,20 M2

Canteiro Área levantada em CAD x x x x x x x x 57,13 x = 57,13 M2

Canteiro Área levantada em CAD x x x x x x x x 88,59 x = 88,59 M2

Canteiro Área levantada em CAD x x x x x x x x 14,25 x = 14,25 M2

1.10.8 81,85 M

Canteiro Comp. x x x x 12,37 x x x x x = 12,37 M

Canteiro Comp. x x x x 42,70 x x x x x = 42,70 M

Canteiro Comp. x x x x 15,66 x x x x x = 15,66 M

Canteiro Comp. x x x x 11,12 x x x x x = 11,12 M

1.10.9 639,22 M2

Estacionamento Área levantada em CAD x x x x x x x x 571,25 x = 571,25 M2

Hall Área levantada em CAD x x x x x x x x 23,50 x = 23,50 M2

Passarelas do jardim Área levantada em CAD x x x x x x x x 44,47 x = 44,47 M2

1.10.10 6,60 M2

Rampas Quant. x Área da faixa de piso x x 22 x x x x x x 0,30 x = 6,60 M2

1.11.0

1.11.1 0,00 UN

Instalações elétricas x x x x x x x x x = 0,00 UN

1.12.0

1.12.1 4,00 M2

Caixa d'água - banheiros func. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2

Caixa d'água - banheiros e banheiros assec. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 M2

Caixa d'água - refeitório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2

1.12.2 8,00 M2

Banheiro func. Masc. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2

Banheiro func. Fem. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2

Cozinha/Refeitório Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 M2

Banheiro acess. Masc. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2

Banheiro masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2

Banheiro acess. Fem. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2

Banheiro feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2

1.12.3 12,00 M2

Banheiro func. Masc. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2

Banheiro func. Fem. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

INSTALAÇÕES PARA ALIMENTADORES E QUADROS DE ENERGIA, ILUMINAÇÃO E TOMADAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE QUADRA POLIESPORTIVA

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM ACESSÓRIOS

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Banheiro acess. Masc. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2

Banheiro masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 M2

Banheiro acess. Fem. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2

Banheiro feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 M2

1.12.4 55,17 M

Barriletes e ramais de distribuição Comp. x x x x 55,17 x x x x x = 55,17 M

1.12.5 101,60 M

Banheiro func. Masc. Comp. x x x x 7,40 x x x x x = 7,40 M

Banheiro func. Fem. Comp. x x x x 7,40 x x x x x = 7,40 M

Cozinha/Serviço/Refeitório Comp. x x x x 33,00 x x x x x = 33,00 M

Banheiro acess. Masc. Comp. x x x x 7,40 x x x x x = 7,40 M

Banheiro masculino Comp. x x x x 19,50 x x x x x = 19,50 M

Banheiro acess. Fem. Comp. x x x x 7,40 x x x x x = 7,40 M

Banheiro feminino Comp. x x x x 19,50 x x x x x = 19,50 M

1.13.0

1.13.1 43,60 M

Ramais de esgoto tubo 40 Comp. x x x x 43,60 x x x x x = 43,60 M

1.13.2 84,33 M

Ramais de esgoto tubo 50 Comp. x x x x 84,33 x x x x x = 84,33 M

1.13.3 83,80 M

Ramais de esgoto tubo 100 Comp. x x x x 83,80 x x x x x = 83,80 M

1.13.4 98,70 M

Coletores tubo 100 Comp. x x x x 98,70 x x x x x = 98,70 M

1.13.5 11,00 UN

Banheiro func. Masc. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiro func. Fem. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Laboratório de ciências Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiro acess. Masc. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiro acess. Fem. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiro masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Banheiro feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.6 13,00 UN

Banheiro func. Masc. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiro func. Fem. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiro acess. Masc. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiro acess. Fem. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiro masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Banheiro feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Abrigo de lixo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.7 7,00 UN

Caixa de inspeção Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

1.13.8 2,00 UN

Caixa de gordura Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.14.0

1.14.1 14,00 M

Ramais, prumadas e coletores pluviais tubo 100 Comp. x x x x 14,00 x x x x x = 14,00 M

1.14.2 2,00 UN

Caixas de areia (pluvial) Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.15.0

1.15.1 16,00 M

Tubo PEX embutido para gás Comp. x x x x 16,00 x x x x x = 16,00 M

1.15.2 2,00 UN

Joelhos de ramal Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.15.3 3,00 UN

Joelhos terminal Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.16.0

1.16.1 40,00 UN

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL

JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

INSTALAÇÕES PLUVIAIS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA (PARA REDE DE DRENAGEM) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, COM TAMPA DE GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M

TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULÁVEL, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO CROMADO

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA (PARA REDE DE ESGOTO) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, COM TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Luminárias Quant. x x 40 x x x x x x x = 40,00 UN

1.16.2 5,00 UN

Extintor classe A Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.16.3 7,00 UN

Extintor classe BC Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

1.16.4 6,00 UN

Placa de sinalização Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.17.0

1.17.1 14,00 UN

Banheiro masculino Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

Banheiro acess. Masc. (PCD) Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiro feminino Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

Banheiro acess. Fem. (PCD) Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiro func. Masc. (PCD) Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiro func. Fem. (PCD) Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.2 4,00 UN

Banheiro acess. Masc. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiro acess. Fem. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiro func. Masc. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiro func. Fem. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.3 2,00 UN

Banheiro masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiro feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.4 1,00 UN

Refeitório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.5 1,00 UN

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.6 1,00 UN

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.7 1,00 UN

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.7 1,00 UN

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.8 2,00 UN

Serviço Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.17.9 2,00 UN

Laboratório de ciências Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.17.10 1,00 UN

Laboratório de ciências Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.11 1,00 UN

Laboratório de ciências Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.12 1,35 M2

Secretaria (guichê) Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 0,90 x 0,50 x x x x = 0,90 M2

Cozinha (devolução) Comp. x Larg. x x x x 1,00 x 0,45 x x x x = 0,45 M2

1.17.13 1,00 UN

Cozinha/Refeitório (distribuição) Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.14 6,00 UN

Sala de informática Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.17.15 1,00 UN

Biblioteca Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.16 5,00 UN

Biblioteca Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.18.0

1.18.1 12,00 UN

Laboratório de ciências Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

Serviço Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Cozinha Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.18.2 12,00 UN

Banheiro func. Masc. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

LOUÇAS E BANCADAS

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO, 250X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 3 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

METAIS E ACESSÓRIOS

BANCADA EM INOX PARA PIA DE COZINHA, 405X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 40 CM, COM 1 CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL 

BANCADA EM INOX PARA PIA DE COZINHA, 405X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 40 CM, COM 1 CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL 

BANCADA EM INOX PARA PIA DE COZINHA, 150X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 40 CM, COM 1 CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL 

LAVATÓRIO DE LOUÇA SUSPENSO, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM

BANCADA EM INOX PARA PIA DE COZINHA, 300X70CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 40 CM, COM 1 CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL 

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO, 300X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 4 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PIA DE COZINHA, 400X55CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 40 CM, COM CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO 

BANCADA (PEITORIL) EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA SOBRE RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 450X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM (BIBLIOTECA)

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 300X65CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM (SALA DE INFORMÁTICA)

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 210X145CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM (BANCADA DE APOIO 01 / BANCADA DE DISTRIBUIÇÃO - COZINHA/REFEITÓRIO)

BANCADA INDIVIDUAL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 88X50CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM (BIBLIOTECA)

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PIA DE COZINHA, 708X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 40 CM, COM CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO 

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PIA DE COZINHA, 550X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 40 CM, COM CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Banheiro func. Fem. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiro acess. Masc. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiro masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Banheiro acess. Fem. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiro feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.18.3 1,00 UN

Torneira (Abrigo de lixo) Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.4 12,00 UN

Banheiro func. Masc. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiro func. Fem. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiro acess. Masc. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiro masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Banheiro acess. Fem. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiro feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.18.5 8,00 UN

Banheiro func. Masc. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiro func. Fem. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiro acess. Masc. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiro masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Banheiro acess. Fem. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiro feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.18.6 16,00 UN

Banheiro func. Masc. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiro func. Fem. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiro acess. Masc. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiro masculino Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

Banheiro acess. Fem. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiro feminino Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.18.7 8,00 UN

Banheiro func. Masc. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiro func. Fem. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiro acess. Masc. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiro masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Banheiro acess. Fem. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiro feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.18.8 8,00 UN

Banheiro masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Banheiro feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.18.9 16,00 UN

Banheiro func. Masc. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiro func. Fem. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiro acess. Masc. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiro masculino Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

Banheiro acess. Fem. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiro feminino Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.18.10 4,00 UN

Banheiro func. Masc. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiro func. Fem. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiro acess. Masc. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiro acess. Fem. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.11 16,00 UN

Banheiro func. Masc. Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Banheiro func. Fem. Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Banheiro acess. Masc. Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Banheiro acess. Fem. Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.18.12 4,00 UN

Banheiro func. Masc. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiro func. Fem. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiro acess. Masc. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO

CHUVEIRO TRADICIONAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA TANQUE OU JARDIM

PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Banheiro acess. Fem. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.13 8,00 UN

Banheiro func. Masc. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Banheiro func. Fem. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Banheiro acess. Masc. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Banheiro acess. Fem. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.19.0

1.19.1 488,18 M2

Fachadas 1, ,2, 3 e 4 Perímetro x Alt. x x x x 69,90 x x 4,45 x x x = 311,06 M2

Refeitório Perímetro x Alt. x x x x 54,30 x x 1,25 x x x = 67,88 M2

Alambrado quadra Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 54,62 x x 1,00 x x x = 109,24 M2

1.19.2 73,18 M2

Sala informática Área levantada em CAD x x x x x x x x 49,18 x = 49,18 M2

Banheiro func. masc. e fem. Área levantada em CAD x x x x x x x x 12,00 x = 12,00 M2

Banheiro assec. masc. e fem. Área levantada em CAD x x x x x x x x 12,00 x = 12,00 M2

1.19.3 177,12 M2

Refeitório Perímetro x Alt. x x x x 54,30 x x 1,25 x x x = 67,88 M2

Alambrado quadra Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 54,62 x x 1,00 x x x = 109,24 M2

1.19.4 73,18 M2

Sala informática Área levantada em CAD x x x x x x x x 49,18 x = 49,18 M2

Banheiro func. masc. e fem. Área levantada em CAD x x x x x x x x 12,00 x = 12,00 M2

Banheiro assec. masc. e fem. Área levantada em CAD x x x x x x x x 12,00 x = 12,00 M2

1.19.5 479,49 M2

Fachadas 1, ,2, 3 e 4 Perímetro x Alt. x x x x 69,90 x x 4,45 x x x = 311,06 M2

Fachada principal Comp. x Alt. x x x x 38,28 x x 4,40 x x x = 168,43 M2

1.19.6 1.880,71 M2

Circulação Perímetro x Alt. x x x x 16,02 x x 1,80 x x x = 28,84 M2

Biblioteca Perímetro x Alt. x x x x 39,98 x x 1,40 x x x = 55,97 M2

Brinquedoteca Perímetro x Alt. x x x x 27,94 x x 1,40 x x x = 39,12 M2

Sala dos professores Perímetro x Alt. x x x x 28,16 x x 1,40 x x x = 39,42 M2

Circulação Perímetro x Alt. x x x x 36,60 x x 1,80 x x x = 65,88 M2

Sala aula 03 Perímetro x Alt. x x x x 28,06 x x 1,40 x x x = 39,28 M2

Sala aula 02 Perímetro x Alt. x x x x 27,78 x x 1,40 x x x = 38,89 M2

Sala aula 01 Perímetro x Alt. x x x x 27,86 x x 1,40 x x x = 39,00 M2

Laboratório de ciências Perímetro x Alt. x x x x 27,68 x x 1,40 x x x = 38,75 M2

Sala informática Perímetro x Alt. x x x x 28,08 x x 1,40 x x x = 39,31 M2

Circulação Perímetro x Alt. x x x x 36,60 x x 1,80 x x x = 65,88 M2

Sala aula 07 Perímetro x Alt. x x x x 28,04 x x 1,40 x x x = 39,26 M2

Sala aula 06 Perímetro x Alt. x x x x 28,02 x x 1,40 x x x = 39,23 M2

Sala aula 05 Perímetro x Alt. x x x x 27,94 x x 1,40 x x x = 39,12 M2

Sala aula 04 Perímetro x Alt. x x x x 27,88 x x 1,40 x x x = 39,03 M2

Sala de mediação tecnológica Perímetro x Alt. x x x x 28,14 x x 1,40 x x x = 39,40 M2

Circulação Perímetro x Alt. x x x x 36,68 x x 1,80 x x x = 66,02 M2

Sala de dança Perímetro x Alt. x x x x 27,98 x x 1,40 x x x = 39,17 M2

Sala aula 12 Perímetro x Alt. x x x x 28,08 x x 1,40 x x x = 39,31 M2

Sala aula 11 Perímetro x Alt. x x x x 28,10 x x 1,40 x x x = 39,34 M2

Sala aula 10 Perímetro x Alt. x x x x 27,96 x x 1,40 x x x = 39,14 M2

Sala aula 09 Perímetro x Alt. x x x x 27,74 x x 1,40 x x x = 38,84 M2

Sala aula 08 Perímetro x Alt. x x x x 28,26 x x 1,40 x x x = 39,56 M2

Circulação Perímetro x Alt. x x x x 43,86 x x 1,80 x x x = 78,95 M2

Circulação Perímetro x Alt. x x x x 29,20 x x 1,80 x x x = 52,56 M2

Pátio Perímetro x Alt. x x x x 45,70 x x 3,40 x x x = 155,38 M2

Coordenação Perímetro x Alt. x x x x 18,26 x x 1,40 x x x = 25,56 M2

Diretoria Perímetro x Alt. x x x x 16,00 x x 1,40 x x x = 22,40 M2

Secretaria Perímetro x Alt. x x x x 18,80 x x 1,40 x x x = 26,32 M2

Despensa/Depósito Perímetro x Alt. x x x x 18,50 x x 1,40 x x x = 25,90 M2

Depósito Perímetro x Alt. x x x x 12,04 x x 1,40 x x x = 16,86 M2

Fachada principal Perímetro x Alt. x x x x 38,28 x x 2,00 x x x = 76,56 M2

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

BLOCO REFEITÓRIO/COZINHA

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

PINTURA

Pág. 15 de 18



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Quadra (parte externa) Perímetro x Alt. x x x x 92,34 x x 1,00 x x x = 92,34 M2

Pilares (Circulações) Quant. x Perímetro x Alt. x x 46 x x 1,20 x x 1,30 x x x = 71,76 M2

Pilares (extensão da cobertura das rampas) Quant. x Comp. x Alt. média x x 41 x x 0,80 x x 4,00 x x x = 131,20 M2

Alambrado quadra Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 54,62 x x 1,00 x x x = 109,24 M2

Bancos banheiros masc. e fem. Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 1,60 x x 0,45 x x x = 2,88 M2

Bancos vestiário func. masc e fem. Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 2,80 x x 0,45 x x x = 5,04 M2

1.19.7 73,18 M2

Sala informática Área levantada em CAD x x x x x x x x 49,18 x = 49,18 M2

Banheiro func. masc. e fem. Área levantada em CAD x x x x x x x x 12,00 x = 12,00 M2

Banheiro assec. masc. e fem. Área levantada em CAD x x x x x x x x 12,00 x = 12,00 M2

1.19.8 81,37 M2

P01 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 4 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 15,12 M2

P02 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 7,56 M2

P03 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x 1,80 x x 2,10 x x x = 7,56 M2

P04 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 4 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 15,12 M2

P05 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 3 x x 0,65 x x 2,10 x x x = 8,19 M2

P08 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x 1,20 x x 1,90 x x x = 4,56 M2

P09 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x 3,00 x x 2,52 x x x = 15,12 M2

Gradil (Fachada frontal) Coef. x Comp. x Alt x 2,00 x x x 2,20 x x 1,85 x x x = 8,14 M2

1.19.9 349,33 M2

P01 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 4 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 15,12 M2

P02 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 7,56 M2

P03 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x 1,80 x x 2,10 x x x = 7,56 M2

P04 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 4 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 15,12 M2

P05 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 3 x x 0,65 x x 2,10 x x x = 8,19 M2

P08 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x 1,20 x x 1,90 x x x = 4,56 M2

P09 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x 3,00 x x 2,52 x x x = 15,12 M2

Gradil (Fachada frontal) Coef. x Comp. x Alt x 2,00 x x x 2,20 x x 1,85 x x x = 8,14 M2

P8 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 0,90 x x 2,50 x x x = 4,50 M2

P9 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 0,80 x x 2,10 x x x = 3,36 M2

P12 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 0,60 x x 2,10 x x x = 2,52 M2

P13 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 0,60 x x 2,10 x x x = 2,52 M2

P17 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 0,50 x x 2,10 x x x = 2,10 M2

P7 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 7,56 M2

P8 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 4 x x 0,90 x x 2,50 x x x = 18,00 M2

P11 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 16 x x 0,75 x x 2,50 x x x = 60,00 M2

J3 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 93 x x 0,60 x x 1,50 x x x = 167,40 M2

1.20.0

1.20.1 0,18 M3

Vestiário func. Masc. Área x Esp. x x x x x x x 0,04 x 1,62 x = 0,06 M3

Vestiário func. Fem. Área x Esp. x x x x x x x 0,04 x 1,62 x = 0,06 M3

Banheiro masculino Comp. x Larg. x Esp. x x x x 2,00 x 0,40 x x 0,04 x x = 0,03 M3

Banheiro feminino Comp. x Larg. x Esp. x x x x 2,00 x 0,40 x x 0,04 x x = 0,03 M3

1.20.2 2,00 UN

Banheiro masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiro feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.20.3 2,00 UN

Vestiário func. Masc. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vestiário func. Fem. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.20.4 54,16 UN

Bancada 300x60cm Quant. x Comp. x x 2 x x 7,20 x x x x x = 14,40 UN

Bancada 250x60cm Quant. x Comp. x x 1 x x 6,20 x x x x x = 6,20 UN

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

TAMPO PARA BANCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 200X40CM, INSTALADO SOBRE PEÇA DE CONCRETO ARMADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (BANHEIROS)

GRADIL NOVO

PORTAS NOVAS

GRADIL NOVO

PORTAS EXISTENTES (BLOCO ADMINISTRATIVO)

PORTAS EXISTENTES (SALAS DE AULA)

JANELAS EXISTENTES 

PORTAS NOVAS

ESPELHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BANCADA DE PIA DE COZINHA E DE LAVATÓRIO, ALTURA 10CM

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

TAMPO EM L PARA BANCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADO SOBRE PEÇA DE CONCRETO ARMADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (VESTIÁRIOS)

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)
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(m)
Larg. (m)
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(m)
Esp. (m)
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(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Bancada 400x55cm Quant. x Comp. x x 2 x x 9,10 x x x x x = 18,20 UN

Bancada 708x60cm Quant. x Comp. x x 1 x x 15,36 x x x x x = 15,36 UN

1.20.5 18,00 UN

Sala de informática (suporte/prateleira estabilizador) Quant. x x 18 x x x x x x x = 18,00 UN

1.20.6 34,11 M2

Depósito Quant. x Área x x 3 x x x x x x 5,40 x = 16,20 M2

DML Quant. x Área x x 3 x x x x x x 1,92 x = 5,76 M2

DML Quant. x Área x x 3 x x x x x x 4,05 x = 12,15 M2

1.20.7 0,78 M2

Laboratório de ciências Comp. x Larg. x x x x 2,60 x 0,30 x x x x = 0,78 M2

1.20.8 25,03 M2

J01 Quant. x Comp. x Larg. x x 7 x x 2,05 x 0,19 x x x x = 2,73 M2

J02 Quant. x Comp. x Larg. x x 41 x x 2,05 x 0,19 x x x x = 15,97 M2

J03 Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 1,55 x 0,19 x x x x = 0,59 M2

J04 Quant. x Comp. x Larg. x x 8 x x 1,52 x 0,17 x x x x = 2,07 M2

J05 Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 1,25 x 0,19 x x x x = 0,24 M2

J06 Quant. x Comp. x Larg. x x 10 x x 2,02 x 0,17 x x x x = 3,43 M2

1.20.9 5,76 M2

Banheiro func. Masc. Comp. x Alt. x x x x 0,60 x x 0,90 x x x = 0,54 M2

Banheiro func. Fem. Comp. x Alt. x x x x 0,60 x x 0,90 x x x = 0,54 M2

Banheiro masculino Comp. x Alt. x x x x 3,00 x x 0,60 x x x = 1,80 M2

Banheiro feminino Comp. x Alt. x x x x 3,00 x x 0,60 x x x = 1,80 M2

Banheiro acess. Masc. Comp. x Alt. x x x x 0,60 x x 0,90 x x x = 0,54 M2

Banheiro acess. Fem. Comp. x Alt. x x x x 0,60 x x 0,90 x x x = 0,54 M2

1.20.10 1,00 M2

Muro letreiro Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2

1.20.11 21,77 M2

Estacionamento (cadeirante) Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 1,70 x 1,70 x x x x = 5,78 M2

Estacionamento (zebra) Comp. x Larg. x x x x 6,30 x 1,10 x x x x = 6,93 M2

Estacionamento (idoso) Comp. x Larg. x x x x 0,60 x 2,50 x x x x = 1,50 M2

Estacionamento (divisão de vaga) Quant. x Comp. x Larg. x x 6 x x 6,30 x 0,20 x x x x = 7,56 M2

1.20.12 242,47 M

Rampa 01 Comp. x x x x 56,76 x x x x x = 56,76 M

Rampa 02 Comp. x x x x 58,54 x x x x x = 58,54 M

Rampa 03 Comp. x x x x 61,05 x x x x x = 61,05 M

Rampa 04 Comp. x x x x 66,12 x x x x x = 66,12 M

1.20.13 19,00 UN

Letras fachada (CETI JULIA NUNES ALVES) Quant. x x 19 x x x x x x x = 19,00 UN

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA JANELA

JANELAS 

PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO (BANCADAS DIVERSAS)

PEITORIL EM GRANITO, INSTALADO SOBRE RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA (LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS)

LETRA EM CAIXA DE AÇO INOX CHAPA Nº 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO)

SUPORTE / PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA ESTABILIZADOR, 48X20CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM (SALA DE INFORMÁTICA)

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA

PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 03 LÂMPADAS FLUORESCENTES (AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M

PINTURA DE LOGOTIPO COM TINTA À ÓLEO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.20.14 38,84 M3

Canteiro 01 (estacionamento) Esp. x Área x x x x x x x 0,20 x 34,20 x = 6,84 M3

Canteiro 02 (estacionamento) Esp. x Área x x x x x x x 0,20 x 57,13 x = 11,43 M3

Canteiro 03 (estacionamento) Esp. x Área x x x x x x x 0,20 x 88,59 x = 17,72 M3

Canteiro 04 (estacionamento) Esp. x Área x x x x x x x 0,20 x 14,25 x = 2,85 M3

1.20.15 45,00 UN

Refeitório Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Biblioteca Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Briquedoteca Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

S. Professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Sala aula - 03 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala aula - 02 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala aula - 01 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Laboratório de ciências Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala informática Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala aula - 07 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala aula - 06 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala aula - 05 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala aula - 04 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala de mediação tecnológica Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala de dança Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala aula - 12 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala aula - 11 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala aula - 10 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala aula - 09 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala aula - 08 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Coordenação Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Secretaria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.20.16 2,10 M2

Porta Ondulada (Refeitório - Bancada distribuição) Comp. x Alt. x x x x 2,10 x x 1,00 x x x = 2,10 M2

1.20.17 1,00 UN

Porta  (Refeitório - Bancada de devolução) Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.20.18 79,08 M3

Retirada de árvores Quant. x Vol. x x 3 x x x x x x x 0,20 = 0,60 M3

Entulho de demolição da cobertura (trama + telhamento) Coef. x Área x 0,03 x x x x x x x x 435,96 = 13,08 M3

Entulho de demolição da cobertura (tesouras) Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x Esp. x 0,40 x 4 x x 10,40 x x 1,50 x 0,10 x x = 2,50 M3

Entulho de demolição de alvenaria Vol. x x x x x x x x x 43,08 = 43,08 M3

Entulho de demolição de laje Vol. x x x x x x x x x 2,74 = 2,74 M3

Entulho de demolição de forro de gesso Esp. x Área x x x x x x x 0,03 x 359,25 x = 10,78 M3

Entudo de demolição de forro de PVC Esp. x Área x x x x x x x 0,02 x 101,07 x = 2,02 M3

Entulho de louças Coef. x Quant. x 0,15 x 18 x x x x x x x = 2,70 M3

Entulho de esquadrias Esp. x Área x x x x x x x 0,03 x 52,78 x = 1,58 M3

1.20.19 1.185,00 M2

Área total da reforma Área levantada em CAD x x x x x x x x 1.185,00 x = 1.185,00 M2

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE, INCLUSO TRANSPORTE 10 KM

PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA DUPLA PARA REFEITÓRIO (BANCADA DE DEVOLUÇÃO). ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL

PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO

Teresina-PI, 23 de setembro de 2021.

CREA nº 1916640257

Engenheira Civil

Jéssica Karolyne de Sousa Passos

__________________________________

LIMPEZA GERAL
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SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO 

ESTADO DO PIAUÍ - SEDUC 

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF 

 

  

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 

1-  INTRODUÇÃO 

 O presente documento tem por objetivo especificar a origem dos quantitativos de 

instalações elétricas e cabeamento estruturado da Reforma de CETI Julia Nunes na Rua 

Santa Teresinha, 4754 – Bairro Satélite indicados no orçamento. 

2-  CONSIDERAÇÕES 

  Para a elaboração do orçamento das instalações elétricas e cabeamento estruturado 

utilizou-se a lista de material do projeto elétrico, elaborado com auxílio do software 

CADDPROJ Elétrica da fabricante Highlight modelo S10. 

   

 

 
 
 

Teresina, 14 de setembro de 2021 
 

Rômulo Batista de França Teles 

CREA  191021042010 
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