
OBJETO: RECONSTRUÇÃO DA 6ª GERENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERÊNCIAS:

LOCAL: AV. Alberto Leal Nunes, 1595, Regeneração - PI SINAPI: MAR./2021

ORSE: JAN./2021

TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 23,90% ; LSO: 112,15 %

ÍTEM D I S C R I M I N A Ç Ã O UNID. QUANT.

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Administração local mês 10,00

1.2 Remoção de telha cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. M2 517,15

1.3
Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem

reaproveitamento.
M2 517,15

1.4 Remoção de forros de pvc e de forma manual, sem reaproveitamento. M2 365,55

1.5 Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. M2 39,03

1.6 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. M2 42,33

1.7 Demolição de alvenaria, de forma manual, sem reaproveitamento. M3 95,70

1.8 Demolição de divisórias m² 93,77

1.9 Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. UN 8,00

1.10 Remoção de acessórios, de forma manual, sem reaproveitamento. UN 10,00

1.11 Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. M2 857,66

1.12
Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem

reaproveitamento.
M2 365,55

1.13 Retirada de grade de ferro m² 11,65

1.14
Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com

martelete, sem reaproveitamento.
M3 93,28

1.15 Regularização de superfícies com motoniveladora. M2 2.457,45

1.16 Elaboração de projeto executivo de instalações hidrossanitárias UT 250,00

1.17 Elaboração de projeto executivo de combate a incêndio e pânico UT 80,00

1.18 Elaboração de projeto executivo de estrutura e fundação UT 460,00

Demolição do revestimento cerâmico das 

paredes a serem demolidas

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

MEMORIAL DESCRITIVO

Administração residente na obra durante todo o 

prazo de execução da mesma, composta por 

Engenheiro Civil, Encarregado geral, Apontador 

e Auxiliar de Engenharia

Demolição do telhamento da cobertura existente

Demolição do madeiramento da cobertura 

existente

Remoção do forro de pvc existente

Remoção das janelas das construções 

existentes

Remoção das portas das construções existentes

Demolição da alvenaria das paredes existentes

Demolição das divisórias existentes

Remoção das louças dos banheiros

Remoção dos acessórios dos banheiros

Demolição do revestimento em argamassa das 

paredes a serem demolidas

Remoção do gradil do muro da frente

Demolição da estrutura de concreto da 

construção existente

Regularização do terreno para nova construção

Elaboração de projeto executivo com os devidos 

detalhamentos e realizado por profissional 

habilitado e capacitado para tal. Devendo-se ser 

emitida  ART (Anotação de Responsabilidade 

Técnica), uma copia entregue ao cliente 

(SEDUC).

Elaboração de projeto executivo com os devidos 

detalhamentos e realizado por profissional 

habilitado e capacitado para tal. Devendo-se ser 

emitida  ART (Anotação de Responsabilidade 

Técnica), uma copia entregue ao cliente 

(SEDUC).

Elaboração de projeto executivo com os devidos 

detalhamentos e realizado por profissional 

habilitado e capacitado para tal. Devendo-se ser 

emitida  ART (Anotação de Responsabilidade 

Técnica), uma copia entregue ao cliente 

(SEDUC).

DESCRIÇÃO
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1.19 Elaboração de projeto executivo de spda UT 100,00

1.20 Elaboração de projeto executivo águas pluviais UT 100,00

1.21
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas

pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações.
M 254,38

1.22 Placa de obra m² 4,50

1.23 Elaboração de relatorio de sondagem UT 50,00

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Escavação manual de vala p/ fundação corrida (50x60)cm M3 183,23

2.2 Escavação manual de valas p/ blocos concreto ciclópico (60x60x60)cm M3 30,36

2.3 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, M2 355,98

2.4 Reaterro manual com compactação mecanizada. M3 213,59

2.5 Aterro apiloado com empréstimo (interior da edificação) M3 979,33

3.0 INFRAESTRUTURA

3.1 Fundação em concreto ciclópico paredes (50x60)cm M3 183,23

Elaboração de relatorio com os devidos 

detalhamentos e realizado por profissional 

habilitado e capacitado para tal. Devendo-se ser 

emitida  ART (Anotação de Responsabilidade 

Técnica), uma copia entregue ao cliente 

(SEDUC).

Compactação do fundo da valas para a posterior 

execução dos elementos de fundação.

Aterro com material reaproveitado da escavação

Aterro com material de empréstimo

Preenchimento das valas que servirão de 

fundação às paredes com "pedra-de-mão" e 

concreto magro 1;4,5;4,5. As pedras devem ter 

boa resistência, apiloadas na argamassa e 

ocupar 30% do volume total da fundação.

Escavação manual em solo natural de valas 

para a posterior execução dos blocos dos pilares

Elaboração de projeto executivo com os devidos 

detalhamentos e realizado por profissional 

habilitado e capacitado para tal. Devendo-se ser 

emitida  ART (Anotação de Responsabilidade 

Técnica), uma copia entregue ao cliente 

(SEDUC).

Elaboração de projeto executivo com os devidos 

detalhamentos e realizado por profissional 

habilitado e capacitado para tal. Devendo-se ser 

emitida  ART (Anotação de Responsabilidade 

Técnica), uma copia entregue ao cliente 

(SEDUC).

Locação da nova construção

Escavação manual em solo natural de valas 

para a posterior execução da fundação corrida

placa modelo  SEDUC
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3.2 Bloco de concreto ciclópico p/ pilare (60x60x60)cm M3 30,36

3.3 Base em concreto simples p/blocos e=5,0 cm M2 49,68

3.4 Alvenaria em tijolo cerâmico furado e=14,0 cm (baldrame) M2 534,21

4.0 SUPERESTRUTURA

4.1 Execução de estruturas de concreto armado, cintas inferiores, fck = 25 mpa. M3 7,15

4.2 Execução de estruturas de concreto armado, cintas intermediárias, fck = 25 mpa. M3 6,07

4.3 Execução de estruturas de concreto armado, cintas superiores, fck = 25 mpa. M3 6,07

4.4 Execução de estruturas de concreto armado, cintas platibanda, fck = 25 mpa. M3 1,23

4.5
Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de

comprimento.
M 171,78

4.6 Execução de estruturas de concreto armado, pilares, fck = 25 mpa. M3 15,88

4.7
Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em cerâmica,

vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3)
M2 531,93

Alvenaria de furo 14x9x19cm assentada em 1 

vez (largura de 14cm) sobre a fundação com 

argamassa de cimento e areia, traço de 1:4, até 

a altura, nivelada, do piso acabado.

Contraverga em concreto armado colocada 

abaixo do vão da janela com seção mínima de 

12x15cm e transpasse para ambos os lados de 

1/4 do comprimento do vão e maior que 30cm.

Preenchimento dos blocos que servirão de 

fundação aos pilares com "pedra-de-mão" e 

concreto magro 1;4,5;4,5. As pedras devem ter 

boa resistência, apiloadas na argamassa e 

ocupar 30% do volume total da fundação.

Lastro de concreto simples 1;4,5;4,5 para 

regularização dos blocos dos pilares

Confecção, lançamento e adensamento do 

concreto em pilares, com o traço determinado a 

parti da dosagem racional, a fim de se atingir 

resistência característica a compressão não 

inferior ao citado. Seu transporte deverá ser 

efetuado de maneira que não haja segregação 

de seus componentes. Não sendo permitido o 

adensamento manual, devendo-se adotar 

precauções para evitar a vibração da armadura, 

de modo a não formar vazios ao seu redor e 

dificultar a aderência com o concreto.

Laje pré-moldada convencional (lajotas+vigotas) 

concretada com concreto fck=20,0Mpa

Confecção, lançamento e adensamento do 

concreto em vigas, com o traço determinado a 

parti da dosagem racional, a fim de se atingir 

resistência característica a compressão não 

inferior ao citado. Seu transporte deverá ser 

efetuado de maneira que não haja segregação 

de seus componentes. Não sendo permitido o 

adensamento manual, devendo-se adotar 

precauções para evitar a vibração da armadura, 

de modo a não formar vazios ao seu redor e 

dificultar a aderência com o concreto.
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4.8

Pilar metálico perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões

soldadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste -

fornecimento e instalação.

KG 3.298,40

4.9

Viga metálica em perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões

soldadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste -

fornecimento e instalação.

KG 2.343,14

4.10
Laje steel deck para piso com capa de concreto fck 20 mpa, espessura da laje

15 cm, espessura da chapa 0,95 mm, inclusive içamento com guindaste
M2 284,86

4.11 Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos M2 24,63

5.0 PISOS

5.1 Lastro em concreto magro, e=7,0 cm M3 97,02

5.2
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com

betoneira 400 l, esp. 2cm
M2 816,79

5.3

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 40 x 40 cm, antiderrapante

(porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-

iii, rejuntado

M2 108,71

5.5

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-

fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base

superior x altura), para vias urbanas (uso viário).

M 166,96

5.6
Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco, feito em obra,

acabamento convencional, não armado, esp.=5,0cm
M3 37,45

5.7
Piso em granilite, esp 12mm, acabamento polido, cor areia, modulação com

juntas plásticas em quadros de 1,20x1,20m (polimento mecanizado)
M2 708,08

5.8 Plantio de grama em placas. M² 388,93

5.9
Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular

cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.
M² 105,21

Pisco cerâmico 40x40 nas áreas molhadas

Deverá ser aplicada por toda alvenaria de 

embasamento (baldrame) e vigas baldrame, nas 

duas laterais e face, em duas demãos, aplicadas 

de forma cruzada, a primeira demão na 

horizontal e a segunda na vertical, obedecendo 

as especificações do fabricante quanto ao 

intervalo de aplicação.

Este serviço consiste na execução de uma 

camada de lastro,  destinada a evitar a 

penetração de água nas edificações, 

especialmente por via capilar. de preferência, a 

concretagem do lastro será efetuada em 

operação contínua e ininterrupta para que se 

evite juntas de concretagem e, 

consequentemente, pontos sensíveis de 

percolação. 

Este serviço consiste na execução de uma 

camada de contrapiso, destinada a regularizar a 

camada de piso. de preferência, a concretagem 

será efetuada em operação contínua e 

ininterrupta para que se evite juntas de 

concretagem.

Laje steel deck para o auditório depessura de 15 

e chapa de 0,95mm

Fabricação e instalação de pilar metálico para 

cobertura do auditório

Fabricação e instalação de viga metálica para 

cobertura do auditório

Meio-fio pré-moldado de concreto para divisão 

de canteiros e travamento de piso externo

Piso de concreto moldado em loco nas áreas 

indicadas no projeto
Piso granilite sobre contrapiso nas áreas 

internas
Plantio de grama em placas nas áreas de 

canteiros indicadas no projeto
Pátio em piso intertravado nas áreas externas 

indicadas no projeto
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6.0 PAREDES E PAINÉIS

6.1 Alvenaria de elevação tijolo cerâmico furado e=9,0 cm 1/2 vez M2 2.527,78

7.0 INSTALAÇÕES

7.1 Louças, metais e acessorios UN 1,00

7.2 Instalações hidráulicas UN 1,00

7.3 Instalações sanitárias UN 1,00

7.4 Instalações elétricas e lógica UN 1,00

7.5 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO UN 1,00

7.6 Instalações de sistema de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA UN 1,00

8.0 REVESTIMENTOS

8.1 Chapisco em argamassa traço 1:3 (baldrame) M2 121,93

8.2 Chapisco em argamassa traço 1:3 (paredes) M2 5.913,22

8.3 Reboco em argamassa traço 1:2:8 (baldrame) M2 121,93

8.4
Reboco para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (paredes),

esp.=2,0cm
M2 4.509,52

8.5
Reboco para recebimento de cerâmica em argamassa traço 1:2:8 (paredes),

esp.=2,0cm
M2 1.403,70

Todas as instalações serão executadas com 

esmero e bom acabamento seguindo normas
Todas as instalações serão executadas com 

esmero e bom acabamento seguindo normas

Fornecimento e instalação de louças, metáis e 

acessórios para banheiros

projeto eletrico em anexo

As alvenarias de tijolos de 06 furos serão 

executadas com os mesmos ligeiramente 

molhados, em fiadas niveladas, alinhadas e 

aprumadas. Suas juntas terão espessura ideal 

de 15mm, admitindo-se no máximo 25mm. 

Execução de alvenaria em tijolo cerâmico de 06 

furos em 1/2 vez (espessura de 09cm), para o 

levante das paredes de vedação.

Este serviço consiste na aplicação de uma 

argamassa de cimento e areia fina no traço 

1:2:8, sobre o chapisco de aderência, 

respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua 

espessura ideal será de 20mm, devendo ser: 

taliscado, atentando para o esquadro com a 

parede adjacente; sarrafeado com régua e 

desempenado e, após ter atingido o ponto de 

cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma 

superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme.

Todas as instalações serão executadas com 

esmero e bom acabamento; atenção especial 

para  os lavatórios com coluna dos banheiros 

para cadeirantes; o vaso para cadeirante 

instalado na altura indicada na NBR 9050; 

Este serviço consiste na aplicação de uma 

argamassa de cimento e areia grossa, no traço 

1:3. Antes da aplicação, as superfícies 

destinadas a receber o chapisco de aderência 

serão limpas a vassoura e abundantemente 

molhadas. 



OBJETO: RECONSTRUÇÃO DA 6ª GERENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERÊNCIAS:

LOCAL: AV. Alberto Leal Nunes, 1595, Regeneração - PI SINAPI: MAR./2021

ORSE: JAN./2021

TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 23,90% ; LSO: 112,15 %

ÍTEM D I S C R I M I N A Ç Ã O UNID. QUANT.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

MEMORIAL DESCRITIVO

DESCRIÇÃO

8.6
Chapisco aplicado no teto, com desempenadeira dentada, argamassa

industrializada com preparo manual
M2 80,85

8.7

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo

manual, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de

taliscas

M2 80,85

8.8
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, aplicado com argamassa

industrializada ac-ii, rejuntado
M² 1.403,70

9.0 ESQUADRIAS

9.1 Grade em metalon M2 41,97

9.2
Portão de metalon e barra chata de ferro c/fechadura e dobradiça, inclus. pintura

esmalte sintético
M2 28,25

9.3
Trilho para fixação (parte inferior) de porta de correr em perfil ''u'', inclusive

roldanas
M 6,20

9.4
Trilho para fixação (parte superior) de porta de correr em perfil ''u'', inclusive

roldanas
M 6,20

9.5 Portão/porta de ferro compacta em chapa, inclus. batentes e ferragens M 78,96

9.6
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos

- fornecimento e instalação.
M2 18,48

9.7

Janela de alumínio metalon de correr com 2 folhas para vidros, com vidros,

batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. fornecimento e

instalação

M2 35,75

9.8 Visor com vidro temperado e=6mm e moldura de alumínio metalon M2 25,20

9.9
Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou

pivotante, exclusive vidro
M2 101,60

Fornecimento e instalação de porta de alumínio 

nos box dos banheiros

Este serviço consiste na aplicação de uma 

argamassa de cimento e areia grossa, no traço 

1:3. Antes da aplicação, as superfícies 

destinadas a receber o chapisco de aderência 

serão limpas a vassoura e abundantemente 

molhadas. 

Este serviço consiste na aplicação de uma 

argamassa de cimento e areia fina no traço 

1:2:8, sobre o chapisco de aderência, 

respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua 

espessura ideal será de 20mm, devendo ser: 

taliscado, atentando para o esquadro com a 

parede adjacente; sarrafeado com régua e 

desempenado e, após ter atingido o ponto de 

cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma 

superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme.

Este serviço consiste no assentamento de 

cerâmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o 

emboço, respeitando o intervalo mínimo de 14 

dias, com argamassa pré-fabricada AC-II ou AC-

III. As juntas entre as cerâmica serão a nível e 

prumo, com espessura de 1,5mm, que serão 

preenchidas após 7 dias e após escovadas e 

umedecidas, com argamassa pré-fabricada para 

rejunte, na cor branca. Devendo ser aplicadas 

nos ambientes internos e circulações até uma 

altura de 1,60m, sendo que, até 1,50m na cor 

branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 

60cm nas fachadas externas na cor verde folha 

e até o forro nas paredes indicadas no projeto 

arquitetônico, na cor branca.

Grade de metalon no muro frontal conforme 

projeto
Portal de metalon de correr com trilhos superior 

e inferior

Trilho inferior para portão de correr

Trilho superior para portão de correr

Fornecimento e instalação de porta de ferro em 

chapa

Fornecimento e instalação de janela de alumínio 

metalon de correr

Fornecimento e instalação de visor em vidro 

temperado na recepção
Fornecimento e instalação de basculande em 

almunínio nos banheiros 
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10.0 VIDROS

10.1 Vidro liso comum transparente, espessura 6mm M2 101,60

11.1 PINTURA

11.1
Pintura com tinta acrílica de acabamento pulverizada sobre superfícies metálicas

(exceto perfil) executado em obra (02 demãos)
M2 603,92

11.2 Aplicação manual de fundo selador acrílico em superfícies externas M2 1.924,86

11.3 Aplicação manual de fundo selador acrílico em superfícies internas M2 659,80

11.4 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos M2 659,80

11.5 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos M2 1.924,86

11.6 Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos M2 659,80

11.7 Pintura acrilica para sinalização horizontal em piso cimentado, M2 36,90

11.8 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos M2 570,40

12.0 FORRO

12.1

Forro acústico em placas de fibra mineral 1250x625x15mm, absorção sonora

NRC = 0,55, reflexão luz = 0,86, marca Armstrong, ref. Georgian, ou similar,

resist. fogo: classe A, instalado sobre perfís metálicos

M2 178,41

12.2 Forro em placas de gesso M2 570,40

13.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

13.1 Barras de apoio de inox para deficiente Ø 40mm M 18,40

Selador para nas paredes para recebimento de 

pintura 

Fornecimento e instalação de vidros nos 

basculantes

Pintura com tinta acrílica nas esquadrias 

metálicas

Massa corrida para regularização e acabamento 

das paredes para recebimento de pintura

Deverá ser aplicada nas paredes externas, em 

duas demãos, obedecendo as especificações do 

fabricante quanto ao intervalo de aplicação e 

aplicado sobre a massa corrida. devendo 

obedecer as cores do projeto arquitetônico.

Deverá ser aplicada nas paredes internas, em 

duas demãos, obedecendo as especificações do 

fabricante quanto ao intervalo de aplicação e 

aplicado sobre a massa corrida. devendo 

obedecer as cores do projeto arquitetônico.

Pintura com tinta acrílica para piso, demarcação 

de vagas de estacionamento e simbolo de pcd

Deverá ser aplicada no forro, em duas demãos, 

obedecendo as especificações do fabricante 

quanto ao intervalo de aplicação e aplicado 

sobre a massa corrida. devendo obedecer as 

cores do projeto arquitetônico.

Fornecimento e instalação de forro acústico em 

placas no auditório

Fornecimento e instalação de forro de gesso nos 

ambientes indicados no projeto

Peças de apoio em tubo inox de instalados nos 

banheiros para cadeirantes, seguindo as 

especificações do projeto arquitetônico e a NBR 

9050.
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

MEMORIAL DESCRITIVO

DESCRIÇÃO

13.2
Divisória em granito verde ubatuba, polido dos dois lados, acabamento boleado,

e= 2cm, assentado com argamassa traco 1:4, arremate em cimento branco
M² 41,64

13.3 Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm, com filete 3cm M² 4,50

13.4 Tampo de aço inox p/ bancadas M² 3,46

13.5
Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4"

espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos 
M 79,82

14.0 COBERTURA

14.1
Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados, incluso

transporte vertical
M2 550,46

14.2
Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol

ou similar
M2 550,46

14.3
Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, incluso transporte

vertical
M2 550,46

14.4 Rufo em concreto pré-moldado L=30cm UN 90,40

14.5 Chapim pré-moldado de concreto M 67,32

14.6 Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 100 cm M 109,34

14.7
Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 12 m, para telha

ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento
UN 5,00

14.8

Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha

ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte

vertical.

M2 267,12

14.9
Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas,

incluso içamento
M2 267,12

15.0 SERVIÇOS FINAIS

15.1

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga

com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre

(unidade: m3).

M3 274,50

15.2
Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt

até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
M3XKM 1.372,50

15.3 Limpeza final da obra M2 2.457,45

Fabricação e instalação de tesoura metálica 

para cobertura do auditório

Fabricação e instalação de terças e travamentos 

sobre tesouras metálica de cobertura

Tampo de inóx para bancada da cozinha

Fornecimento e implantação de divisória em 

granito nos box dos banheiros
Fornecimento e implantação de bancadas em 

granito verde ubatuba

Calha em chapa nos beirais da cobertura

Executado na cobertura do auditório. observar 

projeto arquitetônico

Carga manual de todo material resultante da 

demolição, entulhos e materiais inservíveis em 

caminhão basculante com capacidade de 6m³ , 

bem como descarga

Trasnporte do material demolido para local 

indicado pela fiscalização
Limpeza de todos os ambientes e acessos da 

escola. Remoção de manchas e salpicos de tinta 

e argamassa. Limpeza de todas as louças, 

vidros e metais.

Guarda corpo em tubo de aço galvanizado nas 

rampas e escadas do prédio

Executado na cobertura em toda a área. 

observar projeto arquitetônico
Executado na cobertura em toda a área. 

observar projeto arquitetônico
Executado na cobertura em toda a área exceto 

auditório. observar projeto arquitetônico

Rufo em concreto por detras das platibandas

Chapim de concreto sobre alvenaria das 

platibandas e muro


