
OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALT./ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANT. TOTAL

1.0

1.1.0

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO m²

Quantidade de meses de duração da 

obra
Quant. de meses - - - - - - 6,00 6,00

6,00

1.2.0

1.2.1
ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR 

EXECUTIVO ESTRUTURAL
unid.

Elaboração de projeto complementar 

executivo
Quant. - - - - - - 1,00 1,00

1,00

1.2.2

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR 

EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A 

INCÊNDIO

unid.

Elaboração de projeto complementar 

executivo
Quant. - - - - - - 1,00 1,00

1,00

1.3.0

1.3.1
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²

Bloco com Cantina e Refeitório

Porta P1 Larg. x Alt. - 0,90 2,10 1,89 - - 1,00 1,89

Porta P3 Larg. x Alt. - 0,70 2,10 1,47 - - 4,00 5,88

Porta P4 Larg. x Alt. - 0,60 1,60 0,96 - - 2,00 1,92

Porta P5 Larg. x Alt. - 1,40 2,10 2,94 - - 1,00 2,94

Bloco de Laboratórios

Porta P1 - banheiros Larg. x Alt. - 0,90 2,10 1,89 - - 3,00 5,67

Porta P4 - banheiros Larg. x Alt. - 0,60 1,60 0,96 - - 6,00 5,76

Porta P1 - laboratórios Larg. x Alt. - 0,90 2,10 1,89 - - 4,00 7,56

Bloco de Salas de Aula

Porta P1 - banheiros Larg. x Alt. - 0,90 2,10 1,89 - - 4,00 7,56

Bloco com Alojamento de Professores

Porta P1 - secretaria Larg. x Alt. - 0,90 2,10 1,89 - - 4,00 7,56

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

TOTAL 

TOTAL 

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

TOTAL 

REFORMA DA ESCOLA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ

JANEIRO DE 2022

LAGOA DO PIAUÍ

REFORMA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALT./ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANT. TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA ESCOLA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ

JANEIRO DE 2022

LAGOA DO PIAUÍ

REFORMA

Porta P3 - arquivo e depósito Larg. x Alt. - 0,70 2,10 1,47 - - 2,00 2,94

Porta P3 - banheiros Larg. x Alt. - 0,70 2,10 1,47 - - 3,00 4,41

Porta P4 - banheiros Larg. x Alt. - 0,60 1,60 0,96 - - 4,00 3,84

Porta P1 - diretoria, biblioteca, 

alojamento professores I, alojamento 

professores II,

Larg. x Alt. - 0,90 2,10 1,89 - - 4,00 7,56

Porta P3 - banheiros alojamento 

professores
Larg. x Alt. - 0,70 2,10 1,47 - - 2,00 2,94

Bloco com Alojamentos Alunos

Porta P2 - banheiros Larg. x Alt. - 0,80 2,10 1,68 - - 2,00 3,36

Porta P4 - banheiros Larg. x Alt. - 0,60 1,60 0,96 - - 3,00 2,88

Porta P2 - alojamentos feminino Larg. x Alt. - 0,80 2,10 1,68 - - 2,00 3,36

Porta P2 - salas de leitura Larg. x Alt. - 0,80 2,10 1,68 - - 4,00 6,72

Porta P2 - alojamentos masculino Larg. x Alt. - 0,80 2,10 1,68 - - 2,00 3,36

Porta P2 - banheiros Larg. x Alt. - 0,80 2,10 1,68 - - 2,00 3,36

Porta P4 - banheiros Larg. x Alt. - 0,60 1,60 0,96 - - 2,00 1,92

Bloco - Aviários

Porta P12 Larg. x Alt. - 0,70 2,10 1,47 - - 4,00 5,88

Bloco - Pocilga

Porta P2 - depósitos Larg. x Alt. - 0,80 2,10 1,68 - - 2,00 3,36

Porta P6 - baias Larg. x Alt. - 0,80 1,10 0,88 - - 3,00 2,64

Porta P8 - entrada e saída Larg. x Alt. - 1,50 2,10 3,15 - - 2,00 6,30

Banheiro próx.a Quadra

Porta P9 - banheiro Larg. x Alt. - 0,60 2,10 1,26 - - 1,00 1,26

112,83

1.3.2
DEMOLIÇÃO DE COBOGÓ, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO
m²

Bloco de Laboratórios

Cobogó C1 - Lab. de Agropecuária Comp. x Alt. 4,50 - 0,50 2,25 - - 1,00
2,25

Cobogó C3 - Lab. de Agropecuária Comp. x Alt. 3,00 - 0,50 1,50 - - 1,00
1,50

Cobogó C1 - Lab. de Agroindústria Comp. x Alt. 4,50 - 0,50 2,25 - - 1,00
2,25

Cobogó C3 - Lab. de Agroindústria Comp. x Alt. 3,00 - 0,50 1,50 - - 1,00
1,50

Cobogó C3 - Lab. de 

Física/Matemática
Comp. x Alt. 3,00 - 0,50 1,50 - - 1,00

1,50

TOTAL 



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALT./ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANT. TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA ESCOLA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ

JANEIRO DE 2022

LAGOA DO PIAUÍ

REFORMA

Cobogó C1 - Lab. de 

Física/Matemática
Comp. x Alt. 4,50 - 0,50 2,25 - - 1,00 2,25

Cobogó C3 - Lab. de Informática Comp. x Alt. 3,00 - 0,50 1,50 - - 1,00 1,50

Cobogó C1 - Lab. de Informática Comp. x Alt. 4,50 - 0,50 2,25 - - 1,00 2,25

Bloco de Salas de Aula

Cobogó C4 - Sala de Aula 01 Comp. x Alt. 2,00 - 0,50 1,00 - - 1,00 1,00

Cobogó C2 - Sala de Aula 01 Comp. x Alt. 3,50 - 0,50 1,75 - - 1,00 1,75

Cobogó C4 - Sala de Aula 02 Comp. x Alt. 2,00 - 0,50 1,00 - - 1,00 1,00

Cobogó C2 - Sala de Aula 02 Comp. x Alt. 3,50 - 0,50 1,75 - - 1,00 1,75

Cobogó C4 - Sala de Aula 03 Comp. x Alt. 2,00 - 0,50 1,00 - - 1,00 1,00

Cobogó C2 - Sala de Aula 03 Comp. x Alt. 3,50 - 0,50 1,75 - - 1,00 1,75

Cobogó C4 - Sala de Aula 04 Comp. x Alt. 2,00 - 0,50 1,00 - - 1,00 1,00

Cobogó C2 - Sala de Aula 04 Comp. x Alt. 3,50 - 0,50 1,75 - - 1,00 1,75

Cobogó C4 - Sala de Aula 05 Comp. x Alt. 2,00 - 0,50 1,00 - - 1,00 1,00

Cobogó C2 - Sala de Aula 05 Comp. x Alt. 3,50 - 0,50 1,75 - - 1,00 1,75

Bloco com Alojamento de Professores

Cobogó C4 - Secretaria Comp. x Alt. 2,00 - 0,50 1,00 - - 1,00 1,00

Cobogó C2 - Depósito Comp. x Alt. 3,50 - 0,50 1,75 - - 1,00 1,75

Cobogó C5 - Sala de Professores Comp. x Alt. 1,50 - 0,50 0,75 - - 1,00 0,75

Cobogó C2 - Sala de Professores Comp. x Alt. 3,50 - 0,50 1,75 - - 1,00 1,75

Cobogó C5 - Diretoria Comp. x Alt. 1,50 - 0,50 0,75 - - 1,00 0,75

Cobogó C5 - Biblioteca Comp. x Alt. 1,50 - 0,50 0,75 - - 1,00 0,75

Cobogó C2 - Biblioteca Comp. x Alt. 3,50 - 0,50 1,75 - - 1,00 1,75

Cobogó C7 - Alojamento professores 

2
Comp. x Alt. 1,00 - 0,50 0,50 - - 1,00

0,50

Cobogó C7 - Alojamento professores 

1
Comp. x Alt. 1,00 - 0,50 0,50 - - 1,00 0,50

38,25

1.3.3 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO m²

Rampa existente entre o Bloco c/ 

Refeitorio e o Bloco c/ Laboratórios

Rampa existente Comp. x Larg. 2,97 1,13 - 3,36 - - 1,00 3,36

Rampa existente - desce Comp. x Larg. 4,65 1,01 - 4,7 - - 1,00 4,70

8,06

1.3.4
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²

TOTAL 

TOTAL 



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALT./ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANT. TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA ESCOLA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ

JANEIRO DE 2022

LAGOA DO PIAUÍ

REFORMA

Bloco com Cozinha e Refeitório

J2 - a substituir (retirar existente) - OK Refeitório - J2 Comp. x Alt. 2,00 - 0,90 - - - 1,00 1,80

J3 - a instalar (substituir cobogó existente) - OK Despensa - J4
Comp. x Alt.

0,90 -
0,60

- - - 2,00
1,08

J4 - a substituir (retirar existente) -OK WC - J7 Comp. x Alt. 1,30 - 0,60 - - - 1,00 0,78

J5 - a instalar (substituir cobogó existente) - OK

J6 - a substituir (retirar existente) - OK Bloco com laoratórios

J7 - a substituir (retirar existente) - OK Lab. de Agropecuária - J2 Comp. x Alt. 2,00 - 0,90 - - - 1,00 1,80

Lab. de Físca/Matemática - J2 Comp. x Alt. 2,00 - 0,90 - - - 1,00 1,80

Lab. de Informática - J2 Comp. x Alt. 2,00 - 0,90 - - - 1,00 1,80

BWC Fem. - J4 Comp. x Alt. 0,90 - 0,60 - - - 1,00 0,54

BWC Masc. - J4 Comp. x Alt. 0,90 - 0,60 - - - 1,00 0,54

BWC Masc. - J4 Comp. x Alt. 0,90 - 0,60 - - - 1,00 0,54

Bloco com Salas de Aula

Sala de aula 01 - J2 Comp. x Alt. 2,00 - 0,90 - - - 1,00 1,80

Bloco com Aloj. Professores

WC Masc. - J6 Comp. x Alt. 0,60 - 0,60 - - - 1,00 0,36

WC Fem. - J6 Comp. x Alt. 0,60 - 0,60 - - - 1,00 0,36

Diretoria - J2 Comp. x Alt. 2,00 - 0,90 - - - 1,00 1,80

BWC - J4 Comp. x Alt. 0,90 - 0,60 - - - 2,00 1,08

Aloj. Prof.2 - J4 Comp. x Alt. 0,90 - 0,60 - - - 1,00 0,54

Aloj. Prof.2 - J4 Comp. x Alt. 0,90 - 0,60 - - - 1,00 0,54

Bloco com Aloj. de Alunos

BWC Fem. - J6 Comp. x Alt. 0,60 - 0,60 - - - 2,00 0,72

BWC Masc.- J4 Comp. x Alt. 0,90 - 0,60 - - - 2,00 1,08

18,96

1.3.5

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m²

Bloco com cozinha e refeitório

Mudança do ponto de água para vaso caixa 

acoplada. WC
Comp. x Alt. 0,60 - 1,50 0,90 - - 2,00 1,80

Bloco com laboratórios

BWC feminino Comp. x Alt. 0,60 - 1,50 0,90 - - 4,00 3,60

BWC masculino Comp. x Alt. 0,60 - 1,50 0,90 - - 2,00 1,80

Bloco com aloj. professores

TOTAL 



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALT./ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANT. TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA ESCOLA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ

JANEIRO DE 2022

LAGOA DO PIAUÍ

REFORMA

WC masculino Comp. x Alt. 0,60 - 1,50 0,90 - - 2,00 1,80

WC feminino Comp. x Alt. 0,60 - 1,50 0,90 - - 2,00 1,80

BWC Comp. x Alt. 0,60 - 1,50 0,90 - - 2,00 1,80

WC Alojamento Comp. x Alt. 0,60 - 1,50 0,90 - - 2,00 1,80

Bloco com aloj. de alunos

BWC feminino Comp. x Alt. 0,60 - 1,50 0,90 - - 4,00 3,60

BWC masculino Comp. x Alt. 0,60 - 1,50 0,90 - - 2,00 1,80

19,80TOTAL 



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALT./ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANT. TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA ESCOLA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ

JANEIRO DE 2022

LAGOA DO PIAUÍ

REFORMA

1.3.6
RETIRADA DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO 
unid.

Bloco com Cozinha e Refeitório

WC Quant. - - - - - - 2,00 2,00

Bloco com Laboratórios

BWC Feminino Quant. - - - - - - 4,00 4,00

BWC Masculino Quant. - - - - - - 2,00 2,00

PCD Quant. - - - - - - 1,00 1,00

Bloco com Aloj. Professores

WC Masculino Quant. - - - - - - 2,00 2,00

WC Feminino Quant. - - - - - - 2,00 2,00

BWC - sala professores Quant. - - - - - - 1,00 1,00

BWC - diretoria Quant. - - - - - - 1,00 1,00

WC - Aloj. Prof. 1 Quant. - - - - - - 1,00 1,00

WC - Aloj. Prof. 2 Quant. - - - - - - 1,00 1,00

Bloco com Aloj. Alunos

BWC feminino Quant. - - - - - - 4,00 4,00

BWC masculino Quant. - - - - - - 4,00 4,00

25,00

1.4.0

1.4.1

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO (PADRÃO SEDUC - 3,00M X 

1,50M)

m²

Entrada da escola

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m   Larg. x Alt. 3,00 - 1,50 4,50 - - 1,00 4,50

4,50

1.4.2

RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA 

CERÂMICA TIPO CANAL COMUM OU SIMILAR 

COM REPOSIÇÃO DE 30% DE TELHA NOVA E 

SUBESTITUIÇÃO DE 10% DO MADEIRAMENTO 

(RIPAS, CAIBROS E TERÇAS) COMPROMETIDO

m²

Bloco com cozinha e refeitório

Cobertura bloco Área retirada do CAD - - - 212,52 - - 1,00 212,52

Bloco com laboratórios

Cobertura bloco Área retirada do CAD - - - 432,65 - - 1,00 432,65

Cobertura circulação frente Área retirada do CAD - - - 41,25 - - 1,00 41,25

SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL 

TOTAL



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALT./ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANT. TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA ESCOLA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ

JANEIRO DE 2022

LAGOA DO PIAUÍ

REFORMA

Cobertura que já vai ser retirada p/ 

laje do lab. de informática
Área retirada do CAD - - - 140,70 - -1,00 1,00 -140,70

Bloco com salas de aula

Cobertura bloco Área retirada do CAD - - - 556,31 - - 1,00 556,31

Bloco com alojamento de professores

Cobertura bloco Área retirada do CAD - - - 400,36 - - 1,00 400,36

Cobertura circulação frente Área retirada do CAD - - - 34,80 - - 1,00 34,80

Bloco com alojamento de alunos

Cobertura bloco Área retirada do CAD - - - 306,65 - - 1,00 306,65

Cobertura circulação frente Área retirada do CAD - - - 24,18 - - 1,00 24,18

Aviários Área retirada do CAD - - - 49,72 - - 4,00 198,88

Bloco c/ baias e depósitos Área retirada do CAD - - - 132,1 - - 1,00 132,10

2.199,00

1.4.3

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA 

CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m²

Bloco com laboratórios

Cobertura do lab. de informática para 

execução de laje

Área do lab.de informática e parte do 

lab. de física - retirada do CAD
- - - 140,70 - - 1,00 140,70

140,70

1.4.4

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA 

CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m²

Bloco com laboratórios

Cobertura do lab. de informática para 

execução de laje

Área do lab.de informática e parte do 

lab. de física - retirada do CAD
- - - 140,70 - - 1,00 140,70

140,70

1.4.5

RETIRADA E RECOLOCALÇÃO DE TERÇAS/VIGAS 

EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA 

CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL.

m²

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALT./ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANT. TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA ESCOLA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ

JANEIRO DE 2022

LAGOA DO PIAUÍ

REFORMA

Bloco com laboratórios

Cobertura do lab. de informática para 

execução de laje

Área do lab.de informática e parte do 

lab. de física - retirada do CAD
- - - 140,70 - - 1,00 140,70

140,70

1.4.6
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE FORRO PVC COM 

REAPROVEITAMENTO m²

Bloco com cozinha e refeitório

Cozinha Área retirada do CAD - - - 47,40 - - 1,00 47,40

Refeitório Área retirada do CAD - - - 129,21 - - 1,00 129,21

Despensa Área retirada do CAD - - - 3,95 - - 1,00 3,95

Despensa Área retirada do CAD - - - 2,97 - - 1,00 2,97

Depósito Área retirada do CAD - - - 4,12 - - 1,00 4,12

WC Área retirada do CAD - - - 5,50 - - 1,00 5,50

Serviço Área retirada do CAD - - - 4,11 - - 1,00 4,11

Bloco com laboratórios

BWC Feminino Área retirada do CAD - - - 11,15 - - 1,00 11,15

PCD Área retirada do CAD - - - 5,73 - - 1,00 5,73

BWC Maculino Área retirada do CAD - - - 11,15 - - 1,00 11,15

Lab. de Agropcuária Área retirada do CAD - - - 68,90 - - 1,00 68,90

Lab. de Agroindústria Área retirada do CAD - - - 68,90 - - 1,00 68,90

Lab. de Fís/Matemática Área retirada do CAD - - - 68,90 - - 1,00 68,90

Lab. de Informática Área retirada do CAD - - - 68,90 - - 1,00 68,90

Bloco com salas de aula

Sala de aula 01 Área retirada do CAD - - - 58,11 - - 1,00 58,11

Sala de aula 02 Área retirada do CAD - - - 58,11 - - 1,00 58,11

Sala de aula 03 Área retirada do CAD - - - 58,11 - - 1,00 58,11

Sala de aula 04 Área retirada do CAD - - - 58,11 - - 1,00 58,11

Sala de aula 05 Área retirada do CAD - - - 58,11 - - 1,00 58,11

Bloco com alojamento para professores

Secretaria Área retirada do CAD - - - 22,50 - - 1,00 22,50

Depósito Área retirada do CAD - - - 10,95 - - 1,00 10,95

Arquivo Área retirada do CAD - - - 10,99 - - 1,00 10,99

Sala de professores Área retirada do CAD - - - 45,90 - - 1,00 45,90

WC Feminino Área retirada do CAD - - - 6,39 - - 1,00 6,39

BWC Área retirada do CAD - - - 3,96 - - 1,00 3,96

WC Masculino Área retirada do CAD - - - 6,39 - - 1,00 6,39

BWC Área retirada do CAD - - - 3,96 - - 1,00 3,96

Diretoria Área retirada do CAD - - - 22,50 - - 1,00 22,50

Biblioteca Área retirada do CAD - - - 45,90 - - 1,00 45,90

TOTAL 

Retirar 30% da área de forro para passagem de 

instalações, troca das peças e madeiramento 

danificado.



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALT./ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANT. TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA ESCOLA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ

JANEIRO DE 2022

LAGOA DO PIAUÍ

REFORMA

Aloj. Prof.2 Área retirada do CAD - - - 29,81 - - 1,00 29,81

WC Área retirada do CAD - - - 3,82 - - 1,00 3,82

Aloj. Prof.1 Área retirada do CAD - - - 29,81 - - 1,00 29,81

WC Área retirada do CAD - - - 3,82 - - 1,00 3,82

Bloco com alojamento para alunos

BWC Feminino Área retirada do CAD - - - 12,60 - - 2,00 25,20

Alojamento fem. Área retirada do CAD - - - 33,00 - - 2,00 66,00

Sala de leitura 1 Área retirada do CAD - - - 10,80 - - 2,00 21,60

Sala de leitura 2 Área retirada do CAD - - - 15,20 - - 2,00 30,40

Alojamento masc. Área retirada do CAD - - - 33,00 - - 2,00 66,00

BWC Masculino Área retirada do CAD - - - 12,60 - - 2,00 25,20

1.272,54

254,51

1.5.0

1.5.1

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE 

COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³

Laje Sala de Informática 

Escavação p/ sapatas Comp. x Larg. x Alt. x Quant. 0,60 0,60 1,50 - 0,54 - 10,00 5,40

Pilares rampa de acesso entrada

Escavação p/ sapatas Comp. x Larg. x Alt. x Quant. 0,60 0,60 1,50 - 0,54 - 8,00 4,32

9,72

1.5.2

ESCAVAÇÃO MANUAL A CÉU ABERTO DE SOLO DE 

1ª CATEGORIA COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 

1,50M

m³

Passarelas Volume Retirado do CAD - - - - 2,05 - 1,00 2,05

2,05

1.5.3
ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ 

CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO
m³

Passarelas Volume Retirado do CAD - - - - 3,50 - 1,00 3,50

Rampa entrada Área. x Larg. - 1,80 - 5,63 10,13 - 1,00 10,13

13,63

TOTAL- 20% DA ÁREA

MOVIMENTO DE TERRA

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL 



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALT./ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANT. TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA ESCOLA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ

JANEIRO DE 2022

LAGOA DO PIAUÍ

REFORMA

1.6.0

1.6.1

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m²

Laje Lab. de Informática 

Lastro p o fundo das sapatas Comp. x Larg. x Quant. 0,60 0,60 - 0,36 - - 10,00 3,60

Pilares rampa de acesso entrada

Lastro p o fundo das sapatas Comp. x Larg. x Quant. 0,60 0,60 - 0,36 - - 8,00 2,88

6,48

1.6.2
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO 

FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS.
m³

Laje Lab. de Informática 

Sapatas lab. de informática Comp. x Larg. x Alt. x Quant. 0,60 0,60 0,40 - 0,14 - 10,00 1,40

Pilares rampa de acesso entrada

Lastro p o fundo das sapatas Comp. x Larg. x Quant. 0,60 0,60 0,40 - 0,14 - 8,00 1,12

2,52

1.6.3

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

m³

Laje Lab. de Informática 

Pescoço pilares lab. de informática Comp. x Larg. x Alt. x Quant. 0,30 0,14 1,20 - 0,05 - 10,00 0,50

Pilares rampa de acesso entrada

pescoço pilares rampa Comp. x Larg. x Quant. 0,20 0,20 1,20 - 0,05 - 8,00 0,40

0,90

1.7.0

1.7.1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

m³

Laje Lab. de Informática 

Pilares lab. de informática Comp. x Larg. x Alt.Média. x Quant. 0,30 0,14 3,00 - 0,13 - 10,00 1,30

INFRAESTRUTURA

TOTAL

TOTAL

TOTAL

SUPERESTRUTURA



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALT./ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANT. TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA ESCOLA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ

JANEIRO DE 2022

LAGOA DO PIAUÍ

REFORMA

1,30

1.7.2

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

m³

Laje Lab. de Informática 

Vigas lab. de informática Comp. x Larg. x Alt.Média. x Quant. 48,76 0,14 0,30 - 2,05 - 1,00 2,05

2,05

1.7.3
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA 

MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016
m

Laje Lab. de Informática 

Cinta de travamento topo Comprimento 34,06 - - - - - 1,00 34,06

34,06

1.7.4

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, 

BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). 

AF_11/2020

m²

Laje Lab. de Informática 

Laje lab. de informática Comp. x Larg. 9,37 7,35 - 68,87 - - 1,00 68,87

68,87

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALT./ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANT. TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA ESCOLA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ

JANEIRO DE 2022

LAGOA DO PIAUÍ

REFORMA

1.8.0

1.8.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA. AF_06/2014

m²

Bloco com laboratórios

Bancada laboratório de informática Comp. x Alt. 4,04 - 0,73 2,95 - - 8,00 23,60

Bloco com biblioteca

Balcada biblioteca Comp. x Alt. 4,50 - 1,10 4,95 - - 1,00 4,95

Preenchimento Janelas

Bloco com Laboratórios

Laboratório de Agropecuária Área - - - 0,45 - - 1,00 0,45

Laboratório de Agroindústria Área - - - 1,35 - - 1,00 1,35

Lab. de Físca/Matemática Área - - - 0,45 - - 1,00 0,45

Lab. de Informática Área - - - 0,45 - - 1,00 0,45

Bloco com Salas de Aula

Sala de Aula 01 Área - - - 1,45 - - 1,00 1,45

Sala de Aula 02 Área - - - 0,35 - - 1,00 0,35

Sala de Aula 03 Área - - - 0,35 - - 1,00 0,35

Sala de Aula 04 Área - - - 0,35 - - 1,00 0,35

Sala de Aula 05 Área - - - 0,35 - - 1,00 0,35

Bloco com Aloj. Profesores

Secretaria Área - - - 0,20 - - 1,00 0,20

Depósito Área - - - 0,55 - - 1,00 0,55

Sala de Professores Área - - - 0,10 - - 1,00 0,10

Diretoria Área - - - 0,45 - - 1,00 0,45

Biblioteca Área - - - 0,10 - - 1,00 0,10

Aloj. Prof. 2 Área - - - 0,10 - - 1,00 0,10

Aloj. Prof. 1 Área - - - 0,10 - - 1,00 0,10

Passarelas

Passarela 2 Perím. x Larg. 70,89 0,14 - 9,92 - - 1,00 9,92

Passarela 1 Perím. x Larg. 78,79 0,14 - 11,03 - - 1,00 11,03

Rampa entrada Área - - - 5,63 - - 2,00 11,26

67,91

PAREDES E DIVISÓRIAS

TOTAL 



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALT./ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANT. TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA ESCOLA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ

JANEIRO DE 2022

LAGOA DO PIAUÍ

REFORMA

1.8.2
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 

ESP= 3CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
m²

Bloco com alojamento de alunos

Divisórias quebradas BWC Feminino Comp. x Alt. 4,46 - 1,80 8,03 - - 1,00 8,03

8,03

1.9.0

1.9.1

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m²

Cobertura rampa Área - - - 21,96 - - 1,00 21,96

21,96

1.9.2

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m²

Cobertura rampa Área - - - 21,96 - - 1,00 21,96

21,96

1.9.3

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

m³

Cobertura rampa Comp. x Larg. x Alt. 0,20 0,20 3,00 - 0,12 - 8,00 0,96

0,96

1.10.0 ESQUADRIAS

TOTAL 

COBERTURA

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALT./ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANT. TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA ESCOLA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ

JANEIRO DE 2022

LAGOA DO PIAUÍ

REFORMA

1.10.1

PORTA (P1) COM ESTRUTURA DE METALON PARA 

PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 

90X210CM, ITENS INCLUSOS: PUXADORES PARA 

PCD, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

unid.

Bloco de Laboratórios

Banheiro masculino Quant. - - - - - - 1,00 1,00

Banheiro masculino Quant. - - - - - - 1,00 1,00

PCD Quant. - - - - - - 1,00 1,00

Laboratório de agropecuária Quant. - - - - - - 1,00 1,00

Laboratório de agroindústria Quant. - - - - - - 1,00 1,00

Laboratório de fís./matemática Quant. - - - - - - 1,00 1,00

Laboratório de informática Quant. - - - - - - 1,00 1,00

Bloco de Salas de Aula

Sala de aula 01 Quant. - - - - - - 1,00 1,00

Sala de aula 02 Quant. - - - - - - 1,00 1,00

Sala de aula 03 Quant. - - - - - - 1,00 1,00

Sala de aula 04 Quant. - - - - - - 1,00 1,00

Sala de aula 05 Quant. - - - - - - 1,00 1,00

Bloco com Alojamento de Professores 

Secretaria Quant. - - - - - - 1,00 1,00

Sala de professores Quant. - - - - - - 1,00 1,00

Diretoria Quant. - - - - - - 1,00 1,00

Biblioteca Quant. - - - - - - 1,00 1,00

Alojamento professores 1 Quant. - - - - - - 1,00 1,00

Alojamento professores 2 Quant. - - - - - - 1,00 1,00

18,00

1.10.2

PORTA (P2) COM ESTRUTURA DE METALON PARA 

PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 

80X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Bloco com Cantina e Refeitório

Serviço Quant. - - - - - - 1,00 1,00

1,00

TOTAL 

TOTAL 



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALT./ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANT. TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA ESCOLA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ

JANEIRO DE 2022

LAGOA DO PIAUÍ

REFORMA

1.10.3

PORTA (P3) COM ESTRUTURA DE METALON PARA 

PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 

70X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid.

Bloco com Cantina e Refeitório

Depósito Quant. - - - - - - 1,00 1,00

Despensa Quant. - - - - - - 2,00 2,00

Bloco com Alojamento de Professores

Depósito Quant. - - - - - - 1,00 1,00

Arquivo Quant. - - - - - - 1,00 1,00

BWC Quant. - - - - - - 2,00 2,00

WC Feminno Quant. - - - - - - 1,00 1,00

WC Masculino Quant. - - - - - - 1,00 1,00

WC Alojamento Prof. 2 Quant. - - - - - - 1,00 1,00

WC Alojamento Prof. 1 Quant. - - - - - - 1,00 1,00

11,00

1.10.4

PORTA (P4) EM ALUMÍNIO FRISADO ANODIZADO, 

DE ABRIR, 60X160CM, NA COR NATURAL, COM 

FERROLHO NA PARTE INTERNA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

unid.

Bloco com Cantina e Refeitório

WC Quant. - - - - - - 2,00 2,00

Bloco com Laboratórios

BWC Feminino Quant. - - - - - - 4,00 4,00

BWC Masculino Quant. - - - - - - 2,00 2,00

Bloco com Alojamento de Professores

WC Feminino Quant. - - - - - - 2,00 2,00

WC Masculino Quant. - - - - - - 2,00 2,00

Bloco com Alojamento de Alunos

BWC Feminino Quant. - - - - - - 4,00 4,00

BWC Masculino Quant. - - - - - - 2,00 2,00

18,00

TOTAL 

TOTAL 



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALT./ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANT. TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA ESCOLA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ

JANEIRO DE 2022

LAGOA DO PIAUÍ

REFORMA

1.10.5

PORTA (P5) COM ESTRUTURA DE METALON, 2 

FOLHAS, PARA PINTURA COM ESMALTE 

SINTÉTICO, DE ABRIR, 140X210CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid.

Bloco com Cantina e Refeitório

Refeitório Quant. - - - - - - 1,00 1,00

1,00

1.10.6

GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO DE 20x20 E=2,65MM COM 

ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 

E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, 

INCLUSIVE ASSENTAMENTO 

m²

Bloco com refeitório e cozinha

Gradil área de serviço Comp. x Alt. 3,65 - 3,16 - - - 1,00 11,53

Desconto porta Comp. x Alt. 0,80 - 2,10 - - -1,00 1,00 -1,68

9,85

1.10.7

PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=1" 

E=2,65MM (P12) A CADA 10CM, INCLUSIVE 

REQUADRO 

m²

Bloco com refeitório e cozinha

Portão área de serviço Comp. x Alt. 0,80 - 2,10 - - - 1,00 1,68

1,68

1.10.8

JANELA BASCULANTE DE FERRO PIVOTANTE, 

VERTICAL, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE 

VIDRO

m²

Bloco com Cozinha e Refeitório

J2 - a substituir (retirar existente) - OK Refeitório - J2 Comp. x Alt. 2,00 - 0,90 - - - 1,00 1,80

J3 - a instalar (substituir cobogó existente) - OK Despensa - J4 Comp. x Alt. 0,90 - 0,60 - - - 2,00 1,08

J4 - a substituir (retirar existente) -OK WC - J7 Comp. x Alt. 1,30 - 0,60 - - - 1,00 0,78

J5 - a instalar (substituir cobogó existente) - OK

J6 - a substituir (retirar existente) - OK Bloco com Laboratórios

J7 - a substituir (retirar existente) - OK Lab. de Agropecuária - J5 Comp. x Alt. 2,00 - 0,60 - - - 2,00 2,40

Lab. de Agroindústria - J5 Comp. x Alt. 2,00 - 0,60 - - - 2,00 2,40

Lab. de Físca/Matemática - J5 Comp. x Alt. 2,00 - 0,60 - - - 2,00 2,40

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALT./ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANT. TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA ESCOLA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ

JANEIRO DE 2022

LAGOA DO PIAUÍ

REFORMA

Lab. de Informática - J5 Comp. x Alt. 2,00 - 0,60 - - - 2,00 2,40

Lab. de Agropecuária - J2 Comp. x Alt. 2,00 - 0,90 - - - 1,00 1,80

Lab. de Físca/Matemática - J2 Comp. x Alt. 2,00 - 0,90 - - - 1,00 1,80

Lab. de Informática - J2 Comp. x Alt. 2,00 - 0,90 - - - 1,00 1,80

BWC Fem. - J4 Comp. x Alt. 0,90 - 0,60 - - - 1,00 0,54

BWC Masc. - J4 Comp. x Alt. 0,90 - 0,60 - - - 1,00 0,54

BWC Masc. - J4 Comp. x Alt. 0,90 - 0,60 - - - 1,00 0,54

Bloco com Salas de Aula

Sala de aula 01 - J5 Comp. x Alt. 2,00 - 0,60 - - - 2,00 2,40

Sala de aula 01 - J2 Comp. x Alt. 2,00 - 0,90 - - - 1,00 1,80

Sala de aula 02 - J5 Comp. x Alt. 2,00 - 0,60 - - - 2,00 2,40

Sala de aula 03 - J5 Comp. x Alt. 2,00 - 0,60 - - - 2,00 2,40

Sala de aula 04 - J5 Comp. x Alt. 2,00 - 0,60 - - - 2,00 2,40

Sala de aula 05 - J5 Comp. x Alt. 2,00 - 0,60 - - - 2,00 2,40

Bloco com Aloj. Professores

Secretaria - J5 Comp. x Alt. 2,00 - 0,60 - - - 1,00 1,20

Depósito - J5 Comp. x Alt. 2,00 - 0,60 - - - 1,00 1,20

Sala de professores - J5 Comp. x Alt. 2,00 - 0,60 - - - 2,00 2,40

Diretoria - J5 Comp. x Alt. 2,00 - 0,60 - - - 1,00 1,20

Biblioteca - J5 Comp. x Alt. 2,00 - 0,60 - - - 2,00 2,40

Aloj. Professores 2 - J3 Comp. x Alt. 0,90 - 0,60 - - - 1,00 0,54

Aloj. Professores 1 - J3 Comp. x Alt. 0,90 - 0,60 - - - 1,00 0,54

WC Masc. - J6 Comp. x Alt. 0,60 - 0,60 - - - 1,00 0,36

WC Fem. - J6 Comp. x Alt. 0,60 - 0,60 - - - 1,00 0,36

Diretoria - J2 Comp. x Alt. 2,00 - 0,90 - - - 1,00 1,80

BWC - J4 Comp. x Alt. 0,90 - 0,60 - - - 2,00 1,08

Aloj. Prof.2 - J4 Comp. x Alt. 0,90 - 0,60 - - - 1,00 0,54

Aloj. Prof.2 - J4 Comp. x Alt. 0,90 - 0,60 - - - 1,00 0,54

Bloco com Aloj. de Alunos

Sala de leitura - J5 Comp. x Alt. 2,00 - 0,60 - - - 2,00 2,40

BWC Fem. - J6 Comp. x Alt. 0,60 - 0,60 - - - 2,00 0,72

BWC Masc.- J4 Comp. x Alt. 0,90 - 0,60 - - - 2,00 1,08

51,00 52,44

1.10.9
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 

C/MASSA E=6MM, COLOCADO
m²

Bloco com Cozinha e Refeitório

Refeitório - J2
Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,15 - 0,82 - - - 11,00 1,35

TOTAL 



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALT./ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANT. TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA ESCOLA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ

JANEIRO DE 2022

LAGOA DO PIAUÍ

REFORMA

Despensa - J4
Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,15 - 0,52 - - - 10,00 0,78

WC - J7
Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,15 -

0,52
- - -

7,00
0,55

Bloco com Laboratórios

Lab. de Agropecuária - J5
Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,15 - 0,52 - - - 22,00

1,72

Lab. de Agroindústria - J5
Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,15 - 0,52 - - - 22,00 1,72

Lab. de Físca/Matemática - J5
Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,15 - 0,52 - - - 22,00

1,72

Lab. de Informática - J5
Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,15 - 0,52 - - - 22,00

1,72

Lab. de Agropecuária - J2
Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,15 - 0,82 - - - 11,00

1,35

Lab. de Físca/Matemática - J2
Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,15 - 0,82 - - - 11,00

1,35

Lab. de Informática - J2
Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,15 - 0,82 - - - 11,00

1,35

BWC Fem. - J4
Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,15 - 0,52 - - - 5,00

0,39

BWC Masc. - J4
Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,15 - 0,52 - - - 5,00

0,39

BWC Masc. - J4
Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,15 - 0,52 - - - 5,00

0,39

Bloco com Salas de Aula

Sala de aula 01 - J5
Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,15 - 0,52 - - - 22,00

1,72

Sala de aula 01 - J2
Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,15 -

0,82
- - - 11,00

1,35

Sala de aula 02 - J5
Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,15 -

0,52
- - - 22,00

1,72

Sala de aula 03 - J5
Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,15 -

0,52
- - - 22,00

1,72

Sala de aula 04 - J5
Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,15 -

0,52
- - - 22,00

1,72

Sala de aula 05 - J5
Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,15 - 0,52 - - - 22,00

1,72

Bloco com Aloj. Professores

Secretaria - J5
Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,15 - 0,52 - - - 11,00 0,86



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALT./ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANT. TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA ESCOLA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ

JANEIRO DE 2022

LAGOA DO PIAUÍ

REFORMA

Depósito - J5
Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,15 - 0,52 - - - 11,00

0,86

Sala de professores - J5
Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,15 - 0,52 - - - 22,00

1,72

Diretoria - J5
Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,15 - 0,52 - - - 11,00

0,86

Biblioteca - J5
Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,15 - 0,52 - - - 22,00

1,72

Aloj. Professores 2 - J3
Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,15 -

0,52
- - -

5,00 0,39

Aloj. Professores 1 - J3
Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,15 -

0,52
- - -

5,00 0,39

WC Masc. - J6

Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,15 -

0,52
- - -

3,00 0,23

WC Fem. - J6

Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,15 -

0,52
- - -

3,00 0,23

Diretoria - J2
Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,15 -

0,82
- - -

11,00 1,35

BWC - J4
Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,15 -

0,60
- - -

10,00 0,90

Aloj. Prof.2 - J4
Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,90 -

0,52
- - -

5,00 2,34

Aloj. Prof.2 - J4
Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,90 -

0,52
- - -

5,00 2,34

Bloco com Aloj. de Alunos

Sala de leitura - J5
Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,15 -

0,52
- - -

22,00 1,72

BWC Fem. - J6
Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,15 -

0,52
- - -

6,00 0,47

BWC Masc.- J4
Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,15 -

0,52
- - -

10,00 0,78

41,89

 Janelas J1

Bloco com Cozinha e Refeitório

Refeitório
Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,15 - 0,82 - - - 55,00 6,77

Cozinha
Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,15 - 0,82 - - - 44,00

5,41

Bloco com Laboratórios

TOTAL  01



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALT./ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANT. TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA ESCOLA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ

JANEIRO DE 2022

LAGOA DO PIAUÍ

REFORMA

Lab. de Agropecuária
Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,15 - 0,82 - - - 11,00

1,35

Lab. de Agroindústria
Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,15 -

0,82
- - - 22,00

2,71

Lab. de Física/Matemática
Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,15 -

0,82
- - - 11,00

1,35

Lab. de Informática
Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,15 -

0,82
- - - 11,00

1,35

Bloco com Salas de Aula

Sala de aula 01 
Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,15 -

0,82
- - - 11,00

1,35

Sala de aula 02 
Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,15 -

0,82
- - - 22,00

2,71

Sala de aula 03 
Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,15 -

0,82
- - - 22,00

2,71

Sala de aula 04 
Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,15 -

0,82
- - - 22,00

2,71

Sala de aula 05 
Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,15 - 0,82 - - - 22,00

2,71

Bloco com Aloj. Professores

Secretaria
Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,15 -

0,82
- - - 11,00

1,35

Arquivo
Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,15 -

0,82
- - - 11,00

1,35

Sala de professores
Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,15 -

0,82
- - - 22,00

2,71

Biblioteca
Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,15 -

0,82
- - - 22,00

2,71

Aloj. Prof. 2
Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,15 -

0,82
- - - 22,00

2,71

Aloj. Prof. 1
Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,15 -

0,82
- - - 22,00

2,71

Bloco com Aloj. Alunos

Aloj. Feminino
Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,15 - 0,82 - - - 44,00 5,41

Aloj. Masculino
Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,15 - 0,82 - - - 44,00 5,41

Sala de leitura
Comp. x Alt.x Quant. Módulos x Quant. 

Janelas
0,15 - 0,82 - - - 22,00 2,71

58,20TOTAL 02



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALT./ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANT. TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA ESCOLA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ

JANEIRO DE 2022

LAGOA DO PIAUÍ

REFORMA

100,09

1.11.0

1.11.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m²

Bloco com laboratórios

Bancada laboratório de informática Comp. x Alt.x Quant 4,04 - 0,73 2,95 - - 16,00 47,20

Laje lab. De informática Comp. x Larg.

47,20

1.11.2

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR 

QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m²

Bloco com laboratórios

Bancada laboratório de informática Comp. x Alt.x Quant 4,04 - 0,73 2,95 - - 16,00 47,20

47,20

1.11.3

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 

10X10CM PARA  PAREDE, PEI-4, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E 

REJUNTADO

m²

Bloco com Laboratórios

Bancada laboratório de informática Comp. x Alt.x Quant 4,04 - 0,73 2,95 - - 16,00 47,20

Bloco de Salas de Aula

Sala de aula 01 Perím. x Alt. 30,50 - 1,60 - - - 1,00 48,80

Sala de aula 02 Perím. x Alt. 30,50 - 1,60 - - - 1,00 48,80

Sala de aula 03 Perím. x Alt. 30,50 - 1,60 - - - 1,00 48,80

Sala de aula 04 Perím. x Alt. 30,50 - 1,60 - - - 1,00 48,80

Sala de aula 05 Perím. x Alt. 30,50 - 1,60 - - - 1,00 48,80

Desconto P1 Comp. x Alt. 0,90 - 1,60 - - -1,00 5,00 -7,20

Bloco c/ Alojamento de Professores

Secretaria Perím. x Alt. 19,50 - 1,60 - - - 1,00 31,20

REVESTIMENTO VERTICAL INTERNO

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL GERAL (01+02)



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALT./ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANT. TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA ESCOLA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ

JANEIRO DE 2022

LAGOA DO PIAUÍ

REFORMA

Desconto P1 Comp. x Alt. 0,90 - 1,60 - - -1,00 1,00 -1,44

Sala de professores Perím. x Alt. 27,30 - 1,60 - - - 1,00 43,68

Desconto P1 Comp. x Alt. 0,90 - 1,60 - - -1,00 1,00 -1,44

Diretoria Perím. x Alt. 19,50 - 1,60 - - 1,00 1,00 31,20

Desconto P1 Comp. x Alt. 0,90 - 1,60 - - -1,00 1,00 -1,44

Biblioteca Perím. x Alt. 27,30 - 1,60 - - 1,00 1,00 43,68

Desconto P1 Comp. x Alt. 0,90 - 1,60 - - -1,00 1,00 -1,44

Aloj. Prof. 2 Perím. x Alt. 23,40 - 1,60 - - 1,00 1,00 37,44

Desconto P1 Comp. x Alt. 0,90 - 1,60 - - -1,00 1,00 -1,44

Aloj. Prof. 1 Perím. x Alt. 23,40 - 1,20 - - 1,00 1,00 28,08

Desconto P1 Comp. x Alt. 0,90 - 1,60 - - -1,00 1,00 -1,44

Bloco c/ Alojamento de Alunos

Aloj. Feminino Perím. x Alt. 24,50 - 1,60 - - 1,00 2,00 78,40

Desconto P2 Comp. x Alt. 0,80 - 1,60 - - -1,00 2,00 -2,56

Sala de leitura 1 Perím. x Alt. 13,40 - 1,60 - - 1,00 2,00 42,88

Sala de leitura 2 Perím. x Alt. 15,60 - 1,60 - - 1,00 2,00 49,92

Desconto P2 Comp. x Alt. 0,80 - 1,60 - - -1,00 4,00 -5,12

Aloj. Masc. Perím. x Alt. 24,50 - 1,60 - - 1,00 2,00 78,40

Desconto P2 Comp. x Alt. 0,80 - 1,60 - - -1,00 2,00 -2,56

730,00

1.11.4

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO ACIMA 

DE 30X30CM PARA  PAREDE, PEI-5/PEI-4, 

APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA 

AC-II E REJUNTADO

m²

Paredes Internas

Bloco com Cozinha e Refeitorio

Cozinha Perím. x Alt. 30,40 - 1,80 - - - 1,00 54,72

Refeitório Perím. x Alt. 43,11 - 1,80 - - - 1,00 77,60

Despensa 1 Perím. x Alt. 10,55 - 1,80 - - - 1,00 18,99

Despensa 2 Perím. x Alt. 9,55 - 1,80 - - - 1,00 17,19

Depósito Perím. x Alt. 8,50 - 1,80 - - - 1,00 15,30

WC Perím. x Alt. 9,50 - 1,80 - - - 1,00 17,10

Serviço Perím. x Alt. 6,06 - 1,80 - - - 1,00 10,91

Bloco com Laboratórios

BWC Masc. Perím. x Alt. 14,10 - 1,50 - - - 1,00 21,15

BWC Fem. Perím. x Alt. 14,10 - 1,50 - - - 1,00 21,15

PCD Perím. x Alt. 9,60 - 1,50 - - - 1,00 14,40

Lab. de Agropecuária Perím. x Alt. 33,45 - 1,50 - - - 1,00 50,18

Lab. de Agroindústria Perím. x Alt. 33,45 - 1,50 - - - 1,00 50,18

Lab. de Fís./Matemática Perím. x Alt. 33,45 - 1,50 - - - 1,00 50,18

Realizar troca de 40% dos revestimentos brancos 

existentes que se encontram danificados, 

conforme informado no memorial descritivo

TOTAL 



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALT./ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANT. TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA ESCOLA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ

JANEIRO DE 2022

LAGOA DO PIAUÍ

REFORMA

Lab. de Informática Perím. x Alt. 33,45 - 1,50 - - - 1,00 50,18

469,23

187,69

1.12.0

1.12.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m²

Pilares rampa entrada Perím. x Alt. 0,80 - 3,00 2,40 - - 8,00 19,20

19,20

1.12.2

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

m²

Pilares rampa entrada Perím. x Alt. 0,80 - 3,00 2,40 - - 8,00 19,20

19,20

1.12.3
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²

Pilares rampa entrada Perím. x Alt. 0,80 - 3,00 2,40 - - 8,00 19,20

19,20

1.12.4

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 

10X10CM PARA  PAREDE, PEI-4, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E 

REJUNTADO

m²

Bloco com Cozinha e Refeitorio

Fachada 10 Comp. x Alt. 16,58 - 0,60 9,95 - - 1,00 9,95

Fachada 9 Comp. x Alt. 22,60 - 0,60 13,56 - - 1,00 13,56

Fachada lateral direita e esquerda Comp. x Alt. 7,60 - 0,60 4,56 - - 2,00 9,12

Bloco com Laboratórios

Fachada fundo bloco Comp. x Alt. 43,05 - 0,60 25,83 - - 1,00 25,83

Fachada esquerda Comp. x Alt. 7,65 - 0,60 4,59 - - 1,00 4,59

Fachada direita - banheiros Comp. x Alt. 11,85 - 0,60 7,11 - - 1,00 7,11

TOTAL DE CERÂMICA 

TOTAL DE CERÂMICA  À SUBSTITUIR - 40% DA ÁREA

REVESTIMENTO VERTICAL EXTERNO

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALT./ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANT. TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA ESCOLA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ

JANEIRO DE 2022

LAGOA DO PIAUÍ

REFORMA

Bloco com Salas de Aula

Fachada 2 Comp. x Alt. 7,65 - 0,60 4,59 - - 1,00 4,59

Fachada lateral direita e esquerda Comp. x Alt. 7,75 - 0,60 4,65 - - 2,00 9,30

Bloco com Biblioteca

Fachada 3 Comp. x Alt. 43,05 - 0,60 25,83 - - 1,00 25,83

Fachada lateral direita e esquerda Comp. x Alt. 6,30 - 0,60 3,78 - - 2,00 7,56

Bloco com Aloj. Alunos

Fachada 5 Perím. x Alt. 39,75 - 0,60 23,85 - - 1,00 23,85

Desconto P2 Comp. x Alt. 0,80 - 0,60 0,48 - -1,00 4,00 -1,92

Fachada 7 Comp. x Alt. 31,45 - 0,60 18,87 - - 1,00 18,87

Fachada 6 Comp. x Alt. 8,45 - 0,60 5,07 - - 1,00 5,07

Fachada posterior a fachada 6 Comp. x Alt. 8,45 - 0,60 5,07 - - 1,00 5,07

168,38

1.13.0

1.13.1

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 

AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m²

Bloco com cozinha e refeitório

REPOSIÇÃO DE FORRO NOS LOCAIS QUE NÃO 

TEM
Cozinha Área retirada do CAD - - - 47,40 - - 1,00 47,40

Refeitório Área retirada do CAD - - - 129,21 - - 1,00 129,21

Despensa Área retirada do CAD - - - 3,95 - - 1,00 3,95

Despensa Área retirada do CAD - - - 2,97 - - 1,00 2,97

Depósito Área retirada do CAD - - - 4,12 - - 1,00 4,12

WC Área retirada do CAD - - - 5,50 - - 1,00 5,50

Serviço Área retirada do CAD - - - 4,11 - - 1,00 4,11

Bloco com laboratórios

BWC Feminino Área retirada do CAD - - - 11,15 - - 1,00 11,15

PCD Área retirada do CAD - - - 5,73 - - 1,00 5,73

BWC Maculino Área retirada do CAD - - - 11,15 - - 1,00 11,15

Lab. de Agropcuária Área retirada do CAD - - - 68,90 - - 1,00 68,90

Lab. de Agroindústria Área retirada do CAD - - - 68,90 - - 1,00 68,90

Lab. de Fís/Matemática Área retirada do CAD - - - 68,90 - - 1,00 68,90

Lab. de Informática Área retirada do CAD - - - 68,90 - - 1,00 68,90

Bloco com salas de aula

Sala de aula 01 Área retirada do CAD - - - 58,11 - - 1,00 58,11

Sala de aula 02 Área retirada do CAD - - - 58,11 - - 1,00 58,11

REVESTIMENTO HORIZONTAL

TOTAL DE CERÂMICA 



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALT./ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANT. TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA ESCOLA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ

JANEIRO DE 2022

LAGOA DO PIAUÍ

REFORMA

Sala de aula 03 Área retirada do CAD - - - 58,11 - - 1,00 58,11

Sala de aula 04 Área retirada do CAD - - - 58,11 - - 1,00 58,11

Sala de aula 05 Área retirada do CAD - - - 58,11 - - 1,00 58,11

Bloco com alojamento para professores

Secretaria Área retirada do CAD - - - 22,50 - - 1,00 22,50

Depósito Área retirada do CAD - - - 10,95 - - 1,00 10,95

Arquivo Área retirada do CAD - - - 10,99 - - 1,00 10,99

Sala de professores Área retirada do CAD - - - 45,90 - - 1,00 45,90

WC Feminino Área retirada do CAD - - - 6,39 - - 1,00 6,39

BWC Área retirada do CAD - - - 3,96 - - 1,00 3,96

WC Masculino Área retirada do CAD - - - 6,39 - - 1,00 6,39

BWC Área retirada do CAD - - - 3,96 - - 1,00 3,96

Diretoria Área retirada do CAD - - - 22,50 - - 1,00 22,50

Biblioteca Área retirada do CAD - - - 45,90 - - 1,00 45,90

Aloj. Prof.2 Área retirada do CAD - - - 29,81 - - 1,00 29,81

WC Área retirada do CAD - - - 3,82 - - 1,00 3,82

Aloj. Prof.1 Área retirada do CAD - - - 29,81 - - 1,00 29,81

WC Área retirada do CAD - - - 3,82 - - 1,00 3,82

Bloco com alojamento para alunos

BWC Feminino Área retirada do CAD - - - 12,60 - - 2,00 25,20

Alojamento fem. Área retirada do CAD - - - 33,00 - - 2,00 66,00

Sala de leitura 1 Área retirada do CAD - - - 10,80 - - 2,00 21,60

Sala de leitura 2 Área retirada do CAD - - - 15,20 - - 2,00 30,40

Alojamento masc. Área retirada do CAD - - - 33,00 - - 2,00 66,00

BWC Masculino Área retirada do CAD - - - 12,60 - - 2,00 25,20

1.272,54

190,88

1.14.0

1.14.1
REPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE 

PAREDES
m²

Bloco com Cozinha e Refeitorio

Cozinha Perím. x Alt. 30,40 - 1,00 - - - 1,00 30,40

Refeitório Perím. x Alt. 43,11 - 1,00 - - - 1,00 43,11

Despensa 1 Perím. x Alt. 10,55 - 1,00 - - - 1,00 10,55

Despensa 2 Perím. x Alt. 9,55 - 1,00 - - - 1,00 9,55

Depósito Perím. x Alt. 8,50 - 1,00 - - - 1,00 8,50

WC Perím. x Alt. 9,50 - 1,00 - - - 1,00 9,50

Serviço Perím. x Alt. 6,06 - 1,00 - - - 1,00 6,06

PINTURA INTERNA

TOTAL 

TOTAL  - 15% DA ÁREA



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALT./ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANT. TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA ESCOLA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ

JANEIRO DE 2022

LAGOA DO PIAUÍ

REFORMA

Bloco com Laboratórios

BWC Masc. Perím. x Alt. 14,10 - 1,00 - - - 1,00 14,10

BWC Fem. Perím. x Alt. 14,10 - 1,00 - - - 1,00 14,10

PCD Perím. x Alt. 9,60 - 1,00 - - - 1,00 9,60

Lab. de Agropecuária Perím. x Alt. 33,45 - 1,30 - - - 1,00 43,49

Lab. de Agroindústria Perím. x Alt. 33,45 - 1,30 - - - 1,00 43,49

Lab. de Fís./Matemática Perím. x Alt. 33,45 - 1,30 - - - 1,00 43,49

Lab. de Informática Perím. x Alt. 33,45 - 1,30 - - - 1,00 43,49

Desconto J1 Comp. x Alt. 2,00 - 0,90 - - -1,00 5,00 -9,00

Desconto J2 Comp. x Alt. 2,00 - 0,90 - - -1,00 3,00 -5,40

Desconto J5 Comp. x Alt. 2,00 - 0,60 - - -1,00 8,00 -9,60

Bloco de Salas de Aula

Sala de aula 01 Perím. x Alt. 30,50 - 1,20 - - - 1,00 36,60

Sala de aula 02 Perím. x Alt. 30,50 - 1,20 - - - 1,00 36,60

Sala de aula 03 Perím. x Alt. 30,50 - 1,20 - - - 1,00 36,60

Sala de aula 04 Perím. x Alt. 30,50 - 1,20 - - - 1,00 36,60

Sala de aula 05 Perím. x Alt. 30,50 - 1,20 - - - 1,00 36,60

Desconto J1 Comp. x Alt. 2,00 - 0,90 - - -1,00 9,00 -16,20

Desconto J2 Comp. x Alt. 2,00 - 0,90 - - -1,00 1,00 -1,80

Desconto J5 Comp. x Alt. 2,00 - 0,60 - - -1,00 10,00 -12,00

Bloco c/ Aloj. Professores

Secretaria Perím. x Alt. 19,50 - 1,20 - - - 1,00 23,40

Desconto J1 Comp. x Alt. 2,00 - 0,90 - - -1,00 1,00 -1,80

Desconto J5 Comp. x Alt. 2,00 - 0,60 - - -1,00 1,00 -1,20

Desconto P1 Comp. x Alt. 0,90 - 0,60 - - -1,00 1,00 -0,54

Depósito Perím. x Alt. 13,34 - 2,80 - - - 1,00 37,35

Arquivo Perím. x Alt. 13,36 - 2,80 - - - 1,00 37,41

Desconto J1 Comp. x Alt. 2,00 - 0,90 - - -1,00 1,00 -1,80

Desconto J5 Comp. x Alt. 2,00 - 0,60 - - -1,00 1,00 -1,20

Desconto Porta P3 Comp. x Alt. 0,70 - 0,60 - - -1,00 2,00 -0,84

Sala de professores Perím. x Alt. 27,30 - 1,20 - - - 1,00 32,76

Desconto J1 Comp. x Alt. 2,00 - 0,90 - - -1,00 2,00 -3,60

Desconto J5 Comp. x Alt. 2,00 - 0,60 - - -1,00 2,00 -2,40

Desconto Porta P1 Comp. x Alt. 0,90 - 2,10 - - -1,00 1,00 -1,89

WC Feminino Perím. x Alt. 20,20 - 1,30 - - 1,00 1,00 26,26

Desconto P3 Comp. x Alt. 0,70 - 0,60 - - -1,00 1,00 -0,42

Desconto J6 Comp. x Alt. 0,60 - 0,60 - - -1,00 1,00 -0,36

BWC Perím. x Alt. 8,00 - 1,30 - - 1,00 1,00 10,40

Desconto P3 Comp. x Alt. 0,70 - 0,60 - - -1,00 1,00 -0,42

Desconto J4 Comp. x Alt. 0,90 - 0,60 - - -1,00 1,00 -0,54

WC Masculino Perím. x Alt. 20,20 - 1,30 - - 1,00 1,00 26,26

Desconto P3 Comp. x Alt. 0,70 - 0,60 - - -1,00 1,00 -0,42



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALT./ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANT. TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA ESCOLA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ

JANEIRO DE 2022

LAGOA DO PIAUÍ

REFORMA

Desconto J6 Comp. x Alt. 0,60 - 0,60 - - -1,00 1,00 -0,36

Diretoria Perím. x Alt. 19,50 - 1,20 - - 1,00 1,00 23,40

Desconto P1 Comp. x Alt. 0,90 - 0,54 - - -1,00 1,00 -0,49

Desconto J5 Comp. x Alt. 2,00 - 0,60 - - -1,00 1,00 -1,20

Desconto J2 Comp. x Alt. 2,00 - 0,90 - - -1,00 1,00 -1,80

Biblioteca Perím. x Alt. 27,30 - 1,20 - - 1,00 1,00 32,76

Desconto J5 Comp. x Alt. 2,00 - 0,60 - - -1,00 2,00 -2,40

Desconto J1 Comp. x Alt. 2,00 - 0,90 - - -1,00 2,00 -3,60

Aloj. Prof. 2 Perím. x Alt. 23,40 - 1,20 - - 1,00 1,00 28,08

Desconto P1 Comp. x Alt. 0,90 - 0,54 - - -1,00 1,00 -0,49

Desconto J1 Comp. x Alt. 2,00 - 0,90 - - -1,00 2,00 -3,60

Desconto J3 Comp. x Alt. 0,90 - 0,60 - - -1,00 1,00 -0,54

WC Perím. x Alt. 8,10 - 1,20 - - 1,00 1,00 9,72

Desconto P3 Comp. x Alt. 0,70 - 0,60 - - -1,00 1,00 -0,42

Aloj. Prof. 1 Perím. x Alt. 23,40 - 1,20 - - 1,00 1,00 28,08

Desconto P1 Comp. x Alt. 0,90 - 0,54 - - -1,00 1,00 -0,49

Desconto J1 Comp. x Alt. 2,00 - 0,90 - - -1,00 2,00 -3,60

Desconto J3 Comp. x Alt. 0,90 - 0,60 - - -1,00 1,00 -0,54

WC Perím. x Alt. 8,10 - 1,20 - - 1,00 1,00 9,72

Desconto P3 Comp. x Alt. 0,70 - 0,60 - - -1,00 1,00 -0,42

Bloco c/ Aloj. de Alunos

BWC Fem. Perím. x Alt. 14,30 - 1,30 - - 1,00 2,00 37,18

Aloj. Feminino Perím. x Alt. 24,50 - 1,20 - - 1,00 2,00 58,80

Desconto J1 Comp. x Alt. 2,00 - 0,90 - - -1,00 4,00 -7,20

Sala de leitura 1 Perím. x Alt. 13,40 - 1,20 - - 1,00 2,00 32,16

Sala de leitura 2 Perím. x Alt. 15,60 - 1,20 - - 1,00 2,00 37,44

Aloj. Masc. Perím. x Alt. 24,50 - 1,20 - - 1,00 2,00 58,80

Desconto J1 Comp. x Alt. 2,00 - 0,90 - - -1,00 4,00 -7,20

BWC Masc. Perím. x Alt. 14,30 - 1,30 - - 1,00 2,00 37,18

Setor C - Aviários

Aviário Perím. x Alt. 22,30 - 0,50 - - 1,00 4,00 44,60

Desconto P11 Comp. x Alt. 0,70 - 0,50 - - -1,00 4,00 -1,40

Setor D - Baias

Baia Perím. x Alt. 13,40 - 1,10 - - 1,00 4,00 58,96

Baia - cobogó Perím. x Alt. 10,40 - 1,10 - - 1,00 2,00 22,88

Baia - parede cobogó Perím. x Alt. 3,70 - 3,50 - - 1,00 2,00 25,90

Desconto C1 Comp. x Alt. 3,00 - 0,50 - - -1,00 2,00 -3,00

Desconto P6 Comp. x Alt. 0,80 - 1,10 - - -1,00 6,00 -5,28

Depósito Perím. x Alt. 11,95 - 3,50 - - 1,00 2,00 83,65

Desconto P2 Comp. x Alt. 0,80 - 2,10 - - -1,00 2,00 -3,36

Desconto C2 Comp. x Alt. 1,50 - 0,50 - - -1,00 2,00 -1,50



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALT./ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANT. TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA ESCOLA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ

JANEIRO DE 2022

LAGOA DO PIAUÍ

REFORMA

Pilares internos Perím. x Alt. 0,60 - 3,00 - - 1,00 4,00 7,20

Quadra

Arquibancadas Perím. x Alt. 17,23 - 0,50 8,62 - - 12,00 103,44

Parede por trás da arquibancada Perím. x Alt. 24,15 - 0,55 13,28 - - 2,00 26,56

Parede por trás da arquibancada Perím. x Alt. 2,00 - 2,05 4,10 - - 1,00 4,10

Mureta alambrado Perím. x Alt. 21,45 - 1,00 21,45 - - 4,00 85,80

1.442,36

1.14.2

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

m²

Área de lixamento - Item 1.14.1 Área - - - 1.442,36 - - 1,00 1.442,36

1.442,36

1.14.3

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO 

(TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m²

Pintura Portas

P1 Larg. x Alt.x Quant. - 0,90 2,10 1,89 - - 36,00 68,04

P2 Larg. x Alt.x Quant. - 0,80 2,10 1,68 - - 2,00 3,36

P3 Larg. x Alt.x Quant. - 0,70 2,10 1,47 - - 22,00 32,34

P4 Larg. x Alt.x Quant. - 0,60 1,60 0,96 - - 36,00 34,56

P5 Larg. x Alt.x Quant. - 1,40 2,10 2,94 - - 2,00 5,88

Pintura Janelas

Janelas basculante de ferro pivontane Área - item 1.10.8 - - - 52,44 - - 2,00 104,88

249,06

1.14.4

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P

m²

Portas e Janelas Área - item 1.14.3 - - - 249,06 - - 1,00 249,06

249,06

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALT./ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANT. TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA ESCOLA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ

JANEIRO DE 2022

LAGOA DO PIAUÍ

REFORMA

1.15.0

1.15.1
REPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE 

PAREDES
m²

Bloco com Cozinha e Refeitorio

Fachada 10 Comp. x Alt. 16,58 - 2,56 42,44 - - 1,00 42,44

Fachada 10 Comp. x Alt. 9,83 - 1,40 13,76 - - 1,00 13,76

Fachada 9 Comp. x Alt. 22,60 - 2,56 57,86 - - 1,00 57,86

Fachada lateral direita e esquerda Comp. x Alt. 7,60 - 3,89 29,56 - - 2,00 59,12

Bloco com Laboratórios

Fachada 8 Comp. x Alt. 43,05 - 1,67 71,89 - - 1,00 71,89

Fachada posterior a fachada 8 Comp. x Alt. 43,05 - 2,58 111,07 - - 1,00 111,07

Fachada esquerda Comp. x Alt. 7,65 - 3,89 29,76 - - 1,00 29,76

Fachada direita - banheiros Comp. x Alt. 11,85 - 3,89 46,10 - - 1,00 46,10

Paredes Circulação Perím. x Alt. 55,50 - 0,50 27,75 - - 2,00 55,50

Paredes rampa entre os blocos Perím. x Alt. 11,56 - 0,50 5,78 - - 2,00 11,56

Bloco com Salas de Aula

Fachada 2 Comp. x Alt. 7,65 - 2,57 19,66 - - 1,00 19,66

Fachada posterior a fachada 2 Comp. x Alt. 7,65 - 2,57 19,66 - - 1,00 19,66

Fachada lateral direita e esquerda Comp. x Alt. 7,75 - 3,89 30,15 - - 2,00 60,30

Paredes da circulação e pátio coberto Perím. x Alt. 59,30 - 0,50 29,65 - - 2,00 59,30

Paredes rampa entre os blocos Perím. x Alt. 6,60 - 0,50 3,30 - - 2,00 6,60

Bloco com Biblioteca

Fachada 3 Comp. x Alt. 43,05 - 2,57 110,64 - - 1,00 110,64

Fachada posterior a fachada 3 Comp. x Alt. 43,05 - 2,57 110,64 - - 1,00 110,64

Fachada lateral direita e esquerda Comp. x Alt. 6,30 - 3,89 24,51 - - 2,00 49,02

Paredes circulação Perím. x Alt. 65,45 - 0,50 32,73 - - 2,00 65,46

PINTURA EXTERNA



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALT./ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANT. TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA ESCOLA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ

JANEIRO DE 2022

LAGOA DO PIAUÍ

REFORMA

Bloco com Aloj. Alunos

Fachada 5 Perím. x Alt. 39,75 - 2,57 102,16 - - 1,00 102,16

Desconto P2 Comp. x Alt. 0,80 - 0,60 0,48 - -1,00 4,00 -1,92

Fachada 7 Comp. x Alt. 31,45 - 2,57 80,83 - - 1,00 80,83

Fachada 6 Comp. x Alt. 8,45 - 3,89 32,87 - - 1,00 32,87

Fachada posterior a fachada 6 Comp. x Alt. 8,45 - 3,89 32,87 - - 1,00 32,87

Paredes circulação Perím. x Alt. 10,59 - 0,50 5,30 - - 2,00 10,60

Setor C - Aviários

Paredes externas Perím. x Alt. 21,70 - 0,50 10,85 - - 4,00 43,40

Pilaretes Perím. x Alt. 0,30 - 2,30 0,69 - - 32,00 22,08

Pilarete central Perím. x Alt. 0,60 - 2,30 1,38 - - 4,00 5,52

Setor D - Baias

Paredes externas Perím. x Alt. 18,60 - 1,10 20,46 - - 1,00 20,46

Parede cobobó Comp. x Alt. 9,51 - 3,00 28,53 - - 1,00 28,53

Paredes externas depósito Perím. x Alt. 14,56 - 3,00 43,68 - - 1,00 43,68

Pilares Comp. x Alt. 0,15 - 3,00 0,45 - - 4,00 1,80

Quadra

Parede por trás da arquibancada Perím. x Alt. 26,15 - 2,05 53,61 - - 1,00 53,61

Parede por trás da arquibancada Perím. x Alt. 21,92 - 2,05 44,94 - - 1,00 44,94

Fachada 

Muro - frente Perím. x Alt. 6,55 - 2,15 14,08 - - 2,00 28,16

Muro - frente Perím. x Alt. 18,95 - 0,70 13,27 - - 2,00 26,54

Muro - lateral esquerda Perím. x Alt. 40,98 - 2,15 88,11 - - 1,00 88,11

Muro - lateral direita Perím. x Alt. 34,25 - 2,15 73,64 - - 1,00 73,64

1.738,22

1.15.2

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS 

DEMÃOS. AF_11/2016

m²

Área de lixamento - Item 1.15.1 Área - - - 1.738,22 - - 1,00 1.738,22

Pilares rampa entrada Perím. x Alt. 0,80 - 3,00 2,40 - - 8,00 19,20

1.757,42TOTAL

TOTAL



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALT./ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANT. TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA ESCOLA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ

JANEIRO DE 2022

LAGOA DO PIAUÍ

REFORMA

1.15.3

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO 

(TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m²

Quadra

Pilar treliçado Comp. x Alt. 0,50 - 6,85 - - - 14,00 23,98

Alambrado Perím. x Alt. 42,90 - 2,50 - - - 1,00 107,25

Viga treliçada Comp. x Alt. 24,94 - 0,40 - - - 14,00 69,83

Trave Perím. x Alt. 4,74 - 1,20 - - - 1,00 5,69

Estrutura basquete Diam. x Alt. 0,45 - 3,95 - - - 1,00 1,78

Estrutura basquete Comp x Diam. 1,79 - 0,45 - - - 1,00 0,81

Fachada

Gradil muro Comp. x Alt. 22,25 - 1,45 - - - 1,00 32,26

Porta muro - P7 Comp. x Alt. 1,50 - 2,10 - - - 1,00 3,15

Portão muro - P10 Comp. x Alt. 3,00 - 2,10 - - - 1,00 6,30

Rampa

Corrimão rampa Comp. x Diam. 52,96 - 0,04 2,01 - - 2,00 4,02

255,07

1.15.4

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P

m²

Área de pintura zarcão - Item 1.15.3 Área - - - 255,07 - - 1,00 255,07

255,07

1.16.0

1.16.1
POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL DE ALTA 

RESISTÊNCIA

Bloco com cozinha e refeitório

Cozinha Área retirada do CAD - - - 47,40 - - 1,00 47,40

Refeitório Área retirada do CAD - - - 129,21 - - 1,00 129,21

Despensa Área retirada do CAD - - - 3,95 - - 1,00 3,95

Despensa Área retirada do CAD - - - 2,97 - - 1,00 2,97

Depósito Área retirada do CAD - - - 4,12 - - 1,00 4,12

WC Área retirada do CAD - - - 5,50 - - 1,00 5,50

Serviço Área retirada do CAD - - - 4,11 - - 1,00 4,11

TOTAL

PISOS

TOTAL



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALT./ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANT. TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA ESCOLA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ

JANEIRO DE 2022

LAGOA DO PIAUÍ

REFORMA

Bloco com laboratórios

BWC Feminino Área retirada do CAD - - - 11,15 - - 1,00 11,15

PCD Área retirada do CAD - - - 5,73 - - 1,00 5,73

BWC Maculino Área retirada do CAD - - - 11,15 - - 1,00 11,15

Lab. de Agropcuária Área retirada do CAD - - - 68,90 - - 1,00 68,90

Lab. de Agroindústria Área retirada do CAD - - - 68,90 - - 1,00 68,90

Lab. de Fís/Matemática Área retirada do CAD - - - 68,90 - - 1,00 68,90

Lab. de Informática Área retirada do CAD - - - 68,90 - - 1,00 68,90

Circulação Área retirada do CAD - - - 87,77 - - 1,00 87,77

Bloco com salas de aula

Sala de aula 01 Área retirada do CAD - - - 58,11 - - 1,00 58,11

Sala de aula 02 Área retirada do CAD - - - 58,11 - - 1,00 58,11

Sala de aula 03 Área retirada do CAD - - - 58,11 - - 1,00 58,11

Sala de aula 04 Área retirada do CAD - - - 58,11 - - 1,00 58,11

Sala de aula 05 Área retirada do CAD - - - 58,11 - - 1,00 58,11

Pátio coberto e circulação Área retirada do CAD - - - 174,38 - - 1,00 174,38

Bloco com alojamento para professores

Secretaria Área retirada do CAD - - - 22,50 - - 1,00 22,50

Depósito Área retirada do CAD - - - 10,95 - - 1,00 10,95

Arquivo Área retirada do CAD - - - 10,99 - - 1,00 10,99

Sala de professores Área retirada do CAD - - - 45,90 - - 1,00 45,90

WC Feminino Área retirada do CAD - - - 6,39 - - 1,00 6,39

BWC Área retirada do CAD - - - 3,96 - - 1,00 3,96

WC Masculino Área retirada do CAD - - - 6,39 - - 1,00 6,39

BWC Área retirada do CAD - - - 3,96 - - 1,00 3,96

Diretoria Área retirada do CAD - - - 22,50 - - 1,00 22,50

Biblioteca Área retirada do CAD - - - 45,90 - - 1,00 45,90

Aloj. Prof.2 Área retirada do CAD - - - 29,81 - - 1,00 29,81

WC Área retirada do CAD - - - 3,82 - - 1,00 3,82

Aloj. Prof.1 Área retirada do CAD - - - 29,81 - - 1,00 29,81

WC Área retirada do CAD - - - 3,82 - - 1,00 3,82

Circulação Área retirada do CAD - - - 118,23 - - 1,00 118,23

Bloco com alojamento para alunos

BWC Feminino Área retirada do CAD - - - 12,60 - - 2,00 25,20

Alojamento fem. Área retirada do CAD - - - 33,00 - - 2,00 66,00

Sala de leitura 1 Área retirada do CAD - - - 10,80 - - 2,00 21,60

Sala de leitura 2 Área retirada do CAD - - - 15,20 - - 2,00 30,40

Alojamento masc. Área retirada do CAD - - - 33,00 - - 2,00 66,00

BWC Masculino Área retirada do CAD - - - 12,60 - - 2,00 25,20

Circulação 1 Área retirada do CAD - - - 8,50 - - 1,00 8,50

Circulação 2 Área retirada do CAD - - - 32,09 - - 1,00 32,09



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALT./ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANT. TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA ESCOLA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ

JANEIRO DE 2022

LAGOA DO PIAUÍ

REFORMA

1.693,51

1.16.2

PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL 

DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_01/2020

m²

Estacionamento Área retirada do CAD - - - 814,17 - - 1,00 814,17

814,17

1.16.3

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

NÃO ARMADO. AF_07/2016

m³

Passarela 02 Área retirada de CAD x Esp. - - 0,07 74,09 5,19 - 1,00 5,19

Passarela 01 Área retirada de CAD x Esp. - - 0,07 80,83 5,66 - 1,00 5,66

Rampa entrada Área retirada de CAD x Esp. - - 0,07 16,67 1,17 - 1,00 1,17

12,02

1.17.0

1.17.1

INSTALAÇÕES DE LÓGICA E INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA 

ESCOLA AGRÍCOLA EM LAGOA DO PIAUÍ

unid.

Instalações Elétricas da Edificação a

ser Reformda Levant. do Projeto Executivo (Software)
- - - - - - 1,00 1,00

1,00

1.18.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.18.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, 

SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

m

Banheiros da Edificação Comp. x Quant. 2,00 - - - - - 21,00 42,00

42,00

1.19.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL 

TOTAL 



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALT./ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANT. TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA ESCOLA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ

JANEIRO DE 2022

LAGOA DO PIAUÍ

REFORMA

1.19.1

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 

LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

unid.

Bloco laboratórios Quant. - - - - - - 3,00 3,00

Bloco salas de aula Quant. - - - - - - 3,00 3,00

Bloco c/ biblioteca Quant. - - - - - - 3,00 3,00

Bloco c/ aloj. alunos Quant. - - - - - - 3,00 3,00

Bloco c/ refeitório e cozinha Quant. - - - - - - 3,00 3,00

15,00

1.19.2

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA 

DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

unid.

Blocos Quant. - - - - - - 5,00 5,00

5,00

1.19.3

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA 

DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

unid.

Blocos Quant. - - - - - - 5,00 5,00

5,00

1.19.4

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE 

SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 

*20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 

(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 

NBR 13434)

unid.

Placas sinalização extintores Quant. - - - - - - 10,00 10,00

Placas saídas de emergência Quant. - - - - - - 12,00 12,00

22,00

1.20.0

1.20.1

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 

E=2,0 CM, INSTALADA SOBRE PEITORIL, 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

m²

LOUÇAS E BANCADAS

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALT./ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANT. TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA ESCOLA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ

JANEIRO DE 2022

LAGOA DO PIAUÍ

REFORMA

Bloco com Cozinha e Refeitório

Refeitório - bancada altura de 75cm Comp. x Larg. 4,00 0,95 - 3,80 - - 1,00 3,80

Refeitório - bancada altura de 90cm Comp. x Larg. 3,80 0,50 - 1,90 - - 1,00 1,90

Cozinha - bancada altura de 90cm Comp. x Larg. 9,77 0,60 - 5,86 - - 1,00 5,86

Bloco com Laboratórios

Laboratório de informática Comp. x Larg. 2,60 0,65 - 1,69 - - 8,00 13,52

Biblioteca

Bancada biblioteca Comp. x Larg. 4,50 0,50 - 2,25 - - 1,00 2,25

Bancada biblioteca - testeira Comp. x Alt. 4,50 0,05 - 0,23 - - 1,00 0,23

27,56

1.20.2

LAVATÓRIO DE LOUÇA SUSPENSO, INCLUSO 

VÁLVULA E SIFÃO TIPO FLEXÍVEL E ENGATE 

FLEXÍVEL 

unid.

Bloco com Cozinha e Refeitório

WC Quant. - - - - - - 1,00 1,00

Bloco c/ biblioteca

WC Feminino Quant. - - - - - - 1,00 1,00

WC Masculino Quant. - - - - - - 1,00 1,00

BWC Quant. - - - - - - 2,00 2,00

WC Aloj. Prof. Quant. - - - - - - 2,00 2,00

7,00

1.20.3

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 

E=2,0 CM, INSTALADA COM SUPORTES EM 

CANTONEIRAS 

m²

Bloco c/ laboratórios

BWC Feminino - bancada Comp. x Larg. 1,90 0,50 - 0,95 - - 1,00 0,95

BWC Feminino - espelho Perím. x Alt. 2,40 0,10 - 0,24 - - 1,00 0,24

BWC Masculino - bancada Comp. x Larg. 1,90 0,50 - 0,95 - - 1,00 0,95

BWC Masculino - espelho Perím. x Alt. 2,40 0,10 - 0,24 - - 1,00 0,24

Bloco c/ alojamento alunos

BWC Feminino - bancada Comp. x Larg. 1,90 0,50 - 0,95 - - 2,00 1,90

BWC Feminino - espelho Perím. x Alt. 2,40 0,10 - 0,24 - - 2,00 0,48

BWC Masculino - bancada Comp. x Larg. 1,90 0,50 - 0,95 - - 2,00 1,90

BWC Masculino - espelho Perím. x Alt. 2,40 0,10 - 0,24 - - 2,00 0,48

7,14

TOTAL

TOTAL

TOTAL



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALT./ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANT. TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA ESCOLA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ

JANEIRO DE 2022

LAGOA DO PIAUÍ

REFORMA

1.20.4

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 

X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

unid.

Bloco c/ laboratórios

BWC Feminino - bancada Quant. - - - - - - 3,00 3,00

BWC Masculino - bancada Quant. - - - - - - 3,00 3,00

Bloco c/ alojamento alunos

BWC Feminino - bancada Quant. - - - - - - 3,00 3,00

BWC Masculino - bancada Quant. - - - - - - 3,00 3,00

12,00

1.20.5

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

unid.

Bloco c/ laboratórios

BWC Feminino - bancada Quant. - - - - - - 3,00 3,00

BWC Masculino - bancada Quant. - - - - - - 3,00 3,00

Bloco c/ alojamento alunos

BWC Feminino - bancada Quant. - - - - - - 3,00 3,00

BWC Masculino - bancada Quant. - - - - - - 3,00 3,00

Bloco c/ cozinha e refeitório

Pias cozinha Quant. - - - - - - 2,00 2,00

14,00

1.20.6
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
unid.

Bloco c/ laboratórios

BWC Feminino - bancada Quant. - - - - - - 3,00 3,00

BWC Masculino - bancada Quant. - - - - - - 3,00 3,00

Bloco c/ alojamento alunos

BWC Feminino - bancada Quant. - - - - - - 3,00 3,00

BWC Masculino - bancada Quant. - - - - - - 3,00 3,00

Bloco c/ cozinha e refeitório

Pias cozinha Quant. - - - - - - 2,00 2,00

TOTAL

TOTAL



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALT./ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANT. TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA ESCOLA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ

JANEIRO DE 2022

LAGOA DO PIAUÍ

REFORMA

14,00

1.20.7

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO 

MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

unid.

Bloco Aloj. Alunos

BWC Masculino Quant. - - - - - - 2,00 2,00

2,00

1.20.8

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 

ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL 

CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

unid.

Bloco com Cozinha e Refeitório

WC Quant. - - - - - - 2,00 2,00

Bloco com Laboratórios

BWC Feminino Quant. - - - - - - 4,00 4,00

BWC Masculino Quant. - - - - - - 2,00 2,00

Bloco com Aloj. Professores

WC Masculino Quant. - - - - - - 2,00 2,00

WC Feminino Quant. - - - - - - 2,00 2,00

BWC - sala professores Quant. - - - - - - 1,00 1,00

BWC - diretoria Quant. - - - - - - 1,00 1,00

WC - Aloj. Prof. 1 Quant. - - - - - - 1,00 1,00

WC - Aloj. Prof. 2 Quant. - - - - - - 1,00 1,00

Bloco com Aloj. Alunos

BWC feminino Quant. - - - - - - 4,00 4,00

BWC masculino Quant. - - - - - - 4,00 4,00

24,00

TOTAL

TOTAL

TOTAL



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALT./ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANT. TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA ESCOLA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ

JANEIRO DE 2022

LAGOA DO PIAUÍ

REFORMA

1.20.9

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL 

PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 

BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

unid.

Bloco com Laboratórios

PCD Quant. - - - - - - 1,00 1,00

1,00

1.21.0

1.21.1

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 

1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 

ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

unid.

Bloco com laboratórios

Lab. de Agroindústria Quant. - - - - - - 4,00 4,00

Lab. de Fís. / Matemática Quant. - - - - - - 4,00 4,00

8,00

1.21.2

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 

1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

unid.

Bloco com laboratórios

Lab. de Agropecuária Quant. - - - - - - 2,00 2,00

Lab. de Agroindústria Quant. - - - - - - 2,00 2,00

4,00

1.21.3

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, 

PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

unid.

Bloco com Cozinha e Refeitório

WC Quant. - - - - - - 1,00 1,00

Bloco com Laboratórios

BWC Feminino Quant. - - - - - - 3,00 3,00

BWC Masculino Quant. - - - - - - 3,00 3,00

METAIS E ACESSÓRIOS

TOTAL

TOTAL

TOTAL



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALT./ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANT. TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA ESCOLA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ

JANEIRO DE 2022

LAGOA DO PIAUÍ

REFORMA

Bloco com Alojamento de Alunos

WC Feminino Quant. - - - - - - 1,00 1,00

WC Masculino Quant. - - - - - - 1,00 1,00

BWC Quant. - - - - - - 2,00 2,00

WC Aloj. Prof. Quant. - - - - - - 2,00 2,00

Bloco com Alojamento de Alunos

BWC Feminino Quant. - - - - - - 4,00 4,00

BWC Masculino Quant. - - - - - - 6,00 6,00

23,00

1.21.4

TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

unid.

Bloco com Laboratórios

Lab. de Agropecuária Quant. - - - - - - 2,00 2,00

Lab. de Agroindústria Quant. - - - - - - 2,00 2,00

4,00

1.21.5
CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid.

Bloco com Laboratórios

PCD Quant. - - - - - - 1,00 1,00

Bloco com Aloj. Professores

BWC - sala professores Quant. - - - - - - 1,00 1,00

BWC - diretoria Quant. - - - - - - 1,00 1,00

WC - Aloj. Prof. 1 Quant. - - - - - - 1,00 1,00

WC - Aloj. Prof. 2 Quant. - - - - - - 1,00 1,00

Bloco com Aloj. Alunos

BWC feminino Quant. - - - - - - 4,00 4,00

BWC masculino Quant. - - - - - - 4,00 4,00

13,00

1.21.6

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 

SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 

1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

unid.

Bloco com Cozinha e Refeitório

WC Quant. - - - - - - 1,00 1,00

TOTAL

TOTAL

TOTAL



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALT./ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANT. TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA ESCOLA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ

JANEIRO DE 2022

LAGOA DO PIAUÍ

REFORMA

Bloco com Laboratórios

BWC Feminino Quant. - - - - - - 2,00 2,00

PCD Quant. - - - - - - 1,00 1,00

BWC Masculino Quant. - - - - - - 2,00 2,00

Bloco com Aloj. Professores

WC Masculino Quant. - - - - - - 1,00 1,00

WC Feminino Quant. - - - - - - 1,00 1,00

BWC - sala professores Quant. - - - - - - 1,00 1,00

BWC - diretoria Quant. - - - - - - 1,00 1,00

WC - Aloj. Prof. 1 Quant. - - - - - - 1,00 1,00

WC - Aloj. Prof. 2 Quant. - - - - - - 1,00 1,00

Bloco com Aloj. Alunos

BWC feminino Quant. - - - - - - 4,00 4,00

BWC masculino Quant. - - - - - - 4,00 4,00

20,00

1.21.7

PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE 

PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

unid.

Bloco com Cozinha e Refeitório

WC Quant. - - - - - - 2,00 2,00

Bloco com Laboratórios

BWC Feminino Quant. - - - - - - 4,00 4,00

PCD Quant. - - - - - - 1,00 1,00

BWC Masculino Quant. - - - - - - 2,00 2,00

Bloco com Aloj. Professores

WC Masculino Quant. - - - - - - 2,00 2,00

WC Feminino Quant. - - - - - - 2,00 2,00

BWC - sala professores Quant. - - - - - - 1,00 1,00

BWC - diretoria Quant. - - - - - - 1,00 1,00

WC - Aloj. Prof. 1 Quant. - - - - - - 1,00 1,00

WC - Aloj. Prof. 2 Quant. - - - - - - 1,00 1,00

Bloco com Aloj. Alunos

BWC feminino Quant. - - - - - - 4,00 4,00

BWC masculino Quant. - - - - - - 2,00 2,00

23,00TOTAL

TOTAL



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALT./ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANT. TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA ESCOLA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ

JANEIRO DE 2022

LAGOA DO PIAUÍ

REFORMA

1.21.8

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, 

FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

unid.

Bloco com Cozinha e Refeitório

WC Quant. - - - - - - 1,00 1,00

Bloco com Laboratórios

BWC Feminino Quant. - - - - - - 1,00 1,00

PCD Quant. - - - - - - 1,00 1,00

BWC Masculino Quant. - - - - - - 1,00 1,00

Bloco com Aloj. Professores

WC Masculino Quant. - - - - - - 1,00 1,00

WC Feminino Quant. - - - - - - 1,00 1,00

BWC - sala professores Quant. - - - - - - 1,00 1,00

BWC - diretoria Quant. - - - - - - 1,00 1,00

WC - Aloj. Prof. 1 Quant. - - - - - - 1,00 1,00

WC - Aloj. Prof. 2 Quant. - - - - - - 1,00 1,00

Bloco com Aloj. Alunos

BWC feminino Quant. - - - - - - 2,00 2,00

BWC masculino Quant. - - - - - - 2,00 2,00

14,00

1.21.9
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
unid.

Bloco com Cozinha e Refeitório

WC Quant. - - - - - - 2,00 2,00

Bloco com Laboratórios

BWC Feminino Quant. - - - - - - 4,00 4,00

PCD Quant. - - - - - - 1,00 1,00

BWC Masculino Quant. - - - - - - 2,00 2,00

Bloco com Aloj. Professores

WC Masculino Quant. - - - - - - 2,00 2,00

WC Feminino Quant. - - - - - - 2,00 2,00

BWC - sala professores Quant. - - - - - - 1,00 1,00

BWC - diretoria Quant. - - - - - - 1,00 1,00

WC - Aloj. Prof. 1 Quant. - - - - - - 1,00 1,00

WC - Aloj. Prof. 2 Quant. - - - - - - 1,00 1,00

TOTAL



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALT./ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANT. TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA ESCOLA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ

JANEIRO DE 2022

LAGOA DO PIAUÍ

REFORMA

Bloco com Aloj. Alunos

BWC feminino Quant. - - - - - - 4,00 4,00

BWC masculino Quant. - - - - - - 4,00 4,00

25,00

1.21.10

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

unid.

Bloco com Laboratórios

PCD Quant. - - - - - - 3,00 3,00

3,00

1.21.11

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

unid.

Bloco com Laboratórios

PCD Quant. - - - - - - 1,00 1,00

1,00

1.21.12

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

unid.

Bloco com Laboratórios

PCD Quant. - - - - - - 2,00 2,00

2,00

1.22.0

1.22.1

ESCAVAÇÃO MANUAL A CÉU ABERTO DE SOLO DE 

1ª CATEGORIA COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 

1,50M

m³

Canteiros

Perím.  x Largua x Altura x Quant. de 

Canteiros 6,80 0,20 0,15
-

0,20
- 2,00

0,40

0,40

PAISAGISMO - CANTEIROS

TOTAL 

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALT./ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANT. TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA ESCOLA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ

JANEIRO DE 2022

LAGOA DO PIAUÍ

REFORMA

1.22.2

BASE DE CONCRETO PARA CANTEIRO EM 

ALVENARIA
m

Canteiros Perímetro x Quant. de Canteiro 6,80 - - - - - 2,00 13,60

13,60

1.22.3
TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm, C/ 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3
m²

Canteiros Perím. x Altura x Quant. de Canteiro 6,80
-

0,60 4,08
- -

2,00 8,16

8,16

1.22.4
CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO 

E=3CM
m²

Canteiros Perím. x Larg. x Quant. de Canteiro 6,80 0,20 - 1,36 - - 2,00 5,44

5,44

1.22.5
PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA 

P/PLANTAÇÃO
m³

Canteiros
Área.  x Esp./Alt. x Quant. de Canteiro

- - 0,47 2,89 - - 2,00 5,78

5,78

1.22.6

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM 

ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. 

AF_05/2018

unid.

Canteiros Quant. - - - - - - 2,00 2,00

2,00

1.23.0

1.23.1

BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 

diam=2.1/2", PARA 6 BICICLETAS, CHUMBADAS 

NO PISO, INCLUSO PINURA DE ACABAMENTO 

COM 02 DEMÃOS

unid.

Estacionamento

Entrada da escola Quant. - - - - - - 1,00 1,00

1,00

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALT./ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANT. TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA ESCOLA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ

JANEIRO DE 2022

LAGOA DO PIAUÍ

REFORMA

1.23.2

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021

m²

Estacionamento

Demarcação de vagas Comp.  x Esp. x Quant. Vagas 5,00 0,10 - 0,50 - - 21,00 10,50

Demarcação de faixa de transferência 

PCD
Área retirada CAD - - - 2,72 - - 1,00 2,72

Demarcação de vagas Perím.  x Esp. 7,51 0,10 - 0,75 - - 1,00 0,75

Demarcação de vagas Perím.  x Esp. 23,65 0,10 - 2,37 - - 1,00 2,37

Demarcação de vagas Perím.  x Esp. 31,55 0,10 - 3,16 - - 1,00 3,16

Rampa entrada Área retirada CAD - - - 16,67 - - 1,00 16,67

36,17

1.23.3
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM 

PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA
m²

Bloco c/ cozinha e refeitório

WC Larg.  x Alt. - 0,60 0,90 0,54 - - 1,00 0,54

Bloco c/ laboratórios

BWC Feminino Larg.  x Alt. - 0,60 0,90 0,54 - - 3,00 1,62

BWC Masculino Larg.  x Alt. - 0,60 0,90 0,54 - - 3,00 1,62

Bloco c/ biblioteca

WC Masculino Larg.  x Alt. - 0,60 0,90 0,54 - - 1,00 0,54

WC Feminino Larg.  x Alt. - 0,60 0,90 0,54 - - 1,00 0,54

Bloco c/ Aloj. Alunos

BWC Feminino Larg.  x Alt. - 0,60 0,90 0,54 - - 3,00 1,62

BWC Feminino Larg.  x Alt. - 0,60 0,90 0,54 - - 3,00 1,62

15,00

8,10

1.23.4 REDE PARA TRAVE DE FUTBOL DE SALÃO Par

Quadra

Rede para traves quadra Quant. - - - - - - 1,00 1,00

1,00

1.23.5

PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE 

15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ 

FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 03 LÂMPADAS 

FLUORESCENTES (AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E 

MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M

Unid.

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALT./ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANT. TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA ESCOLA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ

JANEIRO DE 2022

LAGOA DO PIAUÍ

REFORMA

Letreiro muro Quant. - - - - - - 1,00 1,00

1,00

1.23.6

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM 

ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. 

AF_05/2018

unid.

Passarelas Quant. - - - - - - 16,00 16,00

16,00

1.23.7
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 

1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P
m

Rampa de acesso fachada lateral Comprimento 26,48 - - - - - 2,00 52,96

52,96

1.23.8

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE 

CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, 

DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, 

REJUNTADO

m²

Piso tátil rampa de acesso entrada Comp. x Larg. 1,80 0,25 - 0,45 - - 2,00 0,90

0,90TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALT./ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANT. TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA ESCOLA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ

JANEIRO DE 2022

LAGOA DO PIAUÍ

REFORMA

1.23.9
COLOCAÇÃO DE TELA DE AÇO GALVANIZADO EM 

ARAME
m²

Aviários Comp. x Alt. 21,70 - 1,90 41,23 - - 4,00 164,92

164,92

1.23.10

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, 

VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO 

DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS.AF_05/2018

m²

Área do terreno
Área retirada do Quadro de Áreas no 

CAD
- - - 24.118,57 - - 1,00 24118,57

24.118,57

1.23.11
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE, INCLUSO TRANSPORTE 10 KM
m³

Entulho de limpeza de vegetação Coef. x Área - - - 21.150,66 - 0,02 1,00 423,01

Entulho Demolição Cobogó Esp. x Área - - 0,15 38,25 5,74 - 1,00 5,74

Entulho Demolição Piso Cimentado Esp. x Área - - 0,07 8,06 0,56 - 1,00 0,56

Entulho de Louças Coef. x Quant. - - - - - 0,15 25,00 3,75

Entulho Demolição de Revest. 

Cerâmico
Esp. x Área - - 0,05 19,80 0,99 - 1,00 0,99

Entulho de Portas Esp. x Área - - 0,03 112,83 3,38 - 1,00 3,38

Entulho de Janelas Esp. x Área - - 0,03 18,96 0,57 - 1,00 0,57

Expurgo de Movimento de Terra Volume - - - - 25,40 0,40 1,00 10,16

448,16

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALT./ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANT. TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA ESCOLA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ

JANEIRO DE 2022

LAGOA DO PIAUÍ

REFORMA

1.23.12 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA m²

Área total de Construção Área levantada em CAD - - - 2.967,91 - - 1,00 2.967,91

2.967,91

_______________________________________________________________

Tallyta Cássia Sousa Lopes

CREA RN: 191.410.709-8

Eng.º Civil Responsável

Teresina-PI, 07 de junho de 2021.

TOTAL 
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Secretária Estadual de Educação e Cultura do Estado do Piauí - SEDUC 

Av. Pedro Freitas, S/N - Bloco D/F - Centro Administrativo 

CEP: 64.018-900 - Teresina - PI 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 

 

1-  IDENTIFICAÇÃO DA OBRA   

 

 Reforma da Escola Agrícola no município de Lagoa do Piauí, localizada na BR 316 

- Zona Rural, CEP 64388-000. 
 

 
2-  OBJETIVO 

 O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os quantitativos 

do orçamento. 

 

3-  CONSIDERAÇÕES 

 Para a elaboração do orçamento da adequação das instalações elétricas de baixa 

tensão, utilizou-se a lista de material do projeto elétrico interno, elaborado com auxílio do 

software Pro-Elétrica. 

 Para a subestação foram levadas em consideração as normas da Equatorial 

Energia Piauí, para lista de matérias e orçamento.  

 

 
 
 
 

 
 

Teresina 01 de dezembro de 2021. 
 
 
 
 
 
 

 


