
OBRA:

DATA:

LOCAL: LAGOA DO PIAUÍ ÁREA TOTAL (CONSTRUÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

1.0.0

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO

Mão de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administração 

e segurança da obra, enquanto durar o prazo de execução estabelecido no cronograma físico-

financeiro.

6,00 MÊS

1.2.0 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS

1.2.1 ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO ESTRUTURAL

Projeto no qual constará no mínimo detalhamento de estruturas e tipo de fundação mais adequado 

à obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. 1,00 UN

1.2.2
ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E 

COMBATE A INCÊNDIO

Projeto executivo para detalhamento dos dispositivos de segurança e combate a incêndio incluindo: 

planta de emergência (que informa os equipamentos de combate a incêndio e suas quantidades 

necessárias, e procedimentos de evacuação), instalações de GLP, saídas e iluminação de 

emergência, detalhamento dos sistemas de combate a incêndio, das dimensões e instalação das 

placas de sinalização de emergência, instalação e sinalização de extintores, hidrantes, alarmes, 

luminárias e casa de bombas, todas as pranchas do projeto deverão contemplar legendas com 

símbolos e as abreviações adotadas. Deverão ser atendidas todas as normas técnicas e a legislação 

vigente. O projeto deverá ainda apresentar: memorial descritivo, memorial de cálculo e lista de 

materiais completa e especificações técnicas necessárias para a contratação e a execução do 

sistema.

1,00 UN

1.3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

1.3.1
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
Remoção deportas de forma manual. 112,83 M2

1.3.2 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓ, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO Demolição de cobogó nos locais indicados no projeto arquitetônico para assentamento de janelas. 38,25 M2

1.3.3 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO Demolição de piso cimentado das rampas existentes. 8,06 M2

1.3.4
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
Remoção de janelas de forma manual. 18,96 M2

1.3.5
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Demolição de cerâmica nos locais onde as mesmas estão quebradiças e nos locais que será 

assentada a tubulação do vaso sanitário difonado.
19,80 M2

1.3.6 RETIRADA DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 
Retirada dos aparelhos sanitários e cubas dos ambientes, de acordo com o projeto arquitetônico 

(planta executiva).
25,00 UNID.

1.4.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.4.1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PADRÃO SEDUC - 3,00M X 

1,50M)

A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (próximo ao muro frontal ou entrada da 

obra), de maneira a facilitar a visibilidade para a comunidade, contendo as informações do contrato 

e da obra, conforme especificações do modelo padrão de placa da SEDUC-PI.
4,50 M2

1.4.2

RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM OU 

SIMILAR COM REPOSIÇÃO DE 30% DE TELHA NOVA E SUBESTITUIÇÃO DE 10% DO 

MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERÇAS) COMPROMETIDO

Execução de retelhamento de forma manual de toda área da edificação existente, com reposição de 

30% de telhas novas e substituição de 10% do madeiramento comprometido.
2.199,00 M2

1.4.3
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA 

CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Retirada de forma manual das ripas que cobrem o laboratório de informática para execução de laje 

e posterior recolocação depois da laje executada.
140,70 M2

1.4.4
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Retirada de forma manual dos rcaibros que cobrem o laboratório de informática para execução de 

laje e posterior recolocação depois da laje executada.
140,70 M2

1.4.5
RETIRADA E RECOLOCALÇÃO DE TERÇAS/VIGAS EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

Retirada de forma manual das terças que cobrem o laboratório de informática para execução de 

laje e posterior recolocação depois da laje executada.
140,70 M2

1.4.6 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE FORRO PVC COM REAPROVEITAMENTO Retirada e recolocação de forma manual do forro nas áreas comrpometidas. 254,51 M2

1.5.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.5.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

Escavação manual em solo natural para a posterior execução dos elementos de fundação.
9,72 M3

1.5.2
ESCAVAÇÃO MANUAL A CÉU ABERTO DE SOLO DE 1ª CATEGORIA COM 

PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 1,50M

Escavação manual em solo natural para a posterior execução das passarelas.
2,05 M3

1.5.3 ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO Execução de aterro de forma manual para execução da rampa. 13,63 M3

1.6.0 INFRAESTRUTURA

1.6.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 

concreto armado e de concreto ciclópico.
6,48 M2

1.6.2
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE 

FORMAS.

As sapatas serão executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural.
2,52 M3

1.6.3

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO.

Pescoços dos pilares que sairão do arranque (sapata) até o nível da cinta inferior. 0,90 M3

1.7.0 SUPERESTRUTURA

1.7.1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO.

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em pilares, com o traço determinado a partir 

da dosagem racional, a fim de se atingir resistência característica a compressão não inferior a 20 

Mpa. Seu transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus 

componentes. Não sendo permitida o lançamento a alturas superiores a 02 metros. Não sendo 

permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precauções para evitar a vibração da 

armadura, de modo a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o concreto.

Armadura dos pilares. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de 

óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça a perfeita aderência ao 

concreto. A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição 

após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de cobrimento da NBR 6118.

Confecção das formas dos pilares. O seu dimensionamento deverá ser feito de modo a evitar 

excessivas deformações provocados pelo adensamento do concreto. Deverão estar limpas e 

estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se 

evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

1,30 M3

REFORMA

REFORMA DA ESCOLA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ

JANEIRO DE 2022

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

2967,91 m²
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1.7.2

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO.

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em vigas, com o traço determinado a partir da 

dosagem racional, a fim de se atingir resistência característica a compressão não inferior a 25 Mpa. 

Seu transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus componentes. 

Não sendo permitida o lançamento a alturas superiores a 02 metros. Não sendo permitido o 

adensamento manual, devendo-se adotar precauções para evitar a vibração da armadura, de modo 

a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o concreto.

Armadura das vigas. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de 

óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça a perfeita aderência ao 

concreto. A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição 

após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de cobrimento da NBR 6118.

Confecção das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverá ser feito de modo a evitar 

excessivas deformações provocados pelo adensamento do concreto. Deverão estar limpas e 

estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se 

evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

2,05 M3

1.7.3
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 

AF_03/2016

Execução de cinta de amarração superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 

desforma. Medindo 10x20cm.
34,06 M

1.7.4

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

Execução de laje tipo pré-moldada, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-

moldada ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos será concretado uma camada de concreto fck 

20Mpa com 3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. 

Devendo ser previstas as instalações antes da concretagem do capeamento.

68,87 M2

1.8.0 PAREDES E DIVISÓRIAS

1.8.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 

A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

As alvenarias de tijolos de 06 furos serão executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em 

fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terão espessura ideal de 15mm, admitindo-se 

no máximo 25mm. Execução de alvenaria em tijolo cerâmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 

09cm), para o levante das paredes de vedação.

67,91 M2

1.8.2 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 3CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

Fornecimento e instalação de divisórias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no 

piso e na parede em no mínimo 3cm. Seguindo os cortes e especificações do projeto arquitetônico. 8,03 M2

1.9.0 COBERTURA

1.9.1

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS 

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

Trama de madeira, composta de ripas, caibros e terças para suporte da cobertura em telhamento 

cerâmico, obedecendo a inclinação de 30% em cada água.
21,96 M2

1.9.2
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Execução de telhamento cerâmico com telha capa-canal, obedecendo a inclinação de 30% em cada 

água.
21,96 M2

1.9.3

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO.

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em pilares, com o traço determinado a partir 

da dosagem racional, a fim de se atingir resistência característica a compressão não inferior a 20 

Mpa. Seu transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus 

componentes. Não sendo permitida o lançamento a alturas superiores a 02 metros. Não sendo 

permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precauções para evitar a vibração da 

armadura, de modo a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o concreto.

Armadura dos pilares. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de 

óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça a perfeita aderência ao 

concreto. A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição 

após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de cobrimento da NBR 6118.

Confecção das formas dos pilares. O seu dimensionamento deverá ser feito de modo a evitar 

excessivas deformações provocados pelo adensamento do concreto. Deverão estar limpas e 

estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se 

evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

0,96 M3

1.10.0 ESQUADRIAS

1.10.1

PORTA (P1) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE 

SINTÉTICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: PUXADORES PARA PCD, 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecimento e instalação de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em 

chapa de aço simples BWG 14, inclusive batente, dobradiças e fechadura. 
18,00 UN

1.10.2

PORTA (P2) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE 

SINTÉTICO, DE ABRIR, 80X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecimento e instalação de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em 

chapa de aço simples BWG 14, inclusive batente, dobradiças e fechadura.
1,00 UN

1.10.3

PORTA (P3) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE 

SINTÉTICO, DE ABRIR, 70X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecimento e instalação de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em 

chapa de aço simples BWG 14, inclusive batente, dobradiças e fechadura.
11,00 UN

1.10.4
PORTA (P4) EM ALUMÍNIO FRISADO ANODIZADO, DE ABRIR, 60X160CM, NA COR 

NATURAL, COM FERROLHO NA PARTE INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecimento e instalação de porta em alumínio frisado anodizado, do tipo folha de abrir, inclusive 

batente, dobradiças e fechadura.
18,00 UN

1.10.5

PORTA (P5) COM ESTRUTURA DE METALON, 2 FOLHAS, PARA PINTURA COM 

ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 140X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

Fornecimento e instalação de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em 

chapa de aço simples BWG 14, inclusive batente, dobradiças e fechadura.
1,00 UN

1.10.6

GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 E=2,65MM COM 

ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 

40x40 E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 

Fornecimento e instalação de gradil em tubos de aço galvanizado na área de serviço do bloco com 

cozinha.
9,85 M2

1.10.7
PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=1" E=2,65MM (P12) A CADA 10CM, 

INCLUSIVE REQUADRO 

Fornecimento e instalação de portão em tubos de aço galvanizado na área de serviço do bloco com 

cozinha.
1,68 M2

1.10.8
JANELA BASCULANTE DE FERRO PIVOTANTE, VERTICAL, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, 

EXCLUSIVE VIDRO

Fornecimento e instalação de janela de ferro, do tipo folha pivotante, inclusive batente e ferragens.
52,44 M²
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1.10.9 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO Fornecimento e instalação de vidro temperado em caixilho de ferro das janelas. 100,09 M²

1.11.0 REVESTIMENTO VERTICAL INTERNO

1.11.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes 

da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e 

abundantemente molhadas. Será aplicado chapisco na parede da bancada do laboratório de 

informática e na laje do laboratório de informática.

47,20 M2

1.11.2

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre o 

chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 

20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com 

régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O emboço 

servirá de base para recebimento de cerâmica. 

47,20 M2

1.11.3
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, PEI-4, 

APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

Este serviço consiste no assentamento de cerâmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o emboço, 

respeitando o intervalo mínimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-II ou AC-III. As juntas 

entre as cerâmica serão a nível e prumo, com espessura de 1,5mm, que serão preenchidas após 7 

dias e após escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. 

Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulações até uma altura de 1,60m, sendo que, 

até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde.

730,00 M2

1.11.4
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO ACIMA DE 30X30CM PARA  PAREDE, PEI-

5/PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

Este serviço consiste no assentamento de cerâmicas 30cm x 30cm, classe “A“, sobre o emboço, 

respeitando o intervalo mínimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-II ou AC-III. As juntas 

entre as cerâmica serão a nível e prumo, com espessura de 1,5mm, que serão preenchidas após 7 

dias e após escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. 

Devendo ser aplicadas nas paredes internas que já existem cerâmica, porém estão danificadas.

187,69 M2

1.12.0 REVESTIMENTO VERTICAL EXTERNO

1.12.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes 

da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e 

abundantemente molhadas. Será aplicado chapisco nos pilares que serão executados para 

sustentar a cobertura da rampa.

19,20 M2

1.12.2

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 

ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre o 

chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 

25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com 

régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 

servirá de base para a pintura. Devendo ser aplicado nos pilares que serão executados para 

sustentar a cobertura da rampa.

19,20 M2

1.12.3
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfeição que a parede possa 

apresentar. Deverá ser aplicado e posteriormente lixado em todas as faces que receberão pintura.
19,20 M2

1.12.4
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, PEI-4, 

APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

Este serviço consiste no assentamento de cerâmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o emboço, 

respeitando o intervalo mínimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-II ou AC-III. As juntas 

entre as cerâmica serão a nível e prumo, com espessura de 1,5mm, que serão preenchidas após 7 

dias e após escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. 

Devendo ser aplicadas  até uma altura de 60cm nas fachadas externas na cor verde folha.

168,38 M2

1.13.0 REVESTIMENTO HORIZONTAL

1.13.1
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

Execução de forro de pvc instalado nos ambientes da edificação onde o forro está danificado, 

conforme indicado no projeto arquitetônico.
190,88 M2

1.14.0 PINTURA INTERNA

1.14.1 REPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES
Realizar o lixamento das paredes e posterior limpeza da superfície antes da pintura.

1.442,36 M2

1.14.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Deverá ser aplicada nas paredes, em duas demãos, obedecendo as especificações do fabricante 

quanto ao intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 

projeto arquitetônico.

1.442,36 M2

1.15.0 PINTURA EXTERNA

1.15.1 REPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES
Realizar o lixamento das paredes e posterior limpeza da superfície antes da pintura.

1.738,22 M2

1.15.2
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, 

DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

Deverá ser aplicada nas paredes, em duas demãos, obedecendo as especificações do fabricante 

quanto ao intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 

projeto arquitetônico.

1.757,42 M2

1.15.3

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

Zarcão aplicado em superfície metálica, em duas demãos, obedecendo as especificações do 

fabricante quanto ao intervalo de aplicação. Devendo ser aplicada nas esquadrias metálicas e 

gradis.

255,07 M2

1.15.4

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

Esmalte sintético fosco aplicado em superfície metálica, em duas demãos, obedecendo as 

especificações do fabricante quanto ao intervalo de aplicação e após a aplicação de fundo 

anticorrosivo (zarcão) em uma demão. Devendo ser aplicada nas esquadrias metálicas e gradis.
255,07 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL: LAGOA DO PIAUÍ ÁREA TOTAL (CONSTRUÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

1.0.0 REFORMA

REFORMA DA ESCOLA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ

JANEIRO DE 2022

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

2967,91 m²

1.16.0 PISOS
1.16.1 POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA Realizar o polimento do piso granilite de todas as áreas internas da edificação. 1.693,51 M2

1.16.2
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA 

RR-2C. AF_01/2020

O serviço deve-se inciar com a limpeza do local, depois a verredura do local onde será executado o 

revestimento, utilizando vassoura mecânica rebocável em trator de pneus. Na sequência é aplicado 

o ligante asfáltico.

814,17 M2

1.16.3

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016

Execução de calçadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 7,0cm. 12,02 M3

1.17.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.17.1
INSTALAÇÕES DE LÓGICA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS 

DA ESCOLA AGRÍCOLA EM LAGOA DO PIAUÍ

VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. Todas as instalações serão executadas com 

esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente dispostos 

nas respectivas posições e firmemente ligados às estruturas de suporte e aos respectivos pertences, 

formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa qualidade.

1,00 UN

1.18.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.18.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das instalações hidráulicas. 42,00 M

1.19.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.19.1
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
Instalação de luminária de emergência na parte interna da edificação. 15,00 UN

1.19.2
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 

CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
Instalação de extintores de incêndio na parte interna da edificação. 5,00 UN

1.19.3
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
Instalação de extintores de incêndio na parte interna da edificação. 5,00 UN

1.19.4

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 

CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC 

*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 

13434)

Instalação de placas de sinalização na parte interna da edificação (saídas , circulações comuns e 

idnicação de extintores).
22,00 UN

1.20.0 LOUÇAS E BANCADAS

1.20.1
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2,0 CM, INSTALADA SOBRE 

PEITORIL, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

Bancada em granito cinza andorinha, chumbada sobre respaldo da parede com argamassa traço 

1:3, a ser instalada na Cozinha, Refeitório e Laboratórios de Informática e Biblioteca. 27,56 M2

1.20.2
LAVATÓRIO DE LOUÇA SUSPENSO, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO FLEXÍVEL E 

ENGATE FLEXÍVEL 
Instalação de lavatório de louça, fixado sobre a bancada de granito, a ser instalada nos banheiros. 7,00 UN

1.20.3
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2,0 CM, INSTALADA COM 

SUPORTES EM CANTONEIRAS 
Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, a ser instalada nos banheiros. 7,14 M2

1.20.4
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Cuba de embutir instalada nas bancadas de granito a serem assentadas nos banheiros.
12,00 UN

1.20.5
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Engate flexível instalado nas cubas dos banheiros. 14,00 UN

1.20.6
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
Sifão flexível instalado nas cubas dos banheiros. 14,00 UN

1.20.7
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Instalação de mictórios de louça, fixados em parede nos banheiros. 2,00 UN

1.20.8

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 

MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de vasos sanitários nos banheiros. 24,00 UN

1.20.9

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM 

LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 

SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de vasos sanitários no banheiro PCD. 1,00 UN

1.21.0 METAIS E ACESSÓRIOS

1.21.1
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, 

PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Instalação de torneiras de mesa para pias dos laboratórios. 8,00 UN

1.21.2
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Instalação de torneiras de parede para pias dos laboratórios. 4,00 UN

1.21.3
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Instalação de torneiras de mesa para lavatórios nos banheiros. 23,00 UN

1.21.4
TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Instalação de torneiras nos tanques dos laboratórios. 4,00 UN

1.21.5 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Instalação de chuveiro metálico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 

Arquitetônico.
13,00 UN

1.21.6
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de acessório de plástico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 

Projeto Executivo Arquitetônico.
20,00 UN

1.21.7
PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Instalação de acessório de plástico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 

Projeto Executivo Arquitetônico.
23,00 UN
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1.0.0 REFORMA

REFORMA DA ESCOLA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ

JANEIRO DE 2022

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

2967,91 m²

1.21.8
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Instalação de acessório de plástico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 

Projeto Executivo Arquitetônico.
14,00 UN

1.21.9
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

Instalação de acessório de plástico sobre vaso sanitário, nos locais indicados em detalhes do Projeto 

Executivo Arquitetônico.
25,00 UN

1.21.10
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Instalação de barras de apoio em aço inox para WC PNE 3,00 UN

1.21.11
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Instalação de barras de apoio em aço inox para WC PNE 1,00 UN

1.21.12
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Instalação de barras de apoio em aço inox para WC PNE 2,00 UN

1.22.0 PAISAGISMO - CANTEIROS

1.22.1
ESCAVAÇÃO MANUAL A CÉU ABERTO DE SOLO DE 1ª CATEGORIA COM 

PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 1,50M

Escavação manual em solo natural para a posterior execução dos elementos de fundação.
0,40 M3

1.22.2 BASE DE CONCRETO PARA CANTEIRO EM ALVENARIA
Execução de base em concreto armado, como fundação  das paredes em tijolinho aparente dos 

canteiros definidos no prjeto arquitetônico.
13,60 M

1.22.3
TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm, C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 

1:3

Tijolinho aparente executado sobre a base de contero para fechamento dos canteiros definidos no 

projeto arquitetônico, em argamassa traço 1:3.
8,16 M2

1.22.4 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM
Execução de chapim em concreto, moldado no local com formas madeirite para acabamento dos 

canteiros definidos no projeto arquitetônico.
5,44 M2

1.22.5 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO Colocação e preparação de terra vegetal para os canteiros de grama e plantas. 5,78 M3

1.22.6
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 

2,00 M. AF_05/2018
Plantio de árvores ornamentais nos canteiros definidos no projeto arquitetônico. 2,00 UN

1.23.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.23.1
BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO diam=2.1/2", PARA 6 BICICLETAS, 

CHUMBADAS NO PISO, INCLUSO PINURA DE ACABAMENTO COM 02 DEMÃOS

Bicicletário em tubo de aço galvanizado, para 6 bicicletas, chubados no piso do estacionamento, no 

local inidicado no Projeto Arquitetônico.
1,00 UNID.

1.23.2
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

Execução de pintura com tinta à óleo para piso. Pintura de logotipos de acessibilidade e sinalização 

horizontal, conforme indicação em projeto arquitetônico. 36,17 M2

1.23.3
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 

MOLDURA
Instalação de espelhos na parede dos banheiros. 8,10 M2

1.23.4 REDE PARA TRAVE DE FUTBOL DE SALÃO Instalação de redes nas traves da quadra de futsal. 1,00 PAR

1.23.5

PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE 15MM COM O BRASÃO DO 

ESTADO DO PIAUÍ FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 03 LÂMPADAS 

FLUORESCENTES (AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M

Fornecimento e instalação de placa em chapa acrílica com espessura mínima de 15mm, com 

aplicação de adesivo sobreposto com o brasão do Estado do Piauí. Fixado em uma caixa metálica 

embutida e parafusada na parede e iluminada por três lâmpadas fluorescentes. Medindo 

120x0,90m.

1,00 UN

1.23.6
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 

2,00 M. AF_05/2018
Plantio de árvores ornamentais nos canteiros definidos no projeto arquitetônico. 16,00 UN

1.23.7
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. 

AF_04/2019_P

Execução de corrimão em tubo de aço galvanizado para acessibilidade em rampas e escadas da 

edificação.
52,96 M

1.23.8

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES 

VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA 

AC-II, REJUNTADO

Exeução de piso tátil direcional e/ou alerta de concreto na rampa de entrada da escola conforme 

detalhado no projeto arquitetônico.
0,90 M3

1.23.9 COLOCAÇÃO DE TELA DE AÇO GALVANIZADO EM ARAME Execção de tela de aço galvanizado nos aviários. 164,92 M2

1.23.10

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 

(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS.AF_05/2018

Limpeza manual do terreno, no entorno da edificação com a tulização de enxada. 24.118,57 M2

1.23.11
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE, INCLUSO 

TRANSPORTE 10 KM
Carga e transporte de todo os restos de execução da obra. 448,16 M3

1.23.12 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA
Limpeza de todos os ambientes e acessos da escola. Remoção de manchas e salpicos de tinta e 

argamassa. Limpeza de todas as louças, vidros e metais.
2.967,91 M2

Teresina-PI, 12 de Janeiro de 2022.

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Tallyta Cássia Sousa Lopes
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