FOLHA N2

UGERF/SEDUC

MEMORIAL DESCRITIVO
&% GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI oPlAU.
GD(Z)\’I!:IRBP SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC I
— ... |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMA DA ESCOLA AGRICOLA NO MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI
DATA: |JANEIRO DE 2022
LOCAL: |LAGOA DO PIAUI AREA TOTAL (CONSTRUGAO): 2967,91 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO [ QUANT. [ UNID
1.00 REFORMA
1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
M3o de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administragdo
111 ADMINISTRAGAO LOCAL PARA CONSTRUCAO e seguranca da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 6,00 MES
financeiro.
1.2.0 ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS
Projeto no qual constara no minimo detalhamento de estruturas e tipo de fundagdo mais adequado
1.2.1 ELABORAGAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO ESTRUTURAL a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. 1,00 UN
Projeto executivo para detalhamento dos dispositivos de seguranga e combate a incéndio incluindo:
planta de emergéncia (que informa os equipamentos de combate a incéndio e suas quantidades
necessarias, e procedimentos de evacuagdo), instalagdes de GLP, saidas e iluminagdo de
emergéncia, detalhamento dos sistemas de combate a incéndio, das dimensdes e instalagdo das
placas de sinalizagdo de emergéncia, instalagdo e sinalizagdo de extintores, hidrantes, alarmes,
122 ELABORACAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE PREVENCAO E lumindrias e casa de bombas, todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legendas com 1,00 UN
COMBATE A INCENDIO simbolos e as abreviagdes adotadas. Deverdo ser atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo ’
vigente. O projeto deverd ainda apresentar: memorial descritivo, memorial de calculo e lista de
materiais completa e especificagdes técnicas necessdrias para a contratagdo e a execugdo do
sistema.
13.0 DEMOLICOES E RETIRADAS
REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
13.1 0¢: S LALE © Remogdo deportas de forma manual. 112,83 M2
AF_12/2017
1.3.2 DEMOLICAO DE COBOGO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO Demoligdo de cobogdé nos locais indicados no projeto arquitetnico para assentamento de janelas. 38,25 M2
1.3.3 DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO Demolicdo de piso cimentado das rampas existentes. 8,06 M2
REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. .
134 o¢ S U < Remogdo de janelas de forma manual. 18,96 M2
AF_12/2017
135 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM Demoligdo de ceramica nos locais onde as mesmas estdo quebradicas e nos locais que serd 19.80 M2
- REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 assentada a tubulagdo do vaso sanitério difonado. ”
136 RETIRADA DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO Retirada dos apare\hos sanitarios e cubas dos ambientes, de acordo com o projeto arquitetdnico 25,00 UNID.
(planta executiva).
1.4.0 SERVICOS PRELIMINARES
A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préximo ao muro frontal ou entrada da
141 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PADRAO SEDUC - 3,00M X obra), de maneira a facilitar a visibilidade para a comunidade, contendo as informag&es do contrato 4,50 M2
o 1,50M) e da obra, conforme especificagdes do modelo padréo de placa da SEDUC-PI. ’
RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM OU E 30 de retelh to de f | de toda 4 da edificac istent icio d
142 |SIMILAR COM REPOSICAO DE 30% DE TELHA NOVA E SUBESTITUICAO DE 10% DO 32?‘;5;&32'}‘2?"2\/;22 ;’st:ui";:zemfg;zo ;;:irz:znt";eco'n"caf;:::i:oe" €, COMeposicao @€ [ 199,00 M2
MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERCAS) COMPROMETIDO 8 i v P ’
143 RETIRADA E RECOLOCAGAO DE RIPA EM TELHADOS DE ATE 2 AGUAS COM TELHA  |Retirada de forma manual das ripas que cobrem o laboratério de informatica para execugio de laje 140,70 M2
o CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 e posterior recolocagao depois da laje executada. ’
144 RETIRADA E RECOLOCAGAO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATE 2 AGUAS COM Retirada de forma manual dos rcaibros que cobrem o laboratério de informatica para execugdo de 140,70 M2
o TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 laje e posterior recolocagdo depois da laje executada. '
145 RETIRADA E RECOLOCALGAO DE TERGAS/VIGAS EM TELHADOS DE ATE 2 AGUAS Retirada de forma manual das tergas que cobrem o laboratério de informatica para execugdo de 140,70 M2
o COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. laje e posterior recolocagdo depois da laje executada. '
1.4.6 RETIRADA E RECOLOCAGAO DE FORRO PVC COM REAPROVEITAMENTO Retirada e recolocagdo de forma manual do forro nas dreas comrpometidas. 254,51 M2
1.5.0 MOVIMENTO DE TERRA
151 ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 972 M3
T ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 "
152 ESCAVAGCAO MANUAL A CEU ABERTO DE SOLO DE 12 CATEGORIA COM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo das passarelas. 2,05 M3
o PROFUNDIDADE MAXIMA DE 1,50M ’
1.5.3 ATERRO C/ COMPACTAGAO MANUAL S/ CONTROLE, MAT. C/ AQUISICAO Execugdo de aterro de forma manual para execugdo da rampa. 13,63 M3
1.6.0 INFRAESTRUTURA
161 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5¢cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 6,48 M2
o SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto cicldpico. 4
162 EXECUGAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 252 M3
o FORMAS. "
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E
1.6.3 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE Pescogos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior. 0,90 M3
ESCORAMENTO.
1.7.0 SUPERESTRUTURA
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20
Mpa. Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E bleo, argamassa aderente ou qua/lq%Jer outra substén@a que impega a perfeita aderéncia ao -
171 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE corjcreto. Aarmadura n3o poderé ficar em contato direto com a forma, e consequente exposicdo 1,30 M3
ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se
evitar a absor¢do da 4gua de amassamento do concreto.
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1.00 REFORMA
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus componentes.
N&o sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
172 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 2,05 M3
ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverd ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se
evitar a absorgao da d4gua de amassamento do concreto.
173 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Execugdo de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 34,06 ™
AF_03/2016 desforma. Medindo 10x20cm. ’
Execugdo de laje tipo pré-moldada, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM |moldada ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos sera concretado uma camada de concreto fck
1.7.4 CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 20Mpa com 3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. 68,87 M2
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 Devendo ser previstas as instalagdes antes da concretagem do capeamento.
1.8.0 PAREDES E DIVISORIAS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
9X14X19CM (ESPESSURA SCM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.8.1 A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM no méaximo 25mm. Execugdo de alvenaria em tijolo ceramico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 67,91 M2
BETONEIRA. AF_06/2014 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
Fornecimento e instalagdo de divisdrias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no
182 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 3CM, INCLUSIVE FIXAGAO piso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificacdes do projeto arquitetdnico. 8,03 M2
1.9.0 COBERTURA
e G R Al LLHADOS Trama de madeira, composta de ripas, caibros e tergas para suporte da cobertura em telhamento
1.9.1 DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE A ! PR ! B 21,96 M2
VERTICAL. AF 07/2019 ceramico, obedecendo a inclinagdo de 30% em cada 4gua.
192 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 [Execucdo de telhamento cerdmico com telha capa-canal, obedecendo a inclinagio de 30% em cada 21,96 M2
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 dgua. ’
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20
Mpa. Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca a perfeita aderéncia ao
193 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo poder3 ficar em contato direto com a forma, e consequente exposicdo 0,96 M3
ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendag&es de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se
evitar a absor¢do da 4gua de amassamento do concreto.
1.10.0 ESQUADRIAS
PORTA (P1) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE
1101 SINTETICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS~INCLUSOS: PUXADORES PARA PCD, Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em 18,00 UN
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE E FECHADURA - chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradigas e fechadura.
FORNECIMENTO E INSTALACAO
PORT.A T T I COMESMALTE Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
1.10.2 SINTETICO, DE ABRIR, 80X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E . R . ) ’ ! 1,00 UN
INSTALACAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradicas e fechadura.
PORT.A T T I COMESMALTE Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
1.10.3 SINTETICO, DE ABRIR, 70X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E . R . ) ’ ! 11,00 UN
INSTALACAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradicas e fechadura.
1104 PORTA (P4) EM ALUMINIO FRISADO ANODIZADO, DE ABRIR, 60X160CM, NA C?R Fornecimento e instalagdo de porta em aluminio frisado anodizado, do tipo folha de abrir, inclusive 18,00 UN
NATURAL, COM FERROLHO NA PARTE INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |batente, dobradicas e fechadura.
PORTA (P5) COM ESTRUTURA DE METALON, 2 FOLHAS, PARA PINTURA COM
1105 ESMALTE SINTETICO, DE A}BRIR, 140X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em 1,00 UN
MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradigas e fechadura.
INSTALACAO
GBI S LI U EEGO @RT T I = T L, Fornecimento e instalagdo de gradil em tubos de ago galvanizado na area de servigo do bloco com
1.10.6 ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE . 9,85 M2
40x40 E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO cozinha.
1107 PORTAO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO D=1" E=2,65MM (P12) A CADA 10CM, [Fornecimento e instalagdo de portdo em tubos de ago galvanizado na drea de servigo do bloco com 1,68 M2
INCLUSIVE REQUADRO cozinha.
1108 JANELA BASCULANTE DE FERRO PIVOTANTE, VERTICAL, INCLUSIVE INSTALAGAO, [Fornecimento e instalagdo de janela de ferro, do tipo folha pivotante, inclusive batente e ferragens. 52,40 M2
EXCLUSIVE VIDRO
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1.00 REFORMA
1.10.9 INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO Fornecimento e instalagdo de vidro temperado em caixilho de ferro das janelas. | 100,09 | m?
1.11.0 REVESTIMENTO VERTICAL INTERNO
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHARISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e
I Ul 1cl il I it ll Vi u
1111 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM abu:daniem’ente r:olhadas Sers aplicado chapisco nap de da b da do lab p t6rio d 47,20 M2
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 é ! ! - Sera aplica Pk parede da bancada do faboratorio de
informatica e na laje do laboratério de informatica.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, ;T)aplscz de ajerenclli, Ilfespjltantdoto |ndterva|o mlnlmo:e 24 horas. Suda eszIessurta |vdeal s(:ra:e
1112 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM omm, de"e" ° Se'a aliscado, aten _a"_d‘) parao esg“a o CO'T‘: parede a ’r_‘ce;‘ €; sarraieado com e -
"% |FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE SM2, (12 ¢ esempenado & a":"s(:e' atingido o p°;,“? p Curar‘:"; atorio, e o o emb ’
ESPESSURA DE ZOMM, com EXECUCAO DE TALISCAS. AF_05/2014 ese.mlpena eira lisa, VESUA ando em um? Sl.JpE Icle lisa, alinhada, prumada e uniforme. embogo
servird de base para recebimento de cerdmica.
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-Il ou AC-Ill. As juntas
111s REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, PEI-4, Z.ntre as c/eramlca Zerao a mvj\ e.;)rumo, com espessura d: i,S.mdm, que serfio preenchldzs ap6s 7 730,00 vz
211 APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-11 E REJUNTADO ias e apds escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. )
Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que,
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde.
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 30cm x 30cm, classe “A*, sobre o embogo,
A respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lIl. As juntas
1.11.4 AL OE I ARG LD R entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas ap6s 7 187,69 M2
o 5/PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO . . : . e ! . !
dias e apds escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca.
Devendo ser aplicadas nas paredes internas que ja existem ceramica, porém estdo danificadas.
1.12.0 REVESTIMENTO VERTICAL EXTERNO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS Zste slgrvu;ko consiste n; ?pllza;io dde uma argsmass‘:\]de.umzntode areia grosia,;\o trago 1:3. Antes
a aplicagao, as superticies destinadas a receber 0 chapisco de aderencia serao limpas a vassoura e
1121 LS RIS OISR, L I E AT, AR DS abu:dan:em’ente r:olhadas Sera aplicado chapisco nops ilares que serdo executadis ara =2 m2
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 - P P plares q P
sustentar a cobertura da rampa.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, Zj’smm, (Zevendo ser;tallscad'o, atent.an.c:jo parao es;]uadro COIT]: p/ar.ede adjla.cetr;te; sarrafeado com
1122 [APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, 'deg“a N esedm_pe:a oe a‘p“;e' atingido o p°;,“? ﬁ C‘”TV‘:"Z atorio, SZ' alisa ? com o reb 19,20 M2
ESPESSURA DE 25 MM. AF_°6/2014 ese.mlpena eira lisa, VEISU tando em uma supel " icie lisa, a |.n ada, prumf la e unirorme. reboco
servird de base para a pintura. Devendo ser aplicado nos pilares que serdo executados para
sustentar a cobertura da rampa.
1123 APLICAGCAO E LIXKAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfei¢do que a parede possa 19.20 M2
o AF_06/2014 apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas as faces que receberdo pintura. 4
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-Il ou AC-Ill. As juntas
112.4 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, PEI-4, entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7 168,38 M2
o APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO dias e ap6s escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. ’
Devendo ser aplicadas até uma altura de 60cm nas fachadas externas na cor verde folha.
1.13.0 REVESTIMENTO HORIZONTAL
1131 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE |Execug3o de forro de pvc instalado nos ambientes da edificagdo onde o forro esta danificado, 190,88 M2
T ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P conforme indicado no projeto arquitetdnico. .
1.14.0 PINTURA INTERNA
1141 REPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO DE PAREDES Realizar o lixamento das paredes e posterior limpeza da superficie antes da pintura. 1.422,36 M2
1102 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, Deve;a serAa:hcadla Zas pal.red?s, em (Ii.uazdembaos, obedecend?das Sspeclglca;;)e; do fabrlcanted Laa236 2
.14, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 guanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 442,
projeto arquitetonico.
1.15.0 PINTURA EXTERNA
1151 REPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO DE PAREDES Realizar o lixamento das paredes e posterior limpeza da superficie antes da pintura. 1.738,22 M2
1152 APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, Deve;a serAa:hcadla Zas pal.red?s, em (Ii.uazdembaos, obedecend?das Sspeclglca;;)e; do fabrlcanted L7574 2
.15.] DUAS DEMAOS. AF_11/2016 guanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do .757,
projeto arquitetonico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU |Zarc3o aplicado em superficie metélica, em duas deméos, obedecendo as especificagdes do
1.15.3 PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 255,07 M2
AF_01/2020 gradis.
- " Esmalte sintético fosco aplicado em superficie metdlica, em duas demdos, obedecendo as
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) ficacBes do fabricant " int lod licaca . licacio de fund
1.15.4  |PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM es‘:_ec' 'Cag_"es( ora )”Ca” € q“j” °_a°|'3" e"’z ode apl'_caza" €aposa adp_'caga"t ,f undo §i 255,07 M2
OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_P anticorrosivo (zarcdo) em uma demao. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
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E MEMORIAL DESCRITIVO
MI GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI p oplAU-
G[%\ﬁf&? SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC I
—--> .. |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |REFORMA DA ESCOLA AGRICOLA NO MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI
DATA: |JANEIRO DE 2022
LOCAL: |LAGOA DO PIAUI AREA TOTAL (CONSTRUCAO): 2967,91 m?
ITEM__ | SERVICO DESCRICAO [ quant. [ uniD
1.00 REFORMA
1.16.0 PISOS
1.16.1 POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA Realizar o polimento do piso granilite de todas as areas internas da edificagdo. 1.693,51 M2
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSAO ASFALTICA o serv.lgo deve—s?.muar com a limpeza do local, de;rnms a verredura do local onde sel:a e.xe'cuta.do o
1.16.2 revestimento, utilizando vassoura mecénica rebocavel em trator de pneus. Na sequéncia ¢ aplicado 814,17 M2
RR-2C. AF_01/2020 . Al
o ligante asfaltico.
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
1.16.3 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO Execugdo de calgadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 7,0cm. 12,02 M3
ARMADO. AF_07/2016
1.17.0  [INSTALACOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAGOES ELETRICAS. Todas as instalagdes serdo executadas com
A INSTALAGOES DE LOGICA E INSTALAGOES ELETRICAS DE ILUMINAGAO E TOMADAS |esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente dispostos A08 a
o DA ESCOLA AGRICOLA EM LAGOA DO PIAU{ nas respectivas posi¢des e firmemente ligados as estruturas de suporte e aos respectivos pertences, ’
formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatorio e de boa qualidade.
1.18.0  |[INSTALACOES HIDRAULICAS
(COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC,
1.18.1 SOLDAVEL, AGl.,JA DN MMIINSTATADOJENT R~AMAL' SHEHZLTL, ?AMAL Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas. 42,00 M
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015
1.19.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
1.19.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA_’ COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalagdo de lumindria de emergéncia na parte interna da edificagdo. 15,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
1.19.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM.CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 5,00 UN
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P
1.19.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORIAT"' G S RERQE DEIZ G ACEASSEBC Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 5,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA
1194 CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC [Instalagdo de placas de sinalizagdo na parte interna da edificagdo (saidas , circulagdes comuns e 22,00 UN
o *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR idnicagdo de extintores). ’
13434)
1.20.0 LOUCAS E BANCADAS
Bancada em granito cinza andorinha, chumbada sobre respaldo da parede com argamassa trago
1.20.1 T RN AT A A (TR AT 1:3, a ser instalada na Cozinha, Refeitério e Laboratérios de Informética e Biblioteca 27,56 M2
PEITORIL, ARGAMASSA TRACO 1:3 " ! ! 4
1.20.2 LAVATGRIO D,E EOUGESDSHENSOINCIUSO VALVULAE SIFAO TIPO FLEXIVEL E Instalagdo de lavatério de louga, fixado sobre a bancada de granito, a ser instalada nos banheiros. 7,00 UN
ENGATE FLEXIVEL
1.20.3 D T OCINZE ANDORINEAIE 2 0 LIS TALADALCOM Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, a ser instalada nos banheiros. 7,14 M2
SUPORTES EM CANTONEIRAS
1204 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - Cuba de embutir instalada nas bancadas de granito a serem assentadas nos banheiros. 12,00 UN
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 40CM - FORNECIMENTO E
1.20.5 = ’ Ei flexivel i [ heiros. 14,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020 ngate flexivel instalado nas cubas dos banheiros
1.20.6 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACRO. Sifdo flexivel instalado nas cubas dos banheiros. 14,00 UN
AF_01/2020
MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA BPADRAO MEDIO (FORNECIMENTO E
1.20.7 - I lagad ictori I fi heiros. 2,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020 nstalagdo de mictdrios de louga, fixados em parede nos banheiros.
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO
1.20.8 MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - Instalagdo de vasos sanitarios nos banheiros. 24,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM
1.20.9 LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA Instalagdo de vasos sanitarios no banheiro PCD. 1,00 UN
SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
1.21.0 METAIS E ACESSORIOS
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/20U 3/47PARA PIA DE COZINHA, " . 5 .
1.21.1 = = I [ I 3 8,00 UN
PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 nstalagdo de torneiras de mesa para pias dos laboratdrios
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2@U 3/4fPARA PIA DE « . . .
1.21.2 4 Instal. de t di d dos laborat X 4,00 UN
COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 nstalagao de torneiras de parede para pias dos faboratorios 4
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2(DU 3/4fIPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - . ) L )
1.21.3 = I [ I h 5 23,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 nstalagdo de torneiras de mesa para lavatérios nos banheiros.
TORNEIRA CROMADA 1/2U 3/4ARA TANQUE, PADRAO MEDIO - . ) -,
1.21.4 ~ I [ I . 4,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 nstalagdo de torneiras nos tanques dos laboratorios.
1215 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO Lnsta!taqta? t.ie chuveiro metélico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 13,00 UN
rquiteténico.
1216 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessério de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 20,00 UN
o RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetdnico. ’
1217 PORTA PAPEL HIGIENICO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessério de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 23,00 UN
o FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arguiteténico. 4
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Sz GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI p oplAU-
G[%I’iﬁt? SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC ) I
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OBRA: |REFORMA DA ESCOLA AGRICOLA NO MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI
DATA: |JANEIRO DE 2022
LOCAL: |LAGOA DO PIAUI AREA TOTAL (CONSTRUCI-\O): 2967,91 m?
TEM SERVICO DESCRICAO [ quant. [ uniD
1.00 REFORMA
1218 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessério de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 14,00 UN
o FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico. 4
1219 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessério de plastico sobre vaso sanitario, nos locais indicados em detalhes do Projeto 25,00 UN
e AF_01/2020 Executivo Arquitetonico. '
1.21.10 AIRCECEIDEAr, EU SN POLJDO’ SO RIMENIOROCMEIXADS Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 3,00 UN
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
1.21.11 AIRCECEIDEAr, EU SN POLJDO’ CLAIMEM T EL, R Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 1,00 UN
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
1.21.12 AR, EU SN .POUDO’ COMPRIMENIOIGOEM EDEDENA Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 2,00 UN
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
1.22.0 PAISAGISMO - CANTEIROS
1221 ESCAVAGAO MANUAL A CEU ABERTO DE SOLO DE 12 CATEGORIA COM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 0,40 M3
o PROFUNDIDADE MAXIMA DE 1,50M ’
1222 BASE DE CONCRETO PARA CANTEIRO EM ALVENARIA Execu.gao de F)a.se em con.creto arrT\ad?, Fomo fundagdo das paredes em tijolinho aparente dos 13,60 ™M
canteiros definidos no prjeto arquitetdnico.
1223 TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm, C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAGO  [Tijolinho aparente executado sobre a base de contero para fechamento dos canteiros definidos no 816 M2
o 1:3 projeto arquitetdnico, em argamassa trago 1:3. !
1224 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM Execu.;ao de .ch.aplm em co.ncre(o, rTmIdAat?o no local com formas madeirite para acabamento dos 5,44 M2
canteiros definidos no projeto arquiteténico.
1.22.5 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO Colocagdo e preparacdo de terra vegetal para os canteiros de grama e plantas. 5,78 M3
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A . . . . - . P
1.22.6 Plantio de arvores ornamentais nos canteiros definidos no projeto arquitetdnico. 2,00 UN
2,00 M. AF_05/2018
1.23.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
1231 BICICLETARIO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO diam=2.1/2", PARA 6 BICICLETAS, |Bicicletario em tubo de ago galvanizado, para 6 bicicletas, chubados no piso do estacionamento, no 1,00 UNID
o CHUMBADAS NO PISO, INCLUSO PINURA DE ACABAMENTO COM 02 DEMAOS local inidicado no Projeto Arquiteténico. ’ ’
1232 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO rsxe.cu;ato Ide p|rf1tura CP::,“”‘? aodleo pjarta piso. zlntthur.a de logotipos de acessibilidade e sinalizagdo s617 2
.23 PRIMER EPGXI. AF_05/2021 orizontal, conforme indicagdo em projeto arquitetdnico. )
1.23.3 L OICRISTALIESEESSURANMIMICOMEARALOSOSDE FIXACAO, SEM Instalagdo de espelhos na parede dos banheiros. 8,10 M2
MOLDURA
1.23.4 REDE PARA TRAVE DE FUTBOL DE SALAO Instalacdo de redes nas traves da quadra de futsal. 1,00 PAR
PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O BRASAO DO Folr.nectmedntoj |n.5tala§;10 de placa em EhapNa a;rlllEca c;)mdes;;esstn:. m(;mma de 15m.m, com »
1.23.5 |ESTADO DO PIAUi FIXADA EM CAIXA METALICA COM 03 LAMPADAS ap ';af_z" ea efs"’°;° rep‘mz °°'T: ° _rasda" ° :Ea I? ° d'a“'f'l \xado e"t‘ ”m,\: C;_'XZ metalica 1,00 UN
FLUORESCENTES (AQUISICAO, FIXAGAO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M izmo ‘(‘)'goa € paratusada na parede e fluminada por tres lampadas Tluorescentes. Medindo
x0,90m.
1.23.6 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A Plantio de arvores ornamentais nos canteiros definidos no projeto arquitetdnico. 16,00 UN
2,00 M. AF_05/2018
1237 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO. Execugdo de corrimdo em tubo de ago galvanizado para acessibilidade em rampas e escadas da 52,96 M
" AF_04/2019_P edificacdo. i
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES Exeugdo de piso tatil direcional e/ou alerta de concreto na rampa de entrada da escola conforme
1.23.8 VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA © P . P P 0,90 M3
detalhado no projeto arquitetdnico.
AC-ll, REJUNTADO
1.23.9 COLOCAGAO DE TELA DE ACO GALVANIZADO EM ARAME Execcdo de tela de aco galvanizado nos avidrios. 164,92 M2
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES
1.23.10 ((DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE Limpeza manual do terreno, no entorno da edificagdo com a tulizagdo de enxada. 24.118,57 M2
ESTEIRAS.AF_05/2018
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE, INCLUSO
1.23.11 ! a3 . 448,16 M3
TRANSPORTE 10 KM Carga e transporte de todo os restos de execugdo da obra
12312 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de t?dos os ambientes e acessos.da escola. R.emocao de manchas e salpicos de tinta e 2.967,01 M2
argamassa. Limpeza de todas as loucas, vidros e metais.

Tallvta ﬂks in Sﬁl Lopes

Engenheirg Civil
CREA; 191.410.709-8

Eng.2 Civil Responsavel

Tallyta Céssia Sousa Lopes

Teresina-Pl, 12 de Janeiro de 2022.
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