
REFORMA  E AMPLIAÇÃO DA U E RAIMUNDO PESSOA CONTENDO REFORMA, REVISÃO E 
ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICA, HIDROSSANITÁRIA, COBERTURA, ALVENARIA E 

REVESTIMENTOS, IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO E REFORMA DE COZINHA, DML, 
DESPENSA, SALAS DE AULA, IMPLANTAÇÃO DE SALA DE MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA E DUAS 

SALAS PARA 50 ALUNOS, COORDENAÇÃO UAP E ADEQUAÇÃO DE BWCs

MONSENHOR GIL - PI



 

,
Obra Bancos
U.E RAIMUNDO PESSOA  (Monsenhor Gil - PI) SINAPI - 

03/2021 - 
Piauí
ORSE - 
03/2021 - 
Sergipe
SEINFRA - 

Total Peso (%)

52.924,60 4,85 %

43.315,53 3,97 %

133.292,16 12,23 %

7.908,82 0,73 %

48.914,51 4,49 %

137.905,86 12,65 %

27.842,18 2,55 %

11.454,43 1,05 %

169.574,89 15,55 %

102.007,33 9,36 %

33.877,34 3,11 %

4.852,68 0,45 %

11.500,61 1,05 %

53.913,47 4,94 %

6.190,27 0,57 %

45.391,58 4,16 %

159.135,21 14,60 %

40.285,43 3,69 %

Total Geral 1.090.286,90

Total sem BDI 894.624,42
Total do BDI 195.662,48

 16 PINTURA E ACABAMENTOS

 17 SERVIÇOS DIVERSOS

 18 SPDA

 13 INSTALAÇÕES SANITARIAS

 14 INSTALAÇÕES ELETRICAS

 15 COMBATE A INCENDIO

 10 PAVIMENTAÇÃO

 11 COBERTURA E FORRO

 12 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

 7 BANCADAS E DIVISORIAS

 8 LOUÇAS E ACESSORIOS

 9 ESQUADRIAS

 4 MOVIMENTO DE TERRA

 5 SUPERESTRUTURA

 6 INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS

 1 ADMINISTRAÇÃO

 2 SUBESTAÇÃO

 3 SERVIÇOS PRELIMINARES

Item Descrição

B.D.I. Encargos Sociais
 21,89% Não Desonerado: 

Horista:  112,15%
Mensalista:  70,87%

Planilha Orçamentária Resumida

  



 

Obra
U.E RAIMUNDO PESSOA  (Monsenhor Gil - PI)

Item Código Banco Descrição Und Qua
nt.

Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO 52.924,60 4,85 %

 1.1  106 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL 02 MESES 5 8.684,00 10.584,92 52.924,60 4,85 %

 2 SUBESTAÇÃO 43.315,53 3,97 %

 2.1  94 Próprio SUBESTAÇÃO ÁREA 112,5 KVA 13.8 KV UN 1 35.536,58 43.315,53 43.315,53 3,97 %

 3 SERVIÇOS PRELIMINARES 133.292,16 12,23 %

 3.1 REVISÃO DE PROJETOS 8.543,90 0,78 %

 3.1.1  82 Próprio Levantamento topográfico planimétrico m² 2535 0,31 0,37 938,07 0,09 %

 3.1.2  29 Próprio PROJETO EXECUTIVO SPDA m² 1433 1,35 1,64 2.349,84 0,22 %

 3.1.3  48 Próprio REVISÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO m² 1433 1,19 1,45 2.077,60 0,19 %

 3.1.4  57 Próprio REVISÃO DO PROJETO  ARQUITETONICO m² 1433 1,47 1,79 2.564,76 0,24 %

 3.1.5  28 Próprio PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL m² 47 10,73 13,07 613,63 0,06 %

 3.2 SERVIÇOS INICIAIS 34.581,00 3,17 %

 3.2.1  38 Próprio CANTEIRO DE OBRA UND 1 23.323,94 28.429,55 28.429,55 2,61 %

 3.2.2  39 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO m² 4,5 309,38 377,10 1.696,95 0,16 %

 3.2.3  99059 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M 75 42,80 52,16 3.912,00 0,36 %

 3.2.4  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 1550 0,29 0,35 542,50 0,05 %

 3.3 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 90.167,26 8,27 %

 3.3.1  97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 350 0,47 0,57 199,50 0,02 %

 3.3.2  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 88,2 24,15 29,43 2.596,31 0,24 %

 3.3.3  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 275 0,47 0,57 156,75 0,01 %

 3.3.4  02 Próprio CARGA MANUAL E BOTAFORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE m³ 85 20,50 24,98 2.123,30 0,19 %

 3.3.5  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 56,4 6,57 8,00 451,04 0,04 %

 3.3.6  91222 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 235 10,48 12,77 3.000,95 0,28 %

 3.3.7  90446 SINAPI RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

M 95 26,77 32,62 3.098,90 0,28 %

 3.3.8  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 17 40,14 48,92 832,61 0,08 %

 3.3.9  100330 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM 
ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 1616 13,70 16,69 26.963,36 2,47 %

 3.3.10  100392 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 1616 11,56 14,09 22.762,95 2,09 %

 3.3.11  97626 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 8,5 431,08 525,44 4.466,24 0,41 %

 3.3.12  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN 30 8,68 10,58 317,40 0,03 %

 3.3.13  68 Próprio DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL m² 406 46,11 56,20 22.808,20 2,09 %

 3.3.14  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 248 1,29 1,57 389,75 0,04 %

 4 MOVIMENTO DE TERRA 7.908,82 0,73 %

 4.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 33 60,72 74,01 2.442,33 0,22 %

 4.2  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017

m² 355 0,50 0,60 213,00 0,02 %

 4.3  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

m³ 58,6 73,55 89,65 5.253,49 0,48 %

 5 SUPERESTRUTURA 48.914,51 4,49 %

 5.1  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 95 13,70 16,69 1.585,55 0,15 %

 5.2  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 76,3 15,27 18,61 1.419,94 0,13 %

 5.3  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 45 17,04 20,77 934,65 0,09 %

 5.4  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 25,2 112,15 136,69 3.444,58 0,32 %

 5.5  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

m² 55,1 57,38 69,94 3.853,69 0,35 %
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 5.6  12141 Próprio CONCRETAGEM E  LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 5,12 485,76 592,09 3.031,50 0,28 %

 5.7  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 77,3 13,63 16,61 1.283,95 0,12 %

 5.8  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 85,2 15,26 18,60 1.584,72 0,15 %

 5.9  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 66,9 17,08 20,81 1.392,18 0,13 %

 5.10  92718 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 9,1 579,67 706,55 6.429,60 0,59 %

 5.11  92741 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE 
LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 6,2 633,20 771,80 4.785,16 0,44 %

 5.12  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 70,1 27,77 33,84 2.372,18 0,22 %

 5.13  92480 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 
18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 65,5 41,86 51,02 3.341,81 0,31 %

 5.14  101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

m² 75 147,19 179,40 13.455,00 1,23 %

 6 INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS 137.905,86 12,65 %

 6.1  87523 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 291 82,32 100,33 29.197,03 2,68 %

 6.2  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 582 6,85 8,34 4.854,04 0,45 %

 6.3  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 291 28,31 34,50 10.039,84 0,92 %

 6.4  27 Próprio Revestimento cerâmico para  parede, 10 x 10 cm, aplicado com argamassa 
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 
01

m² 1194 53,41 65,10 77.705,31 7,13 %

 6.5  27 Próprio Revestimento cerâmico para  parede, 10 x 10 cm, aplicado com argamassa 
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 
01

m² 247 53,41 65,10 16.109,64 1,48 %

 7 BANCADAS E DIVISORIAS 27.842,18 2,55 %

 7.1  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

m² 17,1 592,74 722,49 12.318,45 1,13 %

 7.2  41 Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA E= 3 CM (Ref. SEINFRA C4096) m² 26,8 475,40 579,46 15.523,73 1,42 %

 8 LOUÇAS E ACESSORIOS 11.454,43 1,05 %

 8.1  95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 8 173,89 211,95 1.695,60 0,16 %

 8.2  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 673,71 821,18 1.642,36 0,15 %

 8.3  100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 215,87 263,12 526,24 0,05 %

 8.4  99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 2 251,52 306,57 613,14 0,06 %

 8.5  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 231,53 282,21 1.693,26 0,16 %

 8.6  86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 302,19 368,33 368,33 0,03 %

 8.7  86902 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 205,39 250,34 500,68 0,05 %

 8.8  91 Próprio LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO SEM COLUNA, COM SIFÃO CROMADO, 
VÁLVULA CROMADA E ENGATE CROMADO

UND 2 374,37 456,31 912,62 0,08 %

 8.9  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 241,95 294,91 589,82 0,05 %

 8.10  12082 Próprio CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) UN 2 10,08 12,28 24,56 0,00 %

 8.11  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 8 30,51 37,18 297,44 0,03 %

 8.12  86906 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA 
DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

UN 1 56,73 69,14 69,14 0,01 %

 8.13  100858 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 517,12 630,31 2.521,24 0,23 %

  



 

 9 ESQUADRIAS 169.574,89 15,55 %

 9.1  94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 147 432,08 526,66 77.466,41 7,11 %

 9.2  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 204 28,57 34,82 7.099,79 0,65 %

 9.3  93195 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 168 45,92 55,97 9.391,76 0,86 %

 9.4  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 5,7 524,19 638,93 3.641,90 0,33 %

 9.5  90 Próprio PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 
FERRAGENS

m² 68,2 299,76 365,37 24.914,58 2,29 %

 9.6  99862 SINAPI GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 
TUBOS DE 3/4". AF_04/2019

m² 79,1 454,66 554,18 43.819,01 4,02 %

 9.7  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 4,5 590,96 720,32 3.241,44 0,30 %

 10 PAVIMENTAÇÃO 102.007,33 9,36 %

 10.1  101752 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS. AF_09/2020

m² 423 37,37 45,55 19.249,88 1,77 %

 10.2  93391 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m² 82,6 34,13 41,60 3.434,08 0,31 %

 10.3  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 30 77,49 94,45 2.833,50 0,26 %

 10.4  92397 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 127 41,78 50,92 6.471,93 0,59 %

 10.5  92403 SINAPI EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

m² 142 43,19 52,64 7.459,08 0,68 %

 10.6  73800/001 SINAPI LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA, 
UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE

m² 1237 41,50 50,58 62.558,86 5,74 %

 11 COBERTURA E FORRO 33.877,34 3,11 %

 11.1  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_05/2017_P

m² 853 27,45 33,45 28.532,18 2,62 %

 11.2  94195 SINAPI FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL ”T” EM 
ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

m² 55,2 24,60 29,98 1.653,39 0,15 %

 11.3  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 25,9 72,31 88,13 2.282,56 0,21 %

 11.4  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 25,9 44,64 54,41 1.409,21 0,13 %

 12 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 4.852,68 0,45 %

 12.1  94491 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  32 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 8 56,88 69,33 554,64 0,05 %

 12.2  89443 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2”, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 2 11,16 13,60 27,20 0,00 %

 12.3  92 Próprio TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 17 13,94 16,99 288,83 0,03 %

 12.4  89413 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5 7,21 8,78 43,90 0,00 %

 12.5  89408 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 17 4,81 5,86 99,62 0,01 %

 12.6  90375 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 7 7,43 9,05 63,35 0,01 %

 12.7  89402 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 7 8,01 9,76 68,32 0,01 %

 12.8  89403 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 36 13,81 16,83 605,88 0,06 %

 12.9  89449 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 8 16,25 19,80 158,40 0,01 %

 12.10  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 32,8 8,01 9,76 320,42 0,03 %

 12.11  89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 61,8 14,13 17,22 1.063,67 0,10 %

 12.12  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 78,7 16,25 19,80 1.558,45 0,14 %

 13 INSTALAÇÕES SANITARIAS 11.500,61 1,05 %

 13.1  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 12 5,89 7,17 86,04 0,01 %

 13.2  89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 5 6,22 7,58 37,90 0,00 %

 13.3  89724 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7 8,17 9,95 69,65 0,01 %

  



 

 13.4  89810 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 14 15,36 18,72 262,08 0,02 %

 13.5  89783 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 27 9,93 12,10 326,70 0,03 %

 13.6  89795 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8 29,18 35,56 284,48 0,03 %

 13.7  89491 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5 50,37 61,39 306,95 0,03 %

 13.8  89813 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6 5,67 6,91 41,46 0,00 %

 13.9  89821 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 30 12,30 14,99 449,70 0,04 %

 13.10  89800 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 36 20,89 25,46 916,56 0,08 %

 13.11  89495 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 
AF_12/2020

UN 5 8,09 9,86 49,30 0,00 %

 13.12  98062 SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 
13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 2.073,02 2.526,80 2.526,80 0,23 %

 13.13  98052 SINAPI TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L 
(PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 1.502,66 1.831,59 1.831,59 0,17 %

 13.14  85 Próprio CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

un 6 55,27 67,36 404,16 0,04 %

 13.15  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 44,6 15,32 18,67 831,93 0,08 %

 13.16  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

M 58,3 10,48 12,77 744,87 0,07 %

 13.17  89800 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

M 72,3 20,89 25,46 1.841,77 0,17 %

 13.18  89710 SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 9,11 11,10 22,20 0,00 %

 13.19  86883 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 
DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 5 11,84 14,43 72,15 0,01 %

 13.20  89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5 9,70 11,82 59,10 0,01 %

 13.21  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 6 12,51 15,24 91,44 0,01 %

 13.22  89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6 33,34 40,63 243,78 0,02 %

 14 INSTALAÇÕES ELETRICAS 53.913,47 4,94 %

 14.1  91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1350 3,52 4,29 5.791,50 0,53 %

 14.2  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 2755 4,75 5,78 15.923,90 1,46 %

 14.3  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 995 6,68 8,14 8.099,30 0,74 %

 14.4  92867 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4” X 2” MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 262 20,20 24,62 6.450,44 0,59 %

 14.5  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 135 10,97 13,37 1.804,95 0,17 %

 14.6  91967 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4” X 4” BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 16 46,69 56,91 910,56 0,08 %

 14.7  92023 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 15 37,94 46,24 693,60 0,06 %

 14.8  91845 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 36 5,94 7,24 260,64 0,02 %

 14.9  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 30 34,10 41,56 1.246,80 0,11 %

 14.10  16 Próprio INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

und 15 27,46 33,47 502,05 0,05 %

 14.11  92027 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 
1/2”) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 50,53 61,59 123,18 0,01 %

 14.12  93659 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 21,29 25,95 51,90 0,00 %

 14.13  72 Próprio Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 2 115,60 140,90 281,80 0,03 %

 14.14  73 Próprio DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA UN 1 230,83 281,35 281,35 0,03 %

  



 

 14.15  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 23 48,09 58,61 1.348,03 0,12 %

 14.16  91842 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1”), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1487 4,29 5,22 7.763,02 0,71 %

 14.17  92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 15 87,35 106,47 1.597,05 0,15 %

 14.18  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5 41,82 50,97 254,85 0,02 %

 14.19  101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 7 51,98 63,35 443,45 0,04 %

 14.20  101938 SINAPI CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 69,82 85,10 85,10 0,01 %

 15 COMBATE A INCENDIO 6.190,27 0,57 %

 15.1  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 26 32,25 39,30 1.021,80 0,09 %

 15.2  101910 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 9 248,82 303,28 2.729,52 0,25 %

 15.3  46 Próprio ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, 
ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO

UN 1 226,38 275,93 275,93 0,03 %

 15.4  47 Próprio Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada, 
*20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 
conforme nbr 13434)

Un 41 26,31 32,06 1.314,46 0,12 %

 15.5  87 Próprio Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, 
mod.VR-8L, Verin ou similar

un 2 348,09 424,28 848,56 0,08 %

 16 PINTURA E ACABAMENTOS 45.391,58 4,16 %

 16.1  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 870 10,75 13,10 11.395,29 1,05 %

 16.2  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 722 10,75 13,10 9.457,80 0,87 %

 16.3  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 1592 1,89 2,30 3.661,25 0,34 %

 16.4  88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 1040 8,74 10,65 11.074,40 1,02 %

 16.5  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

m² 229 35,07 42,74 9.802,84 0,90 %

 17 SERVIÇOS DIVERSOS 159.135,21 14,60 %

 17.1  42 Próprio REDE DE GÁS M 18 19,75 24,07 433,26 0,04 %

 17.2  45 Próprio LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 15 X 15CM - INSTALADO und 25 81,12 98,87 2.471,75 0,23 %

 17.3  17 Próprio MASTRO COM BASE m² 3,77 1.195,43 1.457,10 5.493,26 0,50 %

 17.4  97593 SINAPI LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 
DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 9 84,14 102,55 922,95 0,08 %

 17.5  97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 135 88,01 107,27 14.481,45 1,33 %

 17.6  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 20 33,91 41,33 826,60 0,08 %

 17.7  12158 Próprio CAIXA DAGUA UN 1 25.241,04 30.766,30 30.766,30 2,82 %

 17.8  100619 SINAPI POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM 
LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 3 445,45 542,95 1.628,85 0,15 %

 17.9  12017 Próprio FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CONCERTINAS EM ESPIRAL 
D=450mm

m 236 29,87 36,40 8.586,76 0,79 %

 17.10  12115 Próprio Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio 
composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da 
estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - 
fornecimento e montagem

m² 93 581,77 709,11 65.954,32 6,05 %

 17.11  56 Próprio GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO m² 75,4 206,56 251,77 18.983,45 1,74 %

 17.12  33 Próprio Limpeza geral m² 1433 2,07 2,52 3.610,73 0,33 %

 17.13  99839 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 9,63 423,89 516,67 4.975,53 0,46 %

 18 SPDA 40.285,43 3,69 %

 18.1  107 Próprio SPDA 02 UND 1 33.050,65 40.285,43 40.285,43 3,69 %

Total Geral 1.090.286,90

Total sem BDI 894.624,42
Total do BDI 195.662,48

  


