
REFORMA  E AMPLIAÇÃO DA U E MARTIN PINHEIRO. CONTENDO REFORMA, REVISÃO E 
ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICA, HIDROSSANITÁRIA, COBERTURA, ALVENARIA E 

REVESTIMENTOS, IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA, 
REFEITÓRIO, CASTELO D'ÁGUA

PALMEIRA DO PIAUI -PI



 

Obra Bancos
U.E MARTIN PINHEIRO (Palmeira do Piaui 
-PI)

SINAPI - 12/2021 - Piauí
ORSE - 12/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Total Peso (%)

104.126,64 3,76 %

45.507,41 1,64 %

319.623,05 11,53 %

14.474,24 0,52 %

443.705,04 16,01 %

469.138,38 16,92 %

62.587,58 2,26 %

55.280,82 1,99 %

163.120,87 5,88 %

154.293,17 5,57 %

338.330,69 12,20 %

15.022,36 0,54 %

39.170,73 1,41 %

85.781,97 3,09 %

60.562,37 2,18 %

119.928,62 4,33 %

218.941,27 7,90 %

48.082,64 1,73 %

14.529,81 0,52 %

Total do BDI 497.494,82
Total Geral 2.772.207,66

Total sem BDI 2.274.712,84

 17 SERVIÇOS DIVERSOS

 18 SPDA

 19 LÓGICA

COMBATE A INCENDIO

 16 PINTURA E ACABAMENTOS

 11 COBERTURA E FORRO

 12 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

 13 INSTALAÇÕES SANITARIAS

 14 INSTALAÇÕES ELETRICAS

 15 

 8 LOUÇAS E ACESSORIOS

 9 ESQUADRIAS

 10 PAVIMENTAÇÃO

 5 SUPERESTRUTURA

 6 INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS

 7 BANCADAS E DIVISORIAS

 2 SUBESTAÇÃO

 3 SERVIÇOS PRELIMINARES

 4 MOVIMENTO DE TERRA

,

Planilha Orçamentária Resumida
Item Descrição

 1 ADMINISTRAÇÃO

B.D.I. Encargos Sociais
 21,89% Não Desonerado: 

Horista:  111,86%
Mensalista:  70,63%

  



 

Obra
U.E MARTIN PINHEIRO (Palmeira do Piaui -PI)

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO 104.126,64 3,76 %

 1.1  106 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL 02 MESES 12 7.118,90 8.677,22 104.126,64 3,76 %

 2 SUBESTAÇÃO 45.507,41 1,64 %

 2.1  12276 Próprio SUBESTAÇÃO ÁEREA COMPLETA 75 KVA/13.800-380/220V,       
INCLUSIVE QUADRO DE MEDIÇÃO,  PROTEÇÃO  GERAL, POSTES,    
CRUZETAS, TRANSFORMADOR, LIGAÇÃO, MURETA E PROJETO. 
AF_05/2017

UN 1 37.334,82 45.507,41 45.507,41 1,64 %

 3 SERVIÇOS PRELIMINARES 319.623,05 11,53 %

 3.1 REVISÃO DE PROJETOS 55.299,27 1,99 %

 3.1.1  82 Próprio Levantamento topográfico planimétrico m² 4037,35 0,30 0,36 1.453,44 0,05 %

 3.1.2  83 Próprio SONDAGEM  À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO M 30 54,52 66,45 1.993,50 0,07 %

 3.1.3  84 Próprio RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM UN 1 1.111,92 1.355,31 1.355,31 0,05 %

 3.1.4  29 Próprio PROJETO EXECUTIVO SPDA m² 952,05 1,36 1,65 1.570,88 0,06 %

 3.1.5  48 Próprio REVISÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO m² 2190,46 1,19 1,45 3.176,16 0,11 %

 3.1.6  57 Próprio REVISÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO m² 2190,46 1,82 2,21 4.840,91 0,17 %

 3.1.7  28 Próprio REVISÃO DE PROJETO ESTRUTURAL m² 1304,51 10,76 13,11 17.102,12 0,62 %

 3.1.8  53 Próprio REVISÃO DE PROJETO HIDROSANITARIO E AGUAS PLUVIAIS m² 4037,35 2,52 3,07 12.394,66 0,45 %

 3.1.9  20 Próprio REVISÃO DE PROJETO INSTALAÇÕES ELETRICAS m² 2190,46 2,52 3,07 6.724,71 0,24 %

 3.1.10  12246 Próprio PROJETO EXECUTIVO DE LÓGICA m² 2190,46 1,76 2,14 4.687,58 0,17 %

 3.2 SERVIÇOS INICIAIS 112.162,57 4,05 %

 3.2.1  39 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO m² 4,5 326,42 397,87 1.790,41 0,06 %

 3.2.2  38 Próprio CANTEIRO DE OBRA UND 1 71.644,95 87.328,02 87.328,02 3,15 %

 3.2.3  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018

M 195,69 46,42 56,58 11.072,14 0,40 %

 3.2.4  98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 88,57 110,90 135,17 11.972,00 0,43 %

 3.3 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 152.161,21 5,49 %

 3.3.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 45,14 42,64 51,97 2.345,92 0,08 %

 3.3.2  97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 175,5 0,50 0,60 105,30 0,00 %

 3.3.3  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 100 0,50 0,60 60,00 0,00 %

 3.3.4  02 Próprio CARGA MANUAL E BOTAFORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE

m³ 39,6 23,00 28,03 1.109,98 0,04 %

 3.3.5  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 35,99 6,95 8,47 304,83 0,01 %

 3.3.6  100330 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 1092,66 13,47 16,41 17.930,55 0,65 %

 3.3.7  100393 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 1092,66 15,40 18,77 20.509,22 0,74 %

 3.3.8  100392 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 1092,66 11,91 14,51 15.854,49 0,57 %

 3.3.9  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 25,82 26,48 32,27 833,21 0,03 %

 3.3.10  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 958,73 1,35 1,64 1.572,31 0,06 %

 3.3.11  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 85 9,18 11,18 950,30 0,03 %

 3.3.12  90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 122,6 5,10 6,21 761,34 0,03 %

 3.3.13  90446 SINAPI RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

M 85 27,34 33,32 2.832,20 0,10 %

 3.3.14  68 Próprio DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL m² 267,97 48,94 59,65 15.984,41 0,58 %

 3.3.15  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 3219,14 17,92 21,84 70.306,01 2,54 %

 3.3.16  12103 Próprio DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.

m³ 5,36 107,32 130,81 701,14 0,03 %

 4 MOVIMENTO DE TERRA 14.474,24 0,52 %

 4.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 35 64,60 78,74 2.755,90 0,10 %

 4.2  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. 
AF_09/2017

m² 569,66 0,54 0,65 370,27 0,01 %

 4.3  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

m³ 25 85,13 103,76 2.594,00 0,09 %

 4.4  12203 Próprio PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO EM DESNÍVEL m² 1336,5 5,38 6,55 8.754,07 0,32 %

 5 SUPERESTRUTURA 443.705,04 16,01 %

 5.1  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 243,6 13,94 16,99 4.138,76 0,15 %

Não Desonerado: 
Horista:  111,86%
Mensalista:  70,63%

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 12/2021 - Piauí
ORSE - 12/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

 21,89%

  



 

 5.2  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 2497,08 15,58 18,99 47.419,54 1,71 %

 5.3  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 263,1 17,55 21,39 5.627,70 0,20 %

 5.4  12141 Próprio CONCRETAGEM E  LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015

m³ 43,46 564,97 688,64 29.928,29 1,08 %

 5.5  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

m² 110,83 120,76 147,19 16.313,06 0,59 %

 5.6  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

m² 285,64 61,35 74,77 21.357,30 0,77 %

 5.7  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 1538,1 13,89 16,93 26.040,03 0,94 %

 5.8  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 995 17,57 21,41 21.302,95 0,77 %

 5.9  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 410,58 35,58 43,36 17.802,74 0,64 %

 5.10  92479 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 238,54 60,85 74,17 17.692,51 0,64 %

 5.11  92718 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES 
EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 
0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 24,67 621,94 758,08 18.701,83 0,67 %

 5.12  92741 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER 
TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 18,91 678,44 826,95 15.637,62 0,56 %

 5.13  101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

m² 644,03 166,29 202,69 130.538,44 4,71 %

 5.14  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 475,1 15,56 18,96 9.007,89 0,32 %

 5.15  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 58,1 11,80 14,38 835,47 0,03 %

 5.16  92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 55,5 16,62 20,25 1.123,87 0,04 %

 5.17  92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 603,5 11,68 14,23 8.587,80 0,31 %

 5.18  100765 SINAPI PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE 
OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 1216,96 15,77 19,22 23.389,97 0,84 %

 5.19  92780 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 2099,5 11,05 13,46 28.259,27 1,02 %

 6 INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS 469.138,38 16,92 %

 6.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014

m² 3159,12 7,19 8,76 27.673,89 1,00 %

 6.2  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 3159,12 29,87 36,40 114.991,96 4,15 %

 6.3  27 Próprio Revestimento cerâmico para  parede, 10 x 10 cm, aplicado com argamassa 
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - 
Rev 01

m² 1273,25 54,42 66,33 84.454,67 3,05 %

 6.4  27 Próprio Revestimento cerâmico para  parede, 10 x 10 cm, aplicado com argamassa 
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - 
Rev 01

m² 250,81 54,42 66,33 16.636,22 0,60 %

 6.5  12196 Próprio Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 
1200 lb

m² 28,12 15,99 19,49 548,05 0,02 %

 6.6  12197 Próprio Ponte de aderência com adesivo base acrílica m² 28,12 17,38 21,18 595,58 0,02 %

 6.7  12198 Próprio REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM 
ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM

m² 25,36 222,96 271,76 6.891,83 0,25 %

 6.8  99839 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO 
DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 52,35 477,40 581,90 30.462,46 1,10 %

 6.9  101162 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA 
(COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 3,5 152,47 185,84 650,44 0,02 %

 6.10  54 Próprio Revestimento cerâmico para  parede, 10 x 20 cm, brilhante, Eliane, linha 
metrô white, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 
exclusive regularização de base ou emboço

m² 66,29 90,86 110,74 7.340,95 0,26 %

 6.11  103332 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1373,53 106,72 130,08 178.668,78 6,44 %

 6.12  EST 001 Próprio APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO m² 28,12 6,53 7,95 223,55 0,01 %

 7 BANCADAS E DIVISORIAS 62.587,58 2,26 %

 7.1  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, 
ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, 
EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

m² 42,23 740,37 902,43 38.109,61 1,37 %

  



 

 7.2  41 Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA E= 3 CM m² 41,62 482,51 588,13 24.477,97 0,88 %

 8 LOUÇAS E ACESSORIOS 55.280,82 1,99 %

 8.1  86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 14 377,68 460,35 6.444,90 0,23 %

 8.2  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO 
DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 598,51 729,52 4.377,12 0,16 %

 8.3  100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10 258,63 315,24 3.152,40 0,11 %

 8.4  99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 20 354,04 431,53 8.630,60 0,31 %

 8.5  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 
CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 4 274,10 334,10 1.336,40 0,05 %

 8.6  86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA 
TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 339,72 414,08 2.484,48 0,09 %

 8.7  91 Próprio LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO SEM COLUNA, COM SIFÃO CROMADO, 
VÁLVULA CROMADA E ENGATE CROMADO

UND 6 424,15 516,99 3.101,94 0,11 %

 8.8  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 
CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 6 284,39 346,64 2.079,84 0,08 %

 8.9  86872 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 564,27 687,78 687,78 0,02 %

 8.10  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 14 40,20 48,99 685,86 0,02 %

 8.11  12082 Próprio CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) UN 9 10,29 12,54 112,86 0,00 %

 8.12  86902 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 253,28 308,72 926,16 0,03 %

 8.13  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 618,53 753,92 1.507,84 0,05 %

 8.14  86937 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 15 182,34 222,25 3.333,75 0,12 %

 8.15  86914 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 63,86 77,83 77,83 0,00 %

 8.16  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 20 61,25 74,65 1.493,00 0,05 %

 8.17  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 21 92,43 112,66 2.365,86 0,09 %

 8.18  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 9 51,81 63,15 568,35 0,02 %

 8.19  100855 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO 
CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 9 59,91 73,02 657,18 0,02 %

 8.20  95542 SINAPI PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 48,68 59,33 177,99 0,01 %

 8.21  DEC 001 Próprio ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE 
FIXACAO, SEM MOLDURA

m² 15,33 592,90 722,68 11.078,68 0,40 %

 9 ESQUADRIAS 163.120,87 5,88 %

 9.1  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

m² 5,7 673,71 821,18 4.680,72 0,17 %

 9.2  90 Próprio PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 
FERRAGENS

m² 87,02 317,15 386,57 33.639,32 1,21 %

 9.3  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 94,9 396,06 482,75 45.812,97 1,65 %

 9.4  93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 196,32 41,23 50,25 9.865,08 0,36 %

 9.5  93194 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 141,6 40,46 49,31 6.982,29 0,25 %

 9.6  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 12,9 754,81 920,03 11.868,38 0,43 %

 9.7  99862 SINAPI GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO 
POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019

m² 62,68 507,83 618,99 38.798,29 1,40 %

 9.8  12201 Próprio PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS 
(1.60X2.10)m -08/21

UN 4 1.285,32 1.566,67 6.266,68 0,23 %

 9.9  94572 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 
1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,44 565,30 689,04 992,21 0,04 %

 9.10  12090 Próprio Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr m² 4,44 778,83 949,31 4.214,93 0,15 %

 10 PAVIMENTAÇÃO 154.293,17 5,57 %

 10.1  93391 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA 
EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m² 125,02 51,08 62,26 7.783,74 0,28 %

 10.2  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020

M 79,12 95,54 116,45 9.213,52 0,33 %

 10.3  98680 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 
LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_09/2020

m² 89,71 38,93 47,45 4.256,73 0,15 %

 10.4  12244 Próprio Polimento de piso de alta resistência, novo- R1 m² 590,16 18,45 22,48 13.266,79 0,48 %

 10.5  12240 Próprio CONTRAPISO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 PREPARO MANUAL 5CM m³ 21,29 664,85 810,38 17.252,99 0,62 %

 10.6  92403 SINAPI EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, 
COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

m² 450,15 44,20 53,87 24.249,58 0,87 %

 10.7  97093 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021

KG 617,63 17,66 21,52 13.291,39 0,48 %

 10.8  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 510,12 27,43 33,43 17.053,31 0,62 %

 10.9  12242 Próprio PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS. AF_09/2020

m² 939,34 41,86 51,02 47.925,12 1,73 %

  



 

 11 COBERTURA E FORRO 338.330,69 12,20 %

 11.1  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_05/2017_P

m² 700,73 30,78 37,51 26.284,38 0,95 %

 11.2  94201 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 419,58 32,33 39,40 16.531,45 0,60 %

 11.3  92541 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 419,58 62,58 76,27 32.001,36 1,15 %

 11.4  100364 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE 
CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 4 2.446,49 2.982,02 11.928,08 0,43 %

 11.5  30 Próprio FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM 
ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

m² 257,99 101,88 124,18 32.037,19 1,16 %

 11.6  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 952,06 84,26 102,70 97.776,56 3,53 %

 11.7  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 1138,44 53,27 64,93 73.918,90 2,67 %

 11.8  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 102,04 89,25 108,78 11.099,91 0,40 %

 11.9  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 186,38 66,66 81,25 15.143,37 0,55 %

 11.10  100778 SINAPI ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM 
LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 
METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 1655,9 10,71 13,05 21.609,49 0,78 %

 12 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 15.022,36 0,54 %

 12.1  95674 SINAPI HIDRÔMETRO DN 20 (½ ), 3,0 M³/H   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016

UN 1 119,69 145,89 145,89 0,01 %

 12.2  94783 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN  20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2 17,15 20,90 41,80 0,00 %

 12.3  94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4 5,29 6,44 25,76 0,00 %

 12.4  103045 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 11 7,07 8,61 94,71 0,00 %

 12.5  94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 31,48 38,37 76,74 0,00 %

 12.6  90375 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2” - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 21 7,80 9,50 199,50 0,01 %

 12.7  89481 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2015

UN 9 3,92 4,77 42,93 0,00 %

 12.8  89492 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 83 6,31 7,69 638,27 0,02 %

 12.9  89504 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 8 19,95 24,31 194,48 0,01 %

 12.10  89617 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1 5,72 6,97 6,97 0,00 %

 12.11  89446 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 18 4,87 5,93 106,74 0,00 %

 12.12  89447 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 
MM, X 3/4  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

M 58 10,38 12,65 733,70 0,03 %

 12.13  89449 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 8 17,16 20,91 167,28 0,01 %

 12.14  89402 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 43 8,43 10,27 441,61 0,02 %

 12.15  89618 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 19 13,98 17,04 323,76 0,01 %

 12.16  89401 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 1 6,90 8,41 8,41 0,00 %

 12.17  89625 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6 20,06 24,45 146,70 0,01 %

 12.18  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 211,09 17,83 21,73 4.586,98 0,17 %

 12.19  89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 77,08 25,81 31,45 2.424,16 0,09 %

 12.20  89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 2,27 14,93 18,19 41,29 0,00 %

 12.21  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 218,78 17,16 20,91 4.574,68 0,17 %

 13 INSTALAÇÕES SANITARIAS 39.170,73 1,41 %

 13.1  89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 45 7,21 8,78 395,10 0,01 %

 13.2  89744 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 18 22,26 27,13 488,34 0,02 %

 13.3  89783 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 11 10,67 13,00 143,00 0,01 %

 13.4  89797 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 72 43,42 52,92 3.810,24 0,14 %

  



 

 13.5  89753 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 21 8,41 10,25 215,25 0,01 %

 13.6  89778 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 36 17,41 21,22 763,92 0,03 %

 13.7  89711 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 19 16,51 20,12 382,28 0,01 %

 13.8  89834 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 12 37,29 45,45 545,40 0,02 %

 13.9  98107 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 11 243,56 296,87 3.265,57 0,12 %

 13.10  89708 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 25 59,17 72,12 1.803,00 0,07 %

 13.11  89709 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 45 10,16 12,38 557,10 0,02 %

 13.12  89821 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 70 14,16 17,25 1.207,50 0,04 %

 13.13  89630 SINAPI TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 19 70,76 86,24 1.638,56 0,06 %

 13.14  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 112,07 16,51 20,12 2.254,84 0,08 %

 13.15  89799 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 61,51 18,91 23,04 1.417,19 0,05 %

 13.16  89800 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 233,2 23,16 28,22 6.580,90 0,24 %

 13.17  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 58,59 11,75 14,32 839,00 0,03 %

 13.18  98107 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, 
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 14 243,56 296,87 4.156,18 0,15 %

 13.19  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 19 27,81 33,89 643,91 0,02 %

 13.20  98063 SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE 
INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 4.023,52 4.904,26 4.904,26 0,18 %

 13.21  98053 SINAPI TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME 
ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 2.591,84 3.159,19 3.159,19 0,11 %

 14 INSTALAÇÕES ELETRICAS 85.781,97 3,09 %

 14.1  92000 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4” X 4”, PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 162 23,90 29,13 4.719,06 0,17 %

 14.2  92023 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM 
(3/4”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4 39,81 48,52 194,08 0,01 %

 14.3  91845 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM 
(1 1/4”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 10 6,28 7,65 76,50 0,00 %

 14.4  91953 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM 
(1 1/2”) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4 22,56 27,49 109,96 0,00 %

 14.5  16 Próprio TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COXIAL und 8 28,79 35,09 280,72 0,01 %

 14.6  93655 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4”), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

UN 20 13,34 16,26 325,20 0,01 %

 14.7  92027 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2”) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8 53,00 64,60 516,80 0,02 %

 14.8  91854 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 13 7,21 8,78 114,14 0,00 %

 14.9  93653 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9 11,88 14,48 130,32 0,00 %

 14.10  91926 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2 3,98 4,85 9,70 0,00 %

 14.11  72 Próprio Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 8 109,10 132,98 1.063,84 0,04 %

 14.12  22 Próprio DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm M 2 92,65 112,93 225,86 0,01 %

 14.13  91839 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 27 10,06 12,26 331,02 0,01 %

 14.14  12167 Próprio Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v. 08 un 2 109,10 132,98 265,96 0,01 %

 14.15  12168 Próprio DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA. 08 UN 1 232,03 282,82 282,82 0,01 %

 14.16  91868 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 294,48 10,13 12,34 3.633,88 0,13 %

 14.17  91867 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1190,02 7,29 8,88 10.567,37 0,38 %

 14.18  91844 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1208,83 5,25 6,39 7.724,42 0,28 %

 14.19  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 3493,95 5,34 6,50 22.710,67 0,82 %

  



 

 14.20  91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 856 3,95 4,81 4.117,36 0,15 %

 14.21  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 2356,96 7,53 9,17 21.613,32 0,78 %

 14.22  92980 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 116,35 11,70 14,26 1.659,15 0,06 %

 14.23  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 142 8,67 10,56 1.499,52 0,05 %

 14.24  12179 Próprio Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

und 25 21,82 26,59 664,75 0,02 %

 14.25  12180 Próprio Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

und 18 21,82 26,59 478,62 0,02 %

 14.26  12182 Próprio Mini-Disjuntor tripolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-
2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

und 12 82,53 100,59 1.207,08 0,04 %

 14.27  12194 Próprio Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-
2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

und 1 149,30 181,98 181,98 0,01 %

 14.28  12183 Próprio Mini-Disjuntor tripolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-
2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

und 2 82,53 100,59 201,18 0,01 %

 14.29  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 27 26,64 32,47 876,69 0,03 %

 15 COMBATE A INCENDIO 60.562,37 2,18 %

 15.1  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 110 31,39 38,26 4.208,60 0,15 %

 15.2  101910 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 13 244,22 297,67 3.869,71 0,14 %

 15.3  46 Próprio ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR 
MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO

UN 2 226,48 276,05 552,10 0,02 %

 15.4  47 Próprio Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, 
quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e 
pictogramas conforme nbr 13434)

Un 31 25,58 31,17 966,27 0,03 %

 15.5  87 Próprio Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 
linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar

un 1 382,57 466,31 466,31 0,02 %

 15.6  89 Próprio Bomba para incêndio jockey 2cv un 1 1.657,48 2.020,30 2.020,30 0,07 %

 15.7  88 Próprio BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA BOMBA DE INCÊNDIO UND 1 124,81 152,13 152,13 0,01 %

 15.8  92367 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 
(2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 199,18 134,60 164,06 32.677,47 1,18 %

 15.9  94473 SINAPI COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2 ), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 22 94,13 114,73 2.524,06 0,09 %

 15.10  92930 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 41,50 50,58 303,48 0,01 %

 15.11  101915 SINAPI CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA 
DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, 
COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 6 378,10 460,86 2.765,16 0,10 %

 15.12  96765 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA 
DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 1.357,16 1.654,24 9.925,44 0,36 %

 15.13  95676 SINAPI CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE 
HIDRÔMETRO COM DN 20 (½  )  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016

UN 1 107,76 131,34 131,34 0,00 %

 16 PINTURA E ACABAMENTOS 119.928,62 4,33 %

 16.1  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1733,69 12,46 15,18 26.317,41 0,95 %

 16.2  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 826,24 12,46 15,18 12.542,32 0,45 %

 16.3  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

m² 2545,94 2,13 2,59 6.593,98 0,24 %

 16.4  88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

m² 1939,76 9,26 11,28 21.880,49 0,79 %

 16.5  98397 SINAPI PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 m² 336,96 9,86 12,01 4.046,88 0,15 %

 16.6  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 338,19 38,00 46,31 15.661,57 0,56 %

 16.7  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 510,12 15,31 18,66 9.518,83 0,34 %

 16.8  102504 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 
ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 159,52 7,47 9,10 1.451,63 0,05 %

 16.9  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1280,86 14,04 17,11 21.915,51 0,79 %

 17 SERVIÇOS DIVERSOS 218.941,27 7,90 %

 17.1  42 Próprio REDE DE GÁS M 58,66 36,08 43,97 2.579,28 0,09 %

 17.2  43 Próprio CONJUNTO TRAVES DE FUTSAL und 1 5.406,27 6.589,70 6.589,70 0,24 %

 17.3  17 Próprio MASTRO COM BASE m² 3,62 1.326,91 1.617,37 5.854,87 0,21 %

 17.4  97593 SINAPI LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 25 87,60 106,77 2.669,25 0,10 %

  



 

 17.5  56 Próprio GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO m² 55,4 212,76 259,33 14.366,88 0,52 %

 17.6  33 Próprio Limpeza geral m² 1856,66 2,26 2,75 5.105,81 0,18 %

 17.7  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 88,6 43,73 53,30 4.722,38 0,17 %

 17.8  97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA 
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 112 96,58 117,72 13.184,64 0,48 %

 17.9  12017 Próprio FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CONCERTINAS EM ESPIRAL 
D=450mm

m 210,56 35,44 43,19 9.094,08 0,33 %

 17.10  100619 SINAPI POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, 
SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 17 626,42 763,54 12.980,18 0,47 %

 17.11  12158 Próprio CASTELO D'AGUA UN 1 27.145,11 33.087,17 33.087,17 1,19 %

 17.12  56 Próprio GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO m² 66,18 212,76 259,33 17.162,45 0,62 %

 17.13  12236 Próprio PLANTA ORNAMENTAL IXÓRA VERMELHA, ROSA OU AMARELA un 5 22,17 27,02 135,10 0,00 %

 17.14  12236 Próprio PLANTA ORNAMENTAL IXÓRA VERMELHA, ROSA OU AMARELA un 11 22,17 27,02 297,22 0,01 %

 17.15  12241 Próprio Luminária industrial/comercia,l prismática de acrílico 22" E40/E27, com 
gancho e lampada LED 50W

un 12 296,97 361,97 4.343,64 0,16 %

 17.16  12115 Próprio Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio 
composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da 
estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por 
parafusos. - fornecimento e montagem

m² 68,81 635,87 775,06 53.331,87 1,92 %

 17.17  102362 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼ ), COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA). AF_03/2021

m² 110,8 177,45 216,29 23.964,93 0,86 %

 17.18  12102 Próprio ESTRUTURA METÁLICA FIXA, PARA TABELA EM AÇO COM ARO E 
CESTA PARA BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO, 
D=5", INCLUÍDO INSTALAÇÃO, REDES, CESTAS, AROS E TABELAS.

par 1 6.887,88 8.395,63 8.395,63 0,30 %

 17.19  12247 Próprio RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO 
PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, 
PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE 
ALERTA/DIRECIONAL.

un 3 294,31 358,73 1.076,19 0,04 %

 18 SPDA 48.082,64 1,73 %

 18.1  107 Próprio SPDA 02 UND 1 39.447,57 48.082,64 48.082,64 1,73 %

 19 LÓGICA 14.529,81 0,52 %

 19.1  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 31 44,19 53,86 1.669,66 0,06 %

 19.2  98593 SINAPI PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1 952,87 1.161,45 1.161,45 0,04 %

 19.3  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 135,2 7,88 9,60 1.297,92 0,05 %

 19.4  91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 827,3 8,99 10,95 9.058,93 0,33 %

 19.5  12273 Próprio FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E M 13,8 11,47 13,98 192,92 0,01 %

 19.6  12274 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" UN 1 724,37 882,93 882,93 0,03 %

 19.7  12275 Próprio Switch 08 portas 10/100 Mbps - fornecimento un 2 109,12 133,00 266,00 0,01 %

Total Geral 2.772.207,66

Total sem BDI 2.274.712,84
Total do BDI 497.494,82

  


