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U.E LETICIA MACEDO (Anisio de Abreu -PI)

GOVERNO DO ESTADD

Descricéo
ADMINISTRAGAO
ADMINISTRACAO LOCAL 02

SUBESTAGAO
SUBESTAGAO AREA 112,5 KVA 13.8 KV

SERVICOS PRELIMINARES
REVISAO DE PROJETOS
Levantamento topografico planimétrico

SONDAGEM A PERCUSSAO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO
RELATORIO FINAL DE SONDAGEM

PROJETO EXECUTIVO SPDA

REVISAO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

REVISAO DO PROJETO ARQUITETONICO

REVISAO DE PROJETO ESTRUTURAL

REVISAO DE PROJETO HIDROSANITARIO E AGUAS PLUVIAIS
REVISAO DE PROJETO INSTALAGOES ELETRICAS

PROJETO EXECUTIVO DE LOGICA

SERVICOS INICIAIS
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

CANTEIRO DE OBRA
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE

TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES.

AF_10/2018

TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018

REMOGOES E DEMOLIGOES

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Bancos

SINAPI - 12/2021 - Piaui
ORSE - 12/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceara
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A administracéo local consiste em formacgéo de estrutura administrativa no canteiro de obra com
equipamentos, técnico nas areas especifica para execugéo e gerenciamento dos servicos

O dimensionamento das subestacdes devera atender as seguintes prescricdeS:

a) O dimensionamento da subesta¢éo do consumidor seré de inteira responsabilidade técnica do
responsavel técnico contratado para o projeto e execugédo da obra, que tenha habilitagdo no CREA,
assim como as opgoes de critério do projeto. A aprovacédo de projeto para comissionamento com a
Concessionaria partira da CONTRATADA.

b) A localizagdo da subestagédo sera estabelecida de comum acordo entre a Concessionéaria e o
consumidor, preservando sempre critérios técnicos e de seguranga. A mesma devera ser construida
em local de livre e facil acesso, em condi¢des adequadas de iluminagéo, ventilagédo e seguranca.

c) Deveréo ser seguidas as Normas Técnicas estabelecidas em:
https://pi.equatorialenergia.com.br/institucional/normas-tecnicas/

O levantamento topografico deve ter, no minimo, as seguintes fases: a) planejamento, selegéo de
métodos e aparelhagem; b) apoio topogréfico; c) levantamento de detalhes; d) calculos de ajustes; e)
original topogréfico; f) desenho topogréfico final; g) relatério técnico

Sera realizada em pontos pré-detemrinados pela fiscalizacéo a fim de analisar o solo do terreno
Seguira as recomendagdes conforme normativo

Serdo elaborados os projetos definidos em orgamento em softwares BIM de modo executivo a fim de
detalhar os produtos forncidos em projeto basico.

Seré&o elaborados os projetos definidos em orgamento em softwares BIM de modo executivo a fim de
detalhar os produtos forncidos em projeto basico.

Seré&o elaborados os projetos definidos em orgamento em softwares BIM de modo executivo a fim de
detalhar os produtos forncidos em projeto basico.

Seréo elaborados os projetos definidos em orgamento em softwares BIM de modo executivo a fim de
detalhar os produtos forncidos em projeto basico.

Seréo elaborados os projetos definidos em orgamento em softwares BIM de modo executivo a fim de
detalhar os produtos forncidos em projeto basico.

Seréo elaborados os projetos definidos em orgamento em softwares BIM de modo executivo a fim de
detalhar os produtos forncidos em projeto basico.

Serdo elaborados os projetos definidos em orgamento em softwares BIM de modo executivo a fim de
detalhar os produtos forncidos em projeto basico.

A placa de identificacédo da obra, devera conter informacdes relativas a natureza da obra, nome da
empresa executante e dos profissionais responsaveis com seus respectivos registro no CREA,
conforme modelo da SEDUC.

O local para posicionamento e fixagdo das placas sera definido pela FISCALIZAGAO.

Os materiais e tintas empregados pela contratada na produgédo da placa de obra deveréo ser de boa
qualidade de forma a garantir sua durabilidade por todo o tempo da execucéo da obra.

A placa sera em chapa de aco galvanizada n © 16 ou 18 com tratamento anti-oxidante, fixada em
estruturas de madeira, suficientemente resistente para suportar a agao dos ventos.

Ap6s o termino da obra, a placa devera ser entregue em local especifico a ser determinado pela
FISCALIZAGAO.

Canteiro de obras a ser executado conforme NR 18

A locacéo devera ser executada somente por profissionais habilitados, utilizando-se para tanto
instrumentos e métodos adequados, que deverdo implantar marcos (estacas de posi¢cédo) com cotas de
nivel perfeitamente definidas para demarcacéo dos eixos.

Utilizando tinta a 6leo vermelha ou preta, o topo da estaca serd marcado com o niimero correspondente
ao elemento locado. A locagéo seré global, sobre um ou mais quadros de madeira (gabarito), que
envolvam o perimetro da obra. As tabuas que compdem esses quadros precisardo ser niveladas, bem
fixadas e travadas, para resistirem a tenséao dos fios de demarcacgéo, sem oscilar nem fugir da posicéo
correta.

E necessario fazer a verificagdo das estacas de posicéo (piquetes) das fundagdes, por meio da medida
de diagonais (linhas tragadas para permitir a verificacéo, com o propésito de constituir-se hipotenusa
de triangulos retangulos, cujos catetos se situam nos eixos da locagao, da precisdo da locagéo dentro
dos limites aceitaveis pelas normas usuais de construgéo). Antes da abertura das fundacées a
marcagéo da obra devera ser conferida, e sobre a sua exatiddo devera a FISCALIZAGAO providenciar
o registro no Didrio de Obras.

Na instalagédo de tapumes, deverdo ser empregadas placas, chapas compensadas ou tabuas de
madeira em bom estado de conservagéo, com espessura minima de 6 mm (seis milimetros) todas
devidamente contraventadas e escoradas de modo a garantir o equilibrio, a estabilidade do conjunto e
uma resisténcia a esforgos acidentais. Portdes, algapdes e portas — para descarga de materiais e
aceso de operarios — deverdo possuir as mesmas caracteristicas do tapume, devidamente
contraventadas, com ferragens robustas e com trancas de seguranca. O fechamento devera
compreender todo o perimetro de ocupacdo, com altura minima de 2,20 m (dois metros e vinte
centimetros), recebendo duas demaos de pintura, em ambas as faces, na cor branca. A limpeza,
seguranga, vigilancia, manutengéo e conservacéo das instalagdes que compdem o canteiro de obras
serdo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, até o término dos servigos e consequente
desmobilizagéo. Seréo de responsabilidade da CONTRATADA: a seguranca fisica de seus
empregados, a guarda e a conservacéo de todos os materiais, equipamentos, ferramentas, utensilios e
instalagdes do canteiro de obras. A CONTRATADA devera manter permanentemente, em regime de 24
(vinte e quatro) horas, sistema de vigilancia, efetuado por pessoal devidamente habilitado e
uniformizado durante todo o tempo de utilizacdo do canteiro de obras, até sua completa desativacéo

Demolir as alvenarias apontadas no projeto, carregar, transportar e descarregar o entulho em local
apropriado. Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de dispositivos
mecanicos, ficando proibido o langamento em queda livre de qualquer material.

Deveréo ser tomadas medidas adequadas para protecéo contra danos aos operarios, aos transeuntes
e observadas as prescri¢des na NR 18.

Todas as partes de caminhamento de fios e cabos das instalagdes elétricas serdo removidas. Nesse
item estdo contemplados todos os eletrodutos de PVC, as caixas de passagem desses eletrodutos, os
fios e os cabos elétricos.

Todas as partes de caminhamento de fios e cabos das instalagdes elétricas serdo removidas. Nesse
item estdo contemplados todos os eletrodutos de PVC, as caixas de passagem desses eletrodutos, os
fios e os cabos elétricos.
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CARGA MANUAL E BOTAFORA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

RETIRADA E RECOLOCAGCAO DE TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
COM ATE DUAS AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

RETIRADA E RECOLOCAGAO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATE 2
AGUAS COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

RETIRADA E RECOLOCAGCAO DE RIPA EM TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM
DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIGAO DE PISO INDUSTRIAL

REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER,
COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2017

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E
COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_05/2016

REGULARIZACAO MANUAL DE SOLO COM NIVELAMENTO E
APILOAMENTO

SUPERESTRUTURA
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
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Consiste em carga manual e transporte de entulho com caminhao basculante 6m? até bota fora
especificado pelo fiscal de obra

As esquadrias demarcadas no projeto arquiteténico (Planta Baixa | Construir | Demolir), inclusive os
vidros deverdo ser retirados. As esquadrias devem ser retiradas cuidadosamente, quebrando-se a
alvenaria em volta com ajuda de um ponteiro, e depois transportado e armazenado em local apropriado.

Retirar telhamentos apontados no projeto, carregar, transportar e descarregar o entulho em local
apropriado. Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de dispositivos
mecanicos, ficando proibido o langamento em queda livre de qualquer material.

Deveréo ser tomadas medidas adequadas para protecéo contra danos aos operarios, aos transeuntes
e observadas as prescricdes na NR 18.

Retirar telhamentos apontados no projeto, carregar, transportar e descarregar o entulho em local
apropriado. Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de dispositivos
mecanicos, ficando proibido o lancamento em queda livre de qualquer material.

Deveréo ser tomadas medidas adequadas para prote¢éo contra danos aos operérios, aos transeuntes
e observadas as prescricdes na NR 18.

Retirar telhamentos apontados no projeto, carregar, transportar e descarregar o entulho em local
apropriado. Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de dispositivos
mecanicos, ficando proibido o lancamento em queda livre de qualquer material.

Deveréo ser tomadas medidas adequadas para protecéo contra danos aos operarios, aos transeuntes
e observadas as prescri¢des na NR 18.

As esquadrias demarcadas no projeto arquitetdnico (Planta Baixa | Construir | Demolir), inclusive os
vidros deverdo ser retirados. As esquadrias devem ser retiradas cuidadosamente, quebrando-se a
alvenaria em volta com ajuda de um ponteiro, e depois transportado e armazenado em local apropriado.

os forros indicados no projeto arquitetonicodeverao ser retirados. Devem ser retiradas
cuidadosamente, quebrando-se a alvenaria em volta com ajuda de um ponteiro, e depois transportado e
armazenado em local apropriado.

As loucas demarcadas no projeto arquitetdnico. Devem ser retiradas cuidadosamente, quebrando-se a
alvenaria em volta com ajuda de um ponteiro, e depois transportado e armazenado em local apropriado.

Rasgar as alvenarias apontadas no projeto, carregar, transportar e descarregar o entulho em local
apropriado. Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de dispositivos
mecanicos, ficando proibido o lancamento em queda livre de qualquer material.

Deveréo ser tomadas medidas adequadas para prote¢do contra danos aos operarios, aos transeuntes
e observadas as prescri¢des na NR 18.

Rasgar os pisos apontados no projeto, carregar, transportar e descarregar o entulho em local
apropriado. Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de dispositivos
mecénicos, ficando proibido o lancamento em queda livre de qualquer material.

Deveréo ser tomadas medidas adequadas para protecéo contra danos aos operarios, aos transeuntes
e observadas as prescri¢des na NR 18.

Retirar telhamentos apontados no projeto, carregar, transportar e descarregar o entulho em local
apropriado. Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de dispositivos
mecanicos, ficando proibido o langamento em queda livre de qualquer material.

Deveréo ser tomadas medidas adequadas para protegdo contra danos aos operarios, aos transeuntes
e observadas as prescri¢des na NR 18.

Demolir os pisos apontados no projeto, carregar, transportar e descarregar o entulho em local
apropriado. Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de dispositivos
mecanicos, ficando proibido o langamento em queda livre de qualquer material.

Deveréo ser tomadas medidas adequadas para protecéo contra danos aos operarios, aos transeuntes
e observadas as prescri¢cdes na NR 18.

Retirar telhamentos apontados no projeto, carregar, transportar e descarregar o entulho em local
apropriado. Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de dispositivos
mecanicos, ficando proibido o langamento em queda livre de qualquer material.

Deveréo ser tomadas medidas adequadas para protegdo contra danos aos operarios, aos transeuntes
e observadas as prescricdes na NR 18.

Na escavacéo efetuada nas proximidades de prédios ou vias pulblicas, serdo empregados métodos de
trabalho que evitem ocorréncias de qualquer perturbag&o oriundas dos fendmenos de deslocamento,
tais como: escoamento ou ruptura do terreno das fundagdes, descompresséo do terreno da fundagéo,
descompresséo do terreno pela agua

O aterro deve ser compactado em camadas horizontais de 0,20 m de espessura. Fica vedada a
presenca de matéria organica, residuos de construgdo ou qualquer corpo estranho na

composicédo do aterro, sendo admitido somente solo com capacidade de suporte adequada a
destinacédo da estrutura.

O aterro deve ser compactado em camadas horizontais de 0,20 m de espessura. Fica vedada a
presenca de matéria organica, residuos de construgéo ou qualquer corpo estranho na composi¢éo do
aterro, sendo admitido somente solo com capacidade de suporte adequada & destinacéo da estrutura.

Na regularizcéo efetuada nas proximidades de prédios ou vias publicas, serdo empregados métodos de
trabalho que evitem ocorréncias de qualquer perturbacéo oriundas dos fenémenos de deslocamento,
tais como: escoamento ou ruptura do terreno das fundagdes, descompresséo do terreno da fundagéo,
descompressao do terreno pela agua

A armadura ndo poderé ficar em contato direto com a forma, obedecendo-se para isso adistancia
minima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverdo ser empregados afastadores de
armadura dos tipos "clips" plasticos ou pastilhas de argamassa.Os diametros, tipos, posicionamentos e
demais caracteristicas da armadura, devem ser rigorosamente verificados quanto a sua conformidade
com o projeto, antes do langamento do concreto.Todas as barras a serem utilizadas na execugéo do
concreto armado deveréo passar por um processo de limpeza prévia e deverdo estar isentasde
corrosao, defeitos, entre outros.

As armaduras deveréo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posi¢ées indicadas em
projeto, quando do lancamento e adensamento do concreto. As armaduras que ficarem expostas por
mais de 30 dias deverdo ser pintadas com nata de cimento ou tinta apropriada, o que as protegera da
acdo atmosférica no periodo entre a colocacéo da férma e o langamento do concreto. Antes do
lancamento do concreto, esta nata devera ser removida.
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ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETAGEM E LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_12/2015

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_06/2017

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_06/2017

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGCAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES.
AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGCOES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES
EM EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A
0,25 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER
TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA, COM AREA
MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M2 - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
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A armadura ndo podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para isso adistancia

minima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverdo ser empregados afast

adores de

armadura dos tipos "clips" plasticos ou pastilhas de argamassa.Os diametros, tipos, posicionamentos e

demais caracteristicas da armadura, devem ser rigorosamente verificados quanto a sua con

formidade

com o projeto, antes do langamento do concreto.Todas as barras a serem utilizadas na execugéo do

concreto armado dever&o passar por um processo de limpeza prévia e deverdo estar

isentasde

corrosao, defeitos, entre outros.

As armaduras deveréo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posi¢ées indi

cadas em

projeto, quando do lancamento e adensamento do concreto. As armaduras que ficarem expostas por
mais de 30 dias deverdo ser pintadas com nata de cimento ou tinta apropriada, o que as protegera da
agdo atmosférica no periodo entre a colocagdo da férma e o langamento do concreto. Antes do

langamento do concreto, esta nata devera ser

removida.

A armadura ndo poderé ficar em contato direto com a forma, obedecendo-se para isso adistancia

minima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverdo ser empregados afast

adores de

armadura dos tipos "clips" plasticos ou pastilhas de argamassa.Os diametros, tipos, posicionamentos e

demais caracteristicas da armadura, devem ser rigorosamente verificados quanto a sua con

formidade

com o projeto, antes do langamento do concreto.Todas as barras a serem utilizadas na execugéo do

concreto armado deveréo passar por um processo de limpeza prévia e deverdo estar

isentasde

corrosao, defeitos, entre outros.

As armaduras deveréo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posi¢ées indicadas em
projeto, quando do lancamento e adensamento do concreto. As armaduras que ficarem expostas por
mais de 30 dias deverdo ser pintadas com nata de cimento ou tinta apropriada, o que as protegera da

acdo atmosférica no periodo entre a colocacgéo da férma e o langamento do concreto.
langamento do concreto, esta nata devera ser

. Antes do
removida.

Os pilares e vigas possuem dimensdes e ferragens, com didmetros das barras de ago, comprimento e
espacamentos, conforme especificacdes do projeto basico estrutural. Os pilares e vigas em concreto

armado devem garantir o cobrimento das armaduras c= 3,00cm. Todas as informag
comprimento das barras, bitolas, alojamento e demais detalhes construtivos encontram-se

Oes sobre
no projeto

bésico estrutural. A concretagem seguird um planejamento prévio para transporte, langamento e
adensamento. O concreto devera ser preparado no préprio canteiro com uso de betoneira, obedecendo
a homogeneizacdo da mistura de todos os componentes necessarios (brita, areia, cimento e agua), e
tendo um tempo minimo de amassamento.

173,56

A armadura n&o poderé ficar em contato direto com a forma, obedecendo-se para isso adistancia

minima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverdo ser empregados afast:

adores de

armadura dos tipos "clips" plasticos ou pastilhas de argamassa.Os diametros, tipos, posicionamentos e

demais caracteristicas da armadura, devem ser rigorosamente verificados quanto a sua con

formidade

com o projeto, antes do langamento do concreto.Todas as barras a serem utilizadas na execugéo do

concreto armado deverdo passar por um processo de limpeza prévia e deverdo estar

isentasde

corroséo, defeitos, entre outros.

As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posi¢des indicadas em
projeto, quando do langamento e adensamento do concreto. As armaduras que ficarem expostas por
mais de 30 dias deverdo ser pintadas com nata de cimento ou tinta apropriada, o que as protegera da

acao atmosférica no periodo entre a colocacdo da férma e o langamento do concreto.
langamento do concreto, esta nata devera ser

. Antes do
removida.

A armadura n&o poderé ficar em contato direto com a forma, obedecendo-se para isso adistancia

minima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverdo ser empregados afast:

adores de

armadura dos tipos "clips" plasticos ou pastilhas de argamassa.Os diametros, tipos, posicionamentos e

demais caracteristicas da armadura, devem ser rigorosamente verificados quanto a sua con

formidade

com o projeto, antes do langamento do concreto.Todas as barras a serem utilizadas na execugéo do

concreto armado dever&o passar por um processo de limpeza prévia e deverdo estar

isentasde

corroséo, defeitos, entre outros.

As armaduras dever&o ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posi¢ées indicadas em
projeto, quando do langamento e adensamento do concreto. As armaduras que ficarem expostas por
mais de 30 dias deverdo ser pintadas com nata de cimento ou tinta apropriada, o que as protegera da

acdo atmosférica no periodo entre a colocacdo da férma e o langamento do concreto.
lancamento do concreto, esta nata devera ser

Antes de proceder a execucédo das formas é necessario assegurar-se que as escavagdes est:

. Antes do
removida.

&0 ndo s6

abertas, mas também nas condi¢des adequadas as caracteristicas e dimensdes das formas.

Né&o podera comegar a montagem das férmas sem a autorizagéo por escrito do diretor de fiscalizagéo
de obra, quem verificara que o estado de conservagdo da sua superficie e das unides, ajusta-se ao
acabamento de concreto previsto no projeto. Limpeza e preparacdo do plano de apoio. Marcagéo.
Aplicagéo do liquido desmoldante. Montagem do sistema de escoramento e férmas. Colocagéo de
elementos de sustentacgéo, fixacédo e escoramento. Aprumo e nivelamento das formas. Humidificagéo
das férmas. Desmontagem do sistema de escoramento e formas. As superficies que véo ficar a vista
néo apresentaréo imperfeicdes.

Antes de proceder a execugédo das formas é necessario assegurar-se que as escavagoes est:

80 ndo s6

abertas, mas também nas condicdes adequadas as caracteristicas e dimensdes das formas.

N&o podera comegar a montagem das formas sem a autorizag&o por escrito do diretor de fiscalizagdo
de obra, quem verificara que o estado de conservagdo da sua superficie e das unides, ajusta-se ao
acabamento de concreto previsto no projeto. Limpeza e preparacdo do plano de apoio. Marcacéo.
Aplicag&o do liquido desmoldante. Montagem do sistema de escoramento e formas. Colocagéo de
elementos de sustentacgéo, fixacédo e escoramento. Aprumo e nivelamento das formas. Humidificagéo
das formas. Desmontagem do sistema de escoramento e férmas. As superficies que véo ficar a vista
nédo apresentardo imperfei¢ées.

Os pilares e vigas possuem dimensdes e ferragens, com diametros das barras de agco, comprimento e
espacamentos, conforme especificacdes do projeto basico estrutural. Os pilares e vigas em concreto

armado devem garantir o cobrimento das armaduras c= 3,00cm. Todas as informag
comprimento das barras, bitolas, alojamento e demais detalhes construtivos encontram-se

Oes sobre
no projeto

basico estrutural. A concretagem seguird um planejamento prévio para transporte, langamento e
adensamento. O concreto devera ser preparado no proprio canteiro com uso de betoneira, obedecendo
a homogeneizacéo da mistura de todos os componentes necessarios (brita, areia, cimento e agua), e
tendo um tempo minimo de amassamento.

Os pilares e vigas possuem dimensdes e ferragens, com diametros das barras de agco, comprimento e
espacamentos, conforme especificacdes do projeto basico estrutural. Os pilares e vigas em concreto

armado devem garantir o cobrimento das armaduras c= 3,00cm. Todas as informag!
comprimento das barras, bitolas, alojamento e demais detalhes construtivos encontram-se

Oes sobre
no projeto

bésico estrutural. A concretagem seguird um planejamento prévio para transporte, langamento e
adensamento. O concreto devera ser preparado no préprio canteiro com uso de betoneira, obedecendo
a homogeneizagdo da mistura de todos os componentes necessarios (brita, areia, cimento e agua), e
tendo um tempo minimo de amassamento.
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LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGCAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGCAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm, aplicado com argamassa
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizacédo de base ou embogo -
Rev 01

Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm, aplicado com argamassa
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagéo de base ou embogo -
Rev 01

Lavagem de superficie com hidrojateamento a uma pressdo minima de 1200
b

m2

KG

KG

KG

KG

KG

m?2

m2

m2

m?

m2

As lajes possuem dimensdes e ferragens, com didmetros das barras de ago, comprimento e
espacamentos, conforme especificacdes do projeto basico estrutural. Os pilares e vigas em concreto
armado devem garantir o cobrimento das armaduras c= 3,00cm. Todas as informagdes sobre
comprimento das barras, bitolas, alojamento e demais detalhes construtivos encontram-se no projeto
basico estrutural. A concretagem seguird um planejamento prévio para transporte, langcamento e
adensamento. O concreto devera ser preparado no préprio canteiro com uso de betoneira, obedecendo
a homogeneizacdo da mistura de todos os componentes necessarios (brita, areia, cimento e agua), e

tendo um tempo minimo de amassamento.

A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, obedecendo-se para isso adistancia
minima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverdo ser empregados afastadores de
armadura dos tipos "clips" plasticos ou pastilhas de argamassa.Os diametros, tipos, posicionamentos e
demais caracteristicas da armadura, devem ser rigorosamente verificados quanto a sua conformidade
com o projeto, antes do langamento do concreto.Todas as barras a serem utilizadas na execugéo do
concreto armado deverdo passar por um processo de limpeza prévia e deverdo estar isentasde

corroséo, defeitos, entre outros.

As armaduras deveréo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posi¢ées indicadas em
projeto, quando do langamento e adensamento do concreto. As armaduras que ficarem expostas por
mais de 30 dias deverdo ser pintadas com nata de cimento ou tinta apropriada, o que as protegera da
acao atmosférica no periodo entre a colocacédo da férma e o langamento do concreto. Antes do

lancamento do concreto, esta nata devera ser removida.

A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, obedecendo-se para isso adistancia
minima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverdo ser empregados afastadores de
armadura dos tipos “clips" plasticos ou pastilhas de argamassa.Os diametros, tipos, posicionamentos e
demais caracteristicas da armadura, devem ser rigorosamente verificados quanto a sua conformidade
com o projeto, antes do langamento do concreto.Todas as barras a serem utilizadas na execugéo do
concreto armado dever&o passar por um processo de limpeza prévia e deverdo estar isentasde

corroséo, defeitos, entre outros.

As armaduras deveréo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posi¢ées indicadas em
projeto, quando do langamento e adensamento do concreto. As armaduras que ficarem expostas por
mais de 30 dias deverdo ser pintadas com nata de cimento ou tinta apropriada, o que as protegera da
acdo atmosférica no periodo entre a colocacdo da férma e o langamento do concreto. Antes do

lancamento do concreto, esta nata devera ser removida.

A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, obedecendo-se para isso adistancia
minima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverdo ser empregados afastadores de
armadura dos tipos “clips" plasticos ou pastilhas de argamassa.Os diametros, tipos, posicionamentos e
demais caracteristicas da armadura, devem ser rigorosamente verificados quanto a sua conformidade
com o projeto, antes do langamento do concreto.Todas as barras a serem utilizadas na execugéo do
concreto armado dever&o passar por um processo de limpeza prévia e deverdo estar isentasde

corrosao, defeitos, entre outros.

As armaduras deveréo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posi¢ées indicadas em
projeto, quando do langamento e adensamento do concreto. As armaduras que ficarem expostas por
mais de 30 dias deverdo ser pintadas com nata de cimento ou tinta apropriada, o que as protegera da
agdo atmosférica no periodo entre a colocagdo da forma e o langamento do concreto. Antes do

lancamento do concreto, esta nata devera ser removida.

A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, obedecendo-se para isso adistancia
minima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverdo ser empregados afastadores de
armadura dos tipos "clips" plasticos ou pastilhas de argamassa.Os diametros, tipos, posicionamentos e
demais caracteristicas da armadura, devem ser rigorosamente verificados quanto a sua conformidade
com o projeto, antes do langamento do concreto.Todas as barras a serem utilizadas na execugéo do
concreto armado dever&o passar por um processo de limpeza prévia e deverdo estar isentasde

corrosao, defeitos, entre outros.

As armaduras deveréo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posi¢ées indicadas em
projeto, quando do lancamento e adensamento do concreto. As armaduras que ficarem expostas por
mais de 30 dias deverdo ser pintadas com nata de cimento ou tinta apropriada, o que as protegera da
agdo atmosférica no periodo entre a colocagdo da férma e o langamento do concreto. Antes do

langamento do concreto, esta nata devera ser removida.

A armadura ndo poderé ficar em contato direto com a forma, obedecendo-se para isso adistancia
minima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverdo ser empregados afastadores de
armadura dos tipos "clips" plasticos ou pastilhas de argamassa.Os diametros, tipos, posicionamentos e
demais caracteristicas da armadura, devem ser rigorosamente verificados quanto a sua conformidade
com o projeto, antes do langamento do concreto.Todas as barras a serem utilizadas na execugdo do
concreto armado deveréo passar por um processo de limpeza prévia e deverdo estar isentasde

corrosao, defeitos, entre outros.

As armaduras deveréo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posi¢ées indicadas em
projeto, quando do lancamento e adensamento do concreto. As armaduras que ficarem expostas por
mais de 30 dias deverdo ser pintadas com nata de cimento ou tinta apropriada, o que as protegera da
acdo atmosférica no periodo entre a colocacgéo da férma e o langamento do concreto. Antes do

langamento do concreto, esta nata devera ser removida.

Todas as paredes e lajes serdo chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:3,
devendo previamente ser umedecidas a alvenaria e a laje. O chapisco aplicado tanto em pilares e vigas
de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro.A argamassa poderé ser

aplicada com peneira ou por meio de maquinas.

O embogo sera executado ap6s a "pega” da argamassa em chapisco, assentamento das canalizagdes
embutidas das instalagdes, assentamento de marcos e aduelas e limpeza das alvenarias. A argamassa
serd de cimento, cal e areia no traco 1:2:8.As superficies serédo fartamente molhadas para a aplicacédo
do embogo.0s embogos seréo fortemente comprimidos contra as superficies e deveréo ter um
acabamento perfeito e de aspecto uniforme nédo se tolerando quaisquer das retificagdes.Os panos nédo
concluidos no mesmo dia ter&o os bordos das massas completamente escarificados, a fim de dar
perfeita aderéncia e permitir continuidade a superficie. Deveréo ser regularizados e alisados com régua
e desempenadeira e posteriormente alisados com feltro ou borracha esponjosa.As alvenarias deveréo
apresentar planos perfeitamente aprumados, alinhados, nivelados e uniformes, néo se tolerando
qualquer ondulacéo ou desigualdade de alinhamento das superficies. Apés a execugéo, antes da
secagem da superficie, esta devera ser varrida com um espanador ou vassoura de cabelos, a fim de

evitar que gréos de areia figuem salientes.

Os revestimentos ceramicos serédo na cor delimitada em projeto e executados com cuidado especial,
por ladrilheiros peritos em servicos esmerados e duraveis. Serdo rejeitadas as pegas que denotarem
empeno e desbitolagem. A colocacéo seré feita de modo a se obter juntas maximas de 2mm. O
rejuntamento sera feito com material adequado e destinado para esse fim. Quando necessario, os

cortes e furos em ceramica s6 serdo admitidos se executados por maquina

Os revestimentos ceramicos seréo na cor delimitada em projeto e executados com cuidado especial,
por ladrilheiros peritos em servicos esmerados e duraveis. Serdo rejeitadas as pegas que denotarem
empeno e desbitolagem. A colocacéo sera feita de modo a se obter juntas maximas de 2mm. O
rejuntamento sera feito com material adequado e destinado para esse fim. Quando necessario, os

cortes e furos em ceramica s6 serdo admitidos se executados por maquina

Deveré ser executado o hidrojateamento de superficie, em local onde indicado pela fiscalizag&o. Sera

feita com maquina de presséo com bico hidrojateador apropriado para o feitio
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Ponte de aderéncia com adesivo base acrilica

REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM
ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM

Revestimento ceramico para parede, 10 x 20 cm, brilhante, Eliane, linha
metr6 white, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,
exclusive regularizacéo de base ou embogo

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO

BANCADAS E DIVISORIAS

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP
= 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF_01/2021

BANCADA DE GRANITO CINZA E= 3 CM

LOUCAS E ACESSORIOS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO
DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 *, ACABAMENTO
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2019

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA
TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

LAVATORIO LOUGA DE CANTO SEM COLUNA, COM SIFAO CROMADO,
VALVULA CROMADA E ENGATE CROMADO

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

TANQUE DE LOUGCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO)

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA -PADRAO MEDIO —
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGCA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA 1/2"0U 3/4"PARA TANQUE, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

ESQUADRIAS

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,
FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

m2

m2

m?2

m2

m?2

m?2

m2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UND

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m?2

Preliminarmente a montagem de formas e da ponte de aderéncia, serdo executadas as perfuragdes
nas paredes internas e externas do reservatério, a fim de se obter no minimo 6 furos por metro de
circunferéncia; Serdo necessarios 128 furos internos e externos sendo que ap6s a perfuragéo,
é necessario a insercdo da armadura CA60 ja com adesivo, para ap6s, continuar com a perfuracéo,
NAO SENDO PERMITIDA PERFURAGAO sem o devido planejamento;

Nas areas sem comprometimento do concreto, promover o apicoamento para a ancoragem do refor¢o
estrutural (externo) e/ou argamassa de regularizacéo; Ap6s a escarificacdo e lavagem do

substrato, aplicar ARGAMASSA POLIMERICA para regularizagéo da superficie

Os revestimentos ceramicos serdo na cor delimitada em projeto e executados com cuidado especial,
por ladrilheiros peritos em servicos esmerados e duraveis. Serdo rejeitadas as pegas que denotarem
empeno e desbitolagem. A colocacéo sera feita de modo a se obter juntas maximas de 2mm. O
rejuntamento sera feito com material adequado e destinado para esse fim. Quando necessario, os
cortes e furos em ceramica s6 serdo admitidos se executados por maquina

Alvenarias deverdo ser assentadas com uma argamassa mista trago 1:2:8 (cim:cal:areia), com juntas
desencontradas no alinhamento vertical. As fiadas serdo perfeitamente alinhadas e aprumadas. As
juntas terdo a espessura maxima de 15 mm

Deveréa ser executado o apicoamento manual de superficie em concreto, em local conforme orientacéo
da fiscalizac&o. Devera ser feito com ferramentas apropriadas.

Conforme projeto Arquitetdnico, as bancadas de em Granito Cinza Andorinha, espessura de 3 cm,
assentadas sobreconsole de metalon, as mesmas deverdo estar limpas, secas e

isentas de poeira, 6leo, tinta, textura ou qualquer produto que impeca a aderéncia normal
Conforme projeto Arquitetonico, as divisérias de em Granito Cinza Andorinha, espessura de 3 cm,
assentadas sobreconsole de metalon, as mesmas deveréo estar limpas, secas e

isentas de poeira, 6leo, tinta, textura ou qualquer produto que impeca a aderéncia normal

A instalacdo deve seguir a NBR 8160 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario - Projeto e Execucao.
Todos os aparelhos deverdo estar isentos de trincas ou arranhdes, ou qualquer outra falha ou defeitos
de fabricacdo. Toda a louca sanitaria devera ter a mesma cor, tom e procedéncia, preferencialmente
branco ou branco gelo, conforme orientagéo da fiscalizagéo. As loucas dever&o ser de primeira linha,
ficando a critério da fiscalizagéo, desqualifica-las caso entenda necessario. Tampas e assentos dos
vasos sanitarios deverdo seguir cor e padréo de qualidade dos vasos.

A instalacéo deve seguir a NBR 8160 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario - Projeto e Execucgéo.
Todos os aparelhos deverdo estar isentos de trincas ou arranhdes, ou qualquer outra falha ou defeitos
de fabricagdo. Toda a louga sanitaria devera ter a mesma cor, tom e procedéncia, preferencialmente
branco ou branco gelo, conforme orientacéo da fiscalizagdo. As loucas deveréo ser de primeira linha,
ficando a critério da fiscalizagdo, desqualifica-las caso entenda necessario. Tampas e assentos dos
vasos sanitarios deverdo seguir cor e padréo de qualidade dos vasos.

A instalacéo deve seguir a NBR 9050 -Acessibilidade a edificagfes, mobiliario, espagos e
equipamentos urbanos

Deveréo ser de fechamento automatico para mictério, DN 15 (G 2" B), pressao de servigo de 15 a 400
kPa, corpo e botédo de acionamento em latédo cromado, tempo de fechamento de ciclo de 4 a 10 seg.,
volume maximo de agua por ciclo de 1,5 L, com elemento regulador ou restritor de vazao (incorporado a
valvula ou ao conjunto), distancia da parede acabada ao botéo de acionamento de: 100 a 110 mm, em
conformidade com a NBR 13713/2009 e garantia minima de 5 anos contra defeitos de fabricagéo.

A instalacéo deve seguir a NBR 9050 -Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e
equipamentos urbanos

Lavatério em ACO INOX na cor branca, especificacdes conforme projeto arquiteténico

Lavatério em louga na cor branca, especificagdes conforme projeto arquitetonico

A instalacéo deve seguir a NBR 9050 -Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e
equipamentos urbanos

Lavatério em louca na cor branca, especificagdes conforme projeto arquiteténico
Devera ser instalado sobre os vasos sanitarios

Fixar o braco do chuveiro no copo e no lado oposto no ponto de agua existente (joelho com rosca
metalica) utilizando fita de vedagéo (veda rosca) e lentamente apertando, posteriormente verificar o ndo
vazamento e a perfeita ligacéo da peca

Lavatério em louca na cor branca, especificagées conforme projeto arquiteténico

Deveréo ser de fechamento automatico para mictério, DN 15 (G 2" B), presséao de servigo de 15 a 400
kPa, corpo e bot&o de acionamento em latdo cromado, tempo de fechamento de ciclo de 4 a 10 seg.,
volume maximo de agua por ciclo de 1,5 L, com elemento regulador ou restritor de vaz&o (incorporado a
valvula ou ao conjunto), distancia da parede acabada ao botéo de acionamento de: 100 a 110 mm, em
conformidade com a NBR 13713/2009 e garantia minima de 5 anos contra defeitos de fabricag&o.

Lavatério em louca na cor branca, especificacdes conforme projeto arquitetonico

Devera ser instalada em conjunto com lavatério

TODAS AS PORTAS E JANELAS DEVERAO OBEDECER O MODELO CONFORME ESPECIFICADO
NO PROJETO. Manter folga em torno de 3 cm entre todo o contorno do quadro da janela e o vao
presente na alvenaria; introduzir no contorno do vé&o os nichos onde serdo chumbadas as grapas da
janela, observando a posi¢édo e o tamanho adequados; Com auxilio de alicate, dobrar as grapas
soldadas ou rebitadas nos montantes laterais do quadro da janela, o suficiente para que se alojem
perfeitamente nos nichos escarificados na alvenaria; Aplicar chapisco em todo o contorno do véo,
inclusive no interior dos nichos mencionados; Preencher previamente com argamassa os perfis “U” das
travessas inferior e superior do quadro da janela, aguardando o endurecimento da massa; Com auxilio
de calcos de madeira, instalados na base e nas laterais do quadro, posicionar a esquadria no véo,
mantendo nivelamento com esquadrias laterais do mesmo pavimento e alinhamento com janelas da
respectiva prumada do prédio (alinhamento com arames de fachada); Facear o quadro da janela com
taliscas que delimitardo a espessura do revestimento interno da parede, e imobiliza-la com as cunhas
de madeira, apés cuidadosa conferéncia da posicédo em relacéo a face da parede, cota do peitoril,
esquadro, prumo e nivelamento da esquadria; Preencher com argamassa bem compactada todos os
nichos onde se encontram as grapas (‘chumbamento com argamassa”); Ap6s secagem do
chumbamento, retirar as cunhas de madeira e preencher com argamassa os respectivos vazios e todas
as folgas no contorno do quadro; Apés cura e secagem da argamassa de revestimento, limpar bem a
parede no contorno da janela, retirar as chapas de aglomerado que protegem a janela e verificar seu
perfeito funcionamento.
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PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E
FERRAGENS

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2019

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

GRADIL EM ALUMINIO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR
TUBOS DE 3/4". AF_04/2019

m2

m?2

m2

m2

TODAS AS PORTAS E JANELAS DEVERAO OBEDECER O MODELO CONFORME ESPECIFICADO
NO PROJETO. Manter folga em torno de 3 cm entre todo o contorno do quadro da janela e o vao
presente na alvenaria; introduzir no contorno do véo os nichos onde serdo chumbadas as grapas da
janela, observando a posi¢édo e o tamanho adequados; Com auxilio de alicate, dobrar as grapas
soldadas ou rebitadas nos montantes laterais do quadro da janela, o suficiente para que se alojem
perfeitamente nos nichos escarificados na alvenaria; Aplicar chapisco em todo o contorno do véo,
inclusive no interior dos nichos mencionados; Preencher previamente com argamassa os perfis “U” das
travessas inferior e superior do quadro da janela, aguardando o endurecimento da massa; Com auxilio
de calgos de madeira, instalados na base e nas laterais do quadro, posicionar a esquadria no véo,
mantendo nivelamento com esquadrias laterais do mesmo pavimento e alinhamento com janelas da
respectiva prumada do prédio (alinhamento com arames de fachada); Facear o quadro da janela com
taliscas que delimitarédo a espessura do revestimento interno da parede, e imobiliza-la com as cunhas
de madeira, apés cuidadosa conferéncia da posicéo em relacéo a face da parede, cota do peitoril,
esquadro, prumo e nivelamento da esquadria; Preencher com argamassa bem compactada todos os
nichos onde se encontram as grapas (‘chumbamento com argamassa”); Ap6s secagem do
chumbamento, retirar as cunhas de madeira e preencher com argamassa os respectivos vazios e todas
as folgas no contorno do quadro; Apds cura e secagem da argamassa de revestimento, limpar bem a
parede no contorno da janela, retirar as chapas de aglomerado que protegem a janela e verificar seu
perfeito funcionamento.

TODAS AS PORTAS E JANELAS DEVERAO OBEDECER O MODELO CONFORME ESPECIFICADO
NO PROJETO. Manter folga em torno de 3 cm entre todo o contorno do quadro da janela e o vao
presente na alvenaria; introduzir no contorno do véo os nichos onde serdo chumbadas as grapas da
janela, observando a posi¢éo e o tamanho adequados; Com auxilio de alicate, dobrar as grapas
soldadas ou rebitadas nos montantes laterais do quadro da janela, o suficiente para que se alojem
perfeitamente nos nichos escarificados na alvenaria; Aplicar chapisco em todo o contorno do véo,
inclusive no interior dos nichos mencionados; Preencher previamente com argamassa os perfis “U” das
travessas inferior e superior do quadro da janela, aguardando o endurecimento da massa; Com auxilio
de calcos de madeira, instalados na base e nas laterais do quadro, posicionar a esquadria no véo,
mantendo nivelamento com esquadrias laterais do mesmo pavimento e alinhamento com janelas da
respectiva prumada do prédio (alinhamento com arames de fachada); Facear o quadro da janela com
taliscas que delimitarédo a espessura do revestimento interno da parede, e imobiliza-la com as cunhas
de madeira, ap6s cuidadosa conferéncia da posicédo em relagdo a face da parede, cota do peitoril,
esquadro, prumo e nivelamento da esquadria; Preencher com argamassa bem compactada todos os
nichos onde se encontram as grapas (‘chumbamento com argamassa”); Ap6s secagem do
chumbamento, retirar as cunhas de madeira e preencher com argamassa os respectivos vazios e todas
as folgas no contorno do quadro; Ap6s cura e secagem da argamassa de revestimento, limpar bem a
parede no contorno da janela, retirar as chapas de aglomerado que protegem a janela e verificar seu
perfeito funcionamento.

Sa&o previstas em projeto, que também e devem ultrapassar 25 cm para cada lado do véo. Véos
maiores que 2 m exigem elementos em concreto armado, com distribuicdo adequada de armaduras
longitudinais e estribos

Séo previstas em projeto, que também e devem ultrapassar 25 cm para cada lado do vao. Vaos
maiores que 2 m exigem elementos em concreto armado, com distribuicdo adequada de armaduras
longitudinais e estribos

TODAS AS PORTAS E JANELAS DEVERAO OBEDECER O MODELO CONFORME ESPECIFICADO
NO PROJETO. Manter folga em torno de 3 cm entre todo o contorno do quadro da janela e o vao
presente na alvenaria; introduzir no contorno do véo os nichos onde serdo chumbadas as grapas da
janela, observando a posi¢éo e o tamanho adequados; Com auxilio de alicate, dobrar as grapas
soldadas ou rebitadas nos montantes laterais do quadro da janela, o suficiente para que se alojem
perfeitamente nos nichos escarificados na alvenaria; Aplicar chapisco em todo o contorno do véo,
inclusive no interior dos nichos mencionados; Preencher previamente com argamassa os perfis “U” das
travessas inferior e superior do quadro da janela, aguardando o endurecimento da massa; Com auxilio
de calcos de madeira, instalados na base e nas laterais do quadro, posicionar a esquadria no véo,
mantendo nivelamento com esquadrias laterais do mesmo pavimento e alinhamento com janelas da
respectiva prumada do prédio (alinhamento com arames de fachada); Facear o quadro da janela com
taliscas que delimitardo a espessura do revestimento interno da parede, e imobiliza-la com as cunhas
de madeira, ap6s cuidadosa conferéncia da posi¢édo em relagéo a face da parede, cota do peitoril,
esquadro, prumo e nivelamento da esquadria; Preencher com argamassa bem compactada todos os
nichos onde se encontram as grapas (“chumbamento com argamassa”); Apés secagem do
chumbamento, retirar as cunhas de madeira e preencher com argamassa 0s respectivos vazios e todas
as folgas no contorno do quadro; Ap6s cura e secagem da argamassa de revestimento, limpar bem a
parede no contorno da janela, retirar as chapas de aglomerado que protegem a janela e verificar seu
perfeito funcionamento.

TODAS AS PORTAS E JANELAS DEVERAO OBEDECER O MODELO CONFORME ESPECIFICADO
NO PROJETO. Manter folga em torno de 3 cm entre todo o contorno do quadro da janela e o vao
presente na alvenaria; introduzir no contorno do vé&o os nichos onde serdo chumbadas as grapas da
janela, observando a posi¢édo e o tamanho adequados; Com auxilio de alicate, dobrar as grapas
soldadas ou rebitadas nos montantes laterais do quadro da janela, o suficiente para que se alojem
perfeitamente nos nichos escarificados na alvenaria; Aplicar chapisco em todo o contorno do véo,
inclusive no interior dos nichos mencionados; Preencher previamente com argamassa os perfis “U” das
travessas inferior e superior do quadro da janela, aguardando o endurecimento da massa; Com auxilio
de calcos de madeira, instalados na base e nas laterais do quadro, posicionar a esquadria no véo,
mantendo nivelamento com esquadrias laterais do mesmo pavimento e alinhamento com janelas da
respectiva prumada do prédio (alinhamento com arames de fachada); Facear o quadro da janela com
taliscas que delimitardo a espessura do revestimento interno da parede, e imobiliza-la com as cunhas
de madeira, apés cuidadosa conferéncia da posicédo em relacéo a face da parede, cota do peitoril,
esquadro, prumo e nivelamento da esquadria; Preencher com argamassa bem compactada todos os
nichos onde se encontram as grapas (‘chumbamento com argamassa”); Ap6s secagem do
chumbamento, retirar as cunhas de madeira e preencher com argamassa os respectivos vazios e todas
as folgas no contorno do quadro; Apds cura e secagem da argamassa de revestimento, limpar bem a
parede no contorno da janela, retirar as chapas de aglomerado que protegem a janela e verificar seu
perfeito funcionamento.
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PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS
(1.60X2.10)m -08/21

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2"ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 27 GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO
DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P

PAVIMENTAGAO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA
EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020
CONTRAPISO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 PREPARO MANUAL 5CM

EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO,
COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS. AF_09/2020

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018

COBERTURA E FORRO
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_05/2017_P

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL,
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS
PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO
APARELHADA, COM VAO DE 10 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE
CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM
ALUMINIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019
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TODAS AS PORTAS E JANELAS DEVERAO OBEDECER O MODELO CONFORME ESPECIFICADO
NO PROJETO. Manter folga em torno de 3 cm entre todo o contorno do quadro da janela e o vao
presente na alvenaria; introduzir no contorno do véo os nichos onde serdo chumbadas as grapas da
janela, observando a posi¢édo e o tamanho adequados; Com auxilio de alicate, dobrar as grapas
soldadas ou rebitadas nos montantes laterais do quadro da janela, o suficiente para que se alojem
perfeitamente nos nichos escarificados na alvenaria; Aplicar chapisco em todo o contorno do véo,
inclusive no interior dos nichos mencionados; Preencher previamente com argamassa os perfis “U” das
travessas inferior e superior do quadro da janela, aguardando o endurecimento da massa; Com auxilio
de calgos de madeira, instalados na base e nas laterais do quadro, posicionar a esquadria no véo,
mantendo nivelamento com esquadrias laterais do mesmo pavimento e alinhamento com janelas da
respectiva prumada do prédio (alinhamento com arames de fachada); Facear o quadro da janela com
taliscas que delimitarédo a espessura do revestimento interno da parede, e imobiliza-la com as cunhas
de madeira, apés cuidadosa conferéncia da posicéo em relacéo a face da parede, cota do peitoril,
esquadro, prumo e nivelamento da esquadria; Preencher com argamassa bem compactada todos os
nichos onde se encontram as grapas (‘chumbamento com argamassa”); Ap6s secagem do
chumbamento, retirar as cunhas de madeira e preencher com argamassa os respectivos vazios e todas
as folgas no contorno do quadro; Apds cura e secagem da argamassa de revestimento, limpar bem a
parede no contorno da janela, retirar as chapas de aglomerado que protegem a janela e verificar seu
perfeito funcionamento.

O guarda-corpo deve ser fixado sempre em concreto armado. Recomenda-se que a profundidade
minima de penetracéo dos elementos de fixacéo (ancoragens) ao concreto ndo seja inferior a 90 mm,
independentemente da espessura de eventuais revestimentos. No caso de o guarda-corpo sofrer algum
dano ou apresentar componentes soltos, nos casos em que ndo for constatado mal uso pelos usuarios,
durante a sua utilizagdo, a empresa executora devera se prontificar a verificar as condi¢des dos
componentes e sistemas de fixag&o para providenciar a manutencéo corretiva ou, eventualmente,
substituicdo

Os revestimentos ceramicos seréo executados com cuidado especial, por ladrilheiros peritos em
servicos esmerados e duraveis. Seréo rejeitadas as pegas que denotarem empeno e desbitolagem. A
colocacao seré feita de modo a se obter juntas maximas de 2mm. O rejuntamento sera feito com
material adequado e destinado para esse fim. Quando necessario, os cortes e furos em ceramica s6
serdo admitidos se executados por maquina.

Sera colocada soleira de granito, largura 15cm, espessura 3cm, assentada sobre argamassa traco 1:4
(cimento e areia) nas portas.

A base deverd estar preparada e regularizada com todos os detalhes de embutimentos e fixacdo de
tubos, conforme projetos. O contrapiso seré executado com argamassa de cimento e areia, no trago
volumétrico 1:4, quando ndo especificado pelo projeto ou Fiscalizagéo. A critério da Fiscalizacédo
podera ser utilizada argamassa industrializada tipo Ill, & base de Cimento Portland, agregados
selecionados e aditivos

Pisos intertravados de 6¢cm de espessura a serem assentados sobre colch&o de

areia nos locais indicados em projeto, conforme hachuras indicando locais de

implantacdo de cores naturais.

O assentamento devera ser feito de modo a proporcionar o perfeito travamento das pegas e uma
acomodacao destas no solo devidamente compactado, sem riscos de deslocamentos ou avarias.
Apbs assentamento, devera ser distribuida uma camada de areia sobre as pegas

Considera-se o piso de granilite executado por empresa especializada, ficando a cargo da
CONTRATADA a regularizagéo de base, serventia, transporte horizontal e vertical; A grana de marmore
tem até quatro cores e nas seguintes granulometrias: nos 0, 1, 2 e 3; O cimento pode ser do tipo
Portland comum ou branco. Aplicar a pasta de granilite sobre a base constituida de um cimentado,
absolutamente limpo, isento de p6 e umedecido; Estender a pasta de granilite por meio de réguas que
deslizam apoiadas em guias mestras e, finalmente, alisa-la com desempenadeira e colher de pedreiro.
A pasta devera formar uma camada com espessura em torno de 8 mm; Colocacdo de juntas plasticas
ou de latédo para dilatagéo, formando quadros de acordo com o projeto; n&o ultrapassar 2 X 2 m; Apés a
cura, que devera ser feita com agua, pode-se entrar com polimento. Primeiro esmeril de grdo n.36 para
polimento grosso, e em seguida esmeril n.120 para calafetar com cimento da mesma marca para fechar
os poros; Apés 3 a 4 dias, passar maquina com esmeril n.180 para tirar o excesso de cimento da
superficie e dar o acabamento liso; O acabamento final pode ser feito com cera a base de petréleo ou
duas deméos de resina acrilica, isto ja com a superficie seca.

O solo local deveré ser previamente escarificado ( manual ou mecanicamente ) numa camada de 15
centimetros de profundidade. Este solo devera ser recoberto por uma camada de no minimo 5
centimetros de terra fértil. O terreno devera ser regularizado e

nivelado antes da colocagdo das placas de grama. AS placas de grama devem ser perfeitamente
justapostas, socadas e recobertas com terra de boa qualidade para um perfeito nivelamento, usando-se
no minimo 0,90m?2 de grama por m2 de solo.

O terreno deveré ser abundantemente irrigado apds o plantio.

A Contratada executara forro em placas de gesso acartonado nas areas de rebaixamento de forro
indicadas no Projeto Arquitetnico que prevejam rebaixamento de teto para ocultar instalagdes,
obedecendo aos caminhamentos determinados pelo Autor do Projeto, compondo sancas e outros
detalhes. Em todas as pegas, deverdo ser previstos alcapdes para inspegéo, feitos do mesmo material
do forro, circulares, de 50cm de diametro. Os alcapdes dever&o ser colocados nos locais indicados
pela Fiscalizagdo. Devera ser colocado um algap&o para cada 25m? de forro, sendo no minimo um
alcap&o por peca, independentemente da area.

Seré executada estrutura de madeira para cobertura, considerando cortes, montagem,
contraventamentos, fixacdo de tesouras, tercas, caibros, pontaletes, ripas e testeiras. Sera utilizado
madeira tratada equivalente da regido, comprovado tratamento quimico normatizado pela NBR/ABNT. O
dimensionamento dos elementos da estrutura de madeira para a cobertura € de

responsabilidade da contratada.

Sera executada estrutura de madeira para cobertura, considerando cortes, montagem,
contraventamentos, fixagdo de tesouras, tergas, caibros, pontaletes, ripas e testeiras. Sera utilizado
madeira tratada equivalente da regido, comprovado tratamento quimico normatizado pela NBR/ABNT. O
dimensionamento dos elementos da estrutura de madeira para a cobertura é de

responsabilidade da contratada.

Seré executada estrutura de madeira para cobertura, considerando cortes, montagem,
contraventamentos, fixacéo de tesouras, tercas, caibros, pontaletes, ripas e testeiras. Sera utilizado
madeira tratada equivalente da regido, comprovado tratamento quimico normatizado pela NBR/ABNT. O
dimensionamento dos elementos da estrutura de madeira para a cobertura é de

responsabilidade da contratada.

Devera ser executado conforme recomendagcéo do fabricante

As faces das ter¢as em contato com as telhas devem situar-se em um mesmo plano.
N&o apoiar as telhas em arestas (quinas) ou faces arredondadas.

A montagem € iniciada sempre do beiral para a cumeeira.

Aguas opostas do telhado devem ser cobertas simultaneamente. Usar a cumeeira como
gabarito para manter o alinhamento das ondas.
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TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM,
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

INSTALACOES HIDRAULICAS

HIDROMETRO DN 20 (¥2), 3,0 M3¥H -FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2016

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN
20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA
DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
REGISTRO DE PRESSAO, PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2015

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 1/2] INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

INSTALAGOES SANITARIAS

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

m?2 As faces das tercas em contato com as telhas devem situar-se em um mesmo plano.
N&o apoiar as telhas em arestas (quinas) ou faces arredondadas.

A montagem ¢€ iniciada sempre do beiral para a cumeeira.

Aguas opostas do telhado devem ser cobertas simultaneamente. Usar a cumeeira como

gabarito para manter o alinhamento das ondas.

M Calha em chapa de aco galvanizado ou aco galvalume. Dimensdes especificadas em projeto. Fixar com
o auxilio de parafusos inicialmente os suportes de calhas, nas distancias e para a obtencéo do

caimento estabelecido, conforme projeto de instalagdes de aguas pluviais. Depois fixar as calhas e

utilizar cola de silicone nas emendas entre as pecas, com sobreposi¢c&o minima de 2 cm.

As calhas deveréo ser fixadas ao longo das extremidades das telhas conforme projeto. Quando

estiverem préximas a platibandas, as calhas deverdo se prolongar verticalmente pelas mesmas.

m? A colocacao deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na
vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as aguas opostas

montadas simultaneamente no sentido contrério aos ventos (telhas a barlavento recobrem telhas a

sotavento);

Realizar o corte diagonal dos cantos das telhas intermediarias, a fim de evitar o remonte de quatro

espessuras, com a utilizacdo de disco diamantado; na marcagéo da linha de corte, considerar o

recobrimento lateral das telhas (1/4 ou 11/4 de onda) e o recobrimento transversal especificado (14cm,

20cm etc);
UN Devera seguir especificacéo técnica fornecida pela Concessionaria.
UN Seréo de PVC rigido para agua fria. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos

de PVC. As bolsas deveré&o ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubula¢des néo

embutidas deverdo ser fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao

finalizar a instalagcdo, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

UN Serdo de PVC rigido para agua fria. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos
de PVC. As bolsas deveréo ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubula¢des nédo

embutidas deverdo ser fixadas com bracadeiras, com espacamento de 2 m nos trechos verticais. Ao

finalizar a instalag&o, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

UN Fixar o registro na rede hidraulica, utilizando adaptadores, fita veda rosca, verificando-se o prumo, a
distancias, os diametros e demais informagdes que compde o projeto hidraulico fornecido pelo

contratante. A fixagado se fard lentamente, apertando cuidadosamente para evitar fissura na tubulagéo,

posteriormente verificar o ndo vazamento e a perfeita ligacéo da pega. Posteriormente se efetua o

embutimento do registro na alvenaria, utilizando argamassa de cimento e areia fina no trago 1:3,

observando as medidas que permitam a instalac&o da canopla de acabamento, quando for o caso.

UN Fixar o registro na rede hidraulica, utilizando adaptadores, fita veda rosca, verificando-se o prumo, a
distancias, os diametros e demais informagdes que compde o projeto hidraulico fornecido pelo

contratante. A fixacéo se fara lentamente, apertando cuidadosamente para evitar fissura na tubulacéo,

posteriormente verificar o ndo vazamento e a perfeita ligacéo da peca. Posteriormente se efetua o

embutimento do registro na alvenaria, utilizando argamassa de cimento e areia fina no trago 1:3,

observando as medidas que permitam a instalacéo da canopla de acabamento, quando for o caso.

UN Fixar o registro na rede hidraulica, utilizando adaptadores, fita veda rosca, verificando-se o prumo, a
distancias, os diametros e demais informacdes que compde o projeto hidraulico fornecido pelo

contratante. A fixacéo se fara lentamente, apertando cuidadosamente para evitar fissura na tubulagéo,

posteriormente verificar o ndo vazamento e a perfeita ligacao da peca. Posteriormente se efetua o

embutimento do registro na alvenaria, utilizando argamassa de cimento e areia fina no trago 1:3,

observando as medidas que permitam a instalagdo da canopla de acabamento, quando for o caso.

UN Seréo de PVC rigido para agua fria. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos
de PVC. As bolsas deverdo ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo
embutidas deverdo ser fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao

finalizar a instalagéo, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

UN Serdo de PVC rigido para agua fria. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos
de PVC. As bolsas deveréo ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubula¢des néo
embutidas deverdo ser fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao

finalizar a instalacéo, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

UN Seré&o de PVC rigido para agua fria. Ndo devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos
de PVC. As bolsas deveréo ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulacdes nédo
embutidas deverdo ser fixadas com bracadeiras, com espacamento de 2 m nos trechos verticais. Ao

finalizar a instalagdo, deve-se realizar os ensaios prescritos ha NBR 8160.

UN Seréo de PVC rigido para agua fria. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos
de PVC. As bolsas deveré&o ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubula¢des néo
embutidas deverdo ser fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao

finalizar a instalagcdo, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

M Serdo de PVC rigido para agua fria. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos
de PVC. As bolsas dever&o ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubula¢des ndo
embutidas deverdo ser fixadas com bracadeiras, com espacamento de 2 m nos trechos verticais. Ao

finalizar a instalag&o, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

M Seréo de PVC rigido para agua fria. Ndo devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos
de PVC. As bolsas deveréo ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulacdes nédo
embutidas deverdo ser fixadas com bragadeiras, com espacamento de 2 m nos trechos verticais. Ao

finalizar a instalagéo, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

M Seréo de PVC rigido para agua fria. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos
de PVC. As bolsas deveré&o ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubula¢des ndo
embutidas deverdo ser fixadas com bracadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao

finalizar a instalacdo, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

M Serdo de PVC rigido para agua fria. Ndo devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos
de PVC. As bolsas deveréo ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubula¢des nédo
embutidas deverdo ser fixadas com bracadeiras, com espacamento de 2 m nos trechos verticais. Ao

finalizar a instalag&o, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

UN Seréo de PVC rigido para agua fria. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos
de PVC. As bolsas deverdo ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo
embutidas deverdo ser fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao

finalizar a instalagéo, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

M Seréo de PVC rigido para agua fria. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos
de PVC. As bolsas dever&o ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubula¢des néo
embutidas deverdo ser fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao

finalizar a instalacéo, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

UN Serdo de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos
de PVC. As bolsas deveréo ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubula¢des ndo
embutidas deverdo ser fixadas com bragadeiras, com espacamento de 2 m nos trechos verticais. Ao

finalizar a instalac&o, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.
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JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_12/2014

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS =
0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, AREA DE INFILTRAGCAO:
21,3 M2 (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME
UTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
INSTALAGOES ELETRICAS

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM
(3/4”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Seréo de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos
de PVC. As bolsas dever&o ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubula¢des néo
embutidas deverdo ser fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao

finalizar a instalacao, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

Serdo de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos
de PVC. As bolsas deveréo ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulacdes ndo
embutidas deverdo ser fixadas com bragadeiras, com espacamento de 2 m nos trechos verticais. Ao

finalizar a instalagdo, deve-se realizar os ensaios prescritos ha NBR 8160.

Seréo de PVC rigido para esgoto. N&o deveré ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos
de PVC. As bolsas deverdo ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo
embutidas deverdo ser fixadas com bracadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao

finalizar a instalagdo, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

Serdo de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos
de PVC. As bolsas dever&o ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubula¢des ndo
embutidas deverdo ser fixadas com bracadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao

finalizar a instalac&o, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

Seréo de PVC rigido para esgoto. N&o deveré ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos
de PVC. As bolsas deveréo ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulacdes nédo
embutidas deverdo ser fixadas com bracadeiras, com espacamento de 2 m nos trechos verticais. Ao

finalizar a instalagdo, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

Seréo de PVC rigido para esgoto. Nao deverd ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos
de PVC. As bolsas deveré&o ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubula¢des néo
embutidas deverdo ser fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao

finalizar a instalagcdo, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

Serdo de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos
de PVC. As bolsas deveréo ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubula¢des ndo
embutidas deverdo ser fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao

finalizar a instalag&o, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

Serao de PVC rigido para esgoto. N&o devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos
de PVC. As bolsas deveréo ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulacdes nédo
embutidas deverdo ser fixadas com bracadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao

finalizar a instalagéo, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

Seréo de PVC rigido para esgoto. N&o devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos
de PVC. As bolsas deveré&o ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubula¢des néo
embutidas deverdo ser fixadas com bracadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao

finalizar a instalacdo, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

Serdo de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos
de PVC. As bolsas deveréo ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubula¢des ndo
embutidas deverdo ser fixadas com bracadeiras, com espacamento de 2 m nos trechos verticais. Ao

finalizar a instalag&o, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

Serao de PVC rigido para esgoto. N&o devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos
de PVC. As bolsas deverdo ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo
embutidas deverdo ser fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao

finalizar a instalagéo, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

Seréo de PVC rigido para esgoto. N&ao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos
de PVC. As bolsas dever&o ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubula¢des néo
embutidas deverdo ser fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao

finalizar a instalacéo, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

Serdo de PVC rigido para esgoto. N&o devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos
de PVC. As bolsas deveréo ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulacdes ndo
embutidas deverdo ser fixadas com bragadeiras, com espacamento de 2 m nos trechos verticais. Ao

finalizar a instalagdo, deve-se realizar os ensaios prescritos ha NBR 8160.

Serao de PVC rigido para esgoto. N&o devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos
de PVC. As bolsas deverdo ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo
embutidas deverdo ser fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao

finalizar a instalagcdo, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

Serdo de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos
de PVC. As bolsas deveréo ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubula¢des ndo
embutidas deverdo ser fixadas com bracadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao

finalizar a instalac&o, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

Seréo de PVC rigido para esgoto. N&o deveré ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos
de PVC. As bolsas deveréo ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulacdes nédo
embutidas deverdo ser fixadas com bracadeiras, com espacamento de 2 m nos trechos verticais. Ao

finalizar a instalagdo, deve-se realizar os ensaios prescritos ha NBR 8160.

Seréo de PVC rigido para esgoto. N&o deverda ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos
de PVC. As bolsas deveré&o ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubula¢des néo
embutidas deverdo ser fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao

finalizar a instalagcdo, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

Caixa de gordura simples capacidade de 36 litros, retangular em alvenaria com tijolos ceramicos
macicos e dimensdes internas: 0,20x0,40 m e altura interna de 0,80 m.

Acabamento interno rebocado e alisado utilizando impermeabilizante

Serao de PVC rigido para esgoto. N&o devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos
de PVC. As bolsas deveréo ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulacdes nédo
embutidas deverdo ser fixadas com bragadeiras, com espacamento de 2 m nos trechos verticais. Ao

finalizar a instalagéo, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

Seréo de PVC rigido para esgoto. N&o devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos
de PVC. As bolsas deveré&o ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubula¢des ndo
embutidas deverdo ser fixadas com bracadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao

finalizar a instalacdo, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

O sumidouro sera do tipo circular, construido com anel de concreto armado com furos, provido de
tampa de inspecéo de 0,60m, leito filtrante de brita, laje de fundo do sumidouro (com furos com 2,5 cm
de diametro a cada 15 cm e 4 cm de espessura) e laje de transicdo, entre a tampa e corpo do tanque
(com furo circular com 60 cm de diametro e 4 cm de espessura). As dimensdes do sumidouro, seréo de
acordo com o dimensionamento

O tanque séptico serd do tipo circular, construido com anel de concreto armado, provido de tampa de

inspecéo e laje de transi¢éo (entre a tampa e o corpo do tanque) e laje de fundo, com 4cm de
espessura cada. As dimensdées do tanque,seréo de acordo com o dimensionamento

Deve-se verificar o local indicado para instalacéo, procedendo com o umedecimento do solo para
facilitar a penetragdo da haste. A haste é entédo posicionada e martelada no solo até alcancar a
profundidade ideal.

Para execucédo das curvas 90 graus, PVC, roscaveis, lixe as superficies a serem soldadas com a lixa
d’agua n°® 100 e em seguida limpe-as com a solugédo preparadora. Aplique

o adesivo plastico, encaixe de uma vez as extremidades e dé /4 de volta até atingir a posicéo definitiva;
remova qualquer excesso de adesivo e aguarde 12 horas para fazer o teste de presséo

Innel”

Ll e T



EDUCAGAD

3 ==
Secretaria de Estado . .
da Fducagao / SEDUC | £ 1AL

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1
1/4”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1
1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COXIAL

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4”), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2) -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (4 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

Dispositivo de protecéo contra surto de tensdo DPS 60kA - 275v

DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE ACO (100 X 200)mm

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
Dispositivo de protecdo contra surto de tensdo DPS 60kA - 275v. 08

DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA. 08

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020
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Para execucdo das curvas 90 graus, PVC, roscaveis, lixe as superficies a serem soldadas com a lixa
d’agua n® 100 e em seguida limpe-as com a solugédo preparadora. Aplique

o adesivo plastico, encaixe de uma vez as extremidades e dé /4 de volta até atingir a posicé&o definitiva;
remova qualquer excesso de adesivo e aguarde 12 horas para fazer o teste de presséo

Para execucéo das curvas 90 graus, PVC, roscaveis, lixe as superficies a serem soldadas com a lixa
d’agua n°® 100 e em seguida limpe-as com a solugédo preparadora. Aplique

o adesivo plastico, encaixe de uma vez as extremidades e dé /4 de volta até atingir a posicéo definitiva;
remova qualquer excesso de adesivo e aguarde 12 horas para fazer o teste de presséo

A empresa contratada realizara testes no sistema de antena coletiva, conectando inicialmente um
aparelho de TV com conversor digital antes do amplificador de poténcia, a fim de verificar a qualidade
da recepcéo do sinal.

conforme NBR- 10477

conforme NBR- 10478
O interruptores dever&o ser indicado o de forma indelével a tens&o das tomadas no espelho.
O interruptores deverdo ser indicado o de forma indelével a tenséo das tomadas no espelho.
O interruptores deverdo ser indicado o de forma indelével a tensédo das tomadas no espelho.

Seré&o utilizados dispositivos de protecéo contra surtos (DPS) na entrada do quadro QDP, com objetivo
de proteger as instalagdes elétricas contra perturbagées provocadas por incidéncia de descargas
elétricas atmosféricas direta ou indiretamente a construcéo. DPS Classe | Cat. IV com Tenséo de

Impulso suportavel de 6kV e tensdo maxima de operacgéo continua minima de 275V corrente de impulso

minima de 12,5kA e suportabilidade de corrente de curto circuito de no minimo 3kA.

As eletrocalhas seréo perfuradas do tipo U (chapa 20) com tampa de encaixe (chapa 20), pré-zincada a
fogo

Todas as tomadas comuns 220V serdos tipo 2P+T universal. Além disso devera ser indicado o de
forma indelével a tensdo das tomadas no espelho.

Serao utilizados dispositivos de protecédo contra surtos (DPS) na entrada do quadro QDP, com objetivo
de proteger as instalacdes elétricas contra perturbacdes provocadas por incidéncia de descargas
elétricas atmosféricas direta ou indiretamente a construcéo. DPS Classe | Cat. IV com Tenséo de
Impulso suportavel de 6kV e tensdo maxima de operac¢éo continua minima de 275V corrente de impulso
minima de 12,5kA e suportabilidade de corrente de curto circuito de no minimo 3kA.

Encaixa-se o terminal & extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Apds o cabo e o terminal estarem
prontos, o parafuso do pélo do disjuntor é desencaixado, procedendo a colocacéo do terminal no pélo.
O parafuso é entédo recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

Verifica-se o comprimento do trecho da instalagéo e corta-se o comprimento necessario da barra do
eletroduto de PVC rigido. Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto e faz-se um giro para
direita e ¥ de volta para a esquerda. Repete-se a operagdo anterior até atingir a rosca no comprimento
desejado. Por fim, fixa-se o eletroduto no local definido através de abracadeiras e deixa-se as
extremidades livres para posterior conex&o.

Verifica-se o comprimento do trecho da instalagéo e corta-se 0 comprimento necessario da barra do
eletroduto de PVC rigido. Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto e faz-se um giro para
direita e ¥ de volta para a esquerda. Repete-se a operacdo anterior até atingir a rosca no comprimento
desejado. Por fim, fixa-se o eletroduto no local definido através de abracadeiras e deixa-se as
extremidades livres para posterior conexao.

Verifica-se o comprimento do trecho da instalagéo e corta-se o comprimento necessario da barra do
eletroduto de PVC rigido. Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto e faz-se um giro para
direita e ¥ de volta para a esquerda. Repete-se a operagdo anterior até atingir a rosca no comprimento
desejado. Por fim, fixa-se o eletroduto no local definido através de abracadeiras e deixa-se as
extremidades livres para posterior conexao.

Ap6s o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos. Faz
se a juncéo das pontas dos cabos com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Com os
cabos ja preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por
dentro dos eletrodutos até chegar a outra extremidade. J& com os cabos passados de um ponto a
outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligagéo.

Apbs o eletroduto j& estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos. Faz
se a juncéo das pontas dos cabos com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Com os
cabos ja preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por
dentro dos eletrodutos até chegar a outra extremidade. J& com os cabos passados de um ponto a
outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligag&o.

Ap6s o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos. Faz
se a juncéo das pontas dos cabos com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Com os
cabos ja preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por
dentro dos eletrodutos até chegar a outra extremidade. J& com os cabos passados de um ponto a
outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligagéo.

Apbs o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos. Faz
se a juncéo das pontas dos cabos com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Com os
cabos ja preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por
dentro dos eletrodutos até chegar a outra extremidade. J& com os cabos passados de um ponto a
outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligagéo.

Deve-se verificar o local indicado para instalagéo, procedendo com o umedecimento do solo para
facilitar a penetracdo da haste. A haste é entdo posicionada e martelada no solo até alcancar a
profundidade ideal.

Todas as tomadas comuns 220V serdos tipo 2P+T universal. Além disso devera ser indicado o de
forma indelével a tensdo das tomadas no espelho.

Apbs o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos. Faz
se a juncéo das pontas dos cabos com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Com os
cabos ja preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por
dentro dos eletrodutos até chegar a outra extremidade. J& com os cabos passados de um ponto a
outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligagéo.

Ap6s o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos. Faz
se a juncéo das pontas dos cabos com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Com os
cabos ja preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por
dentro dos eletrodutos até chegar a outra extremidade. J& com os cabos passados de um ponto a
outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligagéo.

Apbs o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos. Faz
se a juncéo das pontas dos cabos com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Com os
cabos ja preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por
dentro dos eletrodutos até chegar a outra extremidade. J& com os cabos passados de um ponto a
outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligagéo.
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

COMBATE A INCENDIO

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P

ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL,
ALIMENTAGAO 220 VAC - INSTALADO

Placa de sinalizagéo de seguranca contra incéndio, fotoluminescente,
quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e
pictogramas conforme nbr 13434)

Central de alarme e deteccéo de incendio, capacidade: 8 lagos, com 2 linhas,
mod.VR-8L, Verin ou similar

HIDRANTE DE RECALQUE INCLUINDO CAIXA EM ELVENARIA DE
TIJOLOS MACICCOS ESP=0,12M, DIM. INT = 0,40 X 0,60 X 0,35M, COM
TAMPA EM FERRO FUNDIDO 0,40 X 0,60 E FUNDO COM BRITA

Bomba para incéndio jockey 2cv

BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA BOMBA DE INCENDIO

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2
1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE
POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE,
COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE
INCENDIO 20M, REDUGAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDROMETRO
COM DN 20 (%) FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016

PINTURA E ACABAMENTOS

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA
DEMAO. AF_06/2014

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA
DEMAO. AF_06/2014

PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METALICO. AF_04/2018

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020

SERVICOS DIVERSOS

REDE DE GAS

MASTRO COM BASE
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Ap6s o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos. Faz
se a juncéo das pontas dos cabos com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Com os
cabos j& preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por

dentro dos eletrodutos até chegar a outra extremidade. J& com os cabos passados de um ponto a
outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligagéo.

Ap6s o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos. Faz
se a juncéo das pontas dos cabos com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Com os
cabos ja preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por

dentro dos eletrodutos até chegar a outra extremidade. J& com os cabos passados de um ponto a
outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligagéo.

O sistema adotado foi de blocos autdnomos, com autonomia minima de 1 hora, instalados nas paredes,
conforme localizac&o e detalhes indicados no projeto

Para todas as areas da edificacéo os extintores deverdo atender a cada tipo de classe de fogo A, B e
C. A locacéo e instalagéo dos extintores constam da planta baixa e dos detalhes do projeto

Deverdo ser locados nas areas delimitadas em projeto e seguir Norma Técnica do Corpo de
Bombeiros.

Deverdo ser locados nas areas delimitadas em projeto e seguir Norma Técnica do Corpo de
Bombeiros.

Deverdo ser locados nas areas delimitadas em projeto e seguir Norma Técnica do Corpo de
Bombeiros.
Deverdo ser locados nas areas delimitadas em projeto e seguir Norma Técnica do Corpo de
Bombeiros.

Deverdo ser locados nas areas delimitadas em projeto e seguir Norma Técnica do Corpo de
Bombeiros.
Deverdo ser locados nas areas delimitadas em projeto e seguir Norma Técnica do Corpo de
Bombeiros.
Deveréo ser locados nas areas delimitadas em projeto e seguir Norma Técnica do Corpo de
Bombeiros.

Deverdo ser locados nas areas delimitadas em projeto e seguir Norma Técnica do Corpo de
Bombeiros.

Deveréo ser locados nas areas delimitadas em projeto e seguir Norma Técnica do Corpo de
Bombeiros.

Deveréo ser locados nas areas delimitadas em projeto e seguir Norma Técnica do Corpo de
Bombeiros.

Deverdo ser locados nas areas delimitadas em projeto e seguir Norma Técnica do Corpo de
Bombeiros.

Deverdo ser locados nas areas delimitadas em projeto e seguir Norma Técnica do Corpo de
Bombeiros.

Previamente a pintura das paredes deveréao ser lixadas, limpas até apresentarem uma superficie
uniforme livre de particulas e receberdo uma demao de liquido selador de base acrilica. As superficies
que irdo receber tinta latex PVA deverdo ser secas, devera ser aplicado uma ou duas deméaos de
selador. As tintas deveréo ser rigorosamente agitadas dentro das latas e periodicamente revolvidas
antes de usadas, evitando se dessa forma a sedimentacéo dos pigmentos e componentes mais
densos.

Previamente a pintura das paredes dever&o ser lixadas, limpas até apresentarem uma superficie
uniforme livre de particulas e receberdo uma demao de liquido selador de base acrilica. As superficies
que irdo receber tinta latex PVA deveréo ser secas, devera ser aplicado uma ou duas demaos de
selador. As tintas dever&o ser rigorosamente agitadas dentro das latas e periodicamente revolvidas
antes de usadas, evitando se dessa forma a sedimentacéo dos pigmentos e componentes mais
densos.

Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes de
qualquer aplicacéo;

Diluir o selador em agua potavel, conforme fabricante; Aplicar uma demé&o de fundo selador com rolo ou
trincha

Considerado o esforgo de lixamento da massa para uniformizagéo da superficie; Observar a superficie:
deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou

bolor antes de qualquer aplicagdo; Se necessario, amolecer o produto em &gua potavel, conforme
fabricante; Aplicar em camadas finas com espétula ou desempenadeira até obter o nivelamento
desejado;Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remogé&o do pé.

A pintura de superficies metalicas sera executada com tinta esmalte fosca em duas deméos, mediante
preparo prévio: limpeza com solventes ou desengordurantes, lixamento, aplicacdo de 01 demao de
fundo anticorrosivo. Garantir que nao tenha nenhum ponto de corroséo na superficie para inicio do
servico. O material para pintura deve ser deve ser de boa qualidade, garantindo superficie homogénea
e de fabricante idoneo. Ver tabela de esquadrias.

para aplicacdo em superficies ferrosas, em ambientes externos e internos, novas ou com vestigios de
ferrugens, na cor laranja fosco, para protecéo e aderéncia de tinta esmalte e tinta a 6leo em metais
ferrosos.

Por se considerar um procedimento normatizado, é importante ressaltar que a SEDUC tem o objetivo
de atender a normas técnicas garantindo a funcionalidade, qualidade e seguranca do sistema de
distribuigdo de GLP. E imprescindivel que a CONTRATADA execute a instalagdo em questdo em

concordancia com as normas: ABNT NBR 11725 — Conexdes e roscas para valvulas de cilindros para
gases comprimidos; ABNT NBR 12176 — Cilindros Para Gases - Identificagdo Do Contetdo; ABNT
NBR 13206 — Tubo de Cobre Leve, Médio e Pesado, Sem Costura, Para Condugéo de Fluidos —
Requisitos; Resolugdo RDC — 50: ANVISA.

Devera seguir padrdo SEDUC
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LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_02/2020

GRADE DE FERRO DE PROTEGAO

Limpeza geral

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS AF_06/2018

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE CONCERTINAS EM ESPIRAL
D=450mm

POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, H = *2,5* M,
SEM LUMINARIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019
CASTELO D'AGUA

PLANTA ORNAMENTAL IXORA VERMELHA, ROSA OU AMARELA
Estrutura metdlica galvanizada, revestida por placas de ACM (aluminio
composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixagéo da
estrutura metélica sem avango na est. espacial existente no local por
parafusos. - fornecimento e montagem

SPDA

SPDA 02

LOGICA
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2019

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGCADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MINI RACK DE PAREDE 19"

Switch 08 portas 10/100 Mbps - fornecimento
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Corta-se o comprimento necessario de trecho de eletroduto da bobina e coloca-se o eletroduto no local
definido, utilizando a armadura da laje como suporte para a fixagéo auxiliar com arame recozido
(quando instalado na laje) ou utilizando abragadeiras (quando instalado na parede). Ap6s a marcagao
da caixa octogonal 3" x 3", com nivel para deixa-la alinhada, faz-se a fixagéo da caixa na forma e a
conex&o com os eletrodutos, antes da concretagem. Executa-se marcacéo para rasgos e quebras e o
posterior corte da alvenaria, de acordo com marcagéo prévia utilizando marreta e talhadeira. Apés a
marcagéo da caixa retangular 4” x 2", com nivel para deixa-la alinhada, e a furagéo do local, abre-se o
orificio na caixa para passagem do eletroduto e o conecta a caixa no local definido. Langa-se a
argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total cobertura e desempenam-se as superficies que
sofreram chumbamentos. Instalado o eletroduto no local definido, faz-se a juncéo das pontas dos cabos
elétricos com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Em seguida, inicia-se o processo de
passagem por dentro dos eletrodutos até chegar a outra extremidade. Utilizando os trechos de cabos
elétricos disponiveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos ao interruptor (médulo).
Por fim, fixa-se 0 médulo ao suporte, parafusa-se o suporte na caixa elétrica e coloca-se o espelho no
suporte.

Grade conforme padrédo SEDUC especificado em projeto. De um modo geral, as barras de aco deverdo
apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas caracteristicas geométricas e néo
apresentardefeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliagdes e corroséo. As barras de ago dever&o ser
depositadas em areas adequadas, sobre travessas de madeira, de modo a evitar contato com o solo,
6leos ou graxas.As barras de aco deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substancia
prejudicial & aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente agredidas por oxidag&o. A limpeza da
armagao devera ser feita fora das respectivas formas. O corte e a dobra das barras devera ser
realizado sempre a frio, vedada a utilizagdo de macarico.O dobramento das barras, inclusive para os
ganchos, devera ser feito com os raios de curvatura previstos no projeto, respeitados os minimos
estabelecidos nos itens da NBR 6118/2004 e NBR 14931/2004.

Seré de responsabilidade da CONTRATADA a retirada de toda sobra de material e limpeza do local de
trabalho. Os servigos de limpeza geral deveréo ser executados

A aplicagéo da emulséo asfaltica pode ser feita com diferentes ferramentas, dependendo da superficie
onde ela sera aplicada. O mais comum ¢é a aplicacdo com o

Corta-se o comprimento necessario de trecho de eletroduto da bobina e coloca-se o eletroduto no local
definido, utilizando a armadura da laje como suporte para a fixagcao auxiliar com arame recozido
(quando instalado na laje) ou utilizando abragadeiras (quando instalado na parede). Ap6s a marcacéo
da caixa octogonal 3” x 3”, com nivel para deixa-la alinhada, faz-se a fixagéo da caixa na forma e a
conexao com os eletrodutos, antes da concretagem. Executa-se marcacao para rasgos e quebras e o
posterior corte da alvenaria, de acordo com marcag&o prévia utilizando marreta e talhadeira. Apds a
marcacéo da caixa retangular 4” x 2", com nivel para deixa-la alinhada, e a furagdo do local, abre-se o
orificio na caixa para passagem do eletroduto e o conecta a caixa no local definido. Langa-se a
argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total cobertura e desempenam-se as superficies que
sofreram chumbamentos. Instalado o eletroduto no local definido, faz-se a juncéo das pontas dos cabos
elétricos com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Em seguida, inicia-se o processo de
passagem por dentro dos eletrodutos até chegar a outra extremidade. Utilizando os trechos de cabos
elétricos disponiveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos ao interruptor (médulo).
Por fim, fixa-se 0 médulo ao suporte, parafusa-se o suporte na caixa elétrica e coloca-se o espelho no
suporte.

Deveré ser instalada em todo perimetro da unidade escolar
Devera seguir padrdo SEDUC

O reservatério é destinado ao recebimento da agua da rede publica e a reserva de agua para consumo,
proveniente da rede e recalcada através do conjunto motor-bomba. A casa de maquinas, localizada
abaixo do reservatorio, é destinada a instalagdo dos conjuntos motor-bomba. O reservatorio de fibra de
vidro, com capacidade de 15.000 | sera instalado préximo & bomba elevado em torre metélica com 6,00
m de altura, com a base apoiada em toda a sua extensdo obedecendo a projeto especifico, com a
saida para a rede de abastecimento préximo ao fundo lateral, onde seré instalado o flange com saida
de 50 mm e tubulagéo, com 6,50 m de 50 mm e registro geral com a mesma bitola para, ja apoiado ao
solo, ap6s a curva 90° de 50mm ser reduzido para a tubulag&o da rede conforme o projeto. A entrada
de agua sera controlada por béia elétrica, que fara o comando da bomba para ligar e desligar conforme
a necessidade do abastecimento.

Deveré obedecer projeto de paisagismo
Platibanda a ser executada em ACM e instalada conforme projeto

As instalagdes deverdo ser executadas de acordo com a NBR — 5419 e deverao utilizar, nos servigos,
méode-obra de alto padréo técnico. Todos os materiais basicos componentes, aparelhos e
equipamentos aserem instalados deverdo atender aos padrdes de fabricacdo e aos métodos de ensaio
exigidos pela ABNT e especificagdes complementares da companhia energética local.

As instalagdes deveréo ser executadas de acordo com a NBR — 14565 e deverao utilizar, nos servigos,
maode-obra de alto padréo técnico. Todos os materiais basicos componentes, aparelhos e
equipamentos aserem instalados deverdo atender aos padrdes de fabricagdo e aos métodos de ensaio
exigidos pela ABNT e especificagdes complementares da companhia energética local.

As instalagbes deverdo ser executadas de acordo com a NBR — 14565 e deverao utilizar, nos servigos,
maode-obra de alto padrdo técnico. Todos os materiais basicos componentes, aparelhos e
equipamentos aserem instalados deveréo atender aos padrdes de fabricacéo e aos métodos de ensaio
exigidos pela ABNT e especificacdes complementares da companhia energética local.

As instalagdes deverdo ser executadas de acordo com a NBR — 14565 e deverdo utilizar, nos servigos,
méode-obra de alto padréo técnico. Todos os materiais basicos componentes, aparelhos e
equipamentos aserem instalados deveréo atender aos padrdes de fabricagéo e aos métodos de ensaio
exigidos pela ABNT e especificagdes complementares da companhia energética local.

As instalagdes deveréo ser executadas de acordo com a NBR — 14565 e deveréao utilizar, nos servigos,
maode-obra de alto padrdo técnico. Todos os materiais basicos componentes, aparelhos e
equipamentos aserem instalados deverao atender aos padrdes de fabricacéo e aos métodos de ensaio
exigidos pela ABNT e especificagdes complementares da companhia energética local.

As instalages deverdo ser executadas de acordo com a NBR — 14565 e deverdo utilizar, nos servigos,
méode-obra de alto padréo técnico. Todos os materiais basicos componentes, aparelhos e
equipamentos aserem instalados deveréo atender aos padrdes de fabricagéo e aos métodos de ensaio
exigidos pela ABNT e especificagdes complementares da companhia energética local.

As instalagdes deverdo ser executadas de acordo com a NBR — 14565 e deveréo utilizar, nos servigos,
méode-obra de alto padréo técnico. Todos os materiais basicos componentes, aparelhos e
equipamentos aserem instalados deverdo atender aos padrdes de fabricacdo e aos métodos de ensaio
exigidos pela ABNT e especificacbes complementares da companhia energética local.

As instalagoes deverao ser executadas de acordo com a NBR — 14565 e deverao utilizar, nos servigos,
maode-obra de alto padréo técnico. Todos os materiais basicos componentes, aparelhos e
equipamentos aserem instalados deveréo atender aos padrdes de fabricacéo e aos métodos de ensaio
exigidos pela ABNT e especificagdes complementares da companhia energética local.
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