
 

Obra Bancos

U.E LETICIA MACEDO (Anisio de 

Abreu  -PI)

SINAPI - 12/2021 - Piauí

ORSE - 12/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Total Peso (%)

 1 104.126,64 4,16 %

 2 50.038,97 2,00 %

 3 314.670,68 12,58 %

 4 6.976,91 0,28 %

 5 261.852,41 10,46 %

 6 328.750,84 13,14 %

 7 121.743,19 4,87 %

 8 46.930,81 1,88 %

 9 339.492,31 13,57 %

 10 203.548,93 8,13 %

 11 233.964,62 9,35 %

 12 9.366,74 0,37 %

 13 40.102,74 1,60 %

 14 92.842,57 3,71 %

 15 62.831,51 2,51 %

 16 95.713,26 3,82 %

 17 115.331,69 4,61 %

 18 48.082,64 1,92 %

 19 25.962,96 1,04 %

Total do BDI 449.078,60

Total Geral 2.502.330,42

LÓGICA

Total sem BDI 2.053.251,82

SUPERESTRUTURA

INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS

BANCADAS E DIVISORIAS

B.D.I. Encargos Sociais

 21,89% Não Desonerado: 

Horista:  111,86%

Mensalista:  70,63%

Planilha Orçamentária Resumida

LOUÇAS E ACESSORIOS

ESQUADRIAS

PAVIMENTAÇÃO

COBERTURA E FORRO

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

INSTALAÇÕES SANITARIAS

INSTALAÇÕES ELETRICAS

COMBATE A INCENDIO

Descrição

ADMINISTRAÇÃO

SUBESTAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

PINTURA E ACABAMENTOS

SERVIÇOS DIVERSOS

SPDA

  



 

Obra

U.E LETICIA MACEDO (Anisio de Abreu  -PI)

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO 104.126,64 4,16 %

 1.1  106 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL 02 MESES 12 7.118,90 8.677,22 104.126,64 4,16 %

 2 SUBESTAÇÃO 50.038,97 2,00 %

 2.1  94 Próprio SUBESTAÇÃO ÁREA 112,5 KVA 13.8 KV UN 1 41.052,57 50.038,97 50.038,97 2,00 %

 3 SERVIÇOS PRELIMINARES 314.670,68 12,58 %

 3.1 REVISÃO DE PROJETOS 39.931,35 1,60 %

 3.1.1  82 Próprio Levantamento topográfico planimétrico m² 2210,04 0,30 0,36 795,61 0,03 %

 3.1.2  83 Próprio SONDAGEM  À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO M 30 54,52 66,45 1.993,50 0,08 %

 3.1.3  84 Próprio RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM UN 1 1.111,92 1.355,31 1.355,31 0,05 %

 3.1.4  29 Próprio PROJETO EXECUTIVO SPDA m² 2174,5 1,36 1,65 3.587,92 0,14 %

 3.1.5  48 Próprio REVISÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO m² 2174,5 1,19 1,45 3.153,02 0,13 %

 3.1.6  57 Próprio REVISÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO m² 2174,5 1,82 2,21 4.805,64 0,19 %

 3.1.7  28 Próprio REVISÃO DE PROJETO ESTRUTURAL m² 475,63 10,76 13,11 6.235,50 0,25 %

 3.1.8  53 Próprio REVISÃO DE PROJETO HIDROSANITARIO E AGUAS PLUVIAIS m² 2174,5 2,52 3,07 6.675,71 0,27 %

 3.1.9  20 Próprio REVISÃO DE PROJETO INSTALAÇÕES ELETRICAS m² 2174,5 2,52 3,07 6.675,71 0,27 %

 3.1.10  12246 Próprio PROJETO EXECUTIVO DE LÓGICA m² 2174,5 1,76 2,14 4.653,43 0,19 %

 3.2 SERVIÇOS INICIAIS 80.731,63 3,23 %

 3.2.1  39 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO m² 4,5 326,42 397,87 1.790,41 0,07 %

 3.2.2  38 Próprio CANTEIRO DE OBRA UND 1 48.730,10 59.397,11 59.397,11 2,37 %

 3.2.3  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 185,6 46,42 56,58 10.501,24 0,42 %

 3.2.4  98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 66,9 110,90 135,17 9.042,87 0,36 %

 3.3 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 194.007,70 7,75 %

 3.3.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 19,83 42,64 51,97 1.030,56 0,04 %

 3.3.2  97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 290,55 0,50 0,60 174,33 0,01 %

 3.3.3  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 180 0,50 0,60 108,00 0,00 %

 3.3.4  02 Próprio CARGA MANUAL E BOTAFORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE m³ 55,63 23,00 28,03 1.559,30 0,06 %

 3.3.5  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 73,57 6,95 8,47 623,13 0,02 %

 3.3.6  100330 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM 

ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 1456,26 13,47 16,41 23.897,22 0,95 %

 3.3.7  100393 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 1456,26 15,40 18,77 27.334,00 1,09 %

 3.3.8  100392 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 1456,26 11,91 14,51 21.130,33 0,84 %

 3.3.9  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 123,27 26,48 32,27 3.977,92 0,16 %

 3.3.10  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 835,6 1,35 1,64 1.370,38 0,05 %

 3.3.11  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

UN 53 9,18 11,18 592,54 0,02 %

 3.3.12  90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 139,6 5,10 6,21 866,91 0,03 %

 3.3.13  90446 SINAPI RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

M 85 27,34 33,32 2.832,20 0,11 %

 3.3.14  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 914,33 5,89 7,17 6.555,74 0,26 %

 3.3.15  68 Próprio DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL m² 1658,18 48,94 59,65 98.910,43 3,95 %

 3.3.16  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 914,33 2,74 3,33 3.044,71 0,12 %

 4 MOVIMENTO DE TERRA 6.976,91 0,28 %

 4.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 39,3 64,60 78,74 3.094,48 0,12 %

 4.2  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017

m² 334,55 0,54 0,65 217,45 0,01 %

 4.3  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

m³ 27,2 85,13 103,76 2.822,27 0,11 %

 4.4  12259 Próprio REGULARIZACAO MANUAL DE SOLO COM NIVELAMENTO E 

APILOAMENTO

m³ 8,45 81,82 99,73 842,71 0,03 %

 5 SUPERESTRUTURA 261.852,41 10,46 %

 5.1  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 491,4 13,94 16,99 8.348,88 0,33 %

 5.2  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 172,9 15,58 18,99 3.283,37 0,13 %

 5.3  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 206,7 17,55 21,39 4.421,31 0,18 %

 5.4  12141 Próprio CONCRETAGEM E  LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 27,72 564,97 688,64 19.089,10 0,76 %
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 5.5  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 94,28 120,76 147,19 13.877,07 0,55 %

 5.6  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

m² 173,56 61,35 74,77 12.977,08 0,52 %

 5.7  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 979,2 13,89 16,93 16.577,85 0,66 %

 5.8  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 564 17,57 21,41 12.075,24 0,48 %

 5.9  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 173,36 35,58 43,36 7.516,88 0,30 %

 5.10  92479 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 417,9 60,85 74,17 30.995,64 1,24 %

 5.11  92718 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 10,15 621,94 758,08 7.694,51 0,31 %

 5.12  92741 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO 

DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE 

LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 25,98 678,44 826,95 21.484,16 0,86 %

 5.13  101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

m² 354,42 166,29 202,69 71.837,38 2,87 %

 5.14  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 542,3 15,56 18,96 10.282,00 0,41 %

 5.15  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 444 11,80 14,38 6.384,72 0,26 %

 5.16  92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 261,8 16,62 20,25 5.301,45 0,21 %

 5.17  92780 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 357,3 11,05 13,46 4.809,25 0,19 %

 5.18  92781 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 326 12,33 15,02 4.896,52 0,20 %

 6 INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS 328.750,84 13,14 %

 6.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 1739,4 7,19 8,76 15.237,14 0,61 %

 6.2  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 1739,4 29,87 36,40 63.314,16 2,53 %

 6.3  27 Próprio Revestimento cerâmico para  parede, 10 x 10 cm, aplicado com argamassa 

industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - 

Rev 01

m² 1873,89 54,42 66,33 124.295,12 4,97 %

 6.4  27 Próprio Revestimento cerâmico para  parede, 10 x 10 cm, aplicado com argamassa 

industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - 

Rev 01

m² 217,5 54,42 66,33 14.426,77 0,58 %

 6.5  12196 Próprio Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb m² 23,6 15,99 19,49 459,96 0,02 %

 6.6  12197 Próprio Ponte de aderência com adesivo base acrílica m² 23,6 17,38 21,18 499,84 0,02 %

 6.7  12198 Próprio REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM 

ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM

m² 23,6 222,96 271,76 6.413,53 0,26 %

 6.8  54 Próprio Revestimento cerâmico para  parede, 10 x 20 cm, brilhante, Eliane, linha metrô 

white, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 

regularização de base ou emboço

m² 42,81 90,86 110,74 4.740,77 0,19 %

 6.9  103333 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 756,26 107,59 131,14 99.175,93 3,96 %

 6.10  12199 Próprio APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO m² 23,6 6,53 7,95 187,62 0,01 %

 7 BANCADAS E DIVISORIAS 121.743,19 4,87 %

 7.1  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

m² 91,86 740,37 902,43 82.897,21 3,31 %

 7.2  41 Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA E= 3 CM m² 66,05 482,51 588,13 38.845,98 1,55 %

 8 LOUÇAS E ACESSORIOS 46.930,81 1,88 %

 8.1  86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 14 377,68 460,35 6.444,90 0,26 %

 8.2  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 598,51 729,52 4.377,12 0,17 %

 8.3  100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12 258,63 315,24 3.782,88 0,15 %

 8.4  99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO 

METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 20 354,04 431,53 8.630,60 0,34 %

 8.5  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12 274,10 334,10 4.009,20 0,16 %

 8.6  86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7 339,72 414,08 2.898,56 0,12 %

 8.7  91 Próprio LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO SEM COLUNA, COM SIFÃO CROMADO, 

VÁLVULA CROMADA E ENGATE CROMADO

UND 6 424,15 516,99 3.101,94 0,12 %

  



 

 8.8  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 284,39 346,64 2.079,84 0,08 %

 8.9  86872 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 564,27 687,78 1.375,56 0,05 %

 8.10  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

UN 14 40,20 48,99 685,86 0,03 %

 8.11  12082 Próprio CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) UN 1 10,29 12,54 12,54 0,00 %

 8.12  86902 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 253,28 308,72 926,16 0,04 %

 8.13  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 618,53 753,92 3.015,68 0,12 %

 8.14  86937 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 22 182,34 222,25 4.889,50 0,20 %

 8.15  86914 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9 63,86 77,83 700,47 0,03 %

 9 ESQUADRIAS 339.492,31 13,57 %

 9.1  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 7,6 673,71 821,18 6.240,96 0,25 %

 9.2  90 Próprio PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 

FERRAGENS

m² 110,83 317,15 386,57 42.843,55 1,71 %

 9.3  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 215,59 396,06 482,75 104.076,07 4,16 %

 9.4  93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

M 341,2 41,23 50,25 17.145,30 0,69 %

 9.5  93194 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 276,84 40,46 49,31 13.650,98 0,55 %

 9.6  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 20,9 754,81 920,03 19.228,62 0,77 %

 9.7  99862 SINAPI GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 

TUBOS DE 3/4". AF_04/2019

m² 122,61 507,83 618,99 75.894,36 3,03 %

 9.8  12201 Próprio PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X2.10)m 

-08/21

UN 4 1.285,32 1.566,67 6.266,68 0,25 %

 9.9  99839 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2” ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 2”, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 

32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 93,05 477,40 581,90 54.145,79 2,16 %

 10 PAVIMENTAÇÃO 203.548,93 8,13 %

 10.1  93391 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m² 182,63 51,08 62,26 11.370,54 0,45 %

 10.2  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 99,07 95,54 116,45 11.536,70 0,46 %

 10.3  12240 Próprio CONTRAPISO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 PREPARO MANUAL 5CM m³ 76,66 664,85 810,38 62.123,73 2,48 %

 10.4  92403 SINAPI EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

m² 414,11 44,20 53,87 22.308,10 0,89 %

 10.5  12242 Próprio PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS. AF_09/2020

m² 1836,01 41,86 51,02 93.673,23 3,74 %

 10.6  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 174,94 11,90 14,50 2.536,63 0,10 %

 11 COBERTURA E FORRO 233.964,62 9,35 %

 11.1  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_P

m² 1251,08 30,78 37,51 46.928,01 1,88 %

 11.2  94201 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 746,3 32,33 39,40 29.404,22 1,18 %

 11.3  92541 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 746,3 62,58 76,27 56.920,30 2,27 %

 11.4  100364 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 4 2.446,49 2.982,02 11.928,08 0,48 %

 11.5  30 Próprio FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM 

ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

m² 205,78 101,88 124,18 25.553,76 1,02 %

 11.6  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 36,66 84,26 102,70 3.764,98 0,15 %

 11.7  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 247,07 53,27 64,93 16.042,25 0,64 %

 11.8  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 242,03 89,25 108,78 26.328,02 1,05 %

 11.9  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 210,4 66,66 81,25 17.095,00 0,68 %

 12 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 9.366,74 0,37 %

 12.1  95674 SINAPI HIDRÔMETRO DN 20 (½”), 3,0 M³/H – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016

UN 1 119,69 145,89 145,89 0,01 %

 12.2  94783 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  

20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2 17,15 20,90 41,80 0,00 %

 12.3  94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2 5,29 6,44 12,88 0,00 %

 12.4  103045 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 7,07 8,61 8,61 0,00 %

 12.5  94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 31,48 38,37 115,11 0,00 %

 12.6  90375 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2015

UN 19 7,80 9,50 180,50 0,01 %

  



 

 12.7  89481 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 33 3,92 4,77 157,41 0,01 %

 12.8  89492 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 7 6,31 7,69 53,83 0,00 %

 12.9  89504 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 50 19,95 24,31 1.215,50 0,05 %

 12.10  89617 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 46 5,72 6,97 320,62 0,01 %

 12.11  89446 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 19 4,87 5,93 112,67 0,00 %

 12.12  89447 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 95,97 10,38 12,65 1.214,02 0,05 %

 12.13  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 204,37 17,16 20,91 4.273,37 0,17 %

 12.14  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 123,22 8,43 10,27 1.265,46 0,05 %

 12.15  89618 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 14 13,98 17,04 238,56 0,01 %

 12.16  89401 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 1,25 6,90 8,41 10,51 0,00 %

 13 INSTALAÇÕES SANITARIAS 40.102,74 1,60 %

 13.1  89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 23 7,21 8,78 201,94 0,01 %

 13.2  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7 10,45 12,73 89,11 0,00 %

 13.3  89744 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 17 22,26 27,13 461,21 0,02 %

 13.4  89783 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 32 10,67 13,00 416,00 0,02 %

 13.5  89797 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 70 43,42 52,92 3.704,40 0,15 %

 13.6  89753 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 40 8,41 10,25 410,00 0,02 %

 13.7  89778 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 26 17,41 21,22 551,72 0,02 %

 13.8  89711 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 5 16,51 20,12 100,60 0,00 %

 13.9  89834 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 25 37,29 45,45 1.136,25 0,05 %

 13.10  98107 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 15 243,56 296,87 4.453,05 0,18 %

 13.11  89708 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 31 59,17 72,12 2.235,72 0,09 %

 13.12  89709 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 40 10,16 12,38 495,20 0,02 %

 13.13  89821 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 75 14,16 17,25 1.293,75 0,05 %

 13.14  89630 SINAPI TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 26 70,76 86,24 2.242,24 0,09 %

 13.15  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 48,61 16,51 20,12 978,03 0,04 %

 13.16  89799 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 49,08 18,91 23,04 1.130,80 0,05 %

 13.17  89800 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 181,37 23,16 28,22 5.118,26 0,20 %

 13.18  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 89,09 11,75 14,32 1.275,76 0,05 %

 13.19  98107 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 

0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 16 243,56 296,87 4.749,92 0,19 %

 13.20  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 16 27,81 33,89 542,24 0,02 %

 13.21  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 33 11,27 13,73 453,09 0,02 %

 13.22  98063 SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 

21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 4.023,52 4.904,26 4.904,26 0,20 %

 13.23  98053 SINAPI TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L 

(PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 2.591,84 3.159,19 3.159,19 0,13 %

 14 INSTALAÇÕES ELETRICAS 92.842,57 3,71 %

 14.1  92000 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4” X 4”, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 196 23,90 29,13 5.709,48 0,23 %

  



 

 14.2  92023 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4”), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6 39,81 48,52 291,12 0,01 %

 14.3  91845 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 

1/4”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 350 6,28 7,65 2.677,50 0,11 %

 14.4  91953 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 

1/2”) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 21 22,56 27,49 577,29 0,02 %

 14.5  16 Próprio TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COXIAL und 8 28,79 35,09 280,72 0,01 %

 14.6  93655 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4”), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

UN 20 13,34 16,26 325,20 0,01 %

 14.7  92027 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2”) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8 53,00 64,60 516,80 0,02 %

 14.8  91854 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 16 7,21 8,78 140,48 0,01 %

 14.9  93653 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 17 11,88 14,48 246,16 0,01 %

 14.10  91926 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2 3,98 4,85 9,70 0,00 %

 14.11  72 Próprio Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 8 109,10 132,98 1.063,84 0,04 %

 14.12  22 Próprio DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm M 4 92,65 112,93 451,72 0,02 %

 14.13  91839 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 9 10,06 12,26 110,34 0,00 %

 14.14  12167 Próprio Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v. 08 un 2 109,10 132,98 265,96 0,01 %

 14.15  12168 Próprio DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA. 08 UN 1 232,03 282,82 282,82 0,01 %

 14.16  91868 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 98,41 10,13 12,34 1.214,37 0,05 %

 14.17  91867 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 881,89 7,29 8,88 7.831,18 0,31 %

 14.18  91844 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 881,89 5,25 6,39 5.635,27 0,23 %

 14.19  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 3493,95 5,34 6,50 22.710,67 0,91 %

 14.20  91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 194,49 3,95 4,81 935,49 0,04 %

 14.21  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1592,65 7,53 9,17 14.604,60 0,58 %

 14.22  92980 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 116,35 11,70 14,26 1.659,15 0,07 %

 14.23  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 142 8,67 10,56 1.499,52 0,06 %

 14.24  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 105 43,89 53,49 5.616,45 0,22 %

 14.25  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 455,96 10,19 12,42 5.663,02 0,23 %

 14.26  101560 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 398,96 11,55 14,07 5.613,36 0,22 %

 14.27  101561 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 115,36 17,68 21,55 2.486,00 0,10 %

 14.28  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

M 21,36 38,75 47,23 1.008,83 0,04 %

 14.29  92998 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 14,38 194,87 237,52 3.415,53 0,14 %

 15 COMBATE A INCENDIO 62.831,51 2,51 %

 15.1  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 25 31,39 38,26 956,50 0,04 %

 15.2  101910 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 10 244,22 297,67 2.976,70 0,12 %

 15.3  46 Próprio ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, 

ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO

UN 2 226,48 276,05 552,10 0,02 %

 15.4  47 Próprio Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, 

quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e 

pictogramas conforme nbr 13434)

Un 50 25,58 31,17 1.558,50 0,06 %

 15.5  87 Próprio Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, 

mod.VR-8L, Verin ou similar

un 1 382,57 466,31 466,31 0,02 %

 15.6  101916 SINAPI HIDRANTE DE RECALQUE INCLUINDO CAIXA EM ELVENARIA DE TIJOLOS 

MACICÇOS ESP=0,12M, DIM. INT = 0,40 X 0,60 X 0,35M, COM TAMPA EM 

UN 1 3.118,51 3.801,15 3.801,15 0,15 %

 15.7  89 Próprio Bomba para incêndio jockey 2cv un 1 1.657,48 2.020,30 2.020,30 0,08 %

 15.8  88 Próprio BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA BOMBA DE INCÊNDIO UND 1 124,81 152,13 152,13 0,01 %

 15.9  92367 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 215,69 134,60 164,06 35.386,10 1,41 %

 15.10  94473 SINAPI COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2”), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 34 94,13 114,73 3.900,82 0,16 %

  



 

 15.11  92930 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7 41,50 50,58 354,06 0,01 %

 15.12  101915 SINAPI CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE 

POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, 

COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 378,10 460,86 2.304,30 0,09 %

 15.13  96765 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 

UN 5 1.357,16 1.654,24 8.271,20 0,33 %

 15.14  95676 SINAPI CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO 

COM DN 20 (½”) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 1 107,76 131,34 131,34 0,01 %

 16 PINTURA E ACABAMENTOS 95.713,26 3,82 %

 16.1  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1977,88 12,46 15,18 30.024,21 1,20 %

 16.2  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 699,92 12,46 15,18 10.624,78 0,42 %

 16.3  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 2677,8 2,13 2,59 6.935,50 0,28 %

 16.4  88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 1517,1 9,26 11,28 17.112,88 0,68 %

 16.5  98397 SINAPI PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 m² 88,63 9,86 12,01 1.064,44 0,04 %

 16.6  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

m² 646,76 38,00 46,31 29.951,45 1,20 %

 17 SERVIÇOS DIVERSOS 115.331,69 4,61 %

 17.1  42 Próprio REDE DE GÁS M 25 36,08 43,97 1.099,25 0,04 %

 17.2  17 Próprio MASTRO COM BASE m² 3,62 1.326,91 1.617,37 5.854,87 0,23 %

 17.3  97593 SINAPI LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 

DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 64 87,60 106,77 6.833,28 0,27 %

 17.4  56 Próprio GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO m² 1,55 212,76 259,33 401,96 0,02 %

 17.5  33 Próprio Limpeza geral m² 2174,5 2,26 2,75 5.979,87 0,24 %

 17.6  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018

m² 354,42 43,73 53,30 18.890,58 0,75 %

 17.7  97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 138 96,58 117,72 16.245,36 0,65 %

 17.8  12017 Próprio FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CONCERTINAS EM ESPIRAL 

D=450mm

m 199,6 35,44 43,19 8.620,72 0,34 %

 17.9  100619 SINAPI POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM 

LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 11 626,42 763,54 8.398,94 0,34 %

 17.10  12158 Próprio CASTELO D'AGUA UN 1 27.145,11 33.087,17 33.087,17 1,32 %

 17.11  12236 Próprio PLANTA ORNAMENTAL IXÓRA VERMELHA, ROSA OU AMARELA un 10 22,17 27,02 270,20 0,01 %

 17.12  12115 Próprio Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio 

composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da 

m² 12,45 635,87 775,06 9.649,49 0,39 %

 18 SPDA 48.082,64 1,92 %

 18.1  107 Próprio SPDA 02 UND 1 39.447,57 48.082,64 48.082,64 1,92 %

 19 LÓGICA 25.962,96 1,04 %

 19.1  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 31 44,19 53,86 1.669,66 0,07 %

 19.2  98593 SINAPI PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1 952,87 1.161,45 1.161,45 0,05 %

 19.3  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 139,35 7,88 9,60 1.337,76 0,05 %

 19.4  91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 830,2 8,99 10,95 9.090,69 0,36 %

 19.5  12273 Próprio FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E M 826,5 11,47 13,98 11.554,47 0,46 %

 19.6  12274 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" UN 1 724,37 882,93 882,93 0,04 %

 19.7  12275 Próprio Switch 08 portas 10/100 Mbps - fornecimento un 2 109,12 133,00 266,00 0,01 %

Total Geral 2.502.330,42

Total sem BDI 2.053.251,82

Total do BDI 449.078,60

  


