APÊNDICE I - ORÇAMENTO RESUMO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTAÇÃO	L.S. (MENSAL)=	71,62%
DATA:	MAIO DE 2025	L.S. (HORISTA)=	114,54%
END.:	RUA SEBASTIÃO RAIMUNDO IRINEU, S/N	BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL:	SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ-PI **TIPO:** NÃO DESONERADA	BDI=	21,97%

ÁREAS	CONSTRUÇÃO	2421,72 m²
	REFORMA:	557,79 m²

OBS* - OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO: (SINAPI_PI - JUN/2024 | SEINFRA_CE - 028 | ORSE_SE - MAI/2024)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	TOTAL (R$)	VALOR POR M² (R$/M²)
1.0.0.0	**CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO**			
1.1.0.0	**ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA**		**R$ 202.850,62**	
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,93%	166.943,79	68,94
1.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,78%	26.376,91	10,89
1.1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,28%	9.529,92	3,94
1.2.0.0	**EDIFICAÇÃO - BLOCO 06**		**R$ 1.169.561,02**	
1.2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,32%	10.834,45	4,47
1.2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,01%	34.169,62	14,11
1.2.3.0	INFRAESTRUTURA	3,16%	106.879,19	44,13
1.2.4.0	SUPERESTRUTURA	3,32%	112.256,32	46,35
1.2.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	3,75%	126.951,53	52,42
1.2.6.0	COBERTURA	5,63%	190.405,93	78,62
1.2.7.0	ESQUADRIAS	2,65%	89.657,72	37,02
1.2.8.0	REVESTIMENTOS	5,07%	171.524,98	70,83
1.2.9.0	PISOS	3,58%	121.284,27	50,08
1.2.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,35%	45.850,87	18,93
1.2.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,07%	2.341,06	0,97
1.2.12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,61%	20.740,14	8,56
1.2.13.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,10%	3.376,44	1,39
1.2.14.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	1,20%	40.756,82	16,83
1.2.15.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	0,92%	31.023,48	12,81
1.2.16.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,06%	1.931,04	0,80
1.2.17.0	PINTURAS	0,87%	29.380,12	12,13
1.2.18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,89%	30.197,04	12,47
1.3.0.0	**SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES**		**R$ 306.462,84**	
1.3.1.0	REVESTIMENTOS	2,87%	97.011,00	40,06
1.3.2.0	PISOS	2,39%	81.038,39	33,46
1.3.3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,53%	85.639,44	35,36
1.3.4.0	PINTURAS	0,74%	24.914,61	10,29
1.3.5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,53%	17.859,40	7,37
1.4.0.0	**ANEXOS (ELEMENTOS MODELO)**		**R$ 1.150.752,20**	
1.4.1.0	BLOCO 01 - FACHADA COM GUARITA	3,95%	133.656,02	55,19
1.4.2.0	BLOCO 07 - QUADRA POLIESPORTIVA	28,15%	952.978,93	393,51
1.4.3.0	ABRIGO DE LIXO - PADRÃO SEDUC	0,75%	25.323,04	10,46
1.4.4.0	ABRIGO DE GÁS - PADRÃO SEDUC	0,45%	15.391,50	6,36
1.4.5.0	INSTALAÇÕES LÓGICAS	0,69%	23.402,71	9,66
	TOTAIS CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO	**83,59%**	**R$ 2.829.626,68**	**R$ 1.168,44 / M²**
2.0.0.0	**REFORMA**			
2.1.0.0	**ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA**		**R$ 42.920,71**	
2.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,94%	31.873,68	57,14
2.1.2.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,33%	11.047,03	19,80
2.2.0.0	**EDIFICAÇÃO - BLOCO 02**		**R$ 188.202,13**	
2.2.1.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	0,18%	6.101,22	10,94

APÊNDICE I - ORÇAMENTO RESUMO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTAÇÃO	L.S. (MENSAL)=	71,62%
DATA:	MAIO DE 2025	L.S. (HORISTA)=	114,54%
END.:	RUA SEBASTIÃO RAIMUNDO IRINEU, S/N	BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL:	SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ-PI **TIPO:** NÃO DESONERADA	BDI=	21,97%

ÁREAS		
	CONSTRUÇÃO	2421,72 m²
	REFORMA:	557,79 m²

OBS* - OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO: (SINAPI_PI - JUN/2024 | SEINFRA_CE - 028 | ORSE_SE - MAI/2024)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	TOTAL (R$)	VALOR POR M² (R$/M²)
2.2.2.0	COBERTURA	0,53%	17.981,05	32,24
2.2.3.0	ESQUADRIAS	0,07%	2.361,10	4,23
2.2.4.0	REVESTIMENTOS	0,83%	28.251,86	50,65
2.2.5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,21%	40.903,53	73,33
2.2.6.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,20%	6.720,12	12,05
2.2.7.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,35%	11.871,12	21,28
2.2.8.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,53%	17.831,75	31,97
2.2.9.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,07%	2.527,74	4,53
2.2.10.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	0,29%	9.845,72	17,65
2.2.11.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,30%	10.160,70	18,22
2.2.12.0	PINTURAS	0,75%	25.317,93	45,39
2.2.13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,25%	8.328,29	14,93
2.3.0.0	EDIFICAÇÃO - BLOCO 03		R$ 110.557,79	
2.3.1.0	COBERTURA	0,52%	17.769,98	31,86
2.3.2.0	REVESTIMENTOS	1,22%	41.182,22	73,83
2.3.3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,76%	25.742,72	46,15
2.3.4.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,11%	3.852,03	6,91
2.3.5.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,07%	2.457,49	4,41
2.3.6.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,13%	4.498,76	8,07
2.3.7.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,02%	796,00	1,43
2.3.8.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	0,07%	2.227,34	3,99
2.3.9.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,03%	908,04	1,63
2.3.10.0	PINTURAS	0,23%	7.872,71	14,11
2.3.11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,10%	3.250,50	5,83
2.4.0.0	EDIFICAÇÃO - BLOCO 04		R$ 58.585,78	
2.4.1.0	COBERTURA	0,68%	23.134,48	41,48
2.4.2.0	REVESTIMENTOS	0,29%	9.681,56	17,36
2.4.3.0	PISOS	0,03%	1.106,49	1,98
2.4.4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,16%	5.471,84	9,81
2.4.5.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,02%	812,53	1,46
2.4.6.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,07%	2.493,63	4,47
2.4.7.0	PINTURAS	0,44%	15.029,76	26,95
2.4.8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,03%	855,49	1,53
2.5.0.0	EDIFICAÇÃO - BLOCO 05		R$ 155.037,36	
2.5.1.0	COBERTURA	1,30%	44.014,30	78,91
2.5.2.0	REVESTIMENTOS	0,33%	11.154,95	20,00
2.5.3.0	PISOS	0,01%	200,10	0,36
2.5.4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,00%	33.892,33	60,76
2.5.5.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,15%	5.013,37	8,99
2.5.6.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,42%	14.170,89	25,41
2.5.7.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	0,10%	3.517,67	6,31
2.5.8.0	PINTURAS	0,97%	32.790,53	58,79
2.5.9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,30%	10.283,22	18,44
	TOTAIS REFORMA	**16,41%**	**R$ 555.303,77**	**R$ 995,54 / M²**
	TOTAL GERAL	**100,00%**	**R$ 3.384.930,45**	**R$ 1.136,07 / M²**

GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	**APÊNDICE I - ORÇAMENTO RESUMO**		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC / GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM FUTURO.	
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ			
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC			
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF			
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTAÇÃO		L.S. (MENSAL)=	71,62%
DATA:	MAIO DE 2025		L.S. (HORISTA)=	114,54%
END.:	RUA SEBASTIÃO RAIMUNDO IRINEU, S/N		BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL:	SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ-PI	**TIPO:** NÃO DESONERADA	BDI=	21,97%
			ÁREAS CONSTRUÇÃO	2421,72 m²
			REFORMA:	557,79 m²

OBS* - OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO: (SINAPI_PI - JUN/2024 | SEINFRA_CE - 028 | ORSE_SE - MAI/2024)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	TOTAL (R$)	VALOR POR M² (R$/M²)

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCOS ANTONIO DE MACEDO MENEZES JUNI
Data: 10/06/2025 18:12:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eng.º Civil Responsável
Nome: MARCOS ANTÔNIO DE MACEDO MENEZES JÚNIOR
CREA: 1922271403