ANEXO A1 - PLANILHA RESUMO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO SEDUC	L.S. (MENSAL)=	70,90%
DATA:	MAIO DE 2025	L.S. (HORISTA)=	113,05%
END.:	RUA SEBASTIÃO RAIMUNDO IRINEU, S/N	BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL:	SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ-PI **TIPO:** NÃO DESONERADA	BDI=	21,97%
		ÁREAS REFORMA:	1147,14 m²

OBS* - OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO: (SINAPI_PI - JUN/2024 | SEINFRA_CE - 028 | ORSE_SE - MAI/2024)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	TOTAL (R$)	VALOR POR M² (R$/M²)
1.0.0.0	**CONSTRUÇÃO**			
1.1.0.0	**QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA**			
1.1.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,45%	13.505,85	11,77
1.1.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	2,24%	20.846,49	18,17
1.1.3.0	INFRAESTRUTURA	14,81%	137.863,12	120,18
1.1.4.0	SUPERESTRUTURA	9,39%	87.412,09	76,20
1.1.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	9,24%	86.010,63	74,98
1.1.6.0	COBERTURA	23,22%	216.169,93	188,44
1.1.7.0	ESQUADRIAS	7,95%	73.977,08	64,49
1.1.8.0	REVESTIMENTOS	8,87%	82.572,44	71,98
1.1.9.0	PISOS	8,77%	81.606,59	71,14
1.1.10.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	0,88%	8.153,13	7,11
1.1.11.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	3,24%	30.125,11	26,26
1.1.12.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00%	0,00	0,00
1.1.13.0	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	3,09%	28.719,24	25,04
1.1.14.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	0,15%	1.399,82	1,22
1.1.15.0	PINTURAS	4,57%	42.495,81	37,05
1.1.16.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,15%	20.034,90	17,47
	TOTAIS CONSTRUÇÃO	100,00%	R$ 930.892,23	R$ 811,49 / M²
	TOTAL GERAL	100,00%	R$ 930.892,23	R$ 811,49 / M²

Documento assinado digitalmente

gov.br

MARCOS ANTONIO DE MACEDO MENEZES JUNI

Data: 15/05/2025 15:02:09-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br