
Teresina, março de 2021.

ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
CLIENTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ

OBRA: UNIDADE ESCOLAR HILTON LEITE
LOCAL: NAZÁRIA - PI



ORÇAMENTO NÃO DESONERADO

Teresina, março de 2021.



Obra Bancos

REFORMA DA U. E. HILTON LEITE - NAZÁRIA (PI) SINAPI - 02/2021 - Piauí

ORSE - 01/2021 - Sergipe

SEINFRA - 026 - Ceará

Item  Total Peso (%)

 1  R$              83.844,49 4,55 %

 2  R$         1.443.516,72 78,30 %

 2.1  R$              76.853,08 4,17 %

 2.2  R$                9.163,90 0,50 %

 2.3  R$              42.947,19 2,33 %

 2.4  R$              94.411,37 5,12 %

 2.5  R$              79.612,61 4,32 %

 2.6  R$            145.319,35 7,88 %

 2.7  R$              50.498,16 2,74 %

 2.8  R$            123.861,52 6,72 %

 2.9  R$              16.281,41 0,88 %

 2.10  R$              65.855,53 3,57 %

 2.11  R$              71.065,70 3,85 %

 2.12  R$            106.984,08 5,80 %

 2.13  R$            482.107,75 26,15 %

 2.14  R$              76.895,41 4,17 %

 2.15  R$                1.659,66 0,09 %

 3  R$            365.420,31 19,82 %

 3.1  R$                2.179,44 0,12 %

 3.2  R$                6.064,36 0,33 %

 3.3  R$              18.023,48 0,98 %

 3.4  R$              21.919,97 1,19 %

 3.5  R$              17.757,42 0,96 %

 3.6  R$              27.815,36 1,51 %

 3.7  R$            193.614,70 10,50 %

 3.8  R$              35.295,26 1,91 %

 3.9  R$                7.903,80 0,43 %

 3.10  R$                5.522,22 0,30 %

 3.11  R$              29.324,30 1,59 %

PINTURA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Total Geral com BDI  R$                                                 1.892.781,52 

COBERTURA

PISOS

ESQUADRIAS

SUPERESTRUTURA

ALVENARIA

REVESTIMENTOS

SERVIÇOS INICIAIS

MOVIMENTO DE TERRA

INFRAESTRUTURA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SERVIÇOS FINAIS

QUADRA (COBERTURA E VESTIÁRIOS)

PINTURA

FORRO

COBERTURA

INSTALAÇÕES

LOUÇAS E METAIS

PISOS

ALVENARIA

REVESTIMENTOS

ESQUADRIAS

MOVIMENTO DE TERRA

INFRAESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL E PLACA DE OBRA

REFORMA E AMPLAÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS E CANTEIRO DE OBRA

B.D.I. Encargos Sociais

 21,54% Não Desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

Planilha Orçamentária Resumida

Descrição



Obra

REFORMA DA U. E. HILTON LEITE - NAZÁRIA (PI)

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit 

com BDI 
 Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E PLACA DE OBRA  R$               83.844,49 4,43 %

 1.1  Comp.admlocal7 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 10,00  R$     6.742,70  R$     8.195,08  R$               81.950,80 4,33 %

 1.2 1001 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO m² 4,50  R$        346,24  R$        420,82  R$                 1.893,69 0,10 %

 2 REFORMA E AMPLAÇÃO  R$          1.443.516,72 76,26 %

 2.1 SERVIÇOS INICIAIS E CANTEIRO DE OBRA  R$               76.853,08 4,06 %

 2.1.1  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 m² 3226,00  R$            2,47  R$            3,00  R$                 9.678,00 0,51 %

 2.1.2  97661 SINAPI
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 1825,50  R$            0,47  R$            0,57  R$                 1.040,54 0,05 %

 2.1.3  97644 SINAPI
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
m² 28,00  R$            6,57  R$            7,99  R$                    223,72 0,01 %

 2.1.4  97645 SINAPI
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
m² 48,00  R$          23,50  R$          28,56  R$                 1.370,88 0,07 %

 2.1.5  97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 35,13  R$          16,97  R$          20,63  R$                    724,73 0,04 %

 2.1.6  97634 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 68,95  R$            9,90  R$          12,03  R$                    829,47 0,04 %

 2.1.7  97631 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 396,00  R$            2,35  R$            2,86  R$                 1.132,56 0,06 %

 2.1.8  97650 SINAPI
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 1963,19  R$            5,59  R$            6,79  R$               13.330,06 0,70 %

 2.1.9  97647 SINAPI
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 1963,19  R$            2,60  R$            3,16  R$                 6.203,68 0,33 %

 2.1.10  97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³ 156,40  R$          40,14  R$          48,79  R$                 7.630,76 0,40 %

 2.1.11  Comp.demolição Próprio DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO m² 196,85  R$          10,26  R$          12,46  R$                 2.452,75 0,13 %

 2.1.12  97063 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM 

PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

m² 198,00  R$            8,43  R$          10,25  R$                 2.029,50 0,11 %

 2.1.13 1020 Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO m² 2072,80  R$            5,24  R$            6,37  R$               13.203,74 0,70 %

 2.1.14 1021 Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE INCÊNDIO EXECUTIVO m² 2072,80  R$            1,68  R$            2,04  R$                 4.228,51 0,22 %

 2.1.15 1022 Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO, SPDA E CABEAMENTO EXECUTIVO m² 2072,80  R$            3,38  R$            4,11  R$                 8.519,21 0,45 %

 2.1.17 1023 Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETO HIDROSSANITÁRIO E PLUVIAL EXECUTIVO m² 133,72  R$          26,18  R$          31,82  R$                 4.254,97 0,22 %

 2.2 MOVIMENTO DE TERRA  R$                 9.163,90 0,48 %

 2.2.1  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
m³ 35,85  R$          60,72  R$          73,80  R$                 2.645,73 0,14 %

 2.2.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 145,69  R$          36,81  R$          44,74  R$                 6.518,17 0,34 %

 2.3 INFRAESTRUTURA  R$               42.947,19 2,27 %

 2.3.1  95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
m² 33,00  R$          22,94  R$          27,88  R$                    920,04 0,05 %

 2.3.2  87510 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 42,15  R$        121,66  R$        147,87  R$                 6.232,72 0,33 %

 2.3.3  96541 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 56,31  R$        141,17  R$        171,58  R$                 9.661,67 0,51 %

 2.3.4  96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 876,00  R$          11,91  R$          14,48  R$               12.684,48 0,67 %

 2.3.5  94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
m³ 18,47  R$        398,12  R$        483,88  R$                 8.937,26 0,47 %

 2.3.6  92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
m³ 18,47  R$        159,46  R$        193,81  R$                 3.579,67 0,19 %

 2.3.7 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
m² 22,60  R$          33,91  R$          41,21  R$                    931,35 0,05 %

 2.4 SUPERESTRUTURA  R$               94.411,37 4,99 %

 2.4.1  92423 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 100,10  R$          43,36  R$          52,70  R$                 5.275,27 0,28 %

 2.4.2  92459 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 306,90  R$          92,10  R$        111,94  R$               34.354,39 1,82 %

 2.4.3  92775 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 534,00  R$          15,46  R$          18,79  R$               10.033,86 0,53 %

 2.4.4  92776 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 265,80  R$          14,41  R$          17,51  R$                 4.654,16 0,25 %

 2.4.5  92777 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 740,00  R$          13,37  R$          16,25  R$               12.025,00 0,64 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 02/2021 - 

Piauí

ORSE - 01/2021 - 

Sergipe

SEINFRA - 026 - 

Ceará

21,54% Não Desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

Orçamento Sintética
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 2.4.6  92778 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 503,00  R$          11,85  R$          14,40  R$                 7.243,20 0,38 %

 2.4.7  94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
m³ 31,00  R$        393,27  R$        477,98  R$               14.817,38 0,78 %

 2.4.8  92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
m³ 31,00  R$        159,46  R$        193,81  R$                 6.008,11 0,32 %

 2.5 ALVENARIA  R$               79.612,61 4,21 %

 2.5.1  87508 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 825,60  R$          79,34  R$          96,43  R$               79.612,61 4,21 %

 2.6 REVESTIMENTOS  R$             145.319,35 7,68 %

 2.6.1  87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 1651,20  R$            3,32  R$            4,04  R$                 6.670,85 0,35 %

 2.6.2  87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 1651,20  R$          28,31  R$          34,41  R$               56.817,79 3,00 %

 2.6.3  Comp 62 Próprio
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO
M² 932,65  R$          72,19  R$          87,74  R$               81.830,71 4,32 %

 2.7 ESQUADRIAS  R$               50.498,16 2,67 %

 2.7.1  94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 80,65  R$        375,85  R$        456,81  R$               36.841,73 1,95 %

 2.7.2  90830 SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 38,00  R$        108,58  R$        131,97  R$                 5.014,86 0,26 %

 2.7.3  COMP 289 Próprio
Copia da SEINFRA (C1958) - PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, 

INCLUS. BATENTES E FERRAGENS
m² 22,35  R$        273,28  R$        332,14  R$                 7.423,33 0,39 %

 2.7.4  100709 SINAPI
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, 

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019
UN 32,00  R$          31,32  R$          38,07  R$                 1.218,24 0,06 %

 2.8 INSTALAÇÕES  R$             123.861,52 6,54 %

 2.8.1 HIDRÁULICO  R$                 7.758,02 0,41 %

 2.8.1.1  89972 SINAPI

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 

CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00  R$          42,03  R$          51,08  R$                      51,08 0,00 %

 2.8.1.2  86884 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 22,00  R$            7,54  R$            9,16  R$                    201,52 0,01 %

 2.8.1.3  86886 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 15,00  R$          29,89  R$          36,33  R$                    544,95 0,03 %

 2.8.1.4  94656 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 7,00  R$            5,03  R$            6,11  R$                      42,77 0,00 %

 2.8.1.5  89440 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 32,00  R$            6,85  R$            8,33  R$                    266,56 0,01 %

 2.8.1.6  89366 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 12,00  R$          13,63  R$          16,57  R$                    198,84 0,01 %

 2.8.1.7  90373 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 23,00  R$          12,45  R$          15,13  R$                    347,99 0,02 %

 2.8.1.8  88503 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 1,00  R$        880,61  R$     1.070,29  R$                 1.070,29 0,06 %

 2.8.1.9  89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 240,00  R$            8,01  R$            9,74  R$                 2.337,60 0,12 %

 2.8.1.10  89401 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 12,00  R$            6,55  R$            7,96  R$                      95,52 0,01 %

 2.8.1.11  89403 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 155,00  R$          13,81  R$          16,78  R$                 2.600,90 0,14 %

 2.8.2 SANITÁRIO  R$               13.094,15 0,69 %

 2.8.2.1  Comp 63 Próprio CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300MM UN 8,00  R$        341,35  R$        414,87  R$                 3.318,96 0,18 %

 2.8.2.2  89707 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5,00  R$          25,23  R$          30,66  R$                    153,30 0,01 %

 2.8.2.3  89797 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00  R$          38,04  R$          46,23  R$                    184,92 0,01 %
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 2.8.2.4  89785 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00  R$          17,71  R$          21,52  R$                      43,04 0,00 %

 2.8.2.5  89711 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 65,00  R$          15,26  R$          18,55  R$                 1.205,75 0,06 %

 2.8.2.6  89712 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 18,00  R$          23,04  R$          28,00  R$                    504,00 0,03 %

 2.8.2.7  89713 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 20,00  R$          35,11  R$          42,67  R$                    853,40 0,05 %

 2.8.2.8  89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 40,00  R$          44,85  R$          54,51  R$                 2.180,40 0,12 %

 2.8.2.9 1002 Próprio
Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 

50mm
un 6,00  R$            9,51  R$          11,56  R$                      69,36 0,00 %

 2.8.2.10  89709 SINAPI

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5,00  R$            9,43  R$          11,46  R$                      57,30 0,00 %

 2.8.2.11  86882 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 18,00  R$          18,50  R$          22,48  R$                    404,64 0,02 %

 2.8.2.12  Comp 139 Próprio CAIXA DE GORDURA - DN 40 COM TAMPA UN 2,00  R$        100,33  R$        121,94  R$                    243,88 0,01 %

 2.8.2.13  86879 SINAPI
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 18,00  R$            6,11  R$            7,43  R$                    133,74 0,01 %

 2.8.2.14  Comp 14 Próprio CONJUNTO FOSSA SUMIDOURO UN 2,00  R$        850,60  R$     1.033,82  R$                 2.067,64 0,11 %

 2.8.2.15  89744 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 28,00  R$          19,77  R$          24,03  R$                    672,84 0,04 %

 2.8.2.16  89737 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00  R$          15,20  R$          18,47  R$                      73,88 0,00 %

 2.8.2.17  89724 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 18,00  R$            8,10  R$            9,84  R$                    177,12 0,01 %

 2.8.2.18  89796 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 11,00  R$          33,14  R$          40,28  R$                    443,08 0,02 %

 2.8.2.19  89799 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 15,00  R$          16,83  R$          20,46  R$                    306,90 0,02 %

 2.8.3 PLUVIAL  R$                 5.080,45 0,27 %

 2.8.3.1  89524 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_12/2014

UN 5,00  R$          21,11  R$          25,66  R$                    128,30 0,01 %

 2.8.3.2  89529 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_12/2014

UN 8,00  R$          35,72  R$          43,41  R$                    347,28 0,02 %

 2.8.3.3  89576 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
M 35,00  R$          21,45  R$          26,07  R$                    912,45 0,05 %

 2.8.3.4  89512 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
M 55,50  R$          54,74  R$          66,53  R$                 3.692,42 0,20 %

 2.8.4 ELÉTRICO  R$               69.387,75 3,67 %

 2.8.4.1 97586 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 22,00  R$          84,31  R$        102,47  R$                 2.254,34 0,12 %

 2.8.4.2 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 23,00  R$          21,52  R$          26,16  R$                    601,68 0,03 %

 2.8.4.3 91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4,00  R$          34,10  R$          41,45  R$                    165,80 0,01 %

 2.8.4.4 91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 11,00  R$          46,69  R$          56,75  R$                    624,25 0,03 %

 2.8.4.5 92023 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 

A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 6,00  R$          37,94  R$          46,11  R$                    276,66 0,01 %
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 2.8.4.6  91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 146,00  R$          25,39  R$          30,86  R$                 4.505,56 0,24 %

 2.8.4.7  Comp 145 Próprio
PONTO PARA AR-CONDICIONADO COM KIT ARSTOP TOMADA 2P+T E 

DISJUNTOR MONOPOLAR ATÉ 20A 4"x4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00  R$          40,24  R$          48,91  R$                      97,82 0,01 %

 2.8.4.8 91937 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 8,00  R$            9,15  R$          11,12  R$                      88,96 0,00 %

 2.8.4.9 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 212,00  R$          11,50  R$          13,98  R$                 2.963,76 0,16 %

 2.8.4.10 91844 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 970,00  R$            4,96  R$            6,03  R$                 5.849,10 0,31 %

 2.8.4.11 95727 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4’’), APARENTE, 

INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
M 15,00  R$            5,79  R$            7,04  R$                    105,60 0,01 %

 2.8.4.12 91846 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 26,00  R$            7,01  R$            8,52  R$                    221,52 0,01 %

 2.8.4.13 95733 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4’’), APARENTE, 

INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UN 25,00  R$            4,59  R$            5,58  R$                    139,50 0,01 %

 2.8.4.14  Comp 147 Próprio

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 16 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO, DE SOBREPOR 

DE PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5,00  R$        124,88  R$        151,78  R$                    758,90 0,04 %

 2.8.4.15 93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 28,00  R$          10,73  R$          13,04  R$                    365,12 0,02 %

 2.8.4.16 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$          11,17  R$          13,58  R$                      13,58 0,00 %

 2.8.4.17 93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 8,00  R$          12,13  R$          14,74  R$                    117,92 0,01 %

 2.8.4.18 101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00  R$        140,12  R$        170,30  R$                    340,60 0,02 %

 2.8.4.19 93667 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,00  R$          66,39  R$          80,69  R$                    242,07 0,01 %

 2.8.4.20  Comp.disj25a Próprio
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 4,00  R$        141,42  R$        171,88  R$                    687,52 0,04 %

 2.8.4.21 Comp 1003 Próprio
Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x   50 x 3000 mm com 

tampa
m 148,00  R$          43,55  R$          52,93  R$                 7.833,64 0,41 %

 2.8.4.22 91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 2310,00  R$            3,60  R$            4,38  R$               10.117,80 0,53 %

 2.8.4.23 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1270,00  R$            5,93  R$            7,21  R$                 9.156,70 0,48 %

 2.8.4.24 91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 780,00  R$            8,16  R$            9,92  R$                 7.737,60 0,41 %

 2.8.4.25 97361 SINAPI
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$     5.499,30  R$     6.683,85  R$                 6.683,85 0,35 %

 2.8.4.26 91932 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 300,00  R$          13,51  R$          16,42  R$                 4.926,00 0,26 %

 2.8.4.27 93128 SINAPI

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 18,00  R$        114,82  R$        139,55  R$                 2.511,90 0,13 %

 2.8.5 COMBATE A INCÊNDIO  R$                 3.134,00 0,17 %

 2.8.5.1 1004 Próprio

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, 

*20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 

conforme nbr 13434)

Un 8,00  R$          37,47  R$          45,54  R$                    364,32 0,02 %

 2.8.5.2 1005 Próprio
Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo 

de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721
un 8,00  R$        192,54  R$        234,01  R$                 1.872,08 0,10 %

 2.8.5.3  97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 16,00  R$          33,00  R$          40,11  R$                    641,76 0,03 %

 2.8.5.4 1006 Próprio Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm Un 8,00  R$          26,31  R$          31,98  R$                    255,84 0,01 %

 2.8.6 CABEAMENTO  R$               14.594,99 0,77 %

 2.8.6.1 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 48,00  R$          42,31  R$          51,42  R$                 2.468,16 0,13 %

 2.8.6.2 1007 Próprio Switch 08 portas 10/100 Mbps - fornecimento un 1,00  R$          96,32  R$        117,07  R$                    117,07 0,01 %

 2.8.6.3 1008 Próprio Patch painel 48 portas cat. 5e (fornecimento) un 2,00  R$        283,37  R$        344,41  R$                    688,82 0,04 %

 2.8.6.4 91941 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 48,00  R$            7,88  R$            9,58  R$                    459,84 0,02 %

 2.8.6.5 1009 Próprio Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 5e m 1055,00  R$            7,82  R$            9,50  R$               10.022,50 0,53 %

 2.8.6.6 1010 Próprio Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm un 1,00  R$        689,98  R$        838,60  R$                    838,60 0,04 %
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 2.8.7 SPDA  R$               10.812,16 0,57 %

 2.8.7.1 96988 SINAPI MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 1,00  R$        170,35  R$        207,04  R$                    207,04 0,01 %

 2.8.7.2 96987 SINAPI
BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 1,00  R$        112,07  R$        136,21  R$                    136,21 0,01 %

 2.8.7.3 1011 Próprio
Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, 

com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)
un 1,00  R$        456,48  R$        554,81  R$                    554,81 0,03 %

 2.8.7.4 1012 Próprio Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) kg 105,00  R$          77,69  R$          94,42  R$                 9.914,10 0,52 %

 2.9 LOUÇAS E METAIS  R$               16.281,41 0,86 %

 2.9.1  86911 SINAPI

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 5,00  R$          45,82  R$          55,69  R$                    278,45 0,01 %

 2.9.2  86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 18,00  R$          54,23  R$          65,91  R$                 1.186,38 0,06 %

 2.9.3  86904 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 18,00  R$        108,28  R$        131,60  R$                 2.368,80 0,13 %

 2.9.4  86913 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$          20,15  R$          24,49  R$                      48,98 0,00 %

 2.9.5  86888 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00  R$        376,64  R$        457,77  R$                 3.662,16 0,19 %

 2.9.6 1013 Próprio Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. un 15,00  R$          44,00  R$          53,48  R$                    802,20 0,04 %

 2.9.7  95544 SINAPI
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 15,00  R$          59,96  R$          72,88  R$                 1.093,20 0,06 %

 2.9.8  100858 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$        516,26  R$        627,46  R$                 1.254,92 0,07 %

 2.9.9 1014 Próprio Chuveiro simples de plástico, c/ registro de pressão de pvc un 5,00  R$          53,11  R$          64,55  R$                    322,75 0,02 %

 2.9.10  95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00  R$          57,44  R$          69,81  R$                    349,05 0,02 %

 2.9.11  100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00  R$        239,13  R$        290,64  R$                 2.325,12 0,12 %

 2.9.12  100866 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 10,00  R$        213,05  R$        258,94  R$                 2.589,40 0,14 %

 2.10 PISOS  R$               65.855,53 3,48 %

 2.10.1  101747 SINAPI
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 

AF_09/2020
m² 67,50  R$          64,81  R$          78,77  R$                 5.316,98 0,28 %

 2.10.2  87250 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

m² 296,00  R$          49,68  R$          60,38  R$               17.872,48 0,94 %

 2.10.3  101752 SINAPI
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS. AF_09/2020
m² 225,15  R$          37,35  R$          45,40  R$               10.221,81 0,54 %

 2.10.4  95240 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
m² 132,96  R$          13,76  R$          16,72  R$                 2.223,09 0,12 %

 2.10.5  87622 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

m² 132,96  R$          30,89  R$          37,54  R$                 4.991,32 0,26 %

 2.10.6  92396 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015

m² 407,92  R$          50,89  R$          61,85  R$               25.229,85 1,33 %

 2.11 PINTURA  R$               71.065,70 3,75 %

 2.11.1  88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
m² 1255,80  R$            1,89  R$            2,30  R$                 2.888,34 0,15 %

 2.11.2  88495 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
m² 2056,00  R$            8,26  R$          10,04  R$               20.642,24 1,09 %

 2.11.3  88487 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 2056,00  R$            9,25  R$          11,24  R$               23.109,44 1,22 %

 2.11.4  88431 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014
m² 1016,00  R$          17,97  R$          21,84  R$               22.189,44 1,17 %

 2.11.5  74245/001 SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m² 42,80  R$          13,11  R$          15,93  R$                    681,80 0,04 %

 2.11.6  100753 SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020

m² 85,55  R$          14,95  R$          18,17  R$                 1.554,44 0,08 %

 2.12 FORRO  R$             106.984,08 5,65 %

 2.12.1 1015 Próprio

Forro acústico em placas de fibra mineral 1250x625x15mm,  absorção sonora 

NRC = 0,55, reflexão luz = 0,86, resist. fogo: classe A, instalado sobre perfís 

metálicos

m² 333,90  R$          73,84  R$          89,75  R$               29.967,53 1,58 %

 2.12.2  96486 SINAPI
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
m² 920,81  R$          68,82  R$          83,64  R$               77.016,55 4,07 %
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 2.13 COBERTURA  R$             482.107,75 25,47 %

 2.13.1  92580 SINAPI

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 1415,12  R$          43,30  R$          52,63  R$               74.477,77 3,93 %

 2.13.2  94216 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
m² 1415,12  R$        222,46  R$        270,38  R$             382.620,15 20,21 %

 2.13.3 1016 Próprio Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm m 207,70  R$          38,27  R$          46,51  R$                 9.660,13 0,51 %

 2.13.4  94228 SINAPI

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 185,45  R$          68,10  R$          82,77  R$               15.349,70 0,81 %

 2.14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$               76.895,41 4,06 %

 2.14.1 1017 Próprio

Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,92 m), com barras verticais a 

cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/4") e barra horizontal 

superior (1 1/4")

m 35,83  R$        214,07  R$        260,18  R$                 9.322,25 0,49 %

 2.14.2 1018 Próprio
Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 

1/2"), inclusive base de concreto ciclópico
un 1,00  R$     2.376,53  R$     2.888,43  R$                 2.888,43 0,15 %

 2.14.3  94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 45,00  R$          38,75  R$          47,10  R$                 2.119,50 0,11 %

 2.14.4  COMP 286 Próprio SUBESTAÇÃO ÁREA 150 KVA 13.8 KV     un 1,00  R$   39.315,94  R$   47.784,59  R$               47.784,59 2,52 %

 2.14.5  101965 SINAPI
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 

DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 45,08  R$        108,28  R$        131,60  R$                 5.932,53 0,31 %

 2.14.6  COMP 115 Próprio
REVESTIMENTO EM ACM ESP.=0,3cm COM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m² 15,55  R$        468,17  R$        569,01  R$                 8.848,11 0,47 %

 2.15 SERVIÇOS FINAIS  R$                 1.659,66 0,09 %

 2.15.1 1019 Próprio Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3 m³ 49,95  R$          22,03  R$          26,78  R$                 1.337,66 0,07 %

 2.15.2  99802 SINAPI
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. 

AF_04/2019
m² 700,00  R$            0,38  R$            0,46  R$                    322,00 0,02 %

 3 QUADRA (COBERTURA E VESTIÁRIOS)  R$             365.420,31 19,31 %

 3.1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                 2.179,44 0,12 %

 3.1.1  99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 43,20  R$          41,51  R$          50,45  R$                 2.179,44 0,12 %

 3.2 MOVIMENTO DE TERRA  R$                 6.064,36 0,32 %

 3.2.1  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
m³ 62,44  R$          60,72  R$          73,80  R$                 4.608,07 0,24 %

 3.2.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 32,55  R$          36,81  R$          44,74  R$                 1.456,29 0,08 %

 3.3 INFRAESTRUTURA  R$               18.023,48 0,95 %

 3.3.1  96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
m² 22,50  R$          14,31  R$          17,39  R$                    391,28 0,02 %

 3.3.2  96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 218,00  R$          13,38  R$          16,26  R$                 3.544,68 0,19 %

 3.3.3  96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 55,70  R$          55,24  R$          67,14  R$                 3.739,70 0,20 %

 3.3.4  94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
m³ 4,80  R$        393,27  R$        477,98  R$                 2.294,30 0,12 %

 3.3.5  92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
m³ 4,80  R$        159,46  R$        193,81  R$                    930,29 0,05 %

 3.3.6  101166 SINAPI

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, 

DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 9,80  R$        598,04  R$        726,86  R$                 7.123,23 0,38 %

 3.4 SUPERESTRUTURA  R$               21.919,97 1,16 %

 3.4.1  92419 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 45,50  R$          54,70  R$          66,48  R$                 3.024,84 0,16 %

 3.4.2  92265 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
m² 55,87  R$          85,34  R$        103,72  R$                 5.794,84 0,31 %
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 3.4.3  92775 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 112,80  R$          15,46  R$          18,79  R$                 2.119,51 0,11 %

 3.4.4  92776 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 44,00  R$          14,41  R$          17,51  R$                    770,44 0,04 %

 3.4.5  92778 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 125,90  R$          11,85  R$          14,40  R$                 1.812,96 0,10 %

 3.4.6  94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
m³ 12,50  R$        393,27  R$        477,98  R$                 5.974,75 0,32 %

 3.4.7  92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
m³ 12,50  R$        159,46  R$        193,81  R$                 2.422,63 0,13 %

 3.5 ALVENARIA  R$               17.757,42 0,94 %

 3.5.1  87507 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 186,00  R$          78,55  R$          95,47  R$               17.757,42 0,94 %

 3.6 REVESTIMENTOS  R$               27.815,36 1,47 %

 3.6.1  87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 372,00  R$            3,32  R$            4,04  R$                 1.502,88 0,08 %

 3.6.2  87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 372,00  R$          28,31  R$          34,41  R$               12.800,52 0,68 %

 3.6.3  Comp 62 Próprio
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO
M² 154,00  R$          72,19  R$          87,74  R$               13.511,96 0,71 %

 3.7 COBERTURA  R$             193.614,70 10,23 %

 3.7.1  Comp 70 Próprio
ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA COM TELHA METÁLICA COM 

VÃO ENTRE 18 E 20 M
M² 615,96  R$        141,74  R$        172,27  R$             106.111,43 5,61 %

 3.7.2  92580 SINAPI

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 615,96  R$          43,30  R$          52,63  R$               32.417,97 1,71 %

 3.7.3  94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
m² 615,96  R$          73,58  R$          89,43  R$               55.085,30 2,91 %

 3.8 PISOS  R$               35.295,26 1,86 %

 3.8.1  95240 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
m² 86,32  R$          13,76  R$          16,72  R$                 1.443,27 0,08 %

 3.8.2  87622 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

m² 86,32  R$          30,89  R$          37,54  R$                 3.240,45 0,17 %

 3.8.3  87257 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m² 86,32  R$          77,83  R$          94,59  R$                 8.165,01 0,43 %

 3.8.4  94991 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

NÃO ARMADO. AF_07/2016

m³ 33,15  R$        557,12  R$        677,12  R$               22.446,53 1,19 %

 3.9 ESQUADRIAS  R$                 7.903,80 0,42 %

 3.9.1  COMP 289 Próprio
Copia da SEINFRA (C1958) - PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, 

INCLUS. BATENTES E FERRAGENS
m² 16,62  R$        273,28  R$        332,14  R$                 5.520,17 0,29 %

 3.9.2  94559 SINAPI

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

m² 3,56  R$        550,90  R$        669,56  R$                 2.383,63 0,13 %

 3.10 PINTURA  R$                 5.522,22 0,29 %

 3.10.1  88483 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
m² 198,00  R$            2,36  R$            2,87  R$                    568,26 0,03 %

 3.10.2  88497 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
m² 198,00  R$          11,34  R$          13,78  R$                 2.728,44 0,14 %

 3.10.3  88487 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 198,00  R$            9,25  R$          11,24  R$                 2.225,52 0,12 %

 3.11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$               29.324,30 1,55 %

 3.11.1  74244/001 SINAPI

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 

DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA 

DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM

m² 136,50  R$        176,76  R$        214,83  R$               29.324,30 1,55 %

Total Geral com BDI 1.892.781,52



Teresina, março de 2021.

COMPOSIÇÕES



 1.1 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição  Comp.admlocal7 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 1,0000000  R$     6.742,70  R$     6.742,70 

SERVIÇO 90777 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 35,0000000  R$          92,27  R$     3.229,45 

SERVIÇO 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 65,0000000  R$          37,67  R$     2.448,55 

SERVIÇO 90767 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 65,0000000  R$          16,38  R$     1.064,70 

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição 1001 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO m² 1,0000000  R$        346,24  R$        346,24 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000  R$          15,35  R$          30,70 

SERVIÇO 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000  R$          19,65  R$          19,65 

INSUMO 4813 SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
m² 1,0000000  R$        250,00  R$        250,00 

INSUMO 5075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1500000  R$          16,78  R$            2,52 

INSUMO 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 4,0000000  R$            9,87  R$          39,48 

INSUMO 6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m 1,0000000  R$            3,89  R$            3,89 

 2.1.11 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição  Comp.demolição Próprio DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO m² 1,0000000  R$          10,26  R$          10,26 

SERVIÇO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300000  R$          19,85  R$            2,58 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000  R$          15,35  R$            7,68 

 2.1.13 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição 1020 Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO m² 1,0000000  R$            5,24  R$            5,24 

SERVIÇO 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0200000  R$        104,85  R$            2,10 

SERVIÇO 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000  R$          31,37  R$            3,14 

 2.1.14 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição 1021 Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE INCÊNDIO EXECUTIVO m² 1,0000000  R$            1,68  R$            1,68 

SERVIÇO 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100000  R$        104,85  R$            1,05 

SERVIÇO 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0200000  R$          31,37  R$            0,63 

 2.1.15 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição 1022 Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO, SPDA E CABEAMENTO EXECUTIVO m² 1,0000000  R$            3,38  R$            3,38 

SERVIÇO 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0200000  R$          90,45  R$            1,81 

SERVIÇO 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000  R$          31,37  R$            1,57 

 2.1.16 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição 1023 Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETO HIDROSSANITÁRIO E PLUVIAL EXECUTIVO m² 1,0000000  R$          26,18  R$          26,18 

SERVIÇO 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000  R$        104,85  R$          10,49 

SERVIÇO 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000  R$          31,37  R$          15,69 

 2.6.3 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição  Comp 62 Próprio
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO
M² 1,0000000  R$          72,19  R$          72,19 

SERVIÇO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9500000  R$          19,85  R$          18,86 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9500000  R$          15,35  R$          14,58 

INSUMO 34357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,6600000  R$            3,81  R$            2,51 

INSUMO 34353 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC II KG 4,0000000  R$            1,21  R$            4,84 

INSUMO 3964 ORSE Cerâmica 10 x 10 cm m² 1,0500000  R$          29,90  R$          31,40 

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
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SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
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Material

Material

Material
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 2.7.3 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição  COMP 289 Próprio
Copia da SEINFRA (C1958) - PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, 

INCLUS. BATENTES E FERRAGENS
m² 1,0000000  R$        273,28  R$        273,28 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000000  R$          15,35  R$          38,38 

SERVIÇO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000  R$          19,85  R$          29,78 

INSUMO 367 SINAPI
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)
m³ 0,0072000  R$          48,50  R$            0,35 

INSUMO 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2,0300000  R$            0,72  R$            1,46 

INSUMO 1106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0,4900000  R$            0,93  R$            0,46 

INSUMO 3080 SINAPI

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, 

TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E 

TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO 

CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 0,5900000  R$          41,50  R$          24,49 

INSUMO 11447 SINAPI
DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, 

TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
UN 1,7800000  R$          14,05  R$          25,01 

INSUMO  I1704 SEINFRA PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14 m² 1,0000000  R$        108,60  R$        108,60 

INSUMO  I0208 SEINFRA BATENTE DE FERRO M 2,5000000  R$          17,90  R$          44,75 

 2.8.2.1 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição  Comp 63 Próprio CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300MM UN 1,0000000  R$        341,35  R$        341,35 

SERVIÇO 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,9800000  R$          19,37  R$          18,98 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9800000  R$          15,35  R$          15,04 

INSUMO 4408 ORSE Corpo da caixa de inspeção 300mm em pvc UN 1,0000000  R$        197,45  R$        197,45 

INSUMO 4411 ORSE Porta tampa / tampa p/caixa de inspeção 300mm em pvc UN 1,0000000  R$        109,87  R$        109,87 

 2.8.2.9 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição 1002 Próprio
Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 

50mm
un 1,0000000  R$            9,51  R$            9,51 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000  R$          15,35  R$            1,07 

SERVIÇO 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0700000  R$          19,37  R$            1,36 

INSUMO 122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0080000  R$          65,04  R$            0,52 

INSUMO 20083 SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0110000  R$          56,48  R$            0,62 

INSUMO 39319 SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000  R$            5,94  R$            5,94 

 2.8.2.12 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição  Comp 139 Próprio CAIXA DE GORDURA - DN 40 COM TAMPA UN 1,0000000  R$        100,33  R$        100,33 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0642000  R$          15,35  R$            0,99 

SERVIÇO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0642000  R$          19,85  R$            1,27 

SERVIÇO 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
m³ 0,0477000  R$          60,72  R$            2,90 

INSUMO 11881 SINAPI
CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES,  PRE-MOLDADA, 

COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA
UN 1,0000000  R$          95,17  R$          95,17 

 2.8.2.14 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição  Comp 14 Próprio CONJUNTO FOSSA SUMIDOURO UN 1,0000000  R$        850,60  R$        850,60 

SERVIÇO 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
m³ 6,3250000  R$          60,72  R$        384,05 

SERVIÇO 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1,2000000  R$          36,81  R$          44,17 

INSUMO 12547 SINAPI

ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE 

INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO 

INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M

UN 3,0000000  R$        128,00  R$        384,00 

INSUMO 4843 ORSE
Tampa ou fundo pré-moldado em concreto armado, diâmetro 1,00m, para poços 

de visita ou afins
un 1,0000000  R$          38,38  R$          38,38 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Material
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Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Material

Material

Material
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Material
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INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Material

Tipo
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Material

Material

Material

Material
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 2.8.4.7 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição  Comp 145 Próprio
PONTO PARA AR-CONDICIONADO COM KIT ARSTOP TOMADA 2P+T E 

DISJUNTOR MONOPOLAR ATÉ 20A 4"x4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,0000000  R$          40,24  R$          40,24 

SERVIÇO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000  R$          15,47  R$            3,09 

SERVIÇO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000  R$          20,02  R$            4,00 

INSUMO 12118 SINAPI
KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 

2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A
UN 1,0000000  R$          22,15  R$          22,15 

INSUMO 2370 SINAPI
DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 

V
UN 1,0000000  R$          11,00  R$          11,00 

 2.8.4.14 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição  Comp 147 Próprio

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 16 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO, DE SOBREPOR 

DE PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0000000  R$        124,88  R$        124,88 

SERVIÇO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000  R$          15,47  R$          15,47 

SERVIÇO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000  R$          20,02  R$          20,02 

INSUMO 39805 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN
UN 1,0000000  R$          89,39  R$          89,39 

 2.8.4.20 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição  Comp.disj25a Próprio
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,0000000  R$        141,42  R$        141,42 

SERVIÇO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000  R$          20,02  R$            6,01 

SERVIÇO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000  R$          15,47  R$            4,64 

INSUMO 39445 SINAPI
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, 

TIPO AC
UN 1,0000000  R$        130,77  R$        130,77 

 2.8.4.21 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição Comp 1003 Próprio
Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x   50 x 3000 mm com 

tampa
m 1,0000000  R$          43,55  R$          43,55 

SERVIÇO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000  R$          20,02  R$            8,00 

SERVIÇO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000  R$          15,47  R$            6,18 

INSUMO 860 ORSE Eletrocalha metálica  perfurada 100 x 50 x 3000 mm m 1,0000000  R$          18,20  R$          18,20 

INSUMO 3990 ORSE Tampa de encaixe 100 X3000 - Z para eletrocalha metálica m 1,0000000  R$          11,17  R$          11,17 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Pontos de Suprimento de Lógica

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

REFORMA DA U. E. HILTON LEITE - NAZÁRIA (PI) SINAPI - 02/2021 - Piauí

ORSE - 01/2021 - Sergipe

SEINFRA - 026 - Ceará

 21,54% Não Desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

 2.8.5.1 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição 1004 Próprio

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, 

*20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 

conforme nbr 13434)

Un 1,0000000  R$          37,47  R$          37,47 

INSUMO 37558 SINAPI

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN 1,0000000  R$          37,47  R$          37,47 

 2.8.5.2 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição 1005 Próprio
Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo 

de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721
un 1,0000000  R$        192,54  R$        192,54 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000  R$          15,35  R$            1,54 

INSUMO 10892 SINAPI
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 

(PQS) DE 6 KG, CLASSE BC
UN 1,0000000  R$        191,00  R$        191,00 

 2.8.5.4 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição 1006 Próprio Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm Un 1,0000000  R$          26,31  R$          26,31 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000  R$          15,35  R$            3,07 

INSUMO 37556 SINAPI

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN 1,0000000  R$          23,24  R$          23,24 

 2.8.6.2 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição 1007 Próprio Switch 08 portas 10/100 Mbps - fornecimento un 1,0000000  R$          96,32  R$          96,32 

SERVIÇO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000  R$          20,02  R$          20,02 

INSUMO  7477 ORSE Switch 08 portas 10/100 Mbps Un 1,0000000  R$          76,30  R$          76,30 

 2.8.6.3 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição 1008 Próprio Patch painel 48 portas cat. 5e (fornecimento) un 1,0000000  R$        283,37  R$        283,37 

SERVIÇO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000  R$          20,02  R$          20,02 

INSUMO  1707 ORSE Patch panel 48 portas cat. 5e un 1,0000000  R$        263,35  R$        263,35 

 2.8.6.5 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição 1009 Próprio Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 5e m 1,0000000  R$            7,82  R$            7,82 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000  R$          15,35  R$            2,15 

SERVIÇO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000  R$          20,02  R$            2,80 

INSUMO 43130 SINAPI
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 

2,11 MM (0,026 KG/M)
KG 0,1000000  R$          17,00  R$            1,70 

INSUMO  423 ORSE Cabo UTP - 4 pares-categoria 5e (p/cabeam.estruturado) m 1,0500000  R$            1,11  R$            1,17 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Material
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Sinalização Vertical
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 2.8.6.6 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição 1010 Próprio Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm un 1,0000000  R$        689,98  R$        689,98 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000  R$          15,35  R$          30,70 

SERVIÇO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000  R$          15,47  R$          30,94 

INSUMO 8782 ORSE Mini Rack de parede 19" x 8u x 450mm un 1,0000000  R$        628,34  R$        628,34 

 2.8.7.3 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição 1011 Próprio
Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, 

com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)
un 1,0000000  R$        456,48  R$        456,48 

SERVIÇO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000  R$          20,02  R$          30,03 

INSUMO 12141 ORSE
Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, 

com 9 terminais
un 1,0000000  R$        426,45  R$        426,45 

 2.8.7.4 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição 1012 Próprio Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) kg 1,0000000  R$          77,69  R$          77,69 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000  R$          15,35  R$            2,46 

SERVIÇO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000  R$          20,02  R$            3,20 

INSUMO 2694 ORSE Cabo de cobre nú 50 mm2 - 1/0 AWG kg 1,0000000  R$          72,03  R$          72,03 

 2.9.6 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição 1013 Próprio Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. un 1,0000000  R$          44,00  R$          44,00 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000  R$          15,35  R$          15,35 

INSUMO 377 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 1,0000000  R$          28,65  R$          28,65 

 2.9.9 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição 1014 Próprio
Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de 

pvc
un 1,0000000  R$          53,11  R$          53,11 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000  R$          15,35  R$          15,35 

SERVIÇO 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000  R$          19,37  R$          19,37 

INSUMO 3146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,8400000  R$            3,50  R$            2,94 

INSUMO 11680 SINAPI
BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO 

SIMPLES
UN 1,0000000  R$            5,68  R$            5,68 

INSUMO 7608 SINAPI
CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 

", AGUA FRIA
UN 1,0000000  R$            4,88  R$            4,88 

INSUMO 6038 SINAPI REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2" UN 1,0000000  R$            4,89  R$            4,89 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Louças e Metais Sanitários

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Louças e Metais Sanitários

Pára-raios

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Tipo

Pontos de Suprimento de Energia 

Convencionais

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Tipo

Pontos de Suprimento de Lógica

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

REFORMA DA U. E. HILTON LEITE - NAZÁRIA (PI) SINAPI - 02/2021 - Piauí

ORSE - 01/2021 - Sergipe

SEINFRA - 026 - Ceará

 21,54% Não Desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

 2.12.1 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição 1015 Próprio

Forro acústico em placas de fibra mineral 1250x625x15mm,  absorção sonora 

NRC = 0,55, reflexão luz = 0,86, marca Armstrong, ref. Georgian, ou similar, resist. 

fogo: classe A, instalado sobre perfís metálicos

m² 1,0000000  R$          73,84  R$          73,84 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000  R$          15,35  R$            3,84 

INSUMO  1015 ORSE

Forro acústico em placas de fibra mineral dim.1250x625x15mm,  absorção sonora 

NRC = 0,55, reflexão luz = 0,86, resist. fogo: classe A, instalado sobre perfís 

metálicos

m² 1,0000000  R$          70,00  R$          70,00 

 2.13.3 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição 1016 Próprio Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm m 1,0000000  R$          38,27  R$          38,27 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000  R$          15,35  R$            3,07 

SERVIÇO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000  R$          19,85  R$            7,94 

SERVIÇO 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000  R$          19,65  R$            3,93 

SERVIÇO 95944 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_11/2020

KG 1,0000000  R$          16,93  R$          16,93 

INSUMO 5074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,0100000  R$          18,80  R$            0,19 

INSUMO 43132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)
KG 0,0780000  R$          17,00  R$            1,33 

INSUMO 367 SINAPI
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)
m³ 0,0010000  R$          48,50  R$            0,05 

INSUMO 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 5,0000000  R$            0,72  R$            3,60 

INSUMO 4721 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE
m³ 0,0130000  R$          76,32  R$            0,99 

INSUMO 10567 SINAPI
TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
M 0,0350000  R$            6,74  R$            0,24 

 2.14.2 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição 1017 Próprio

Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,92 m), com barras verticais a 

cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/4") e barra horizontal 

superior (1 1/4")

m 1,0000000  R$        214,07  R$        214,07 

SERVIÇO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000  R$          19,85  R$          19,85 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000000  R$          15,35  R$          38,38 

SERVIÇO 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000  R$          20,41  R$          10,21 

SERVIÇO 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000  R$          19,75  R$            9,88 

SERVIÇO 94969 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
m³ 0,0150000  R$        331,06  R$            4,97 

INSUMO 10997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,2500000  R$          26,24  R$            6,56 

INSUMO 2309 ORSE
Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/rosca BSP Ø =  42,4mm ( 1.1/4"), e = 

2,65mm, l = 6000mm NBR 5580
m 2,2400000  R$          44,52  R$          99,72 

INSUMO 2308 ORSE
Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP  Ø = 48,3mm (1.1/2"), e = 

2,65mm,  l = 6000mm NBR 5580
m 0,6000000  R$          40,83  R$          24,50 

 2.14.3 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição 1018 Próprio
Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 

1/2"), inclusive base de concreto ciclópico
un 1,0000000  R$     2.376,53  R$     2.376,53 

SERVIÇO 73361 SINAPI
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE 

LANCAMENTO
m³ 1,5100000  R$        392,20  R$        592,22 

SERVIÇO 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000  R$          20,41  R$          20,41 

SERVIÇO 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
m³ 0,7000000  R$          60,72  R$          42,50 

SERVIÇO 92265 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
m² 3,7000000  R$          85,34  R$        315,76 

INSUMO 11002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,8500000  R$          25,20  R$          21,42 

INSUMO 21012 SINAPI
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 

1/2"),  E = 3,00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 5580)
M 6,6000000  R$          52,83  R$        348,68 

INSUMO 21013 SINAPI
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  E 

= 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)
M 13,2000000  R$          68,94  R$        910,01 

INSUMO 8904 ORSE Máquina de solda elétrica h 0,8500000  R$            3,93  R$            3,34 

INSUMO 13424 ORSE Roldana de aço, com rolamento, Ø =30mm un 3,0000000  R$          40,73  R$        122,19 Material

Material

Material

Material

Urbanização de Parques e Praças

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
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Material

Tipo

Tipo

Esquadrias de Ferro
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SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material
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SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Forros

Material
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SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

REFORMA DA U. E. HILTON LEITE - NAZÁRIA (PI) SINAPI - 02/2021 - Piauí

ORSE - 01/2021 - Sergipe

SEINFRA - 026 - Ceará

 21,54% Não Desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

 2.14.4 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição  COMP 286 Próprio SUBESTAÇÃO ÁREA 150 KVA 13.8 KV     un 1,0000000  R$   39.315,94  R$   39.315,94 

SERVIÇO SEDUC E 2
COMP. 

PRÓPRIA

POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 600KG 

INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO.

un 1,0000000  R$     1.394,54  R$     1.394,54 

SERVIÇO 102106 SINAPI

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 

15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO 

SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

un 1,0000000  R$   13.629,50  R$   13.629,50 

SERVIÇO SEDUC E 19
COMP. 

PRÓPRIA

MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE AT T/ CE3-TC 13,8KV S/ 

TRAFO.
un 1,0000000  R$     3.784,58  R$     3.784,58 

SERVIÇO SEDUC E 36
COMP. 

PRÓPRIA

INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO COM PROTEÇÃO PARA TRANSFORMADOR DE 

150 KVA.
un 1,0000000  R$   10.967,92  R$   10.967,92 

SERVIÇO SEDUC E 85.1
COMP. 

PRÓPRIA
CUBÍCULO DE MEDIÇÃO E RECUO DE MURO un 1,0000000  R$     4.173,64  R$     4.173,64 

SERVIÇO SEDUC E 11
COMP. 

PRÓPRIA

LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CONDUTOR CABO PROTEGIDO 15KV 

XLPE AL 35mm², INCLUINDO MENSSAGEIRO E ESPAÇADOR LOSANGULAR.
m 33,0000000  R$          67,89  R$     2.240,37 

SERVIÇO 96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
un 5,0000000  R$          57,58  R$        287,90 

SERVIÇO SEDUC E 107
COMP. 

PRÓPRIA
CABO DE ALUMINIO NU COM ALAMA DE AÇO BITOLA 1/0 AWG un 1,0000000  R$          59,13  R$          59,13 

SERVIÇO 98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
un 1,0000000  R$          20,77  R$          20,77 

SERVIÇO SEDUC E 78.1
COMP. 

PRÓPRIA
SOLICITAÇÃO DE EVT JUNTO A EQUATORIAL un 1,0000000  R$     2.622,12  R$     2.622,12 

SERVIÇO 97882 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 
un 1,0000000  R$        135,47  R$        135,47 

 2.14.6 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição  COMP 115 Próprio
REVESTIMENTO EM ACM ESP.=0,3cm COM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m² 1,0000000  R$        468,17  R$        468,17 

SERVIÇO 88278 SINAPI
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 4,0000000  R$          20,23  R$          80,92 

SERVIÇO  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000  R$          15,35  R$          61,40 

INSUMO  A00097 SEDOP Estrutura em metal p/ painéis de fachada m² 1,0000000  R$        124,98  R$        124,98 

INSUMO  A00098 SEDOP Acessórios p/ fixação de painéis CJ 1,0000000  R$            5,87  R$            5,87 

INSUMO  A00096 SEDOP Painel em ACM de 4mm m² 1,0000000  R$        195,00  R$        195,00 

 2.15.1 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição 1019 Próprio Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3 m³ 1,0000000  R$          22,03  R$          22,03 

SERVIÇO  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7200000  R$          15,35  R$          11,05 

INSUMO I0578 SEINFRA Caminhão basculante 6 m³ un 0,2400000  R$          45,75  R$          10,98 

SEDOP

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Serviços

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
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Material

Material

Material

Tipo
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Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais
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 21,54% Não Desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

 3.7.1 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição  Comp 70 Próprio
ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA COM TELHA METÁLICA COM 

VÃO ENTRE 18 E 20M
M² 1,0000000  R$        141,74  R$        141,74 

SERVIÇO 88278 SINAPI
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,5000000  R$          20,23  R$          30,35 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000  R$          15,35  R$          23,03 

INSUMO 10966 SINAPI PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 KG 3,9170000  R$            8,85  R$          34,67 

INSUMO 567 SINAPI
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM 

(L X E), 1,27KG/M
M 1,5330000  R$            9,79  R$          15,01 

INSUMO 1321 SINAPI CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2) KG 0,1020000  R$            7,83  R$            0,80 

INSUMO 1332 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 0,3350000  R$            7,72  R$            2,59 

INSUMO 1330 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 KG 0,0830000  R$            7,53  R$            0,62 

INSUMO 10966 SINAPI PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 KG 3,9170000  R$            8,85  R$          34,67 

Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição

POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 600KG 

INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO.

UN 1,0000000  R$     1.394,54  R$     1.394,54 

SERVIÇO 94969 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 0,2500000  R$        331,06  R$          82,77 

INSUMO 1866 ORSE POSTE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/ 600 UN 1,0000000  R$     1.032,39  R$     1.032,39 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000000  R$          15,35  R$          53,73 

SERVIÇO 91634 SINAPI
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
CHP 1,5000000  R$        150,43  R$        225,65 

Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição
LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CONDUTOR CABO PROTEGIDO 15KV 

XLPE AL 35mm², INCLUINDO MENSSAGEIRO E ESPAÇADOR LOSANGULAR.
M 1,0000000  R$          67,89  R$          67,89 

INSUMO 9856 ORSE
CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL,  35MM²,  8,7/15KV / 90º C 

(EPROTENAX OU  SIMILAR)
M 1,0000000  R$          61,00  R$          61,00 

INSUMO 4655 ORSE ESPAÇADOR LOSANGULAR 15KV UN 0,0500000  R$          26,90  R$            1,35 

INSUMO 392 ORSE CABO DE AÇO 9,5 MM AWG KG 0,1340000  R$          11,72  R$            1,57 

SERVIÇO 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0180000  R$          25,38  R$            0,46 

SERVIÇO 88279 SINAPI MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0180000  R$          29,04  R$            0,52 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0180000  R$          15,35  R$            0,28 

SERVIÇO 91634 SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - 

CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0180000  R$        150,43  R$            2,71 

Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE AT T/ CE3-TC 13,8KV S/ 

TRAFO.
UN 1,0000000  R$     3.784,58  R$     3.784,58 

INSUMO 13348 iSINAPI
ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, 

ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM
UN    1,0000000  R$            0,90  R$            0,90 

INSUMO 379 iSINAPI
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, 

ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM
UN    1,0000000  R$            0,79  R$            0,79 

INSUMO 5047 iSINAPI

CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, 

CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE 

INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO 

ASSIMETRICA 10,00 KA

UN    3,0000000  R$        330,99  R$        992,97 

INSUMO 3378 iSINAPI

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO 

COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA 

CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

UN    3,0000000  R$          71,92  R$        215,76 

INSUMO 442 iSINAPI
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 

MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA
UN    3,0000000  R$            3,96  R$          11,88 

INSUMO 432 iSINAPI
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
UN    2,0000000  R$            8,79  R$          17,58 

INSUMO 4276 iSINAPI
PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE 

NOMINAL DE DESCARGA 5 KA
UN    3,0000000  R$        279,18  R$        837,54 

INSUMO 7581 iSINAPI
SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO 

NOMINAL ATE 5/8"
UN    1,0000000  R$            2,99  R$            2,99 

SERVIÇO 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,0000000  R$          25,38  R$        177,66 

SERVIÇO 88279 SINAPI MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,0000000  R$          29,04  R$        203,28 

SERVIÇO 96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 3,0000000  R$          57,58  R$        172,74 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,0000000  R$          15,35  R$        107,45 

INSUMO 1672 iORSE PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16 X  70MM UN 1,0000000  R$          10,05  R$          10,05 

INSUMO 9354 iORSE CONECTOR CUNHA I SÉRIE CINZA UN 1,0000000  R$            7,00  R$            7,00 

INSUMO 10629 iORSE

GRAMPO DE LINHA VIVA COM PARAFUSO DE APERTO E TERMINAL EM 

LIGA DE COBRE ESTAN HADO PARA CABOS  ENTRE 2 A 1/0AWG/8 A 

2/0AWG

UN 3,0000000  R$          13,18  R$          39,54 

INSUMO 10617 iORSE
CONECTOR ESTRIBO RETO COM CAPA DE COBRE ESTANHADO PARA 

CABO ISOLADO 50MM2
UN 3,0000000  R$          33,57  R$        100,71 

INSUMO 9720 iORSE

CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE DE 

16MM² A 70MM² COM GRAMPO "U" E PORCAS DE AÇO GALV.REF:TEL-580 

OU SIMILAR

UN 3,0000000  R$          39,99  R$        119,97 

Material

Material

SEDUC E 11

Tipo

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Composições Auxiliares

Tipo

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDUC E 2

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Material

SEDUC E 19

Material

Material

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

REFORMA DA U. E. HILTON LEITE - NAZÁRIA (PI) SINAPI - 02/2021 - Piauí

ORSE - 01/2021 - Sergipe

SEINFRA - 026 - Ceará

 21,54% Não Desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

INSUMO 2055 iORSE SUPORTE P/ TRANSFORMADOR EM POSTE DT UN 1,0000000  R$        123,07  R$        123,07 

INSUMO 2524 iORSE ISOLADOR DE DISCO POLIMÉRICO 15 KV UN 3,0000000  R$          83,10  R$        249,30 

INSUMO 1583 iORSE MANILHA 90 GR UN 1,0000000  R$          11,46  R$          11,46 

INSUMO 155 iORSE ALÇA PREFORMADA P/ ESTAI 9,5 MM MR UN 1,0000000  R$          11,88  R$          11,88 

INSUMO 4634 iORSE BRAÇO TIPO C 15 KV UN 1,0000000  R$        123,75  R$        123,75 

INSUMO I8827 SEINFRA CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 15KV  35MM2 M 6,0000000  R$            6,12  R$          36,72 

INSUMO 393 iORSE CABO DE AÇO COBREADO 3 X 9 AWG KG 2,0000000  R$          60,50  R$        121,00 

INSUMO I8077 SEINFRA MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA UN 3,0000000  R$            8,07  R$          24,21 

INSUMO I8078 SEINFRA OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,0000000  R$            9,32  R$          27,96 

INSUMO I7391 SEINFRA FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO N.º23 UN 1,5000000  R$            7,00  R$          10,50 

INSUMO I1217 SEINFRA GANCHO OLHAL UN 3,0000000  R$            8,64  R$          25,92 

Composição
INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO COM PROTEÇÃO PARA TRANSFORMADOR DE 

150 KVA.
UN 1,0000000  R$   10.967,92  R$   10.967,92 

INSUMO 1018 iSINAPI

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2

M     18,0000000  R$          45,24  R$        814,32 

INSUMO 998 iSINAPI

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2

M     54,0000000  R$          83,26  R$     4.496,04 

SERVIÇO 97435 SINAPI
CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,0000000  R$          89,01  R$        356,04 

SERVIÇO 92346 SINAPI
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,0000000  R$          57,07  R$        114,14 

INSUMO 2393 iSINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD UN    1,0000000  R$        867,46  R$        867,46 

SERVIÇO 92367 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 12,0000000  R$        106,72  R$     1.280,64 

SERVIÇO 88279 SINAPI MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000  R$          29,04  R$        232,32 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000  R$          15,35  R$        122,80 

SERVIÇO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000  R$          20,02  R$        160,16 

INSUMO I1768 SEINFRA QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV UN 4,0000000  R$        631,00  R$     2.524,00 

Composição SOLICITAÇÃO DE EVT JUNTO A EQUATORIAL UN 1,0000000  R$     2.622,12  R$     2.622,12 

SERVIÇO 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000000  R$          90,45  R$     1.447,20 

SERVIÇO 88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000000  R$          34,22  R$        547,52 

SERVIÇO 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000  R$          31,37  R$        627,40 

Composição CUBÍCULO DE MEDIÇÃO E RECUO DE MURO UN 1,0000000  R$     4.173,64  R$     4.173,64 

SERVIÇO 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 0,7600000  R$          40,14  R$          30,51 

SERVIÇO 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 1,2000000  R$          60,72  R$          72,86 

SERVIÇO 87473 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 

DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 15,1900000  R$          72,97  R$     1.108,41 

SERVIÇO 87471 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 

DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 11,8800000  R$          54,80  R$        651,02 

SERVIÇO 92409 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 

UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

M2 6,1900000  R$        220,64  R$     1.365,76 

SERVIÇO 94975 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016
M3 0,2200000  R$        428,96  R$          94,37 

INSUMO 33 iSINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG    16,1700000  R$            8,58  R$        138,74 

SERVIÇO 87894 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 36,5600000  R$            5,25  R$        191,94 

SERVIÇO 87547 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 17,0000000  R$          18,17  R$        308,89 

SERVIÇO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6000000  R$          19,85  R$          71,46 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,8000000  R$          15,35  R$          73,68 

INSUMO I8276 SEINFRA LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m M2 3,0000000  R$          22,00  R$          66,00 

Composição CABO DE ALUMINIO NU COM ALAMA DE AÇO BITOLA 1/0 AWG UN 1,0000000  R$          59,13  R$          59,13 

INSUMO 25002 ISINAPI CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG KG    1,3800000  R$          39,37  R$          54,33 

SERVIÇO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1352000  R$          15,47  R$            2,09 

SERVIÇO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1352000  R$          20,02  R$            2,71 

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDUC E 36

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDUC E 78.1

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDUC E 107

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDUC E 85.1

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



CRONOGRAMA

Teresina, março de 2021.



Obra Bancos

REFORMA DA U. E. HILTON LEITE - NAZÁRIA 

(PI)

SINAPI - 02/2021 - Piauí

ORSE - 01/2021 - Sergipe

SEINFRA - 026 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

100,00% 13,01% 9,77% 7,82% 7,82% 8,80% 9,77% 9,77% 10,75% 10,75% 11,73%

83.844,49 10.908,28 8.195,08 6.556,06 6.556,06 7.375,57 8.195,08 8.195,08 9.014,59 9.014,59 9.834,10

100,00% 11,00% 10,00% 8,00% 8,00% 9,00% 10,00% 10,00% 11,00% 11,00% 12,00%

81.950,80 9.014,59 8.195,08 6.556,06 6.556,06 7.375,57 8.195,08 8.195,08 9.014,59 9.014,59 9.834,10

100,00% 100,00%

1.893,69 1.893,69

100,00% 6,11% 7,86% 5,92% 9,28% 4,48% 5,71% 3,09% 7,46% 18,30% 31,79%

1.443.516,72 88.164,34 113.496,59 85.404,70 134.011,50 64.627,22 82.475,38 44.601,76 107.673,55 264.143,56 458.918,14

100,00% 100,00%

76.853,08 76.853,08

100,00% 100,00%

9.163,90 9.163,90

100,00% 5,00% 95,00%

42.947,19 2.147,36 40.799,83

100,00% 77,00% 23,00%

94.411,37 72.696,75 21.714,62

100,00% 80,00% 20,00%

79.612,61 63.690,09 15.922,52

100,00% 77,00% 23,00%

145.319,35 111.895,90 33.423,45

100,00% 25,00% 75,00%

50.498,16 12.624,54 37.873,62

100,00% 5,00% 15,00% 15,00% 15,00% 25,00% 25,00%

123.861,52 6.193,08 18.579,23 18.579,23 18.579,23 30.965,38 30.965,38

100,00% 50,00% 50,00%

16.281,41 8.140,71 8.140,71

100,00% 22,00% 22,00% 50,00% 6,00%

65.855,53 14.488,22 14.488,22 32.927,77 3.951,33

100,00% 50,00% 50,00%

71.065,70 35.532,85 35.532,85

100,00% 50,00% 50,00%

106.984,08 53.492,04 53.492,04

100,00% 5,00% 25,00% 70,00%

482.107,75 24.105,39 120.526,94 337.475,43

100,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 40,00%

76.895,41 11.534,31 11.534,31 11.534,31 11.534,31 30.758,16

100,00% 100,00%

1.659,66 1.659,66

100,00% 5,71% 9,52% 27,35% 20,78% 36,64%

365.420,31 20.860,24 34.774,15 99.941,52 75.947,80 133.896,61

100,00% 100,00%

2.179,44 2.179,44

100,00% 100,00%

6.064,36 6.064,36

100,00% 70,00% 30,00%

18.023,48 12.616,44 5.407,04

100,00% 100,00%

21.919,97 21.919,97

100,00% 32,00% 68,00%

17.757,42 5.682,37 12.075,05

100,00% 100,00%

27.815,36 27.815,36

100,00% 25,00% 25,00% 50,00%

193.614,70 48.403,68 48.403,68 96.807,35

100,00% 5,00% 33,00% 40,00% 22,00%

35.295,26 1.764,76 11.647,44 14.118,10 7.764,96

100,00% 100,00%

7.903,80 7.903,80

100,00% 100,00%

5.522,22 5.522,22

100,00% 100,00%

29.324,30 29.324,30

5,23% 6,43% 4,86% 7,43% 3,80% 5,89% 4,63% 11,45% 18,44% 31,84%

99.072,62 121.691,67 91.960,77 140.567,56 72.002,79 111.530,69 87.570,99 216.629,65 349.105,94 602.648,84

5,23% 11,66% 16,52% 23,95% 27,75% 33,64% 38,27% 49,72% 68,16% 100,00%

1.892.781,52 99.072,62 220.764,28 312.725,05 453.292,61 525.295,40 636.826,09 724.397,08 941.026,74 1.290.132,68 1.892.781,52

 3.11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 3.8 PISOS

 3.9 ESQUADRIAS

 3.10 PINTURA

 3.5 ALVENARIA

 3.6 REVESTIMENTOS

 3.7 COBERTURA

 3.2 MOVIMENTO DE TERRA

 3.3 INFRAESTRUTURA

 3.4 SUPERESTRUTURA

 2.15 SERVIÇOS FINAIS

 3 QUADRA (COBERTURA E VESTIÁRIOS)

 3.1 SERVIÇOS INICIAIS

 2.12 FORRO

 2.13 COBERTURA

 2.14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 2.9 LOUÇAS E METAIS

 2.10 PISOS

 2.11 PINTURA

 2.6 REVESTIMENTOS

 2.7 ESQUADRIAS

 2.8 INSTALAÇÕES

 2.3 INFRAESTRUTURA

 2.4 SUPERESTRUTURA

 2.5 ALVENARIA

 2 REFORMA E AMPLAÇÃO

 2.1 SERVIÇOS INICIAIS E CANTEIRO DE OBRA

 2.2 MOVIMENTO DE TERRA

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E PLACA DE OBRA

 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 1.2 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO

B.D.I. Encargos Sociais

 21,54% Não Desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

Cronograma Físico e Financeiro



BDI E ENCARGOS SOCIAIS

Teresina, março de 2021.



OBRA: REFORMA DA U. E. HILTON LEITE FONTE DE CUSTOS:

LOCALIDADE: NAZARIA (PI) SINAPI: FEVEREIRO/2021

ORSE: JANEIRO/2021

BDI = 21,54%

ITEM ÍNDICE (%) DENOMINAÇÃO

1.0 4,57                  AC

2.0 0,83                  S+G

3.0 1,05                  R

4.0 1,15                  DF

5.0 7,44                  L

6.0 4,82                  I

6.1 3,00                  

6.2 0,65                  

6.3 1,17                  

6.4

FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI :

BDI = { [ (1+AC+S+G+R) * (1+DF) * (1+L) ] / (1-I) } - 1

BDI  =  21,54%

OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO

Administração Central 3,00 4,00 5,50

Seguro e Garantia 0,80 0,80 1,00

Risco 0,97 1,27 1,27

Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39

Lucro 6,16 7,40 8,96

Tributos 5,65 6,65 8,65

COFINS 3,00 3,00 3,00

PIS 0,65 0,65 0,65

ISS 2,00 3,00 5,00

CPRB 0,00 0,00 0,00

BDI 20,34 22,12 25,00

DESCRIÇÃO MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO

Administração Local 3,49 6,23 8,87

Taxas de despesas financeiros

PIS - Programa de Integração Social

4) A Administração Local deverá ser discriminada na planilha de custos diretos com os percentuais regido pelo ACÓRDÃO nº 2622/2013 do TCU - 

Plenário conforme a tabela abaixo para Construção de Edifícios:

Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento

Taxa de margem de contribuição (benefício, lucro ou remuneração )

Taxa de custos tributários (municipais, estaduais e federais)

COFINS -  Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

CPRB - Contribuição Previdênciária sobre a Receita Bruta 

1) A análise dos BDIs apresentados pelas empresas terá seu critério regido pelo ACÓRDÃO do TCU nº 2622/2013 - Plenário, que gerou a tabela 

abaixo com os limites para BDI para Construção de Edifícios:

2) Os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de 

natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo o ônus tributário ser repassado à contratante.

ISS - Imposto Sobre Serviço

3) O tributo ISS para obra de engenharia deve ser considerado entre 2,0 a 5,0% conforme legislação tributária municipal. Para a Prefeitura 

Municipal de NAZÁRIA, a alíquota cobrada é de 3% sobre a mão-de-obra de 40%, sendo cobrado no final 1,17% do valor total.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ

CÁLCULO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃO

Taxa de administração central

Taxa de seguro e garantia

LEIS SOCIAIS = 112,15% - SEM DESONERAÇÃO



OBRA: REFORMA DA U. E. HILTON LEITE FONTE DE CUSTOS:

LOCALIDADE: NAZARIA (PI) SINAPI: FEVEREIRO/2021

ORSE: JANEIRO/2021

BDI = 21,54%

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA %

A1 INSS 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50%

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 36,80% 36,80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,82% 0,00%

B2 FERIADOS 3,95% 0,00%

B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,87% 0,67%

B4 13º SALÁRIO 10,76% 8,33%

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,06%

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72% 0,56%

B7 DIAS DE CHUVA 1,16% 0,00%

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08%

B9 FÉRIAS GOZADAS 8,35% 6,47%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03% 0,03%

B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 43,84% 16,20%

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,20% 4,03%

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,12% 0,09%

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 5,26% 4,07%

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 3,90% 3,02%

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,44% 0,34%

C TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A 14,92% 11,55%

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 16,13% 5,96%

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 

REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
0,46% 0,36%

D TOTAL DAS TAXAS DE INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS 16,59% 6,32%

112,15% 70,87%

GRUPO D

TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D)

FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ

LEIS SOCIAIS = 112,15% - SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA SEM DESONERAÇÃO

GRUPO  A

GRUPO B

GRUPO C


