
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

Quant. Mult.
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(m)
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(m)
Alt (m) Esp. (m)

Área 

(m2)

Vol. 

(m3)
1 REFORMA

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (REFORMA) MÊS quant 6,00 6,00

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. SINAPI 01/2020: 74209/1) M2 4,50

# Placa padrão SEDUC comp x larg 3,00 1,50 4,50

1.2.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2

# Tapume com telha metálica comp x alt 157,70 1,80 283,86

1.2.3
TRABALHO PROFISSIONAL ENGENHEIRO CALCULISTA (PROJ. EXECUTIVO ESTRUTURA 

METÁLICA QUADRA)
M2 253,91

# Execução de projeto estrutural executivo da quadra com estrutura metálica comp x larg 22,51 11,28 253,91

1.2.4
TRABALHO PROFISSIONAL ENGENHEIRO PROJETISTA (PROJ. EXECUTIVO 

HIDROSSANITÁRIO E PLUVIAL)
M2 105,34

# Execução de projetohidrossanitário e pluvial executivo da escola área 105,34 105,34

1.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
1.3.1 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 2,42

# J1 1,00 1,20 1,10 1,32

# J2 1,00 1,00 1,10 1,10

1.3.2 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 4,62

# P1 1,00 0,80 2,10 1,68

# P2 2,00 0,70 2,10 2,94

1.3.3
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓS) , SEM 

REAPROVEITAMENTO (Ref. ORSE 8038)
M3 3,03

# C1 11,00 2,50 0,60 0,10 1,65

# C2 12,00 1,80 0,60 0,10 1,30

# C3 3,00 0,50 0,50 0,10 0,08

1.3.4 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 20,00

# Bacias sanitárias 8,00 8,00

# Pias/Lavatórios 7,00 7,00

# Chuveiros 5,00 5,00

1.3.5 REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (Ref. Orse 8387) M2 3,13

# WC Func. Fem 1,00 0,50 0,50 0,25

# Banheiros coletivos 2,00 2,40 0,60 2,88

1.3.6
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 27,36

# Divisórias banheiros 10,00 1,20 1,60 19,20

# Divisórias banheiros 2,00 0,80 1,60 2,56

# Divisórias banheiros 7,00 0,50 1,60 5,60

1.3.7 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (Ref. SEINFRA C1064) M2 68,67

# WC Masculino 9,30 2,50 23,25

# WC Feminino 9,30 2,50 23,25

# WC Func. Masc. 2,05 1,00 2,05

# WC Func. Fem. 5,77 5,77

# Cantina 14,35 14,35

1.3.8 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO (Ref. ORSE 00022) M2 187,30

# WC Masculino 2 x (comp + larg) x alt 2,00 9,30 2,50 2,80 66,08

- P1 - quant x larg x alt 1,00 0,80 2,10 -1,68

# WC Feminino 2 x (comp + larg) x alt 2,00 9,30 2,50 2,80 66,08

- P1 - quant x larg x alt 1,00 0,80 2,10 -1,68

# WC Func. Fem. 2 x (comp + larg) x alt 2,00 4,05 2,05 1,80 21,96

- P2 - quant x larg x alt 1,00 0,70 1,80 -1,26

# WC Func. Masc. 2 x (comp + larg) x alt 2,00 2,05 1,00 1,80 10,98

- P2 - quant x larg x alt 1,00 0,70 1,80 -1,26
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# Cantina 2 x (comp + larg) x alt 2,00 4,50 4,05 1,80 30,78

- P1 - quant x larg x alt 1,00 0,80 1,80 -1,44

- P2 - quant x larg x alt 1,00 0,70 1,80 -1,26

1.3.9
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 14,35

# Cantina área 14,35 14,35

1.3.10
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 111,31

# Cobertura a ser alterada sobre banheiros 9,30 10,37 96,44

# Cobertura a ser alterada sobre banheiros 6,95 2,14 14,87

1.3.11
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 111,31

# Cobertura a ser alterada sobre banheiros 9,30 10,37 96,44

# Cobertura a ser alterada sobre banheiros 6,95 2,14 14,87

1.3.12
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 21,60

# Paredes longitudinais 1,00 9,31 2,80 0,15 3,91

# Paredes longitudinais 1,00 9,31 3,63 0,15 5,06

# Paredes longitudinais 1,00 1,40 2,80 0,15 0,59

# Paredes transversais 1,00 4,50 2,80 0,15 1,89

# Paredes transversais 1,00 2,35 2,80 0,15 0,99

# Paredes transversais 1,00 3,30 2,80 0,15 1,39

# Paredes transversais 1,00 4,50 2,80 0,15 1,89

# Paredes do fundo para fechamento contra vândalos 1,00 14,00 2,80 0,15 5,88

1.3.13 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (Ref. Seinfra C1066) M2 182,84

# Lateral da calçada externa 2,00 61,20 1,00 122,40

# Frente da calçada externa 1,00 40,29 1,50 60,44

1.4 MOVIMENTO DE TERRA
1.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 19,38

# Valas ampliação cozinha 3,00 2,80 0,40 0,60 2,02

# Valas ampliação cozinha 1,00 1,85 0,40 0,60 0,44

# Valas ampliação cozinha 1,00 4,50 0,40 0,60 1,08

# Valas casa de gás 2,00 0,70 0,40 0,60 0,34

# Valas casa de gás 1,00 1,27 0,40 0,60 0,30

# Valas ampliação banheiros funcionários 2,00 4,05 0,40 0,60 1,94

# Valas ampliação administração 3,00 2,17 0,40 0,60 1,56

# Valas ampliação administração 1,00 3,30 0,40 0,60 0,79

# Valas ampliação administração 1,00 6,70 0,40 0,60 1,61

# Valas banheiros coletivos 2,00 9,31 0,40 0,60 4,47

# Valas banheiros coletivos 2,00 2,10 0,40 0,60 1,01

# Valas banheiros coletivos 2,00 2,44 0,40 0,60 1,17

# Valas banheiros coletivos 2,00 2,07 0,40 0,60 0,99

# Valas laboratório 1,00 4,78 0,40 0,60 1,15

# Valas laboratório 1,00 2,14 0,40 0,60 0,51

1.4.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (Ref. SEINFRA C1256) M3 2,11

# Cavas para pilares quant x comp x larg x alt 22,00 0,40 0,40 0,60 2,11

1.5 INFRAESTRUTURA

1.5.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. 

AF_07_2016
M2 35,84

# Fundo de valas ampliação cozinha 3,00 2,80 0,40 3,36

# Fundo de valas ampliação cozinha 1,00 1,85 0,40 0,74

# Fundo de valas ampliação cozinha 1,00 4,50 0,40 1,80

# Fundo de valas casa de gás 2,00 0,70 0,40 0,56

comp x larg

comp x larg

quant x comp x larg x alt

quant x comp x larg

comp x larg

quant x comp x alt x esp
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# Fundo de valas casa de gás 1,00 1,27 0,40 0,51

# Fundo de valas ampliação banheiros funcionários 2,00 4,05 0,40 3,24

# Fundo de valas ampliação administração 3,00 2,17 0,40 2,60

# Fundo de valas ampliação administração 1,00 3,30 0,40 1,32

# Fundo de valas ampliação administração 1,00 6,70 0,40 2,68

# Fundo de valas banheiros coletivos 2,00 9,31 0,40 7,45

# Fundo de valas banheiros coletivos 2,00 2,10 0,40 1,68

# Fundo de valas banheiros coletivos 2,00 2,44 0,40 1,95

# Fundo de valas banheiros coletivos 2,00 2,07 0,40 1,66

# Fundo de valas laboratório 1,00 4,78 0,40 1,91

# Fundo de valas laboratório 1,00 2,14 0,40 0,86

# Fundo cavas pilares 22,00 0,40 0,40 3,52

1.5.2
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 (Ref: SINAPI 

01/2020: 95467)
M3 18,43

# Fundações novas paredes ampliação cozinha 3,00 2,80 0,40 0,57 1,92

# Fundações novas paredes ampliação cozinha 1,00 1,85 0,40 0,57 0,42

# Fundações novas paredes ampliação cozinha 1,00 4,50 0,40 0,57 1,03

# Fundações novas paredes casa de gás 2,00 0,70 0,40 0,57 0,32

# Fundações novas paredes casa de gás 1,00 1,27 0,40 0,57 0,29

# Fundações novas paredes ampliação banheiros funcionários 2,00 4,05 0,40 0,57 1,85

# Fundações novas paredes ampliação administração 3,00 2,17 0,40 0,57 1,48

# Fundações novas paredes ampliação administração 1,00 3,30 0,40 0,57 0,75

# Fundações novas paredes ampliação administração 1,00 6,70 0,40 0,57 1,53

# Fundações novas paredes banheiros coletivos 2,00 9,31 0,40 0,57 4,25

# Fundações novas paredes banheiros coletivos 2,00 2,10 0,40 0,57 0,96

# Fundações novas paredes banheiros coletivos 2,00 2,44 0,40 0,57 1,11

# Fundações novas paredes banheiros coletivos 2,00 2,07 0,40 0,57 0,94

# Fundações novas paredes laboratório 1,00 4,78 0,40 0,57 1,09

# Fundações novas paredes laboratório 1,00 2,14 0,40 0,57 0,49

1.5.3
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016

M 80,79

# Cintas inferiores novas paredes ampliação cozinha 3,00 2,80 8,40

# Cintas inferiores novas paredes ampliação cozinha 1,00 1,85 1,85

# Cintas inferiores novas paredes ampliação cozinha 1,00 4,50 4,50

# Cintas inferiores novas paredes casa de gás 2,00 0,70 1,40

# Cintas inferiores novas paredes casa de gás 1,00 1,27 1,27

# Cintas inferiores novas paredes ampliação banheiros funcionários 2,00 4,05 8,10

# Cintas inferiores novas paredes ampliação administração 3,00 2,17 6,51

# Cintas inferiores novas paredes ampliação administração 1,00 3,30 3,30

# Cintas inferiores novas paredes ampliação administração 1,00 6,70 6,70

# Cintas inferiores novas paredes banheiros coletivos 2,00 9,31 18,62

# Cintas inferiores novas paredes banheiros coletivos 2,00 2,10 4,20

# Cintas inferiores novas paredes banheiros coletivos 2,00 2,44 4,88

# Cintas inferiores novas paredes banheiros coletivos 2,00 2,07 4,14

# Cintas inferiores novas paredes laboratório 1,00 4,78 4,78

# Cintas inferiores novas paredes laboratório 1,00 2,14 2,14

1.5.4 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO M3 2,01

# Fundações pilares quant x comp x larg x alt 22,00 0,40 0,40 0,57 2,01

1.6 SUPERESTRUTURA

1.6.1
CONCRETO ARMADO DOSADO 20 MPA INCL. MAT P/ 1 M3; PREPARO, LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO, FÔRMAS E ESCORAMENTO E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50. (Ref. SINAPI 

73346)

M3 1,58

# Novos pilares quant x comp x larg x alt 22,00 0,15 0,15 3,20 1,58

quant x comp x larg

quant x comp x larg x alt

quant x comp
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1.6.2
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016

M 80,79

# Cintas superiores novas paredes ampliação cozinha 3,00 2,80 8,40

# Cintas superiores novas paredes ampliação cozinha 1,00 1,85 1,85

# Cintas superiores novas paredes ampliação cozinha 1,00 4,50 4,50

# Cintas superiores novas paredes casa de gás 2,00 0,70 1,40

# Cintas superiores novas paredes casa de gás 1,00 1,27 1,27

# Cintas superiores novas paredes ampliação banheiros funcionários 2,00 4,05 8,10

# Cintas superiores novas paredes ampliação administração 3,00 2,17 6,51

# Cintas superiores novas paredes ampliação administração 1,00 3,30 3,30

# Cintas superiores novas paredes ampliação administração 1,00 6,70 6,70

# Cintas superiores novas paredes banheiros coletivos 2,00 9,31 18,62

# Cintas superiores novas paredes banheiros coletivos 2,00 2,10 4,20

# Cintas superiores novas paredes banheiros coletivos 2,00 2,44 4,88

# Cintas superiores novas paredes banheiros coletivos 2,00 2,07 4,14

# Cintas superiores paredes laboratório 1,00 4,78 4,78

# Cintas superiores paredes laboratório 1,00 2,14 2,14

1.6.3
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 

(8+3). AF_11/2020

M2 100,31

# Cantina 21,90 21,90

# Banheiro Feminino 33,61 33,61

# Banheiro Masculino 33,61 33,61

# Casa de Gás 1,27 0,70 0,89

# BWC PCD Fem. 2,45 2,10 5,15

# BWC PCD Masc. 2,45 2,10 5,15

1.7 PAREDES E DIVISÓRIAS

1.7.1
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014) M2 349,23

# Novas paredes ampliação cozinha 3,00 2,80 3,30 27,72

# Novas paredes ampliação cozinha 1,00 1,85 2,80 5,18

# Novas paredes ampliação cozinha 1,00 4,50 3,70 16,65

# Novas paredes casa de gás 2,00 0,70 1,80 2,52

# Novas paredes casa de gás 1,00 1,27 1,80 2,29

# Novas paredes ampliação banheiros funcionários 2,00 4,05 3,00 24,30

# Novas paredes ampliação administração 3,00 2,17 3,30 21,48

# Novas paredes ampliação administração 1,00 3,30 3,00 9,90

# Novas paredes ampliação administração 1,00 6,70 3,00 20,10

# Novas paredes banheiros coletivos 2,00 9,31 3,00 55,86

# Novas paredes banheiros coletivos 2,00 2,10 3,00 12,60

# Novas paredes banheiros coletivos 2,00 2,44 3,00 14,64

# Novas paredes banheiros coletivos 2,00 2,07 3,00 12,42

# Novas paredes laboratório 1,00 4,78 3,00 14,34

# Novas paredes laboratório 1,00 2,14 3,00 6,42

- PT6 - quant x larg x alt 1,00 1,00 1,80 -1,80

- P2 - quant x larg x alt 2,00 0,90 2,10 -3,78

- B1 - quant x larg x alt 1,00 0,50 0,40 -0,20

- B4 - quant x larg x alt 2,00 2,00 0,40 -1,60

- B3 - quant x larg x alt 1,00 1,50 0,40 -0,60

- J1 - quant x larg x alt 2,00 1,80 1,10 -3,96

- J3 - quant x larg x alt 1,00 1,50 1,10 -1,65

# Paredes bancadas sala de informática 6,00 4,90 0,75 22,05

quant x comp

comp x larg

quant x comp x alt

área

quant x comp x alt
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# Paredes bancadas laboratório 3,00 2,50 0,90 6,75

# Aumento da altura de muros 1,00 58,40 0,50 29,20

# Aumento da altura de muros 2,00 58,40 0,50 58,40

1.7.2
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 5,70

# B1 1,00 0,50 0,50

# B2 1,00 1,00 1,00

# B3 2,00 1,50 3,00

# J2 1,00 1,20 1,20

1.7.3
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 7,60

# B4 2,00 2,00 4,00

# J1 2,00 1,80 3,60

1.7.4
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 13,30

# B1 1,00 0,50 0,50

# B2 1,00 1,00 1,00

# B3 2,00 1,50 3,00

# B4 2,00 2,00 4,00

# J1 2,00 1,80 3,60

# J2 1,00 1,20 1,20

1.7.5
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 7,60

# B4 2,00 2,00 4,00

# J1 2,00 1,80 3,60

1.7.6
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 8,20

# PT6 1,00 1,00 1,00

# P2 4,00 0,90 3,60

# P1 3,00 0,60 1,80

# P3 2,00 0,90 1,80

1.7.7 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E= 3 CM (Ref. SEINFRA C4096) M2 36,00

# Divisórias banheiros 10,00 1,80 1,80 32,40

# Divisórias banheiros 10,00 0,20 1,80 3,60

1.8 PAVIMENTAÇÃO

1.8.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. 

AF_07_2016
M2 160,83

# Casa de Gás 1,27 0,70 0,89

# Depósito 2,50 1,85 4,63

# Área de serviço 2,00 1,85 3,70

# Cantina área 21,90 21,90

# BWC Func. Fem. 4,05 1,25 5,06

# BWC Func. Masc. 4,05 1,25 5,06

# Xerox 3,30 2,17 7,16

# Secretaria 6,22 2,17 13,50

# Laboratório de Ciências 9,31 2,30 21,41

# Banheiro Feminino 33,61 33,61

# Banheiro Masculino 33,61 33,61

# BWC PCD Masc. 2,45 2,10 5,15

# BWC PCD Fem. 2,45 2,10 5,15

1.8.2
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020

M2 42,07

# Xerox 3,30 2,17 7,16

área

quant x larg

quant x larg

quant x larg

quant x larg

quant x larg

quant x larg x alt

comp x larg

quant x comp x alt

comp x larg

quant x comp x alt

comp x larg

comp x larg
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MUNICÍPIO: TERESINA 4ª GRE

OBRA: REFORMA U.E. MUNDIM FERRAZ
DATA: JUNHO 2021

M E M O R I A L  DE  C Á L C U L O

ITEM SERVIÇO UNID. Descrição

CARACTERÍSTICAS

TOTAL

# Secretaria 6,22 2,17 13,50

# Laboratório de Ciências 9,31 2,30 21,41

1.8.3
REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRÊS PADRÃO POPULAR DE 

DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 E 10 M2. (Ref. 

93389/87250)

M2 28,75

# Área de serviço 2,00 1,85 3,70

# Depósito 2,50 1,85 4,63

# BWC PCD Fem. 2,45 2,10 5,15

# BWC PCD Masc. 2,45 2,10 5,15

# BWC Func. Fem. 4,05 1,25 5,06

# BWC Func. Masc. 4,05 1,25 5,06

1.8.4
REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRÊS PADRÃO POPULAR DE 

DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA > 10 M2. (Ref. 93389/87251) M2 89,12

# Banheiro Feminino 33,61 33,61

# Banheiro Masculino 33,61 33,61

# Cantina 21,90 21,90

1.8.5 SOLEIRA EM GRANITO PARA PORTAS,  LARGURA DE 15 CM. (Ref. Seinfra C2284) M 5,70

# P1 2,00 0,60 1,20

# P2 3,00 0,90 2,70

# P3 2,00 0,90 1,80

1.8.6
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 

AF_07/2016

M2 182,84

# Lateral da calçada externa 2,00 61,20 1,00 122,40

# Frente da calçada externa 1,00 40,29 1,50 60,44

1.9 COBERTURA

1.9.1
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2 219,31

# Ampliação telhado sobre cantina 6,00 2,85 17,10

# Ampliação telhado banheiros funcionários 5,65 0,50 2,83

# Novo telhado sobre banheiros coletivos 13,90 12,71 176,67

# Ampliação telhado sobre administração 2,77 8,20 22,71

1.9.2
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 219,31

# Ampliação telhado sobre cantina 2,85 6,00 17,10

# Ampliação telhado banheiros funcionários 5,65 0,50 2,83

# Novo telhado sobre banheiros coletivos 13,90 12,71 176,67

# Ampliação telhado sobre administração 2,77 8,20 22,71

1.9.3
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, 

CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 19,52

# Ampliação telhado sobre cantina 2,85 2,85

# Novo telhado sobre banheiros coletivos 13,90 13,90

# Ampliação telhado sobre administração 2,77 2,77

1.9.4 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (Ref. C0387) M 44,69

# Ampliação telhado sobre cantina 2,00 2,85 5,70

# Ampliação telhado banheiros funcionários 1,00 5,65 5,65

# Novo telhado sobre banheiros coletivos 2,00 13,90 27,80

# Ampliação telhado sobre administração 2,00 2,77 5,54

1.9.5 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 M 26,91

comp x larg

área

comp x larg

quant x larg

comp x larg

comp x larg

comp

2 x comp

comp x larg
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MUNICÍPIO: TERESINA 4ª GRE

OBRA: REFORMA U.E. MUNDIM FERRAZ
DATA: JUNHO 2021

M E M O R I A L  DE  C Á L C U L O

ITEM SERVIÇO UNID. Descrição

CARACTERÍSTICAS

TOTAL

# Ampliação telhado sobre cantina 6,00 6,00

# Novo telhado sobre banheiros coletivos 12,71 12,71

# Ampliação telhado sobre administração 8,20 8,20

1.9.6
REVISÃO GERAL DE TELHADOS E TELHAMENTO EM ATÉ 10% DE PEÇAS NOVAS. (Ref. 

SINAPI 94201; SINAPI 72101 - Fev 2015)
M2 1.014,31

# Cobertura bloco refeitório 30,35 10,50 318,68

# Cobertura bloco sala de informática 30,35 10,50 318,68

# Cobertura bloco biblioteca 35,90 10,50 376,95

1.10 REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO

1.10.1
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 

1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
M2 100,31

# Cantina 21,90 21,90

# Banheiro Feminino 33,61 33,61

# Banheiro Masculino 33,61 33,61

# Casa de Gás 1,27 0,70 0,89

# BWC PCD Fem. 2,45 2,10 5,15

# BWC PCD Masc. 2,45 2,10 5,15

1.10.2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 399,41

# Casa de Gás 2 x (comp + larg) x alt 2,00 1,27 0,70 1,80 7,09

- PT6 - quant x larg x alt 1,00 1,00 1,80 -1,80

# Ampliação Cantina perim x alt 10,10 3,20 32,32

- J2 1,00 1,20 1,10 -1,32

- P2 1,00 0,90 2,10 -1,89

# Área de serviço 2 x (comp + larg) x alt 2,00 2,00 1,85 3,20 24,64

- P2 2,00 0,90 2,10 -3,78

- B3 1,00 1,50 0,40 -0,60

# Ampliação Depósito perim x alt 3,15 3,20 10,08

- B1 - quant x larg x alt 1,00 0,50 0,40 -0,20

# BWC Func. Fem. perim x alt 5,30 3,20 16,96

- P1 - quant x larg x alt 2,00 0,60 2,10 -2,52

# BWC Func. Masc. perim x alt 5,30 3,20 16,96

- B2 1,00 1,00 0,40 -0,40

- P1 1,00 0,60 2,10 -1,26

# Xerox 2 x (comp + larg) x alt 2,00 3,30 3,07 3,20 40,77

- B4 1,00 2,00 0,40 -0,80

- P2 1,00 0,90 2,10 -1,89

# Ampliação secretaria perim x alt 7,45 3,20 23,84

- J3 1,00 1,50 1,10 -1,65

- P2 1,00 0,90 2,10 -1,89

# BWC PCD Fem. 2 x (comp + larg) x alt 2,00 2,45 2,10 3,20 29,12

- P3 1,00 0,90 2,10 -1,89

- B2 1,00 1,00 0,40 -0,40

# BWC PCD Masc. 2 x (comp + larg) x alt 2,00 2,45 2,10 3,20 29,12

- P3 1,00 0,90 2,10 -1,89

- B2 1,00 1,00 0,40 -0,40

# Banheiro Feminino perim x alt 11,91 3,20 38,11

# Banheiro Masculino 2 x (comp + larg) x alt 2,00 9,31 3,61 3,20 82,69

- P2 1,00 0,90 2,10 -1,89

- B4 2,00 2,00 0,40 -1,60

# Ampliação laboratório perim x alt 6,92 3,20 22,14

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

larg

área

comp x larg

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt
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MUNICÍPIO: TERESINA 4ª GRE

OBRA: REFORMA U.E. MUNDIM FERRAZ
DATA: JUNHO 2021

M E M O R I A L  DE  C Á L C U L O

ITEM SERVIÇO UNID. Descrição

CARACTERÍSTICAS

TOTAL

- J1 - quant x larg x alt 2,00 1,80 1,10 -3,96

# Paredes bancadas sala de informática 6,00 2,00 4,90 0,75 44,10

# Paredes bancadas laboratório 3,00 2,00 2,50 0,90 13,50

1.10.3
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 203,61

# Paredes externas ampliação cantina 2,00 3,80 3,40 25,84

# Paredes externas ampliação cantina 1,00 4,80 3,85 18,48

- PT6 1,00 1,00 1,80 -1,80

- P2 1,00 0,90 2,10 -1,89

- B1 1,00 0,50 0,40 -0,20

- B3 1,00 1,50 0,40 -0,60

- J3 1,00 1,50 1,10 -1,65

# Paredes externas ampliação banheiros funcionários comp x alt 4,35 3,40 14,79

# Paredes externas ampliação administração 2,00 2,38 3,40 16,18

# Paredes externas ampliação administração 1,00 7,00 3,85 26,95

- B4 1,00 2,00 0,40 -0,80

- J3 1,00 1,50 1,10 -1,65

# Paredes externas ampliação banheiros quant x comp x alt 1,00 9,60 3,40 32,64

- B4 - quant x larg x alt 2,00 2,00 0,40 -1,60

# Paredes externas ampliação laboratório 1,00 2,30 3,40 7,82

# Paredes externas ampliação laboratório 1,00 4,90 3,40 16,66

- J1 - quant x larg x alt 2,00 1,80 1,10 -3,96

# Aumento da altura de muros 58,40 0,50 29,20

# Aumento da altura de muros 58,40 0,50 29,20

1.10.4
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 100,31

# Cantina 21,90 21,90

# Banheiro Feminino 33,61 33,61

# Banheiro Masculino 33,61 33,61

# Casa de Gás 1,27 0,70 0,89

# BWC PCD Fem. 2,45 2,10 5,15

# BWC PCD Masc. 2,45 2,10 5,15

1.10.5

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M2 118,06

# Área de serviço 2 x (comp + larg) x alt 2,00 2,00 1,85 2,60 20,02

- P2 2,00 0,90 2,10 -3,78

- B3 1,00 1,50 0,40 -0,60

# BWC Func. Fem. 2 x (comp + larg) x alt 2,00 4,05 1,25 2,80 29,68

- P1 1,00 0,60 2,10 -1,26

- B2 1,00 1,00 0,40 -0,40

# BWC Func. Masc. 2 x (comp + larg) x alt 2,00 4,05 1,25 2,80 29,68

- B2 1,00 1,00 0,40 -0,40

- P1 1,00 0,60 2,10 -1,26

# BWC PCD Fem. 2 x (comp + larg) x alt 2,00 2,45 2,10 2,80 25,48

- P3 1,00 0,90 2,10 -1,89

- B2 1,00 1,00 0,40 -0,40

# BWC PCD Masc. 2 x (comp + larg) x alt 2,00 2,45 2,10 2,80 25,48

- P3 1,00 0,90 2,10 -1,89

- B2 1,00 1,00 0,40 -0,40

quant x 2 x comp x alt

- quant x larg x alt

quant x comp x alt

comp x alt

quant x comp x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

quant x comp x alt

área

comp x larg

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt
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1.10.6

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M2 268,88

# Cantina 2 x (comp + larg) x alt 2,00 7,00 4,50 2,80 64,40

- J2 1,00 1,20 1,10 -1,32

- J3 1,00 1,50 1,10 -1,65

- J4 1,00 2,00 1,10 -2,20

- P2 3,00 0,90 2,10 -5,67

# Ampliação secretaria perim x alt 7,45 1,60 11,92

- J3 1,00 1,50 0,50 -0,75

- P2 1,00 0,90 1,60 -1,44

# Banheiro Feminino 2 x (comp + larg) x alt 2,00 9,31 3,61 2,80 72,35

- P2 1,00 0,90 2,10 -1,89

- B3 1,00 1,50 0,40 -0,60

# Banheiro Masculino 2 x (comp + larg) x alt 2,00 9,31 3,61 2,80 72,35

- P2 1,00 0,90 2,10 -1,89

- B4 2,00 2,00 0,40 -1,60

# Ampliação laboratório perim x alt 6,92 1,60 11,07

- J1 - quant x larg x alt 2,00 1,80 0,50 -1,80

# Paredes bancadas sala de informática 6,00 2,00 4,90 0,75 44,10

# Paredes bancadas laboratório 3,00 2,00 2,50 0,90 13,50

1.10.7
MASSA ÚNICA (REBOCO), PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 87530)

M2 271,17

# Casa de Gás 2 x (comp + larg) x alt 2,00 1,27 0,70 1,80 7,09

- PT6 - quant x larg x alt 1,00 1,00 1,80 -1,80

# Ampliação Depósito perim x alt 3,15 2,80 8,82

- B1 - quant x larg x alt 1,00 0,50 0,40 -0,20

# Xerox 2 x (comp + larg) x alt 2,00 3,30 3,07 3,20 40,77

- B4 1,00 2,00 0,40 -0,80

- P2 1,00 0,90 2,10 -1,89

# Ampliação secretaria perim x alt 7,45 1,20 8,94

- J3 1,00 1,50 0,50 -0,75

- P2 1,00 0,90 0,50 -0,45

# Ampliação laboratório perim x alt 6,92 1,60 11,07

- J1 - quant x larg x alt 2,00 1,80 0,90 -3,24

# Paredes externas ampliação cantina 2,00 3,80 3,40 25,84

# Paredes externas ampliação cantina 1,00 4,80 3,85 18,48

- PT6 1,00 1,00 1,80 -1,80

- P2 1,00 0,90 2,10 -1,89

- B1 1,00 0,50 0,40 -0,20

- B3 1,00 1,50 0,40 -0,60

- J3 1,00 1,50 1,10 -1,65

# Paredes externas ampliação banheiros funcionários comp x alt 4,35 3,40 14,79

# Paredes externas ampliação administração 2,00 2,38 3,40 16,18

# Paredes externas ampliação administração 1,00 7,00 3,85 26,95

- B4 1,00 2,00 0,40 -0,80

- J3 1,00 1,50 1,10 -1,65

# Paredes externas ampliação banheiros quant x comp x alt 1,00 9,60 3,40 32,64

- B4 - quant x larg x alt 2,00 2,00 0,40 -1,60

# Paredes externas ampliação laboratório 1,00 2,30 3,40 7,82

# Paredes externas ampliação laboratório 1,00 4,90 3,40 16,66

quant x 2 x comp x alt

quant x comp x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

quant x comp x alt

quant x comp x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt
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- J1 - quant x larg x alt 2,00 1,80 1,10 -3,96

# Aumento da altura de muros 58,40 0,50 29,20

# Aumento da altura de muros 58,40 0,50 29,20

1.10.8
APICOAMENTO DE REBOCO COM PONTEIRA/TALHADEIRA PARA RECEBIMENTO DE 

REVESTIMENTO CERÂMICO. (Ref. ORSE 0042)
M2 918,30

# Recreio Coberto perim x alt 20,80 1,60 33,28

- P2 3,00 0,90 1,60 -4,32

- P1 1,00 0,60 1,60 -0,96

- J1 2,00 1,80 0,20 -0,72

# Secretaria perim x alt 11,20 1,60 17,92

- P2 3,00 0,90 1,60 -4,32

- J5 1,00 1,20 0,70 -0,84

# Refeitório 2 x (comp + larg) x alt 2,00 8,70 7,00 1,60 50,24

- P2 1,00 0,90 1,60 -1,44

- J1 2,00 1,80 0,20 -0,72

# Sala de Informática 2 x (comp + larg) x alt 2,00 7,05 7,00 1,60 44,96

- P2 1,00 0,90 1,60 -1,44

- J1 2,00 1,80 0,20 -0,72

# Sala dos Professores 2 x (comp + larg) x alt 2,00 7,05 7,00 1,60 44,96

- P2 1,00 0,90 1,60 -1,44

- J1 2,00 1,80 0,20 -0,72

# Sala 02 2 x (comp + larg) x alt 2,00 7,05 7,00 1,60 44,96

- P2 1,00 0,90 1,60 -1,44

- J1 2,00 1,80 0,20 -0,72

# Sala 04 2 x (comp + larg) x alt 2,00 7,05 7,00 1,60 44,96

- P2 1,00 0,90 1,60 -1,44

- J1 2,00 1,80 0,20 -0,72

# Sala 05 2 x (comp + larg) x alt 2,00 7,05 7,00 1,60 44,96

- P2 1,00 0,90 1,60 -1,44

- J1 2,00 1,80 0,20 -0,72

# Sala 06 2 x (comp + larg) x alt 2,00 7,05 7,00 1,60 44,96

- P2 1,00 0,90 1,60 -1,44

- J1 2,00 1,80 0,20 -0,72

# Sala 07 2 x (comp + larg) x alt 2,00 7,05 7,00 1,60 44,96

- P2 1,00 0,90 1,60 -1,44

- J1 2,00 1,80 0,20 -0,72

# Laboratório de Ciências perim x alt 21,26 1,60 34,02

- P2 - quant x larg x alt 1,00 0,90 1,60 -1,44

# Biblioteca 2 x (comp + larg) x alt 2,00 7,00 7,00 1,60 44,80

- P2 1,00 0,90 1,60 -1,44

- J1 2,00 1,80 0,20 -0,72

# Sala 08 2 x (comp + larg) x alt 2,00 7,00 7,00 1,60 44,80

- P2 1,00 0,90 1,60 -1,44

- J1 2,00 1,80 0,20 -0,72

# Sala 09 2 x (comp + larg) x alt 2,00 7,00 7,00 1,60 44,80

- P2 1,00 0,90 1,60 -1,44

- J1 2,00 1,80 0,20 -0,72

# Sala 10 2 x (comp + larg) x alt 2,00 7,00 7,00 1,60 44,80

- P2 1,00 0,90 1,60 -1,44

- J1 2,00 1,80 0,20 -0,72

# Sala 11 2 x (comp + larg) x alt 2,00 7,00 7,00 1,60 44,80

- P2 1,00 0,90 1,60 -1,44

- J1 2,00 1,80 0,20 -0,72

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

comp x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt
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# Circulação 01 comp x alt 28,95 1,60 46,32

- P2 - quant x larg x alt 4,00 0,90 1,60 -5,76

# Circulação 02 comp x alt 28,95 1,60 46,32

- P2 - quant x larg x alt 4,00 0,90 1,60 -5,76

# Circulação 03 comp x alt 46,28 1,60 74,05

- P2 7,00 0,90 1,60 -10,08

- P3 2,00 0,90 1,60 -2,88

# Pilares quant x 4 x larg x alt 33,00 4,00 0,30 1,60 63,36

# Paredes externas longitudinais bloco frontal 10,85 0,60 6,51

# Paredes externas transversais bloco frontal 5,55 0,60 3,33

# Paredes externas longitudinais bloco refeitório 28,95 0,60 17,37

# Paredes externas transversais bloco refeitório 7,30 0,60 4,38

# Paredes externas longitudinais bloco informática 28,95 0,60 17,37

# Paredes externas transversais bloco informática 7,30 0,60 4,38

# Paredes externas longitudinais bloco laboratório 35,80 0,60 21,48

# Paredes externas transversais bloco laboratório 7,35 0,60 4,41

1.10.9
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRÊS (OU SEMI-GRÊS) DE 

DIMENSÕES 10x10 CM,  APLICADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA EM PAREDES 

INTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102)

M2 1.252,47

# Área de serviço 2 x (comp + larg) x alt 2,00 2,00 1,85 2,60 20,02

- P2 2,00 0,90 2,10 -3,78

- B3 1,00 1,50 0,40 -0,60

# Cantina 2 x (comp + larg) x alt 2,00 7,00 4,50 2,80 64,40

- P2 3,00 0,90 2,10 -5,67

- J2 1,00 1,20 1,10 -1,32

- J3 1,00 1,50 1,10 -1,65

- J4 1,00 2,00 1,10 -2,20

# BWC Func. Fem. 2 x (comp + larg) x alt 2,00 4,05 1,25 2,80 29,68

- B2 1,00 1,00 0,40 -0,40

- P1 1,00 0,60 2,10 -1,26

# BWC Func. Masc. 2 x (comp + larg) x alt 2,00 4,05 1,25 2,80 29,68

- B2 1,00 1,00 0,40 -0,40

- P1 1,00 0,60 2,10 -1,26

# Recreio Coberto perim x alt 20,80 1,60 33,28

- P2 3,00 0,90 1,60 -4,32

- P1 1,00 0,60 1,60 -0,96

- J1 2,00 1,80 0,20 -0,72

# Secretaria 2 x (comp + larg) x alt 2,00 6,22 3,25 2,80 53,03

- P2 3,00 0,90 1,60 -4,32

- J5 1,00 1,20 0,70 -0,84

# BWC PCD Fem. 2 x (comp + larg) x alt 2,00 2,45 2,10 2,80 25,48

- P3 1,00 0,90 2,10 -1,89

- B2 1,00 1,00 0,40 -0,40

# BWC PCD Masc. 2 x (comp + larg) x alt 2,00 2,45 2,10 2,80 25,48

- P3 1,00 0,90 2,10 -1,89

- B2 1,00 1,00 0,40 -0,40

# Banheiro Feminino 2 x (comp + larg) x alt 2,00 9,31 3,61 2,80 72,35

- P2 1,00 0,90 2,10 -1,89

- B3 1,00 1,50 0,40 -0,60

# Banheiro Masculino 2 x (comp + larg) x alt 2,00 9,31 3,61 2,80 72,35

- P2 1,00 0,90 2,10 -1,89

- B4 2,00 2,00 0,40 -1,60

# Refeitório 2 x (comp + larg) x alt 2,00 8,70 7,00 1,60 50,24

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

comp x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt
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- P2 1,00 0,90 1,60 -1,44

- J1 2,00 1,80 0,20 -0,72

# Sala de Informática 2 x (comp + larg) x alt 2,00 7,05 7,00 1,60 44,96

- P2 1,00 0,90 1,60 -1,44

- J1 2,00 1,80 0,20 -0,72

# Sala dos Professores 2 x (comp + larg) x alt 2,00 7,05 7,00 1,60 44,96

- P2 1,00 0,90 1,60 -1,44

- J1 2,00 1,80 0,20 -0,72

# Sala 02 2 x (comp + larg) x alt 2,00 7,05 7,00 1,60 44,96

- P2 1,00 0,90 1,60 -1,44

- J1 2,00 1,80 0,20 -0,72

# Sala 04 2 x (comp + larg) x alt 2,00 7,05 7,00 1,60 44,96

- P2 1,00 0,90 1,60 -1,44

- J1 2,00 1,80 0,20 -0,72

# Sala 05 2 x (comp + larg) x alt 2,00 7,05 7,00 1,60 44,96

- P2 1,00 0,90 1,60 -1,44

- J1 2,00 1,80 0,20 -0,72

# Sala 06 2 x (comp + larg) x alt 2,00 7,05 7,00 1,60 44,96

- P2 1,00 0,90 1,60 -1,44

- J1 2,00 1,80 0,20 -0,72

# Sala 07 2 x (comp + larg) x alt 2,00 7,05 7,00 1,60 44,96

- P2 1,00 0,90 1,60 -1,44

- J1 2,00 1,80 0,20 -0,72

# Laboratório de Ciências 2 x (comp + larg) x alt 2,00 9,31 4,78 1,60 45,09

- P2 1,00 0,90 1,60 -1,44

- J1 2,00 1,80 0,20 -0,72

# Biblioteca 2 x (comp + larg) x alt 2,00 7,00 7,00 1,60 44,80

- P2 1,00 0,90 1,60 -1,44

- J1 2,00 1,80 0,20 -0,72

# Sala 08 2 x (comp + larg) x alt 2,00 7,00 7,00 1,60 44,80

- P2 1,00 0,90 1,60 -1,44

- J1 2,00 1,80 0,20 -0,72

# Sala 09 2 x (comp + larg) x alt 2,00 7,00 7,00 1,60 44,80

- P2 1,00 0,90 1,60 -1,44

- J1 2,00 1,80 0,20 -0,72

# Sala 10 2 x (comp + larg) x alt 2,00 7,00 7,00 1,60 44,80

- P2 1,00 0,90 1,60 -1,44

- J1 2,00 1,80 0,20 -0,72

# Sala 11 2 x (comp + larg) x alt 2,00 7,00 7,00 1,60 44,80

- P2 1,00 0,90 1,60 -1,44

- J1 2,00 1,80 0,20 -0,72

# Circulação 01 comp x alt 28,95 1,60 46,32

- P2 - quant x larg x alt 4,00 0,90 1,60 -5,76

# Circulação 02 comp x alt 28,95 1,60 46,32

- P2 - quant x larg x alt 4,00 0,90 1,60 -5,76

# Circulação 03 comp x alt 46,28 1,60 74,05

- P2 7,00 0,90 1,60 -10,08

- P3 2,00 0,90 1,60 -2,88

# Pilares quant x 4 x larg x alt 33,00 4,00 0,30 1,60 63,36

# Paredes bancadas sala de informática 6,00 2,00 4,90 0,75 44,10

# Paredes bancadas laboratório 3,00 2,00 2,50 0,90 13,50

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

quant x 2 x comp x alt
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1.10.10
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRÊS (OU SEMI-GRÊS) DE 

DIMENSÕES 10x10 CM,  APLICADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA EM PAREDES 

EXTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102)

M2 102,81

# Paredes externas longitudinais bloco frontal 35,40 0,60 21,24

# Paredes externas transversais bloco frontal 7,60 0,60 4,56

# Paredes externas transversais bloco frontal 12,70 0,60 7,62

# Paredes externas longitudinais bloco refeitório 28,95 0,60 17,37

# Paredes externas transversais bloco refeitório 7,30 0,60 4,38

# Paredes externas longitudinais bloco informática 28,95 0,60 17,37

# Paredes externas transversais bloco informática 7,30 0,60 4,38

# Paredes externas longitudinais bloco laboratório 35,80 0,60 21,48

# Paredes externas transversais bloco laboratório 7,35 0,60 4,41

1.11 ESQUADRIAS
1.11.1 REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE FERRO (Ref. ORSE 1860) M2 5,10

# J2 1,00 1,20 1,10 1,32

# P3 2,00 0,90 2,10 3,78

1.11.2
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (Ref. Seinfra 

C1958)
M2 10,08

# P1 2,00 0,60 2,10 2,52

# P2 2,00 0,90 2,10 3,78

# P3 2,00 0,90 2,10 3,78

1.11.3
JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. 

AF_07/2016
M2 32,06

# B1 2,00 0,50 0,40 0,40

# B2 4,00 1,00 0,40 1,60

# B3 15,00 1,50 0,40 9,00

# B4 1,00 2,00 0,40 0,80

# B5 13,00 2,50 0,40 13,00

# J1 2,00 1,80 1,10 3,96

# J3 2,00 1,50 1,10 3,30

1.11.4
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, 

FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P
M2 24,80

# B1 2,00 0,50 0,40 0,40

# B2 4,00 1,00 0,40 1,60

# B3 15,00 1,50 0,40 9,00

# B4 1,00 2,00 0,40 0,80

# B5 13,00 2,50 0,40 13,00

1.11.5
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 

25X4,8 MM. AF_04/2019
M2 68,72

# PT1 1,00 1,20 2,50 3,00

# PT2 1,00 2,65 2,80 7,42

# PT3 1,00 1,40 2,40 3,36

# PT4 3,00 1,50 2,40 10,80

# PT6 1,00 1,00 1,80 1,80

# G1 1,00 2,65 2,80 7,42

# G2 1,00 2,00 2,40 4,80

# G3 1,00 3,00 2,40 7,20

# G4 1,00 1,70 2,40 4,08

# G5 2,00 3,20 2,40 15,36

# G6 1,00 1,45 2,40 3,48

1.12 PINTURA

quant x larg x alt

quant x larg x alt

quant x larg x alt

quant x larg x alt

quant x larg x alt

comp x alt
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1.12.1
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 231,92

# P1 2,00 2,00 0,60 2,10 5,04

# P2 2,00 2,00 0,90 2,10 7,56

# P3 4,00 2,00 0,90 2,10 15,12

# B1 2,00 2,00 0,50 0,40 0,80

# B2 4,00 2,00 1,00 0,40 3,20

# B3 15,00 2,00 1,50 0,40 18,00

# B4 1,00 2,00 2,00 0,40 1,60

# B5 13,00 2,00 2,50 0,40 26,00

# J1 2,00 2,00 1,80 1,10 7,92

# J2 1,00 2,00 1,20 1,10 2,64

# J3 2,00 2,00 1,50 1,10 6,60

# PT1 1,00 2,00 1,20 2,50 6,00

# PT2 1,00 2,00 2,65 2,80 14,84

# PT3 1,00 2,00 1,40 2,40 6,72

# PT4 3,00 2,00 1,50 2,40 21,60

# PT6 1,00 2,00 1,00 1,80 3,60

# G1 1,00 2,00 2,65 2,80 14,84

# G2 1,00 2,00 2,00 2,40 9,60

# G3 1,00 2,00 3,00 2,40 14,40

# G4 1,00 2,00 1,70 2,40 8,16

# G5 2,00 2,00 3,20 2,40 30,72

# G6 1,00 2,00 1,45 2,40 6,96

1.12.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 100,31

# Cantina 21,90 21,90

# Banheiro Feminino 33,61 33,61

# Banheiro Masculino 33,61 33,61

# Casa de Gás 1,27 0,70 0,89

# BWC PCD Fem. 2,45 2,10 5,15

# BWC PCD Masc. 2,45 2,10 5,15

1.12.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 100,31

# Cantina 21,90 21,90

# Banheiro Feminino 33,61 33,61

# Banheiro Masculino 33,61 33,61

# Casa de Gás 1,27 0,70 0,89

# BWC PCD Fem. 2,45 2,10 5,15

# BWC PCD Masc. 2,45 2,10 5,15

1.12.4
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 67,56

# Casa de Gás 2 x (comp + larg) x alt 2,00 1,27 0,70 1,80 7,09

- PT6 - quant x larg x alt 1,00 1,00 1,80 -1,80

# Ampliação Depósito perim x alt 3,15 2,80 8,82

- B1 - quant x larg x alt 1,00 0,50 0,40 -0,20

# Xerox 2 x (comp + larg) x alt 2,00 3,30 3,07 3,20 40,77

- B4 1,00 2,00 0,40 -0,80

- P2 1,00 0,90 2,10 -1,89

# Ampliação secretaria perim x alt 7,45 1,20 8,94

- J3 1,00 1,50 0,50 -0,75

- P2 1,00 0,90 0,50 -0,45

# Ampliação laboratório perim x alt 6,92 1,60 11,07

área

comp x larg

área

quant x 2 x larg x alt

comp x larg

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt
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- J1 - quant x larg x alt 2,00 1,80 0,90 -3,24

1.12.5
APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 625,24

# Casa de Gás 2 x (comp + larg) x alt 2,00 1,27 0,70 1,80 7,09

- PT6 - quant x larg x alt 1,00 1,00 1,80 -1,80

# Depósito 2 x (comp + larg) x alt 2,00 2,50 1,85 2,80 24,36

- P2 1,00 0,90 2,10 -1,89

- B1 1,00 0,50 0,40 -0,20

# Recreio Coberto perim x alt 20,80 1,80 37,44

- P2 2,00 0,90 0,50 -0,90

- P1 2,00 0,60 0,50 -0,60

- J5 1,00 1,20 0,50 -0,60

# Diretoria 2 x (comp + larg) x alt 2,00 3,30 3,00 1,20 15,12

- P2 1,00 0,90 0,50 -0,45

- J2 1,00 1,20 0,50 -0,60

# Xerox 2 x (comp + larg) x alt 2,00 3,30 3,07 1,20 15,29

- B4 1,00 2,00 0,50 -1,00

- P2 1,00 0,90 0,50 -0,45

# Secretaria 2 x (comp + larg) x alt 2,00 6,22 3,25 1,20 22,73

- P2 2,00 0,90 0,50 -0,90

- J5 1,00 1,20 0,50 -0,60

- J3 1,00 1,50 0,50 -0,75

# Refeitório 2 x (comp + larg) x alt 2,00 8,70 7,00 1,20 37,68

- P2 1,00 0,90 0,50 -0,45

- J1 2,00 1,80 0,90 -3,24

- B3 1,00 1,50 0,40 -0,60

- B5 1,00 2,50 0,40 -1,00

# Sala 02 2 x (comp + larg) x alt 2,00 7,05 7,00 1,20 33,72

- P2 1,00 0,90 0,50 -0,45

- J1 2,00 1,80 0,90 -3,24

- B3 1,00 1,50 0,40 -0,60

- B5 1,00 2,50 0,40 -1,00

# Sala 04 2 x (comp + larg) x alt 2,00 7,05 7,00 1,20 33,72

- P2 1,00 0,90 0,50 -0,45

- J1 2,00 1,80 0,90 -3,24

- B3 1,00 1,50 0,40 -0,60

- B5 1,00 2,50 0,40 -1,00

# Sala 05 2 x (comp + larg) x alt 2,00 7,05 7,00 1,20 33,72

- P2 1,00 0,90 0,50 -0,45

- J1 2,00 1,80 0,90 -3,24

- B3 1,00 1,50 0,40 -0,60

- B5 1,00 2,50 0,40 -1,00

# Sala 06 2 x (comp + larg) x alt 2,00 7,05 7,00 1,20 33,72

- P2 1,00 0,90 0,50 -0,45

- J1 2,00 1,80 0,90 -3,24

- B3 1,00 1,50 0,40 -0,60

- B5 1,00 2,50 0,40 -1,00

# Sala 07 2 x (comp + larg) x alt 2,00 7,05 7,00 1,20 33,72

- P2 1,00 0,90 0,50 -0,45

- J1 2,00 1,80 0,90 -3,24

- B3 1,00 1,50 0,40 -0,60

- B5 1,00 2,50 0,40 -1,00

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt
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# Sala de Informática 2 x (comp + larg) x alt 2,00 7,05 7,00 1,20 33,72

- P2 1,00 0,90 0,50 -0,45

- J1 2,00 1,80 0,90 -3,24

- B3 1,00 1,50 0,40 -0,60

- B5 1,00 2,50 0,40 -1,00

# Biblioteca 2 x (comp + larg) x alt 2,00 7,00 7,00 1,20 33,60

- P2 1,00 0,90 0,50 -0,45

- J1 2,00 1,80 0,90 -3,24

- B3 1,00 1,50 0,40 -0,60

- B5 1,00 2,50 0,40 -1,00

# Laboratório de Ciências 2 x (comp + larg) x alt 2,00 9,31 4,78 1,20 33,82

- P2 1,00 0,90 0,50 -0,45

- J1 2,00 1,80 0,90 -3,24

# Sala 08 2 x (comp + larg) x alt 2,00 7,00 7,00 1,20 33,60

- P2 - quant x larg x alt 1,00 0,90 0,50 -0,45

- J1 2,00 1,80 0,90 -3,24

- B3 1,00 1,50 0,40 -0,60

- B5 1,00 2,50 0,40 -1,00

# Sala 09 2 x (comp + larg) x alt 2,00 7,00 7,00 1,20 33,60

- P2 - quant x larg x alt 1,00 0,90 0,50 -0,45

- J1 2,00 1,80 0,90 -3,24

- B3 1,00 1,50 0,40 -0,60

- B5 1,00 2,50 0,40 -1,00

# Sala 10 2 x (comp + larg) x alt 2,00 7,00 7,00 1,20 33,60

- P2 - quant x larg x alt 1,00 0,90 0,50 -0,45

- J1 2,00 1,80 0,90 -3,24

- B3 1,00 1,50 0,40 -0,60

- B5 1,00 2,50 0,40 -1,00

# Sala 11 2 x (comp + larg) x alt 2,00 7,00 7,00 1,20 33,60

- P2 1,00 0,90 0,50 -0,45

- J1 2,00 1,80 0,90 -3,24

- B3 1,00 1,50 0,40 -0,60

- B5 1,00 2,50 0,40 -1,00

# Circulação 01 comp x alt 28,95 1,20 34,74

- P2 - quant x larg x alt 4,00 0,50 -2,00

- B3 4,00 0,40 -1,60

- B5 4,00 0,40 -1,60

# Circulação 02 comp x alt 28,95 1,20 34,74

- P2 - quant x larg x alt 4,00 0,50 -2,00

- B3 4,00 0,40 -1,60

- B5 4,00 0,40 -1,60

# Circulação 03 comp x alt 46,28 1,20 55,54

- P2 - quant x larg x alt 6,00 0,50 -3,00

- B3 5,00 0,40 -2,00

- B5 5,00 0,40 -2,00

# Pilares quant x 4 x larg x alt 22,00 4,00 0,30 1,20 31,68

1.12.6
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 421,43

# Paredes externas longitudinais bloco frontal comp x alt 35,40 2,80 99,12

- PT3 1,00 1,40 1,80 -2,52

- PT2 1,00 2,65 2,20 -5,83

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt
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- G1 1,00 2,65 2,20 -5,83

- J3 1,00 1,50 1,10 -1,65

- B4 2,00 2,00 0,40 -1,60

# Paredes externas transversais bloco frontal comp x alt 7,60 2,80 21,28

- P2 1,00 0,90 1,50 -1,35

- PT6 1,00 1,00 1,20 -1,20

- B2 2,00 1,00 0,40 -0,80

# Paredes externas transversais bloco frontal comp x alt 12,70 3,35 42,55

- B3 2,00 1,50 0,40 -1,20

- J1 2,00 1,80 1,10 -3,96

# Paredes externas longitudinais bloco refeitório comp x alt 28,95 2,80 81,06

- J1 - quant x larg x alt 8,00 1,80 1,10 -15,84

# Paredes externas transversais bloco refeitório 7,30 3,35 24,46

# Paredes externas longitudinais bloco informática 28,95 2,80 81,06

- J1 - quant x larg x alt 8,00 1,80 1,10 -15,84

# Paredes externas transversais bloco informática 7,30 3,35 24,46

# Paredes externas longitudinais bloco laboratório 35,80 2,80 100,24

- J1 - quant x larg x alt 10,00 1,80 1,10 -19,80

# Paredes externas transversais bloco laboratório 7,35 3,35 24,62

1.12.7 CAIAÇÃO EM 2 DEMÃOS (REF. SEINFRA C0588) M2 450,15

# Muros laterais 2,00 58,40 3,00 350,40

# Muro de fundo 39,90 2,50 99,75

1.12.8 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 M2 219,31

# Ampliação telhado sobre cantina 6,00 2,85 17,10

# Ampliação telhado banheiros funcionários 5,65 0,50 2,83

# Novo telhado sobre banheiros coletivos 13,90 12,71 176,67

# Ampliação telhado sobre administração 2,77 8,20 22,71

1.13 FORROS

1.13.1
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 587,23

# Área de serviço 2,00 1,85 3,70

# Diretoria 3,30 3,00 9,90

# Xerox 3,30 3,07 10,13

# Secretaria 6,22 3,25 20,22

# Refeitório área 56,03 56,03

# Sala 02 7,05 7,00 49,35

# Sala 04 7,05 7,00 49,35

# Sala 05 7,05 7,00 49,35

# Sala 06 7,05 7,00 49,35

# Sala 07 7,05 7,00 49,35

# Sala 08 7,00 7,00 49,00

# Sala 09 7,00 7,00 49,00

# Sala 10 7,00 7,00 49,00

# Sala 11 7,00 7,00 49,00

# Laboratório de Ciências 9,31 4,78 44,50

1.14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.14.1 BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 20MM, D=3/4" UN quant 4,00 4,00

1.14.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M comp 366,00 366,00

1.14.3
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M comp 456,08 456,08

1.14.4
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M comp 163,00 163,00

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

- quant x larg x alt

quant x comp x larg

comp x larg

comp x larg

comp x larg
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1.14.5
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UN quant 24,00 24,00

1.14.6
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN quant 9,00 9,00

1.14.7
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN quant 4,00 4,00

1.14.8
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN quant 19,00 19,00

1.14.9
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN quant 1,00 1,00

1.14.10
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN quant 2,00 2,00

1.14.11
DISJUNTOR MONOPOLAR DR 20 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL MONOPOLAR, 

30MA
UN quant 3,00 3,00

1.14.12
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M comp 134,00 134,00

1.14.13
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M comp 50,00 50,00

1.14.14
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES 

DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN quant 2,00 2,00

1.14.15
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 

FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN quant 22,00 22,00

1.14.16
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN quant 3,00 3,00

1.14.17
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN quant 6,00 6,00

1.14.18
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN quant 3,00 3,00

1.14.19
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN quant 8,00 8,00

1.14.20
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN quant 2,00 2,00

1.14.21
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN quant 4,00 4,00

1.15 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA
1.15.1 TUBULAÇÕES

1.15.1.1
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M comp 43,79 43,79

1.15.1.2
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M comp 30,68 30,68

1.15.1.3
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M comp 33,27 33,27

1.15.1.4
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M comp 23,10 23,10

1.15.1.5
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M comp 7,04 7,04

1.15.2 CONEXÕES

1.15.2.1
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN quant 14,00 14,00
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1.15.2.2
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN quant 10,00 10,00

1.15.2.3
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN quant 3,00 3,00

1.15.2.4
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN quant 6,00 6,00

1.15.2.5
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN quant 2,00 2,00

1.15.2.6 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=25mmX1/2" (Ref. Seinfra C1562) UN quant 23,00 23,00

1.15.2.7 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2" (Ref. Seinfra C1560) UN quant 10,00 10,00

1.15.2.8 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD.MARROM D=32X25mm (1"X3/4") (Ref. Seinfra C1565) UN quant 11,00 11,00

1.15.2.9 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD.MARROM D=40X32mm (1 1/4"X1") (Ref. Seinfra C1566) UN quant 3,00 3,00

1.15.2.10
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN quant 1,00 1,00

1.15.2.11
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN quant 3,00 3,00

1.15.2.12
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN quant 2,00 2,00

1.15.2.13
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN quant 6,00 6,00

1.15.2.14
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN quant 2,00 2,00

1.15.2.15
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN quant 14,00 14,00

1.15.2.16
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN quant 2,00 2,00

1.15.2.17
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN quant 2,00 2,00

1.15.2.18
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN quant 2,00 2,00

1.15.2.19
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN quant 8,00 8,00

1.15.2.20
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN quant 2,00 2,00

1.15.2.21
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN quant 1,00 1,00

1.15.2.22
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN quant 4,00 4,00

1.15.2.23
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN quant 6,00 6,00

1.15.2.24
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN quant 2,00 2,00

1.15.2.25
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 

1/2”, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN quant 10,00 10,00

1.15.2.26
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 

3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN quant 12,00 12,00

1.15.2.27

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 

, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
UN quant 6,00 6,00
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1.15.2.28
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 

1.1/4”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN quant 6,00 6,00

1.15.2.29
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 

1.1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN quant 2,00 2,00

1.15.2.30
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013
UN quant 20,00 20,00

1.15.3 REGISTROS

1.15.3.1
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
UN quant 5,00 5,00

1.15.3.2
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN quant 1,00 1,00

1.15.3.3
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
UN quant 2,00 2,00

1.15.3.4

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1”, COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN quant 3,00 3,00

1.15.3.5

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4”, COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
UN quant 2,00 2,00

1.15.3.6
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
UN quant 8,00 8,00

1.15.4 ACESSÓRIOS
1.15.4.1 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN quant 2,00 2,00

1.16 INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO
1.16.1 TUBULAÇÕES

1.16.1.1
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M comp 31,11 31,11

1.16.1.2
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M comp 16,87 16,87

1.16.1.3
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M comp 3,97 3,97

1.16.1.4
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M comp 41,79 41,79

1.16.1.5
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
M comp 3,48 3,48

1.16.2 CONEXÕES

1.16.2.1
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN quant 23,00 23,00

1.16.2.2
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN quant 2,00 2,00

1.16.2.3
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UN quant 11,00 11,00

1.16.2.4
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UN quant 2,00 2,00
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1.16.2.5
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UN quant 2,00 2,00

1.16.2.6
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UN quant 15,00 15,00

1.16.2.7
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UN quant 2,00 2,00

1.16.2.8
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UN quant 6,00 6,00

1.16.2.9
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN quant 8,00 8,00

1.16.2.10
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO (Ref. SINAPI 89797)

UN quant 9,00 9,00

1.16.2.11
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN quant 2,00 2,00

1.16.2.12
JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X75mm (4"X3")-C/ANÉIS (Ref. SEINFRA 

C1577)
UN quant 1,00 1,00

1.16.3 CAIXAS E RALOS

1.16.3.1
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN quant 5,00 5,00

1.16.3.2
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN quant 9,00 9,00

1.16.3.3
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 UN quant 7,00 7,00

1.16.3.4
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020
UN quant 1,00 1,00

1.17 INSTALAÇÕES DE GÁS
1.17.1 REDE DE GÁS P/ COZINHA (Ref. Seinfra C4006) M 4,00

# Bancadas área de serviço comp 4,00 4,00

1.18 BANCADAS E PEITORIS
1.18.1 BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. SEINFRA C4068) M2 18,93

# Bancadas área de serviço 4,00 1,20 0,60 2,88

# Bancada cozinha 1,00 3,90 0,60 2,34

# Bancadas banheiros funcionários 2,00 1,20 0,55 1,32

# Bancadas banheiros coletivos 2,00 2,60 0,60 3,12

# Bancadas Laboratório 6,00 2,50 0,45 6,75

# Bancadas Informática 1,00 4,20 0,60 2,52

1.18.2
SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, 

BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 24,00

# Bancadas banheiros coletivos quant 24,00 24,00

1.19 VIDROS, LOUÇAS E METAIS

1.19.1
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN quant 8,00 8,00

quant x comp x larg
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1.19.2
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA 

BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016
UN quant 2,00 2,00

1.19.3
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 UN quant 2,00 2,00

1.19.4
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN quant 2,00 2,00

1.19.5
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN quant 1,00 1,00

1.19.6
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN quant 8,00 8,00

1.19.7
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013
UN quant 4,00 4,00

1.19.8
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN quant 10,00 10,00

1.19.9
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN quant 1,00 1,00

1.19.10
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN quant 4,00 4,00

1.19.11
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 

SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN quant 9,00 9,00

1.19.12
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN quant 4,00 4,00

1.19.13
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN quant 13,00 13,00

1.19.14 CHUVEIRO CROMADO COM ARTICULAÇÃO (Ref. Seinfra C3513) UN quant 8,00 8,00

1.19.15 PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm (Ref. Seinfra C1997) UN quant 10,00 10,00

1.19.16
ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (Ref. 

ORSE 2056)
UN quant 10,00 10,00

1.19.17
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 

800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016
UN quant 8,00 8,00

1.19.18
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (Ref. C1996)

UN quant 6,00 6,00

1.19.19 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 UN quant 8,00 8,00

1.19.20
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013
UN quant 18,00 18,00

1.19.21 BANCO ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE (Ref. Seinfra C1898 ) UN quant 2,00 2,00

1.19.22 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (Ref. Seinfra C1898 ) M 11,20

# Portas banheiros PNE 4,00 0,40 1,60

# Paredes banheiros PNE 12,00 0,80 9,60

1.19.23 ESPELHO CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO (Ref. ORSE 09718) M2 5,76

# Banheiros PNE 2,00 0,60 0,80 0,96

# Banheiros Coletivos 6,00 0,60 0,80 2,88

# Banheiros Funcionários 2,00 1,20 0,80 1,92

1.20 SERVIÇOS DIVERSOS E FINAIS
1.20.1 COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO (Ref. ORSE 00026) M3 vol 40,00 40,00

1.20.2
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 vol 40,00 40,00

1.20.3 EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 M3 13,52

# Lastro de brita 32,65 2,00 0,10 6,53

# Lastro de brita 28,90 2,42 0,10 6,99

1.20.4 LIMPEZA GERAL (Ref. ORSE 02450) M2 1.189,62

quant x comp

quant x larg x alt

comp x larg x alt
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# Bloco Frontal área 196,81 196,81

# Bloco salas 30,30 9,10 275,73

# Bloco Biblioteca 30,30 9,10 275,73

# Bloco laboratório 48,50 9,10 441,35

1.20.5
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CONCERTINAS EM ESPIRAL D=450mm (Ref. SEINFRA 

C4860)
M 162,69

# Muro da frente comp 1,00 40,29 40,29

# Muro lateral 1 comp 1,00 61,20 61,20

# Muro lateral 2 comp 1,00 61,20 61,20

1.21 MURO PADRÃO SEDUC
1.21.1 RETIRADA DE GRADE DE FERRO (Ref. SEINFRA C3040) M2 38,58

# PT1 larg x alt 2,60 2,10 5,46

# Gradil existente esquerdo 9,63 1,70 16,37

# Gradil existente direito 9,85 1,70 16,75

1.21.2
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 2,90

# Abertura para PT5 comp x alt x esp 9,20 2,10 0,15 2,90

1.21.3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,39

# Vala muro com brasão 1,80 0,20 0,40 0,14

# Vala extensão paredes 2,35 0,20 0,40 0,19

# Vala extensão paredes 0,80 0,20 0,40 0,06

1.21.4
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. 

AF_07_2016
M2 0,99

# Vala muro com brasão 1,80 0,20 0,36

# Vala extensão paredes 2,35 0,20 0,47

# Vala extensão paredes 0,80 0,20 0,16

1.21.5
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 (Ref: SINAPI 

01/2020: 95467)
M3 0,36

# Fundação muro com brasão 1,80 0,20 0,37 0,13

# Fundação extensão paredes 2,35 0,20 0,37 0,17

# Fundação extensão paredes 0,80 0,20 0,37 0,06

1.21.6
CONCRETO ARMADO DOSADO 20 MPA INCL. MAT P/ 1 M3; PREPARO, LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO, FÔRMAS E ESCORAMENTO E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50. (Ref. SINAPI 

73346)

M3 0,16

# Pilaretes parede com brasão 2,00 0,10 0,10 3,00 0,06

# Pilaretes 4,00 0,10 0,10 2,50 0,10

1.21.7
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016

M 9,90

# Muro com brasão 2,00 1,80 3,60

# Extensão paredes 2,00 2,35 4,70

# Extensão paredes 2,00 0,80 1,60

1.21.8
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014) M2 16,73

# Parede com brasão 1,80 3,00 5,40

# Extensão paredes 2,35 2,50 5,88

# Extensão paredes 0,80 2,50 2,00

# Elevação de muro 5,27 0,40 2,11

# Elevação de muro 3,35 0,40 1,34

1.21.9
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 33,45

# Parede com brasão 2,00 1,80 3,00 10,80

comp x larg

comp x alt

comp x larg x alt

comp x larg

comp x larg x alt

quant x comp x larg x alt

2 x comp

comp x alt

comp x 2  x alt
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# Extensão paredes 2,00 2,35 2,50 11,75

# Extensão paredes 2,00 0,80 2,50 4,00

# Elevação de muro 2,00 5,27 0,40 4,22

# Elevação de muro 2,00 3,35 0,40 2,68

1.21.10
MASSA ÚNICA (REBOCO), PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 87530)

M2 33,45

# Parede com brasão 2,00 1,80 3,00 10,80

# Extensão paredes 2,00 2,35 2,50 11,75

# Extensão paredes 2,00 0,80 2,50 4,00

# Elevação de muro 2,00 5,27 0,40 4,22

# Elevação de muro 2,00 3,35 0,40 2,68

1.21.11
APICOAMENTO DE REBOCO COM PONTEIRA/TALHADEIRA PARA RECEBIMENTO DE 

REVESTIMENTO CERÂMICO. (Ref. ORSE 0042)
M2 26,41

# Mureta esquerda para gradil 2,00 8,00 0,65 10,40

# Mureta direita para gradil 2,00 8,00 0,65 10,40

# Faces externas de muro 5,27 0,65 3,43

# Faces externas de muro 3,35 0,65 2,18

1.21.12
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRÊS (OU SEMI-GRÊS) DE 

DIMENSÕES 10x10 CM,  APLICADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA EM PAREDES 

EXTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102)

M2 39,19

# Mureta esquerda para gradil 2,00 8,00 0,65 10,40

# Mureta direita para gradil 2,00 8,00 0,65 10,40

# Parede com brasão 2,00 1,80 3,00 10,80

# Faces externas de muro 7,55 0,65 4,91

# Faces externas de muro 4,12 0,65 2,68

1.21.13 GRADIL EM FERRO, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 M2 40,02

# Gradil esquerdo 8,00 1,85 14,80

# Gradil direito 8,00 1,85 14,80

# PT1 1,20 2,50 3,00

# PT2 2,65 2,80 7,42

1.21.14
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UN 1,00

# Portão de entrada quant 1,00 1,00

1.21.15
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 80,04

# Gradil esquerdo 2,00 8,00 1,85 29,60

# Gradil direito 2,00 8,00 1,85 29,60

# PT1 2,00 1,20 2,50 6,00

# PT2 2,00 2,65 2,80 14,84

1.21.16
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 50,77

# Muro esquerdo 7,55 2,50 18,88

# Muro direito 4,12 2,50 10,30

# Muro esquerdo 7,55 1,85 13,97

# Muro direito 4,12 1,85 7,62

1.21.17
PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO 

PIAUÍ FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 03 LÂMPADAS FLUORESCENTES (AQUISIÇÃO, 

FIXAÇÃO E MONTAGEM) - DIM = 1,20X0,90M

UN 1,00

# Placa padrão na parede central quant 1,00 1,00

1.21.18  LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (Ref. Seinfra C1620) UN 14,00

comp x alt

2 x comp x alt

comp x alt

2 x larg x alt

comp x 2  x alt

comp x 2  x alt

2 x comp x alt

2 x comp x alt

larg x alt
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# "U.E. Mundim Ferraz" quant 14,00 14,00

1.22 QUADRA COBERTA
1.22.1 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (Ref. Seinfra C1066) M2 220,42

# Piso cimentado existente comp x larg 20,13 10,95 220,42

1.22.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 21,94

# Valas muretas 10,00 14,45 0,25 0,50 18,06

# Valas vigas enterradas 8,00 4,85 0,25 0,40 3,88

1.22.3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (Ref. SEINFRA C1256) M3 7,20

# Cavas blocos quant x comp x larg x alt 5,00 1,20 1,20 1,00 7,20

1.22.4
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. 

AF_07_2016
M2 60,23

# Fundo de cavas dos pilares da cobertura 10,00 1,20 1,20 14,40

# Fundo valas muretas 10,00 14,45 0,25 36,13

# Fundo valas vigas enterradas 8,00 4,85 0,25 9,70

1.22.5
CONCRETO ARMADO DOSADO 20 MPA INCL. MAT P/ 1 M3; PREPARO, LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO, FÔRMAS E ESCORAMENTO E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50. (Ref. SINAPI 

73346)

M3 17,56

# Blocos dos pilares da cobertura 10,00 1,20 1,20 0,97 13,97

# Vigas enterradas 8,00 4,85 0,25 0,37 3,59

1.22.6
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 (Ref: SINAPI 

01/2020: 95467)
M3 3,40

# Valas muretas quant x comp x larg x alt 2,00 14,45 0,25 0,47 3,40

1.22.7
CHAPA DE BASE PARA COLUNAS METÁLICAS - DIM. 0,20X0,20M A 0,40X0,40MX3/8", COM 

04 REFORÇOS E ATÉ 08 FURAÇÕES, SOLDADA
KG 93,38

# Chapas para pilares quant x comp x larg x kg/m2 10,00 0,50 0,25 kg/m2= 74,70 93,38

1.22.8
COLUNAS PARA SUSTENTAÇÃO DE COBERTURA EM CHAPA METÁLICA DE AÇO CARBONO 

ASTM-A36, E=3/16", INCLUSIVE 01 DEMÃO DE PRIMER ANTI-CORROSIVO (Ref. ORSE 

04340)

KG 852,50

# Pilares quant x comp x kg/m 10,00 5,00 kg/m = 17,05 852,50

1.22.9
CONCRETO SIMPLES DOSADO 20 MPA INCL. MAT P/ 1 M3; PREPARO, LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO, FÔRMAS E ESCORAMENTO (Ref. SINAPI 73346)
M3 1,25

# Envelopamento pilares metálicos quant x comp x larg x alt 10,00 0,50 0,25 1,00 1,25

1.22.10
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECÂNICO, BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. 

SINAPI 73935/5 JAN 2014)

M2 28,90

# Paredes muretas quant x comp x alt 2,00 14,45 1,00 28,90

1.22.11
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS 

A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
UN 5,00

# Cobertura da quadra quant 5,00 5,00

1.22.12
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2 253,91

# Cobertura da quadra comp x larg 22,51 11,28 253,91

1.22.13
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_06/2016
M2 253,91

# Cobertura da quadra comp x larg 22,51 11,28 253,91

1.22.14
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS 

DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016
M 22,51

# Cumeeira da quadra comp 22,51 22,51

1.22.15
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
M 45,02

quant x comp x larg

quant x comp x larg x alt

quant x comp x larg x alt

Tendo como parâmetros: chapa de 3/8" (74,7 kg/m2)

Tendo como estimativa a cada metro linear de pilar metálico 2 perfis "U" 150x50 (4,31kg/m); 6,4 cantoneiras de 30 cm de abas iguas 38x38 (1,83 kg/m) e 6,4  cantoneiras de 42 cm de abas iguas 38x38 (1,83 kg/m):
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# Cobertura da quadra 2 x comp 2,00 22,51 45,02

1.22.16
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

M2 253,91

# Cobertura da quadra comp x larg 22,51 11,28 253,91

1.22.17
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. 

AF_07_2016
M2 220,42

# Área da quadra comp x larg 20,13 10,95 220,42

1.22.18
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020

M2 220,42

# Área da quadra comp x larg 20,13 10,95 220,42

1.22.19
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 57,80

# Paredes muretas quant x 2 x comp x alt 2,00 2,00 14,45 1,00 57,80

1.22.20
MASSA ÚNICA (REBOCO), PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 87530)

M2 57,80

# Paredes muretas quant x 2 x comp x alt 2,00 2,00 14,45 1,00 57,80

1.22.21

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 

1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 

(EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 57,80

# Novos alambrados quant x comp x alt 2,00 14,45 2,00 57,80

1.22.22
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 57,80

# Paredes muretas quant x 2 x comp x alt 2,00 2,00 14,45 1,00 57,80

1.22.23
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 277,91

# Cobertura da quadra comp x larg 22,51 11,28 253,91

# Pilares metálicos quant x 2 x larg x alt 10,00 2,00 0,30 4,00 24,00

1.22.24
PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE 

LARGURA
M 739,01

# Futsal (faixas longitudinais) 2,00 17,67 35,34
# Futsal (faixas transversais) 3,00 9,82 29,46
# Vôlei (faixas longitudinais) 2,00 13,60 27,20
# Vôlei (faixas transversais) 4,00 5,60 22,40
# Circunferência central 3,14 D= 1,86 5,84
# Circunferência central basquete 3,14 D= 1,00 3,14
# Circunferências basquete quant x π x D 2,00 3,14 D= 2,40 15,07
# Limites garrafão 4,00 3,90 15,60
# Limites garrafão 2,00 2,40 4,80
# Área futsal 2,00 19,88 39,76
# 3 pontos (basquete) 2,00 270,20 540,40

1.22.25
CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO; DIMENSÕES 

OFICIAIS; PINTADA A PRIMER COM TINTA ESMALTE; INCLUSO REDES DE NYLON
CJ quant 1,00 1,00

1.22.26
CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS OFICIAIS PARA VÔLEI COM POSTES PINTADOS, REDE DE 

NYLON  E ANTENAS.
CJ quant 1,00 1,00

1.22.27 ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE (Ref. Seinfra C1347 ) UN quant 2,00 2,00

1.22.28 LIMPEZA GERAL (Ref. ORSE 02450) M2 253,91

# Quadra comp x larg 22,51 11,28 253,91

quant x comp

π x D

quant x comp
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1.22.29
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
M comp 102,99 102,99

1.22.30
CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

UN quant 6,00 6,00

1.22.31
CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 40x40x60cm (Ref. Seinfra 

C0591)
UN quant 6,00 6,00

1.22.32 BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 25MM, D=1" UN quant 4,00 4,00

1.22.33 BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 20MM, D=3/4" UN quant 38,00 38,00

1.22.34
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M comp 330,00 330,00

1.22.35
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M comp 90,00 90,00

1.22.36
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN quant 5,00 5,00

1.22.37
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 

(3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UN quant 16,00 16,00

1.22.38
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 

(3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UN quant 1,00 1,00

1.22.39
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN quant 2,00 2,00

1.22.40
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN quant 2,00 2,00

1.22.41
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M comp 60,00 60,00

1.22.42
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M comp 43,00 43,00

1.22.43
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN quant 5,00 5,00

1.22.44
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 8 

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALACAO   

UN quant 1,00 1,00

1.22.45
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
UN quant 2,00 2,00

1.22.46
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN quant 3,00 3,00

1.22.47
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN quant 3,00 3,00

1.22.48
REFLETOR SLIM LED 150W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-

LIGHT OU SIMILAR - REV 01
UN quant 16,00 16,00
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