
 L.S. (MENSAL)= 70,90%

 L.S. (HORISTA)= 113,05%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

AD_001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO M.O. MÊS 1,0000 8.449,16R$        

MATERIAL / SERVIÇO -                       
                        -

EQUIPAMENTO -                       
                        -

MÃO-DE-OBRA 8.449,16R$        
SINAPI/PI 

COMP 

(NOV/2023)

90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 11,0000 112,26R$                1.234,86R$           

SINAPI/PI 

COMP 

(NOV/2023)

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 38,0000 46,78R$                  1.777,64R$           

SINAPI/PI 

COMP 

(NOV/2023)

90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 38,0000 19,83R$                  753,54R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(NOV/2023)

100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 38,0000 24,04R$                  913,52R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(NOV/2023)

88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 160,0000 23,56R$                  3.769,60R$           

*

AD_002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA M.O. MÊS 1,0000 7.263,84R$        

MATERIAL / SERVIÇO -                       
                        -

EQUIPAMENTO -                       
                        -

MÃO-DE-OBRA 7.263,84R$        
SINAPI/PI 

COMP 

(NOV/2023)

90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 9,0000 112,26R$                1.010,34R$           

SINAPI/PI 

COMP 

(NOV/2023)

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 30,0000 46,78R$                  1.403,40R$           

SINAPI/PI 

COMP 

(NOV/2023)

90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 30,0000 19,83R$                  594,90R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(NOV/2023)

100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 30,0000 24,04R$                  721,20R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(NOV/2023)

88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 150,0000 23,56R$                  3.534,00R$           

*

JOÃO COSTA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

DATA BASE: SINAPI_PI NOV/2023  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE NOV/2023

Teresina-PI, 29 de fevereiro de 2024.

CP_ADM

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:  CRISTÓVÃO TIAGO SILVA BRITO

CREA:  1914316894

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras,

para construções de edifício.

CP_ADM
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - ADM LOCAL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U. E. JOAQUIM MALAQUIAS

DATA: FEVEREIRO DE 2024

LOCAL:
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