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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 
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1 CONSTRUÇÃO

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR 36,75 M2

Edificação Área detalhada ponderada x x x x x x x x 36,75 x = 36,75 M2

1.1.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 36,75 M2

Projeto da Quadra Coberta Área detalhada ponderada x x x x x x x x 36,75 x = 36,75 M2

1.1.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 36,75 M2

Edificação Área detalhada ponderada x x x x x x x x 36,75 x = 36,75 M2

1.2 SERVIÇOS INICIAIS

1.2.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 16,45 M

Castelo dágua
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 16,45 x x x x x = 16,45 M

1.3 MOVIMENTO DE TERRA

1.3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 27,00 M3

Castelo dágua S1 S2 S6 S7 Quant. X Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 1,50 x 1,50 x 1,50 x x x = 13,50 M3

Castelo dágua S3 S4 Quant. X Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 2,00 x 2,00 x 1,50 x x x = 12,00 M3

Castelo dágua S5 Quant. X Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 1,00 x 1,00 x 1,50 x x x = 1,50 M3

1.3.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 6,79 M3

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 39,28 x 0,40 x 0,60 x x x = 9,43 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Coef. x Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x 1,50 x 0,40 x 0,60 x x x = -1,44 M3

Sapatas para Pilares Coef. x Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x 2,00 x 0,40 x 0,60 x x x = -0,96 M3

Sapatas para Pilares Coef. x Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,00 x 0,40 x 0,60 x x x = -0,24 M3

1.3.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 6,51 M3

Depósitos Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 3,61 x 4,51 x 0,20 x x x = 6,51 M3

1.4 INFRAESTRUTURA

1.4.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 33,71 M2

Castelo dágua S1 S2 S6 S7 Quant. X Comp. x Larg. x x 4 x x 1,50 x 1,50 x x x x = 9,00 M2

Castelo dágua S3 S4 Quant. X Comp. x Larg. x x 2 x x 2,00 x 2,00 x x x x = 8,00 M2

Castelo dágua S5 Quant. X Comp. x Larg. x x 1 x x 1,00 x 1,00 x x x x = 1,00 M2

Viga Baldrame Comp. x Larg. x x x x 39,28 x 0,40 x x x x = 15,71 M2

1.4.2 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 260,00 KG

FUNDAÇÕES Peso x x x 260,00 x x x x x x = 260,00 KG

1.4.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 11,00 M2

FUNDAÇÕES Área x x x x x x x x 11,00 x = 11,00 M2

1.4.4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 6,37 M3

FUNDAÇÕES Vol. x x x x x x x x x 6,37 = 6,37 M3

1.4.5 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 6,37 M3

FUNDAÇÕES Vol. x x x x x x x x x 6,37 = 6,37 M3

1.4.6 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,83 M3

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 39,28 x 0,15 x 0,15 x x x = 0,88 M3

DESCONTO =

Pescoços de Pilares P6 Coef. x Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,22 x 0,32 x 0,15 x x x = -0,01 M3

Pescoços de Pilares P1 P2 P3 P4 P5 P7 Coef. x Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x 0,17 x 0,29 x 0,15 x x x = -0,04 M3

1.4.7 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 1,10 M3

Apoio da viga baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 39,28 x 0,14 x 0,20 x x x = 1,10 M3

1.4.8 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 17,68 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 39,28 x 0,45 x x x x = 17,68 M2

1.4.9 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 1,63 M3

Depósito e casa de bomba Quant. x Comp. x Larg. x Esp. x x 2 x x 3,61 x 4,51 x x 0,05 x x = 1,63 M2

ANEXO B - MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

-

JOÃO COSTA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE CASTELO DÁGUA PADRÃO SEDUC (CAPACIDADE 20.000 LITROS)

36,75 m²

ÁREA DE REFORMA:FEVEREIRO DE 2024
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1.5 SUPERESTRUTURA

1.5.1 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 159,00 KG

PILARES Peso x x x 67,00 x x x x x x = 67,00 KG

VIGAS Peso x x x 92,00 x x x x x x = 92,00 KG

1.5.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 19,00 KG

VIGAS Peso x x x 19,00 x x x x x x = 19,00 KG

1.5.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 64,00 KG

VIGAS Peso x x x 64,00 x x x x x x = 64,00 KG

1.5.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 207,00 KG

PILARES Peso x x x 167,00 x x x x x x = 167,00 KG

VIGAS Peso x x x 40,00 x x x x x x = 40,00 KG

1.5.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 74,00 KG

VIGAS Peso x x x 74,00 x x x x x x = 74,00 KG

1.5.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 32,00 KG

VIGAS Peso x x x 32,00 x x x x x x = 32,00 KG

1.5.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 47,00 KG

VIGAS Peso x x x 47,00 x x x x x x = 47,00 KG

1.5.8 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 63,00 KG

LAJES Peso x x x 63,00 x x x x x x = 63,00 KG

1.5.9 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 441,00 KG

LAJES Peso x x x 441,00 x x x x x x = 441,00 KG

1.5.10 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 100,00 KG

LAJES Peso x x x 100,00 x x x x x x = 100,00 KG

1.5.11 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 67,31 M2

PILARES Área x x x x x x x x 67,31 x = 67,31 M2

1.5.12 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 114,83 M2

VIGAS Área x x x x x x x x 114,83 x = 114,83 M2

1.5.13 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 32,54 M2

LAJES Área x x x x x x x x 32,54 x = 32,54 M2

1.5.14 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 11,75 M3

PILARES Vol. x x x x x x x x x 3,07 = 3,07 M3

VIGAS Vol. x x x x x x x x x 4,78 = 4,78 M3

LAJES Vol. x x x x x x x x x 3,90 = 3,90 M3

1.5.15 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 11,75 M3

PILARES Vol. x x x x x x x x x 3,07 = 3,07 M3

VIGAS Vol. x x x x x x x x x 4,78 = 4,78 M3

LAJES Vol. x x x x x x x x x 3,90 = 3,90 M3

1.5.16 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 32,54 M2

LAJES Área x x x x x x x x 32,54 x = 32,54 M2

1.5.17 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 32,54 M2

LAJES Área x x x x x x x x 32,54 x = 32,54 M2

1.6 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.6.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 124,62 M2

Nível térreo Comp. x Alt. x x x x 29,70 x x 2,10 x x x = 62,37 M2

Nível 2º pavimento Comp. x Alt. x x x x 24,90 x x 2,90 x x x = 72,21 M2

DESCONTO =

PORTAS

Portas térreo Coef. X Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,85 x 2,15 x x x = -7,96 M2

Porta 2º pavim Coef. X Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 2,00 x x x = -2,00 M2

1.6.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 1,30 M

Porta 2º pavim Quant. x Comp. x x 1 x x x 1,30 x x x x = 1,30 M

1.6.3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 55,24 M2
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Nível 1º pavimento Comp. x Alt. x x x x 29,70 x x 1,86 x x x = 55,24 M2

1.7 COBERTURA

1.7.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 253,30 KG

Cobertura do castelo dágua Quant. x Peso/m x Comp. x x 3 x 17,59 x 4,80 x x x x x = 253,30 KG

1.7.2 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 267,41 KG

Cobertura do castelo dágua Peso/m2 x Comp. x Larg. x x x 5,33 x 8,65 x 5,80 x x x x = 267,41 KG

1.7.3 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 50,17 M2

Cobertura do castelo dágua Comp. x Larg. x x x x 8,65 x 5,80 x x x x = 50,17 M2

1.8 ESQUADRIAS

1.8.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 9,87 M2

Portas depósito e casa de bomba Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,85 x 2,10 x x x = 7,77 M2

Porta abrigo da caixa dágua Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,00 x 2,10 x x x = 2,10 M2

1.9 REVESTIMENTOS

1.9.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 164,18 M2

Paredes - térreo Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 32,70 x x 4,70 x x x = 153,69 M2

paredes - nível 2 Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 23,70 x x 3,30 x x x = 78,21 M2

DESCONTO =

PORTAS

Portas depósito e casa de bomba Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,85 x 2,10 x x x = -7,77 M2

Porta abrigo da caixa dágua Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 2,10 x x x = -2,10 M2

COBOGÓS

Nível térreo - conforme projeto Coef. x Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 31,10 x x 1,86 x x x = -57,85 M2

1.9.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 155,32 M2

Paredes - faces externas Perímetro  x Alt. x x x x 24,90 x x 8,30 x x x = 206,67 M2

DESCONTO =

PORTAS

Portas depósito e casa de bomba Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,85 x 2,10 x x x = -7,77 M2

Porta abrigo da caixa dágua Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 2,10 x x x = -2,10 M2

COBOGÓS

Nível térreo - conforme projeto Coef. x Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 22,30 x x 1,86 x x x = -41,48 M2

1.9.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 33,62 M2

Laje da caixa dágua Comp. x Larg. x x x x 7,39 x 4,55 x x x x = 33,62 M2

1.9.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 164,18 M2

Paredes - térreo Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 32,70 x x 4,70 x x x = 153,69 M2

paredes - nível 2 Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 23,70 x x 3,30 x x x = 78,21 M2

DESCONTO =

PORTAS

Portas depósito e casa de bomba Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,85 x 2,10 x x x = -7,77 M2

Porta abrigo da caixa dágua Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 2,10 x x x = -2,10 M2

COBOGÓS

Nível térreo - conforme projeto Coef. x Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 31,10 x x 1,86 x x x = -57,85 M2

1.9.5 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 155,32 M2

Paredes - faces externas Perímetro  x Alt. x x x x 24,90 x x 8,30 x x x = 206,67 M2

DESCONTO =

PORTAS

Portas depósito e casa de bomba Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,85 x 2,10 x x x = -7,77 M2

Porta abrigo da caixa dágua Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 2,10 x x x = -2,10 M2

COBOGÓS

Nível térreo - conforme projeto Coef. x Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 22,30 x x 1,86 x x x = -41,48 M2

1.9.6 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 33,62 M2

Laje da caixa dágua Comp. x Larg. x x x x 7,39 x 4,55 x x x x = 33,62 M2
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1.10 PISOS

1.10.1 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/202232,40 M2

Depósito e casa de bomba Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 3,60 x 4,50 x x x x = 32,40 M2

1.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA

1.11.1 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/20224,00 UN

Ambientes da casa do castelo dágua Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.11.2 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/20223,00 UN

Ambientes da casa do castelo dágua Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.11.3 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 1,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.11.4 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 6,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.11.5 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 2,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.11.6 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 9,00 M

Castelo dágua Comp. x x x x 9 x x x x x = 9,00 M

1.11.7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 15,00 M

Castelo dágua Comp. x x x x 15 x x x x x = 15,00 M

1.11.8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 45,00 M

Castelo dágua Comp. x x x x 45 x x x x x = 45,00 M

1.11.9 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 4,00 UN

Ambientes da casa do castelo dágua Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.11.10 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 1,00 UN

SPDA do castelo dágua Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.11.11 MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 1,00 UN

SPDA do castelo dágua Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.11.12 BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½"  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 1,00 UN

SPDA do castelo dágua Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.11.13 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 20,60 M

SPDA do castelo dágua Comp. x x x x 20,60 x x x x x = 20,60 M

1.11.14 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 3,00 M

SPDA do castelo dágua Comp. x x x x 3,00 x x x x x = 3,00 M

1.11.15 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 3,00 UN

SPDA do castelo dágua Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.11.16 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 3,00 UN

SPDA do castelo dágua Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.11.17 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 3,00 UN

SPDA do castelo dágua Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.12.1 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.12.2 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 3,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.12.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.12.4 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 2,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.12.5 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.12.6 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 20,00 M

Castelo dágua Comp. x x x x 20,00 x x x x x = 20,00 M

1.12.7 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 9,00 M

Pág. 4 de 6



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

ANEXO B - MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

-

JOÃO COSTA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE CASTELO DÁGUA PADRÃO SEDUC (CAPACIDADE 20.000 LITROS)

36,75 m²

ÁREA DE REFORMA:FEVEREIRO DE 2024

Castelo dágua Comp. x x x x 9,00 x x x x x = 9,00 M

1.12.8 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 12,00 M

Castelo dágua Comp. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

1.12.9 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 1,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.12.10 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 6,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.12.11 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 2,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.12.12 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.12.13 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 2,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.12.14 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.12.15 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 2,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.12.16 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.13.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 1,00 UN

Casa de bomba Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 1,00 UN

Casa de bomba Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 1,00 UN

Casa de bomba Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.4 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 5HP, DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H 1,00 UN

Casa de bomba Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.5 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Casa de bomba Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.6 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Casa de bomba Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.7 VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") 1,00 UN

Casa de bomba Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.8 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO 1,00 UN

Casa de bomba Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.9 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 12,00 M

Sistema de combate a incêndio Comp. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

1.13.10 CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 6,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.13.11 LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)1,00 UN

Casa de bomba Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.14 PINTURAS

1.14.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 418,83 M2

Paredes - térreo Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 32,70 x x 4,70 x x x = 153,69 M2

paredes - nível 2 Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 23,70 x x 3,30 x x x = 78,21 M2

Paredes - faces externas Perímetro  x Alt. x x x x 24,90 x x 8,30 x x x = 206,67 M2

DESCONTO = M2

PORTAS

Portas depósito e casa de bomba Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 2 x x x 1,85 x 2,10 x x x = -15,54 M2

Pág. 5 de 6



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

ANEXO B - MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

-

JOÃO COSTA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE CASTELO DÁGUA PADRÃO SEDUC (CAPACIDADE 20.000 LITROS)

36,75 m²

ÁREA DE REFORMA:FEVEREIRO DE 2024

Porta abrigo da caixa dágua Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 1 x x x 1,00 x 2,10 x x x = -4,20 M2

1.14.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 33,62 M2

Laje da caixa dágua Comp. x Larg. x x x x 7,39 x 4,55 x x x x = 33,62 M2

1.14.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 418,83 M2

Paredes - térreo Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 32,70 x x 4,70 x x x = 153,69 M2

paredes - nível 2 Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 23,70 x x 3,30 x x x = 78,21 M2

Paredes - faces externas Perímetro  x Alt. x x x x 24,90 x x 8,30 x x x = 206,67 M2

DESCONTO = M2

PORTAS

Portas depósito e casa de bomba Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 2 x x x 1,85 x 2,10 x x x = -15,54 M2

Porta abrigo da caixa dágua Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 1 x x x 1,00 x 2,10 x x x = -4,20 M2

1.14.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 33,62 M2

Laje da caixa dágua Comp. x Larg. x x x x 7,39 x 4,55 x x x x = 33,62 M2

1.14.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 19,74 M2

Portas depósito e casa de bomba Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,85 x 2,10 x x x = 15,54 M2

Porta abrigo da caixa dágua Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,00 x 2,10 x x x = 4,20 M2

1.14.6 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 19,74 M2

Portas depósito e casa de bomba Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,85 x 2,10 x x x = 15,54 M2

Porta abrigo da caixa dágua Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,00 x 2,10 x x x = 4,20 M2

1.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.15.1 ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 5/8", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR DE 1,05X 0,95M EM CHAPA DE AÇO INOX DE E=4MM 4,20 M

Escada Gaiola Comp. x x x x 4,20 x x x x x = 4,20 M

1.15.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 14,02 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 50,17 x = 0,50 M3

Expurgo de Movimento de Terra Percent. x Volume 40% x x x x x x x x x 33,79 = 13,52 M3

1.15.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 210,30 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 14,02 = 210,30 M3XKM

1.15.4 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 50,17 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 50,17 x = 50,17 M2

29 de fevereiro de 2024

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:  CRISTÓVÃO TIAGO SILVA BRITO

CREA:  1914316894
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