
OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO 12,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 12 x x x x x x x = 12,00 MÊS

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2.1 EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO FINAL 2,00 UN

Execução de furos à percussão para reconhecimento do solo Quantidade de Furos x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE QUADRA COM COBERTURA 579,64 M2

Edificação Área detalhada ponderada x 0,65 x x x x x x x 891,76 x = 579,64 M2

1.1.2.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 498,17 M2

Projeto da Quadra Coberta Área detalhada ponderada x 0,55 x x x x x x x 905,77 x = 498,17 M2

1.1.2.4 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 498,17 M2

Edificação Área detalhada ponderada x 0,55 x x x x x x x 905,77 x = 498,17 M2

1.1.2.5 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 6,00 M2

Depósito Comp. x Larg. x x x x 3,00 x 2,00 x x x x = 6,00 M2

1.1.2.6 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 3,25 M2

Banheiro Comp. x Larg. x x x x 1,30 x 2,50 x x x x = 3,25 M2

1.1.2.7 LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA PROVISÓRIA EM MURETA DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM 1,00 UN

Ligação Provisória Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.1.2.8 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.1.2.9 KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CÂMERAS HD. INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SISTEMA 1,00 UN

Kit CFTV para monitoramento da Obra Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.1.3.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 500,00 M2

Área externa com vegetação Área levantada em CAD x x x x x x x x 500,00 x = 500,00 M2

1.1.3.2 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 905,77 M2

Área externa com vegetação Área levantada em CAD x x x x x x x x 905,77 x = 905,77 M2

1.1.3.3 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DO TRONCO 5,00 UN

Árvores Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.1.3.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 15,06 M3

Entulho de limpeza de vegetação Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 1.405,77 x = 14,06 M3

Retirada de Árvores Quant. x Volume x x 5 x x x x x x x 0,20 = 1,00 M3

1.1.3.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 225,90 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 15,06 = 225,90 M3XKM

X 1.2.0.0 GUARITA, CASA DE GÁS E ABRIGO DO LIXO

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 48,30 M

Edificação
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 48,30 x x x x x = 48,30 M

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 14,82 M3

CASA DE GÁS Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,60 x 0,60 x 1,50 x x x = 1,08 M3

CASA DE GÁS Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,60 x 0,90 x 1,50 x x x = 1,62 M3

ABRIGO DO LIXO Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,80 x 0,80 x 1,50 x x x = 2,88 M3

ABRIGO DO LIXO Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,60 x 1,00 x 1,50 x x x = 0,90 M3

GUARITA Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,80 x 0,80 x 1,50 x x x = 3,84 M3

PERGOLADO Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 3,00 x 1,00 x 1,50 x x x = 4,50 M3

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1504,71 m²

JOÃO COSTA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U. E. JOAQUIM MALAQUIAS

905,77 m²

ÁREA DE REFORMA:FEVEREIRO DE 2024
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1.2.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 2,04 M3

CASA DE GÁS Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,40 x 0,50 x 0,60 x x x = 1,02 M3

ABRIGO DO LIXO Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,15 x 0,50 x 0,60 x x x = 1,55 M3

GUARITA Comp. x Larg. x Alt. x x x x 11,90 x 0,25 x 0,50 x x x = 1,49 M3

DESCONTO =

CASA DE GÁS Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,60 x 0,50 x 0,60 x x x = -0,36 M3

CASA DE GÁS Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,60 x 0,50 x 0,60 x x x = -0,36 M3

ABRIGO DO LIXO Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x 0,80 x 0,50 x 0,60 x x x = -0,72 M3

ABRIGO DO LIXO Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,60 x 0,50 x 0,60 x x x = -0,18 M3

GUARITA Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x 0,80 x 0,25 x 0,50 x x x = -0,40 M3

1.2.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 4,21 M3

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 1,62 x = 0,49 M3

ABRIGO DO LIXO Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 5,13 x = 1,54 M3

GUARITA Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 4,84 x = 1,45 M3

BWC GUARITA Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 2,42 x = 0,73 M3

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA

1.2.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 9,88 M2

CASA DE GÁS Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 0,72 M2

CASA DE GÁS Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 0,60 x 0,90 x x x x = 1,08 M2

ABRIGO DO LIXO Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 1,92 M2

ABRIGO DO LIXO Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 0,60 x 1,00 x x x x = 0,60 M2

GUARITA Quant. x Comp. x Larg. x x 4 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 2,56 M2

PERGOLADO Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 3,00 x 1,00 x x x x = 3,00 M2

1.2.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 1,67 M3

GUARITA Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,80 x 0,80 x 0,30 x x x = 0,77 M3

PERGOLADO Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 3,00 x 1,00 x 0,30 x x x = 0,90 M3

1.2.3.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,53 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

GUARITA Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,14 x 0,26 x 1,20 x x x = 0,17 M3

PERGOLADO Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 0,15 x 0,40 x 1,20 x x x = 0,36 M3

1.2.3.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,61 M3

GUARITA Comp. x Larg. x Alt. x x x x 11,90 x 0,14 x 0,40 x x x = 0,67 M3

DESCONTO =

GUARITA + ABRIGO DO LIXO Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x 0,14 x 0,26 x 0,40 x x x = -0,06 M3

1.2.3.5 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 3,33 M3

CINTAS BALDRAME CASA DE GÁS Comp. x Larg. x Alt. x x x 4,56 x 0,50 x x 0,50 x x x = 1,14 M3

CINTAS BALDRAME ABRIGO DO LIXO Comp. x Larg. x Alt. x x x 8,76 x 0,50 x x 0,50 x x x = 2,19 M3

1.2.3.6 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 9,09 KG

CINTAS BALDRAME CASA DE GÁS Peso x x x 3,50 x x x x x x = 3,50 KG

CINTAS BALDRAME ABRIGO DO LIXO Peso x x x 5,59 x x x x x x = 5,59 KG

1.2.3.7 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 17,46 KG

CINTAS BALDRAME CASA DE GÁS Peso x x x 6,70 x x x x x x = 6,70 KG

CINTAS BALDRAME ABRIGO DO LIXO Peso x x x 10,76 x x x x x x = 10,76 KG

1.2.3.8 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 72,34 KG

SAPATAS CASA DE GÁS Peso x x x 29,24 x x x x x x = 29,24 KG

SAPATAS ABRIGO DO LIXO Peso x x x 43,10 x x x x x x = 43,10 KG

1.2.3.9 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 5,36 M2

SAPATAS CASA DE GÁS Área x x x x x x x x 2,16 x = 2,16 M2

SAPATAS ABRIGO DO LIXO Área x x x x x x x x 3,20 x = 3,20 M2

1.2.3.10 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 5,22 M2

CINTAS BALDRAME CASA DE GÁS Área x x x x x x x x 1,99 x = 1,99 M2

CINTAS BALDRAME ABRIGO DO LIXO Área x x x x x x x x 3,23 x = 3,23 M2

1.2.3.11 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 1,90 M3
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SAPATAS CASA DE GÁS Vol. x x x x x x x x x 0,56 = 0,56 M3

CINTAS BALDRAME CASA DE GÁS Vol. x x x x x x x x x 0,15 = 0,15 M3

SAPATAS ABRIGO DO LIXO Vol. x x x x x x x x x 0,95 = 0,95 M3

CINTAS BALDRAME ABRIGO DO LIXO Vol. x x x x x x x x x 0,24 = 0,24 M3

1.2.3.12 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 1,90 M3

SAPATAS CASA DE GÁS Vol. x x x x x x x x x 0,56 = 0,56 M3

CINTAS BALDRAME CASA DE GÁS Vol. x x x x x x x x x 0,15 = 0,15 M3

SAPATAS ABRIGO DO LIXO Vol. x x x x x x x x x 0,95 = 0,95 M3

CINTAS BALDRAME ABRIGO DO LIXO Vol. x x x x x x x x x 0,24 = 0,24 M3

1.2.3.13 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 0,57 M3

Calçada ao Redor da Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 20,45 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,57 M3

1.2.3.14 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 16,23 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 8,55 x 0,45 x x x x = 3,85 M2

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 11,90 x 1,04 x x x x = 12,38 M2

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA

1.2.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,32 M3

GUARITA Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,14 x 0,26 x 2,50 x x x = 0,36 M3

PERGOLADO Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 0,15 x 0,40 x 3,20 x x x = 0,96 M3

1.2.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,03 M3

GUARITA Comp. x Larg. x Alt. x x x x 11,90 x 0,14 x 0,40 x x x = 0,67 M3

PERGOLADO Comp. x Larg. x Alt. x x x x 18,90 x 0,15 x 0,50 x x x = 1,42 M3

DESCONTO =

GUARITA + ABRIGO DO LIXO Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x 0,14 x 0,26 x 0,40 x x x = -0,06 M3

1.2.4.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 42,91 KG

PILARES CASA DE GÁS Peso x x x 12,36 x x x x x x = 12,36 KG

VIGAS CASA DE GÁS Peso x x x 7,14 x x x x x x = 7,14 KG

PILARES ABRIGO DO LIXO Peso x x x 12,48 x x x x x x = 12,48 KG

VIGAS ABRIGO DO LIXO Peso x x x 10,93 x x x x x x = 10,93 KG

1.2.4.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 4,54 KG

VIGAS CASA DE GÁS Peso x x x 2,30 x x x x x x = 2,30 KG

VIGAS ABRIGO DO LIXO Peso x x x 2,24 x x x x x x = 2,24 KG

1.2.4.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 91,66 KG

PILARES CASA DE GÁS Peso x x x 44,76 x x x x x x = 44,76 KG

PILARES ABRIGO DO LIXO Peso x x x 38,20 x x x x x x = 38,20 KG

VIGAS ABRIGO DO LIXO Peso x x x 8,70 x x x x x x = 8,70 KG

1.2.4.6 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 6,45 M2

VIGAS CASA DE GÁS Área x x x x x x x x 2,56 x = 2,56 M2

VIGAS ABRIGO DO LIXO Área x x x x x x x x 3,89 x = 3,89 M2

1.2.4.7 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 19,09 M2

PILARES CASA DE GÁS Área x x x x x x x x 9,57 x = 9,57 M2

PILARES ABRIGO DO LIXO Área x x x x x x x x 9,52 x = 9,52 M2

1.2.4.8 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 1,29 M3

PILARES CASA DE GÁS Vol. x x x x x x x x x 0,44 = 0,44 M3

VIGAS CASA DE GÁS Vol. x x x x x x x x x 0,17 = 0,17 M3

PILARES ABRIGO DO LIXO Vol. x x x x x x x x x 0,42 = 0,42 M3

VIGAS ABRIGO DO LIXO Vol. x x x x x x x x x 0,26 = 0,26 M3

1.2.4.9 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 1,29 M3

PILARES CASA DE GÁS Vol. x x x x x x x x x 0,44 = 0,44 M3

VIGAS CASA DE GÁS Vol. x x x x x x x x x 0,17 = 0,17 M3

PILARES ABRIGO DO LIXO Vol. x x x x x x x x x 0,42 = 0,42 M3

VIGAS ABRIGO DO LIXO Vol. x x x x x x x x x 0,26 = 0,26 M3

1.2.4.10 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA 6,75 M2
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CASA DE GÁS Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,62 x = 1,62 M2

ABRIGO DO LIXO Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,13 x = 5,13 M2

1.2.4.11 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 6,75 M2

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,62 x = 1,62 M2

ABRIGO DO LIXO Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,13 x = 5,13 M2

1.2.4.12 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 6,75 M2

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,62 x = 1,62 M2

ABRIGO DO LIXO Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,13 x = 5,13 M2

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.2.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 64,84 M2

CASA DE GÁS Comp. x Alt. x x x x 3,60 x x 2,50 x x x = 9,00 M2

ABRIGO DO LIXO Comp. x Alt. x x x x 5,15 x x 2,50 x x x = 12,88 M2

GUARITA Comp. x Alt. x x x x 9,40 x x 3,20 x x x = 30,08 M2

BWC GUARITA Comp. x Alt. x x x x 4,40 x x 3,20 x x x = 14,08 M2

DESCONTOS

J6 GUARITA Coef. x Quant. x Área x -1,00 x 2 x x x x x x 0,60 x = -1,20 M2

1.2.5.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 4,90 M

J10 GUARITA Comp. da Esquadria + 0,3m x x 1 x x 0,80 x x x x x = 0,80 M

J17 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 2 x x 1,70 x x x x x = 3,40 M

J17 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 1 x x 0,70 x x x x x = 0,70 M

1.2.5.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 5,30 M

J10 GUARITA Comp. da Esquadria + 0,5m x x 1 x x 1,00 x x x x x = 1,00 M

J17 Comp. da Esquadria + 0,5m x x 2 x x 1,70 x x x x x = 3,40 M

J17 Comp. da Esquadria + 0,5m x x 1 x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

1.2.5.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 4,80 M

J6 GUARITA Comp. da Esquadria + 0,4m x x 2 x x 2,40 x x x x x = 4,80 M

1.2.5.5 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 6,40 M

J6 GUARITA Comp. da Esquadria + 1,2m x x 2 x x 3,20 x x x x x = 6,40 M

1.2.5.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 11,25 M

P3 GUARITA Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x 1,10 x x x x x = 7,35 M

P16 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 1 x x 1,20 x x x x x = 3,90 M

1.2.5.7 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 3,32 M

P15 Comp. da Esquadria + 0,6m x x 1 x x 2,30 x x x x x = 3,32 M

1.2.6.0 COBERTURA

1.2.6.1 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 20,45 M2

GUARITA Área x x x x x x x x 20,45 x = 20,45 M2

1.2.6.2 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 20,45 M2

GUARITA Área x x x x x x x x 20,45 x = 20,45 M2

1.2.6.3 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 10,25 M

GUARITA Comprimento levantado em CAD x x x x 10,25 x x x x x = 10,25 M

1.2.6.4 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 14,33 M

GUARITA Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 13,65 x x x x x = 14,33 M

1.2.6.5 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 5,24 M2

GUARITA Comp. x Larg. x x x x 26,20 x 0,20 x x x x = 5,24 M2

1.2.7.0 ESQUADRIAS

1.2.7.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 3,78 M2

P3 GUARITA Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 3,78 M2

1.2.7.2 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 5,27 M2

P15 Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,00 x x 1,95 x x x = 1,95 M2

P16 Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,70 x x 1,95 x x x = 3,32 M2

1.2.7.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 5,45 M2

J6 GUARITA Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 2,00 x x 1,30 x x x = 5,20 M2
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ÁREA DE REFORMA:FEVEREIRO DE 2024

J10 GUARITA Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,50 x x 0,50 x x x = 0,25 M2

1.2.7.4 TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 0,56 M2

J17 Quant. x Comp. x Alt. x x 7 x x 0,40 x x 0,20 x x x = 0,56 M2

1.2.7.5 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 7,30 M

J6 GUARITA Quant. x Comp. x x 2 x x 2,00 x x x x x = 4,00 M

J10 GUARITA Quant. x Comp. x x 1 x x 0,50 x x x x x = 0,50 M

J17 Quant. x Comp. x x 7 x x 0,40 x x x x x = 2,80 M

1.2.7.6 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 6,01 M2

J6 GUARITA Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 2,00 x x 1,30 x x x = 5,20 M2

J10 GUARITA Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,50 x x 0,50 x x x = 0,25 M2

J17 Quant. x Comp. x Alt. x x 7 x x 0,40 x x 0,20 x x x = 0,56 M2

1.2.8.0 REVESTIMENTOS

1.2.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 64,84 M2

CASA DE GÁS Comp. x Alt. x x x x 3,60 x x 2,50 x x x = 9,00 M2

ABRIGO DO LIXO Comp. x Alt. x x x x 5,15 x x 2,50 x x x = 12,88 M2

GUARITA Comp. x Alt. x x x x 9,40 x x 3,20 x x x = 30,08 M2

BWC GUARITA Comp. x Alt. x x x x 4,40 x x 3,20 x x x = 14,08 M2

DESCONTOS

J6 GUARITA Coef. x Quant. x Área x -1,00 x 2 x x x x x x 0,60 x = -1,20 M2

1.2.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 64,84 M2

CASA DE GÁS Comp. x Alt. x x x x 3,60 x x 2,50 x x x = 9,00 M2

ABRIGO DO LIXO Comp. x Alt. x x x x 5,15 x x 2,50 x x x = 12,88 M2

GUARITA Comp. x Alt. x x x x 9,40 x x 3,20 x x x = 30,08 M2

BWC GUARITA Comp. x Alt. x x x x 4,40 x x 3,20 x x x = 14,08 M2

DESCONTOS

J6 GUARITA Coef. x Quant. x Área x -1,00 x 2 x x x x x x 0,60 x = -1,20 M2

1.2.8.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 6,75 M2

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,62 x = 1,62 M2

ABRIGO DO LIXO Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,13 x = 5,13 M2

1.2.8.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 11,28 M2

GUARITA Comp. x Alt. x x x x 9,40 x x 1,20 x x x = 11,28 M2

1.2.8.5 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201480,24 M2

ÁREA EXTERNA CASA DE GÁS Comp. x Alt. x x x x 3,90 x x 0,60 x x x = 2,34 M2

ÁREA EXTERNA ABRIGO DO LIXO Comp. x Alt. x x x x 5,15 x x 0,60 x x x = 3,09 M2

ÁREA EXTERNA GUARITA Comp. x Alt. x x x x 12,50 x x 0,60 x x x = 7,50 M2

CASA DE GÁS Comp. x Alt. x x x x 3,60 x x 2,50 x x x = 9,00 M2

ABRIGO DO LIXO Comp. x Alt. x x x x 10,30 x x 2,50 x x x = 25,75 M2

GUARITA Comp. x Alt. x x x x 8,80 x x 1,60 x x x = 14,08 M2

BWC GUARITA Comp. x Alt. x x x x 6,60 x x 2,80 x x x = 18,48 M2

1.2.8.6 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 49,70 M2

ÁREA EXTERNA CASA DE GÁS Comp. x Alt. x x x x 3,90 x x 1,90 x x x = 7,41 M2

ÁREA EXTERNA ABRIGO DO LIXO Comp. x Alt. x x x x 5,15 x x 1,90 x x x = 9,79 M2

ÁREA EXTERNA GUARITA Comp. x Alt. x x x x 12,50 x x 2,60 x x x = 32,50 M2

1.2.8.7 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 6,75 M2

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,62 x = 1,62 M2

ABRIGO DO LIXO Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,13 x = 5,13 M2

1.2.8.8 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 80,24 M2

ÁREA EXTERNA CASA DE GÁS Comp. x Alt. x x x x 3,90 x x 0,60 x x x = 2,34 M2

ÁREA EXTERNA ABRIGO DO LIXO Comp. x Alt. x x x x 5,15 x x 0,60 x x x = 3,09 M2

ÁREA EXTERNA GUARITA Comp. x Alt. x x x x 12,50 x x 0,60 x x x = 7,50 M2

CASA DE GÁS Comp. x Alt. x x x x 3,60 x x 2,50 x x x = 9,00 M2

ABRIGO DO LIXO Comp. x Alt. x x x x 10,30 x x 2,50 x x x = 25,75 M2

GUARITA Comp. x Alt. x x x x 8,80 x x 1,60 x x x = 14,08 M2
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ÁREA DE REFORMA:FEVEREIRO DE 2024

BWC GUARITA Comp. x Alt. x x x x 6,60 x x 2,80 x x x = 18,48 M2

1.2.9.0 PISOS

1.2.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 0,90 M3

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 1,62 x = 0,08 M3

ABRIGO DO LIXO Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 5,13 x = 0,36 M3

GUARITA Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 4,84 x = 0,34 M3

BWC GUARITA Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 2,42 x = 0,12 M3

1.2.9.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 4,04 M2

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,62 x = 1,62 M2

BWC GUARITA Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,42 x = 2,42 M2

1.2.9.3 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/20229,97 M2

ABRIGO DO LIXO Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,13 x = 5,13 M2

GUARITA Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,84 x = 4,84 M2

1.2.9.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 3,60 M

BWC PCD Masculino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

BWC PCD Feminino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

BWC Masculino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

BWC Feminino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

1.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.2.10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EDIFICAÇÃO 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.10.2 SUBESTAÇÃO 112,5 KVA 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.0 CASTELO D'ÁGUA

1.2.11.1 CASTELO D'ÁGUA E SUAS IMTALAÇÕES 1,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.2.12.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.12.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 M

Projeto hidráulico Quant. x Comp. x x 1 x x 2,00 x x x x x = 2,00 M

1.2.12.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.4 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 1,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.12.5 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 5,00 M

Projeto hidráulico Quant. x Comp. x x 1 x x 5,00 x x x x x = 5,00 M

1.2.12.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.7 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 1,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.12.8 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 1,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.12.9 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 30,00 M

Projeto hidráulico Quant. x Comp. x x 1 x x 30,00 x x x x x = 30,00 M

1.2.12.10 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.11 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
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1.2.12.12 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.13 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 70,00 M

Projeto hidráulico Quant. x Comp. x x x x 70,00 x x x x x = 70,00 M

1.2.12.14 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.15 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.16 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.17 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023 3,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.12.18 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 1,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.13.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.2.13.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 4,00 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 4,00 x x x x x = 4,00 M

1.2.13.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 2,00 x x x x x = 2,00 M

1.2.13.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 95,00 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 95,00 x x x x x = 95,00 M

1.2.13.4 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.13.5 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.13.6 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.13.7 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.13.8 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.13.9 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.13.10 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 8,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.2.13.11 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 15,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 15 x x x x x x x = 15,00 UN

1.2.13.12 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 4,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.13.13 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.13.14 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.13.15 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.13.16 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 1,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.13.17 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 1,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.13.18 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 1,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1504,71 m²

JOÃO COSTA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U. E. JOAQUIM MALAQUIAS

905,77 m²

ÁREA DE REFORMA:FEVEREIRO DE 2024

1.2.14.1 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 5,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 5,00 x x x x x = 5,00 M

1.2.14.2 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 5,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 5,00 x x x x x = 5,00 M

1.2.14.3 CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 1,00 UN

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.4 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 2,00 UN

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.15.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.2.15.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio(CASA DE GÁS E SUBESTAÇÃO) Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.15.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio(CASA DE GÁS E SUBESTAÇÃO) Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.15.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio(CASA DE GÁS E SUBESTAÇÃO) Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.15.4 ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSÕES 75X35X25CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio(CASA DE GÁS E SUBESTAÇÃO) Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.16.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

1.2.16.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

BWC GUARITA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.2 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

BWC GUARITA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.17.0 METAIS E ACESSÓRIOS

1.2.17.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

BWC GUARITA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.17.2 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

BWC GUARITA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.17.3 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN

BWC GUARITA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.17.4 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN

BWC GUARITA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.17.5 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 1,00 UN

BWC GUARITA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.18.0 FORROS

1.2.18.1 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 7,26 M2

GUARITA Comp. x x x x 4,84 x x x x x = 4,84 M2

BWC GUARITA Comp. x x x x 2,42 x x x x x = 2,42 M2

1.2.18.2 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 15,40 M

GUARITA Comp. x x x x 8,80 x x x x x = 8,80 M

BWC GUARITA Comp. x x x x 6,60 x x x x x = 6,60 M

1.2.19.0 PINTURAS

1.2.19.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 62,76 M2

ÁREA EXTERNA CASA DE GÁS Comp. x Alt. x x x x 3,90 x x 1,90 x x x = 7,41 M2

ÁREA EXTERNA ABRIGO DO LIXO Comp. x Alt. x x x x 5,15 x x 1,90 x x x = 9,79 M2

ÁREA EXTERNA GUARITA Comp. x Alt. x x x x 12,50 x x 2,80 x x x = 35,00 M2

GUARITA Comp. x Alt. x x x x 8,80 x x 1,20 x x x = 10,56 M2

1.2.19.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 6,75 M2
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ÁREA DE REFORMA:FEVEREIRO DE 2024

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,62 x = 1,62 M2

ABRIGO DO LIXO Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,13 x = 5,13 M2

1.2.19.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 10,56 M2

GUARITA Comp. x Alt. x x x x 8,80 x x 1,20 x x x = 10,56 M2

1.2.19.4 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 6,75 M2

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,62 x = 1,62 M2

ABRIGO DO LIXO Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,13 x = 5,13 M2

1.2.19.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 62,76 M2

ÁREA EXTERNA CASA DE GÁS Comp. x Alt. x x x x 3,90 x x 1,90 x x x = 7,41 M2

ÁREA EXTERNA ABRIGO DO LIXO Comp. x Alt. x x x x 5,15 x x 1,90 x x x = 9,79 M2

ÁREA EXTERNA GUARITA Comp. x Alt. x x x x 12,50 x x 2,80 x x x = 35,00 M2

GUARITA Comp. x Alt. x x x x 8,80 x x 1,20 x x x = 10,56 M2

1.2.19.6 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 6,75 M2

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,62 x = 1,62 M2

ABRIGO DO LIXO Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,13 x = 5,13 M2

1.2.19.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 16,58 M2

P3 GUARITA Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 7,56 M2

J6 GUARITA Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 1,50 x 2 x x 2,00 x x 1,30 x x x = 7,80 M2

J10 GUARITA Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 1,50 x 1 x x 0,50 x x 0,50 x x x = 0,38 M2

J17 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 1,50 x 7 x x 0,40 x x 0,20 x x x = 0,84 M2

1.2.19.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 16,58 M2

P3 GUARITA Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 7,56 M2

J6 GUARITA Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 1,50 x 2 x x 2,00 x x 1,30 x x x = 7,80 M2

J10 GUARITA Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 1,50 x 1 x x 0,50 x x 0,50 x x x = 0,38 M2

J17 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 1,50 x 7 x x 0,40 x x 0,20 x x x = 0,84 M2

1.2.20.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.2.20.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 0,54 M2

BWC GUARITA Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

1.2.20.2 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,06 M2

BWC GUARITA Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

1.2.20.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 6,88 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 14,01 x = 0,14 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 16,86 = 6,74 M3

1.2.20.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 103,20 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 6,88 = 103,20 M3XKM

1.2.20.5 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 14,01 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 14,01 x = 14,01 M2

1.3.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

1.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.3.1.1 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 72,63 M3

Quadra Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 781,92 x = 39,10 M3

Arquibancadas Comp. x Área da Seção x x x x x x x x x 33,02 = 33,02 M3

Bancos dos vestiários Comp. x Área da Seção x x 2 x x 2,50 x 0,26 x 0,39 x x x = 0,51 M3

1.3.2.0 SUPERESTRUTURA

1.3.2.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 17,19 M3

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x x 14 x x 1,35 x 0,20 x 4,43 x x x = 16,75 M3

Mureta Quadra e Arquibancada Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 22 x x 0,10 x 0,20 x 1,00 x x x = 0,44 M3

1.3.2.2 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 361,66 M

Meia-paredes das arquibancadas (cintas superiores) Comp. x x x x 106,20 x x x x x = 106,20 M

Paredes lateral (cintas superiores) Comp. x 2,00 x x x 69,15 x x x x x = 138,30 M

Mureta da quadra (h=1,35 m - cintas superiores) Comp. x x x x 117,16 x x x x x = 117,16 M

1.3.2.3 LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,13 M3
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Tampo dos bancos nos vestiários Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 2,50 x 0,53 x 0,05 x x x = 0,13 M3

1.3.2.4 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 15,07 M3

Pilares Comp. x Larg. x Alt. 90% x x 14 x x 1,35 x 0,20 x 4,43 x x x = 15,07 M3

1.3.2.5 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 84,33 M2

Vestiário (laje maciça) Comp. x Larg. x x x x 21,35 x 3,95 x x x x = 84,33 M2

1.3.2.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 84,33 M2

Vestiário (laje maciça) Comp. x Larg. x x x x 21,35 x 3,95 x x x x = 84,33 M2

1.3.3.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.3.3.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 232,69 M2

Mureta da quadra (h=1,35 m) Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x 117,16 x x 1,35 x x x = 158,17 M2

Platibanda do vestiário (h=0,30 m) Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x 29,25 x x 0,30 x x x = 8,78 M2

Meia-paredes das arquibancadas Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x x x x x 63,40 x = 63,40 M2

Bancos nos vestiários Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x 2 x x 3,00 x x 0,39 x x x = 2,34 M2

1.3.3.2 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 9,21 M3

Meia-paredes das arquibancadas Comp. x Larg. x Alt. x x x x x 0,14 x x x 63,40 x = 8,88 M3

Bancos dos vestiários Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 3,00 x 0,14 x 0,39 x x x = 0,33 M3

1.3.3.3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 213,44 M2

C1 Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 3,00 x x 0,50 x x x = 9,00 M2

C2 Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 1,50 x x 0,50 x x x = 3,00 M2

Laterais da quadra Comp. x Larg. x Alt. x x x x x x x x 201,44 x = 201,44 M2

1.3.3.4 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 10,55 M2

Boxes dos banheiros Comp. x Larg. x Alt. x x x x x x x x 10,55 x = 10,55 M2

1.3.4.0 COBERTURA

1.3.4.1 ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA COM TRELIÇAS EM PERFIL U 150 OU 200, TERÇAS EM PERFIL U ENRIJECIDO 150, COM CONTRAVENTAMENTO, PARA VÃOS 20,01 A 30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCÃO) E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO FOSCO - FABRICAÇÃO E MONTAGEM1.118,72 M2

Quadra (Treliças, terças e contraventamentos p/ cobertura) Área levantada em CAD x x x x x x x x 1.118,72 x = 1.118,72 M2

1.3.4.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 1.118,72 M2

Quadra (Área de Projeção da Cobertura) Área retirada de CAD x x x x x x x x 1.118,72 x = 1.118,72 M2

1.3.4.3 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 76,40 M

Quadra Comprimento levantado em CAD x x 2 x x 38,20 x x x x x = 76,40 M

1.3.5.0 ESQUADRIAS

1.3.5.1 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021125,03 M2

Alambrado da quadra Comp. x Alt. x x x x x x x x 125,03 x = 125,03 M2

1.3.5.2 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 5,67 M2

P3 Comp. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

P5 Comp. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

1.3.5.3 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 7,92 M2

P6 Comp. x Alt. x x 6 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 7,92 M2

1.3.5.4 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

P5 Comp. x Alt. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.3.6.0 REVESTIMENTOS

1.3.6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 963,15 M2

Paredes dos vestiários Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x 69,15 x x 2,90 x x x = 401,07 M2

Mureta da quadra (h=1,35 m) Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x 117,16 x x 1,35 x x x = 316,33 M2

Platibanda do vestiário (h=0,30 m) Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x 29,25 x x 0,30 x x x = 17,55 M2

Meia-paredes das arquibancadas Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x x x x x 63,40 x = 63,40 M2

Bancos nos vestiários Quant. x Área x 1,00 x 2 x x 3,00 x x 0,39 x x x = 2,34 M2

Pilares Quadra Quant. x Área x 1,00 x 14 x x x x x x 11,60 x = 162,46 M2

1.3.6.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 63,57 M2

Vestiário (laje) Área x 1,00 x x x x x x x 63,57 x = 63,57 M2

1.3.6.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 642,34 M2
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Paredes dos vestiários Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x 27,35 x x 3,02 x x x = 82,60 M2

Mureta da quadra (h=1,35 m) Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x 117,16 x x 1,35 x x x = 316,33 M2

Platibanda do vestiário (h=0,30 m) Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x 29,25 x x 0,30 x x x = 17,55 M2

Meia-paredes das arquibancadas Área x 1,00 x x x x x x x 63,40 x = 63,40 M2

Pilares Quadra Quant. x Área x 1,00 x 14 x x x x x x 11,60 x = 162,46 M2

1.3.6.4 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014320,81 M2

Paredes dos vestiários Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x x x x x 318,47 x = 318,47 M2

Bancos nos vestiários Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 3,00 x x 0,39 x x x = 2,34 M2

1.3.6.5 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 63,57 M2

Vestiário (laje) Área x 1,00 x x x x x x x 63,57 x = 63,57 M2

1.3.6.6 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 320,81 M2

Paredes dos vestiários Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x x x x x 318,47 x = 318,47 M2

Bancos nos vestiários Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 3,00 x x 0,39 x x x = 2,34 M2

1.3.7.0 PISOS

1.3.7.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 55,50 M3

Vestiário Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 63,57 x = 3,18 M3

Arquibancadas Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 62,04 x = 3,10 M3

Quadra Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 703,08 x = 49,22 M3

1.3.7.2 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 703,08 M2

Quadra Área retirada de CAD x x x x x x x x 703,08 x = 703,08 M2

1.3.7.3 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 188,68 M2

Calçadas ao redor da quadra Área retirada de CAD x x x x x x x x 188,68 x = 188,68 M2

1.3.7.4 PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO 4,38 M2

Quadra/vestiário Área retirada de CAD x x x x 17,50 x 0,25 x x x x = 4,38 M2

1.3.7.5 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 2,50 M2

Tampo dos bancos dos vestiários Área retirada de CAD x x 2 x x 2,50 x 0,50 x x x x = 2,50 M2

1.3.8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.3.8.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.9.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.3.9.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.9.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.9.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.9.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.9.5 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.9.6 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.9.7 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 8,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.3.9.8 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 12,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

1.3.9.9 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 4,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.3.9.10 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 4,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.3.9.11 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 4,00 UN
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Projeto hidráulico Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.3.9.12 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 10,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.3.9.13 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 3,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.3.9.14 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.9.15 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 12,00 M

Projeto hidráulico Comp. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

1.3.9.16 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 42,00 M

Projeto hidráulico Comp. x x x x 42,00 x x x x x = 42,00 M

1.3.9.17 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 28,00 M

Projeto hidráulico Comp. x x x x 28,00 x x x x x = 28,00 M

1.3.9.18 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 30,00 M

Projeto hidráulico Comp. x x x x 30,00 x x x x x = 30,00 M

1.3.9.19 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 96,00 M

Projeto hidráulico Comp. x x x x 96,00 x x x x x = 96,00 M

1.3.9.20 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 15,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 15 x x x x x x x = 15,00 UN

1.3.9.21 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 8,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.3.9.22 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 6,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.3.9.23 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.9.24 JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 4,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.3.9.25 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 16,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 16 x x x x x x x = 16,00 UN

1.3.9.26 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 4,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.3.9.27 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.9.28 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 8,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.3.9.29 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 4,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.3.9.30 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 4,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.3.9.31 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.9.32 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.9.33 BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 4,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.3.9.34 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 6,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.3.9.35 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 12,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

1.3.10.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.3.10.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 47,50 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 47,50 x x x x x = 47,50 M

1.3.10.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 21,50 M
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Projeto sanitário Comp. x x x x 21,50 x x x x x = 21,50 M

1.3.10.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 36,00 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 36,00 x x x x x = 36,00 M

1.3.10.4 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 7,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

1.3.10.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 6,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.3.10.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 10,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.3.10.7 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 6,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.3.10.8 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 5,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.3.10.9 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 5,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.3.10.10 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.10.11 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 16,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 16 x x x x x x x = 16,00 UN

1.3.10.12 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 6,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.3.10.13 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.10.14 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 6,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.3.10.15 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 8,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.3.10.16 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.3.10.17 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.10.18 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.11.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

1.3.11.1 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 36,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x 6 x x 6,00 x x x x x = 36,00 M

1.3.11.2 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 12,00 UN

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

1.3.11.3 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM 76,40 M

Canaleta pluvial para piso Comp. x x 2 x x 38,20 x x x x x = 76,40 M

1.3.11.4 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 1,60 M2

Grelha para canaletas Comp. x Larg. x x 8 x x 1,00 x 0,20 x x x x = 1,60 M2

1.3.11.5 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 8,00 M3

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 M3

1.3.12.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.3.12.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 4,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.3.12.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.12.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.12.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 4,00 UN
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Sistema de combate a incêndio Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.3.12.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)4,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.3.13.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

1.3.13.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

VEST. MASC Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

VEST. FEM Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.3.13.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 2,56 M2

VEST. MASC Comp. x Larg. x x x x 2,50 x 0,51 x x x x = 1,28 M2

VEST. FEM Comp. x Larg. x x x x 2,50 x 0,51 x x x x = 1,28 M2

1.3.13.3 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 UN

VEST. MASC Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

VEST. FEM Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.3.13.4 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

VEST. MASC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

VEST. FEM Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.13.5 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 12,00 UN

VEST. MASC Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

VEST. FEM Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.3.14.0 METAIS E ACESSÓRIOS

1.3.14.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

VEST. MASC Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

VEST. FEM Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.3.14.2 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 8,00 UN

VEST. MASC Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

VEST. FEM Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.3.14.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

VEST. MASC Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

VEST. FEM Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.3.14.4 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 UN

VEST. MASC Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

VEST. FEM Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.3.14.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 UN

VEST. MASC Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

VEST. FEM Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.3.14.6 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 6,00 UN

VEST. MASC Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

VEST. FEM Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.3.14.7 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

VEST. MASC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

VEST. FEM Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.14.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

VEST. MASC Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

VEST. FEM Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.3.14.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

VEST. MASC Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

VEST. FEM Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.3.15.0 PINTURAS

1.3.15.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 1.069,22 M2

Paredes dos vestiários Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x 27,35 x x 3,02 x x x = 82,60 M2

Mureta da quadra (h=1,35 m) Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x 117,16 x x 1,35 x x x = 316,33 M2

Platibanda do vestiário (h=0,30 m) Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x 29,25 x x 0,30 x x x = 17,55 M2
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Meia-paredes das arquibancadas Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x x x x x 63,40 x = 63,40 M2

C1 (cobogó) Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x 3,00 x x 0,50 x x x = 18,00 M2

C2 (cobogó) Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x 1,50 x x 0,50 x x x = 6,00 M2

Laterais da quadra (cobogó) Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x x x x x 201,44 x = 402,88 M2

Pilares Quadra Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x 14 x x x x x x 11,60 x = 162,46 M2

1.3.15.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 63,57 M2

Vestiário (laje) Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x 63,57 x x x x x = 63,57 M2

1.3.15.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 1.069,22 M2

Paredes dos vestiários Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x 27,35 x x 3,02 x x x = 82,60 M2

Mureta da quadra (h=1,35 m) Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x 117,16 x x 1,35 x x x = 316,33 M2

Platibanda do vestiário (h=0,30 m) Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x 29,25 x x 0,30 x x x = 17,55 M2

Meia-paredes das arquibancadas Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x x x x x 63,40 x = 63,40 M2

C1 (cobogó) Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x 3,00 x x 0,50 x x x = 18,00 M2

C2 (cobogó) Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x 1,50 x x 0,50 x x x = 6,00 M2

Laterais da quadra (cobogó) Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x x x x x 201,44 x = 402,88 M2

Pilares Quadra Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x 14 x x x x x x 11,60 x = 162,46 M2

1.3.15.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 63,57 M2

Vestiário (laje) Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x 63,57 x x x x x = 63,57 M2

1.3.15.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 136,37 M2

Alambrado da quadra (vazado 50%) Comp. x Alt. 50% x 2,00 x x x x x x x 125,03 x = 125,03 M2

P3 Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P5 Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

1.3.15.6 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 136,37 M2

Alambrado da quadra (vazado 50%) Comp. x Alt. 50% x 2,00 x x x x x x x 125,03 x = 125,03 M2

P3 Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P5 Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

1.3.15.7 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 233,18 M

Quadra Comp. retirado de CAD x x x x 233,18 x x x x x = 233,18 M

1.3.15.8 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 703,08 M2

Quadra Área retirada de CAD x x x x x x x x 703,08 x = 703,08 M2

1.3.15.9 PINTURA DE LOGOTIPO COM TINTA À ÓLEO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO 3,84 M2

Logotipo para deficiente na quadra Comp. retirado de CAD x x 4 x x 1,20 x 0,80 x x x x = 3,84 M2

1.3.16.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.3.16.1 CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTÉTICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA 1,00 CJ

QUADRA

Kit Basquete Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

1.3.16.2 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ

QUADRA

Kit Futsal Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

1.3.16.3 CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ

QUADRA

Kit Vôlei Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

1.3.16.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 8,94 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 894,26 x = 8,94 M3

1.3.16.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 134,10 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 8,94 = 134,10 M3XKM

1.3.16.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 894,26 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 894,26 x = 894,26 M2

2.0.0.0 REFORMA

2.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

2.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA 12,00 MÊS
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(%)
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Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1504,71 m²

JOÃO COSTA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U. E. JOAQUIM MALAQUIAS

905,77 m²

ÁREA DE REFORMA:FEVEREIRO DE 2024

Quantidade de meses de duração da obra x x 12 x x x x x x x = 12,00 MÊS

2.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.2.1 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 529,40 M2

Edificação Área detalhada ponderada x x x x x x x x 529,40 x = 529,40 M2

2.1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 827,59 M2

Edificação Área detalhada ponderada x 0,55 x x x x x x x 1.504,71 x = 827,59 M2

2.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

2.1.3.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 6.000,00 M2

Área externa com vegetação Área levantada em CAD x x x x x x x x 6.000,00 x = 6.000,00 M2

2.1.3.2 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 830,82 M2

Área externa com vegetação Área levantada em CAD x x x x x x x x 830,82 x = 830,82 M2

2.1.3.3 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 38,10 M3

BLOCO 5 Perím. x Alt. x Esp. x x 2 x x 3,75 x x 3,20 x 0,15 x x = 3,60 M3

Muro Perím. x Alt. x Esp. x x x x 92,00 x x 2,50 x 0,15 x x = 34,50 M3

2.1.3.4 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DO TRONCO 5,00 UN

Árvores Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.1.3.5 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 107,41 M3

Entulho de limpeza de vegetação Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 6.830,82 x = 68,31 M3

Retirada de Árvores Quant. x Volume x x 5 x x x x x x x 0,20 = 1,00 M3

Entulho de Demolição de Alvenaria de Tijolo Furado

(Edificação+Muro)
Volume x x x x x x x x x 38,10 = 38,10 M3

2.1.3.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 1.611,15 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 107,41 = 1.611,15 M3XKM

2.2.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 02 E 3

2.2.1.0 COBERTURA

2.2.1.1 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 39,59 M2

BLOCO 03 Percent. x  Área 10% x x x x x x x x 127,60 x = 12,76 M2

PÁTIO COBERTO Percent. x  Área 10% x x x x x x x x 268,32 x = 26,83 M2

2.2.1.2 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 395,92 M2

BLOCO 03 Área x x x x x x x x 127,60 x = 127,60 M2

PÁTIO COBERTO Área x x x x x x x x 268,32 x = 268,32 M2

2.2.1.3 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 39,59 M2

BLOCO 01 Percent. x  Área 10% x x x x x x x x 127,60 x = 12,76 M2

PÁTIO COBERTO Percent. x  Área 10% x x x x x x x x 268,32 x = 26,83 M2

2.2.2.0 ESQUADRIAS

2.2.2.1 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 4,00 UN

Portas (conforme necessidade) Percent. x Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.2.2.2 INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS 1,04 M2

J1 Percent. x Quant. x Comp. x Alt. 10% x x 6 x x 1,20 x x 0,60 x x x = 0,43 M2

J2 Percent. x Quant. x Comp. x Alt. 10% x x 2 x x 1,40 x x 0,90 x x x = 0,25 M2

J3 Percent. x Quant. x Comp. x Alt. 10% x x 1 x x 1,77 x x 1,16 x x x = 0,21 M2

J4 Percent. x Quant. x Comp. x Alt. 10% x x 5 x x 0,50 x x 0,60 x x x = 0,15 M2

2.2.2.3 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 5,00 UN

P4 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

P5 Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.2.3.0 REVESTIMENTOS

2.2.3.1 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 294,56 M2

WC. MAS. Comp. x Alt. x x x x 15,20 x x 2,80 x x x = 42,56 M2

WC. FEM. Comp. x Alt. x x x x 15,20 x x 2,80 x x x = 42,56 M2

COZ. Comp. x Alt. x x x x 16,20 x x 2,80 x x x = 45,36 M2

DEP. Comp. x Alt. x x x x 8,58 x x 2,80 x x x = 24,02 M2
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1504,71 m²

JOÃO COSTA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U. E. JOAQUIM MALAQUIAS

905,77 m²

ÁREA DE REFORMA:FEVEREIRO DE 2024

DML. Comp. x Alt. x x x x 7,72 x x 2,80 x x x = 21,62 M2

BWC. Comp. x Alt. x x x x 7,90 x x 2,80 x x x = 22,12 M2

A. SER. Comp. x Alt. x x x x 14,10 x x 2,80 x x x = 39,48 M2

CIR. Comp. x Alt. x x x x 15,75 x x 1,00 x x x = 15,75 M2

PÁTIO COBERTO PARTE INTERNA Comp. x Alt. x x x x 16,80 x x 0,60 x x x = 10,08 M2

PÁTIO COBERTO Comp. x Alt. x x x x 8,40 x x 1,00 x x x = 8,40 M2

PILARES Quant. x Comp. x Alt. x x 24 x x 0,94 x x 1,00 x x x = 22,61 M2

2.2.3.2 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 25,25 M2

ÁREA EXTERNA BLOCO 03 Comp. x Alt. x x x x 25,25 x x 1,00 x x x = 25,25 M2

2.2.3.3 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 25,25 M2

ÁREA EXTERNA BLOCO 03 Comp. x Alt. x x x x 25,25 x x 1,00 x x x = 25,25 M2

2.2.3.4 APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS OU TALHADEIRAS 37,09 M2

CIR. Comp. x Alt. x x x x 15,75 x x 0,60 x x x = 9,45 M2

PÁTIO COBERTO Comp. x Alt. x x x x 8,40 x x 0,60 x x x = 5,04 M2

PILARES Quant. x Comp. x Alt. x x 24 x x 0,94 x x 0,60 x x x = 13,56 M2

PILARES Quant. x Comp. x Alt. x x 6 x x 0,94 x x 1,60 x x x = 9,04 M2

2.2.3.5 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 25,25 M2

ÁREA EXTERNA BLOCO 03 Comp. x Alt. x x x x 25,25 x x 1,00 x x x = 25,25 M2

2.2.3.6 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 25,25 M2

ÁREA EXTERNA BLOCO 03 Comp. x Alt. x x x x 25,25 x x 1,00 x x x = 25,25 M2

2.2.3.7 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 52,24 M2

ÁREA EXTERNA BLOCO 03 Comp. x Alt. x x x x 25,25 x x 0,60 x x x = 15,15 M2

CIR. Comp. x Alt. x x x x 15,75 x x 0,60 x x x = 9,45 M2

PÁTIO COBERTO Comp. x Alt. x x x x 8,40 x x 0,60 x x x = 5,04 M2

PILARES Quant. x Comp. x Alt. x x 24 x x 0,94 x x 0,60 x x x = 13,56 M2

PILARES Quant. x Comp. x Alt. x x 6 x x 0,94 x x 1,60 x x x = 9,04 M2

2.2.4.0 PISOS

2.2.4.1 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 301,90 M2

WC. MAS. Área retirada de CAD x x x x x x x x 14,02 x = 14,02 M2

WC. FEM. Área retirada de CAD x x x x x x x x 14,02 x = 14,02 M2

COZ. Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,24 x = 16,24 M2

DEP. Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,51 x = 4,51 M2

DML. Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,45 x = 3,45 M2

BWC. Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,68 x = 3,68 M2

A. SER. Área retirada de CAD x x x x x x x x 10,10 x = 10,10 M2

CIR. Área retirada de CAD x x x x x x x x 24,41 x = 24,41 M2

PÁTIO COBERTO Área retirada de CAD x x x x x x x x 211,47 x = 211,47 M2

2.2.4.2 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 65,35 M2

CALÇADA AO REDOR DA EDIFICAÇÃO ( BLOCO 1 E PÁTIO COBERTO) Área retirada de CAD x x x x x x x x 65,35 x = 65,35 M2

2.2.4.3 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 19,61 M2

CALÇADA AO REDOR DA EDIFICAÇÃO ( BLOCO 1 E PÁTIO COBERTO) Percent. x Área retirada de CAD 30% x x x x x x x x 65,35 x = 19,61 M2

2.2.4.4 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 19,61 M2

CALÇADA AO REDOR DA EDIFICAÇÃO ( BLOCO 1 E PÁTIO COBERTO) Percent. x Área retirada de CAD 30% x x x x x x x x 65,35 x = 19,61 M2

2.2.4.5 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 65,35 M2

CALÇADA AO REDOR DA EDIFICAÇÃO ( BLOCO 1 E PÁTIO COBERTO) Área retirada de CAD x x x x x x x x 65,35 x = 65,35 M2

2.2.5.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

2.2.5.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 6,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN
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ÁREA DE REFORMA:FEVEREIRO DE 2024

2.2.5.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.5.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.5.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 4,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.2.5.5 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2"", ADAPTADOR STORZ 2 1/2"", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30M, REDUÇÃO 2 1/2"" X 1 1/2"" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2"" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.5.6 HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.5.7 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 60,00 M

Sistema de combate a incêndio Comp. x x x x 60,00 x x x x x = 60,00 M

2.2.5.8 CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 5,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.2.5.9 TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.5.10 LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 12,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

2.2.5.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)6,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.2.5.12 CAMPAINHA (ALARME) TIPO GONGO 4" VCC, PARA INCÊNDIO 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.5.13 ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.6.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

2.2.6.1 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 6,72 M2

DML. Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 3,30 x 0,40 x x x x = 3,96 M2

DEP. Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 2,30 x 0,40 x x x x = 2,76 M2

2.2.6.2 LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 20,84 M2

WC. MAS. Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 2,85 x 0,60 x x x x = 1,71 M2

WC. FEM. Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 2,85 x 0,60 x x x x = 1,71 M2

COZ. Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 3,65 x 0,52 x x x x = 1,90 M2

COZ. Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 3,65 x 0,58 x x x x = 2,12 M2

DIVISORIAS WC. MAS. Área. x x x x x x x x 5,91 x = 5,91 M2

DIVISORIAS WC. FEM. Área. x x x x x x x x 7,49 x = 7,49 M2

2.2.7.0 PINTURAS

2.2.7.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 25,48 M2

ÁREA EXTERNA BLOCO 03 Comp. x Alt. 10% x x x x 25,25 x x 2,65 x x x = 6,69 M2

CIR. Comp. x Alt. 10% x x x x 15,75 x x 1,20 x x x = 1,89 M2

CIR. VIGAS Coef. x Comp. x Alt. 10% x 2,00 x x x 18,85 x x 0,40 x x x = 1,51 M2

PÁTIO COBERTO PARTE ELEVADA Coef. x Comp. x Alt. 10% x 2,00 x x x 16,80 x x 1,60 x x x = 5,38 M2

PÁTIO COBERTO VIGAS Coef. x Comp. x Alt. 10% x 2,00 x x x 49,29 x x 0,40 x x x = 3,94 M2

PÁTIO COBERTO Comp. x Alt. 10% x x x x 8,40 x x 1,40 x x x = 1,18 M2

PILARES Quant. x Comp. x Alt. 10% x x 24 x x 0,94 x x 1,40 x x x = 3,17 M2

PILARES Quant. x Comp. x Alt. 10% x x 6 x x 0,94 x x 3,05 x x x = 1,72 M2

2.2.7.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 13,37 M2

CIR. Comp. x Alt. 10% x x x x 15,75 x x 1,20 x x x = 1,89 M2

CIR. VIGAS Comp. x Alt. 10% x x x x 18,85 x x 0,40 x x x = 0,75 M2

PÁTIO COBERTO PARTE ELEVADA Comp. x Alt. 10% x x x x 16,80 x x 1,60 x x x = 2,69 M2

PÁTIO COBERTO VIGAS Comp. x Alt. 10% x x x x 49,29 x x 0,40 x x x = 1,97 M2

PÁTIO COBERTO Comp. x Alt. 10% x x x x 8,40 x x 1,40 x x x = 1,18 M2

PILARES Quant. x Comp. x Alt. 10% x x 24 x x 0,94 x x 1,40 x x x = 3,17 M2
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PILARES Quant. x Comp. x Alt. 10% x x 6 x x 0,94 x x 3,05 x x x = 1,72 M2

2.2.7.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 254,73 M2

ÁREA EXTERNA BLOCO 03 Comp. x Alt. x x x x 25,25 x x 2,65 x x x = 66,91 M2

CIR. Comp. x Alt. x x x x 15,75 x x 1,20 x x x = 18,90 M2

CIR. VIGAS Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 18,85 x x 0,40 x x x = 15,08 M2

PÁTIO COBERTO PARTE ELEVADA Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 16,80 x x 1,60 x x x = 53,76 M2

PÁTIO COBERTO VIGAS Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 49,29 x x 0,40 x x x = 39,43 M2

PÁTIO COBERTO Comp. x Alt. x x x x 8,40 x x 1,40 x x x = 11,76 M2

PILARES Quant. x Comp. x Alt. x x 24 x x 0,94 x x 1,40 x x x = 31,65 M2

PILARES Quant. x Comp. x Alt. x x 6 x x 0,94 x x 3,05 x x x = 17,24 M2

2.2.7.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 66,02 M2

WC. MAS. Área retirada de CAD x x x x x x x x 14,02 x = 14,02 M2

WC. FEM. Área retirada de CAD x x x x x x x x 14,02 x = 14,02 M2

COZ. Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,24 x = 16,24 M2

DEP. Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,51 x = 4,51 M2

DML. Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,45 x = 3,45 M2

BWC. Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,68 x = 3,68 M2

A. SER. Área retirada de CAD x x x x x x x x 10,10 x = 10,10 M2

2.2.7.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 104,01 M2

P1 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 4,00 x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 7,56 M2

P2 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 4,00 x 2 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 13,44 M2

P3 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 4,00 x 3 x x 0,70 x x 2,10 x x x = 17,64 M2

P4 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 4,00 x 2 x x 0,80 x x 1,75 x x x = 11,20 M2

P5 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 4,00 x 3 x x 0,60 x x 1,75 x x x = 12,60 M2

J1 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 4,00 x 6 x x 1,20 x x 0,60 x x x = 17,28 M2

J2 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 4,00 x 2 x x 1,40 x x 0,90 x x x = 10,08 M2

J3 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 4,00 x 1 x x 1,77 x x 1,16 x x x = 8,21 M2

J4 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 4,00 x 5 x x 0,50 x x 0,60 x x x = 6,00 M2

2.2.8.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.2.8.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,42 M2

WC. MAS. Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

WC. FEM. Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

COZ. Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

DEP. Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

DML. Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

BWC. Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

A. SER. Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

2.2.8.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 9,56 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 367,25 x = 3,67 M3

Entulhos de demolição de revestimento cerâmico + reboco Esp. x Área x 1,25 x x x x x x 0,07 x 25,25 x = 2,21 M3

Entulhos de demolição de piso cimentado Esp. x Área x 1,25 x x x x x x 0,15 x 19,61 x = 3,68 M3

2.2.8.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 143,40 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 9,56 = 143,40 M3XKM

2.2.8.4 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 367,25 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 367,25 x = 367,25 M2

2.3.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 01

2.3.1.0 COBERTURA

2.3.1.1 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 12,80 M2

BLOCO 01 Percent. x  Área 10% x x x x x x x x 127,96 x = 12,80 M2

2.3.1.2 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 127,96 M2

BLOCO 01 Área x x x x x x x x 127,96 x = 127,96 M2

Pág. 19 de 46



OBRA:
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LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)
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(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1504,71 m²

JOÃO COSTA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U. E. JOAQUIM MALAQUIAS

905,77 m²

ÁREA DE REFORMA:FEVEREIRO DE 2024

2.3.1.3 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 12,80 M2

BLOCO 01 Percent. x  Área 10% x x x x x x x x 127,96 x = 12,80 M2

2.3.2.0 ESQUADRIAS

2.3.2.1 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 3,00 UN

Portas (conforme necessidade) Percent. x Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.3.2.2 INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS 1,24 M2

J4 Percent. x Quant. x Comp. x Alt. 10% x x 2 x x 0,50 x x 0,60 x x x = 0,06 M2

J5 Percent. x Quant. x Comp. x Alt. 10% x x 2 x x 1,38 x x 0,87 x x x = 0,24 M2

J6 Percent. x Quant. x Comp. x Alt. 10% x x 4 x x 1,98 x x 0,89 x x x = 0,70 M2

J7 Percent. x Quant. x Comp. x Alt. 10% x x 2 x x 1,15 x x 0,58 x x x = 0,13 M2

J8 Percent. x Quant. x Comp. x Alt. 10% x x 1 x x 1,19 x x 0,91 x x x = 0,11 M2

2.3.3.0 REVESTIMENTOS

2.3.3.1 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 56,38 M2

WC. 01 Comp. x Alt. x x x x 6,04 x x 2,80 x x x = 16,91 M2

WC. 02 Comp. x Alt. x x x x 6,44 x x 2,80 x x x = 18,03 M2

CIRC. BLOCO 1 Comp. x Alt. x x x x 15,79 x x 1,00 x x x = 15,79 M2

PILARES Quant. x Comp. x Alt. x x 6 x x 0,94 x x 1,00 x x x = 5,65 M2

2.3.3.2 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 71,80 M

DIERT. Comp. x x x x 15,80 x x x x x = 15,80 M

ARQ. Comp. x x x x 9,40 x x x x x = 9,40 M

SL. PROF. Comp. x x x x 19,00 x x x x x = 19,00 M

ALMOX. Comp. x x x x 12,20 x x x x x = 12,20 M

SECRETARIA Comp. x x x x 15,40 x x x x x = 15,40 M

2.3.3.3 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 25,29 M2

ÁREA EXTERNA BLOCO 01 Comp. x Alt. x x x x 25,29 x x 1,00 x x x = 25,29 M2

2.3.3.4 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 25,29 M2

ÁREA EXTERNA BLOCO 01 Comp. x Alt. x x x x 25,29 x x 1,00 x x x = 25,29 M2

2.3.3.5 APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS OU TALHADEIRAS 127,74 M2

DIERT. Comp. x Alt. x x x x 15,80 x x 1,60 x x x = 25,28 M2

ARQ. Comp. x Alt. x x x x 9,40 x x 1,60 x x x = 15,04 M2

SL. PROF. Comp. x Alt. x x x x 19,00 x x 1,60 x x x = 30,40 M2

ALMOX. Comp. x Alt. x x x x 12,20 x x 1,60 x x x = 19,52 M2

SECRETARIA Comp. x Alt. x x x x 15,40 x x 1,60 x x x = 24,64 M2

CIRC. BLOCO 1 Comp. x Alt. x x x x 15,79 x x 0,60 x x x = 9,47 M2

PILARES Quant. x Comp. x Alt. x x 6 x x 0,94 x x 0,60 x x x = 3,39 M2

2.3.3.6 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 25,29 M2

ÁREA EXTERNA BLOCO 01 Comp. x Alt. x x x x 25,29 x x 1,00 x x x = 25,29 M2

2.3.3.7 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 25,29 M2

ÁREA EXTERNA BLOCO 01 Comp. x Alt. x x x x 25,29 x x 1,00 x x x = 25,29 M2

2.3.3.8 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 142,91 M2

ÁREA EXTERNA BLOCO 01 Comp. x Alt. x x x x 25,29 x x 0,60 x x x = 15,17 M2

DIERT. Comp. x Alt. x x x x 15,80 x x 1,60 x x x = 25,28 M2

ARQ. Comp. x Alt. x x x x 9,40 x x 1,60 x x x = 15,04 M2

SL. PROF. Comp. x Alt. x x x x 19,00 x x 1,60 x x x = 30,40 M2

ALMOX. Comp. x Alt. x x x x 12,20 x x 1,60 x x x = 19,52 M2

SECRETARIA Comp. x Alt. x x x x 15,40 x x 1,60 x x x = 24,64 M2

CIRC. BLOCO 1 Comp. x Alt. x x x x 15,79 x x 0,60 x x x = 9,47 M2

PILARES Quant. x Comp. x Alt. x x 6 x x 0,94 x x 0,60 x x x = 3,39 M2

2.3.4.0 PISOS

2.3.4.1 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 89,92 M2

DIERT. Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,78 x = 13,78 M2

ARQ. Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,43 x = 5,43 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.
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(und)
Peso (kg)
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Altura 
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Área 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1504,71 m²

JOÃO COSTA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U. E. JOAQUIM MALAQUIAS

905,77 m²

ÁREA DE REFORMA:FEVEREIRO DE 2024

SL. PROF. Área retirada de CAD x x x x x x x x 19,59 x = 19,59 M2

WC. 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,26 x = 2,26 M2

WC. 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,59 x = 2,59 M2

ALMOX. Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,34 x = 7,34 M2

SECRETARIA Área retirada de CAD x x x x x x x x 14,46 x = 14,46 M2

CIRC. BLOCO 1 Área retirada de CAD x x x x x x x x 24,47 x = 24,47 M2

2.3.4.2 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 52,01 M2

CALÇADA AO REDOR DA EDIFICAÇÃO ( BLOCO 1 + CONEXÃO COM O

BLOCO 4)
Área retirada de CAD x x x x x x x x 52,01 x = 52,01 M2

2.3.4.3 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 15,60 M2

CALÇADA AO REDOR DA EDIFICAÇÃO ( BLOCO 1 + CONEXÃO COM O

BLOCO 4)
Percent. x Área retirada de CAD 30% x x x x x x x x 52,01 x = 15,60 M2

2.3.4.4 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 15,60 M2

CALÇADA AO REDOR DA EDIFICAÇÃO ( BLOCO 1 + CONEXÃO COM O

BLOCO 4)
Percent. x Área retirada de CAD 30% x x x x x x x x 52,01 x = 15,60 M2

2.3.4.5 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 52,01 M2

CALÇADA AO REDOR DA EDIFICAÇÃO ( BLOCO 1 + CONEXÃO COM O

BLOCO 4)
Área retirada de CAD x x x x x x x x 52,01 x = 52,01 M2

2.3.5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.3.5.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EDIFICAÇÃO 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.6.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

2.3.6.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 5,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.3.6.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.6.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.6.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.6.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)5,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.3.6.6 ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.6.7 CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, CAPACIDADE: 8 LAÇOS, COM 2 LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN OU SIMILAR 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.7.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

2.3.7.1 LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 0,55 M2

SECRETARIA Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 1,38 x 0,40 x x x x = 0,55 M2

2.3.8.0 PINTURAS

2.3.8.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 19,51 M2

ÁREA EXTERNA BLOCO 01 Comp. x Alt. 10% x x x x 25,29 x x 2,65 x x x = 6,70 M2

CIR. Comp. x Alt. 10% x x x x 15,79 x x 1,20 x x x = 1,89 M2

CIR. VIGAS Coef. x Comp. x Alt. 10% x 2,00 x x x 18,89 x x 0,40 x x x = 1,51 M2

PILARES Quant. x Comp. x Alt. 10% x x 6 x x 0,94 x x 1,40 x x x = 0,79 M2

DIERT. Comp. x Alt. 10% x x x x 15,80 x x 1,20 x x x = 1,90 M2

ARQ. Comp. x Alt. 10% x x x x 9,40 x x 1,20 x x x = 1,13 M2

SL. PROF. Comp. x Alt. 10% x x x x 19,00 x x 1,20 x x x = 2,28 M2

ALMOX. Comp. x Alt. 10% x x x x 12,20 x x 1,20 x x x = 1,46 M2

SECRETARIA Comp. x Alt. 10% x x x x 15,40 x x 1,20 x x x = 1,85 M2
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U. E. JOAQUIM MALAQUIAS

905,77 m²

ÁREA DE REFORMA:FEVEREIRO DE 2024

2.3.8.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 12,06 M2

CIR. Comp. x Alt. 10% x x x x 15,79 x x 1,20 x x x = 1,89 M2

CIR. VIGAS Comp. x Alt. 10% x x x x 18,89 x x 0,40 x x x = 0,76 M2

PILARES Quant. x Comp. x Alt. 10% x x 6 x x 0,94 x x 1,40 x x x = 0,79 M2

DIERT. Comp. x Alt. 10% x x x x 15,80 x x 1,20 x x x = 1,90 M2

ARQ. Comp. x Alt. 10% x x x x 9,40 x x 1,20 x x x = 1,13 M2

SL. PROF. Comp. x Alt. 10% x x x x 19,00 x x 1,20 x x x = 2,28 M2

ALMOX. Comp. x Alt. 10% x x x x 12,20 x x 1,20 x x x = 1,46 M2

SECRETARIA Comp. x Alt. 10% x x x x 15,40 x x 1,20 x x x = 1,85 M2

2.3.8.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 195,15 M2

ÁREA EXTERNA BLOCO 01 Comp. x Alt. x x x x 25,29 x x 2,65 x x x = 67,02 M2

CIR. Comp. x Alt. x x x x 15,79 x x 1,20 x x x = 18,95 M2

CIR. VIGAS Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 18,89 x x 0,40 x x x = 15,11 M2

PILARES Quant. x Comp. x Alt. x x 6 x x 0,94 x x 1,40 x x x = 7,91 M2

DIERT. Comp. x Alt. x x x x 15,80 x x 1,20 x x x = 18,96 M2

ARQ. Comp. x Alt. x x x x 9,40 x x 1,20 x x x = 11,28 M2

SL. PROF. Comp. x Alt. x x x x 19,00 x x 1,20 x x x = 22,80 M2

ALMOX. Comp. x Alt. x x x x 12,20 x x 1,20 x x x = 14,64 M2

SECRETARIA Comp. x Alt. x x x x 15,40 x x 1,20 x x x = 18,48 M2

2.3.8.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 65,45 M2

DIERT. Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,78 x = 13,78 M2

ARQ. Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,43 x = 5,43 M2

SL. PROF. Área retirada de CAD x x x x x x x x 19,59 x = 19,59 M2

WC. 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,26 x = 2,26 M2

WC. 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,59 x = 2,59 M2

ALMOX. Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,34 x = 7,34 M2

SECRETARIA Área retirada de CAD x x x x x x x x 14,46 x = 14,46 M2

2.3.8.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 95,23 M2

P2 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 4,00 x 5 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 33,60 M2

P3 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 4,00 x 2 x x 0,70 x x 2,10 x x x = 11,76 M2

J4 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 4,00 x 2 x x 0,50 x x 0,60 x x x = 2,40 M2

J5 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 4,00 x 2 x x 1,38 x x 0,87 x x x = 9,60 M2

J6 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 4,00 x 4 x x 1,98 x x 0,89 x x x = 28,20 M2

J7 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 4,00 x 2 x x 1,15 x x 0,58 x x x = 5,34 M2

J8 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 4,00 x 1 x x 1,19 x x 0,91 x x x = 4,33 M2

2.3.9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.3.9.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,42 M2

DIERT. Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

ARQ. Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

SL. PROF. Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

WC. 01 Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

WC. 02 Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

ALMOX. Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

SECRETARIA Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

2.3.9.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 6,56 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 141,93 x = 1,42 M3

Entulhos de demolição de revestimento cerâmico + reboco Esp. x Área x 1,25 x x x x x x 0,07 x 25,29 x = 2,21 M3

Entulhos de demolição de piso cimentado Esp. x Área x 1,25 x x x x x x 0,15 x 15,60 x = 2,93 M3

2.3.9.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 98,40 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 6,56 = 98,40 M3XKM

2.3.9.4 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 141,93 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 141,93 x = 141,93 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1504,71 m²

JOÃO COSTA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U. E. JOAQUIM MALAQUIAS

905,77 m²

ÁREA DE REFORMA:FEVEREIRO DE 2024

2.4.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 04

2.4.1.0 COBERTURA

2.4.1.1 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 20,71 M2

BLOCO 04 Percent. x  Área 10% x x x x x x x x 207,13 x = 20,71 M2

2.4.1.2 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 207,13 M2

BLOCO 04 Área x x x x x x x x 207,13 x = 207,13 M2

2.4.1.3 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 20,71 M2

BLOCO 04 Percent. x  Área 10% x x x x x x x x 207,13 x = 20,71 M2

2.4.2.0 ESQUADRIAS

2.4.2.1 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 2,00 UN

Portas (conforme necessidade) Percent. x Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.4.2.2 REVISÃO DE JANELAS DE FERRO - INCLUSIVE FECHAMENTO DE ABERTURAS COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  GSG 18 (ESPESSURA=1,25MM) E REPOSIÇÃO DE 20% DE MATERIAIS E FERRAGENS 1,16 M2

J13 Percent. x Quant. x Comp. x Alt. 10% x x 2 x x 0,40 x x 0,40 x x x = 0,03 M2

J14 Percent. x Quant. x Comp. x Alt. 10% x x 7 x x 1,50 x x 1,08 x x x = 1,13 M2

2.4.3.0 REVESTIMENTOS

2.4.3.1 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 134,01 M2

SL. AULA 01 BLOCO 4 Comp. x x x x 29,04 x x x x x = 29,04 M2

SL. 02 BLOCO 4 Comp. x x x x 11,80 x x x x x = 11,80 M2

SL. 03 BLOCO 4 Comp. x x x x 11,82 x x x x x = 11,82 M2

HALL Comp. x x x x 7,10 x x x x x = 7,10 M2

SL. INFO. Comp. x x x x 30,68 x x x x x = 30,68 M2

CIRC. BLOCO 4 Comp. x x x x 15,72 x x x x x = 15,72 M2

BANCADAS Quant. x Comp. x x 6 x x 3,70 x x x x x = 22,20 M2

PILARES Quant. x Comp. x x 6 x x 0,94 x x x x x = 5,65 M2

2.4.3.2 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 22,79 M2

WC. 03 Comp. x Alt. x x x x 6,32 x x 1,80 x x x = 11,38 M2

WC. 04 Comp. x Alt. x x x x 6,34 x x 1,80 x x x = 11,41 M2

2.4.3.3 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 22,79 M2

WC. 03 Comp. x Alt. x x x x 6,32 x x 1,80 x x x = 11,38 M2

WC. 04 Comp. x Alt. x x x x 6,34 x x 1,80 x x x = 11,41 M2

2.4.3.4 APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS OU TALHADEIRAS 219,02 M2

ÁREA EXTERNA BLOCO 4 Comp. x Alt. x x x x 33,84 x x 0,60 x x x = 20,30 M2

SL. AULA 01 BLOCO 4 Comp. x Alt. x x x x 29,04 x x 1,60 x x x = 46,46 M2

SL. 02 BLOCO 4 Comp. x Alt. x x x x 11,80 x x 1,60 x x x = 18,88 M2

SL. 03 BLOCO 4 Comp. x Alt. x x x x 11,82 x x 1,60 x x x = 18,91 M2

WC. 03 Comp. x Alt. x x x x 6,32 x x 1,00 x x x = 6,32 M2

WC. 04 Comp. x Alt. x x x x 6,34 x x 1,00 x x x = 6,34 M2

HALL Comp. x Alt. x x x x 7,10 x x 1,60 x x x = 11,36 M2

SL. INFO. Comp. x Alt. x x x x 30,68 x x 1,60 x x x = 49,09 M2

CIRC. BLOCO 4 Comp. x Alt. x x x x 15,72 x x 1,60 x x x = 25,15 M2

BANCADAS Quant. x Comp. x Alt. x x 6 x x 3,70 x x 0,73 x x x = 16,21 M2

2.4.3.5 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 22,79 M2

WC. 03 Comp. x Alt. x x x x 6,32 x x 1,80 x x x = 11,38 M2

WC. 04 Comp. x Alt. x x x x 6,34 x x 1,80 x x x = 11,41 M2

2.4.3.6 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 22,79 M2

WC. 03 Comp. x Alt. x x x x 6,32 x x 1,80 x x x = 11,38 M2

WC. 04 Comp. x Alt. x x x x 6,34 x x 1,80 x x x = 11,41 M2

2.4.3.7 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 250,85 M2

ÁREA EXTERNA BLOCO 4 Comp. x Alt. x x x x 33,84 x x 0,60 x x x = 20,30 M2

SL. AULA 01 BLOCO 4 Comp. x Alt. x x x x 29,04 x x 1,60 x x x = 46,46 M2

SL. 02 BLOCO 4 Comp. x Alt. x x x x 11,80 x x 1,60 x x x = 18,88 M2

SL. 03 BLOCO 4 Comp. x Alt. x x x x 11,82 x x 1,60 x x x = 18,91 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1504,71 m²

JOÃO COSTA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U. E. JOAQUIM MALAQUIAS

905,77 m²

ÁREA DE REFORMA:FEVEREIRO DE 2024

WC. 03 Comp. x Alt. x x x x 6,32 x x 2,80 x x x = 17,70 M2

WC. 04 Comp. x Alt. x x x x 6,34 x x 2,80 x x x = 17,75 M2

HALL Comp. x Alt. x x x x 7,10 x x 1,60 x x x = 11,36 M2

SL. INFO. Comp. x Alt. x x x x 30,68 x x 1,60 x x x = 49,09 M2

CIRC. BLOCO 4 Comp. x Alt. x x x x 15,72 x x 1,60 x x x = 25,15 M2

PILARES Quant. x Comp. x Alt. x x 6 x x 0,94 x x 1,60 x x x = 9,04 M2

BANCADAS Quant. x Comp. x Alt. x x 6 x x 3,70 x x 0,73 x x x = 16,21 M2

2.4.4.0 PISOS

2.4.4.1 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 160,75 M2

SL. AULA 01 BLOCO 4 Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,46 x = 47,46 M2

SL. 02 BLOCO 4 Área retirada de CAD x x x x x x x x 8,70 x = 8,70 M2

SL. 03 BLOCO 4 Área retirada de CAD x x x x x x x x 8,73 x = 8,73 M2

WC. 03 Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,45 x = 2,45 M2

WC. 04 Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,47 x = 2,47 M2

HALL Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,77 x = 3,77 M2

SL. INFO. Área retirada de CAD x x x x x x x x 58,41 x = 58,41 M2

CIRC. BLOCO 4 Área retirada de CAD x x x x x x x x 28,76 x = 28,76 M2

2.4.4.2 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 58,18 M2

CALÇADA AO REDOR DA EDIFICAÇÃO ( BLOCO 4) Área retirada de CAD x x x x x x x x 58,18 x = 58,18 M2

2.4.4.3 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 17,45 M2

CALÇADA AO REDOR DA EDIFICAÇÃO ( BLOCO 4) Percent. x Área retirada de CAD 30% x x x x x x x x 58,18 x = 17,45 M2

2.4.4.4 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 17,45 M2

CALÇADA AO REDOR DA EDIFICAÇÃO ( BLOCO 4) Percent. x Área retirada de CAD 30% x x x x x x x x 58,18 x = 17,45 M2

2.4.4.5 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 58,18 M2

CALÇADA AO REDOR DA EDIFICAÇÃO ( BLOCO 4) Área retirada de CAD x x x x x x x x 58,18 x = 58,18 M2

2.4.5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.4.5.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EDIFICAÇÃO 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.4.6.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

2.4.6.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 4,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.4.6.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.4.6.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.4.6.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.4.6.5 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2"", ADAPTADOR STORZ 2 1/2"", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30M, REDUÇÃO 2 1/2"" X 1 1/2"" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2"" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.4.6.6 HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.4.6.7 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 60,00 M

Sistema de combate a incêndio Comp. x x x x 60,00 x x x x x = 60,00 M

2.4.6.8 CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 5,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.4.6.9 TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.4.6.10 LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 12,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

2.4.6.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)4,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
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LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
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Altura 

(m)
Esp. (m)
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1504,71 m²

JOÃO COSTA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U. E. JOAQUIM MALAQUIAS

905,77 m²

ÁREA DE REFORMA:FEVEREIRO DE 2024

2.4.6.12 ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.4.7.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

2.4.7.1 LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 12,60 M2

SECRETARIA Quant. x Comp. x Larg. x x 6 x x 3,00 x 0,70 x x x x = 12,60 M2

2.4.8.0 FORROS

2.4.8.1 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 131,99 M2

SL. AULA 01 BLOCO 4 Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,46 x = 47,46 M2

SL. 02 BLOCO 4 Área retirada de CAD x x x x x x x x 8,70 x = 8,70 M2

SL. 03 BLOCO 4 Área retirada de CAD x x x x x x x x 8,73 x = 8,73 M2

WC. 03 Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,45 x = 2,45 M2

WC. 04 Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,47 x = 2,47 M2

HALL Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,77 x = 3,77 M2

SL. INFO. Área retirada de CAD x x x x x x x x 58,41 x = 58,41 M2

2.4.8.2 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 103,10 M

SL. AULA 01 BLOCO 4 Comp. x x x x 29,04 x x x x x = 29,04 M

SL. 02 BLOCO 4 Comp. x x x x 11,80 x x x x x = 11,80 M

SL. 03 BLOCO 4 Comp. x x x x 11,82 x x x x x = 11,82 M

WC. 03 Comp. x x x x 6,32 x x x x x = 6,32 M

WC. 04 Comp. x x x x 6,34 x x x x x = 6,34 M

HALL Comp. x x x x 7,10 x x x x x = 7,10 M

SL. INFO. Comp. x x x x 30,68 x x x x x = 30,68 M

2.4.9.0 PINTURAS

2.4.9.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 24,13 M2

ÁREA EXTERNA BLOCO 4 Comp. x Alt. 10% x x x x 33,84 x x 2,65 x x x = 8,97 M2

CIRC. BLOCO 4 Comp. x Alt. 10% x x x x 15,72 x x 1,20 x x x = 1,89 M2

CIR. VIGAS Coef. x Comp. x Alt. 10% x 2,00 x x x 20,40 x x 0,40 x x x = 1,63 M2

PILARES Quant. x Comp. x Alt. 10% x x 6 x x 0,94 x x 1,40 x x x = 0,79 M2

SL. AULA 01 BLOCO 4 Comp. x Alt. 10% x x x x 29,04 x x 1,20 x x x = 3,48 M2

SL. 02 BLOCO 4 Comp. x Alt. 10% x x x x 11,80 x x 1,20 x x x = 1,42 M2

SL. 03 BLOCO 4 Comp. x Alt. 10% x x x x 11,82 x x 1,20 x x x = 1,42 M2

HALL Comp. x Alt. 10% x x x x 7,10 x x 1,20 x x x = 0,85 M2

SL. INFO. Comp. x Alt. 10% x x x x 30,68 x x 1,20 x x x = 3,68 M2

2.4.9.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 14,35 M2

CIRC. BLOCO 4 Comp. x Alt. 10% x x x x 15,72 x x 1,20 x x x = 1,89 M2

CIR. VIGAS Comp. x Alt. 10% x x x x 20,40 x x 0,40 x x x = 0,82 M2

PILARES Quant. x Comp. x Alt. 10% x x 6 x x 0,94 x x 1,40 x x x = 0,79 M2

SL. AULA 01 BLOCO 4 Comp. x Alt. 10% x x x x 29,04 x x 1,20 x x x = 3,48 M2

SL. 02 BLOCO 4 Comp. x Alt. 10% x x x x 11,80 x x 1,20 x x x = 1,42 M2

SL. 03 BLOCO 4 Comp. x Alt. 10% x x x x 11,82 x x 1,20 x x x = 1,42 M2

HALL Comp. x Alt. 10% x x x x 7,10 x x 1,20 x x x = 0,85 M2

SL. INFO. Comp. x Alt. 10% x x x x 30,68 x x 1,20 x x x = 3,68 M2

2.4.9.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 241,30 M2

ÁREA EXTERNA BLOCO 4 Comp. x Alt. x x x x 33,84 x x 2,65 x x x = 89,68 M2

CIRC. BLOCO 4 Comp. x Alt. x x x x 15,72 x x 1,20 x x x = 18,86 M2

CIR. VIGAS Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 20,40 x x 0,40 x x x = 16,32 M2

PILARES Quant. x Comp. x Alt. x x 6 x x 0,94 x x 1,40 x x x = 7,91 M2

SL. AULA 01 BLOCO 4 Comp. x Alt. x x x x 29,04 x x 1,20 x x x = 34,85 M2

SL. 02 BLOCO 4 Comp. x Alt. x x x x 11,80 x x 1,20 x x x = 14,16 M2

SL. 03 BLOCO 4 Comp. x Alt. x x x x 11,82 x x 1,20 x x x = 14,18 M2

HALL Comp. x Alt. x x x x 7,10 x x 1,20 x x x = 8,52 M2

SL. INFO. Comp. x Alt. x x x x 30,68 x x 1,20 x x x = 36,82 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1504,71 m²

JOÃO COSTA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U. E. JOAQUIM MALAQUIAS

905,77 m²

ÁREA DE REFORMA:FEVEREIRO DE 2024

2.4.9.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 28,76 M2

CIRC. BLOCO 4 Comp. x Larg. x x x x 17,02 x 1,69 x x x x = 28,76 M2

2.4.9.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 98,00 M2

P7 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 4,00 x 2 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 13,44 M2

P8 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 4,00 x 3 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 22,68 M2

P9 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 4,00 x 1 x x 1,16 x x 2,10 x x x = 9,74 M2

P13A Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 4,00 x 2 x x 0,80 x x 1,65 x x x = 10,56 M2

P14 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 4,00 x 7 x x 0,90 x x 1,65 x x x = 41,58 M2

2.4.10.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.4.10.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 1,08 M2

WC. 03 Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

WC. 04 Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

2.4.10.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 6,00 UN

SL. AULA 01 BLOCO 4 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

SL. 02 BLOCO 4 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

SL. 03 BLOCO 4 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

SL. INFO. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.4.10.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,36 M2

SL. AULA 01 BLOCO 4 Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

SL. 02 BLOCO 4 Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

SL. 03 BLOCO 4 Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

WC. 03 Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

WC. 04 Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

SL. INFO. Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

2.4.10.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 7,45 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 218,93 x = 2,19 M2

Entulhos de demolição de revestimento cerâmico + reboco Esp. x Área x 1,25 x x x x x x 0,07 x 22,79 x = 1,99 M2

Entulhos de demolição de piso cimentado Esp. x Área x 1,25 x x x x x x 0,15 x 17,45 x = 3,27 M2

2.4.10.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 111,75 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 7,45 = 111,75 M3XKM

2.4.10.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 218,93 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 218,93 x = 218,93 M2

2.5.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 05

2.5.1.0 COBERTURA

2.5.1.1 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 55,17 M2

BLOCO 05 Percent. x  Área 10% x x x x x x x x 551,68 x = 55,17 M2

2.5.1.2 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 551,68 M2

BLOCO 05 Área x x x x x x x x 551,68 x = 551,68 M2

2.5.1.3 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 55,17 M2

BLOCO 05 Percent. x  Área 10% x x x x x x x x 551,68 x = 55,17 M2

2.5.2.0 ESQUADRIAS

2.5.2.1 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 3,00 UN

Portas (conforme necessidade) Percent. x Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.5.2.2 INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS 1,38 M2

J6 Percent. x Quant. x Comp. x Alt. 10% x x 13 x x 1,98 x x 0,89 x x x = 2,29 M2

J9 Percent. x Quant. x Comp. x Alt. 10% x x 12 x x 1,98 x x 0,58 x x x = 1,38 M2

2.5.3.0 REVESTIMENTOS

2.5.3.1 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 269,31 M2

SL. AULA 01 BLOCO 5 Comp. x Alt. x x x x 28,00 x x 1,00 x x x = 28,00 M2

SL. AULA 02 BLOCO 5 Comp. x Alt. x x x x 28,00 x x 1,00 x x x = 28,00 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1504,71 m²

JOÃO COSTA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U. E. JOAQUIM MALAQUIAS

905,77 m²

ÁREA DE REFORMA:FEVEREIRO DE 2024

SL. AULA 03 BLOCO 5 Comp. x Alt. x x x x 28,00 x x 1,00 x x x = 28,00 M2

CIRC. 01 BLOCO 5 Comp. x Alt. x x x x 12,00 x x 1,00 x x x = 12,00 M2

ARQUIVO BLOCO 5 Comp. x Alt. x x x x 19,86 x x 1,00 x x x = 19,86 M2

SL. AULA 04 BLOCO 5 Comp. x Alt. x x x x 28,00 x x 1,00 x x x = 28,00 M2

SL. AULA 05 BLOCO 5 Comp. x Alt. x x x x 28,00 x x 1,00 x x x = 28,00 M2

SL. AULA 06 BLOCO 5 Comp. x Alt. x x x x 28,00 x x 1,00 x x x = 28,00 M2

CIRC. 02 BLOCO 5 Comp. x Alt. x x x x 53,45 x x 1,00 x x x = 53,45 M2

PILARES Quant. x Comp. x Alt. x x 16 x x 1,00 x x 1,00 x x x = 16,00 M2

2.5.3.2 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 69,80 M2

ÁREA EXTERNA BLOCO 5 Comp. x Alt. x x x x 69,80 x x 1,00 x x x = 69,80 M2

2.5.3.3 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 69,80 M2

ÁREA EXTERNA BLOCO 5 Comp. x Alt. x x x x 69,80 x x 1,00 x x x = 69,80 M2

2.5.3.4 APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS OU TALHADEIRAS 151,99 M2

SL. AULA 01 BLOCO 5 Comp. x Alt. x x x x 28,00 x x 0,60 x x x = 16,80 M2

SL. AULA 02 BLOCO 5 Comp. x Alt. x x x x 28,00 x x 0,60 x x x = 16,80 M2

SL. AULA 03 BLOCO 5 Comp. x Alt. x x x x 28,00 x x 0,60 x x x = 16,80 M2

CIRC. 01 BLOCO 5 Comp. x Alt. x x x x 12,00 x x 0,60 x x x = 7,20 M2

ARQUIVO BLOCO 5 Comp. x Alt. x x x x 19,86 x x 0,60 x x x = 11,92 M2

SL. AULA 04 BLOCO 5 Comp. x Alt. x x x x 28,00 x x 0,60 x x x = 16,80 M2

SL. AULA 05 BLOCO 5 Comp. x Alt. x x x x 28,00 x x 0,60 x x x = 16,80 M2

SL. AULA 06 BLOCO 5 Comp. x Alt. x x x x 28,00 x x 0,60 x x x = 16,80 M2

CIRC. 02 BLOCO 5 Comp. x Alt. x x x x 53,45 x x 0,60 x x x = 32,07 M2

2.5.3.5 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 72,20 M2

REPARO DE DEMOLIÇÃO Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 0,20 x x 3,00 x x x = 2,40 M2

ÁREA EXTERNA BLOCO 5 Comp. x Alt. x x x x 69,80 x x 1,00 x x x = 69,80 M2

2.5.3.6 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 72,20 M2

ÁREA EXTERNA BLOCO 5 Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 0,20 x x 3,00 x x x = 2,40 M2

ÁREA EXTERNA BLOCO 5 Comp. x Alt. x x x x 69,80 x x 1,00 x x x = 69,80 M2

2.5.3.7 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 203,47 M2

ÁREA EXTERNA BLOCO 5 Comp. x Alt. x x x x 69,80 x x 0,60 x x x = 41,88 M2

SL. AULA 01 BLOCO 5 Comp. x Alt. x x x x 28,00 x x 0,60 x x x = 16,80 M2

SL. AULA 02 BLOCO 5 Comp. x Alt. x x x x 28,00 x x 0,60 x x x = 16,80 M2

SL. AULA 03 BLOCO 5 Comp. x Alt. x x x x 28,00 x x 0,60 x x x = 16,80 M2

CIRC. 01 BLOCO 5 Comp. x Alt. x x x x 12,00 x x 0,60 x x x = 7,20 M2

ARQUIVO BLOCO 5 Comp. x Alt. x x x x 19,86 x x 0,60 x x x = 11,92 M2

SL. AULA 04 BLOCO 5 Comp. x Alt. x x x x 28,00 x x 0,60 x x x = 16,80 M2

SL. AULA 05 BLOCO 5 Comp. x Alt. x x x x 28,00 x x 0,60 x x x = 16,80 M2

SL. AULA 06 BLOCO 5 Comp. x Alt. x x x x 28,00 x x 0,60 x x x = 16,80 M2

CIRC. 02 BLOCO 5 Comp. x Alt. x x x x 53,45 x x 0,60 x x x = 32,07 M2

PILARES Quant. x Comp. x Alt. x x 16 x x 1,00 x x 0,60 x x x = 9,60 M2

2.5.4.0 PISOS

2.5.4.1 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 422,74 M2

SL. AULA 01 BLOCO 5 Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,00 x = 48,00 M2

SL. AULA 02 BLOCO 5 Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,00 x = 48,00 M2

SL. AULA 03 BLOCO 5 Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,00 x = 48,00 M2

CIRC. 01 BLOCO 5 Área retirada de CAD x x x x x x x x 22,50 x = 22,50 M2

ARQUIVO BLOCO 5 Área retirada de CAD x x x x x x x x 23,58 x = 23,58 M2

SL. AULA 04 BLOCO 5 Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,00 x = 48,00 M2

SL. AULA 05 BLOCO 5 Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,00 x = 48,00 M2

SL. AULA 06 BLOCO 5 Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,00 x = 48,00 M2

CIRC. 02 BLOCO 5 Área retirada de CAD x x x x x x x x 88,66 x = 88,66 M2

2.5.4.2 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 75,33 M2

CALÇADA AO REDOR DA EDIFICAÇÃO ( BLOCO 5) Área retirada de CAD x x x x x x x x 75,33 x = 75,33 M2
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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JOÃO COSTA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U. E. JOAQUIM MALAQUIAS

905,77 m²

ÁREA DE REFORMA:FEVEREIRO DE 2024

2.5.4.3 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 22,60 M2

CALÇADA AO REDOR DA EDIFICAÇÃO ( BLOCO 5) Percent. x Área retirada de CAD 30% x x x x x x x x 75,33 x = 22,60 M2

2.5.4.4 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 22,60 M2

CALÇADA AO REDOR DA EDIFICAÇÃO ( BLOCO 5) Percent. x Área retirada de CAD 30% x x x x x x x x 75,33 x = 22,60 M2

2.5.4.5 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 75,33 M2

CALÇADA AO REDOR DA EDIFICAÇÃO ( BLOCO 5) Área retirada de CAD x x x x x x x x 75,33 x = 75,33 M2

2.5.4.6 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 3,75 M

CIRC. 01 BLOCO 5 Comp. x x x x 3,75 x x x x x = 3,75 M

2.5.5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.5.5.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EDIFICAÇÃO 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.5.6.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

2.5.6.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 8,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

2.5.6.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)9,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 9 x x x x x x x = 9,00 UN

2.5.7.0 PINTURAS

2.5.7.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 49,54 M2

ÁREA EXTERNA BLOCO 5 Comp. x Alt. 10% x x x x 69,80 x x 2,70 x x x = 18,85 M2

SL. AULA 01 BLOCO 5 Comp. x Alt. 10% x x x x 28,00 x x 1,66 x x x = 4,65 M2

SL. AULA 02 BLOCO 5 Comp. x Alt. 10% x x x x 28,00 x x 1,66 x x x = 4,65 M2

SL. AULA 03 BLOCO 5 Comp. x Alt. 10% x x x x 28,00 x x 1,66 x x x = 4,65 M2

CIRC. 01 BLOCO 5 Comp. x Alt. 10% x x x x 12,00 x x 1,66 x x x = 1,99 M2

ARQUIVO BLOCO 5 Comp. x Alt. 10% x x x x 19,86 x x 1,66 x x x = 3,30 M2

SL. AULA 04 BLOCO 5 Comp. x Alt. 10% x x x x 28,00 x x 1,66 x x x = 4,65 M2

SL. AULA 05 BLOCO 5 Comp. x Alt. 10% x x x x 28,00 x x 1,66 x x x = 4,65 M2

SL. AULA 06 BLOCO 5 Comp. x Alt. 10% x x x x 28,00 x x 1,66 x x x = 4,65 M2

CIRC. 02 BLOCO 5 Comp. x Alt. 10% x x x x 53,45 x x 1,66 x x x = 8,87 M2

CIR. VIGAS Coef. x Comp. x Alt. 10% x 2,00 x x x 60,30 x x 0,40 x x x = 4,82 M2

PILARES Quant. x Comp. x Alt. 10% x x 16 x x 1,00 x x 1,66 x x x = 2,66 M2

2.5.7.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 47,13 M2

SL. AULA 01 BLOCO 5 Comp. x Alt. 10% x x x x 28,00 x x 1,66 x x x = 4,65 M2

SL. AULA 02 BLOCO 5 Comp. x Alt. 10% x x x x 28,00 x x 1,66 x x x = 4,65 M2

SL. AULA 03 BLOCO 5 Comp. x Alt. 10% x x x x 28,00 x x 1,66 x x x = 4,65 M2

CIRC. 01 BLOCO 5 Comp. x Alt. 10% x x x x 12,00 x x 1,66 x x x = 1,99 M2

ARQUIVO BLOCO 5 Comp. x Alt. 10% x x x x 19,86 x x 1,66 x x x = 3,30 M2

SL. AULA 04 BLOCO 5 Comp. x Alt. 10% x x x x 28,00 x x 1,66 x x x = 4,65 M2

SL. AULA 05 BLOCO 5 Comp. x Alt. 10% x x x x 28,00 x x 1,66 x x x = 4,65 M2

SL. AULA 06 BLOCO 5 Comp. x Alt. 10% x x x x 28,00 x x 1,66 x x x = 4,65 M2

CIRC. 02 BLOCO 5 Comp. x Alt. 10% x x x x 53,45 x x 1,66 x x x = 8,87 M2

CIR. VIGAS Coef. x Comp. x Alt. 10% x 1,00 x x x 60,30 x x 0,40 x x x = 2,41 M2

PILARES Quant. x Comp. x Alt. 10% x x 16 x x 1,00 x x 1,66 x x x = 2,66 M2

2.5.7.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 683,76 M2

ÁREA EXTERNA BLOCO 5 Comp. x Alt. x x x x 69,80 x x 2,70 x x x = 188,46 M2

SL. AULA 01 BLOCO 5 Comp. x Alt. x x x x 28,00 x x 1,66 x x x = 46,48 M2

SL. AULA 02 BLOCO 5 Comp. x Alt. x x x x 28,00 x x 1,66 x x x = 46,48 M2

SL. AULA 03 BLOCO 5 Comp. x Alt. x x x x 28,00 x x 1,66 x x x = 46,48 M2

CIRC. 01 BLOCO 5 Comp. x Alt. x x x x 12,00 x x 1,66 x x x = 19,92 M2

ARQUIVO BLOCO 5 Comp. x Alt. x x x x 19,86 x x 1,66 x x x = 32,97 M2

SL. AULA 04 BLOCO 5 Comp. x Alt. x x x x 28,00 x x 1,66 x x x = 46,48 M2

SL. AULA 05 BLOCO 5 Comp. x Alt. x x x x 28,00 x x 1,66 x x x = 46,48 M2
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ÁREA DE REFORMA:FEVEREIRO DE 2024

SL. AULA 06 BLOCO 5 Comp. x Alt. x x x x 28,00 x x 1,66 x x x = 46,48 M2

CIRC. 02 BLOCO 5 Comp. x Alt. x x x x 53,45 x x 1,66 x x x = 88,73 M2

CIR. VIGAS Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 60,30 x x 0,40 x x x = 48,24 M2

PILARES Quant. x Comp. x Alt. x x 16 x x 1,00 x x 1,66 x x x = 26,56 M2

2.5.7.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 422,74 M2

SL. AULA 01 BLOCO 5 Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,00 x = 48,00 M2

SL. AULA 02 BLOCO 5 Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,00 x = 48,00 M2

SL. AULA 03 BLOCO 5 Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,00 x = 48,00 M2

CIRC. 01 BLOCO 5 Área retirada de CAD x x x x x x x x 22,50 x = 22,50 M2

ARQUIVO BLOCO 5 Área retirada de CAD x x x x x x x x 23,58 x = 23,58 M2

SL. AULA 04 BLOCO 5 Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,00 x = 48,00 M2

SL. AULA 05 BLOCO 5 Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,00 x = 48,00 M2

SL. AULA 06 BLOCO 5 Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,00 x = 48,00 M2

CIRC. 02 BLOCO 5 Área retirada de CAD x x x x x x x x 88,66 x = 88,66 M2

2.5.7.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 199,67 M2

P10 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 4,00 x 7 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 52,92 M2

J6 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 4,00 x 13 x x 1,98 x x 0,89 x x x = 91,63 M2

J9 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 4,00 x 12 x x 1,98 x x 0,58 x x x = 55,12 M2

2.5.8.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.5.8.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,42 M2

SL. AULA 01 BLOCO 5 Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

SL. AULA 02 BLOCO 5 Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

SL. AULA 03 BLOCO 5 Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

ARQUIVO BLOCO 5 Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

SL. AULA 04 BLOCO 5 Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

SL. AULA 05 BLOCO 5 Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

SL. AULA 06 BLOCO 5 Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

2.5.8.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 13,00 UN

SL. AULA 01 BLOCO 5 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

SL. AULA 02 BLOCO 5 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

SL. AULA 03 BLOCO 5 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

ARQUIVO BLOCO 5 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

SL. AULA 04 BLOCO 5 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

SL. AULA 05 BLOCO 5 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

SL. AULA 06 BLOCO 5 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.8.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 15,33 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 498,07 x = 4,98 M3

Entulhos de demolição de revestimento cerâmico + reboco Esp. x Área x 1,25 x x x x x x 0,07 x 69,80 x = 6,11 M3

Entulhos de demolição de piso cimentado Esp. x Área x 1,25 x x x x x x 0,15 x 22,60 x = 4,24 M3

2.5.8.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 229,95 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 15,33 = 229,95 M3XKM

2.5.8.5 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 498,07 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 498,07 x = 498,07 M2

2.6.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 06

2.6.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.6.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 18,80 M

Edificação
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 18,80 x x x x x = 18,80 M

2.6.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.6.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 3,84 M3

CIRC. ENTRE BLOCO 05 E 06 Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,80 x 0,80 x 1,50 x x x = 3,84 M3
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ÁREA DE REFORMA:FEVEREIRO DE 2024

2.6.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 1,65 M3

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 14,80 x 0,25 x 0,50 x x x = 1,85 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x 0,40 x 0,25 x 0,50 x x x = -0,20 M3

2.6.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 24,03 M3

EDIFICAÇÃO

CIRC. ENTRE BLOCO 05 E 06 x x x x x x x 0,30 x 13,55 x = 4,07 M3

Calçada ao Redor da Edificação Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 66,53 x = 19,96 M3

2.6.3.0 INFRAESTRUTURA

2.6.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 2,56 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 4 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 2,56 M2

2.6.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 0,64 M3

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,80 x 0,80 x 0,25 x x x = 0,64 M3

2.6.3.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,31 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,25 x 0,25 x 1,25 x x x = 0,31 M3

2.6.3.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,87 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 14,80 x 0,14 x 0,45 x x x = 0,93 M3

DESCONTO =

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x 0,25 x 0,14 x 0,45 x x x = -0,06 M3

2.6.3.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 3,74 M3

Calçada ao Redor da Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 133,55 x 0,14 x 0,20 x x x = 3,74 M3

2.6.3.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 15,39 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 14,80 x 1,04 x x x x = 15,39 M2

2.6.4.0 SUPERESTRUTURA

2.6.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,75 M3

PILARES

CIRC. ENTRE BLOCO 05 E 06 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 4 x x 0,25 x 0,25 x 3,00 x x x = 0,75 M3

2.6.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,56 M3

CIRC. ENTRE BLOCO 05 E 06 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 14,80 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,62 M3

DESCONTO =

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x 0,25 x 0,14 x 0,40 x x x = -0,06 M3

2.6.4.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 542,95 M2

CIRC. ENTRE BLOCO 05 E 06 Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,55 x = 13,55 M2

BIBLIOTECA Área retirada de CAD x x x x x x x x 147,75 x = 147,75 M2

LAB. CIÊN Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,30 x = 48,30 M2

LAB. INFO Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,30 x = 48,30 M2

BWC. MASC. Área retirada de CAD x x x x x x x x 22,05 x = 22,05 M2

BWC. FEM. Área retirada de CAD x x x x x x x x 22,05 x = 22,05 M2

PNE. MASC. Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,68 x = 3,68 M2

PNE. FEM. Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,68 x = 3,68 M2

REFEITÓRIO Área retirada de CAD x x x x x x x x 138,89 x = 138,89 M2

BWC. Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,59 x = 3,59 M2

SERV. Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,64 x = 6,64 M2

DML. BLOCO 6 Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,79 x = 3,79 M2

ALIM Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,93 x = 3,93 M2

COZ. + LAV. Área retirada de CAD x x x x x x x x 37,20 x = 37,20 M2

CIRC.BLOCO 6 Área retirada de CAD x x x x x x x x 39,55 x = 39,55 M2

2.6.4.4 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 542,95 M2

CIRC. ENTRE BLOCO 05 E 06 Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,55 x = 13,55 M2

BIBLIOTECA Área retirada de CAD x x x x x x x x 147,75 x = 147,75 M2
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LAB. CIÊN Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,30 x = 48,30 M2

LAB. INFO Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,30 x = 48,30 M2

BWC. MASC. Área retirada de CAD x x x x x x x x 22,05 x = 22,05 M2

BWC. FEM. Área retirada de CAD x x x x x x x x 22,05 x = 22,05 M2

PNE. MASC. Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,68 x = 3,68 M2

PNE. FEM. Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,68 x = 3,68 M2

REFEITÓRIO Área retirada de CAD x x x x x x x x 138,89 x = 138,89 M2

BWC. Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,59 x = 3,59 M2

SERV. Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,64 x = 6,64 M2

DML. BLOCO 6 Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,79 x = 3,79 M2

ALIM Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,93 x = 3,93 M2

COZ. + LAV. Área retirada de CAD x x x x x x x x 37,20 x = 37,20 M2

CIRC.BLOCO 6 Área retirada de CAD x x x x x x x x 39,55 x = 39,55 M2

2.6.4.5 LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,36 M3

CIRC. ENTRE BLOCO 05 E 06 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,10 x 13,55 x = 1,36 M3

2.6.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.6.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 37,29 M2

BWC. Comp. x Alt. x x x x 3,00 x x 3,50 x x x = 10,50 M2

DML. BLOCO 6 Comp. x Alt. x x x x 2,90 x x 3,00 x x x = 8,70 M2

COZ. + LAV. Área x x x x x x x x 7,00 x = 7,00 M2

BANCADAS Comp. x Alt. x x x x 8,20 x x 1,10 x x x = 9,02 M2

PAREDES FECHAMENTO BANCOS BANHEIROS Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 2,30 x x 0,45 x x x = 2,07 M2

2.6.5.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 1,80 M

PASSA PRATO Comp. da Esquadria + 0,3m x x 1 x x x 1,80 x x x x = 1,80 M

2.6.5.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 9,60 M

PASSA PRATO Comp. da Esquadria + 0,9m x x 4 x x x 2,40 x x x x = 9,60 M

2.6.5.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 2,20 M

P11 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 1 x x x 1,10 x x x x = 1,10 M

P14 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 1 x x x 1,10 x x x x = 1,10 M

2.6.5.5 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 10,40 M2

Divisórias BWC Masculino Comp. x Alt. x x x x 0,94 x x 1,80 x x x = 1,69 M2

Divisórias BWC Feminino Comp. x Alt. x x x x 0,94 x x 1,80 x x x = 1,69 M2

Divisórias BWC Feminino Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 1,30 x x 1,80 x x x = 7,02 M2

2.6.6.0 COBERTURA

2.6.6.1 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 165,50 M2

BLOCO 05 Percent. x  Área 30% x x x x x x x x 551,68 x = 165,50 M2

2.6.6.2 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 165,50 M2

BLOCO 05 Percent. x  Área 30% x x x x x x x x 551,68 x = 165,50 M2

2.6.6.3 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 386,18 M2

BLOCO 05 Percent. x  Área 70% x x x x x x x x 551,68 x = 386,18 M2

2.6.6.4 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 165,50 M2

BLOCO 05 Percent. x  Área 30% x x x x x x x x 551,68 x = 165,50 M2

2.6.6.5 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 165,50 M2

BLOCO 05 Percent. x  Área 30% x x x x x x x x 551,68 x = 165,50 M2

2.6.6.6 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 77,12 M

BLOCO 05 Comprimento levantado em CAD x x x x 77,12 x x x x x = 77,12 M

2.6.6.7 BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL 135,74 M

Beira e Bica Comprimento levantado em CAD x x x x 135,74 x x x x x = 135,74 M

2.6.7.0 ESQUADRIAS

2.6.7.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 26,46 M2

P10 x x 3 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 5,67 M2

P11 x x 3 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 5,67 M2
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P12 x x 2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 3,78 M2

P14 x x 6 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 11,34 M2

2.6.7.2 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 11,55 M2

P13 x x 10 x x 0,70 x x 1,65 x x x = 11,55 M2

2.6.7.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 45,00 M2

J11 x x 24 x x 1,50 x x 1,10 x x x = 39,60 M2

J12 x x 6 x x 1,50 x x 0,60 x x x = 5,40 M2

2.6.7.4 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 4,50 M2

J15 x x 3 x x 1,00 x x 0,50 x x x = 1,50 M2

J16 x x 4 x x 1,50 x x 0,50 x x x = 3,00 M2

2.6.7.5 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 54,00 M

J11 x x 24 x x 1,50 x x x x x = 36,00 M

J12 x x 6 x x 1,50 x x x x x = 9,00 M

J15 x x 3 x x 1,00 x x x x x = 3,00 M

J16 x x 4 x x 1,50 x x x x x = 6,00 M

2.6.7.6 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 10,00 UN

P13 Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

2.6.7.7 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

P12 Quant. x 2,00 x 2 x x x x x x x = 4,00 UN

2.6.7.8 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 49,50 M2

J11 x x 24 x x 1,50 x x 1,10 x x x = 39,60 M2

J12 x x 6 x x 1,50 x x 0,60 x x x = 5,40 M2

J15 x x 3 x x 1,00 x x 0,50 x x x = 1,50 M2

J16 x x 4 x x 1,50 x x 0,50 x x x = 3,00 M2

2.6.8.0 REVESTIMENTOS

2.6.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 212,67 M2

BWC. Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 3,00 x x 3,50 x x x = 21,00 M2

DML. BLOCO 6 Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 2,90 x x 3,00 x x x = 17,40 M2

COZ. + LAV. Coef. x Área x 2,00 x x x x x x x 7,00 x = 14,00 M2

BANCADAS Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 8,20 x x 1,10 x x x = 18,04 M2

PAREDES FECHAMENTO BANCOS BANHEIROS Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 2,30 x x 0,45 x x x = 4,14 M2

BIBLIOTECA Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 20% x x x x 49,70 x x 1,00 x x x = 9,94 M2

LAB. CIÊN Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 20% x x x x 28,10 x x 1,00 x x x = 5,62 M2

LAB. INFO Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 20% x x x x 28,10 x x 1,00 x x x = 5,62 M2

BWC. MASC. Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 50% x x x x 19,60 x x 2,85 x x x = 27,93 M2

BWC. FEM. Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 50% x x x x 19,60 x x 2,85 x x x = 27,93 M2

PNE. MASC. Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 50% x x x x 7,80 x x 2,85 x x x = 11,12 M2

PNE. FEM. Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 50% x x x x 7,80 x x 2,85 x x x = 11,12 M2

REFEITÓRIO Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 20% x x x x 47,90 x x 1,00 x x x = 9,58 M2

BWC. Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 20% x x x x 8,38 x x 1,00 x x x = 1,68 M2

SERV. Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 20% x x x x 10,32 x x 1,00 x x x = 2,06 M2

DML. BLOCO 6 Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 20% x x x x 8,22 x x 1,00 x x x = 1,64 M2

ALIM Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 50% x x x x 8,32 x x 1,00 x x x = 4,16 M2

COZ. + LAV. Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 50% x x x x 28,70 x x 1,00 x x x = 14,35 M2

CIRC.BLOCO 6 Percent. x Quant. x Comp. x Alt. 20% x x x x 26,72 x x 1,00 x x x = 5,34 M2

2.6.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 111,32 M2

ÁREA EXTERNA BLOCO 06 Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 100% x x x x 111,32 x x 1,00 x x x = 111,32 M2

2.6.8.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 542,95 M2

CIRC. ENTRE BLOCO 05 E 06 Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,55 x = 13,55 M2

BIBLIOTECA Área retirada de CAD x x x x x x x x 147,75 x = 147,75 M2

LAB. CIÊN Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,30 x = 48,30 M2

LAB. INFO Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,30 x = 48,30 M2

BWC. MASC. Área retirada de CAD x x x x x x x x 22,05 x = 22,05 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1504,71 m²

JOÃO COSTA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U. E. JOAQUIM MALAQUIAS

905,77 m²

ÁREA DE REFORMA:FEVEREIRO DE 2024

BWC. FEM. Área retirada de CAD x x x x x x x x 22,05 x = 22,05 M2

PNE. MASC. Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,68 x = 3,68 M2

PNE. FEM. Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,68 x = 3,68 M2

REFEITÓRIO Área retirada de CAD x x x x x x x x 138,89 x = 138,89 M2

BWC. Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,59 x = 3,59 M2

SERV. Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,64 x = 6,64 M2

DML. BLOCO 6 Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,79 x = 3,79 M2

ALIM Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,93 x = 3,93 M2

COZ. + LAV. Área retirada de CAD x x x x x x x x 37,20 x = 37,20 M2

CIRC.BLOCO 6 Área retirada de CAD x x x x x x x x 39,55 x = 39,55 M2

2.6.8.4 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014212,67 M2

BWC. Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 3,00 x x 3,50 x x x = 21,00 M2

DML. BLOCO 6 Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 2,90 x x 3,00 x x x = 17,40 M2

COZ. + LAV. Coef. x Área x 2,00 x x x x x x x 7,00 x = 14,00 M2

BANCADAS Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 8,20 x x 1,10 x x x = 18,04 M2

PAREDES FECHAMENTO BANCOS BANHEIROS Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 2,30 x x 0,45 x x x = 4,14 M2

BIBLIOTECA Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 20% x x x x 49,70 x x 1,00 x x x = 9,94 M2

LAB. CIÊN Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 20% x x x x 28,10 x x 1,00 x x x = 5,62 M2

LAB. INFO Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 20% x x x x 28,10 x x 1,00 x x x = 5,62 M2

BWC. MASC. Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 50% x x x x 19,60 x x 2,85 x x x = 27,93 M2

BWC. FEM. Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 50% x x x x 19,60 x x 2,85 x x x = 27,93 M2

PNE. MASC. Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 50% x x x x 7,80 x x 2,85 x x x = 11,12 M2

PNE. FEM. Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 50% x x x x 7,80 x x 2,85 x x x = 11,12 M2

REFEITÓRIO Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 20% x x x x 47,90 x x 1,00 x x x = 9,58 M2

BWC. Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 20% x x x x 8,38 x x 1,00 x x x = 1,68 M2

SERV. Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 20% x x x x 10,32 x x 1,00 x x x = 2,06 M2

DML. BLOCO 6 Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 20% x x x x 8,22 x x 1,00 x x x = 1,64 M2

ALIM Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 50% x x x x 8,32 x x 1,00 x x x = 4,16 M2

COZ. + LAV. Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 50% x x x x 28,70 x x 1,00 x x x = 14,35 M2

CIRC.BLOCO 6 Percent. x Quant. x Comp. x Alt. 20% x x x x 26,72 x x 1,00 x x x = 5,34 M2

2.6.8.5 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 111,32 M2

ÁREA EXTERNA BLOCO 06 Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 100% x x x x 111,32 x x 1,00 x x x = 111,32 M2

2.6.8.6 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 542,95 M2

CIRC. ENTRE BLOCO 05 E 06 Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,55 x = 13,55 M2

BIBLIOTECA Área retirada de CAD x x x x x x x x 147,75 x = 147,75 M2

LAB. CIÊN Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,30 x = 48,30 M2

LAB. INFO Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,30 x = 48,30 M2

BWC. MASC. Área retirada de CAD x x x x x x x x 22,05 x = 22,05 M2

BWC. FEM. Área retirada de CAD x x x x x x x x 22,05 x = 22,05 M2

PNE. MASC. Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,68 x = 3,68 M2

PNE. FEM. Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,68 x = 3,68 M2

REFEITÓRIO Área retirada de CAD x x x x x x x x 138,89 x = 138,89 M2

BWC. Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,59 x = 3,59 M2

SERV. Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,64 x = 6,64 M2

DML. BLOCO 6 Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,79 x = 3,79 M2

ALIM Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,93 x = 3,93 M2

COZ. + LAV. Área retirada de CAD x x x x x x x x 37,20 x = 37,20 M2

CIRC.BLOCO 6 Área retirada de CAD x x x x x x x x 39,55 x = 39,55 M2

2.6.8.7 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 778,81 M2

BIBLIOTECA Área retirada de CAD x x x x x x x x 147,75 x = 147,75 M2

LAB. CIÊN Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,30 x = 48,30 M2

LAB. INFO Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,30 x = 48,30 M2

BWC. MASC. Área retirada de CAD x x x x x x x x 22,05 x = 22,05 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1504,71 m²

JOÃO COSTA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U. E. JOAQUIM MALAQUIAS

905,77 m²

ÁREA DE REFORMA:FEVEREIRO DE 2024

BWC. FEM. Área retirada de CAD x x x x x x x x 22,05 x = 22,05 M2

PNE. MASC. Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,68 x = 3,68 M2

PNE. FEM. Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,68 x = 3,68 M2

REFEITÓRIO Área retirada de CAD x x x x x x x x 138,89 x = 138,89 M2

BWC. Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,59 x = 3,59 M2

SERV. Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,64 x = 6,64 M2

DML. BLOCO 6 Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,79 x = 3,79 M2

ALIM Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,93 x = 3,93 M2

COZ. + LAV. Área retirada de CAD x x x x x x x x 37,20 x = 37,20 M2

CIRC.BLOCO 6 Área retirada de CAD x x x x x x x x 39,55 x = 39,55 M2

ÁREA EXTERNA BLOCO 06 Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 100% x x x x 111,32 x x 1,00 x x x = 111,32 M2

BIBLIOTECA Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 20% x x x x 49,70 x x 1,00 x x x = 9,94 M2

LAB. CIÊN Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 20% x x x x 28,10 x x 1,00 x x x = 5,62 M2

LAB. INFO Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 20% x x x x 28,10 x x 1,00 x x x = 5,62 M2

BWC. MASC. Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 50% x x x x 19,60 x x 2,85 x x x = 27,93 M2

BWC. FEM. Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 50% x x x x 19,60 x x 2,85 x x x = 27,93 M2

PNE. MASC. Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 50% x x x x 7,80 x x 2,85 x x x = 11,12 M2

PNE. FEM. Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 50% x x x x 7,80 x x 2,85 x x x = 11,12 M2

REFEITÓRIO Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 20% x x x x 47,90 x x 1,00 x x x = 9,58 M2

BWC. Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 20% x x x x 8,38 x x 1,00 x x x = 1,68 M2

SERV. Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 20% x x x x 10,32 x x 1,00 x x x = 2,06 M2

DML. BLOCO 6 Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 20% x x x x 8,22 x x 1,00 x x x = 1,64 M2

ALIM Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 50% x x x x 8,32 x x 1,00 x x x = 4,16 M2

COZ. + LAV. Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 50% x x x x 28,70 x x 1,00 x x x = 14,35 M2

CIRC.BLOCO 6 Percent. x Quant. x Comp. x Alt. 20% x x x x 26,72 x x 1,00 x x x = 5,34 M2

2.6.8.8 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 249,41 M2

ÁREA EXTERNA BLOCO 06 Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 100% x x x x 111,32 x x 1,00 x x x = 111,32 M2

BIBLIOTECA Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 20% x x x x 49,70 x x 1,00 x x x = 9,94 M2

LAB. CIÊN Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 20% x x x x 28,10 x x 1,00 x x x = 5,62 M2

LAB. INFO Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 20% x x x x 28,10 x x 1,00 x x x = 5,62 M2

BWC. MASC. Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 50% x x x x 19,60 x x 2,85 x x x = 27,93 M2

BWC. FEM. Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 50% x x x x 19,60 x x 2,85 x x x = 27,93 M2

PNE. MASC. Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 50% x x x x 7,80 x x 2,85 x x x = 11,12 M2

PNE. FEM. Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 50% x x x x 7,80 x x 2,85 x x x = 11,12 M2

REFEITÓRIO Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 20% x x x x 47,90 x x 1,00 x x x = 9,58 M2

BWC. Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 20% x x x x 8,38 x x 1,00 x x x = 1,68 M2

SERV. Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 20% x x x x 10,32 x x 1,00 x x x = 2,06 M2

DML. BLOCO 6 Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 20% x x x x 8,22 x x 1,00 x x x = 1,64 M2

ALIM Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 50% x x x x 8,32 x x 1,00 x x x = 4,16 M2

COZ. + LAV. Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 50% x x x x 28,70 x x 1,00 x x x = 14,35 M2

CIRC.BLOCO 6 Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 20% x x x x 26,72 x x 1,00 x x x = 5,34 M2

2.6.8.9 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 262,57 M2

BIBLIOTECA Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 80% x x x x 49,70 x x 1,00 x x x = 39,76 M2

LAB. CIÊN Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 80% x x x x 28,10 x x 1,00 x x x = 22,48 M2

LAB. INFO Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 80% x x x x 28,10 x x 1,00 x x x = 22,48 M2

BWC. MASC. Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 50% x x x x 19,60 x x 2,85 x x x = 27,93 M2

BWC. FEM. Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 50% x x x x 19,60 x x 2,85 x x x = 27,93 M2

PNE. MASC. Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 50% x x x x 7,80 x x 2,85 x x x = 11,12 M2

PNE. FEM. Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 50% x x x x 7,80 x x 2,85 x x x = 11,12 M2

REFEITÓRIO Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 80% x x x x 47,90 x x 1,00 x x x = 38,32 M2

BWC. Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 80% x x x x 8,38 x x 1,00 x x x = 6,70 M2

SERV. Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 80% x x x x 10,32 x x 1,00 x x x = 8,26 M2

DML. BLOCO 6 Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 80% x x x x 8,22 x x 1,00 x x x = 6,58 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1504,71 m²

JOÃO COSTA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U. E. JOAQUIM MALAQUIAS

905,77 m²

ÁREA DE REFORMA:FEVEREIRO DE 2024

ALIM Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 50% x x x x 8,32 x x 1,00 x x x = 4,16 M2

COZ. + LAV. Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 50% x x x x 28,70 x x 1,00 x x x = 14,35 M2

CIRC.BLOCO 6 Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 80% x x x x 26,72 x x 1,00 x x x = 21,38 M2

2.6.8.10 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) 262,57 M2

BIBLIOTECA Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 80% x x x x 49,70 x x 1,00 x x x = 39,76 M2

LAB. CIÊN Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 80% x x x x 28,10 x x 1,00 x x x = 22,48 M2

LAB. INFO Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 80% x x x x 28,10 x x 1,00 x x x = 22,48 M2

BWC. MASC. Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 50% x x x x 19,60 x x 2,85 x x x = 27,93 M2

BWC. FEM. Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 50% x x x x 19,60 x x 2,85 x x x = 27,93 M2

PNE. MASC. Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 50% x x x x 7,80 x x 2,85 x x x = 11,12 M2

PNE. FEM. Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 50% x x x x 7,80 x x 2,85 x x x = 11,12 M2

REFEITÓRIO Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 80% x x x x 47,90 x x 1,00 x x x = 38,32 M2

BWC. Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 80% x x x x 8,38 x x 1,00 x x x = 6,70 M2

SERV. Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 80% x x x x 10,32 x x 1,00 x x x = 8,26 M2

DML. BLOCO 6 Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 80% x x x x 8,22 x x 1,00 x x x = 6,58 M2

ALIM Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 50% x x x x 8,32 x x 1,00 x x x = 4,16 M2

COZ. + LAV. Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 50% x x x x 28,70 x x 1,00 x x x = 14,35 M2

CIRC.BLOCO 6 Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 80% x x x x 26,72 x x 1,00 x x x = 21,38 M2

2.6.8.11 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 431,48 M2

ÁREA EXTERNA BLOCO 06 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 111,32 x x 0,60 x x x = 66,79 M2

BIBLIOTECA Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 49,70 x x 0,60 x x x = 29,82 M2

LAB. CIÊN Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,10 x x 0,60 x x x = 16,86 M2

LAB. INFO Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,10 x x 0,60 x x x = 16,86 M2

REFEITÓRIO Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 47,90 x x 0,60 x x x = 28,74 M2

BWC. Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 8,38 x x 1,85 x x x = 15,50 M2

SERV. Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 10,32 x x 1,85 x x x = 19,09 M2

DML. BLOCO 6 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 8,22 x x 1,85 x x x = 15,21 M2

ALIM Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 8,32 x x 1,85 x x x = 15,39 M2

COZ. + LAV. Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,70 x x 1,85 x x x = 53,10 M2

CIRC.BLOCO 6 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 26,72 x x 0,60 x x x = 16,03 M2

BIBLIOTECA Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 20% x x x x 49,70 x x 1,00 x x x = 9,94 M2

LAB. CIÊN Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 20% x x x x 28,10 x x 1,00 x x x = 5,62 M2

LAB. INFO Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 20% x x x x 28,10 x x 1,00 x x x = 5,62 M2

BWC. MASC. Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 50% x x x x 19,60 x x 2,85 x x x = 27,93 M2

BWC. FEM. Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 50% x x x x 19,60 x x 2,85 x x x = 27,93 M2

PNE. MASC. Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 50% x x x x 7,80 x x 2,85 x x x = 11,12 M2

PNE. FEM. Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 50% x x x x 7,80 x x 2,85 x x x = 11,12 M2

REFEITÓRIO Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 20% x x x x 47,90 x x 1,00 x x x = 9,58 M2

BWC. Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 20% x x x x 8,38 x x 1,00 x x x = 1,68 M2

SERV. Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 20% x x x x 10,32 x x 1,00 x x x = 2,06 M2

DML. BLOCO 6 Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 20% x x x x 8,22 x x 1,00 x x x = 1,64 M2

ALIM Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 50% x x x x 8,32 x x 1,00 x x x = 4,16 M2

COZ. + LAV. Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 50% x x x x 28,70 x x 1,00 x x x = 14,35 M2

CIRC.BLOCO 6 Percent. x Perímetro  x Alt. (pintura) 20% x x x x 26,72 x x 1,00 x x x = 5,34 M2

2.6.9.0 PISOS

2.6.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 21,31 M3

CIRC. ENTRE BLOCO 05 E 06 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 13,55 x = 0,95 M3

BIBLIOTECA Área retirada de CAD x Esp. 20% x x x x x x x 0,07 x 147,75 x = 2,07 M3

LAB. CIÊN Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 48,30 x = 3,38 M3

LAB. INFO Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 48,30 x = 3,38 M3

BWC. MASC. Área retirada de CAD x Esp. 50% x x x x x x x 0,05 x 22,05 x = 0,55 M3

BWC. FEM. Área retirada de CAD x Esp. 50% x x x x x x x 0,05 x 22,05 x = 0,55 M3

PNE. MASC. Área retirada de CAD x Esp. 50% x x x x x x x 0,05 x 3,68 x = 0,09 M3
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PNE. FEM. Área retirada de CAD x Esp. 50% x x x x x x x 0,05 x 3,68 x = 0,09 M3

REFEITÓRIO Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 138,89 x = 6,94 M3

BWC. Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 3,59 x = 0,18 M3

SERV. Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 6,64 x = 0,33 M3

DML. BLOCO 6 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 3,79 x = 0,19 M3

ALIM Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 3,93 x = 0,20 M3

COZ. + LAV. Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 37,20 x = 1,86 M3

CIRC.BLOCO 6 Área retirada de CAD x Esp. 20% x x x x x x x 0,07 x 39,55 x = 0,55 M3

2.6.9.2 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 141,67 M2

BIBLIOTECA Área retirada de CAD 70% x x x x x x x x 147,75 x = 103,43 M2

BWC. MASC. Área retirada de CAD 70% x x x x x x x x 22,05 x = 15,44 M2

BWC. FEM. Área retirada de CAD 70% x x x x x x x x 22,05 x = 15,44 M2

PNE. MASC. Área retirada de CAD 100% x x x x x x x x 3,68 x = 3,68 M2

PNE. FEM. Área retirada de CAD 100% x x x x x x x x 3,68 x = 3,68 M2

2.6.9.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 245,50 M2

BWC. MASC. Área retirada de CAD x x x x x x x x 22,05 x = 22,05 M2

BWC. FEM. Área retirada de CAD x x x x x x x x 22,05 x = 22,05 M2

PNE. MASC. Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,68 x = 3,68 M2

PNE. FEM. Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,68 x = 3,68 M2

REFEITÓRIO Área retirada de CAD x x x x x x x x 138,89 x = 138,89 M2

BWC. Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,59 x = 3,59 M2

SERV. Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,64 x = 6,64 M2

DML. BLOCO 6 Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,79 x = 3,79 M2

ALIM Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,93 x = 3,93 M2

COZ. + LAV. Área retirada de CAD x x x x x x x x 37,20 x = 37,20 M2

2.6.9.4 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022283,90 M2

BIBLIOTECA Área retirada de CAD x x x x x x x x 147,75 x = 147,75 M2

LAB. CIÊN Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,30 x = 48,30 M2

LAB. INFO Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,30 x = 48,30 M2

CIRC.BLOCO 6 Área retirada de CAD x x x x x x x x 39,55 x = 39,55 M2

2.6.9.5 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 80,08 M2

Calçada ao Redor da Edificação Área retirada de CAD x x x x x x x x 66,53 x = 66,53 M2

CIRC. ENTRE BLOCO 05 E 06 Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,55 x = 13,55 M2

2.6.9.6 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 12,60 M

P10 x x 3 x x 0,90 x x x x x = 2,70 M

P11 x x 3 x x 0,90 x x x x x = 2,70 M

P12 x x 2 x x 0,90 x x x x x = 1,80 M

P14 x x 6 x x 0,90 x x x x x = 5,40 M

2.6.9.7 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 80,08 M2

Calçada ao Redor da Edificação Área retirada de CAD x x x x x x x x 66,53 x = 66,53 M2

CIRC. ENTRE BLOCO 05 E 06 Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,55 x = 13,55 M2

2.6.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.6.10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EDIFICAÇÃO 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.6.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.6.11.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 3,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.6.11.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 7,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

2.6.11.3 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
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2.6.11.4 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 76,40 M

Projeto hidráulico Quant. x Comp. x x 1 x x 76,40 x x x x x = 76,40 M

2.6.11.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 24,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 24 x x x x x x x = 24,00 UN

2.6.11.6 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 8,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

2.6.11.7 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 10,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

2.6.11.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.6.11.9 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 7,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

2.6.11.10 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 67,00 M

Projeto hidráulico Quant. x Comp. x x x x 67,00 x x x x x = 67,00 M

2.6.11.11 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 6,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.6.11.12 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 10,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

2.6.11.13 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023 36,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 36 x x x x x x x = 36,00 UN

2.6.11.14 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 20,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 20 x x x x x x x = 20,00 UN

2.6.11.15 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 14,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 14 x x x x x x x = 14,00 UN

2.6.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

2.6.12.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 12,00 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

2.6.12.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 37,00 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 37,00 x x x x x = 37,00 M

2.6.12.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 25,00 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 25,00 x x x x x = 25,00 M

2.6.12.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 73,00 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 73,00 x x x x x = 73,00 M

2.6.12.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 17,40 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 17,40 x x x x x = 17,40 M

2.6.12.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.6.12.7 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.6.12.8 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.6.12.9 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 5,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.6.12.10 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 3,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.6.12.11 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 5,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.6.12.12 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 5,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.6.12.13 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 3,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.6.12.14 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
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2.6.12.15 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 3,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.6.12.16 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.6.12.17 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 8,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

2.6.12.18 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 9,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 9 x x x x x x x = 9,00 UN

2.6.12.19 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 5,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.6.12.20 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 8,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

2.6.12.21 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.6.12.22 JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.6.12.23 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 3,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.6.12.24 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.6.12.25 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 3,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.6.12.26 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 3,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.6.12.27 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 1,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.6.12.28 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 1,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.6.13.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

2.6.13.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 6,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.6.13.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.6.13.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.6.13.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.6.13.5 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2"", ADAPTADOR STORZ 2 1/2"", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30M, REDUÇÃO 2 1/2"" X 1 1/2"" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2"" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.6.13.6 HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.6.13.7 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 60,00 M

Sistema de combate a incêndio Comp. x x x x 60,00 x x x x x = 60,00 M

2.6.13.8 CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 5,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.6.13.9 TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.6.13.10 LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 6,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.6.13.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)6,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.6.13.12 ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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2.6.13.13 BARRA ANTIPANICO DUPLA 2,00 UN

Portas do auditório e refeitório Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.6.13.14 TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 20,00 M

Sistema de gás Quant. x x x x 20,00 x x x x x = 20,00 M

2.6.13.15 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 3,00 UN

Sistema de gás Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.6.13.16 REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Sistema de gás Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.6.13.17 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,00 UN

Sistema de gás Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.6.13.18 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 2,00 UN

Sistema de gás Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.6.14.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

2.6.14.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 11,00 UN

BWC. MASC. Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC. FEM. Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

PNE. MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PNE. FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.6.14.2 LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 21,38 M2

DIVIDORIA BWC. FEM. Quant. x Comp. x Larg. x x 5 x x 1,30 x 1,80 x x x x = 11,70 UN

DIVIDORIA BWC. MASC. Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 1,30 x 1,80 x x x x = 4,68 UN

BIBLIOTECA Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 10,00 x 0,50 x x x x = 5,00 M2

2.6.14.3 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 40,23 M2

BIBLIOTECA Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 9,85 x 0,50 x x x x = 4,93 M2

BIBLIOTECA Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 1,20 x 0,50 x x x x = 0,60 M2

LAB. CIÊN Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 5,05 x 1,20 x x x x = 6,06 M2

LAB. INFO Quant. x Comp. x Larg. x x 8 x x 2,60 x 0,65 x x x x = 13,52 M2

BWC. MASC. Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 4,00 x 0,50 x x x x = 2,00 M2

BWC. MASC. Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 2,30 x 0,50 x x x x = 1,15 M2

BWC. FEM. Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 4,00 x 0,50 x x x x = 2,00 M2

BWC. FEM. Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 2,30 x 0,50 x x x x = 1,15 M2

REFEITÓRIO Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 4,29 x 0,50 x x x x = 2,15 M2

REFEITÓRIO Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 2,50 x 0,50 x x x x = 1,25 M2

COZ. + LAV. Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 2,54 x 0,60 x x x x = 1,52 M2

COZ. + LAV. Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 4,10 x 0,60 x x x x = 2,46 M2

COZ. + LAV. Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 2,40 x 0,60 x x x x = 1,44 M2

2.6.14.4 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 7,95 M2

DML. BLOCO 6 Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 3,76 x 0,35 x x x x = 3,95 M2

ALIM Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 3,81 x 0,35 x x x x = 4,00 M2

2.6.14.5 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20201,00 UN

BWC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.6.14.6 TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

SERV. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.6.14.7 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 13,00 UN

REFEITÓRIO Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC. MASC. Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

BWC. FEM. Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.6.14.8 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5,00 UN

LAB. CIÊN Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

COZ. + LAV. Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.6.14.9 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

PNE. MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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PNE. FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.6.14.10 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 13,00 UN

REFEITÓRIO Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC. MASC. Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

BWC. FEM. Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.6.15.0 METAIS E ACESSÓRIOS

2.6.15.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 5,00 UN

LAB. CIÊN Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

COZ. + LAV. Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.6.15.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 16,00 UN

BWC. MASC. Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

BWC. FEM. Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

PNE. MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PNE. FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

REFEITÓRIO Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.6.15.3 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,00 UN

BWC. MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC. FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.6.15.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 14,00 UN

LAB. CIÊN Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

COZ. + LAV. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC. MASC. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC. FEM. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

PNE. MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PNE. FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

REFEITÓRIO Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

SERV. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.6.15.5 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 11,00 UN

BWC. MASC. Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC. FEM. Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

PNE. MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PNE. FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.6.15.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 14,00 UN

LAB. CIÊN Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

COZ. + LAV. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC. MASC. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC. FEM. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

PNE. MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PNE. FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

REFEITÓRIO Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

SERV. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.6.15.7 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 11,00 UN

BWC. MASC. Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC. FEM. Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

PNE. MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PNE. FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.6.15.8 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN
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PNE. MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PNE. FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.6.15.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 12,00 UN

PNE. MASC. Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

PNE. FEM. Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.6.15.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

PNE. MASC. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

PNE. FEM. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.6.16.0 PINTURAS

2.6.16.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 483,05 M2

ÁREA EXTERNA BLOCO 06 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 111,32 x x 2,30 x x x = 256,04 M2

BIBLIOTECA Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 49,70 x x 1,25 x x x = 62,13 M2

LAB. CIÊN Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,10 x x 1,25 x x x = 35,13 M2

LAB. INFO Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,10 x x 1,25 x x x = 35,13 M2

REFEITÓRIO Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 47,90 x x 1,25 x x x = 59,88 M2

CIRC.BLOCO 6 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 26,72 x x 1,30 x x x = 34,74 M2

2.6.16.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 542,95 M2

CIRC. ENTRE BLOCO 05 E 06 Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,55 x = 13,55 M2

BIBLIOTECA Área retirada de CAD x x x x x x x x 147,75 x = 147,75 M2

LAB. CIÊN Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,30 x = 48,30 M2

LAB. INFO Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,30 x = 48,30 M2

BWC. MASC. Área retirada de CAD x x x x x x x x 22,05 x = 22,05 M2

BWC. FEM. Área retirada de CAD x x x x x x x x 22,05 x = 22,05 M2

PNE. MASC. Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,68 x = 3,68 M2

PNE. FEM. Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,68 x = 3,68 M2

REFEITÓRIO Área retirada de CAD x x x x x x x x 138,89 x = 138,89 M2

BWC. Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,59 x = 3,59 M2

SERV. Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,64 x = 6,64 M2

DML. BLOCO 6 Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,79 x = 3,79 M2

ALIM Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,93 x = 3,93 M2

COZ. + LAV. Área retirada de CAD x x x x x x x x 37,20 x = 37,20 M2

CIRC.BLOCO 6 Área retirada de CAD x x x x x x x x 39,55 x = 39,55 M2

2.6.16.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 227,01 M2

BIBLIOTECA Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 49,70 x x 1,25 x x x = 62,13 M2

LAB. CIÊN Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,10 x x 1,25 x x x = 35,13 M2

LAB. INFO Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,10 x x 1,25 x x x = 35,13 M2

REFEITÓRIO Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 47,90 x x 1,25 x x x = 59,88 M2

CIRC.BLOCO 6 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 26,72 x x 1,30 x x x = 34,74 M2

2.6.16.4 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 542,95 M2

CIRC. ENTRE BLOCO 05 E 06 Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,55 x = 13,55 M2

BIBLIOTECA Área retirada de CAD x x x x x x x x 147,75 x = 147,75 M2

LAB. CIÊN Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,30 x = 48,30 M2

LAB. INFO Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,30 x = 48,30 M2

BWC. MASC. Área retirada de CAD x x x x x x x x 22,05 x = 22,05 M2

BWC. FEM. Área retirada de CAD x x x x x x x x 22,05 x = 22,05 M2

PNE. MASC. Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,68 x = 3,68 M2

PNE. FEM. Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,68 x = 3,68 M2

REFEITÓRIO Área retirada de CAD x x x x x x x x 138,89 x = 138,89 M2

BWC. Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,59 x = 3,59 M2

SERV. Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,64 x = 6,64 M2

DML. BLOCO 6 Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,79 x = 3,79 M2

ALIM Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,93 x = 3,93 M2

COZ. + LAV. Área retirada de CAD x x x x x x x x 37,20 x = 37,20 M2
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905,77 m²

ÁREA DE REFORMA:FEVEREIRO DE 2024

CIRC.BLOCO 6 Área retirada de CAD x x x x x x x x 39,55 x = 39,55 M2

2.6.16.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 483,05 M2

ÁREA EXTERNA BLOCO 06 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 111,32 x x 2,30 x x x = 256,04 M2

BIBLIOTECA Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 49,70 x x 1,25 x x x = 62,13 M2

LAB. CIÊN Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,10 x x 1,25 x x x = 35,13 M2

LAB. INFO Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,10 x x 1,25 x x x = 35,13 M2

REFEITÓRIO Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 47,90 x x 1,25 x x x = 59,88 M2

CIRC.BLOCO 6 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 26,72 x x 1,30 x x x = 34,74 M2

2.6.16.6 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 542,95 M2

CIRC. ENTRE BLOCO 05 E 06 Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,55 x = 13,55 M2

BIBLIOTECA Área retirada de CAD x x x x x x x x 147,75 x = 147,75 M2

LAB. CIÊN Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,30 x = 48,30 M2

LAB. INFO Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,30 x = 48,30 M2

BWC. MASC. Área retirada de CAD x x x x x x x x 22,05 x = 22,05 M2

BWC. FEM. Área retirada de CAD x x x x x x x x 22,05 x = 22,05 M2

PNE. MASC. Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,68 x = 3,68 M2

PNE. FEM. Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,68 x = 3,68 M2

REFEITÓRIO Área retirada de CAD x x x x x x x x 138,89 x = 138,89 M2

BWC. Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,59 x = 3,59 M2

SERV. Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,64 x = 6,64 M2

DML. BLOCO 6 Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,79 x = 3,79 M2

ALIM Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,93 x = 3,93 M2

COZ. + LAV. Área retirada de CAD x x x x x x x x 37,20 x = 37,20 M2

CIRC.BLOCO 6 Área retirada de CAD x x x x x x x x 39,55 x = 39,55 M2

2.6.16.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 127,17 M2

P10 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 3 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 11,34 M2

P11 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 3 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 11,34 M2

P12 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 7,56 M2

P14 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 6 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 22,68 M2

GRADIL J11 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 1,50 x 24 x x 1,50 x x 1,10 x x x = 59,40 M2

GRADIL J12 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 1,50 x 6 x x 1,50 x x 0,60 x x x = 8,10 M2

GRADIL J15 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 1,50 x 3 x x 1,00 x x 0,50 x x x = 2,25 M2

GRADIL J16 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 1,50 x 4 x x 1,50 x x 0,50 x x x = 4,50 M2

2.6.16.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 127,17 M2

P10 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 3 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 11,34 M2

P11 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 3 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 11,34 M2

P12 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 7,56 M2

P14 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 6 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 22,68 M2

GRADIL J11 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 1,50 x 24 x x 1,50 x x 1,10 x x x = 59,40 M2

GRADIL J12 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 1,50 x 6 x x 1,50 x x 0,60 x x x = 8,10 M2

GRADIL J15 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 1,50 x 3 x x 1,00 x x 0,50 x x x = 2,25 M2

GRADIL J16 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 1,50 x 4 x x 1,50 x x 0,50 x x x = 4,50 M2

2.6.17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.6.17.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 9,62 M2

BWC Feminino Larg. x Alt. x x x x x 4,00 x 1,00 x x x = 4,00 M2

BWC Masculino Larg. x Alt. x x x x x 4,00 x 1,00 x x x = 4,00 M2

BWC PCD Feminino Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

BWC PCD Masculino Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

BWC PCD Masculino Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

2.6.17.2 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,78 M2

BIBLIOTECA Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

LAB. CIÊN Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

LAB. INFO Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

Pág. 42 de 46



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1504,71 m²

JOÃO COSTA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U. E. JOAQUIM MALAQUIAS

905,77 m²
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BWC. MASC. Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

BWC. FEM. Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

PNE. MASC. Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

PNE. FEM. Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

REFEITÓRIO Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

BWC. Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

SERV. Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

DML. BLOCO 6 Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

ALIM Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

COZ. + LAV. Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

2.6.17.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 16,00 UN

BIBLIOTECA Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

LAB. CIÊN Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 M2

LAB. INFO Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 M2

REFEITÓRIO Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.6.17.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 69,86 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 609,48 x = 6,09 M3

Entulhos de demolição de revestimento cerâmico Esp. x Área x 1,25 x x x x x x 0,02 x 249,41 x = 6,24 M3

Entulhos de demolição de argamassa Esp. x Área x 1,25 x x x x x x 0,05 x 778,81 x = 48,68 M3

Entulhos de demolição de piso cerâmico Esp. x Área x 1,25 x x x x x x 0,05 x 141,67 x = 8,85 M3

2.6.17.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 1.047,90 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 69,86 = 1.047,90 M3XKM

2.6.17.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 609,48 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 609,48 x = 609,48 M2

2.7.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO, PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS E MURO)

2.7.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.7.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 12,00 M3

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x 32 x x 0,50 x 0,50 x 1,50 x x x = 12,00 M3

2.7.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 10,25 M3

CINTA INFERIOR

CIRCULAÇÃO BLOCOS E QUADRA Comp. x Larg. x Alt. x x x x 140,96 x 0,25 x 0,25 x x x = 8,81 M3

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 10,00 x 0,40 x 0,50 x x x = 2,00 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x 0,70 x 0,40 x 0,50 x x x = -0,56 M3

2.7.1.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 50,93 M3

CIRCULAÇÃO BLOCOS E QUADRA Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,15 x 135,34 x = 20,30 M3

ESTACIONAMENTO Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,15 x 204,17 x = 30,63 M3

2.7.2.0 INFRAESTRUTURA

2.7.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 1,00 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 4 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 1,00 M2

2.7.2.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 0,30 M3

Pilaretes Muro Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = 0,30 M3

2.7.2.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,77 M3

PESCOÇOS DE PILARETES (ATÉ NÍVEL DA CINTA INFERIOR)

Pilaretes Muro Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 32 x x 0,20 x 0,10 x 1,20 x x x = 0,77 M3

2.7.2.4 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 0,96 M3

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 10,00 x 0,40 x 0,30 x x x = 1,20 M3

DESCONTO =

Sapatas em concreto ciclópico Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x 0,50 x 0,40 x 0,30 x x x = -0,24 M3

2.7.2.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 6,34 M3

CIRCULAÇÃO BLOCOS E QUADRA Comp. x Larg. x Alt. x x x x 140,96 x 0,14 x 0,30 x x x = 5,92 M3

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 10,00 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,42 M3
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2.7.2.6 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 10,00 M

CINTA INFERIOR

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 10,00 x x x x x = 10,00 M

2.7.3.0 SUPERESTRUTURA

2.7.3.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,30 M3

PILARETES

Muro h= 2,5m Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 24 x x 0,10 x 0,20 x 2,50 x x x = 1,20 M3

Muro h= 0,6m Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 8 x x 0,10 x 0,20 x 0,60 x x x = 0,10 M3

2.7.3.2 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 93,35 M

CINTA DE TOPO

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 93,35 x x x x x = 93,35 M

2.7.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.7.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 195,14 M2

MURO

Paredes h=3m Comp. x Alt. x x x x 1,80 x x 3,00 x x x = 5,40 M2

Paredes h=2,6m Comp. x Alt. x x x x 68,60 x x 2,60 x x x = 178,36 M2

Paredes h=0,5m Comp. x Alt. x x x x 22,75 x x 0,50 x x x = 11,38 M2

2.7.4.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 1,20 M

P11 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 1 x x 1,20 x x x x x = 1,20 M

2.7.4.3 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 13,72 M2

MURO

Chapim Comp. x Alt. x x x x 68,60 x 0,20 x x x x = 13,72 M2

2.7.5.0 ESQUADRIAS

2.7.5.1 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 1,95 M2

P16 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,00 x 1,95 x x x = 1,95 M2

2.7.5.2 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 43,23 M2

Gradil sobre mureta Comp. x Alt. x x x x 22,75 x x 1,90 x x x = 43,23 M2

2.7.5.3 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO 16,25 M2

Portões Acesso Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 7,50 M2

Portão Acesso Veículos Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 3,50 x 2,50 x x x = 8,75 M2

2.7.6.0 REVESTIMENTOS

2.7.6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 381,82 M2

Paredes h=3,2m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 1,80 x x 3,20 x x x = 11,52 M2

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 68,60 x x 2,50 x x x = 343,00 M2

Paredes h=0,6m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 22,75 x x 0,60 x x x = 27,30 M2

2.7.6.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 381,82 M2

Paredes h=3,2m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 1,80 x x 3,20 x x x = 11,52 M2

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 68,60 x x 2,50 x x x = 343,00 M2

Paredes h=0,6m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 22,75 x x 0,60 x x x = 27,30 M2

2.7.6.3 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 60,57 M2

Perímetro com h=0,6m Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 91,35 x x 0,60 x x x = 54,81 M2

Perímetro com h=3,2m Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 1,80 x x 3,20 x x x = 5,76 M2

2.7.7.0 PISOS

2.7.7.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 9,47 M3

CIRCULAÇÃO BLOCOS E QUADRA Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,07 x 135,34 x = 9,47 M3

2.7.7.2 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 278,02 M2

ENTRADA Área retirada de CAD x x x x x x x x 86,29 x = 86,29 M2

CIRCULAÇÃO BLOCOS E ESTACIONAMENTO Área retirada de CAD x x x x x x x x 35,10 x = 35,10 M2

CALÇADA EXTERNA Área retirada de CAD x x x x x x x x 156,63 x = 156,63 M2

2.7.7.3 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 287,58 M2

ENTRADA Percent. x Área retirada de CAD 30% x x x x x x x x 86,29 x = 25,89 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1504,71 m²

JOÃO COSTA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U. E. JOAQUIM MALAQUIAS

905,77 m²

ÁREA DE REFORMA:FEVEREIRO DE 2024

CIRCULAÇÃO BLOCOS E ESTACIONAMENTO Percent. x Área retirada de CAD 30% x x x x x x x x 35,10 x = 10,53 M2

CALÇADA EXTERNA Percent. x Área retirada de CAD 30% x x x x x x x x 156,63 x = 46,99 M2

ESTACIONAMENTO Área retirada de CAD x x x x x x x x 204,17 x = 204,17 M2

2.7.7.4 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 218,75 M2

CIRCULAÇÃO BLOCOS E QUADRA Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 135,34 x = 135,34 M2

ENTRADA Percent. x Área retirada de CAD 30% x x x x x x x x 86,29 x = 25,89 M2

CIRCULAÇÃO BLOCOS E ESTACIONAMENTO Percent. x Área retirada de CAD 30% x x x x x x x x 35,10 x = 10,53 M2

CALÇADA EXTERNA Percent. x Área retirada de CAD 30% x x x x x x x x 156,63 x = 46,99 M2

2.7.7.5 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 278,02 M2

ENTRADA Área retirada de CAD x x x x x x x x 86,29 x = 86,29 M2

CIRCULAÇÃO BLOCOS E ESTACIONAMENTO Área retirada de CAD x x x x x x x x 35,10 x = 35,10 M2

CALÇADA EXTERNA Área retirada de CAD x x x x x x x x 156,63 x = 156,63 M2

2.7.7.6 GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 204,17 M2

ESTACIONAMENTO Área retirada de CAD x x x x x x x x 204,17 x = 204,17 M2

2.7.7.7 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 20,42 M3

ESTACIONAMENTO Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,10 x 204,17 x = 20,42 M3

2.7.8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.7.8.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS SERVIÇOS DIVERSOS - (ILUMINAÇÃO EXTERNA E SUBESTAÇÃO) 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.7.9.0 PINTURAS

2.7.9.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 321,25 M2

Paredes h=3,2m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 1,80 x x 3,20 x x x = 11,52 M2

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 68,60 x x 2,50 x x x = 343,00 M2

Paredes h=0,6m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 22,75 x x 0,60 x x x = 27,30 M2

DESCONTO =

DESCONTO REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO

Perímetro com h=0,6m Perímetro  x Alt. (revest.) x -1,00 x x x 91,35 x x 0,60 x x x = -54,81 M2

Perímetro com h=3,2m Perímetro  x Alt. (revest.) x -1,00 x x x 1,80 x x 3,20 x x x = -5,76 M2

2.7.9.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 321,25 M2

Paredes h=3,2m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 1,80 x x 3,20 x x x = 11,52 M2

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 68,60 x x 2,50 x x x = 343,00 M2

Paredes h=0,6m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 22,75 x x 0,60 x x x = 27,30 M2

DESCONTO =

DESCONTO REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO

Perímetro com h=0,6m Perímetro  x Alt. (revest.) x -1,00 x x x 91,35 x x 0,60 x x x = -54,81 M2

Perímetro com h=3,2m Perímetro  x Alt. (revest.) x -1,00 x x x 1,80 x x 3,20 x x x = -5,76 M2

2.7.9.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 89,22 M2

Portões Acesso Veículos Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 1 x x x 3,50 x 2,50 x x x = 13,13 M2

Portões Acesso Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 1 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 11,25 M2

Gradil sobre mureta Coef. x Comp. x Alt. x 1,50 x x x 22,75 x x 1,90 x x x = 64,84 M2

2.7.9.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 89,22 M2

Portões Acesso Veículos Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 1 x x x 3,50 x 2,50 x x x = 13,13 M2

Portões Acesso Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 1 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 11,25 M2

Gradil sobre mureta Coef. x Comp. x Alt. x 1,50 x x x 22,75 x x 1,90 x x x = 64,84 M2

2.7.9.5 PINTURA MANUAL COM TINTA EM PÓ MINERAL IMPERMEÁVEL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 1.000,00 M2

MURO INTERNO Comp. x Alt. x x x x x 300,00 x 2,50 x x x = 750,00 M2

MURO EXTERNO Comp. x Alt. x x x x x 100,00 x 2,50 x x x = 250,00 M2

2.7.10.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.7.10.1 PLACA PADRÃO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRÍLICA LEITOSA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAÇÃO E PINTURA DE PROTEÇÃO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E FIXAÇÃO1,00 UN

FACHADA

Placa Indicativa Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1504,71 m²

JOÃO COSTA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U. E. JOAQUIM MALAQUIAS

905,77 m²

ÁREA DE REFORMA:FEVEREIRO DE 2024

2.7.10.2 RETIRADA DE MEIO FIO 100,00 M

Meio Fio do Passeio Público Comp. x x x x 100,00 x x x x x = 100,00 M

2.7.10.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 100,00 M

Meio Fio do Passeio Público Comp. x x x x 100,00 x x x x x = 100,00 M

2.7.10.4 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 100,00 M

Sarjeta do Passeio Público Comp. x x x x 100,00 x x x x x = 100,00 M

2.7.10.5 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 29,29 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 413,36 x = 4,13 M3

Expurgo de Demolição de Piso Volume x 1,25 x x x x x x 0,07 x 287,58 x = 25,16 M3

2.7.10.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 439,35 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 29,29 = 439,35 M3XKM

2.7.10.7 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 289,35 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x 0,70 x x x x x x x 413,36 x = 289,35 M2

Teresina-PI, 29 de fevereiro de 2024.

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:  CRISTÓVÃO TIAGO SILVA BRITO

CREA:  1914316894
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