
 L.S. (MENSAL)= 70,90%

 L.S. (HORISTA)= 113,05%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

AD_001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA M.O. MÊS 1,0000 3.845,62R$        

MATERIAL / SERVIÇO -                       

                        -

EQUIPAMENTO -                       

                        -

MÃO-DE-OBRA 3.845,62R$        

SINAPI/PI 

COMP 

(MAR/2023)

90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 10,0000 110,77R$                1.107,70R$           

SINAPI/PI 

COMP 

(MAR/2023)

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 24,0000 46,78R$                   1.122,72R$           

SINAPI/PI 

COMP 

(MAR/2023)

90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 24,0000 19,83R$                   475,92R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(MAR/2023)

100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 24,0000 24,04R$                   576,96R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(MAR/2023)

88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 24,0000 23,43R$                   562,32R$              

*

AD_002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO M.O. MÊS 1,0000 9.564,40R$        

MATERIAL / SERVIÇO -                       

                        -

EQUIPAMENTO -                       

                        -

MÃO-DE-OBRA 9.564,40R$        

SINAPI/PI 

COMP 

(MAR/2023)

90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 40,0000 110,77R$                4.430,80R$           

SINAPI/PI 

COMP 

(MAR/2023)

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 45,0000 46,78R$                   2.105,10R$           

SINAPI/PI 

COMP 

(MAR/2023)

90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 45,0000 19,83R$                   892,35R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(MAR/2023)

100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 45,0000 24,04R$                   1.081,80R$           

SINAPI/PI 

COMP 

(MAR/2023)

88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 45,0000 23,43R$                   1.054,35R$           

*

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E LÊDA NAPOLEÃO 

DATA: JUNHO DE 2023

LOCAL:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - ADM LOCAL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

CP_ADM

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    RAYSON JOSÉ BEZERRA DE FARIAS

CREA:     1915715229 PI

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras,

para construções de edifício.

CP_ADM

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras,

para construções de edifício.

MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI TIPO: NÃO DESONERADA

DATA BASE: SINAPI_PI MAR/2023  │  SEINFRA_CE 027  │  ORSE_SE JAN/2023
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CP_ADM

Teresina-PI,  23 de junho de 2023.
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