
OBRA:
DATA:
LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

LEGENDAS

1.1.0

1.1.1 4,00 MÊS
Quantidade de meses de duração da obra Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 MÊS

1.2.0

1.2.1 1,00 UN

Elaboração do prejeto executivo de drenagem de águas pluviais Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.2.2 1,00 UN
Elaboração do prejeto executivo de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.2.3 1,00 UN 
Elaboração do prejeto executivo de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.2.4 4,50 M2
Placa da obra Larg. x Alt. x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.2.5 1,00 UN
Remoção de raíz de árvore no recuo frontal da escola Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.2.6 618,43 M2
100% da Área efetiva do Telhado a ser removido  - Telha metálica da 

passarela de entrada
Área de projeção do telhado (m²) 100% x x x x 6,21 x 3,30 x x x x = 20,49 M2

40% da Área efetiva do Telhado a ser removido - Bloco 01 - incluso

retirada total da cobertura da sala de mediação tecnológica (11% da

área total)

Área de projeção do telhado (m²) 40% x x x x 46,32 x 10,10 x x x x = 187,13 M2

100% da Área efetiva do Telhado a ser removido  - Telha metálica da 

área coberta entre bloco 1 e 2
Área de projeção do telhado (m²) 100% x x x x x x x x 9,75 x = 9,75 M2

1786,35 m²TERESINA-PI

SERVIÇOS PRELIMINARES

ÁREA DE INTERVENÇÃO:

ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA

PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO PARA REFORMA

REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR FELISMINO FREITAS
AGOSTO DE 2021

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE DRENAGEM/ INSTALAÇÕES PLUVIAIS

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PADRÃO SEDUC - 3,00M X 1,50M)
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

LEGENDAS
40% da Área efetiva do Telhado a ser removido - Bloco 02 - incluso

retirada total da cobertura do lab. de informática (13% da área

total)

Área de projeção do telhado (m²) 40% x x x x 48,43 x 10,79 x x x x = 209,02 M2

20% da Área efetiva do Telhado a ser removido  - Bloco 03 Área de projeção do telhado (m²) 20% x x x x 49,14 x 10,74 x x x x = 105,55 M2

20% da Área efetiva do Telhado a ser removido  - Bloco 04 Área de projeção do telhado (m²) 20% x x x x 42,83 x 8,82 x x x x = 75,55 M2

20% da Área efetiva do Telhado a ser removido - Anexo entre bloco

1 e bloco 2
Área de projeção do telhado (m²) 20% x x x x 13,34 x 4,10 x x x x = 10,94 M2

1.2.7 1.362,42 M2

60% da Área efetiva do Telhado a ser removido  - Bloco 01 Área de projeção do telhado (m²) 60% x x x x 46,32 x 10,10 x x x x = 280,70 M2

60% da Área efetiva do Telhado a ser removido  - Bloco 02 Área de projeção do telhado (m²) 60% x x x x 48,43 x 10,79 x x x x = 313,54 M2

80% da Área efetiva do Telhado a ser removido  - Bloco 03 Área de projeção do telhado (m²) 80% x x x x 49,14 x 10,74 x x x x = 422,21 M2

80% da Área efetiva do Telhado a ser removido  - Bloco 04 Área de projeção do telhado (m²) 80% x x x x 42,83 x 8,82 x x x x = 302,21 M2

80% da Área efetiva do Telhado a ser removido - Anexo entre bloco

1 e bloco 2
Área de projeção do telhado (m²) 80% x x x x 13,34 x 4,10 x x x x = 43,76 M2

1.2.8 588,19 M2

40% da Área efetiva do Telhado a ser removido  - Bloco 01 Área de projeção do telhado (m²) 40% x x x x 46,32 x 10,10 x x x x = 187,13 M2

40% da Área efetiva do Telhado a ser removido  - Bloco 02 Área de projeção do telhado (m²) 40% x x x x 48,43 x 10,79 x x x x = 209,02 M2

20% da Área efetiva do Telhado a ser removido  - Bloco 03 Área de projeção do telhado (m²) 20% x x x x 49,14 x 10,74 x x x x = 105,55 M2

20% da Área efetiva do Telhado a ser removido  - Bloco 04 Área de projeção do telhado (m²) 20% x x x x 42,83 x 8,82 x x x x = 75,55 M2

20% da Área efetiva do Telhado a ser removido - Anexo entre bloco

1 e bloco 2
Área de projeção do telhado (m²) 20% x x x x 13,34 x 4,10 x x x x = 10,94 M2

1.2.9 1.362,42 M2

60% da Área efetiva do Telhado a ser removido  - Bloco 01 Área de projeção do telhado (m²) 60% x x x x 46,32 x 10,10 x x x x = 280,70 M2

60% da Área efetiva do Telhado a ser removido  - Bloco 02 Área de projeção do telhado (m²) 60% x x x x 48,43 x 10,79 x x x x = 313,54 M2

80% da Área efetiva do Telhado a ser removido  - Bloco 03 Área de projeção do telhado (m²) 80% x x x x 49,14 x 10,74 x x x x = 422,21 M2

80% da Área efetiva do Telhado a ser removido  - Bloco 04 Área de projeção do telhado (m²) 80% x x x x 42,83 x 8,82 x x x x = 302,21 M2

80% da Área efetiva do Telhado a ser removido - Anexo entre bloco

1 e bloco 2
Área de projeção do telhado (m²) 80% x x x x 13,34 x 4,10 x x x x = 43,76 M2

1.2.10 1.038,64 M2

Depósito Área levantada em CAD (m²) x x x x x x x x 14,57 x = 14,57 M2
Secretaria Área levantada em CAD (m²) x x x x x x x x 24,84 x = 24,84 M2
CPD Área levantada em CAD (m²) x x x x x x x x 18,18 x = 18,18 M2
Hall Área levantada em CAD (m²) x x x x x x x x 15,52 x = 15,52 M2
Grêmio Área levantada em CAD (m²) x x x x x x x x 18,18 x = 18,18 M2
Recreio Coberto Área levantada em CAD (m²) x x x x x x x x 139,62 x = 139,62 M2
Circulação Área levantada em CAD (m²) x x x x x x x x 14,20 x = 14,20 M2
Diretoria Área levantada em CAD (m²) x x x x x x x x 16,13 x = 16,13 M2
Secretaria 2 Área levantada em CAD (m²) x x x x x x x x 23,05 x = 23,05 M2
Sala dos Professores Área levantada em CAD (m²) x x x x x x x x 29,48 x = 29,48 M2
Coordenação Área levantada em CAD (m²) x x x x x x x x 17,20 x = 17,20 M2
Xerox Área levantada em CAD (m²) x x x x x x x x 10,71 x = 10,71 M2
Forro da sala de mediação tecnológica Área levantada em CAD (m²) x x x x x x x x 51,30 x = 51,30 M2

Sala 2 Área levantada em CAD (m²) x x x x x x x x 51,30 x = 51,30 M2

REMOÇÃO DE FORRO PVC, COM REAPROVEITAMENTO de 50%
BLOCO 1

BLOCO 2

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - RIPA E CAIBRO.

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

LEGENDAS
Forro do laboratório de ciências Área levantada em CAD (m²) x x x x x x x x 70,27 x = 70,27 M2
Forro do laboratório de informática Área levantada em CAD (m²) x x x x x x x x 69,06 x = 69,06 M2
Sala 1 Área levantada em CAD (m²) x x x x x x x x 46,12 x = 46,12 M2
Forro da Biblioteca Área levantada em CAD (m²) x x x x x x x x 111,88 x = 111,88 M2

Despensa Área levantada em CAD (m²) x x x x x x x x 25,83 x = 25,83 M2
Cozinha Área levantada em CAD (m²) x x x x x x x x 8,14 x = 8,14 M2
Refeitório 1 Área levantada em CAD (m²) x x x x x x x x 36,32 x = 36,32 M2
Refeitório 2 Área levantada em CAD (m²) x x x x x x x x 115,28 x = 115,28 M2
Hal maior Área levantada em CAD (m²) x x x x x x x x 28,38 x = 28,38 M2
Hall menores Área levantada em CAD (m²) x x 2 x x x x x x 3,46 x = 6,92 M2
BWC Masc e Fem Área levantada em CAD (m²) x x 2 x x x x x x 35,27 x = 70,54 M2
BWC Masc e Fem PNE Área levantada em CAD (m²) x x 2 x x x x x x 2,81 x = 5,62 M2

1.2.11 380,67 M2

Circulação Área levantada em CAD (m²) x x x x x x x x 23,79 x = 23,79 M2

Circulação Área levantada em CAD (m²) x x x x x x x x 28,79 x = 28,79 M2
Salas de Aula 4 a 9 Área levantada em CAD (m²) x x 6 x x x x x x 46,12 x = 276,72 M2
Sala de Aula 3 Área levantada em CAD (m²) x x x x x x x x 51,37 x = 51,37 M2

1.2.12 5,00 UN
Remoção de caixas de ar-condicionado na fachada Qtde. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.2.13 27,35 M3
100% da Área de piso da entrada para substituição - lado direito da

passarela de entrada (inclusive mastro)
Área levantada em cad (m²) x esp. estimada 100% x x x x x x x 0,05 x 70,77 x = 3,54 M3

100% da Área de piso da entrada para substituição - lado esquerdo

da passarela de entrada (exceto platô)
Área levantada em cad (m²) x esp. estimada 100% x x x x x x x 0,05 x 94,84 x = 4,74 M3

Demolição de piso existente no recuo esquerdo (parte elevada) Área levantada em cad (m²) x esp. estimada x x x x 7,77 x 13,20 x x 0,05 x x = 5,13 M3

Demolição de trecho da calçada externa para construção de rampa Área levantada em cad (m²) x esp. estimada x x x x 6,00 x 1,00 x x 0,05 x x = 0,30 M3

Demolição das rampas existentes na passarela de entrada Área levantada em cad (m²) x esp. estimada x x x x 1,20 x 1,20 x x 0,10 x x = 0,14 M3

100% da Área de piso da calçada da fachada do bloco 1 Área levantada em cad (m²) x esp. estimada 100% x x x x x x x 0,05 x 20,31 x = 1,02 M3

100% da Área de piso da calçada esquerda do bloco 1 Área levantada em cad (m²) x esp. estimada 100% x x x x x x x 0,05 x 7,48 x = 0,37 M3

100% da Área de piso entre bloco 1 e bloco 2 - lado esquerdo Área levantada em cad (m²) x esp. estimada 100% x x x x x x x 0,05 x 24,84 x = 1,24 M3

70% da Área de piso entre bloco 2 e bloco 3 - lado esquerdo -

inclusive calçadas
Área levantada em cad (m²) x esp. estimada 70% x x x x x x x 0,05 x 95,24 x = 3,33 M3

70% da Área de piso entre bloco 2 e bloco 3 - lado direito - inclusive

calçadas
Área levantada em cad (m²) x esp. estimada 70% x x x x x x x 0,05 x 70,50 x = 2,47 M3

70% da Área de piso entre bloco 3 e bloco 4 - lado esquerdo -

inclusive calçadas
Área levantada em cad (m²) x esp. estimada 70% x x x x x x x 0,05 x 99,48 x = 3,48 M3

70% da Área de piso entre bloco 3 e bloco 4 - lado direito - inclusive

calçadas
Área levantada em cad (m²) x esp. estimada 70% x x x x x x x 0,05 x 45,30 x = 1,59 M3

1.2.14 3,93 M3

100% da Área de piso do platô - lado esquerdo da entrada Área levantada em cad (m²) x esp. estimada 100% x x x x x x x 0,10 x 39,34 x = 3,93 M3

1.2.15 76,85 M2

5% da Área de piso granilite existente do bloco 1 (exceto sala de

mediação tecnológica)
Área levantada em cad (m²) 5% x x x x x x x x 353,45 x = 17,67 M2

10% da Área de piso granilite existente da passarela entre bloco 1 e

2
Área levantada em cad (m²) 10% x x x x x x x x 13,93 x = 1,39 M2

BLOCO 3

BLOCO 4

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
BLOCO 2

BLOCO 1 - DEMOLIÇÕES PONTUAIS NO PISO EXISTENTE PARA REPAROS

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE CAIXA DE CONCRETO ARMADO PARA AR-CONDICIONADO, INCLUINDO GRADE DE PROTEÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES

DEMOLIÇÃO DE PISO EM PEDRA ARGAMASSADA

DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE

PASSARELA ENTRE BLOCO 1 E 2 - DEMOLIÇÕES PONTUAIS NO PISO EXISTENTE PARA REPAROS

BLOCO 2 - DEMOLIÇÕES PONTUAIS NO PISO EXISTENTE PARA REPAROS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

LEGENDAS
5% da Área de piso granilite existente do bloco 2 (exceto lab. de

informática)
Área levantada em cad (m²) 5% x x x x x x x x 373,17 x = 18,66 M2

10% da Área do lab. de informática Área levantada em cad (m²) 10% x x x x x x x x 69,08 x = 6,91 M2

10% da Área de piso granilite existente da passarela entre bloco 2 e

3
Área levantada em cad (m²) 10% x x x x x x x x 14,70 x = 1,47 M2

5% da Área de piso granilite existente do bloco 3 Área levantada em cad (m²) 5% x x x x x x x x 437,86 x = 21,89 M2

10% da Área de piso granilite existente da passarela entre bloco 3 e

4
Área levantada em cad (m²) 10% x x x x x x x x 16,84 x = 1,68 M2

5% da Área de piso granilite existente do bloco 4 Área levantada em cad (m²) 5% x x x x x x x x 143,66 x = 7,18 M2
1.2.16 66,82 M2

100% da Sala de Mediação Tecnológica Área levantada em cad (m²) 100% x x x x x x x x 51,30 x = 51,30 M2
100% do Hall Área levantada em cad (m²) 100% x x x x x x x x 15,52 x = 15,52 M2

1.2.17 16,94 M3

Demolição para janela J9 - Diretoria, secretaria, sala dos professores

(x2), coordenação, xerox e depósito
Comp. x Alt. x Esp. x x 7 x x 2,00 x x 0,50 x 0,15 x x = 1,05 M3

Demolição de cobogós existentes - pátio coberto Comp. x Alt. x Esp. x x 4 x x 2,90 x x 1,00 x 0,10 x x = 1,16 M3
Demolição vertical da parede para novos pilares - Sala de mediação

tecnológica
Comp. x Alt. x Esp. x x 6 x x 0,40 x x 3,00 x 0,15 x x = 1,08 M3

Demolição horizontal de trecho da parede para novas vigas - sala de

mediação tecnológica
Comp. x Alt. x Esp. x x 2 x x 6,15 x x 0,50 x 0,15 x x = 0,92 M3

Demolição horizontal de trecho da parede para novas vigas - sala de

mediação tecnológica
Comp. x Alt. x Esp. x x 2 x x 7,50 x x 0,35 x 0,15 x x = 0,79 M3

Demolição para janela J9 - Biblioteca (x7) Comp. x Alt. x Esp. x x 7 x x 2,00 x x 0,50 x 0,15 x x = 1,05 M3
Demolição para janela J1A - Sala 1 (x2), Lab. de informática (x3), lab.

de ciências (x1), 
Comp. x Alt. x Esp. x x 6 x x 2,50 x x 0,50 x 0,15 x x = 1,13 M3

Demolição vertical da parede para novos pilares - lab. De

informática
Comp. x Alt. x Esp. x x 6 x x 0,40 x x 3,00 x 0,15 x x = 1,08 M3

Demolição horizontal de trecho da parede para novas vigas - lab. De

informática
Comp. x Alt. x Esp. x x 2 x x 7,50 x x 0,70 x 0,15 x x = 1,58 M3

Demolição horizontal de trecho da parede para novas vigas - lab. De

informática
Comp. x Alt. x Esp. x x 2 x x 9,21 x x 0,35 x 0,15 x x = 0,97 M3

Demolição para janela J1A - Sala 6 (x2), sala 7 (x2), sala 9 (x2) Comp. x Alt. x Esp. x x 6 x x 2,50 x x 0,50 x 0,15 x x = 1,13 M3

Entre bloco 2 e 3 Comp. x Alt. x Esp. x x 4 x x 3,00 x x 0,50 x 0,50 x x = 3,00 M3
Entre bloco 3 e 4 Comp. x Alt. x Esp. x x 4 x x 2,00 x x 0,50 x 0,50 x x = 2,00 M3

1.2.18 100,29 M2

Sala de mediação tecnológica Perímetro x Alt. x x x x 29,26 x x 1,60 x x x = 46,82 M2

Lab. De Informática Perímetro x Alt. x x x x 33,42 x x 1,60 x x x = 53,47 M2
1.2.19 1,56 M3

Estimativa de demolição de cintas e pilaretes - sala de demolição

tecnológica
Perímetro x Alt. x Larg. x x x x 41,26 x 0,09 x 0,20 x x x = 0,74 M3

Estimativa de demolição de cintas e pilaretes - lab. De informática Perímetro x Alt. x Larg. x x x x 45,42 x 0,09 x 0,20 x x x = 0,82 M3

1.2.20 426,22 M2

20% Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) 20% x x x x 45,21 x x 2,60 x x x = 23,51 M2

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

BLOCO 2

PASSARELA ENTRE BLOCO 2 E 3 - DEMOLIÇÕES PONTUAIS NO PISO EXISTENTE PARA REPAROS

BLOCO 3 - DEMOLIÇÕES PONTUAIS NO PISO EXISTENTE PARA REPAROS

PASSARELA ENTRE BLOCO 3 E 4 - DEMOLIÇÕES PONTUAIS NO PISO EXISTENTE PARA REPAROS

BLOCO 1

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DEMOLIÇÃO PARA REPAROS ONDE FOR NECESSÁRIO
PAREDES EXTERNAS
BLOCO 1

BLOCO 4 - DEMOLIÇÕES PONTUAIS NO PISO EXISTENTE PARA REPAROS

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO
BLOCO 1

BANCOS E MESAS DE ALVENARIA/CONCRETO DOS PÁTIOS

BLOCO 3

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
BLOCO 1

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

BLOCO 1

Pág. 4 de 25



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

LEGENDAS
20% Parede X - Circulação Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) 20% x x x x 9,08 x x 1,60 x x x = 2,91 M2
20% Pilares - fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) 20% x x 6 x x 1,20 x x 0,90 x x x = 1,30 M2

20% Parede X - Sala dos professores/arquivo - fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) 20% x x x x 10,21 x x 2,60 x x x = 5,31 M2

20% Parede Y1 - Fachada lateral Esquerda Comp. x (Alt. média -alt. Cerâmica) 20% x x x x 13,18 x x 3,44 x x x = 9,07 M2
20% Parede Y2 - Fachada lateral Direita Comp. x (Alt. média -alt. Cerâmica) 20% x x x x 9,10 x x 3,44 x x x = 6,26 M2

20% Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) 20% x x x x 37,88 x x 2,60 x x x = 19,70 M2
20% Pilares - fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) 20% x x 12 x x 1,20 x x 0,90 x x x = 2,59 M2
20% Parede X2 - Fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) 20% x x x x 34,56 x x 1,45 x x x = 10,02 M2
20% Paredes Y - Fachadas laterais Comp. x (Alt. média -alt. Cerâmica) 20% x x 2 x x 7,65 x x 2,60 x x x = 7,96 M2

20% Paredes Y - Fachadas laterais (interna e externa) Comp. x (Alt. -alt. Cerâmica) 20% x x 4 x x 5,80 x x 1,90 x x x = 8,82 M2

20% Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) 20% x x x x 44,94 x x 2,60 x x x = 23,37 M2
20% Pilares - fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) 20% x x 16 x x 1,20 x x 0,90 x x x = 3,46 M2
20% Parede X2 - Fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) 20% x x x x 44,78 x x 1,45 x x x = 12,99 M2
20% Paredes Y - Fachadas laterais Comp. x (Alt. média -alt. Cerâmica) 20% x x 2 x x 7,80 x x 2,60 x x x = 8,11 M2

20% Paredes Y - Fachadas laterais (interna e externa) Comp. x (Alt. -alt. Cerâmica) 20% x x 4 x x 4,00 x x 1,90 x x x = 6,08 M2

20% Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) 20% x x x x 40,53 x x 2,50 x x x = 20,27 M2
20% Parede X2 - Fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) 20% x x x x 40,53 x x 2,50 x x x = 20,27 M2
20% Paredes Y - Fachadas laterais Comp. x (Alt. média -alt. Cerâmica) 20% x x 2 x x 7,82 x x 2,60 x x x = 8,13 M2
PAREDES INTERNAS

20% Parede Área Livre Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 14,48 x x 1,20 x x x = 3,48 M2

20% Paredes Depósito Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 16,66 x x 1,20 x x x = 4,00 M2

20% Sala de mediação tecnológica Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 29,26 x x 1,20 x x x = 7,02 M2

20% Paredes Secretaria 1 Perím. x Alt. até o forro 20% x x x x 20,30 x x 2,80 x x x = 11,37 M2
20% Paredes CPD Perím. x Alt. até o forro 20% x x x x 18,12 x x 2,80 x x x = 10,15 M2
20% Paredes Hall 1 Perím. x Alt. até o forro 20% x x x x 17,42 x x 2,80 x x x = 9,76 M2
20%Parades  Grêmio Perím. x Alt. até o forro 20% x x x x 18,12 x x 2,80 x x x = 10,15 M2

20% Paredes Recreio Coberto Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 31,25 x x 1,20 x x x = 7,50 M2

20% Paredes Diretoria Perím. x Alt. até o forro 20% x x x x 16,32 x x 2,80 x x x = 9,14 M2
20% Paredes Secretaria 2 Perím. x Alt. até o forro 20% x x x x 20,36 x x 2,80 x x x = 11,40 M2
20% Bancada Secretaria 2 Perím. x Alt. 20% x x 2 x x 2,65 x x 1,20 x x x = 1,27 M2
20% Sala dos professores Perím. x Alt. até o forro 20% x x x x 24,30 x x 2,80 x x x = 13,61 M2
20% parede do Arquivo Perím. x Alt. até o forro 20% x x x x 21,30 x x 2,80 x x x = 11,93 M2
20% parede da coordenação Perím. x Alt. até o forro 20% x x x x 17,12 x x 2,80 x x x = 9,59 M2
20% parede da xerox Perím. x Alt. até o forro 20% x x x x 13,68 x x 2,80 x x x = 7,66 M2
BLOCO 2

20% paredes da sala 2 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 6,55 M2

20% paredes do laboratório de ciências Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 33,74 x x 1,20 x x x = 8,10 M2

20% paredes do laboratório de informática Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 33,42 x x 1,20 x x x = 8,02 M2

20% paredes da circulação Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 15,60 x x 1,20 x x x = 3,74 M2

20% paredes da sala 1 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 6,55 M2

20% paredes da biblioteca Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 63,20 x x 1,20 x x x = 15,17 M2

BLOCO 3 20%

BLOCO 2

BLOCO 1

MURO ENTRE BLOCOS 2 E 3

BLOCO 3

MURO ENTRE BLOCOS 3 E 4

BLOCO 4
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

LEGENDAS

20% paredes da sala 9 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 6,55 M2

20% paredes da sala 8 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 6,55 M2

20% paredes da sala 7 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 6,55 M2

20% paredes da sala 6 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 6,55 M2

20% paredes da circulação Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 15,60 x x 1,20 x x x = 3,74 M2

20% paredes da sala 5 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 6,55 M2

20% paredes da sala 4 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 6,55 M2

20% paredes da sala 3 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 28,70 x x 1,20 x x x = 6,89 M2

1.2.21 2.074,68 M2
PAREDES EXTERNAS
BLOCO 1
Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) x x x x 28,72 x x 2,60 x x x = 74,67 M2
Desconto cobogós C2 Acima de 2m² x x -2 x x x x x x 1,00 x = -2,00 M2
Desconto cobogós C3 Acima de 2m² x x -2 x x x x x x 0,85 x = -1,70 M2
Parede X - Circulação Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) x x x x 9,08 x x 1,60 x x x = 14,53 M2
Pilares - fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) x x 6 x x 1,20 x x 0,90 x x x = 6,48 M2

Parede X - Sala dos professores/arquivo - fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) x x x x 10,21 x x 2,60 x x x = 26,55 M2

Parede Y1 - Fachada lateral Esquerda Comp. x (Alt. média -alt. Cerâmica) x x x x 13,18 x x 3,44 x x x = 45,34 M2
Parede Y2 - Fachada lateral Direita Comp. x (Alt. média -alt. Cerâmica) x x x x 9,10 x x 3,44 x x x = 31,30 M2
BLOCO 2
Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) x x x x 37,88 x x 2,60 x x x = 98,49 M2
Pilares - fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) x x 12 x x 1,20 x x 0,90 x x x = 12,96 M2
Parede X2 - Fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) x x x x 34,56 x x 1,45 x x x = 50,11 M2
Paredes Y - Fachadas laterais Comp. x (Alt. média -alt. Cerâmica) x x 2 x x 7,65 x x 2,60 x x x = 39,78 M2
MURO ENTRE BLOCOS 2 E 3
Paredes Y - Fachadas laterais (interna e externa) Comp. x (Alt. -alt. Cerâmica) x x 4 x x 5,80 x x 1,90 x x x = 44,08 M2
BLOCO 3
Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) x x x x 44,94 x x 2,60 x x x = 116,84 M2
Pilares - fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) x x 16 x x 1,20 x x 0,90 x x x = 17,28 M2
Parede X2 - Fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) x x x x 44,78 x x 1,45 x x x = 64,93 M2
Paredes Y - Fachadas laterais Comp. x (Alt. média -alt. Cerâmica) x x 2 x x 7,80 x x 2,60 x x x = 40,56 M2
MURO ENTRE BLOCOS 3 E 4
Paredes Y - Fachadas laterais (interna e externa) Comp. x (Alt. -alt. Cerâmica) x x 4 x x 4,00 x x 1,90 x x x = 30,40 M2
BLOCO 4
Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) x x x x 40,53 x x 2,50 x x x = 101,33 M2
Parede X2 - Fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) x x x x 40,53 x x 2,50 x x x = 101,33 M2
Desconto B3 Acima de 2m² x x -6 x x x x x x 1,00 x = -6,00 M2
Paredes Y - Fachadas laterais Comp. x (Alt. média -alt. Cerâmica) x x 2 x x 7,82 x x 2,60 x x x = 40,66 M2
PAREDES INTERNAS
BLOCO 1

Área Livre Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 14,48 x x 1,20 x x x = 17,38 M2

Depósito Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 16,66 x x 1,20 x x x = 19,99 M2

Sala de mediação tecnológica Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 29,26 x x 1,20 x x x = 35,11 M2

Secretaria 1 Perím. x Alt. até o forro x x x x 20,30 x x 2,80 x x x = 56,84 M2
CPD Perím. x Alt. até o forro x x x x 18,12 x x 2,80 x x x = 50,74 M2
Hall 1 Perím. x Alt. até o forro x x x x 17,42 x x 2,80 x x x = 48,78 M2
Grêmio Perím. x Alt. até o forro x x x x 18,12 x x 2,80 x x x = 50,74 M2

LIXAMENTO DE PINTURA EXISTENTE
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LEGENDAS

Recreio Coberto Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 31,25 x x 1,20 x x x = 37,50 M2

Desconto cobogós C2 Acima de 2m² x x -2 x x x x x x 1,00 x = -2,00 M2
Desconto cobogós C3 Acima de 2m² x x -2 x x x x x x 0,85 x = -1,70 M2
Diretoria Perím. x Alt. até o forro x x x x 16,32 x x 2,80 x x x = 45,70 M2
Secretaria 2 Perím. x Alt. até o forro x x x x 20,36 x x 2,80 x x x = 57,01 M2
Bancada da secretaria 2 Perím. x Alt. até o forro x x 2 x x 2,65 x x 1,20 x x x = 6,36 M2
Sala dos Professores Perím. x Alt. até o forro x x x x 24,30 x x 2,80 x x x = 68,04 M2
Arquivo Perím. x Alt. até o forro x x x x 21,30 x x 2,80 x x x = 59,64 M2
Coordenação Perím. x Alt. até o forro x x x x 17,12 x x 2,80 x x x = 47,94 M2
Xerox Perím. x Alt. até o forro x x x x 13,68 x x 2,80 x x x = 38,30 M2
BLOCO 2

Sala 2 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 32,76 M2

Lab. de Ciências Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 33,74 x x 1,20 x x x = 40,49 M2

Lab. De Informática Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 33,42 x x 1,20 x x x = 40,10 M2

Circulação Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 15,60 x x 1,20 x x x = 18,72 M2

Sala 1 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 32,76 M2

Biblioteca Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 63,20 x x 1,20 x x x = 75,84 M2

BLOCO 3

Sala 9 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 32,76 M2

Sala 8 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 32,76 M2

Sala 7 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 32,76 M2

Sala 6 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 32,76 M2

Circulação Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 15,60 x x 1,20 x x x = 18,72 M2

Sala 5 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 32,76 M2

Sala 4 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 32,76 M2

Sala 3 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 28,70 x x 1,20 x x x = 34,44 M2

1.2.22 8,87 M3
Remoção de entulho onde será o estacionamento Comp. x Alt. x Esp. x x x x 13,14 x 6,75 x x 0,10 x x = 8,87 M3

1.2.23 42,95 M2
Tampos de mesas e bancos dos pátios Comp. x Alt. x x 8 x 2,40 x 0,44 x x x x = 8,45 M2
Prateleiras existentes no hall - bloco 1 Comp. x Alt. x x 3 x 5,00 x 2,30 x x x x = 34,50 M2

1.2.24 129,11 M2

Sala 2 - J5 Comp. x Alt. x x 2 x 2,50 x x 1,00 x x x = 5,00 M2

Sala 8 - J1 Comp. x Alt. x x 2 x 2,50 x x 0,50 x x x = 2,50 M2
Sala 5 - J1 Comp. x Alt. x x 2 x 2,50 x x 0,50 x x x = 2,50 M2
Sala 4 - J1 Comp. x Alt. x x 2 x 2,50 x x 0,50 x x x = 2,50 M2
Sala 3 - J1 Comp. x Alt. x x 2 x 2,50 x x 0,50 x x x = 2,50 M2
Circulação - Grade G1 Comp. x Alt. x x 2 x 3,10 x x 1,40 x x x = 8,68 M2
Circulação - Grade G2 Comp. x Alt. x x 2 x 2,75 x x 1,40 x x x = 7,70 M2
Circulação - Grade G3 Comp. x Alt. x x 1 x 2,25 x x 1,40 x x x = 3,15 M2
Circulação - Grade G4 Comp. x Alt. x x 2 x 1,65 x x 1,40 x x x = 4,62 M2
Circulação - Grade G5 Comp. x Alt. x x 8 x 2,85 x x 1,40 x x x = 31,92 M2

BLOCO 3

BLOCO 2

REMOÇÃO DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO EXISTENTE

REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

RETIRADA DE JANELAS E GRADES, COM REAPROVEITAMENTO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.
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(m²)
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LEGENDAS
Circulação - Grades da rampa Comp. x Alt. x x 2 x 3,31 x x 2,40 x x x = 15,89 M2

Despensa - B4 Comp. x Alt. x x 3 x 2,00 x x 0,50 x x x = 3,00 M2
Cozinha - B4 Comp. x Alt. x x 1 x 2,00 x x 0,50 x x x = 1,00 M2
Refeitório - B3 Comp. x Alt. x x 10 x 2,00 x x 1,50 x x x = 30,00 M2
Hall - B4 Comp. x Alt. x x 1 x 2,00 x x 0,50 x x x = 1,00 M2
WCs PNE - B5 Comp. x Alt. x x 2 x 1,15 x x 0,50 x x x = 1,15 M2
WCs Masculino e Feminino - B4 Comp. x Alt. x x 6 x 2,00 x x 0,50 x x x = 6,00 M2

1.2.25 19,16 M2

Portão PF9 Comp. x Alt. x x 1 x 2,90 x x 2,65 x x x = 7,69 M2
Porta P1 - Sala dos Professores Comp. x Alt. x x 1 x 0,90 x x 2,10 x x x = 1,89 M2
Portão PF3 - Entrada Comp. x Alt. x x 1 x 2,90 x x 2,65 x x x = 7,69 M2
Portão PF4 - lateral Comp. x Alt. x x 1 x 0,90 x x 2,10 x x x = 1,89 M2

1.2.26 3,00 UN
Remoção de louças para reparos Qtde. x x 3 x x x x x x = 3,00 UN

1.2.27 15,00 UN
Remoção de pias da entrada Qtde. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN
Remoção do bicicletário Qtde. x x 13 x x x x x x = 13,00 UN

1.3.0
1.3.1 7,45 M3

Escavação para pilares da sala de mediação tecnológica Comp. x Alt. X Larg. x x 6 x 0,70 x 0,85 x 0,80 x x x = 2,86 M3

Escavação para pilares do lab. de  cicências Comp. x Alt. X Larg. x x 6 x 0,85 x 1,00 x 0,90 x x x = 4,59 M3
1.3.2 2,98 M3

Escavação para muro de arrimo para estacionamento da fachada Comp. x Alt. X Larg. x x x 8,60 x 0,50 x 0,50 x x x = 2,15 M3

Escavação para fundação da casa do lixo Comp. x Alt. X Larg. x x x 5,20 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,83 M3
1.3.3 8,65 M3

Aterro para casa do lixo Comp. x Alt. X Larg. x x x 3,10 x 2,10 x 0,18 x x x = 1,17 M3
Aterro para rampa do estacionamento Comp. x Alt. Média x Larg. x x x 8,60 x 2,80 x 0,25 x x x = 6,02 M3
Aterro para escada do estacionamento Comp. x Alt. Média x Larg. x x x 6,50 x 0,90 x 0,25 x x x = 1,46 M3

1.4.0
1.4.1 2,08 M2

Lastro para fundo de vala - casa de lixo Comp. x Larg. x x x x 5,20 x 0,40 x x x x = 2,08 M2
1.4.2 3,63 M3

Arrimo estacionamento e escada Comp. x Larg. x Alt. x x x x 14,50 x 0,50 x 0,50 x x x = 3,63 M3
1.4.3 0,83 M3

Fundação para casa do lixo Comp. x Alt. X Larg. x x x 5,20 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,83 M3
1.4.4 7,45 M3

Blocos de fund. Dos  pilares da sala de mediação tecnológica Comp. x Alt. X Larg. x x 6 x 0,70 x 0,85 x 0,80 x x x = 2,86 M3

Bloco de fundação dos pilares do lab. de  cências Comp. x Alt. X Larg. x x 6 x 0,85 x 1,00 x 0,90 x x x = 4,59 M3
1.4.5 0,78 M3

Alvenaria para fechamento da rampa Comp. x Alt. Média x Larg. x x x 2,80 x 0,14 x 0,25 x x x = 0,10 M3
Alvenaria para degraus da escada Comp. x Alt. Média x Larg. x x 3 x 6,50 x 0,14 x 0,25 x x x = 0,68 M3

1.4.6 5,20 M
Cinta de fundação para casa do lixo Comp. x x x 5,20 x x x x x = 5,20 M

1.4.7 2,18 M2
Impermeabilização de cinta da casa do lixo Comp. x Larg. x x x 5,20 x 0,42 x x x x = 2,18 M2

1.5.0
1.5.1 1,88 M3

Pilares da casa do lixo Comp. x Larg. X Alt. x x 4 x 0,14 x 0,30 x 2,15 x x x = 0,36 M3
Pilares da sala de mediação tecnológica Comp. x Larg. X Alt. x x 6 x 0,14 x 0,30 x 3,00 x x x = 0,76 M3
Pilares do lab. de ciências Comp. x Larg. X Alt. x x 6 x 0,14 x 0,30 x 3,00 x x x = 0,76 M3

1.5.2 6,65 M3
Vigas da sala de mediação tecnológica Comp. x Larg. X Alt. x x x 23,32 x 0,19 x 0,45 x x x = 1,99 M3
Vigas do lab. de ciências Comp. x Larg. X Alt. x x x 18,30 x 0,19 x 0,30 x x x = 1,04 M3
Vigas do lab. de ciências Comp. x Larg. X Alt. x x x 30,00 x 0,19 x 0,45 x x x = 2,57 M3
Vigas do lab. de ciências Comp. x Larg. X Alt. x x x 18,42 x 0,19 x 0,30 x x x = 1,05 M3

EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

SUPERESTRUTURA

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

BLOCO 4

REMOÇÃO DE PORTAS E PORTÕES, COM REAPROVEITAMENTO
BLOCO 1

INFRAESTRUTURA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

MURO DE ARRIMO DE GRAVIDADE EM PEDRA ARGAMASSADA

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

EXECUÇÃO DE ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARGILOSO

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
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(%)
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LEGENDAS
1.5.3 75,57 M

Cinta de topo da casa do lixo Comp. x x x 5,20 x x x x x = 5,20 M
Cinta de topo da platibanda - trecho mais baixo Comp. x x x 27,92 x x x x x = 27,92 M
Cinta de topo da platibanda - trecho mais alto Comp. x x x 16,45 x x x x x = 16,45 M
Cinta de topo da platibanda - pilaretes mais baixos Comp. x (comp. da platibanda/2,5m) x x 12 x 1,00 x x x x x = 12,00 M
Cinta de topo da platibanda - pilaretes mais altos Comp. x (comp. da platibanda/2,5m) x x 7 x 2,00 x x x x x = 14,00 M

1.5.4 123,55 M2

Laje de cobertura da casa do lixo Área levantada em cad x x x x x x x 3,17 x = 3,17 M2

Laje de cobertura da sala de mediação Área levantada em cad x x x x x x x 51,30 x = 51,30 M2

Laje de cobertura do lab. De informática Área levantada em cad x x x x x x x 69,08 x = 69,08 M2

1.6.0

1.6.1 100,76 M2

Casa do Lixo Comp. x Larg. x x x 5,20 x x 2,15 x x x = 11,18 M2
Platibanda fachada - trecho mais baixo Comp. x Larg. x x x 27,92 x x 1,00 x x x = 27,92 M2
Platibanda fachada - trecho mais alto Comp. x Larg. x x x 16,45 x x 2,00 x x x = 32,90 M2
Nova parede Biblioteca Comp. x Larg. x x x 8,75 x x 3,00 x x x = 26,25 M2
Complementos para janelas J9 - Sala de mediação Comp. x Larg. x x x 1,00 x x 0,50 x x x = 0,50 M2

Complementos para janelas J9 - Sala dos professores e secretaria Comp. x Larg. x x x 0,72 x x 0,50 x x x = 0,36 M2

Complementos para cobogós - recreio coberto Comp. x Larg. x x x 1,65 x x 1,00 x x x = 1,65 M2
1.6.2 10,00 M2

Cobogós das fachadas Perím. x Alt. x x 4 x 2,50 x x 1,00 x x x = 10,00 M2
1.6.3 28,04 M2

Canteiros - Det 13 e 15 Perím. x Alt. x x 6 x 8,20 x x 0,57 x x x = 28,04 M2
1.6.4 29,87 M2

Canteiros - Det 13 - Banco em "L" Perím. x Alt. x x 4 x 5,70 x x 0,45 x x x = 10,26 M2
Canteiros - Det 13 - Banco Reto Perím. x Alt. x x 4 x 1,60 x x 0,45 x x x = 2,88 M2
Canteiros - Det 13 - Base da mesa Perím. x Alt. x x 4 x 1,60 x x 0,80 x x x = 5,12 M2
Canteiros - Det 13 - Bancos quadrados Perím. x Alt. x x 8 x 1,40 x x 0,45 x x x = 5,04 M2
Canteiros - Det 15 - Banco em "L" Perím. x Alt. x x 2 x 5,70 x x 0,45 x x x = 5,13 M2
Canteiros - Det 15 - Banco Reto Perím. x Alt. x x 2 x 1,60 x x 0,45 x x x = 1,44 M2

1.6.5 65,00 M

Vergas J9 - 2,00 m - sala de mediação Comp. + 0,2m + 0,2m x x 3 x x 2,40 x x x x x = 7,20 M
Vergas J9 - 2,00 m - Diretoria, secretaria, sala dos professores,

coordenação, xerox
Comp. + 0,2m + 0,2m x x 5 x x 2,40 x x x x x = 12,00 M

Vergas J1A - 2,50 m - Lab. De informática e sala 1 Comp. + 0,2m + 0,2m x x 4 x x 2,90 x x x x x = 11,60 M
Vergas J9 - 2,00 m - Biblioteca Comp. + 0,2m + 0,2m x x 7 x x 2,40 x x x x x = 16,80 M

Vergas J1A - 2,50 m - Sala 9, sala 7, sala 6 Comp. + 0,2m + 0,2m x x 6 x x 2,90 x x x x x = 17,40 M
1.6.6 65,00 M

Vergas J9 - 2,00 m - sala de mediação Comp. + 0,2m + 0,2m x x 3 x x 2,40 x x x x x = 7,20 M
Vergas J9 - 2,00 m - Diretoria, secretaria, sala dos professores,

coordenação, xerox
Comp. + 0,2m + 0,2m x x 5 x x 2,40 x x x x x = 12,00 M

Vergas J1A - 2,50 m - Lab. De informática e sala 1 Comp. + 0,2m + 0,2m x x 4 x x 2,90 x x x x x = 11,60 M
Vergas J9 - 2,00 m - Biblioteca Comp. + 0,2m + 0,2m x x 7 x x 2,40 x x x x x = 16,80 M

Vergas J1A - 2,50 m - Sala 9, sala 7, sala 6 Comp. + 0,2m + 0,2m x x 6 x x 2,90 x x x x x = 17,40 M
1.7.0
1.7.1 588,19 M2

40% da Área efetiva do Telhado a ser removido  - Bloco 01 Área de projeção do telhado (m²) 40% x x x x 46,32 x 10,10 x x x x = 187,13 M2

40% da Área efetiva do Telhado a ser removido  - Bloco 02 Área de projeção do telhado (m²) 40% x x x x 48,43 x 10,79 x x x x = 209,02 M2

BLOCO 3

BLOCO 2

BLOCO 3

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
BLOCO 1

BLOCO 2

COBERTURA

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

PAREDES E PAINÉIS
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=12 CM

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
BLOCO 1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

LEGENDAS

20% da Área efetiva do Telhado a ser removido  - Bloco 03 Área de projeção do telhado (m²) 20% x x x x 49,14 x 10,74 x x x x = 105,55 M2

20% da Área efetiva do Telhado a ser removido  - Bloco 04 Área de projeção do telhado (m²) 20% x x x x 42,83 x 8,82 x x x x = 75,55 M2

20% da Área efetiva do Telhado a ser removido - Anexo entre bloco

1 e bloco 2
Área de projeção do telhado (m²) 20% x x x x 13,34 x 4,10 x x x x = 10,94 M2

1.7.2 588,19 M2

40% da Área efetiva do Telhado a ser removido  - Bloco 01 Área de projeção do telhado (m²) 40% x x x x 46,32 x 10,10 x x x x = 187,13 M2

40% da Área efetiva do Telhado a ser removido  - Bloco 02 Área de projeção do telhado (m²) 40% x x x x 48,43 x 10,79 x x x x = 209,02 M2

20% da Área efetiva do Telhado a ser removido  - Bloco 03 Área de projeção do telhado (m²) 20% x x x x 49,14 x 10,74 x x x x = 105,55 M2

20% da Área efetiva do Telhado a ser removido  - Bloco 04 Área de projeção do telhado (m²) 20% x x x x 42,83 x 8,82 x x x x = 75,55 M2

20% da Área efetiva do Telhado a ser removido - Anexo entre bloco

1 e bloco 2
Área de projeção do telhado (m²) 20% x x x x 13,34 x 4,10 x x x x = 10,94 M2

1.7.3 30,24 M2
100% da Área efetiva do Telhado a ser removido  - Telha metálica da 

passarela de entrada
Área de projeção do telhado (m²) 100% x x x x 6,21 x 3,30 x x x x = 20,49 M2

100% da Área efetiva do Telhado a ser removido  - Telha metálica da 

área coberta entre bloco 1 e 2
Área de projeção do telhado (m²) 100% x x x x x x x x 9,75 x = 9,75 M2

1.7.4 45,21 M
Calha da platibanda - Bloco 1 Comp. x x x x 45,21 x x x x x = 45,21 M

1.7.5 775,94 M2

50% da Área efetiva do forro removido - Depósito Área levantada em CAD (m²) 50% x x x x x x x x 14,57 x = 7,29 M2
50% da Área efetiva do forro removido - Secretaria Área levantada em CAD (m²) 50% x x x x x x x x 24,84 x = 12,42 M2
50% da Área efetiva do forro removido - CPD Área levantada em CAD (m²) 50% x x x x x x x x 18,18 x = 9,09 M2
50% da Área efetiva do forro removido - Hall Área levantada em CAD (m²) 50% x x x x x x x x 15,52 x = 7,76 M2
50% da Área efetiva do forro removido - Grêmio Área levantada em CAD (m²) 50% x x x x x x x x 18,18 x = 9,09 M2
50% da Área efetiva do forro removido - Recreio Coberto Área levantada em CAD (m²) 50% x x x x x x x x 139,62 x = 69,81 M2
50% da Área efetiva do forro removido - Circulação Área levantada em CAD (m²) 50% x x x x x x x x 14,20 x = 7,10 M2
50% da Área efetiva do forro removido - Diretoria Área levantada em CAD (m²) 50% x x x x x x x x 16,13 x = 8,07 M2
50% da Área efetiva do forro removido - Secretaria 2 Área levantada em CAD (m²) 50% x x x x x x x x 23,05 x = 11,53 M2
50% da Área efetiva do forro removido - Sala dos professores Área levantada em CAD (m²) 50% x x x x x x x x 29,48 x = 14,74 M2
50% da Área efetiva do forro removido - Coordenação Área levantada em CAD (m²) 50% x x x x x x x x 17,20 x = 8,60 M2
50% da Área efetiva do forro removido - Xerox Área levantada em CAD (m²) 50% x x x x x x x x 10,71 x = 5,36 M2
Arquivo Área levantada em CAD (m²) 100% x x x x x x x x 27,18 x = 27,18 M2

50% da Área efetiva do forro removido - Sala 2 Área levantada em CAD (m²) 50% x x x x x x x x 51,30 x = 25,65 M2
50% da Área efetiva do forro removido - Sala 1 Área levantada em CAD (m²) 50% x x x x x x x x 46,12 x = 23,06 M2
100% da Área efetiva do forro removido - Circulação Área levantada em CAD (m²) 100% x x x x x x x x 23,79 x = 23,79 M2

100% da Área efetiva do forro removido - Circulação Área levantada em CAD (m²) 100% x x x x x x x x 28,79 x = 28,79 M2

100% da Área efetiva do forro removido - Salas de aula 4 a 9 Área levantada em CAD (m²) 100% x x 6 x x x x x x 46,12 x = 276,72 M2

100% da Área efetiva do forro removido - Sala de aula 3 Área levantada em CAD (m²) 100% x x x x x x x x 51,37 x = 51,37 M2

50% da Área efetiva do forro removido - Despensa Área levantada em CAD (m²) 50% x x x x x x x x 25,83 x = 12,92 M2
50% da Área efetiva do forro removido - Cozinha Área levantada em CAD (m²) 50% x x x x x x x x 8,14 x = 4,07 M2
50% da Área efetiva do forro removido - Refeitório 1 Área levantada em CAD (m²) 50% x x x x x x x x 36,32 x = 18,16 M2
50% da Área efetiva do forro removido - Refeitório 2 Área levantada em CAD (m²) 50% x x x x x x x x 115,28 x = 57,64 M2
50% da Área efetiva do forro removido - Hall maior Área levantada em CAD (m²) 50% x x x x x x x x 28,38 x = 14,19 M2
50% da Área efetiva do forro removido - Hall menores Área levantada em CAD (m²) 50% x x 2 x x x x x x 3,46 x = 3,46 M2

50% da Área efetiva do forro removido - BWC Masc e Fem Área levantada em CAD (m²) 50% x x 2 x x x x x x 35,27 x = 35,27 M2

50% da Área efetiva do forro removido - BWC Masc e Fem PNE Área levantada em CAD (m²) 50% x x 2 x x x x x x 2,81 x = 2,81 M2

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

BLOCO 1

BLOCO 2

BLOCO 4

BLOCO 3
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

LEGENDAS
1.7.6 251,23 M2

Laboratório de ciências Área levantada em CAD (m²) x x x x x x x x 70,27 x = 70,27 M2
Laboratório de informática Área levantada em CAD (m²) x x x x x x x x 69,08 x = 69,08 M2
Biblioteca Área levantada em CAD (m²) x x x x x x x x 111,88 x = 111,88 M2

1.7.7 51,30 M2

Sala de mediação tecnológica Área levantada em CAD (m²) x x x x x x x x 51,30 x = 51,30 M2
1.7.8 44,08 M2

Laje da circulação entre bloco 1 e 2 Área levantada em CAD (m²) x x x x x x x x 13,83 x = 13,83 M2
Laje da circulação entre bloco 2 e 3 Área levantada em CAD (m²) x x x x x x x x 13,70 x = 13,70 M2
Laje da circulação entre bloco 3 e 4 Área levantada em CAD (m²) x x x x x x x x 14,80 x = 14,80 M2
Laje da casa do lixo Área levantada em CAD (m²) x x x x x x x x 1,75 x = 1,75 M2

1.7.9 44,08 M2
Laje da circulação entre bloco 1 e 2 Área levantada em CAD (m²) x x x x x x x x 13,83 x = 13,83 M2
Laje da circulação entre bloco 2 e 3 Área levantada em CAD (m²) x x x x x x x x 13,70 x = 13,70 M2
Laje da circulação entre bloco 3 e 4 Área levantada em CAD (m²) x x x x x x x x 14,80 x = 14,80 M2
Laje da casa do lixo Área levantada em CAD (m²) x x x x x x x x 1,75 x = 1,75 M2

1.7.10 45,21 M
Chapim sobre platibanda da fachada Comp. x x x x 45,21 x x x x x = 45,21 M

1.8.0
1.8.1 157,62 M2

Portão PF9 Comp. x Alt. x x 1 x x 2,90 x x 2,65 x x x = 7,69 M2
Porta P1 - Sala dos Professores Comp. x Alt. x x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 1,89 M2
Portão PF3 - Entrada Comp. x Alt. x x 1 x x 2,90 x x 2,20 x x x = 6,38 M2
Estrutura de suporte da cobertura da passarela Comp. x Alt. (estimativa) x x 1 x x 37,00 x x 0,25 x x x = 9,25 M2
BLOCO 2 - JANELAS E GRADES
Sala 2 - J5 Comp. x Alt. x x 2 x x 2,50 x x 1,00 x x x = 5,00 M2
Portão PF4 -Lateral Comp. x Alt. x x 1 x x 1,50 x x 2,20 x x x = 3,30 M2

Sala 8 - J1 Comp. x Alt. x x 2 x x 2,50 x x 0,50 x x x = 2,50 M2
Sala 5 - J1 Comp. x Alt. x x 2 x x 2,50 x x 0,50 x x x = 2,50 M2
Sala 4 - J1 Comp. x Alt. x x 2 x x 2,50 x x 0,50 x x x = 2,50 M2
Sala 3 - J1 Comp. x Alt. x x 2 x x 2,50 x x 0,50 x x x = 2,50 M2
Circulação - Grade G1 Comp. x Alt. x x 2 x x 3,10 x x 1,40 x x x = 8,68 M2
Circulação - Grade G2 Comp. x Alt. x x 2 x x 2,75 x x 1,40 x x x = 7,70 M2

Circulação - Grade G3 Comp. x Alt. x x 1 x x 2,25 x x 1,40 x x x = 3,15 M2

Circulação - Grade G4 Comp. x Alt. x x 2 x x 1,65 x x 1,40 x x x = 4,62 M2
Circulação - Grade G5 Comp. x Alt. x x 8 x x 2,85 x x 1,40 x x x = 31,92 M2
Circulação - Grades da rampa (PF6) Comp. x Alt. x x 2 x x 3,31 x x 2,40 x x x = 15,89 M2

Despensa - B4 Comp. x Alt. x x 3 x x 2,00 x x 0,50 x x x = 3,00 M2
Cozinha - B4 Comp. x Alt. x x 1 x x 2,00 x x 0,50 x x x = 1,00 M2
Refeitório - B3 Comp. x Alt. x x 10 x x 2,00 x x 1,50 x x x = 30,00 M2
Hall - B4 Comp. x Alt. x x 1 x x 2,00 x x 0,50 x x x = 1,00 M2
WCs PNE - B5 Comp. x Alt. x x 2 x x 1,15 x x 0,50 x x x = 1,15 M2
WCs Masculino e Feminino - B4 Comp. x Alt. x x 6 x x 2,00 x x 0,50 x x x = 6,00 M2

1.8.2 12,00 UN

JANELAS J1A Qtde. x x 6 x x x x x x = 6,00 UN

CHAPIM DE CONCRETO ARMADO 20X3CM

BLOCO 1 - PORTAS E PORTÕES

BLOCO 3 - JANELAS E GRADES

BLOCO 4 - JANELAS E GRADES

JANELA (J1A) BASCULANTE EM AÇO COM VIDRO TEMPERADO 6MM TRANSPARENTE, 250X50CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
BLOCO 2

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

ESQUADRIAS

RECUPERAÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EXISTENTES, EXCETO PINTURA

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

LEGENDAS

JANELAS J1A Qtde. x x 6 x x x x x x = 6,00 UN
1.8.3 15,00 UN

JANELAS J9 - BIBLIOTECA Qtde. x x 7 x x x x x x = 7,00 UN

JANELAS J9 Qtde. x x 8 x x x x x x = 8,00 UN
1.8.4 0,48 M2

Tela metálica - casa do lixo Qtde. x Comp. x Alt. x x 6 x x 0,40 x x 0,20 x x x = 0,48 M2

1.8.5 1,00 UN

Porta P1A Qtde. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.8.6 2,00 UN

Porta casa do lixo Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
1.8.7 1,00 UN

Gradil G2A+PFA Qtde. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.8.8 1,00 UN

Gradil G5A+PFA Qtde. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.9.0
1.9.1 247,18 M2

PAREDES INTERNAS

20% Parede Área Livre Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 14,48 x x 1,20 x x x = 3,48 M2

20% Paredes Depósito Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 16,66 x x 1,20 x x x = 4,00 M2

20% Sala de mediação tecnológica Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 29,26 x x 1,20 x x x = 7,02 M2

20% Paredes Secretaria 1 Perím. x Alt. até o forro 20% x x x x 20,30 x x 2,80 x x x = 11,37 M2
20% Paredes CPD Perím. x Alt. até o forro 20% x x x x 18,12 x x 2,80 x x x = 10,15 M2
20% Paredes Hall 1 Perím. x Alt. até o forro 20% x x x x 17,42 x x 2,80 x x x = 9,76 M2
20%Parades  Grêmio Perím. x Alt. até o forro 20% x x x x 18,12 x x 2,80 x x x = 10,15 M2

20% Paredes Recreio Coberto Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 31,25 x x 1,20 x x x = 7,50 M2

20% Paredes Diretoria Perím. x Alt. até o forro 20% x x x x 16,32 x x 2,80 x x x = 9,14 M2
20% Paredes Secretaria 2 Perím. x Alt. até o forro 20% x x x x 20,36 x x 2,80 x x x = 11,40 M2
20% Bancada Secretaria 2 Perím. x Alt. 20% x x 2 x x 2,65 x x 1,20 x x x = 1,27 M2

20% Sala dos professores Perím. x Alt. até o forro 20% x x x x 24,30 x x 2,80 x x x = 13,61 M2

20% parede do Arquivo Perím. x Alt. até o forro 20% x x x x 21,30 x x 2,80 x x x = 11,93 M2
20% parede da coordenação Perím. x Alt. até o forro 20% x x x x 17,12 x x 2,80 x x x = 9,59 M2
20% parede da xerox Perím. x Alt. até o forro 20% x x x x 13,68 x x 2,80 x x x = 7,66 M2
BLOCO 2

20% paredes da sala 2 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 6,55 M2

20% paredes do laboratório de ciências Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 33,74 x x 1,20 x x x = 8,10 M2

20% paredes do laboratório de informática Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 33,42 x x 1,20 x x x = 8,02 M2

20% paredes da circulação Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 15,60 x x 1,20 x x x = 3,74 M2

20% paredes da sala 1 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 6,55 M2

20% paredes da biblioteca Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 63,20 x x 1,20 x x x = 15,17 M2

BLOCO 3 20%

20% paredes da sala 9 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 6,55 M2

PORTA P6 EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA DE ABRIR PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, 1 FOLHAS, 100X190CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CASA DE RESÍDUOS)

GRADIL (G2A + PFA) EM METALON COM PORTA DE GRADIL 90CM EMBUTIDA PARA PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO

GRADIL (G5A + PFA) EM METALON COM PORTA DE GRADIL 90CM EMBUTIDA PARA PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

BLOCO 1

REPAROS ONDE FOR NECESSÁRIO

BLOCO 3

BLOCO 1

TELA METÁLICA EM ALUMÍNIO PARA VENTILAÇÃO (CASA DO LIXO)

PORTA P1A COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JANELA (J9) DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 6MM TRANSPARENTE, 200X50CM, 4 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
BLOCO 2
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

LEGENDAS

20% paredes da sala 8 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 6,55 M2

20% paredes da sala 7 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 6,55 M2

20% paredes da sala 6 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 6,55 M2

20% paredes da circulação Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 15,60 x x 1,20 x x x = 3,74 M2

20% paredes da sala 5 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 6,55 M2

20% paredes da sala 4 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 6,55 M2

20% paredes da sala 3 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 28,70 x x 1,20 x x x = 6,89 M2

Paredes internas - casa do lixo Perím. x Alt. x x x x 9,90 x x 2,13 x x x = 21,09 M2
1.9.2 282,07 M2

20% Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) 20% x x x x 45,21 x x 2,60 x x x = 23,51 M2
20% Parede X - Circulação Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) 20% x x x x 9,08 x x 1,60 x x x = 2,91 M2
20% Pilares - fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) 20% x x 6 x x 1,20 x x 0,90 x x x = 1,30 M2

20% Parede X - Sala dos professores/arquivo - fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) 20% x x x x 10,21 x x 2,60 x x x = 5,31 M2

20% Parede Y1 - Fachada lateral Esquerda Comp. x (Alt. média -alt. Cerâmica) 20% x x x x 13,18 x x 3,44 x x x = 9,07 M2
20% Parede Y2 - Fachada lateral Direita Comp. x (Alt. média -alt. Cerâmica) 20% x x x x 9,10 x x 3,44 x x x = 6,26 M2

20% Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) 20% x x x x 37,88 x x 2,60 x x x = 19,70 M2
20% Pilares - fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) 20% x x 12 x x 1,20 x x 0,90 x x x = 2,59 M2
20% Parede X2 - Fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) 20% x x x x 34,56 x x 1,45 x x x = 10,02 M2
20% Paredes Y - Fachadas laterais Comp. x (Alt. média -alt. Cerâmica) 20% x x 2 x x 7,65 x x 2,60 x x x = 7,96 M2

20% Paredes Y - Fachadas laterais (interna e externa) Comp. x (Alt. -alt. Cerâmica) 20% x x 4 x x 5,80 x x 1,90 x x x = 8,82 M2

20% Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) 20% x x x x 44,94 x x 2,60 x x x = 23,37 M2

20% Pilares - fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) 20% x x 16 x x 1,20 x x 0,90 x x x = 3,46 M2

20% Parede X2 - Fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) 20% x x x x 44,78 x x 1,45 x x x = 12,99 M2
20% Paredes Y - Fachadas laterais Comp. x (Alt. média -alt. Cerâmica) 20% x x 2 x x 7,80 x x 2,60 x x x = 8,11 M2

20% Paredes Y - Fachadas laterais (interna e externa) Comp. x (Alt. -alt. Cerâmica) 20% x x 4 x x 4,00 x x 1,90 x x x = 6,08 M2

20% Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) 20% x x x x 40,53 x x 2,50 x x x = 20,27 M2
20% Parede X2 - Fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) 20% x x x x 40,53 x x 2,50 x x x = 20,27 M2
20% Paredes Y - Fachadas laterais Comp. x (Alt. média -alt. Cerâmica) 20% x x 2 x x 7,82 x x 2,60 x x x = 8,13 M2

Paredes externas - casa do lixo Comp. x Alt. x x x x 8,65 x x 2,13 x x x = 18,42 M2

Canteiros - Det 13 - Banco em "L" Perím. x Alt. x x 4 x 5,70 x x 0,45 x x x = 10,26 M2
Canteiros - Det 13 - Banco Reto Perím. x Alt. x x 4 x 1,60 x x 0,45 x x x = 2,88 M2
Canteiros - Det 13 - Base da mesa Perím. x Alt. x x 4 x 1,60 x x 0,80 x x x = 5,12 M2
Canteiros - Det 13 - Bancos quadrados Perím. x Alt. x x 8 x 1,40 x x 0,45 x x x = 5,04 M2
Canteiros - Det 15 - Banco em "L" Perím. x Alt. x x 2 x 5,70 x x 0,45 x x x = 5,13 M2
Canteiros - Det 15 - Banco Reto Perím. x Alt. x x 2 x 1,60 x x 0,45 x x x = 1,44 M2

10% Muro lado direito - face externa Comp. x Alt. 10% x x x x 90,00 x x 2,50 x x x = 22,50 M2
10% Muro lado esquerdo - face interna Comp. x Alt. 10% x x x x 44,60 x x 2,50 x x x = 11,15 M2

1.9.3 247,18 M2

CASA DO LIXO

CASA DO LIXO

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
REPAROS ONDE FOR NECESSÁRIO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
REPAROS ONDE FOR NECESSÁRIO
PAREDES EXTERNAS
BLOCO 1

BLOCO 2

MURO ENTRE BLOCOS 2 E 3

BLOCO 3

MURO ENTRE BLOCOS 3 E 4

BLOCO 4

BANCOS E CANTEIROS

MURO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

LEGENDAS
PAREDES INTERNAS

20% Parede Área Livre Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 14,48 x x 1,20 x x x = 3,48 M2

20% Paredes Depósito Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 16,66 x x 1,20 x x x = 4,00 M2

20% Sala de mediação tecnológica Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 29,26 x x 1,20 x x x = 7,02 M2

20% Paredes Secretaria 1 Perím. x Alt. até o forro 20% x x x x 20,30 x x 2,80 x x x = 11,37 M2
20% Paredes CPD Perím. x Alt. até o forro 20% x x x x 18,12 x x 2,80 x x x = 10,15 M2
20% Paredes Hall 1 Perím. x Alt. até o forro 20% x x x x 17,42 x x 2,80 x x x = 9,76 M2

20%Parades  Grêmio Perím. x Alt. até o forro 20% x x x x 18,12 x x 2,80 x x x = 10,15 M2

20% Paredes Recreio Coberto Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 31,25 x x 1,20 x x x = 7,50 M2

20% Paredes Diretoria Perím. x Alt. até o forro 20% x x x x 16,32 x x 2,80 x x x = 9,14 M2
20% Paredes Secretaria 2 Perím. x Alt. até o forro 20% x x x x 20,36 x x 2,80 x x x = 11,40 M2

20% Bancada Secretaria 2 Perím. x Alt. 20% x x 2 x x 2,65 x x 1,20 x x x = 1,27 M2

20% Sala dos professores Perím. x Alt. até o forro 20% x x x x 24,30 x x 2,80 x x x = 13,61 M2
20% parede do Arquivo Perím. x Alt. até o forro 20% x x x x 21,30 x x 2,80 x x x = 11,93 M2

20% parede da coordenação Perím. x Alt. até o forro 20% x x x x 17,12 x x 2,80 x x x = 9,59 M2

20% parede da xerox Perím. x Alt. até o forro 20% x x x x 13,68 x x 2,80 x x x = 7,66 M2
BLOCO 2

20% paredes da sala 2 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 6,55 M2

20% paredes do laboratório de ciências Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 33,74 x x 1,20 x x x = 8,10 M2

20% paredes do laboratório de informática Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 33,42 x x 1,20 x x x = 8,02 M2

20% paredes da circulação Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 15,60 x x 1,20 x x x = 3,74 M2

20% paredes da sala 1 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 6,55 M2

20% paredes da biblioteca Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 63,20 x x 1,20 x x x = 15,17 M2

BLOCO 3 20%

20% paredes da sala 9 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 6,55 M2

20% paredes da sala 8 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 6,55 M2

20% paredes da sala 7 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 6,55 M2

20% paredes da sala 6 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 6,55 M2

20% paredes da circulação Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 15,60 x x 1,20 x x x = 3,74 M2

20% paredes da sala 5 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 6,55 M2

20% paredes da sala 4 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 6,55 M2

20% paredes da sala 3 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) 20% x x x x 28,70 x x 1,20 x x x = 6,89 M2

CASA DO LIXO
Paredes internas - casa do lixo Perím. x Alt. x x x x 9,90 x x 2,13 x x x = 21,09 M2

1.9.4 282,07 M2

BLOCO 1

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
REPAROS ONDE FOR NECESSÁRIO
PAREDES EXTERNAS
BLOCO 1
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

LEGENDAS
20% Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) 20% x x x x 45,21 x x 2,60 x x x = 23,51 M2
20% Parede X - Circulação Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) 20% x x x x 9,08 x x 1,60 x x x = 2,91 M2

20% Pilares - fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) 20% x x 6 x x 1,20 x x 0,90 x x x = 1,30 M2

20% Parede X - Sala dos professores/arquivo - fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) 20% x x x x 10,21 x x 2,60 x x x = 5,31 M2

20% Parede Y1 - Fachada lateral Esquerda Comp. x (Alt. média -alt. Cerâmica) 20% x x x x 13,18 x x 3,44 x x x = 9,07 M2
20% Parede Y2 - Fachada lateral Direita Comp. x (Alt. média -alt. Cerâmica) 20% x x x x 9,10 x x 3,44 x x x = 6,26 M2

20% Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) 20% x x x x 37,88 x x 2,60 x x x = 19,70 M2
20% Pilares - fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) 20% x x 12 x x 1,20 x x 0,90 x x x = 2,59 M2

20% Parede X2 - Fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) 20% x x x x 34,56 x x 1,45 x x x = 10,02 M2

20% Paredes Y - Fachadas laterais Comp. x (Alt. média -alt. Cerâmica) 20% x x 2 x x 7,65 x x 2,60 x x x = 7,96 M2

20% Paredes Y - Fachadas laterais (interna e externa) Comp. x (Alt. -alt. Cerâmica) 20% x x 4 x x 5,80 x x 1,90 x x x = 8,82 M2

20% Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) 20% x x x x 44,94 x x 2,60 x x x = 23,37 M2
20% Pilares - fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) 20% x x 16 x x 1,20 x x 0,90 x x x = 3,46 M2
20% Parede X2 - Fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) 20% x x x x 44,78 x x 1,45 x x x = 12,99 M2
20% Paredes Y - Fachadas laterais Comp. x (Alt. média -alt. Cerâmica) 20% x x 2 x x 7,80 x x 2,60 x x x = 8,11 M2

20% Paredes Y - Fachadas laterais (interna e externa) Comp. x (Alt. -alt. Cerâmica) 20% x x 4 x x 4,00 x x 1,90 x x x = 6,08 M2

20% Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) 20% x x x x 40,53 x x 2,50 x x x = 20,27 M2
20% Parede X2 - Fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) 20% x x x x 40,53 x x 2,50 x x x = 20,27 M2
20% Paredes Y - Fachadas laterais Comp. x (Alt. média -alt. Cerâmica) 20% x x 2 x x 7,82 x x 2,60 x x x = 8,13 M2

Canteiros - Det 13 - Banco em "L" Perím. x Alt. x x 4 x 5,70 x x 0,45 x x x = 10,26 M2
Canteiros - Det 13 - Banco Reto Perím. x Alt. x x 4 x 1,60 x x 0,45 x x x = 2,88 M2
Canteiros - Det 13 - Base da mesa Perím. x Alt. x x 4 x 1,60 x x 0,80 x x x = 5,12 M2
Canteiros - Det 13 - Bancos quadrados Perím. x Alt. x x 8 x 1,40 x x 0,45 x x x = 5,04 M2
Canteiros - Det 15 - Banco em "L" Perím. x Alt. x x 2 x 5,70 x x 0,45 x x x = 5,13 M2
Canteiros - Det 15 - Banco Reto Perím. x Alt. x x 2 x 1,60 x x 0,45 x x x = 1,44 M2

Paredes externas - casa do lixo Comp. x Alt. x x x x 8,65 x x 2,13 x x x = 18,42 M2

10% Muro lado direito - face externa Comp. x Alt. 10% x x x x 90,00 x x 2,50 x x x = 22,50 M2
10% Muro lado esquerdo - face interna Comp. x Alt. 10% x x x x 44,60 x x 2,50 x x x = 11,15 M2

1.9.5 339,68 M2

Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt.cerâmica) x x x x 28,76 x x 0,60 x x x = 17,26 M2
Parede X - Circulação Comp. x (Alt.cerâmica) x x x x 9,08 x x 0,10 x x x = 0,91 M2
Pilares - fachada posterior Comp. x (Alt.cerâmica) x x 6 x x 1,20 x x 0,10 x x x = 0,72 M2

Parede X - Sala dos professores/arquivo - fachada posterior Comp. x (Alt.cerâmica) x x x x 10,21 x x 0,10 x x x = 1,02 M2

Parede Y1 - Fachada lateral Esquerda Comp. x (Alt.cerâmica) x x x x 13,18 x x 0,60 x x x = 7,91 M2
Parede Y2 - Fachada lateral Direita Comp. x (Alt.cerâmica) x x x x 9,10 x x 0,60 x x x = 5,46 M2

Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt.cerâmica) x x x x 37,88 x x 0,60 x x x = 22,73 M2
Pilares - fachada posterior Comp. x (Alt.cerâmica) x x 12 x x 1,20 x x 0,10 x x x = 1,44 M2
Parede X2 - Fachada posterior Comp. x (Alt.cerâmica) x x x x 34,56 x x 0,60 x x x = 20,74 M2
Paredes Y - Fachadas laterais Comp. x (Alt.cerâmica) x x 2 x x 7,65 x x 0,60 x x x = 9,18 M2

Paredes Y - Fachadas laterais (interna e externa) Comp. x (Alt. -alt. Cerâmica) x x 4 x x 5,80 x x 0,60 x x x = 13,92 M2

Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt.cerâmica) x x x x 44,94 x x 0,60 x x x = 26,96 M2

MURO ENTRE BLOCOS 2 E 3

BLOCO 3

MURO ENTRE BLOCOS 3 E 4

BLOCO 4

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO
PAREDES EXTERNAS
BLOCO 1

MURO

BLOCO 2

MURO ENTRE BLOCOS 2 E 3

BANCOS E CANTEIROS

CASA DO LIXO

BLOCO 2

BLOCO 3
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

LEGENDAS

Pilares - fachada posterior Comp. x (Alt.cerâmica) x x 16 x x 1,20 x x 0,10 x x x = 1,92 M2

Parede X2 - Fachada posterior Comp. x (Alt.cerâmica) x x x x 44,78 x x 0,60 x x x = 26,87 M2
Paredes Y - Fachadas laterais Comp. x (Alt.cerâmica) x x 2 x x 7,80 x x 0,60 x x x = 9,36 M2

Paredes Y - Fachadas laterais (interna e externa) Comp. x (Alt.cerâmica) x x 4 x x 4,00 x x 0,60 x x x = 9,60 M2

Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt.cerâmica) x x x x 40,53 x x 0,60 x x x = 24,32 M2
Parede X2 - Fachada posterior Comp. x (Alt.cerâmica) x x x x 40,53 x x 0,60 x x x = 24,32 M2
Paredes Y - Fachadas laterais Comp. x (Alt.cerâmica) x x 2 x x 7,82 x x 0,60 x x x = 9,38 M2
PAREDES INTERNAS

Sala de mediação tecnológica Perím. x (alt.cerâmica) x x x x 29,26 x x 1,60 x x x = 46,82 M2
Paredes Recreio Coberto Perím. x (alt.cerâmica) x x x x 31,25 x x 0,10 x x x = 3,13 M2
BLOCO 2
Paredes da sala 2 Perím. x (alt.cerâmica) x x x x 27,30 x x 0,10 x x x = 2,73 M2
Paredes do laboratório de ciências Perím. x (alt.cerâmica) x x x x 33,74 x x 0,10 x x x = 3,37 M2
Paredes do laboratório de informática Perím. x (alt.cerâmica) x x x x 33,42 x x 0,10 x x x = 3,34 M2
Paredes da circulação Perím. x (alt.cerâmica) x x x x 15,60 x x 0,10 x x x = 1,56 M2
Paredes da sala 1 Perím. x (alt.cerâmica) x x x x 27,30 x x 0,10 x x x = 2,73 M2
Paredes da biblioteca Perím. x (alt.cerâmica) x x x x 63,20 x x 0,10 x x x = 6,32 M2
BLOCO 3
Paredes da sala 9 Perím. x (alt.cerâmica) x x x x 27,30 x x 0,10 x x x = 2,73 M2
Paredes da sala 8 Perím. x (alt.cerâmica) x x x x 27,30 x x 0,10 x x x = 2,73 M2
Paredes da sala 7 Perím. x (alt.cerâmica) x x x x 27,30 x x 0,10 x x x = 2,73 M2
Paredes da sala 6 Perím. x (alt.cerâmica) x x x x 27,30 x x 0,10 x x x = 2,73 M2
Paredes da circulação Perím. x (alt.cerâmica) x x x x 15,60 x x 0,10 x x x = 1,56 M2
Paredes da sala 5 Perím. x (alt.cerâmica) x x x x 27,30 x x 0,10 x x x = 2,73 M2
Paredes da sala 4 Perím. x (alt.cerâmica) x x x x 27,30 x x 0,10 x x x = 2,73 M2
Paredes da sala 3 Perím. x (alt.cerâmica) x x x x 28,70 x x 0,10 x x x = 2,87 M2
CASA DO LIXO
Paredes internas - casa do lixo Perím. x Alt. x x x x 9,90 x x 1,50 x x x = 14,85 M2

1.9.6 75,91 M2
Fachada Frontal Comp. x alt. x x x 16,45 x x 5,30 x x x = 87,19 M2
Desconto cobogós (acima de 2m²) Área levantada em CAD - 2m² x x x x x x x x -2,00 x = -2,00 M2
Desconto portão (acima de 2m²) Área levantada em CAD - 2m² x x x x x x x x -9,28 x = -9,28 M2

1.9.7 7,25 M2
Reparos na sala dos professores - estimativa Comp. x alt. x x x 3,35 x x 1,00 x x x = 3,35 M2
Reparos na coordenação - estimativa Comp. x alt. x x x 3,90 x x 1,00 x x x = 3,90 M2

1.10.0
1.10.1 0,28 M3

Lastro para casa de lixo Área levantada em CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 5,65 x = 0,28 M3
1.10.2 5,65 M2

Contrapiso casa de lixo Área levantada em CAD x x x x x x x x 5,65 x = 5,65 M2
1.10.3 5,65 M2

Casa de lixo Área levantada em CAD x x x x x x x x 5,65 x = 5,65 M2
1.10.4 14,30 M3

Rampa da calçada externa Área levantada em CAD x Esp. x x x x x x 0,05 x 6,00 x = 0,30 M3
Rampas para passarela Área levantada em CAD x Esp. x x 2 x x x x 0,05 x 1,44 x = 0,14 M3
Rampa de acesso ao estacionamento Área levantada em CAD x Esp. x x x x x x 0,05 x 1,44 x = 0,07 M3
Piso da escada de acesso ao estacionamento Área levantada em CAD x Esp. x x x x x x 0,05 x 5,85 x = 0,29 M3
100% da Área de piso da calçada da fachada do bloco 1 Área levantada em CAD x Esp. 100% x x x x x x x 0,05 x 20,31 x = 1,02 M3
100% da Área de piso da calçada esquerda do bloco 1 Área levantada em CAD x Esp. 100% x x x x x x x 0,05 x 7,48 x = 0,37 M3

100% da Área de piso entre bloco 1 e bloco 2 - lado esquerdo Área levantada em CAD x Esp. 100% x x x x x x x 0,05 x 24,84 x = 1,24 M3

70% da Área de piso entre bloco 2 e bloco 3 - lado esquerdo -

inclusive calçadas
Área levantada em CAD x Esp. 70% x x x x x x x 0,05 x 95,24 x = 3,33 M3

70% da Área de piso entre bloco 2 e bloco 3 - lado direito - inclusive

calçadas
Área levantada em CAD x Esp. 70% x x x x x x x 0,05 x 70,50 x = 2,47 M3

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PEI 5, DE DIMENSÕES 50X50 CM

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA

PISOS

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

BLOCO 1

BLOCO 4

MURO ENTRE BLOCOS 3 E 4
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

LEGENDAS
70% da Área de piso entre bloco 3 e bloco 4 - lado esquerdo -

inclusive calçadas
Área levantada em CAD x Esp. 70% x x x x x x x 0,05 x 99,48 x = 3,48 M3

70% da Área de piso entre bloco 3 e bloco 4 - lado direito - inclusive

calçadas
Área levantada em CAD x Esp. 70% x x x x x x x 0,05 x 45,30 x = 1,59 M3

1.10.5 124,69 M2

5% da Área de piso granilite existente do bloco 1 Área levantada em cad (m²) 5% x x x x x x x x 353,45 x = 17,67 M2
100% da sala de mediação Área levantada em cad (m²) 100% x x x x x x x x 51,30 x = 51,30 M2

10% da Área de piso granilite existente da passarela entre bloco 1 e

2
Área levantada em cad (m²) 10% x x x x x x x x 13,93 x = 1,39 M2

5% da Área de piso granilite existente do bloco 2 Área levantada em cad (m²) 5% x x x x x x x x 442,25 x = 22,11 M2

10% da Área de piso granilite existente da passarela entre bloco 2 e

3
Área levantada em cad (m²) 10% x x x x x x x x 14,70 x = 1,47 M2

5% da Área de piso granilite existente do bloco 3 Área levantada em cad (m²) 5% x x x x x x x x 437,86 x = 21,89 M2

10% da Área de piso granilite existente da passarela entre bloco 3 e

4
Área levantada em cad (m²) 10% x x x x x x x x 16,84 x = 1,68 M2

5% da Área de piso granilite existente do bloco 4 Área levantada em cad (m²) 5% x x x x x x x x 143,66 x = 7,18 M2
1.10.6 1.220,00 M2

95% da Área de piso granilite existente do bloco 1 Área levantada em cad (m²) 95% x x x x x x x x 353,45 x = 335,78 M2

90% da Área de piso granilite existente da passarela entre bloco 1 e

2
Área levantada em cad (m²) 90% x x x x x x x x 13,93 x = 12,54 M2

95% da Área de piso granilite existente do bloco 2 Área levantada em cad (m²) 95% x x x x x x x x 442,25 x = 420,14 M2

90% da Área de piso granilite existente da passarela entre bloco 2 e

3
Área levantada em cad (m²) 90% x x x x x x x x 14,70 x = 13,23 M2

95% da Área de piso granilite existente do bloco 3 Área levantada em cad (m²) 95% x x x x x x x x 437,86 x = 415,97 M2

90% da Área de piso granilite existente da passarela entre bloco 3 e

4
Área levantada em cad (m²) 90% x x x x x x x x 16,84 x = 15,16 M2

5% da Área de piso granilite existente do bloco 4 Área levantada em cad (m²) 5% x x x x x x x x 143,66 x = 7,18 M2
1.10.7 305,91 M2

Entrada do estacionamento Perímetro levantado em CAD x x x x x x x x 116,45 x = 116,45 M2
Área da entrada da escola Perímetro levantado em CAD x x x x x x x x 189,46 x = 189,46 M2

1.10.8 24,10 M2
Rampa do estacionamento Perímetro levantado em CAD x x x x x x x x 24,10 x = 24,10 M2

1.10.9 1,54 M3
Estacionamento Perímetro levantado em CAD x Alt. x x x x x x x 0,03 x 51,30 x = 1,54 M3

1.12.0

1.12.1 84,00 M

Comprimento estimado Comp. Estimado x x x x 84,00 x x x x x = 84,00 M
1.12.2 60,00 M

Comprimento estimado Comp. Estimado x x x x 60,00 x x x x x = 60,00 M
1.12.3 30,00 M

Comprimento estimado Comp. Estimado x x x x 30,00 x x x x x = 30,00 M
1.12.4 8,00 UN

Quantidade estimada Qtde. estimada x x x x 8,00 x x x x x = 8,00 UN
1.12.5 8,00 UN

PASSARELA ENTRE BLOCO 3 E 4 - DEMOLIÇÕES PONTUAIS NO PISO EXISTENTE PARA REPAROS

BLOCO 4 - DEMOLIÇÕES PONTUAIS NO PISO EXISTENTE PARA REPAROS

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

LASTRO DE BRITA PARA ESTACIONAMENTO

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

BLOCO 3 - DEMOLIÇÕES PONTUAIS NO PISO EXISTENTE PARA REPAROS

PASSARELA ENTRE BLOCO 3 E 4 - DEMOLIÇÕES PONTUAIS NO PISO EXISTENTE PARA REPAROS

BLOCO 4 - DEMOLIÇÕES PONTUAIS NO PISO EXISTENTE PARA REPAROS

POLIMENTO DE PISO GRANILITE EXISTENTE
BLOCO 1 - DEMOLIÇÕES PONTUAIS NO PISO EXISTENTE PARA REPAROS

PASSARELA ENTRE BLOCO 1 E 2 - DEMOLIÇÕES PONTUAIS NO PISO EXISTENTE PARA REPAROS

BLOCO 2 - DEMOLIÇÕES PONTUAIS NO PISO EXISTENTE PARA REPAROS

PASSARELA ENTRE BLOCO 2 E 3 - DEMOLIÇÕES PONTUAIS NO PISO EXISTENTE PARA REPAROS

BLOCO 3 - DEMOLIÇÕES PONTUAIS NO PISO EXISTENTE PARA REPAROS

PISO EM GRANILITE, ESP 12MM, ACABAMENTO POLIDO, COR AREIA, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,20X1,20M (POLIMENTO MECANIZADO)
BLOCO 1 - DEMOLIÇÕES PONTUAIS NO PISO EXISTENTE PARA REPAROS

PASSARELA ENTRE BLOCO 1 E 2 - DEMOLIÇÕES PONTUAIS NO PISO EXISTENTE PARA REPAROS

BLOCO 2 - DEMOLIÇÕES PONTUAIS NO PISO EXISTENTE PARA REPAROS

PASSARELA ENTRE BLOCO 2 E 3 - DEMOLIÇÕES PONTUAIS NO PISO EXISTENTE PARA REPAROS

INSTALAÇÕES PLUVIAIS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM, INCLUSO GRELHA METÁLICA

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA (PARA REDE DE DRENAGEM) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, COM TAMPA DE GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

LEGENDAS
Quantidade estimada Qtde. estimada x x x x 8,00 x x x x x = 8,00 UN

1.13.0
1.13.1 10,00 UN

Luminárias de emergência Qtde. estimada x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN
1.13.2 12,00 UN

Qtde. estimada Qtde. estimada x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN
1.13.3 12,00 UN

Qtde. estimada Qtde. estimada x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN
1.13.4 20,00 UN

Qtde. estimada Qtde. estimada x x 20 x x x x x x x = 20,00 UN
1.14.0
1.14.1 2,00 UN

Lavatórios de mãos na fachada de entrada da escola Qtde. estimada x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
1.14.2 1,00 UN

Substituição de cuba danificada Qtde. estimada x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.15.0
1.15.1 2.435,54 M2

PAREDES EXTERNAS
BLOCO 1
Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) x x x x 28,72 x x 2,60 x x x = 74,67 M2
Desconto cobogós C2 Acima de 2m² x x -2 x x x x x x 1,00 x = -2,00 M2
Desconto cobogós C3 Acima de 2m² x x -2 x x x x x x 0,85 x = -1,70 M2
Parede X - Circulação Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) x x x x 9,08 x x 1,60 x x x = 14,53 M2
Pilares - fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) x x 6 x x 1,20 x x 0,90 x x x = 6,48 M2

Parede X - Sala dos professores/arquivo - fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) x x x x 10,21 x x 2,60 x x x = 26,55 M2

Parede Y1 - Fachada lateral Esquerda Comp. x (Alt. média -alt. Cerâmica) x x x x 13,18 x x 3,44 x x x = 45,34 M2
Parede Y2 - Fachada lateral Direita Comp. x (Alt. média -alt. Cerâmica) x x x x 9,10 x x 3,44 x x x = 31,30 M2
BLOCO 2
Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) x x x x 37,88 x x 2,60 x x x = 98,49 M2
Pilares - fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) x x 12 x x 1,20 x x 0,90 x x x = 12,96 M2
Parede X2 - Fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) x x x x 34,56 x x 1,45 x x x = 50,11 M2
Paredes Y - Fachadas laterais Comp. x (Alt. média -alt. Cerâmica) x x 2 x x 7,65 x x 2,60 x x x = 39,78 M2

MURO ENTRE BLOCOS 2 E 3

Paredes Y - Fachadas laterais (interna e externa) Comp. x (Alt. -alt. Cerâmica) x x 4 x x 5,80 x x 1,90 x x x = 44,08 M2
BLOCO 3
Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) x x x x 44,94 x x 2,60 x x x = 116,84 M2
Pilares - fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) x x 16 x x 1,20 x x 0,90 x x x = 17,28 M2
Parede X2 - Fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) x x x x 44,78 x x 1,45 x x x = 64,93 M2
Paredes Y - Fachadas laterais Comp. x (Alt. média -alt. Cerâmica) x x 2 x x 7,80 x x 2,60 x x x = 40,56 M2
MURO ENTRE BLOCOS 3 E 4
Paredes Y - Fachadas laterais (interna e externa) Comp. x (Alt. -alt. Cerâmica) x x 4 x x 4,00 x x 1,90 x x x = 30,40 M2
BLOCO 4
Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) x x x x 40,53 x x 2,50 x x x = 101,33 M2
Parede X2 - Fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) x x x x 40,53 x x 2,50 x x x = 101,33 M2
Desconto B3 Acima de 2m² x x -6 x x x x x x 1,00 x = -6,00 M2
Paredes Y - Fachadas laterais Comp. x (Alt. média -alt. Cerâmica) x x 2 x x 7,82 x x 2,60 x x x = 40,66 M2

Paredes externas - casa do lixo Comp. x Alt. x x x x 8,65 x x 2,13 x x x = 18,42 M2

Muro lado direito - face externa Comp. x Alt. x x x x 90,00 x x 2,50 x x x = 225,00 M2
Muro lado esquerdo - face interna Comp. x Alt. x x x x 44,60 x x 2,50 x x x = 111,50 M2
PAREDES INTERNAS
BLOCO 1

Área Livre Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 14,48 x x 1,20 x x x = 17,38 M2

Depósito Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 16,66 x x 1,20 x x x = 19,99 M2

PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

LAVATÓRIO DE LOUÇA SUSPENSO, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM

LOUÇAS E BANCADAS

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

PINTURAS

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

CASA DO LIXO

MURO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

LEGENDAS

Sala de mediação tecnológica Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 29,26 x x 1,20 x x x = 35,11 M2

Secretaria 1 Perím. x Alt. até o forro x x x x 20,30 x x 2,80 x x x = 56,84 M2
CPD Perím. x Alt. até o forro x x x x 18,12 x x 2,80 x x x = 50,74 M2
Hall 1 Perím. x Alt. até o forro x x x x 17,42 x x 2,80 x x x = 48,78 M2
Grêmio Perím. x Alt. até o forro x x x x 18,12 x x 2,80 x x x = 50,74 M2

Recreio Coberto Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 31,25 x x 1,20 x x x = 37,50 M2

Desconto cobogós C2 Acima de 2m² x x -2 x x x x x x 1,00 x = -2,00 M2
Desconto cobogós C3 Acima de 2m² x x -2 x x x x x x 0,85 x = -1,70 M2
Diretoria Perím. x Alt. até o forro x x x x 16,32 x x 2,80 x x x = 45,70 M2
Secretaria 2 Perím. x Alt. até o forro x x x x 20,36 x x 2,80 x x x = 57,01 M2
Bancada da secretaria 2 Perím. x Alt. até o forro x x 2 x x 2,65 x x 1,20 x x x = 6,36 M2
Sala dos Professores Perím. x Alt. até o forro x x x x 24,30 x x 2,80 x x x = 68,04 M2
Arquivo Perím. x Alt. até o forro x x x x 21,30 x x 2,80 x x x = 59,64 M2
Coordenação Perím. x Alt. até o forro x x x x 17,12 x x 2,80 x x x = 47,94 M2
Xerox Perím. x Alt. até o forro x x x x 13,68 x x 2,80 x x x = 38,30 M2
BLOCO 2

Sala 2 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 32,76 M2

Lab. de Ciências Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 33,74 x x 1,20 x x x = 40,49 M2

Lab. De Informática Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 33,42 x x 1,20 x x x = 40,10 M2

Circulação Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 15,60 x x 1,20 x x x = 18,72 M2

Sala 1 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 32,76 M2

Biblioteca Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 63,20 x x 1,20 x x x = 75,84 M2

BLOCO 3

Sala 9 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 32,76 M2

Sala 8 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 32,76 M2

Sala 7 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 32,76 M2

Sala 6 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 32,76 M2

Circulação Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 15,60 x x 1,20 x x x = 18,72 M2

Sala 5 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 32,76 M2

Sala 4 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 32,76 M2

Sala 3 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 28,70 x x 1,20 x x x = 34,44 M2

CASA DO LIXO
Paredes internas - casa do lixo Perím. x (Alt. total - alt.cerâmica) x x x x 9,90 x x 0,60 x x x = 5,94 M2

1.15.2 294,25 M2
Passarela entre blocos 1 e 2 Comp. x Larg. x x x x 4,16 x x 3,41 x x x = 14,19 M2
Passarela entre blocos 2 e 3 Comp. x Larg. x x x x 3,80 x x 3,67 x x x = 13,95 M2
Passarela entre blocos 3 e 4 Comp. x Larg. x x x x 4,00 x x 3,72 x x x = 14,88 M2
Forro Laboratório de ciências Área levantada em CAD (m²) x x x x x x x x 70,27 x = 70,27 M2
Forro Laboratório de informática Área levantada em CAD (m²) x x x x x x x x 69,08 x = 69,08 M2
Forro Biblioteca Área levantada em CAD (m²) x x x x x x x x 111,88 x = 111,88 M2

1.15.3 1.132,70 M2
PAREDES INTERNAS
BLOCO 1

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

LEGENDAS

Área Livre Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 14,48 x x 1,20 x x x = 17,38 M2

Depósito Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 16,66 x x 1,20 x x x = 19,99 M2

Sala de mediação tecnológica Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 29,26 x x 1,20 x x x = 35,11 M2

Secretaria 1 Perím. x Alt. até o forro x x x x 20,30 x x 2,80 x x x = 56,84 M2
CPD Perím. x Alt. até o forro x x x x 18,12 x x 2,80 x x x = 50,74 M2
Hall 1 Perím. x Alt. até o forro x x x x 17,42 x x 2,80 x x x = 48,78 M2
Grêmio Perím. x Alt. até o forro x x x x 18,12 x x 2,80 x x x = 50,74 M2

Recreio Coberto Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 31,25 x x 1,20 x x x = 37,50 M2

Desconto cobogós C2 Acima de 2m² x x -2 x x x x x x 1,00 x = -2,00 M2
Desconto cobogós C3 Acima de 2m² x x -2 x x x x x x 0,85 x = -1,70 M2

Diretoria Perím. x Alt. até o forro x x x x 16,32 x x 2,80 x x x = 45,70 M2

Secretaria 2 Perím. x Alt. até o forro x x x x 20,36 x x 2,80 x x x = 57,01 M2

Bancada da secretaria 2 Perím. x Alt. até o forro x x 2 x x 2,65 x x 1,20 x x x = 6,36 M2

Sala dos Professores Perím. x Alt. até o forro x x x x 24,30 x x 2,80 x x x = 68,04 M2

Arquivo Perím. x Alt. até o forro x x x x 21,30 x x 2,80 x x x = 59,64 M2

Coordenação Perím. x Alt. até o forro x x x x 17,12 x x 2,80 x x x = 47,94 M2

Xerox Perím. x Alt. até o forro x x x x 13,68 x x 2,80 x x x = 38,30 M2
BLOCO 2

Sala 2 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 32,76 M2

Lab. de Ciências Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 33,74 x x 1,20 x x x = 40,49 M2

Lab. De Informática Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 33,42 x x 1,20 x x x = 40,10 M2

Circulação Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 15,60 x x 1,20 x x x = 18,72 M2

Sala 1 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 32,76 M2

Biblioteca Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 63,20 x x 1,20 x x x = 75,84 M2

BLOCO 3

Sala 9 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 32,76 M2

Sala 8 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 32,76 M2

Sala 7 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 32,76 M2

Sala 6 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 32,76 M2

Circulação Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 15,60 x x 1,20 x x x = 18,72 M2

Sala 5 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 32,76 M2

Sala 4 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 32,76 M2
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

LEGENDAS

Sala 3 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 28,70 x x 1,20 x x x = 34,44 M2

CASA DO LIXO
Paredes internas - casa do lixo Perím. x (Alt. total - alt.cerâmica) x x x x 9,90 x x 0,60 x x x = 5,94 M2

1.15.4 294,25 M2
Passarela entre blocos 1 e 2 Comp. x Larg. x x x x 4,16 x x 3,41 x x x = 14,19 M2
Passarela entre blocos 2 e 3 Comp. x Larg. x x x x 3,80 x x 3,67 x x x = 13,95 M2
Passarela entre blocos 3 e 4 Comp. x Larg. x x x x 4,00 x x 3,72 x x x = 14,88 M2
Forro Laboratório de ciências Área levantada em CAD (m²) x x x x x x x x 70,27 x = 70,27 M2
Forro Laboratório de informática Área levantada em CAD (m²) x x x x x x x x 69,08 x = 69,08 M2
Forro Biblioteca Área levantada em CAD (m²) x x x x x x x x 111,88 x = 111,88 M2

1.15.5 2.435,54 M2
PAREDES EXTERNAS
BLOCO 1
Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) x x x x 28,72 x x 2,60 x x x = 74,67 M2
Desconto cobogós C2 Acima de 2m² x x -2 x x x x x x 1,00 x = -2,00 M2
Desconto cobogós C3 Acima de 2m² x x -2 x x x x x x 0,85 x = -1,70 M2
Parede X - Circulação Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) x x x x 9,08 x x 1,60 x x x = 14,53 M2
Pilares - fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) x x 6 x x 1,20 x x 0,90 x x x = 6,48 M2

Parede X - Sala dos professores/arquivo - fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) x x x x 10,21 x x 2,60 x x x = 26,55 M2

Parede Y1 - Fachada lateral Esquerda Comp. x (Alt. média -alt. Cerâmica) x x x x 13,18 x x 3,44 x x x = 45,34 M2
Parede Y2 - Fachada lateral Direita Comp. x (Alt. média -alt. Cerâmica) x x x x 9,10 x x 3,44 x x x = 31,30 M2
BLOCO 2
Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) x x x x 37,88 x x 2,60 x x x = 98,49 M2
Pilares - fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) x x 12 x x 1,20 x x 0,90 x x x = 12,96 M2
Parede X2 - Fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) x x x x 34,56 x x 1,45 x x x = 50,11 M2
Paredes Y - Fachadas laterais Comp. x (Alt. média -alt. Cerâmica) x x 2 x x 7,65 x x 2,60 x x x = 39,78 M2
MURO ENTRE BLOCOS 2 E 3
Paredes Y - Fachadas laterais (interna e externa) Comp. x (Alt. -alt. Cerâmica) x x 4 x x 5,80 x x 1,90 x x x = 44,08 M2
BLOCO 3
Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) x x x x 44,94 x x 2,60 x x x = 116,84 M2
Pilares - fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) x x 16 x x 1,20 x x 0,90 x x x = 17,28 M2
Parede X2 - Fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) x x x x 44,78 x x 1,45 x x x = 64,93 M2
Paredes Y - Fachadas laterais Comp. x (Alt. média -alt. Cerâmica) x x 2 x x 7,80 x x 2,60 x x x = 40,56 M2
MURO ENTRE BLOCOS 3 E 4
Paredes Y - Fachadas laterais (interna e externa) Comp. x (Alt. -alt. Cerâmica) x x 4 x x 4,00 x x 1,90 x x x = 30,40 M2
BLOCO 4
Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) x x x x 40,53 x x 2,50 x x x = 101,33 M2
Parede X2 - Fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerâmica) x x x x 40,53 x x 2,50 x x x = 101,33 M2
Desconto B3 Acima de 2m² x x -6 x x x x x x 1,00 x = -6,00 M2
Paredes Y - Fachadas laterais Comp. x (Alt. média -alt. Cerâmica) x x 2 x x 7,82 x x 2,60 x x x = 40,66 M2

Paredes externas - casa do lixo Comp. x Alt. x x x x 8,65 x x 2,13 x x x = 18,42 M2

Muro lado direito - face externa Comp. x Alt. x x x x 90,00 x x 2,50 x x x = 225,00 M2
Muro lado esquerdo - face interna Comp. x Alt. x x x x 44,60 x x 2,50 x x x = 111,50 M2
PAREDES INTERNAS
BLOCO 1

Área Livre Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 14,48 x x 1,20 x x x = 17,38 M2

Depósito Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 16,66 x x 1,20 x x x = 19,99 M2

Sala de mediação tecnológica Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 29,26 x x 1,20 x x x = 35,11 M2

Secretaria 1 Perím. x Alt. até o forro x x x x 20,30 x x 2,80 x x x = 56,84 M2
CPD Perím. x Alt. até o forro x x x x 18,12 x x 2,80 x x x = 50,74 M2
Hall 1 Perím. x Alt. até o forro x x x x 17,42 x x 2,80 x x x = 48,78 M2
Grêmio Perím. x Alt. até o forro x x x x 18,12 x x 2,80 x x x = 50,74 M2

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

CASA DO LIXO

MURO
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Recreio Coberto Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 31,25 x x 1,20 x x x = 37,50 M2

Desconto cobogós C2 Acima de 2m² x x -2 x x x x x x 1,00 x = -2,00 M2
Desconto cobogós C3 Acima de 2m² x x -2 x x x x x x 0,85 x = -1,70 M2
Diretoria Perím. x Alt. até o forro x x x x 16,32 x x 2,80 x x x = 45,70 M2
Secretaria 2 Perím. x Alt. até o forro x x x x 20,36 x x 2,80 x x x = 57,01 M2
Bancada da secretaria 2 Perím. x Alt. até o forro x x 2 x x 2,65 x x 1,20 x x x = 6,36 M2
Sala dos Professores Perím. x Alt. até o forro x x x x 24,30 x x 2,80 x x x = 68,04 M2
Arquivo Perím. x Alt. até o forro x x x x 21,30 x x 2,80 x x x = 59,64 M2
Coordenação Perím. x Alt. até o forro x x x x 17,12 x x 2,80 x x x = 47,94 M2
Xerox Perím. x Alt. até o forro x x x x 13,68 x x 2,80 x x x = 38,30 M2
BLOCO 2

Sala 2 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 32,76 M2

Lab. de Ciências Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 33,74 x x 1,20 x x x = 40,49 M2

Lab. De Informática Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 33,42 x x 1,20 x x x = 40,10 M2

Circulação Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 15,60 x x 1,20 x x x = 18,72 M2

Sala 1 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 32,76 M2

Biblioteca Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 63,20 x x 1,20 x x x = 75,84 M2

BLOCO 3

Sala 9 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 32,76 M2

Sala 8 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 32,76 M2

Sala 7 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 32,76 M2

Sala 6 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 32,76 M2

Circulação Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 15,60 x x 1,20 x x x = 18,72 M2

Sala 5 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 32,76 M2

Sala 4 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 27,30 x x 1,20 x x x = 32,76 M2

Sala 3 Perím. x (Alt. até o forro - alt.cerâmica) x x x x 28,70 x x 1,20 x x x = 34,44 M2

CASA DO LIXO
Paredes internas - casa do lixo Perím. x (Alt. total - alt.cerâmica) x x x x 9,90 x x 0,60 x x x = 5,94 M2

1.15.6 294,25 M2
Passarela entre blocos 1 e 2 Comp. x Larg. x x x x 4,16 x x 3,41 x x x = 14,19 M2
Passarela entre blocos 2 e 3 Comp. x Larg. x x x x 3,80 x x 3,67 x x x = 13,95 M2
Passarela entre blocos 3 e 4 Comp. x Larg. x x x x 4,00 x x 3,72 x x x = 14,88 M2
Forro Laboratório de ciências Área levantada em CAD (m²) x x x x x x x x 70,27 x = 70,27 M2
Forro Laboratório de informática Área levantada em CAD (m²) x x x x x x x x 69,08 x = 69,08 M2
Forro Biblioteca Área levantada em CAD (m²) x x x x x x x x 111,88 x = 111,88 M2

1.15.7 1.950,60 M2

100% da Área efetiva do madeiramento do Telhado   - Bloco 01 Área de projeção do telhado (m²) 100% x x x x 46,32 x 10,10 x x x x = 467,83 M2

100% da Área efetiva do madeiramento do Telhado  - Bloco 02 Área de projeção do telhado (m²) 100% x x x x 48,43 x 10,79 x x x x = 522,56 M2

100% da Área efetiva do madeiramento do Telhado  - Bloco 03 Área de projeção do telhado (m²) 100% x x x x 49,14 x 10,74 x x x x = 527,76 M2

100% da Área efetiva do madeiramento do telhado  - Bloco 04 Área de projeção do telhado (m²) 100% x x x x 42,83 x 8,82 x x x x = 377,76 M2

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

LEGENDAS
100% da Área efetiva do madeiramento do telhado - Anexo entre

bloco 1 e bloco 2
Área de projeção do telhado (m²) 100% x x x x 13,34 x 4,10 x x x x = 54,69 M2

1.15.8 199,13 M2

Portão PF9 Comp. x Alt. x x 1 x x 2,90 x x 2,65 x x x = 7,69 M2
Porta P1 - Sala dos Professores Comp. x Alt. x x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 1,89 M2
Portão PF3 - Entrada Comp. x Alt. x x 1 x x 2,90 x x 2,20 x x x = 6,38 M2
BLOCO 2 - JANELAS E GRADES
Sala 2 - J5 Comp. x Alt. x x 2 x x 2,50 x x 1,00 x x x = 5,00 M2
Portão PF4 -Lateral Comp. x Alt. x x 1 x x 1,50 x x 2,20 x x x = 3,30 M2

Sala 8 - J1 Comp. x Alt. x x 2 x x 2,50 x x 0,50 x x x = 2,50 M2
Sala 5 - J1 Comp. x Alt. x x 2 x x 2,50 x x 0,50 x x x = 2,50 M2
Sala 4 - J1 Comp. x Alt. x x 2 x x 2,50 x x 0,50 x x x = 2,50 M2
Sala 3 - J1 Comp. x Alt. x x 2 x x 2,50 x x 0,50 x x x = 2,50 M2
Circulação - Grade G1 Comp. x Alt. x x 2 x x 3,10 x x 1,40 x x x = 8,68 M2
Circulação - Grade G2 Comp. x Alt. x x 2 x x 2,75 x x 1,40 x x x = 7,70 M2
Circulação - Grade G3 Comp. x Alt. x x 1 x x 2,25 x x 1,40 x x x = 3,15 M2
Circulação - Grade G4 Comp. x Alt. x x 2 x x 1,65 x x 1,40 x x x = 4,62 M2
Circulação - Grade G5 Comp. x Alt. x x 8 x x 2,85 x x 1,40 x x x = 31,92 M2
Circulação - Grades da rampa (PF6) Comp. x Alt. x x 2 x x 3,31 x x 2,40 x x x = 15,89 M2

Despensa - B4 Comp. x Alt. x x 3 x x 2,00 x x 0,50 x x x = 3,00 M2
Cozinha - B4 Comp. x Alt. x x 1 x x 2,00 x x 0,50 x x x = 1,00 M2
Refeitório - B3 Comp. x Alt. x x 10 x x 2,00 x x 1,50 x x x = 30,00 M2
Hall - B4 Comp. x Alt. x x 1 x x 2,00 x x 0,50 x x x = 1,00 M2
WCs PNE - B5 Comp. x Alt. x x 2 x x 1,15 x x 0,50 x x x = 1,15 M2
WCs Masculino e Feminino - B4 Comp. x Alt. x x 6 x x 2,00 x x 0,50 x x x = 6,00 M2

Estrutura de suporte da cobertura da passarela Comp. x Alt. (estimativa) x x x x 37,00 x x 0,25 x x x = 9,25 M2

Janela J1a - 2,50x0,5m Comp. x Alt. x x 12 x x 2,50 x x 0,50 x x x = 15,00 M2
Janela J9 - 2,00x0,5m Comp. x Alt. x x 15 x x 2,00 x x 0,50 x x x = 15,00 M2
Gradil G2A+PFA Comp. x Alt. x x 1 x x 2,70 x x 2,10 x x x = 5,67 M2
Gradil G5A+PFA Comp. x Alt. x x 1 x x 2,78 x x 2,10 x x x = 5,84 M2

1.15.9 199,13 M2

Portão PF9 Comp. x Alt. x x 1 x x 2,90 x x 2,65 x x x = 7,69 M2
Porta P1 - Sala dos Professores Comp. x Alt. x x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 1,89 M2
Portão PF3 - Entrada Comp. x Alt. x x 1 x x 2,90 x x 2,20 x x x = 6,38 M2
BLOCO 2 - JANELAS E GRADES
Sala 2 - J5 Comp. x Alt. x x 2 x x 2,50 x x 1,00 x x x = 5,00 M2
Portão PF4 -Lateral Comp. x Alt. x x 1 x x 1,50 x x 2,20 x x x = 3,30 M2

Sala 8 - J1 Comp. x Alt. x x 2 x x 2,50 x x 0,50 x x x = 2,50 M2
Sala 5 - J1 Comp. x Alt. x x 2 x x 2,50 x x 0,50 x x x = 2,50 M2
Sala 4 - J1 Comp. x Alt. x x 2 x x 2,50 x x 0,50 x x x = 2,50 M2
Sala 3 - J1 Comp. x Alt. x x 2 x x 2,50 x x 0,50 x x x = 2,50 M2
Circulação - Grade G1 Comp. x Alt. x x 2 x x 3,10 x x 1,40 x x x = 8,68 M2
Circulação - Grade G2 Comp. x Alt. x x 2 x x 2,75 x x 1,40 x x x = 7,70 M2
Circulação - Grade G3 Comp. x Alt. x x 1 x x 2,25 x x 1,40 x x x = 3,15 M2
Circulação - Grade G4 Comp. x Alt. x x 2 x x 1,65 x x 1,40 x x x = 4,62 M2
Circulação - Grade G5 Comp. x Alt. x x 8 x x 2,85 x x 1,40 x x x = 31,92 M2
Circulação - Grades da rampa (PF6) Comp. x Alt. x x 2 x x 3,31 x x 2,40 x x x = 15,89 M2

Despensa - B4 Comp. x Alt. x x 3 x x 2,00 x x 0,50 x x x = 3,00 M2
Cozinha - B4 Comp. x Alt. x x 1 x x 2,00 x x 0,50 x x x = 1,00 M2
Refeitório - B3 Comp. x Alt. x x 10 x x 2,00 x x 1,50 x x x = 30,00 M2

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P
ESQUADRIAS A SEREM RECUPERADAS
BLOCO 1 - PORTAS E PORTÕES

BLOCO 3 - JANELAS E GRADES

BLOCO 4 - JANELAS E GRADES

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P
ESQUADRIAS A SEREM RECUPERADAS
BLOCO 1 - PORTAS E PORTÕES

BLOCO 3 - JANELAS E GRADES

BLOCO 4 - JANELAS E GRADES

ESTRUTURA DE SUPORTE DA COBERTURA DE ENTRADA

NOVAS ESQUADRIAS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

LEGENDAS
Hall - B4 Comp. x Alt. x x 1 x x 2,00 x x 0,50 x x x = 1,00 M2
WCs PNE - B5 Comp. x Alt. x x 2 x x 1,15 x x 0,50 x x x = 1,15 M2
WCs Masculino e Feminino - B4 Comp. x Alt. x x 6 x x 2,00 x x 0,50 x x x = 6,00 M2

Estrutura de suporte da cobertura da passarela Comp. x Alt. (estimativa) x x x x 37,00 x x 0,25 x x x = 9,25 M2

Janela J1a - 2,50x0,5m Comp. x Alt. x x 12 x x 2,50 x x 0,50 x x x = 15,00 M2
Janela J9 - 2,00x0,5m Comp. x Alt. x x 15 x x 2,00 x x 0,50 x x x = 15,00 M2
Gradil G2A+PFA Comp. x Alt. x x 1 x x 2,70 x x 2,10 x x x = 5,67 M2
Gradil G5A+PFA Comp. x Alt. x x 1 x x 2,78 x x 2,10 x x x = 5,84 M2

1.16.0
1.16.1 297,66 M

Perímetro do Muro externo Comp. x x x x 297,66 x x x x x = 297,66 M
1.16.2 19,56 M2

Canteiro detalhe 13 Qtde. x Área levantada em CAD x x 4 x x x x x x 3,72 x = 14,86 M2
Canteiro detalhe 15 Qtde. x Área levantada em CAD x x 2 x x x x x x 2,35 x = 4,70 M2

1.16.3 5,00 UN
Frente da escola Qtde. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
Pátio direito entre blocos 3 e 4 Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.16.4 32,80 M
Canteiros detalhe 13 e 15 Qtde. x perímetro x x 4 x x 8,20 x x x x x = 32,80 M

1.16.5 401,76 KG
Detalhe 04 - Pilar amarelo (maior) Comp. x peso/metro (coef.) x 8,00 x x x 4,40 x x x x x = 35,20 KG
Detalhe 04 - Pilar rosa Comp. x peso/metro (coef.) x 8,00 x x x 4,00 x x x x x = 32,00 KG
Detalhe 04 - Pilar verde Comp. x peso/metro (coef.) x 8,00 x x x 3,60 x x x x x = 28,80 KG
Detalhe 04 - Pilar laranja (menor) Comp. x peso/metro (coef.) x 8,00 x x x 3,20 x x x x x = 25,60 KG
Detalhe 04 - Marquise amarela e "testada" (maior) Comp. x peso/metro (coef.) x 8,00 x x x 11,50 x x x x x = 92,00 KG
Detalhe 04 - Marquise rosa e "testada" Comp. x peso/metro (coef.) x 8,00 x x x 9,95 x x x x x = 79,60 KG
Detalhe 04 - Marquise verde e "testada" Comp. x peso/metro (coef.) x 8,00 x x x 8,20 x x x x x = 65,60 KG
Detalhe 04 - Marquise laranja e "testada" Comp. x peso/metro (coef.) x 8,00 x x x 5,37 x x x x x = 42,96 KG

1.16.6 36,29 M2
Detalhe 04 - Pilar amarelo (maior) Perímetro x alt. x x x x 0,40 x x 4,10 x x x = 1,64 M2
Detalhe 04 - Pilar rosa Perímetro x alt. x x x x 0,40 x x 3,70 x x x = 1,48 M2
Detalhe 04 - Pilar verde Perímetro x alt. x x x x 0,40 x x 3,30 x x x = 1,32 M2
Detalhe 04 - Pilar laranja (menor) Perímetro x alt. x x x x 0,40 x x 2,90 x x x = 1,16 M2

Detalhe 04 - Marquise amarela, "testada" e treliças (maior) Perímetro x larg. x x x x 0,80 x x 11,92 x x x = 9,54 M2

Detalhe 04 - Marquise rosa e "testada" e treliças Perímetro x larg. x x x x 0,80 x x 10,37 x x x = 8,30 M2
Detalhe 04 - Marquise verde e "testada" e treliças Perímetro x larg. x x x x 0,80 x x 8,82 x x x = 7,06 M2
Detalhe 04 - Marquise laranja e "testada" e treliças Perímetro x larg. x x x x 0,80 x x 7,24 x x x = 5,79 M2

1.16.7 29,06 M
Passarela entre blocos 1 e 2 Comp. x x x x 4,70 x x x x x = 4,70 M
Passarela entre blocos 2 e 3 Comp. x x 2 x x 4,40 x x x x x = 8,80 M
Passarela entre blocos 3 e 4 Comp. x x 2 x x 4,60 x x x x x = 9,20 M
Passarela entre blocos 3 e 4 Comp. x x 2 x x 3,18 x x x x x = 6,36 M

1.16.8 12,50 M2
Pintura do estacionamento Comp. x x x x 5,00 x 2,50 x x x x = 12,50 M2

1.16.9 0,18 M3
Canteiro da fachada Comp. x Larg. x Alt. x x x x 9,00 x 0,10 x 0,20 x x x = 0,18 M3

1.16.10 11,34 M3
Canteiro da fachada Comp. x Larg. x Alt. x x x x 8,00 x 0,90 x 0,05 x x x = 0,36 M3
Canteiro detalhe 13 Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 1,30 x 2,20 x 0,57 x x x = 6,52 M3
Canteiro detalhe 15 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 1,30 x 2,20 x 0,57 x x x = 3,26 M3
Bancos de concreto Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 0,50 x 0,60 x 0,40 x x x = 1,20 M3

1.16.11 17,16 M2
Canteiro detalhe 13 Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 1,30 x 2,20 x x x x = 11,44 M2
Canteiro detalhe 15 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 1,30 x 2,20 x x x x = 5,72 M2

1.16.12 15,00 UN
Plantio de árvores Qtde. x x 15 x x x x x x x = 15,00 UN

1.16.13 8,00 UN

MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO INLOCO PARA CANTEIRO DE PLANTA ORNAMENTAL

PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CONCERTINA DUPLA D=300MM EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TAMPO EM CONCRETO ARMADO PARA BANCO DE CANTEIROS

BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA, COM NICHOS PARA PLANTAS ORNAMENTAIS

CHAPIM DE CONCRETO ARMADO 20X3CM

ESTRUTURA TRELIÇADA PARA BRISES DE FACHADAS, EXCLUSIVE REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

REVESTIMENTO METÁLICO CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 0,95MM, INCLUSIVE PINTURA E MONTAGEM (ACM)

CORRIMÃO DUPLO ACESSÍVEL EM AÇO INOX - TUBO 1 1/2" - INCLUSIVE INSTALAÇÃO

PINTURA DE LOGOTIPO COM TINTA À ÓLEO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO

ESTRUTURA DE SUPORTE DA COBERTURA DE ENTRADA

NOVAS ESQUADRIAS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

LEGENDAS
Plantio de árvores Qtde. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.16.14 126,69 M3

Entulho de Demolição da Cobertura (Trama + Telhamento) Coef. x Vol. x 0,03 x x x x x x x 1.206,62 x = 36,20 M3

Entulho de Demolição de Alvenaria de Tijolo Furado e argamassas

(Edificação+Muro)
Volume x x x x x x x x x 25,46 = 25,46 M3

Entulho de demolição de elementos de concreto Volume x x x x x x x x x 1,56 = 1,56 M3
Entulho de Demolição de pisos Volume x x x x x x x x x 33,49 = 33,49 M3
Entulho de Demolição do forro de gesso Esp. x Área x x x x x x x 0,03 x 380,67 x = 11,42 M3
Entulho de Demolição do forro de PVC Esp. x Área x x x x x x x 0,03 x 519,32 x = 15,58 M3
Expurgo de Movimento de Terra Volume x x x x x x x x x 2,98 = 2,98 M3

1.16.15 1.786,35 M2
Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 1.786,35 x = 1.786,35 M2

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    CARLOS PETRUS BARBOSA LEAL

CREA:     1914173058

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE, INCLUSO TRANSPORTE 10 KM

LIMPEZA GERAL
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