FOLHA N2

UGERF/SEDUC

MEMORIA DE CALCULO - REFORMA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

ROPIAUI

GD%\%ARLN]? SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
s eeo |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR FELISMINO FREITAS
DATA: AGOSTO DE 2021
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE INTERVENCAO: 1786,35 m?
p < Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO | Coef. | Q Peso (kg)| | B | Larg. (m) | | Esp. (m) | | 5 Vol. (m3) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
LEGENDAS
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Parede X1
BLOCO 1
1.1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL
1.1.1 _ [ADMINISTRACAO LOCAL PARA REFORMA [ 4,00 MES
Quantidade de meses de duragdo da obra | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 4,00| MES
1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.2.1 ELABORAGAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE DRENAGEM/ INSTALACOES PLUVIAIS 1,00 UN
Elaboragdo do prejeto executivo de drenagem de aguas pluviais Quant. | X X 1 | | X X X X X X | = 1,00 UN
1.2.2 ELABORAGCAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 1,00 UN
Elaboragdo do prejeto executivo de combate a incéndio Quant. | | x| | x| 1 | | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 1,00 UN
1.2.3 PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO PARA REFORMA 1,00 UN
Elaboragdo do prejeto executivo de combate a incéndio Quant. | | x| | x| 1 | | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 1,00 UN
1.2.4 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PADRAO SEDUC - 3,00M X 1,50M) 4,50 M2
Placa da obra | Larg. x Alt. |x| |x| | | |x| |x| 3,00 |x| 1,50 |x| |x| |x| |= 4,50] M2
1.2.5 REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 1,000 UN
Remogdo de raiz de arvore no recuo frontal da escola Quant. | x| | x| 1 | | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 1,00 UN
1.2.6 REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 618,43 m2
100% da A fetiva do Telhad ido - Telh talica d .
7% da Area efetiva do Telhado a ser removido - Telha metdlica da Area de projegdo do telhado (m?) 100% [ x X X X 6,21 X 3,30 X X X X = 20,49 M2
passarela de entrada
40% da Area efetiva do Telhado a ser removido - Bloco 01 - incluso|
retirada total da cobertura da sala de mediagdo tecnoldgica (11% da Area de projegdo do telhado (m?) 40% X X X x| 46,32 |x| 10,10 |[x X X X = 187,13 M2
area total)
100% da Area efetiva do Telhad ido - Telha metélica d X
J o da Area efetiva do Telhado a ser removido - Tefa metalica ca Area de projecdo do telhado (m?) 100% | x X X X X X X X 9,75 X = 9,75 M2
drea coberta entre bloco 1 e 2
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
= Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO | Coef. | Q Peso (kg)| | P | Larg. (m) | | | Esp. (m) | | a Vol. (m3) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
LEGENDAS
40% da Area efetiva do Telhado a ser removido - Bloco 02 - incluso|
retirada total da cobertura do lab. de informédtica (13% da &rea Area de projegdo do telhado (m?) 40% X X X x| 48,43 |x| 10,79 (x X X X = 209,02 M2
total)
20% da Area efetiva do Telhado a ser removido - Bloco 03 Area de projegdo do telhado (m?) 20% X X X x| 49,14 |x| 10,74 |[x X X X = 105,55 M2
20% da Area efetiva do Telhado a ser removido - Bloco 04 Area de projecdo do telhado (m?) 20% X X X x| 42,83 |x 8,82 X X X X = 75,55 M2
20% da Al fetiva do Telhad ido - A tre bl .
1 eﬁbloacorzea etetiva do Telhado a ser removido - Anexo entre bloco Area de projegdo do telhado (m?) 20% X X X x| 13,34 |x 4,10 X X X X = 10,94 M2
1.2.7 RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, COM ATE DUAS AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 1.362,42 M2
60% da Area efetiva do Telhado a ser removido - Bloco 01 Area de projegdo do telhado (m?) 60% X X X x| 46,32 |x| 10,10 |[x X X X = 280,70 M2
60% da Area efetiva do Telhado a ser removido - Bloco 02 Area de projecdo do telhado (m?) 60% X X X x| 48,43 |x| 10,79 |[x X X X = 313,54 M2
80% da Area efetiva do Telhado a ser removido - Bloco 03 Area de projegdo do telhado (m?) 80% X X X x| 49,14 |x| 10,74 |[x X X X = 422,21 M2
80% da Area efetiva do Telhado a ser removido - Bloco 04 Area de projecdo do telhado (m?) 80% X X X x| 42,83 |x 8,82 X X X X = 302,21 M2
80% da Al fetiva do Telhad ido - A tre bl .
1 eﬁbloacorzea etetiva do Telhado a ser removido - Anexo entre bloco Area de projegdo do telhado (m?) 80% X X X x| 13,34 |x 4,10 X X X X = 43,76 M2
1.2.8 REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 588,19 M2
40% da Area efetiva do Telhado a ser removido - Bloco 01 Area de projegdo do telhado (m?) 40% X X X x| 46,32 |x| 10,10 |[x X X X = 187,13 M2
40% da Area efetiva do Telhado a ser removido - Bloco 02 Area de projecdo do telhado (m?) 40% X X X x| 48,43 |x| 10,79 |[x X X X = 209,02 M2
20% da Area efetiva do Telhado a ser removido - Bloco 03 Area de projegdo do telhado (m?) 20% X X X x| 49,14 |x| 10,74 |[x X X X = 105,55 M2
20% da Area efetiva do Telhado a ser removido - Bloco 04 Area de projecdo do telhado (m?) 20% X X X x| 42,83 |x 8,82 X X X X = 75,55 M2
20% da Al fetiva do Telhad ido - A tre bl .
1 eﬁbloacorzea etetiva do Telhado a ser removido - Anexo entre bloco Area de projegdo do telhado (m?) 20% X X X x| 13,34 |x 4,10 X X X X = 10,94 M2
1.2.9 RETIRADA E RECOLOCAGAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA EM TELHADOS DE ATE 2 AGUAS COM TELHA CERAMICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - RIPA E CAIBRO. 1.362,42 M2
60% da Area efetiva do Telhado a ser removido - Bloco 01 Area de projegdo do telhado (m?) 60% X X X x| 46,32 |x| 10,10 |[x X X X = 280,70 M2
60% da Area efetiva do Telhado a ser removido - Bloco 02 Area de projecdo do telhado (m?) 60% X X X x| 48,43 |x| 10,79 |[x X X X = 313,54 M2
80% da Area efetiva do Telhado a ser removido - Bloco 03 Area de projegdo do telhado (m?) 80% X X X x| 49,14 |x| 10,74 |[x X X X = 422,21 M2
80% da Area efetiva do Telhado a ser removido - Bloco 04 Area de projecdo do telhado (m?) 80% X X X x| 42,83 |x 8,82 X X X X = 302,21 M2
80% da Al fetiva do Telhad ido - A tre bl .
1 eﬁbloacorzea etetiva do Telhado a ser removido - Anexo entre bloco Area de projegdo do telhado (m?) 80% X X X x| 13,34 |x 4,10 X X X X = 43,76 M2
1.2.10 REMOGAO DE FORRO PVC, COM REAPROVEITAMENTO de 50% 1.038,64 M2
BLOCO 1
Depdsito Area levantada em CAD (m?) X X X X X X X x| 14,57 |x = 14,57 M2
Secretaria Area levantada em CAD (m?) X X X X X X X X 24,84 X = 24,84 M2
CPD Area levantada em CAD (m?) X X X X X X X x| 18,18 |x = 18,18 M2
Hall Area levantada em CAD (m?) X X X X X X X x| 15,52 |x = 15,52 M2
Grémio Area levantada em CAD (m?) X X X X X X X x| 18,18 |x = 18,18 M2
Recreio Coberto Area levantada em CAD (m?) X X X X X X X x| 139,62 |x = 139,62 M2
Circulagdo Area levantada em CAD (m?) X X X X X X X x| 14,20 |x = 14,20 M2
Diretoria Area levantada em CAD (m?) X X X X X X X X 16,13 X = 16,13 M2
Secretaria 2 Area levantada em CAD (m?) X X X X X X X x| 23,05 |x = 23,05 M2
Sala dos Professores Area levantada em CAD (m?) X X X X X X X X 29,48 |x = 29,48 M2
Coordenagdo Area levantada em CAD (m?) X X X X X X X x| 17,20 |x = 17,20 M2
Xerox Area levantada em CAD (m?) X X X X X X X x| 10,71 |x = 10,71 M2
Forro da sala de mediagéo tecnoldgica Area levantada em CAD (m?) X X X X X X X x| 51,30 |x = 51,30 M2
BLOCO 2
Sala 2 Area levantada em CAD (m?) Ix] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x[ 51,30 [x] =] 51,30 M2
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
= Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALcuLo | Coef. | 2 Peso (kg)| | 2 | Larg. (m) | | | Esp. (m) | | a | Vol. (m3) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
LEGENDAS
Forro do laboratério de ciéncias Area levantada em CAD (m?) X X X X X X X X 70,27 |x 70,27 M2
Forro do laboratério de informética Area levantada em CAD (m?) X X X X X X X x| 69,06 |x 69,06 M2
Sala 1 Area levantada em CAD (m?) X X X X X X X x| 46,12 |x 46,12 M2
Forro da Biblioteca Area levantada em CAD (m?) X X X X X X X x| 111,88 |x 111,88 M2
BLOCO 4
Despensa Area levantada em CAD (m?) X X X X X X X x| 2583 |x 25,83 M2
Cozinha Area levantada em CAD (m?) X X X X X X X X 8,14 X 8,14 M2
Refeitdrio 1 Area levantada em CAD (m?) X X X X X X X x| 36,32 |x 36,32 M2
Refeitorio 2 Area levantada em CAD (m?) X X X X X X X x| 115,28 |x 115,28 M2
Hal maior Area levantada em CAD (m?) X X X X X X X x| 2838 |x 28,38 M2
Hall menores Area levantada em CAD (m?) X X 2 X X X X X X 3,46 X 6,92 M2
BWC Masc e Fem Area levantada em CAD (m?) X X 2 X X X X X x| 3527 |x 70,54 M2
BWC Masc e Fem PNE Area levantada em CAD (m?) X X 2 X X X X X X 2,81 X 5,62 M2
1.2.11 REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 380,67 M2
BLOCO 2
Circulagdo Area levantada em CAD (m?) Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x[ 23,79 [x] [ 23,79 M2
BLOCO 3
Circulagdo Area levantada em CAD (m?) X X X X X X X x| 28,79 |x 28,79 M2
Salasde Aula4a9 Area levantada em CAD (m?) X X 6 X X X X X x| 46,12 X 276,72 M2
Sala de Aula 3 Area levantada em CAD (m?) X X X X X X X x| 51,37 |x 51,37 M2
1.2.12 DEMOLICAO E REMOGAO MANUAL DE CAIXA DE CONCRETO ARMADO PARA AR-CONDICIONADO, INCLUINDO GRADE DE PROTECAO, SEM REAPROVEITAMENTO 5,00 UN
Remogdo de caixas de ar-condicionado na fachada Qtde. [x] [x] 5 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] 5,00/ UN
1.2.13 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES 27,35 M3
100% da Area de piso da entrad, bstituicgo - lado direito da]
o da Area de plsol a enl rada para substituicdo - fado direlto ca Area levantada em cad (m?) x esp. estimada 100% | x X X X X X X 0,05 x| 70,77 |x 3,54 M3
passarela de entrada (inclusive mastro)
100% da Area de piso da entrad bstituigdo - lad dof ¢
% da Area de piso da entrada pahra substitulcao - fado esquerdo Area levantada em cad (m?) x esp. estimada| 100% |x X X X X X X 0,05 x| 94,84 |x 4,741 M3
da passarela de entrada (exceto platd)
Demoligdo de piso existente no recuo esquerdo (parte elevada) Area levantada em cad (m?) x esp. estimada X X X X 7,77 x| 13,20 |x X 0,05 X X 513 M3
Demoligdo de trecho da calgada externa para construgdo de rampa |Area levantada em cad (m?) x esp. estimada X X X X 6,00 X 1,00 X X 0,05 X X 0,30 M3
Demoligdo das rampas existentes na passarela de entrada Area levantada em cad (m?) x esp. estimada X X X X 1,20 X 1,20 X X 0,10 X X 0,14] M3
100% da Area de piso da calgada da fachada do bloco 1 Area levantada em cad (m?) x esp. estimada 100% | x X X X X X X 0,05 x| 20,31 |x 1,02 M3
100% da Area de piso da calcada esquerda do bloco 1 Area levantada em cad (m?) x esp. estimada 100% | x X X X X X X 0,05 X 7,48 X 0,37 M3
100% da Area de piso entre bloco 1 e bloco 2 - lado esquerdo Area levantada em cad (m?) x esp. estimada 100% [ x X X X X X X 0,05 x| 24,84 |x 1,24 M3
70% da Area de pi tre bloco 2 e bloco 3 - lad do -
X ° ,a rea de piso entre bloco 2 e bloco ado esquerdo Area levantada em cad (m?) x esp. estimada 70% X X X X X X X 0,05 x| 9524 |x 3,33 M3
inclusive calcadas
70% da Area de pi tre bloco 2 e bloco 3 - lado direito - inclusive| ¢
cal?adis Téa de piso entre bloco 2 € bloco ado diretto - Inclusive Area levantada em cad (m?) x esp. estimada 70% X X X X X X X 0,05 x| 70,50 |x 2,47 M3
70% da Area de pi tre bloco 3 e bloco 4 - lad do |
X ° ,a rea de piso entre bloco 3 e bloco ado esquerdo Area levantada em cad (m?) x esp. estimada 70% X X X X X X X 0,05 x| 99,48 |x 3,48 M3
inclusive calcadas
70% da Area de pi tre bloco 3 e bloco 4 - lado direito - inclusive| ¢
cal?adis Téa de piso entre bloco 5 € bloco ado diretto - Inclusive Area levantada em cad (m?) x esp. estimada 70% X X X X X X X 0,05 x| 4530 |x 1,59 M3
1.2.14 DEMOLICAO DE PISO EM PEDRA ARGAMASSADA 3,93 M3
100% da Area de piso do platé - lado esquerdo da entrada Area levantada em cad (m?) x esp. estimada 100% | x X X X X X X 0,10 x| 39,34 |x 3,93 M3
1.2.15 |DEMOLICAO DE PISO GRANILITE 76,85] M2
BLOCO 1 - DEMOLICOES PONTUAIS NO PISO EXISTENTE PARA REPAROS
5% da Area de pi ilite existente do bloco 1 to sala d X
° .a ~rea € p,ls,o granilite existente do bloco 1 (exceto sala de Area levantada em cad (m?) 5% X X X X X X X x| 353,45 |x 17,67 M2
mediacdo tecnoldgica)
PASSARELA ENTRE BLOCO 1 E 2 - DEMOLICGES PONTUAIS NO PISO EXISTENTE PARA REPAROS
10% da Area de pi ilite existente d la entre bloco 1 ]
o da Airea de piso graniliie existente da passarela entre bloco 2 € Area levantada em cad (m?) 10% X X X X X X X X 13,93 X | 1,39| M2

2

BLOCO 2 - DEMOLICOES PONTUAIS NO PISO EXISTENTE PARA REPAROS
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
= Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALcuLo | Coef. | 2 Peso (kg)| | 2 | Larg. (m) | | | Esp. (m) | | a | Vol. (m3) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
LEGENDAS
5% da Area de pi ilite existente do bloco 2 to lab. d .
X % da , .rea e piso granilite existente do bloco 2 (exceto la © Area levantada em cad (m?) 5% X X X X X X X x| 373,17 |x = 18,66 M2
informatica)
10% da Area do lab. de informética Area levantada em cad (m?) 10% X X X X X X X x| 69,08 |x = 6,91 M2
PASSARELA ENTRE BLOCO 2 E 3 - DEMOLICOES PONTUAIS NO PISO EXISTENTE PARA REPAROS
10% da Area de pi ilite existente d la entre bloco 2 ]
3 o da Airea de piso graniliie existente da passarela entre bloco Z € Area levantada em cad (m?) | 10% X X X X X X X X 14,70 |x |=| 1,47| M2
BLOCO 3 - DEMOLICOES PONTUAIS NO PISO EXISTENTE PARA REPAROS
5% da Area de piso granilite existente do bloco 3 Area levantada em cad (m?) [ 5% [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 437,86 [x] [=] 21,89 M2
PASSARELA ENTRE BLOCO 3 E 4 - DEMOLICOES PONTUAIS NO PISO EXISTENTE PARA REPAROS
10% da Area de pi ilite existente d la entre bloco 3 ]
4 o da Airea de piso graniliie existente da passarela entre bloco 3 € Area levantada em cad (m?) | 10% X X X X X X X X 16,84 | x |=| 1,68| M2
BLOCO 4 - DEMOLICOES PONTUAIS NO PISO EXISTENTE PARA REPAROS
5% da Area de piso granilite existente do bloco 4 Area levantada em cad (m?) [ 5% [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 143,66 [x] [=] 7,18] M2
1.2.16 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | 66,82| M2
BLOCO 1
100% da Sala de Mediagdo Tecnoldgica | Area levantada em cad (m?) | 100% | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 51,30 | x| |= 51,30 M2
100% do Hall [ Area levantada em cad (m?) [ 100% [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 1552 [x] |= 15,52 M2
1.2.17 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 16,94 M3
BLOCO 1
D lica janela J9 - Diretori tari lad f
emoligdo para}ane a |re'o.na, secretaria, sala dos professores Comp. x Alt. x Esp. « « - « « 20 [x «| o0s0 [x| 015 |x « _ 105| ™3
(x2), coordenacdo, xerox e dep0sito
Demoli¢cdo de cobogds existentes - patio coberto Comp. x Alt. x Esp. X X 4 X X 2,90 X X 1,00 X 0,10 X X = 1,16|] M3
D ligdo vertical d d il - Sala d diaca
emo |yga.10 vertical da parede para novos piiares - 5ala de mediagdo Comp. x Alt. x Esp. X X 6 X x| 040 [x x| 300 (x| 015 [x X = 1,08] M3
tecnoldgica
Demf)llsao horlzgnFaI de trecho da parede para novas vigas - sala de Comp. x Alt. x Esp. « x ) « « 6,15 x x 0,50 x 0,15 « y _ 0,92 M3
mediagdo tecnoldgica
Dem_oli(iéo horizo'nFaI de trecho da parede para novas vigas - sala de Comp. x Alt. x Esp. « « 2 « « 7,50 « « 0,35 « 015 « « _ 079 M3
mediagdo tecnoldgica
BLOCO 2
Demoli¢do para janela J9 - Biblioteca (x7) Comp. x Alt. x Esp. X X 7 X X 2,00 X X 0,50 X 0,15 X X = 1,05 M3
D lica janela J1A - Sala 1 (x2), Lab. de infi ati 3), lab.
emalicco para janela ala 1 (x2), Lab. de informstica (x3), la Comp. x Alt. x Esp. X | 6 |x x| 250 |[x x| o050 [x| o015 [x X - 1,13 ™3
de ciéncias (x1),
D lica tical d d il - lab. D
X emo |?a.o vertical ca parede para novos pllares a € Comp. x Alt. x Esp. X X 6 X X 0,40 X X 3,00 X 0,15 X X = 1,08 M3
informatica
lDemoIilcé:o horizontal de trecho da parede para novas vigas - lab. De Comp. x Alt. x Esp. « « ) « « 7,50 x x 0,70 x 0,15 « x _ 158 M3
informatica
Pemolif;é.o horizontal de trecho da parede para novas vigas - lab. De Comp. x Alt. x Esp. « « 2 « « 921 « « 0,35 « 015 « « _ 097 M3
informatica
BLOCO 3
Demoligdo para janela J1A - Sala 6 (x2), sala 7 (x2), sala 9 (x2) Comp. x Alt. x Esp. | X X 6 X X 2,50 X X 0,50 X 0,15 X X | =| 1,13| M3
BANCOS E MESAS DE ALVENARIA/CONCRETO DOS PATIOS
Entre bloco2e 3 | Comp. x Alt. x Esp. | |x| |x| 4 |x| |x| 3,00 |x| |x| 0,50 |x| 0,50 |x| |x| |= 3,000 M3
Entre bloco3 e 4 [ Comp. x Alt. x Esp. [ [x] [x] 4 [x] [x[ 200 [x] [x] 050 [x] o050 [x] [x] |= 2,000 M3
1.2.18 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 100,29 M2
BLOCO 1
Sala de mediagdo tecnoldgica | Perimetro x Alt. | | x| | x| | x| | x| 29,26 | x| | x| 1,60 | x| | x| | x| |=| 46,82| M2
BLOCO 1
Lab. De Informética Perimetro x Alt. | | x| | x| | x| | x| 33,42 | x| | x| 1,60 | x| | x| | x| |= 5347 M2
1.2.19 DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1,56 M3
Estimativa de demoligdo de cint ilaretes - sala de demoli¢a
s |ma'|\(a ¢ demolicao de cintas e pilaretes - sala de demolicao Perimetro x Alt. x Larg. X X X x| 41,26 |x 0,09 X 0,20 X X X = 0,74 M3
tecnoldgica
Estimativa de demolicdo de cintas e pilaretes - lab. De informatica Perimetro x Alt. x Larg. X X X x| 4542 |[x 0,09 X 0,20 X X X = 0,82 M3
1.2.20 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 426,22 M2
DEMOLICAO PARA REPAROS ONDE FOR NECESSARIO
PAREDES EXTERNAS
BLOCO 1
20% Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) | 20% | x| | x| | x| | x| 45,21 | x| | x| 2,60 | x| | x| | x| |=| 23,51| M2
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
= Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO | Coef. | Q | |Peso (kg)| | P | Larg. (m) | | | Esp. (m) | | a Vol. (m3) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
LEGENDAS
20% Parede X - Circulagdo Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) 20% X X X X 9,08 X X 1,60 X X X = 2,91 M2
20% Pilares - fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) 20% X X 6 X X 1,20 X X 0,90 X X X = 1,30 M2
20% Parede X - Sala dos professores/arquivo - fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) 20% X X X x| 10,21 |x X 2,60 X X X = 5,31 M2
20% Parede Y1 - Fachada lateral Esquerda Comp. x (Alt. média -alt. Cerdmica) 20% X X X x| 13,18 |x X 3,44 X X X = 9,07 M2
20% Parede Y2 - Fachada lateral Direita Comp. x (Alt. média -alt. Cerdmica) 20% X X X X 9,10 X X 3,44 X X X = 6,26 M2
BLOCO 2
20% Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) 20% X X X X 37,88 |x X 2,60 X X X = 19,70 M2
20% Pilares - fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) 20% X X 12 X X 1,20 X X 0,90 X X X = 2,59 M2
20% Parede X2 - Fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) 20% X X X x| 34,56 |x X 1,45 X X X = 10,02 M2
20% Paredes Y - Fachadas laterais Comp. x (Alt. média -alt. Cerdmica) 20% X X 2 X X 7,65 X X 2,60 X X X 7,96 M2
MURO ENTRE BLOCOS 2 E 3
20% Paredes Y - Fachadas laterais (interna e externa) Comp. x (Alt. -alt. Ceramica) 20% | x [x 4 [x [x 580 |x [x] 1,90 [x] [x] [x =] 8,82 M2
BLOCO 3
20% Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) 20% X X X x| 44,94 |x X 2,60 X X X = 23,37 M2
20% Pilares - fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) 20% X X 16 X X 1,20 X X 0,90 X X X = 3,46 M2
20% Parede X2 - Fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) 20% X X X x| 44,78 |x X 1,45 X X X = 12,99 M2
20% Paredes Y - Fachadas laterais Comp. x (Alt. média -alt. Cerdmica) 20% X X 2 X X 7,80 X X 2,60 X X X = 8,11 M2
MURO ENTRE BLOCOS 3 E 4
20% Paredes Y - Fachadas laterais (interna e externa) Comp. x (Alt. -alt. Cerdmica) 20%  [x [x 4 [x [x 4,00 [x [x] 190 [x] [x] [x =] 6,08 M2
BLOCO 4
20% Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) 20% X X X x| 40,53 X X 2,50 X X X 20,27 M2
20% Parede X2 - Fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) 20% X X X x| 40,53 |x X 2,50 X X X = 20,27 M2
20% Paredes Y - Fachadas laterais Comp. x (Alt. média -alt. Cerdmica) 20% X X 2 X X 7,82 X X 2,60 X X X = 8,13 M2
PAREDES INTERNAS
BLOCO 1
20% Parede Area Livre Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X X 14,48 |x X 1,20 X X X = 3,48 M2
20% Paredes Depdsito Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X x| 16,66 |x X 1,20 X X X = 4,00 M2
20% Sala de mediagdo tecnoldgica Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X x| 29,26 |x X 1,20 X X X = 7,02 M2
20% Paredes Secretaria 1 Perim. x Alt. até o forro 20% X X X X 20,30 |x X 2,80 X X X = 11,37 M2
20% Paredes CPD Perim. x Alt. até o forro 20% X X X x| 18,12 |x X 2,80 X X X = 10,15 M2
20% Paredes Hall 1 Perim. x Alt. até o forro 20% X X X X 17,42 X X 2,80 X X X = 9,76 M2
20%Parades _Grémio Perim. x Alt. até o forro 20% X X X x| 18,12 |x X 2,80 X X X = 10,15 M2
20% Paredes Recreio Coberto Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X x| 31,25 |x X 1,20 X X X = 7,50 M2
20% Paredes Diretoria Perim. x Alt. até o forro 20% X X X x| 16,32 |x X 2,80 X X X = 9,14 M2
20% Paredes Secretaria 2 Perim. x Alt. até o forro 20% X X X X 20,36 |[x X 2,80 X X X = 11,40 M2
20% Bancada Secretaria 2 Perim. x Alt. 20% X X 2 X X 2,65 X X 1,20 X X X = 1,27 M2
20% Sala dos professores Perim. x Alt. até o forro 20% X X X X 24,30 |x X 2,80 X X X = 13,61 M2
20% parede do Arquivo Perim. x Alt. até o forro 20% X X X x| 21,30 |x X 2,80 X X X = 11,93 M2
20% parede da coordenagdo Perim. x Alt. até o forro 20% X X X X 17,12 X X 2,80 X X X = 9,59 M2
20% parede da xerox Perim. x Alt. até o forro 20% X X X x| 13,68 |x X 2,80 X X X 7,66 M2
BLOCO 2
20% paredes da sala 2 Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X X 27,30 [x X 1,20 X X X = 6,55 M2
20% paredes do laboratério de ciéncias Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X x| 33,74 |x X 1,20 X X X = 8,10 M2
20% paredes do laboratério de informatica Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X X 33,42 X X 1,20 X X X = 8,02 M2
20% paredes da circulagdo Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X x| 15,60 |x X 1,20 X X X = 3,74 M2
20% paredes da sala 1 Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X X 27,30 |[x X 1,20 X X X = 6,55 M2
20% paredes da biblioteca Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X x| 63,20 |x X 1,20 X X X = 15,17 M2
BLOCO 3 20%
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
= Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALcuLo | Coef. | 2 Peso (kg)| | 2 | Larg. (m) | | | Esp. (m) | | a Vol. (m3) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
LEGENDAS

20% paredes da sala 9 Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X x| 27,30 |x X 1,20 X X X = 6,55 M2
20% paredes da sala 8 Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X X 27,30 [x X 1,20 X X X = 6,55 M2
20% paredes da sala 7 Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X x| 27,30 |x X 1,20 X X X = 6,55 M2
20% paredes da sala 6 Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X X 27,30 [x X 1,20 X X X = 6,55 M2
20% paredes da circulagdo Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X x| 15,60 |x X 1,20 X X X = 3,74 M2
20% paredes da sala 5 Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X X 27,30 |[x X 1,20 X X X = 6,55 M2
20% paredes da sala 4 Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X x| 27,30 |x X 1,20 X X X = 6,55 M2
20% paredes da sala 3 Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X X 28,70 |[x X 1,20 X X X = 6,89 M2

1.2.21 LIXAMENTO DE PINTURA EXISTENTE 2.074,68 M2
PAREDES EXTERNAS
BLOCO 1
Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) X X X x| 28,72 |x X 2,60 X X X = 74,67 M2
Desconto cobogds C2 Acima de 2m? X X -2 X X X X X X 1,00 X = -2,00 M2
Desconto cobogds C3 Acima de 2m? X X -2 X X X X X X 0,85 X = -1,70 M2
Parede X - Circulagdo Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) X X X X 9,08 X X 1,60 X X X = 14,53 M2
Pilares - fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) X X 6 X X 1,20 X X 0,90 X X X 6,48 M2
Parede X - Sala dos professores/arquivo - fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) X X X x| 10,21 |x X 2,60 X X X = 26,55 M2
Parede Y1 - Fachada lateral Esquerda Comp. x (Alt. média -alt. Cerdmica) X X X x| 13,18 |x X 3,44 X X X = 45,34 M2
Parede Y2 - Fachada lateral Direita Comp. x (Alt. média -alt. Cerdmica) X X X X 9,10 X X 3,44 X X X = 31,30 M2
BLOCO 2
Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) X X X X 37,88 |[x X 2,60 X X X 98,49 M2
Pilares - fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) X X 12 X X 1,20 X X 0,90 X X X = 12,96 M2
Parede X2 - Fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) X X X x| 34,56 |x X 1,45 X X X = 50,11 M2
Paredes Y - Fachadas laterais Comp. x (Alt. média -alt. Cerdmica) X X 2 X X 7,65 X X 2,60 X X X = 39,78 M2
MURO ENTRE BLOCOS 2 E 3
Paredes Y - Fachadas laterais (interna e externa) Comp. x (Alt. -alt. Ceramica) Tx] [x 4 [x [x 580 [x [x[ 190 [x] Tx] [x =] 44,08 M2
BLOCO 3
Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) X X X x| 44,94 |x X 2,60 X X X = 116,84 M2
Pilares - fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) X X 16 X X 1,20 X X 0,90 X X X = 17,28 M2
Parede X2 - Fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) X X X x| 44,78 |x X 1,45 X X X = 64,93 M2
Paredes Y - Fachadas laterais Comp. x (Alt. média -alt. Cerdmica) X X 2 X X 7,80 X X 2,60 X X X = 40,56 M2
MURO ENTRE BLOCOS 3 E 4
Paredes Y - Fachadas laterais (interna e externa) Comp. x (Alt. -alt. Cerdmica) [x] [x 4 [x [x 4,00 [x [x] 190 [x] [x] [x =] 30,40 M2
BLOCO 4
Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) X X X x| 40,53 X X 2,50 X X X = 101,33 M2
Parede X2 - Fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) X X X x| 40,53 |x X 2,50 X X X = 101,33 M2
Desconto B3 Acima de 2m? X X -6 X X X X X X 1,00 X = -6,00 M2
Paredes Y - Fachadas laterais Comp. x (Alt. média -alt. Cerdmica) X X 2 X X 7,82 X X 2,60 X X X = 40,66 M2
PAREDES INTERNAS
BLOCO 1
Area Livre Perim. x (Alt. até o forro - alt.cerdmica) X X X x| 14,48 |x X 1,20 X X X = 17,38 M2
Deposito Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) X X X X 16,66 |x X 1,20 X X X = 19,99 M2
Sala de mediagdo tecnoldgica Perim. x (Alt. até o forro - alt.cerdmica) X X X x| 29,26 |x X 1,20 X X X = 35,11 M2
Secretaria 1 Perim. x Alt. até o forro X X X x| 20,30 |x X 2,80 X X X = 56,84 M2
CPD Perim. x Alt. até o forro X X X X 18,12 X X 2,80 X X X = 50,74 M2
Hall 1 Perim. x Alt. até o forro X X X x| 17,42 |x X 2,80 X X X = 48,78 M2
Grémio Perim. x Alt. até o forro X X X X 18,12 X X 2,80 X X X = 50,74 M2
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
= Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALcuLo | Coef. | 2 Peso (kg)| | 2 | Larg. (m) | | | Esp. (m) | | a | Vol. (m3) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
LEGENDAS
Recreio Coberto Perim. x (Alt. até o forro - alt.cerdmica) X X X x| 31,25 |x X 1,20 X X X = 37,50 M2
Desconto cobogds C2 Acima de 2m? X X -2 X X X X X X 1,00 X = -2,00 M2
Desconto cobogds C3 Acima de 2m? X X -2 X X X X X X 0,85 X = -1,70 M2
Diretoria Perim. x Alt. até o forro X X X x| 16,32 |x X 2,80 X X X = 45,70 M2
Secretaria 2 Perim. x Alt. até o forro X X X X 20,36 |[x X 2,80 X X X = 57,01 M2
Bancada da secretaria 2 Perim. x Alt. até o forro X X 2 X X 2,65 X X 1,20 X X X = 6,36 M2
Sala dos Professores Perim. x Alt. até o forro X X X X 24,30 |x X 2,80 X X X = 68,04 M2
Arquivo Perim. x Alt. até o forro X X X x| 21,30 |x X 2,80 X X X = 59,64 M2
Coordenagdo Perim. x Alt. até o forro X X X X 17,12 X X 2,80 X X X = 47,94 M2
Xerox Perim. x Alt. até o forro X X X x| 13,68 |x X 2,80 X X X 38,30 M2
BLOCO 2
Sala 2 Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) X X X X 27,30 [x X 1,20 X X X = 32,76 M2
Lab. de Ciéncias Perim. x (Alt. até o forro - alt.cerdmica) X X X x| 33,74 |x X 1,20 X X X = 40,49 M2
Lab. De Informatica Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) X X X X 33,42 X X 1,20 X X X = 40,10 M2
Circulagdo Perim. x (Alt. até o forro - alt.cerdmica) X X X x| 15,60 |x X 1,20 X X X = 18,72 M2
Sala 1 Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) X X X X 27,30 [x X 1,20 X X X = 32,76 M2
Biblioteca Perim. x (Alt. até o forro - alt.cerdmica) X X X x| 63,20 |x X 1,20 X X X = 75,84 M2
BLOCO 3
Sala 9 Perim. x (Alt. até o forro - alt.cerdmica) X X X x| 27,30 |x X 1,20 X X X = 32,76 M2
Sala 8 Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) X X X X 27,30 |[x X 1,20 X X X = 32,76 M2
Sala 7 Perim. x (Alt. até o forro - alt.cerdmica) X X X x| 27,30 |x X 1,20 X X X = 32,76 M2
Sala 6 Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) X X X X 27,30 |[x X 1,20 X X X = 32,76 M2
Circulagdo Perim. x (Alt. até o forro - alt.cerdmica) X X X x| 15,60 |x X 1,20 X X X = 18,72 M2
Sala 5 Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) X X X X 27,30 |[x X 1,20 X X X = 32,76 M2
Sala 4 Perim. x (Alt. até o forro - alt.cerdmica) X X X x| 27,30 |x X 1,20 X X X = 32,76 M2
Sala 3 Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) X X X X 28,70 |[x X 1,20 X X X = 34,44 M2
1.2.22 REMOGAO DE ENTULHO DE CONSTRUGAO EXISTENTE 8,87 M3
Remogdo de entulho onde serd o estacionamento [ Comp. x Alt. x Esp. [ Tx] Tx] Tx] [x[ 13,14 [x] 675 [x] [x[ 010 [x] Tx] [= 8,87 M3
1.2.23 REMOGCAO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 42,95 M2
Tampos de mesas e bancos dos patios | Comp. x Alt. [ Tx] Tx] 8 |l Ix[ 240 [x] 044 [x] Tx] Tx] Tx] [= 8,45 M2
Prateleiras existentes no hall - bloco 1 | Comp. x Alt. | | x| | x| 3 | | | x| 5,00 | x| 2,30 | x| | x| | x| | x| | = 34,50 M2
1.2.24 RETIRADA DE JANELAS E GRADES, COM REAPROVEITAMENTO 129,11 M2
BLOCO 2
Sala2-J5 [ Comp. x Alt. [ Tx] Tx] 2 [T [x[ 250 [x] [x[ 1,00 [x] Tx] Tx] [=] 5,00 M2
BLOCO 3
Sala 8-J1 Comp. x Alt. X X 2 X 2,50 X X 0,50 X X X = 2,50 M2
Sala5-J1 Comp. x Alt. X X 2 X 2,50 X X 0,50 X X X = 2,50 M2
Sala4-J1 Comp. x Alt. X X 2 X 2,50 X X 0,50 X X X = 2,50 M2
Sala3-J1 Comp. x Alt. X X 2 X 2,50 X X 0,50 X X X = 2,50 M2
Circulagdo - Grade G1 Comp. x Alt. X X 2 X 3,10 X X 1,40 X X X = 8,68 M2
Circulagdo - Grade G2 Comp. x Alt. X X 2 X 2,75 X X 1,40 X X X = 7,70 M2
Circulagdo - Grade G3 Comp. x Alt. X X 1 X 2,25 X X 1,40 X X X = 3,15 M2
Circulagdo - Grade G4 Comp. x Alt. X X 2 X 1,65 X X 1,40 X X X = 4,62 M2
Circulagdo - Grade G5 Comp. x Alt. X X 8 X 2,85 X X 1,40 X X X = 31,92 M2
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 1000 (kg)| | Comp. | Larg. (m) | | Altura | Esp. (m) | | Area 1 vol, (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
LEGENDAS
Circulagdo - Grades da rampa Comp. x Alt. | |x| |x| 2 | | |x| 3,31 |x| |x| 2,40 |x| |x| |x| |=| 15,89| M2
BLOCO 4
Despensa - B4 Comp. x Alt. X X 3 X 2,00 X X 0,50 X X X = 3,00 M2
Cozinha - B4 Comp. x Alt. X X 1 X 2,00 X X 0,50 X X X = 1,00 M2
Refeitorio - B3 Comp. x Alt. X X 10 X 2,00 X X 1,50 X X X = 30,00 M2
Hall - B4 Comp. x Alt. X X 1 X 2,00 X X 0,50 X X X = 1,00 M2
W(Cs PNE - B5 Comp. x Alt. X X 2 X 1,15 X X 0,50 X X X = 1,15 M2
WCs Masculino e Feminino - B4 Comp. x Alt. X X 6 X 2,00 X X 0,50 X X X = 6,00 M2
1.2.25 REMOGAO DE PORTAS E PORTOES, COM REAPROVEITAMENTO 19,16 M2
BLOCO 1
Portdo PF9 Comp. x Alt. X X 1 X 2,90 X X 2,65 X X X = 7,69 M2
Porta P1 - Sala dos Professores Comp. x Alt. X X 1 X 0,90 X X 2,10 X X X = 1,89 M2
Portdo PF3 - Entrada Comp. x Alt. X X 1 X 2,90 X X 2,65 X X X = 7,69 M2
Portdo PF4 - lateral Comp. x Alt. X X 1 X 0,90 X X 2,10 X X X = 1,89 M2
1.2.26 REMOGAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 3,00 UN
Remogdo de lougas para reparos [ Qtde. [ [x] [x] 3 [ [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 3,000 UN
1.2.27 REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 15,00 UN
Remogdo de pias da entrada | Qtde. [ [x] [x] 2 [ [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 2,000 UN
Remogdo do bicicletédrio | Qtde. | | x| | x| 13 | | | x| | x| | x| | x| | x| | x| |= 13,000 UN
1.3.0 MOVIMENTO DE TERRA
1.3.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 7,45 M3
Escavagdo para pilares da sala de mediagdo tecnoldgica Comp. x Alt. X Larg. X X 6 X 0,70 X 0,85 X 0,80 X X X = 2,86 M3
Escavacdo para pilares do lab. de cicéncias Comp. x Alt. X Larg. X X 6 X 0,85 X 1,00 X 0,90 X X X = 4,59 M3
1.3.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 2,98 M3
Escavagdo para muro de arrimo para estacionamento da fachada Comp. x Alt. X Larg. X X X 8,60 X 0,50 X 0,50 X X X = 2,15 M3
Escavagdo para fundagdo da casa do lixo Comp. x Alt. X Larg. X X X 5,20 X 0,40 X 0,40 X X X = 0,83] M3
1.3.3 EXECUCAO DE ATERRO C/ COMPACTACAO MANUAL S/ CONTROLE, COM AQUISICAO DE MATERIAL ARGILOSO 8,65 M3
Aterro para casa do lixo Comp. x Alt. X Larg. X X X 3,10 X 2,10 X 0,18 X X X = 1,17 M3
Aterro para rampa do estacionamento Comp. x Alt. Média x Larg. X X X 8,60 X 2,80 X 0,25 X X X = 6,02 M3
Aterro para escada do estacionamento Comp. x Alt. Média x Larg. X X X 6,50 X 0,90 X 0,25 X X X = 1,46 M3
1.4.0 INFRAESTRUTURA
1.4.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 2,08 M2
Lastro para fundo de vala - casa de lixo | Comp. x Larg. | | x| | x| | x| | x| 5,20 | x| 0,40 | x| | x| | x| | x| | = 2,08 M2
1.4.2 MURO DE ARRIMO DE GRAVIDADE EM PEDRA ARGAMASSADA 3,63 M3
Arrimo estacionamento e escada | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| | x| | x| 14,50 | x| 0,50 | x| 0,50 | x| | x| | x| | = 3,63 M3
1.4.3 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 0,83 M3
Fundagdo para casa do lixo | Comp. x Alt. X Larg. | | x| | x| | | | x| 5,20 | x| 0,40 | x| 0,40 | x| | x| | x| | = 0,83] M3
1.4.4 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 7,45 M3
Blocos de fund. Dos pilares da sala de mediagdo tecnoldgica Comp. x Alt. X Larg. X X 6 X 0,70 X 0,85 X 0,80 X X X = 2,86 M3
Bloco de fundagdo dos pilares do lab. de céncias Comp. x Alt. X Larg. X X 6 X 0,85 X 1,00 X 0,90 X X X = 4,59 M3
1.4.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 0,78 M3
Alvenaria para fechamento da rampa | Comp. x Alt. Média x Larg. X Tx] X 280 [x] 014 [x[ 025 [x] Tx] Tx] [= 0,10 M3
Alvenaria para degraus da escada | Comp. x Alt. Média x Larg. | | x| | x| 3 | | x| 6,50 | x| 0,14 | x| 0,25 | x| | x| | x| |= 0,68] M3
1.4.6 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 5,20 M
Cinta de fundagdo para casa do lixo | Comp. | | x| | x| | | | x| 5,20 | x| | x| | x| | x| | x| |= 5,20 M
1.4.7 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 2,18 ™2
Impermeabilizagdo de cinta da casa do lixo | Comp. x Larg. | | x| | x| | | | x| 5,20 | x| 0,42 | x| | x| | x| | x| | = 2,18 M2
1.5.0 SUPERESTRUTURA
1.5.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,88 M3
Pilares da casa do lixo Comp. x Larg. X Alt. X X 4 X 0,14 X 0,30 X 2,15 X X X = 0,36 M3
Pilares da sala de mediagdo tecnoldgica Comp. x Larg. X Alt. X X 6 X 0,14 X 0,30 X 3,00 X X X = 0,76 M3
Pilares do lab. de ciéncias Comp. x Larg. X Alt. X X 6 X 0,14 X 0,30 X 3,00 X X X = 0,76 M3
1.5.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 6,65 M3
Vigas da sala de mediagdo tecnoldgica Comp. x Larg. X Alt. X X x| 2332 |x 0,19 X 0,45 X X X = 1,99] M3
Vigas do lab. de ciéncias Comp. x Larg. X Alt. X X X 18,30 |x 0,19 X 0,30 X X X = 1,04 M3
Vigas do lab. de ciéncias Comp. x Larg. X Alt. X X x| 30,00 |x 0,19 X 0,45 X X X = 2,57 M3
Vigas do lab. de ciéncias Comp. x Larg. X Alt. X X X 18,42 X 0,19 X 0,30 X X X = 1,05 M3
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO cALcuLo Percent. | Coef. | ST | Peso (kg)| | Comp. | Larg. (m) | | Altura | Esp. (m) | | Area | Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
LEGENDAS
1.5.3 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 75,57 M
Cinta de topo da casa do lixo Comp. X X X 5,20 X X X X X = 5,20 M
Cinta de topo da platibanda - trecho mais baixo Comp. X X x| 27,92 |x X X X X = 27,92 M
Cinta de topo da platibanda - trecho mais alto Comp. X X x| 16,45 |x X X X X = 16,45 M
Cinta de topo da platibanda - pilaretes mais baixos Comp. x (comp. da platibanda/2,5m) X X 12 X 1,00 X X X X X = 12,00 M
Cinta de topo da platibanda - pilaretes mais altos Comp. x (comp. da platibanda/2,5m) X X 7 X 2,00 X X X X X = 14,00 M
1.5.4 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 123,55 M2
Laje de cobertura da casa do lixo Area levantada em cad X X X X X X X 3,17 X = 3,17 M2
Laje de cobertura da sala de mediagdo Area levantada em cad X X X X X X x| 51,30 |x = 51,30 M2
Laje de cobertura do lab. De informatica Area levantada em cad X X X X X X x| 69,08 |[x = 69,08| M2
1.6.0 PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
i BETONEIRA. AF_06/2014 Emie 2
Casa do Lixo Comp. x Larg. X X X 5,20 X X 2,15 X X X = 11,18 M2
Platibanda fachada - trecho mais baixo Comp. x Larg. X X X 27,92 X X 1,00 X X X = 27,92 M2
Platibanda fachada - trecho mais alto Comp. x Larg. X X x| 16,45 |x X 2,00 X X X = 32,90 M2
Nova parede Biblioteca Comp. x Larg. X X X 8,75 X X 3,00 X X X = 26,25 M2
Complementos para janelas J9 - Sala de mediagdo Comp. x Larg. X X X 1,00 X X 0,50 X X X 0,50] M2
Complementos para janelas J9 - Sala dos professores e secretaria Comp. x Larg. X X X 0,72 X X 0,50 X X X = 0,36] M2
Complementos para cobogos - recreio coberto Comp. x Larg. X X X 1,65 X X 1,00 X X X = 1,65| M2
1.6.2 ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 10,00 M2
Cobogés das fachadas Perim. x Alt. Tx] Tx] 4 [T [x[ 250 [x] [x[ 1,00 [x] Tx] Tx] [= 10,00 M2
1.6.3 ALVENARIA DE TIJOLO MACICO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=12 CM 28,04/ M2
Canteiros - Det 13 e 15 Perim. x Alt. Tx] Tx] 6 [T [x] 820 [x] [x[ 057 [x] Tx] Tx] [= 28,04 M2
1.6.4 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 29,87 M2
Canteiros - Det 13 - Banco em "L" Perim. x Alt. X X 4 X 5,70 X X 0,45 X X X = 10,26 M2
Canteiros - Det 13 - Banco Reto Perim. x Alt. X X 4 X 1,60 X X 0,45 X X X = 2,88 M2
Canteiros - Det 13 - Base da mesa Perim. x Alt. X X 4 X 1,60 X X 0,80 X X X = 5,12 M2
Canteiros - Det 13 - Bancos quadrados Perim. x Alt. X X 8 X 1,40 X X 0,45 X X X = 5,04 M2
Canteiros - Det 15 - Banco em "L" Perim. x Alt. X X 2 X 5,70 X X 0,45 X X X = 5,13 M2
Canteiros - Det 15 - Banco Reto Perim. x Alt. X X 2 X 1,60 X X 0,45 X X X = 1,44 M2
1.6.5 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 65,00 M
BLOCO 1
Vergas J9 - 2,00 m - sala de mediagdo Comp. +0,2m + 0,2m X X 3 X X 2,40 X X X X X = 7,20 M
Vergas J9 - 2,00 m - Diretoria, secretaria, sala dos professores,
. Comp. +0,2m + 0,2m X X 5 X X 2,40 X X X X X = 12,00 M
coordenacdo, xerox
BLOCO 2
Vergas J1A - 2,50 m - Lab. De informatica e sala 1 | Comp. +0,2m +0,2m |x| |x| 4 |x| |x| 2,90 |x| |x| |x| |x| |x| |=| 11,60| M
Vergas J9 - 2,00 m - Biblioteca [ Comp. +0,2m +0,2m [x] [x] 7 [x] [x]| 240 [x] [x] [x] [x] [x] [=] 16,80 ™
BLOCO 3
Vergas J1A - 2,50 m - Sala 9, sala 7, sala 6 Comp. +0,2m +0,2m Tx] Tx] 6 [x] [x[ 290 [x] Tx] Tx] Tx] Tx] [=] 17,40 ™
1.6.6 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | 65,00| M
BLOCO 1
Vergas J9 - 2,00 m - sala de mediagdo Comp. +0,2m + 0,2m X X 3 X X 2,40 X X X X X 7,20 M
Vergas J9 - 2,00 m - Diretoria, secretaria, sala dos professores, Comp. +0,2m +0,2m « « 5 « « 2,40 x x x x x _ 12,00 M
coordenacdo, xerox
BLOCO 2
Vergas J1A - 2,50 m - Lab. De informética e sala 1 | Comp. +0,2m +0,2m Tx] Tx] 4 Tx] Ix[ 290 [x] Tx] Tx] Tx] Tx] T=] 11,60 ™
Vergas J9 - 2,00 m - Biblioteca | Comp. +0,2m +0,2m |x| |x| 7 |x| |x| 2,40 |x| |x| |x| |x| |x| |=| 16,80| M
BLOCO 3
Vergas JIA-2,50m -Sala 9, sala 7,sala 6 | Comp. +0,2m +0,2m |x| |x| 6 |x| |x| 2,90 |x| |x| |x| |x| |x| |=| 17,40| M
1.7.0 COBERTURA
1.7.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 588,19 M2
40% da Area efetiva do Telhado a ser removido - Bloco 01 Area de projecdo do telhado (m?) 40% X X X x| 46,32 |x| 10,10 |[x X X X = 187,13 M2
40% da Area efetiva do Telhado a ser removido - Bloco 02 Area de projegdo do telhado (m?) 40% X X X x| 48,43 |x| 10,79 |[x X X X = 209,02 M2
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
= Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALcuLo | Coef. | 2 Peso (kg)| | 2 | Larg. (m) | | | Esp. (m) | | a Vol. (m3) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
LEGENDAS
20% da Area efetiva do Telhado a ser removido - Bloco 03 Area de projegdo do telhado (m?) 20% X X X x| 49,14 |x| 10,74 |[x X X X 105,55 M2
20% da Area efetiva do Telhado a ser removido - Bloco 04 Area de projecdo do telhado (m?) 20% X X X x| 42,83 |x 8,82 X X X X 75,55 M2
20% da Al fetiva do Telhad ido - A tre bl .
1 eﬁbloacorzea etetiva do Telhado a ser removido - Anexo entre bloco Area de projegdo do telhado (m?) 20% X X X x| 13,34 |x 4,10 X X X X 10,94 M2
1.7.2 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 588,19 M2
40% da Area efetiva do Telhado a ser removido - Bloco 01 Area de projegdo do telhado (m?) 40% X X X x| 46,32 |x| 10,10 |[x X X X 187,13 M2
40% da Area efetiva do Telhado a ser removido - Bloco 02 Area de projecdo do telhado (m?) 40% X X X x| 48,43 |x| 10,79 |[x X X X 209,02 M2
20% da Area efetiva do Telhado a ser removido - Bloco 03 Area de projegdo do telhado (m?) 20% X X X x| 49,14 |x| 10,74 |[x X X X 105,55 M2
20% da Area efetiva do Telhado a ser removido - Bloco 04 Area de projecdo do telhado (m?) 20% X X X x| 42,83 |x 8,82 X X X X 75,55 M2
20% da Al fetiva do Telhad ido - A tre bl .
1 eﬁbloacorzea etetiva do Telhado a ser removido - Anexo entre bloco Area de projegdo do telhado (m?) 20% X X X x| 13,34 |x 4,10 X X X X 10,94 M2
1.7.3 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 30,24 M2
100% da A fetiva do Telhad. ido - Telh talica d .
% da Area efetiva do Telhado a ser removido -Telha metdlica da Area de projegdo do telhado (m?) 100% | x X X X 6,21 X 3,30 X X X X 20,49 M2
passarela de entrada
100% da Area efetiva do Telhad ido - Telha metalica d ]
o 2 Airea eletiva do 1eThado a ser removido - Telha metalica ca Area de projegdo do telhado (m?) 100% |x 3 X X X X X x| 975 [x 9,75 M2
drea coberta entre bloco1le 2
1.7.4 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 45,21 M
Calha da platibanda - Bloco 1 Comp. Tx] Tx] Tx] [x[ 4521 [x] Tx] Tx] Tx] Tx] 45,21 M
1.7.5 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P 775,94 M2
BLOCO 1
50% da Area efetiva do forro removido - Depdsito Area levantada em CAD (m?) 50% X X X X X X X x| 14,57 |x 7,29 M2
50% da Area efetiva do forro removido - Secretaria Area levantada em CAD (m?) 50% X X X X X X X X 24,84 |x 12,42 M2
50% da Area efetiva do forro removido - CPD Area levantada em CAD (m?) 50% X X X X X X X x| 18,18 |x 9,09 M2
50% da Area efetiva do forro removido - Hall Area levantada em CAD (m?) 50% X X X X X X X X 15,52 X 7,76 M2
50% da Area efetiva do forro removido - Grémio Area levantada em CAD (m?) 50% X X X X X X X x| 18,18 |x 9,09 M2
50% da Area efetiva do forro removido - Recreio Coberto Area levantada em CAD (m?) 50% X X X X X X X x| 139,62 |x 69,81 M2
50% da Area efetiva do forro removido - Circulagdo Area levantada em CAD (m?) 50% X X X X X X X x| 14,20 |x 7,10 M2
50% da Area efetiva do forro removido - Diretoria Area levantada em CAD (m?) 50% X X X X X X X X 16,13 X 8,07 M2
50% da Area efetiva do forro removido - Secretaria 2 Area levantada em CAD (m?) 50% X X X X X X X x| 23,05 |x 11,53 M2
50% da Area efetiva do forro removido - Sala dos professores Area levantada em CAD (m?) 50% X X X X X X X x| 29,48 |x 14,74 M2
50% da Area efetiva do forro removido - Coordenagio Area levantada em CAD (m?) 50% X X X X X X X x| 17,20 |x 8,60 M2
50% da Area efetiva do forro removido - Xerox Area levantada em CAD (m?) 50% X X X X X X X X 10,71 X 5,36 M2
Arquivo Area levantada em CAD (m?) 100% | x X X X X X X x| 27,18 |x 27,18 M2
BLOCO 2
50% da Area efetiva do forro removido - Sala 2 Area levantada em CAD (m?) 50% X X X X X X X x| 51,30 |x 25,65 M2
50% da Area efetiva do forro removido - Sala 1 Area levantada em CAD (m?) 50% X X X X X X X x| 46,12 X 23,06 M2
100% da Area efetiva do forro removido - Circulagdo Area levantada em CAD (m?) 100% | x X X X X X X x| 23,79 |x 23,79 M2
BLOCO 3
100% da Area efetiva do forro removido - Circulagdo Area levantada em CAD (m?) 100% | x X X X X X X x| 28,79 |x 28,79 M2
100% da Area efetiva do forro removido - Salas de aula 4 a 9 Area levantada em CAD (m?) 100% | x X 6 X X X X X x| 46,12 |x 276,72 M2
100% da Area efetiva do forro removido - Sala de aula 3 Area levantada em CAD (m?) 100% | x X X X X X X x| 51,37 |x 51,37 M2
BLOCO 4
50% da Area efetiva do forro removido - Despensa Area levantada em CAD (m?) 50% X X X X X X X x| 25,83 |x 12,92 M2
50% da Area efetiva do forro removido - Cozinha Area levantada em CAD (m?) 50% X X X X X X X X 8,14 X 4,07 M2
50% da Area efetiva do forro removido - Refeitério 1 Area levantada em CAD (m?) 50% X X X X X X X x| 36,32 |x 18,16 M2
50% da Area efetiva do forro removido - Refeitério 2 Area levantada em CAD (m?) 50% X X X X X X X x| 115,28 |x 57,64 M2
50% da Area efetiva do forro removido - Hall maior Area levantada em CAD (m?) 50% X X X X X X X x| 28,38 |x 14,19 M2
50% da Area efetiva do forro removido - Hall menores Area levantada em CAD (m?) 50% X X 2 X X X X X X 3,46 X 3,46 M2
50% da Area efetiva do forro removido - BWC Masc e Fem Area levantada em CAD (m?) 50% X X 2 X X X X X X 35,27 X 35,27 M2
50% da Area efetiva do forro removido - BWC Masc e Fem PNE Area levantada em CAD (m?) 50% X X 2 X X X X X X 2,81 X 2,81 M2
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 1000 (kg)| | Comp. | Larg. (m) | | Altura | Esp. (m) | | Area | Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
LEGENDAS
1.7.6 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P 251,23 M2
Laboratério de ciéncias Area levantada em CAD (m?) X X X X X X X x| 70,27 |x = 70,27 M2
Laboratério de informatica Area levantada em CAD (m?) X X X X X X X X 69,08 |x = 69,08 M2
Biblioteca Area levantada em CAD (m?) X X X X X X X x| 111,88 |x = 111,88 M2
1.7.7 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE 51,30 M2
Sala de mediagdo tecnoldgica Area levantada em CAD (m?) | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 51,30 | x| = 51,30 M2
1.7.8 IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018 44,08 M2
Laje da circulagdo entre bloco 1 e 2 Area levantada em CAD (m?) X X X X X X X x| 13,83 |x = 13,83 M2
Laje da circulagdo entre bloco 2 e 3 Area levantada em CAD (m?) X X X X X X X x| 13,70 |x = 13,70 M2
Laje da circulagdo entre bloco 3 e 4 Area levantada em CAD (m?) X X X X X X X x| 14,80 |x = 14,80 M2
Laje da casa do lixo Area levantada em CAD (m?) X X X X X X X X 1,75 X 1,75 M2
1.7.9 PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 44,08 M2
Laje da circulagdo entre bloco 1 e 2 Area levantada em CAD (m?) X X X X X X X x| 13,83 |x = 13,83 M2
Laje da circulagdo entre bloco 2 e 3 Area levantada em CAD (m?) X X X X X X X x| 13,70 |x = 13,70 M2
Laje da circulagdo entre bloco 3 e 4 Area levantada em CAD (m?) X X X X X X X x| 14,80 |x = 14,80 M2
Laje da casa do lixo Area levantada em CAD (m?) X X X X X X X X 1,75 X = 1,75 M2
1.7.10 CHAPIM DE CONCRETO ARMADO 20X3CM 45,21 M
Chapim sobre platibanda da fachada | Comp. | x| | x| | x| | x| 45,21 | x| | x| | x| | x| | x| | = 45,21 M
1.8.0 ESQUADRIAS
1.8.1 RECUPERACAO E RECOLOCAGCAO DE ESQUADRIAS METALICAS EXISTENTES, EXCETO PINTURA | 157,62| M2
BLOCO 1 - PORTAS E PORTOES
Portdo PF9 Comp. x Alt. X X 1 X X 2,90 X X 2,65 X X X 7,69 M2
Porta P1 - Sala dos Professores Comp. x Alt. X X 1 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 1,89 M2
Portdo PF3 - Entrada Comp. x Alt. X X 1 X X 2,90 X X 2,20 X X X = 6,38 M2
Estrutura de suporte da cobertura da passarela Comp. x Alt. (estimativa) X X 1 X x| 37,00 |x X 0,25 X X X 9,25 M2
BLOCO 2 - JANELAS E GRADES
Sala2-J5 | Comp. x Alt. Tx] Tx] 2 Tx] Ix[ 250 [x] [x] 1,00 [x] Tx] Tx] T=] 5,00] M2
Portdo PF4 -Lateral | Comp. x Alt. |x| |x| 1 |x| |x| 1,50 |x| |x| 2,20 |x| |x| |x| |=| 3,30| M2
BLOCO 3 - JANELAS E GRADES
Sala8-J1 Comp. x Alt. X X 2 X X 2,50 X X 0,50 X X X = 2,50 M2
Sala5-J1 Comp. x Alt. X X 2 X X 2,50 X X 0,50 X X X = 2,50 M2
Sala4-J1 Comp. x Alt. X X 2 X X 2,50 X X 0,50 X X X = 2,50 M2
Sala3-J1 Comp. x Alt. X X 2 X X 2,50 X X 0,50 X X X = 2,50 M2
Circulagdo - Grade G1 Comp. x Alt. X X 2 X X 3,10 X X 1,40 X X X = 8,68 M2
Circulagdo - Grade G2 Comp. x Alt. X X 2 X X 2,75 X X 1,40 X X X = 7,70 M2
Circulagdo - Grade G3 Comp. x Alt. X X 1 X X 2,25 X X 1,40 X X X = 3,15 M2
Circulagdo - Grade G4 Comp. x Alt. X X 2 X X 1,65 X X 1,40 X X X = 4,62 M2
Circulagdo - Grade G5 Comp. x Alt. X X 8 X X 2,85 X X 1,40 X X X = 31,92 M2
Circulagdo - Grades da rampa (PF6) Comp. x Alt. X X 2 X X 3,31 X X 2,40 X X X = 15,89 M2
BLOCO 4 - JANELAS E GRADES
Despensa - B4 Comp. x Alt. X X 3 X X 2,00 X X 0,50 X X X = 3,00 M2
Cozinha - B4 Comp. x Alt. X X 1 X X 2,00 X X 0,50 X X X = 1,00 M2
Refeitorio - B3 Comp. x Alt. X X 10 X X 2,00 X X 1,50 X X X = 30,00 M2
Hall - B4 Comp. x Alt. X X 1 X X 2,00 X X 0,50 X X X = 1,00 M2
W(Cs PNE - B5 Comp. x Alt. X X 2 X X 1,15 X X 0,50 X X X = 1,15 M2
WCs Masculino e Feminino - B4 Comp. x Alt. X X 6 X X 2,00 X X 0,50 X X X = 6,00 M2
1.8.2 JANELA (J1A) BASCULANTE EM ACO COM VIDRO TEMPERADO 6MM TRANSPARENTE, 250X50CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 12,00 UN
BLOCO 2
JANELAS J1A [ Qtde. [x] Ix] & 11 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 6,00 UN
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
= Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO | Coef. | Q Peso (kg)| | P | Larg. (m) | | | Esp. (m) | | a Vol. (m3) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
LEGENDAS
BLOCO 3
JANELAS J1A [ Qtde. [ [x] Ix] 6 ] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [=] 6,00] UN
1.8.3 JANELA (J9) DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 6MM TRANSPARENTE, 200X50CM, 4 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 15,00| UN
BLOCO 2
JANELAS J9 - BIBLIOTECA Qtde. | X X 7 | | X X X X X X | =| 7,00| UN
BLOCO 1
JANELAS J9 [ Qtde. [ [x] Ix| 8 1] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 8,00 UN
1.8.4  |TELA METALICA EM ALUMINIO PARA VENTILAGAO (CASA DO LIXO) 0,48 M2
Tela metalica - casa do lixo | Qtde. x Comp. x Alt. | | x| | x| 6 | x| | x| 0,40 | x| | x| 0,20 | x| | x| | x| | = 0,48] M2
1.8.5 PORTA P1A COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGCAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN
Porta P1A | Qtde. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.8.6 PORTA P6 EM ALUMINIO COM VENEZIANA DE ABRIR PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, 1 FOLHAS, 100X190CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (CASA DE RESIDUOS) 2,00 UN
Porta casa do lixo | Qtde. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.8.7 GRADIL (G2A + PFA) EM METALON COM PORTA DE GRADIL 90CM EMBUTIDA PARA PINTURA EM ESMALTE SINTETICO 1,00 UN
Gradil G2A+PFA [ Qtde. [ [x] Ix| 1 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
1.8.8 GRADIL (G5A + PFA) EM METALON COM PORTA DE GRADIL 90CM EMBUTIDA PARA PINTURA EM ESMALTE SINTETICO 1,00 UN
Gradil G5A+PFA [ Qtde. [ [x] Ix| 1 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
1.9.0 REVESTIMENTOS
1.9.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 247,18| M2
REPAROS ONDE FOR NECESSARIO
PAREDES INTERNAS
BLOCO 1
20% Parede Area Livre Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X x| 14,48 |x X 1,20 X X X = 3,48 M2
20% Paredes Deposito Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X X 16,66 |x X 1,20 X X X = 4,00 M2
20% Sala de mediagdo tecnoldgica Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X x| 29,26 |x X 1,20 X X X = 7,02 M2
20% Paredes Secretaria 1 Perim. x Alt. até o forro 20% X X X x| 20,30 |x X 2,80 X X X = 11,37 M2
20% Paredes CPD Perim. x Alt. até o forro 20% X X X X 18,12 X X 2,80 X X X = 10,15 M2
20% Paredes Hall 1 Perim. x Alt. até o forro 20% X X X x| 17,42 |x X 2,80 X X X = 9,76 M2
20%Parades Grémio Perim. x Alt. até o forro 20% X X X X 18,12 X X 2,80 X X X = 10,15 M2
20% Paredes Recreio Coberto Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X X 31,25 X X 1,20 X X X = 7,50 M2
20% Paredes Diretoria Perim. x Alt. até o forro 20% X X X X 16,32 X X 2,80 X X X = 9,14 M2
20% Paredes Secretaria 2 Perim. x Alt. até o forro 20% X X X x| 20,36 |x X 2,80 X X X = 11,40 M2
20% Bancada Secretaria 2 Perim. x Alt. 20% X X 2 X X 2,65 X X 1,20 X X X = 1,27 M2
20% Sala dos professores Perim. x Alt. até o forro 20% X X X x| 24,30 |x X 2,80 X X X = 13,61 M2
20% parede do Arquivo Perim. x Alt. até o forro 20% X X X x| 21,30 |x X 2,80 X X X = 11,93 M2
20% parede da coordenagdo Perim. x Alt. até o forro 20% X X X X 17,12 X X 2,80 X X X = 9,59 M2
20% parede da xerox Perim. x Alt. até o forro 20% X X X x| 13,68 |x X 2,80 X X X 7,66 M2
BLOCO 2
20% paredes da sala 2 Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X x| 27,30 |[x X 1,20 X X X = 6,55| M2
20% paredes do laboratério de ciéncias Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X x| 33,74 |x X 1,20 X X X = 8,10 M2
20% paredes do laboratério de informatica Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X X 33,42 X X 1,20 X X X = 8,02 M2
20% paredes da circulagdo Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X x| 15,60 |x X 1,20 X X X = 3,74 M2
20% paredes da sala 1 Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X X 27,30 |[x X 1,20 X X X = 6,55 M2
20% paredes da biblioteca Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X x| 63,20 |x X 1,20 X X X = 15,17 M2
BLOCO 3 20%
20% paredes da sala 9 Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X x| 27,30 |x X 1,20 X X X | =| 6,55| M2
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 1000 (kg)| | Comp. | Larg. (m) | | Altura | Esp. (m) | | Area 1 vol, (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
LEGENDAS
20% paredes da sala 8 Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X x| 27,30 |x X 1,20 X X X = 6,55 M2
20% paredes da sala 7 Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X X 27,30 [x X 1,20 X X X = 6,55 M2
20% paredes da sala 6 Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X x| 27,30 |x X 1,20 X X X = 6,55 M2
20% paredes da circulagdo Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X x| 15,60 |x X 1,20 X X X = 3,74 M2
20% paredes da sala 5 Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X x| 27,30 |x X 1,20 X X X = 6,55 M2
20% paredes da sala 4 Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X X 27,30 |[x X 1,20 X X X = 6,55 M2
20% paredes da sala 3 Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X x| 28,70 |x X 1,20 X X X = 6,89 M2
CASA DO LIXO
Paredes internas - casa do lixo Perim. x Alt. |x| |x| |x| |x| 9,90 |x| |x| 2,13 |x| |x| |x| |=| 21,09| M2
1.9.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 282,07| M2
REPAROS ONDE FOR NECESSARIO
PAREDES EXTERNAS
BLOCO 1
20% Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) 20% X X X x| 4521 |x X 2,60 X X X = 23,51 M2
20% Parede X - Circulagdo Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) 20% X X X X 9,08 X X 1,60 X X X = 2,91 M2
20% Pilares - fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) 20% X X 6 X X 1,20 X X 0,90 X X X 1,30 M2
20% Parede X - Sala dos professores/arquivo - fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) 20% X X X x| 10,21 |x X 2,60 X X X = 5,31 M2
20% Parede Y1 - Fachada lateral Esquerda Comp. x (Alt. média -alt. Cerdmica) 20% X X X x| 13,18 |x X 3,44 X X X = 9,07 M2
20% Parede Y2 - Fachada lateral Direita Comp. x (Alt. média -alt. Cerdmica) 20% X X X X 9,10 X X 3,44 X X X = 6,26 M2
BLOCO 2
20% Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) 20% X X X X 37,88 |[x X 2,60 X X X 19,70 M2
20% Pilares - fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) 20% X X 12 X X 1,20 X X 0,90 X X X = 2,59 M2
20% Parede X2 - Fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) 20% X X X x| 34,56 |x X 1,45 X X X = 10,02 M2
20% Paredes Y - Fachadas laterais Comp. x (Alt. média -alt. Cerdmica) 20% X X 2 X X 7,65 X X 2,60 X X X = 7,96 M2
MURO ENTRE BLOCOS 2 E 3
20% Paredes Y - Fachadas laterais (interna e externa) Comp. x (Alt. -alt. Ceramica) [ 20% [x] [x] 4 [x] [x] 580 [x] [x] 1,90 [x] [x] [x] [=] 8,82 M2
BLOCO 3
20% Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) 20% X X X x| 44,94 |x X 2,60 X X X = 23,37 M2
20% Pilares - fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) 20% X X 16 X X 1,20 X X 0,90 X X X = 3,46 M2
20% Parede X2 - Fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) 20% X X X x| 44,78 |x X 1,45 X X X = 12,99 M2
20% Paredes Y - Fachadas laterais Comp. x (Alt. média -alt. Cerdmica) 20% X X 2 X X 7,80 X X 2,60 X X X 8,11 M2
MURO ENTRE BLOCOS 3 E 4
20% Paredes Y - Fachadas laterais (interna e externa) | Comp. x (Alt. -alt. Cerdmica) [ 20%  [x] [x] 4 [x] [x] 400 [x] [x] 190 [x] [x] [x] [=] 6,08 M2
BLOCO 4
20% Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) 20% X X X x| 40,53 X X 2,50 X X X = 20,27 M2
20% Parede X2 - Fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) 20% X X X x| 40,53 |x X 2,50 X X X = 20,27 M2
20% Paredes Y - Fachadas laterais Comp. x (Alt. média -alt. Cerdmica) 20% X X 2 X X 7,82 X X 2,60 X X X = 8,13 M2
CASA DO LIXO
Paredes externas - casa do lixo | Comp. x Alt. | |x| |x| |x| |x| 8,65 |x| |x| 2,13 |x| |x| |x| |=| 18,42| M2
BANCOS E CANTEIROS
Canteiros - Det 13 - Banco em "L" Perim. x Alt. X X 4 X 5,70 X X 0,45 X X X = 10,26 M2
Canteiros - Det 13 - Banco Reto Perim. x Alt. X X 4 X 1,60 X X 0,45 X X X = 2,88 M2
Canteiros - Det 13 - Base da mesa Perim. x Alt. X X 4 X 1,60 X X 0,80 X X X = 5,12 M2
Canteiros - Det 13 - Bancos quadrados Perim. x Alt. X X 8 X 1,40 X X 0,45 X X X = 5,04 M2
Canteiros - Det 15 - Banco em "L" Perim. x Alt. X X 2 X 5,70 X X 0,45 X X X = 5,13 M2
Canteiros - Det 15 - Banco Reto Perim. x Alt. X X 2 X 1,60 X X 0,45 X X X = 1,44 M2
MURO
10% Muro lado direito - face externa | Comp. x Alt. [ 10% [x] [x] [x] [x] 90,00 [x] [x] 250 [x] [x] [x] [= 22,50 M2
10% Muro lado esquerdo - face interna Comp. x Alt. | 10% | x| | x| | x| | x| 44,60 | x| X 2,50 | x| | x| | x| | = 11,15 M2
1.9.3 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. 247,18 M2
REPAROS ONDE FOR NECESSARIO
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
= Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALcuLo | Coef. | 2 Peso (kg)| | P | Larg. (m) | | | Esp. (m) | | a Vol. (m3) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
LEGENDAS

PAREDES INTERNAS
BLOCO 1
20% Parede Area Livre Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X x| 14,48 |x X 1,20 X X X = 3,48 M2
20% Paredes Deposito Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X X 16,66 |x X 1,20 X X X = 4,00 M2
20% Sala de mediagdo tecnoldgica Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X x| 29,26 |x X 1,20 X X X = 7,02 M2
20% Paredes Secretaria 1 Perim. x Alt. até o forro 20% X X X X 20,30 |x X 2,80 X X X 11,37 M2
20% Paredes CPD Perim. x Alt. até o forro 20% X X X x| 18,12 |x X 2,80 X X X = 10,15 M2
20% Paredes Hall 1 Perim. x Alt. até o forro 20% X X X X 17,42 X X 2,80 X X X = 9,76 M2
20%Parades Grémio Perim. x Alt. até o forro 20% X X X x| 18,12 |x X 2,80 X X X = 10,15 M2
20% Paredes Recreio Coberto Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X x| 31,25 |x X 1,20 X X X = 7,50 M2
20% Paredes Diretoria Perim. x Alt. até o forro 20% X X X x| 16,32 |x X 2,80 X X X = 9,14 M2
20% Paredes Secretaria 2 Perim. x Alt. até o forro 20% X X X X 20,36 |[x X 2,80 X X X = 11,40 M2
20% Bancada Secretaria 2 Perim. x Alt. 20% X X 2 X X 2,65 X X 1,20 X X X = 1,27 M2
20% Sala dos professores Perim. x Alt. até o forro 20% X X X x| 24,30 |x X 2,80 X X X = 13,61 M2
20% parede do Arquivo Perim. x Alt. até o forro 20% X X X X 21,30 |x X 2,80 X X X = 11,93 M2
20% parede da coordenagdo Perim. x Alt. até o forro 20% X X X x| 17,12 |x X 2,80 X X X = 9,59 M2
20% parede da xerox Perim. x Alt. até o forro 20% X X X x| 13,68 |x X 2,80 X X X = 7,66 M2
BLOCO 2
20% paredes da sala 2 Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X X 27,30 |[x X 1,20 X X X = 6,55 M2
20% paredes do laboratério de ciéncias Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X x| 33,74 |x X 1,20 X X X = 8,10 M2
20% paredes do laboratério de informatica Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X X 33,42 X X 1,20 X X X = 8,02 M2
20% paredes da circulagdo Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X x| 15,60 |x X 1,20 X X X = 3,74 M2
20% paredes da sala 1 Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X X 27,30 [x X 1,20 X X X = 6,55 M2
20% paredes da biblioteca Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X x| 63,20 |x X 1,20 X X X = 15,17( M2
BLOCO 3 20%
20% paredes da sala 9 Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X x| 27,30 |x X 1,20 X X X = 6,55 M2
20% paredes da sala 8 Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X X 27,30 |[x X 1,20 X X X = 6,55 M2
20% paredes da sala 7 Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X x| 27,30 |x X 1,20 X X X = 6,55 M2
20% paredes da sala 6 Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X X 27,30 |[x X 1,20 X X X = 6,55 M2
20% paredes da circulagdo Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X x| 15,60 |x X 1,20 X X X = 3,74 M2
20% paredes da sala 5 Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X x| 27,30 |x X 1,20 X X X = 6,55 M2
20% paredes da sala 4 Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X X 27,30 |[x X 1,20 X X X = 6,55 M2
20% paredes da sala 3 Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) 20% X X X x| 28,70 |x X 1,20 X X X = 6,89 M2
CASA DO LIXO
Paredes internas - casa do lixo Perim. x Alt. | |x| |x| |x| |x| 9,90 |x| |x| 2,13 |x| |x| |x| |=| 21,09| M2

1.9.4 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | 282,07| M2
REPAROS ONDE FOR NECESSARIO
PAREDES EXTERNAS
BLOCO 1
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 1000 (kg)| | Comp. | Larg. (m) | | Altura | Esp. (m) | | Area 1 vol, (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
LEGENDAS
20% Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) 20% X X X x| 45,21 X X 2,60 X X X = 23,51 M2
20% Parede X - Circulagdo Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) 20% X X X X 9,08 X X 1,60 X X X = 2,91 M2
20% Pilares - fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) 20% X X 6 X X 1,20 X X 0,90 X X X = 1,30 M2
20% Parede X - Sala dos professores/arquivo - fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) 20% X X X x| 10,21 |x X 2,60 X X X = 5,31 M2
20% Parede Y1 - Fachada lateral Esquerda Comp. x (Alt. média -alt. Cerdmica) 20% X X X x| 13,18 |x X 3,44 X X X = 9,07 M2
20% Parede Y2 - Fachada lateral Direita Comp. x (Alt. média -alt. Cerdmica) 20% X X X X 9,10 X X 3,44 X X X = 6,26 M2
BLOCO 2
20% Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) 20% X X X x| 37,88 |x X 2,60 X X X = 19,70 M2
20% Pilares - fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) 20% X X 12 X X 1,20 X X 0,90 X X X = 2,59 M2
20% Parede X2 - Fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) 20% X X X x| 34,56 |x X 1,45 X X X = 10,02 M2
20% Paredes Y - Fachadas laterais Comp. x (Alt. média -alt. Cerdmica) 20% X X 2 X X 7,65 X X 2,60 X X X = 7,96 M2
MURO ENTRE BLOCOS 2 E 3
20% Paredes Y - Fachadas laterais (interna e externa) Comp. x (Alt. -alt. Ceramica) [ 20% [x] [x] 4 [x] [x] 580 [x] [x] 1,90 [x] [x] [x] [=] 8,82 M2
BLOCO 3
20% Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) 20% X X X x| 4494 |x X 2,60 X X X 23,37 M2
20% Pilares - fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) 20% X X 16 X X 1,20 X X 0,90 X X X = 3,46 M2
20% Parede X2 - Fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) 20% X X X x| 44,78 |x X 1,45 X X X = 12,99 M2
20% Paredes Y - Fachadas laterais Comp. x (Alt. média -alt. Cerdmica) 20% X X 2 X X 7,80 X X 2,60 X X X = 8,11 M2
MURO ENTRE BLOCOS 3 E 4
20% Paredes Y - Fachadas laterais (interna e externa) Comp. x (Alt. -alt. Ceramica) | 20% | xl | xl 4 | xl | xl 4,00 | xl | xl 1,90 | xl | xl | xl | =| 6,08 M2
BLOCO 4
20% Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) 20% X X X x| 40,53 X X 2,50 X X X = 20,27 M2
20% Parede X2 - Fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) 20% X X X x| 40,53 |x X 2,50 X X X = 20,27 M2
20% Paredes Y - Fachadas laterais Comp. x (Alt. média -alt. Cerdmica) 20% X X 2 X X 7,82 X X 2,60 X X X = 8,13 M2
BANCOS E CANTEIROS
Canteiros - Det 13 - Banco em "L" Perim. x Alt. X X 4 X 5,70 X X 0,45 X X X = 10,26 M2
Canteiros - Det 13 - Banco Reto Perim. x Alt. X X 4 X 1,60 X X 0,45 X X X = 2,88 M2
Canteiros - Det 13 - Base da mesa Perim. x Alt. X X 4 X 1,60 X X 0,80 X X X = 5,12 M2
Canteiros - Det 13 - Bancos quadrados Perim. x Alt. X X 8 X 1,40 X X 0,45 X X X = 5,04 M2
Canteiros - Det 15 - Banco em "L" Perim. x Alt. X X 2 X 5,70 X X 0,45 X X X = 5,13 M2
Canteiros - Det 15 - Banco Reto Perim. x Alt. X X 2 X 1,60 X X 0,45 X X X 1,44 M2
CASA DO LIXO
Paredes externas - casa do lixo Comp. x Alt. [ Tx] Tx] Tx] [x] 865 [x] [x[ 213 [x] Tx] Tx] [=] 18,42 M2
MURO
10% Muro lado direito - face externa Comp. x Alt. [ 10% [x] [x] [x] [x] 90,00 [x] [x] 250 [x] [x] [x] [= 22,50 M2
10% Muro lado esquerdo - face interna Comp. x Alt. | 10% | x| | x| | x| | x| 44,60 | x| | x| 2,50 | x| | x| | x| | = 11,15 M2
1.9.5 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-ll E REJUNTADO 339,68 M2
PAREDES EXTERNAS
BLOCO 1
Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt.cerdmica) X X X X 28,76 |x X 0,60 X X X = 17,26 M2
Parede X - Circulagdo Comp. x (Alt.cerdmica) X X X X 9,08 X X 0,10 X X X = 0,91 M2
Pilares - fachada posterior Comp. x (Alt.cerdmica) X X 6 X X 1,20 X X 0,10 X X X = 0,72 M2
Parede X - Sala dos professores/arquivo - fachada posterior Comp. x (Alt.ceramica) X X X x| 10,21 |x X 0,10 X X X = 1,02 M2
Parede Y1 - Fachada lateral Esquerda Comp. x (Alt.cerdmica) X X X x| 13,18 |x X 0,60 X X X = 7,91 M2
Parede Y2 - Fachada lateral Direita Comp. x (Alt.cerdmica) X X X X 9,10 X X 0,60 X X X = 5,46 M2
BLOCO 2
Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt.cerdmica) X X X x| 37,88 |x X 0,60 X X X = 22,73 M2
Pilares - fachada posterior Comp. x (Alt.cerdmica) X X 12 X X 1,20 X X 0,10 X X X = 1,44 M2
Parede X2 - Fachada posterior Comp. x (Alt.cerdmica) X X X x| 34,56 |x X 0,60 X X X = 20,74 M2
Paredes Y - Fachadas laterais Comp. x (Alt.cerdmica) X X 2 X X 7,65 X X 0,60 X X X = 9,18 M2
MURO ENTRE BLOCOS 2 E 3
Paredes Y - Fachadas laterais (interna e externa) Comp. x (Alt. -alt. Cerdmica) [ [x] [x] 4 [x] [x] 580 [x] [x] 060 [x] [x] [x] [=] 13,92 ™2
BLOCO 3
Parede X1 - Fachada Frontal Comp. X (Alt.cerdmica) | | x| | x| | x| | x| 44,94 | x| | x| 0,60 | x| | x| | x| | =| 26,96| M2
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 1000 (kg)| | Comp. | Larg. (m) | | Altura | p. (m) | | Area Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
LEGENDAS
Pilares - fachada posterior Comp. x (Alt.ceramica) X X 16 X X 1,20 X X 0,10 X X X = 1,92 M2
Parede X2 - Fachada posterior Comp. x (Alt.cerdmica) X X X x| 44,78 |x X 0,60 X X X = 26,87 M2
Paredes Y - Fachadas laterais Comp. x (Alt.cerdmica) X X 2 X X 7,80 X X 0,60 X X X = 9,36 M2
MURO ENTRE BLOCOS 3E 4
Paredes Y - Fachadas laterais (interna e externa) Comp. x (Alt.cerdmica) Tx] Tx] 4 [x] [x[ 400 [x] [x] 060 [x] Tx] Tx] [=] 9,60 M2
BLOCO 4
Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt.cerdmica) X X X x| 40,53 |x X 0,60 X X X = 24,32 M2
Parede X2 - Fachada posterior Comp. x (Alt.cerdmica) X X X x| 40,53 |x X 0,60 X X X = 24,32 M2
Paredes Y - Fachadas laterais Comp. x (Alt.cerdmica) X X 2 X X 7,82 X X 0,60 X X X = 9,38 M2
PAREDES INTERNAS
BLOCO 1
Sala de mediagdo tecnoldgica | Perim. x (alt.cerdmica) | | x| | x| | x| | x| 29,26 | x| | x| 1,60 | x| | x| | x| | =| 46,82| M2
Paredes Recreio Coberto [ Perim. x (alt.cerdmica) [ [x] [x] [x] [x] 31,25 [x] [x] 010 [x] [x] [x] [=] 3,13 m2
BLOCO 2
Paredes da sala 2 Perim. x (alt.cerdmica) X X X x| 27,30 |x X 0,10 X X X = 2,73 M2
Paredes do laboratério de ciéncias Perim. x (alt.cerdmica) X X X X 33,74 |x X 0,10 X X X = 3,37 M2
Paredes do laboratdrio de informética Perim. x (alt.cerdmica) X X X x| 33,42 |x X 0,10 X X X = 3,34 M2
Paredes da circulagdo Perim. x (alt.cerdmica) X X X X 15,60 |x X 0,10 X X X = 1,56 M2
Paredes da sala 1 Perim. x (alt.cerdmica) X X X x| 27,30 |x X 0,10 X X X = 2,73 M2
Paredes da biblioteca Perim. x (alt.cerdmica) X X X X 63,20 [x X 0,10 X X X = 6,32 M2
BLOCO 3
Paredes da sala 9 Perim. x (alt.cerdmica) X X X X 27,30 |[x X 0,10 X X X = 2,73 M2
Paredes da sala 8 Perim. x (alt.cerdmica) X X X x| 27,30 |x X 0,10 X X X = 2,73 M2
Paredes da sala 7 Perim. x (alt.cerdmica) X X X X 27,30 |[x X 0,10 X X X = 2,73 M2
Paredes da sala 6 Perim. x (alt.cerdmica) X X X x| 27,30 |x X 0,10 X X X = 2,73 M2
Paredes da circulagdo Perim. x (alt.cerdmica) X X X X 15,60 |x X 0,10 X X X = 1,56 M2
Paredes da sala 5 Perim. x (alt.cerdmica) X X X x| 27,30 |x X 0,10 X X X = 2,73 M2
Paredes da sala 4 Perim. x (alt.cerdmica) X X X X 27,30 |[x X 0,10 X X X = 2,73 M2
Paredes da sala 3 Perim. x (alt.cerdmica) X X X x| 28,70 |x X 0,10 X X X = 2,87 M2
CASA DO LIXO
Paredes internas - casa do lixo Perim. x Alt. Tx] Tx] Tx] [x[ 990 [x] [x[ 150 [x] Tx] Tx] = 14,85 M2
1.9.6 REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA 75,91 M2
Fachada Frontal Comp. x alt. X X x| 16,45 |x X 5,30 X X X = 87,19 M2
Desconto cobogds (acima de 2m?) Area levantada em CAD - 2m? X X X X X X X X -2,00 X = -2,00 M2
Desconto portdo (acima de 2m?) Area levantada em CAD - 2m? X X X X X X x| -9,28 X = -9,28 M2
1.9.7 IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF _06/2018 7,25 M2
Reparos na sala dos professores - estimativa | Comp. x alt. [ Tx] Tx] |l Ix[ 335 [x] [x] 100 [x] Tx] Tx] [= 3,35| M2
Reparos na coordenagdo - estimativa | Comp. x alt. | | x| | x| | | | x| 3,90 | x| | x| 1,00 | x| | x| | x| | = 390 M2
1.10.0 PISOS
1.10.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 0,28 M3
Lastro para casa de lixo [ Area levantada em CAD x Esp. [ Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x] 005 [x] 565 [x] [= 0,28 M3
1.10.2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 5,65 M2
Contrapiso casa de lixo [ Area levantada em CAD [ Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x[ 565 [x] [= 5,65 M2
1.10.3 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PEI 5, DE DIMENSOES 50X50 CM 5,65 M2
Casa de lixo [ Area levantada em CAD [ Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x[ 565 [x] [= 5,65 M2
1.10.4 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 14,30, M3
Rampa da calgada externa Area levantada em CAD x Esp. X X X X X X 0,05 X 6,00 X = 0,30] M3
Rampas para passarela Area levantada em CAD x Esp. X X 2 X X X X 0,05 X 1,44 X = 0,14 M3
Rampa de acesso ao estacionamento Area levantada em CAD x Esp. X X X X X X 0,05 X 1,44 X = 0,07 M3
Piso da escada de acesso ao estacionamento Area levantada em CAD x Esp. X X X X X X 0,05 X 5,85 X = 0,29 M3
100% da Area de piso da calgada da fachada do bloco 1 Area levantada em CAD x Esp. 100% | x X X X X X X 0,05 x| 20,31 |x = 1,02 M3
100% da Area de piso da calcada esquerda do bloco 1 Area levantada em CAD x Esp. 100% | x X X X X X X 0,05 X 7,48 X = 0,37 M3
100% da Area de piso entre bloco 1 e bloco 2 - lado esquerdo Area levantada em CAD x Esp. 100% X X X X X X X 0,05 X 24,84 |x = 1,24 M3
_70% (_ja Area de piso entre bloco 2 e bloco 3 - lado esquerdo - Area levantada em CAD x Esp. 70% X X X X X X X 0,05 x| 9524 |x = 3,33 M3
inclusive calgadas
> = - — -
Z:Ifa(;z:\rea de piso entre bloco 2 e bloco 3 - lado direito - inclusive Area levantada em CAD x Esp. 70% x « « x x x « 0,05 x 70,50 |x _ 247 M3
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
= Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALcuLo | Coef. | 2 Peso (kg)| | 2 | Larg. (m) | | | Esp. (m) | | " | Vol. (m3) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
LEGENDAS

70% da Area de pi tre bl 3ebl 4 - lad do - P

X ’ .a rea de piso entre bloco 3 € bloco ado esquerdo Area levantada em CAD x Esp. 70% X X X X X X X 0,05 x| 99,48 |x = 3,48 M3

inclusive calcadas

70% da Area de piso entre bloco 3 e bloco 4 - lado direito - inclusi .

caI;adZs rea de piso entre blaco 3 € bloco ado direfto - Inclusive Area levantada em CAD x Esp. 70% X X X X X X X 0,05 x| 4530 |x = 1,59 M3
1.10.5 PISO EM GRANILITE, ESP 12MM, ACABAMENTO POLIDO, COR AREIA, MODULACAO COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,20X1,20M (POLIMENTO MECANIZADO) 124,69 M2

BLOCO 1 - DEMOLICOES PONTUAIS NO PISO EXISTENTE PARA REPAROS

5% da Area de piso granilite existente do bloco 1 Area levantada em cad (m?) | 5% | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 353,45 | x| | =| 17,67| M2

100% da sala de mediagdo [ Area levantada em cad (m?) [ 100% [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 51,30 [x] [=] 51,30 M2

PASSARELA ENTRE BLOCO 1 E 2 - DEMOLICOES PONTUAIS NO PISO EXISTENTE PARA REPAROS

10% da Area de pi ilite existente d la entre bloco 1 ]

N o da Airea de piso graniliie existente da passarela entre bloco 2 € Area levantada em cad (m?) | 10% X X X X X X X X 13,93 X |=| 1,39| M2

BLOCO 2 - DEMOLICOES PONTUAIS NO PISO EXISTENTE PARA REPAROS

5% da Area de piso granilite existente do bloco 2 Area levantada em cad (m?) [ 5% [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 442,25 [x] [=] 22,11] M2

PASSARELA ENTRE BLOCO 2 E 3 - DEMOLICOES PONTUAIS NO PISO EXISTENTE PARA REPAROS

10% da Area de pi ilite existente d la entre bloco 2 ]

3 o da Airea de piso graniliie existente da passarela entre bloco Z € Area levantada em cad (m?) | 10% X X X X X X X X 14,70 |x |=| 1,47| M2

BLOCO 3 - DEMOLICOES PONTUAIS NO PISO EXISTENTE PARA REPAROS

5% da Area de piso granilite existente do bloco 3 Area levantada em cad (m?) [ 5% [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 437,86 [x] [=] 21,89 M2

PASSARELA ENTRE BLOCO 3 E 4 - DEMOLICOES PONTUAIS NO PISO EXISTENTE PARA REPAROS

10% da Area de pi ilite existente d la entre bloco 3 ]

4 o da Airea de piso graniliie existente da passarela entre bloco 3 € Area levantada em cad (m?) | 10% X X X X X X X X 16,84 | x |=| 1,68| M2

BLOCO 4 - DEMOLICOES PONTUAIS NO PISO EXISTENTE PARA REPAROS

5% da Area de piso granilite existente do bloco 4 Area levantada em cad (m?) [ 5% [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 143,66 [x] [=] 7,18] M2
1.10.6 POLIMENTO DE PISO GRANILITE EXISTENTE | 1.220,00| M2

BLOCO 1 - DEMOLICOES PONTUAIS NO PISO EXISTENTE PARA REPAROS

95% da Area de piso granilite existente do bloco 1 Area levantada em cad (m?) | 95% | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 353,45 | x| | =| 335,78| M2

PASSARELA ENTRE BLOCO 1 E 2 - DEMOLICOES PONTUAIS NO PISO EXISTENTE PARA REPAROS

90% da Area de pi ilite existente d la entre bloco 1 .

2 o da firea de piso granilite existente da passarefa entre bloco - Area levantada em cad (m?) | 90% X X X X X X X x| 13,93 |x |=| 12,54| M2

BLOCO 2 - DEMOLICOES PONTUAIS NO PISO EXISTENTE PARA REPAROS

95% da Area de piso granilite existente do bloco 2 Area levantada em cad (m?) | 95% | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 442,25 | x| | =| 420,14| M2

PASSARELA ENTRE BLOCO 2 E 3 - DEMOLICOES PONTUAIS NO PISO EXISTENTE PARA REPAROS

90% da Area de pi ilite existente d la entre bloco 2 .

3 o da firea de piso granilite existente da passarefa entre bloco = Area levantada em cad (m?) | 90% X X X X X X X x| 14,70 |x |=| 13,23| M2

BLOCO 3 - DEMOLICOES PONTUAIS NO PISO EXISTENTE PARA REPAROS

95% da Area de piso granilite existente do bloco 3 Area levantada em cad (m?) | 95% | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 437,86 | x| | =| 415,97| M2

PASSARELA ENTRE BLOCO 3 E 4 - DEMOLICOES PONTUAIS NO PISO EXISTENTE PARA REPAROS

90% da Area de pi ilite existente d la entre bloco 3 .

4 o da Airea de piso granilite existente da passarefa entre bloco 5 € Area levantada em cad (m?) | 90% X X X X X X X x| 16,84 |x |=| 15,16| M2

BLOCO 4 - DEMOLICOES PONTUAIS NO PISO EXISTENTE PARA REPAROS

5% da Area de piso granilite existente do bloco 4 Area levantada em cad (m?) | 5% | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 143,66 | x| | = 7,18 M2
1.10.7 EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 305,91 M2

Entrada do estacionamento Perimetro levantado em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 116,45 | x| | = 116,45| M2

Area da entrada da escola [ Perimetro levantado em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] x| 189,46 [x] |= 189,46| M2
1.10.8 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 24,10, M2

Rampa do estacionamento [ Perimetro levantado em CAD Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x[ 24,10 [x] [= 24,10 M2
1.10.9 LASTRO DE BRITA PARA ESTACIONAMENTO 1,54| M3

Estacionamento [ Perimetro levantado em CAD x Alt. [ Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x[ 003 [x] 5130 [x] [= 1,54 M3
1.12.0 INSTALACOES PLUVIAIS

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA
1.12.1 . 84,00 M

PREDIOS. AF_10/2015

Comprimento estimado | Comp. Estimado | x| | x| | x| | x| 84,00 | x| | x| | x| | x| | x| |= 84,00 M
1.12.2  |(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 60,000 ™

Comprimento estimado | Comp. Estimado | x| | x| | x| | x| 60,00 | x| | x| | x| | x| | x| |= 60,00 M
1.12.3 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA 20X20CM, INCLUSO GRELHA METALICA 30,00 M

Comprimento estimado | Comp. Estimado | | x| | x| | x| | x| 30,00 | x| | x| | x| | x| | x| |= 30,00 M
1.12.4 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA (PARA REDE DE DRENAGEM) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, COM TAMPA DE GRELHA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M 8,000 UN

Quantidade estimada | Qtde. estimada | x| | x| | x| | x| 8,00 | x| | x| | x| | x| | x| |= 8,00 UN
1.12.5 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014 8,000 UN

Pag. 17 de 25



FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 1000 (kg)| | Comp. | Larg. (m) | | Altura | Esp. (m) | | Area 1 vol, (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
LEGENDAS
Quantidade estimada Qtde. estimada | | x| | x| | x| | x| 8,00 | x| | x| | x| | x| | x| |=| 8,00| UN
1.13.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
1.13.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 10,00 UN
Lumindrias de emergéncia Qtde. estimada [x] [x] 10 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 10,00 UN
1.13.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P 12,00 UN
Qtde. estimada Qtde. estimada [x] [x] 12 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 12,00 UN
1.13.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020_P 12,00 UN
Qtde. estimada Qtde. estimada [x] [x] 12 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 12,00 UN
1.13.4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) 20,00 UN
Qtde. estimada Qtde. estimada [x] [x] 20 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 20,00 UN
1.14.0 LOUCAS E BANCADAS
1.14.1 LAVATORIO DE LOUGA SUSPENSO, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM 2,00 UN
Lavatdrios de maos na fachada de entrada da escola Qtde. estimada | x| | x| 2 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 2,00 UN
1.14.2 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 1,00 UN
Substituicdo de cuba danificada | Qtde. estimada | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 1,000 UN
1.15.0 PINTURAS
1.15.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 | 2.435,54' M2
PAREDES EXTERNAS
BLOCO 1
Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) X X X x| 28,72 |x X 2,60 X X X = 74,67 M2
Desconto cobogds C2 Acima de 2m? X X -2 X X X X X X 1,00 X = -2,00 M2
Desconto cobogds C3 Acima de 2m? X X -2 X X X X X X 0,85 X = -1,70 M2
Parede X - Circulagdo Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) X X X X 9,08 X X 1,60 X X X = 14,53 M2
Pilares - fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) X X 6 X X 1,20 X X 0,90 X X X = 6,48 M2
Parede X - Sala dos professores/arquivo - fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) X X X x| 10,21 |x X 2,60 X X X = 26,55 M2
Parede Y1 - Fachada lateral Esquerda Comp. x (Alt. média -alt. Cerdmica) X X X x| 13,18 |x X 3,44 X X X = 45,34 M2
Parede Y2 - Fachada lateral Direita Comp. x (Alt. média -alt. Cerdmica) X X X X 9,10 X X 3,44 X X X = 31,30 M2
BLOCO 2
Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) X X X X 37,88 |[x X 2,60 X X X = 98,49 M2
Pilares - fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) X X 12 X X 1,20 X X 0,90 X X X = 12,96 M2
Parede X2 - Fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) X X X x| 34,56 |x X 1,45 X X X = 50,11 M2
Paredes Y - Fachadas laterais Comp. x (Alt. média -alt. Cerdmica) X X 2 X X 7,65 X X 2,60 X X X = 39,78 M2
MURO ENTRE BLOCOS 2 E 3
Paredes Y - Fachadas laterais (interna e externa) | Comp. x (Alt. -alt. Cerdmica) [ [x] [x] 4 [x] [x] 580 [x] [x] 190 [x] [x] [x] [=] 44,08] M2
BLOCO 3
Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) X X X x| 4494 |x X 2,60 X X X 116,84 M2
Pilares - fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) X X 16 X X 1,20 X X 0,90 X X X = 17,28 M2
Parede X2 - Fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) X X X x| 44,78 |x X 1,45 X X X = 64,93 M2
Paredes Y - Fachadas laterais Comp. x (Alt. média -alt. Cerdmica) X X 2 X X 7,80 X X 2,60 X X X = 40,56 M2
MURO ENTRE BLOCOS 3 E 4
Paredes Y - Fachadas laterais (interna e externa) Comp. x (Alt. -alt. Ceramica) [ Tx] Tx] 4 [x] [x[ 400 [x] [x[ 190 [x] Tx] Tx] [=] 30,40 M2
BLOCO 4
Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) X X X x| 40,53 |x X 2,50 X X X = 101,33 M2
Parede X2 - Fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) X X X x| 40,53 |x X 2,50 X X X = 101,33 M2
Desconto B3 Acima de 2m? X X -6 X X X X X X 1,00 X = -6,00 M2
Paredes Y - Fachadas laterais Comp. x (Alt. média -alt. Cerdmica) X X 2 X X 7,82 X X 2,60 X X X = 40,66 M2
CASA DO LIXO
Paredes externas - casa do lixo | Comp. x Alt. | |x| |x| |x| |x| 8,65 |x| |x| 2,13 |x| |x| |x| |=| 18,42| M2
MURO
Muro lado direito - face externa | Comp. x Alt. | | x| | x| | x| | x| 90,00 | x| | x| 2,50 | x| | x| | x| | =| 225,00| M2
Muro lado esquerdo - face interna [ Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 4460 [x] [x[ 250 [x] [x] [x] [=] 111,50 ™2
PAREDES INTERNAS
BLOCO 1
Area Livre Perim. x (Alt. até o forro - alt.cerdmica) X X X x| 14,48 |x X 1,20 X X X = 17,38 M2
Deposito Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) X X X X 16,66 |x X 1,20 X X X = 19,99 M2
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FOLHANE
UGERF/SEDUC
= Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO | Coef. | Q Peso (kg)| | P | Larg. (m) | | | Esp. (m) | | a Vol. (m3) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
LEGENDAS

Sala de mediagdo tecnoldgica Perim. x (Alt. até o forro - alt.cerdmica) X X X x| 29,26 |x X 1,20 X X X = 35,11 M2
Secretaria 1 Perim. x Alt. até o forro X X X x| 20,30 |x X 2,80 X X X = 56,84 M2
CPD Perim. x Alt. até o forro X X X X 18,12 X X 2,80 X X X = 50,74 M2
Hall 1 Perim. x Alt. até o forro X X X x| 17,42 |x X 2,80 X X X = 48,78 M2
Grémio Perim. x Alt. até o forro X X X X 18,12 X X 2,80 X X X = 50,74 M2
Recreio Coberto Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) X X X X 31,25 X X 1,20 X X X = 37,50 M2
Desconto cobogds C2 Acima de 2m? X X -2 X X X X X X 1,00 X = -2,00 M2
Desconto cobogds C3 Acima de 2m? X X -2 X X X X X X 0,85 X = -1,70 M2
Diretoria Perim. x Alt. até o forro X X X X 16,32 X X 2,80 X X X = 45,70 M2
Secretaria 2 Perim. x Alt. até o forro X X X x| 20,36 |x X 2,80 X X X = 57,01 M2
Bancada da secretaria 2 Perim. x Alt. até o forro X X 2 X X 2,65 X X 1,20 X X X = 6,36 M2
Sala dos Professores Perim. x Alt. até o forro X X X x| 24,30 |x X 2,80 X X X = 68,04 M2
Arquivo Perim. x Alt. até o forro X X X X 21,30 |x X 2,80 X X X = 59,64 M2
Coordenagdo Perim. x Alt. até o forro X X X x| 17,12 |x X 2,80 X X X = 47,94 M2
Xerox Perim. x Alt. até o forro X X X X 13,68 |x X 2,80 X X X = 38,30 M2
BLOCO 2
Sala 2 Perim. x (Alt. até o forro - alt.cerdmica) X X X x| 27,30 |x X 1,20 X X X = 32,76 M2
Lab. de Ciéncias Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) X X X X 33,74 |x X 1,20 X X X = 40,49 M2
Lab. De Informatica Perim. x (Alt. até o forro - alt.cerdmica) X X X x| 33,42 |x X 1,20 X X X = 40,10 M2
Circulagdo Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) X X X X 15,60 |x X 1,20 X X X = 18,72 M2
Sala1 Perim. x (Alt. até o forro - alt.cerdmica) X X X x| 27,30 |x X 1,20 X X X = 32,76 M2
Biblioteca Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) X X X X 63,20 |[x X 1,20 X X X = 75,84 M2
BLOCO 3
Sala 9 Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) X X X X 27,30 |[x X 1,20 X X X = 32,76 M2
Sala 8 Perim. x (Alt. até o forro - alt.cerdmica) X X X x| 27,30 |x X 1,20 X X X = 32,76 M2
Sala7 Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) X X X X 27,30 |[x X 1,20 X X X = 32,76 M2
Sala 6 Perim. x (Alt. até o forro - alt.cerdmica) X X X x| 27,30 |x X 1,20 X X X = 32,76 M2
Circulagdo Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) X X X X 15,60 |x X 1,20 X X X = 18,72 M2
Sala 5 Perim. x (Alt. até o forro - alt.cerdmica) X X X x| 27,30 |x X 1,20 X X X = 32,76 M2
Sala 4 Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) X X X X 27,30 |x X 1,20 X X X = 32,76 M2
Sala 3 Perim. x (Alt. até o forro - alt.cerdmica) X X X x| 28,70 |x X 1,20 X X X = 34,44 M2
CASA DO LIXO
Paredes internas - casa do lixo | Perim. x (Alt. total - alt.cerdmica) | x| | X | X | X 9,90 | X | x| 0,60 | x| | x| | x| = 594 M2

1.15.2  |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 294,25] ™2
Passarela entre blocos 1 e 2 Comp. x Larg. X X X X 4,16 X X 3,41 X X X = 14,19 M2
Passarela entre blocos 2 e 3 Comp. x Larg. X X X X 3,80 X X 3,67 X X X = 13,95 M2
Passarela entre blocos 3 e 4 Comp. x Larg. X X X X 4,00 X X 3,72 X X X 14,88 M2
Forro Laboratdrio de ciéncias Area levantada em CAD (m?) X X X X X X X x| 70,27 |x = 70,27 M2
Forro Laboratério de informatica Area levantada em CAD (m?) X X X X X X X X 69,08 |x = 69,08 M2
Forro Biblioteca Area levantada em CAD (m?) X X X X X X X x| 111,88 |x = 111,88 M2

1.15.3 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 1.132,70 M2
PAREDES INTERNAS
BLOCO 1
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
s Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO | Coef. | Q Peso (kg)| | P | Larg. (m) | | | Esp. (m) | | a Vol. (m3) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
LEGENDAS

Area Livre Perim. x (Alt. até o forro - alt.cerdmica) X X X x| 14,48 |x X 1,20 X X X = 17,38 M2
Deposito Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) X X X X 16,66 |x X 1,20 X X X = 19,99 M2
Sala de mediagdo tecnoldgica Perim. x (Alt. até o forro - alt.cerdmica) X X X x| 29,26 |x X 1,20 X X X = 35,11 M2
Secretaria 1 Perim. x Alt. até o forro X X X x| 20,30 |x X 2,80 X X X = 56,84 M2
CPD Perim. x Alt. até o forro X X X X 18,12 X X 2,80 X X X = 50,74 M2
Hall 1 Perim. x Alt. até o forro X X X x| 17,42 |x X 2,80 X X X = 48,78 M2
Grémio Perim. x Alt. até o forro X X X X 18,12 X X 2,80 X X X = 50,74 M2
Recreio Coberto Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) X X X X 31,25 X X 1,20 X X X = 37,50 M2
Desconto cobogds C2 Acima de 2m? X X -2 X X X X X X 1,00 X -2,00 M2
Desconto cobogds C3 Acima de 2m? X X -2 X X X X X X 0,85 X = -1,70 M2
Diretoria Perim. x Alt. até o forro X X X X 16,32 X X 2,80 X X X = 45,70 M2
Secretaria 2 Perim. x Alt. até o forro X X X x| 20,36 |x X 2,80 X X X = 57,01 M2
Bancada da secretaria 2 Perim. x Alt. até o forro X X 2 X X 2,65 X X 1,20 X X X = 6,36 M2
Sala dos Professores Perim. x Alt. até o forro X X X X 24,30 |x X 2,80 X X X = 68,04 M2
Arquivo Perim. x Alt. até o forro X X X X 21,30 |x X 2,80 X X X = 59,64 M2
Coordenagdo Perim. x Alt. até o forro X X X X 17,12 X X 2,80 X X X = 47,94 M2
Xerox Perim. x Alt. até o forro X X X X 13,68 |x X 2,80 X X X = 38,30 M2
BLOCO 2

Sala 2 Perim. x (Alt. até o forro - alt.cerdmica) X X X x| 27,30 |x X 1,20 X X X = 32,76 M2
Lab. de Ciéncias Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) X X X X 33,74 |x X 1,20 X X X = 40,49 M2
Lab. De Informética Perim. x (Alt. até o forro - alt.cerdmica) X X X x| 33,42 |x X 1,20 X X X = 40,10 M2
Circulagdo Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) X X X X 15,60 |x X 1,20 X X X = 18,72 M2
Sala1 Perim. x (Alt. até o forro - alt.cerdmica) X X X x| 27,30 |x X 1,20 X X X = 32,76 M2
Biblioteca Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) X X X X 63,20 |x X 1,20 X X X = 75,84 M2
BLOCO 3

Sala 9 Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) X X X X 27,30 |[x X 1,20 X X X = 32,76 M2
Sala 8 Perim. x (Alt. até o forro - alt.cerdmica) X X X x| 27,30 |x X 1,20 X X X = 32,76 M2
Sala7 Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) X X X X 27,30 |[x X 1,20 X X X = 32,76 M2
Sala 6 Perim. x (Alt. até o forro - alt.cerdmica) X X X x| 27,30 |x X 1,20 X X X = 32,76 M2
Circulagdo Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) X X X X 15,60 |x X 1,20 X X X = 18,72 M2
Sala 5 Perim. x (Alt. até o forro - alt.cerdmica) X X X x| 27,30 |x X 1,20 X X X = 32,76 M2
Sala 4 Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) X X X X 27,30 [x X 1,20 X X X = 32,76 M2

Pag. 20 de 25



FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 1000 (kg)| | Comp. | Larg. (m) | | Altura | Esp. (m) | | Area 1 vol, (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
LEGENDAS
Sala 3 Perim. x (Alt. até o forro - alt.cerdmica) | X X X x| 28,70 |x X 1,20 X X X | =| 34,44| M2
CASA DO LIXO
Paredes internas - casa do lixo | Perim. x (Alt. total - alt.cerdmica) | | x| | x| | x| | x| 9,90 | x| | x| 0,60 | x| | x| | x| | = 594 M2
1.15.4  |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 294,25 M2
Passarela entre blocos 1 e 2 Comp. x Larg. X X X X 4,16 X X 3,41 X X X = 14,19 M2
Passarela entre blocos 2 e 3 Comp. x Larg. X X X X 3,80 X X 3,67 X X X = 13,95 M2
Passarela entre blocos 3 e 4 Comp. x Larg. X X X X 4,00 X X 3,72 X X X = 14,88 M2
Forro Laboratdrio de ciéncias Area levantada em CAD (m?) X X X X X X X x| 70,27 |x = 70,27 M2
Forro Laboratério de informatica Area levantada em CAD (m?) X X X X X X X X 69,08 |x = 69,08 M2
Forro Biblioteca Area levantada em CAD (m?) X X X X X X X x| 111,88 |x = 111,88 M2
1.15.5 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 2.435,54 M2
PAREDES EXTERNAS
BLOCO 1
Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) X X X x| 28,72 |x X 2,60 X X X = 74,67 M2
Desconto cobogds C2 Acima de 2m? X X -2 X X X X X X 1,00 X = -2,00 M2
Desconto cobogds C3 Acima de 2m? X X -2 X X X X X X 0,85 X = -1,70 M2
Parede X - Circulagdo Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) X X X X 9,08 X X 1,60 X X X = 14,53 M2
Pilares - fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) X X 6 X X 1,20 X X 0,90 X X X = 6,48 M2
Parede X - Sala dos professores/arquivo - fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) X X X x| 10,21 |x X 2,60 X X X = 26,55 M2
Parede Y1 - Fachada lateral Esquerda Comp. x (Alt. média -alt. Cerdmica) X X X x| 13,18 |x X 3,44 X X X = 45,34 M2
Parede Y2 - Fachada lateral Direita Comp. x (Alt. média -alt. Cerdmica) X X X X 9,10 X X 3,44 X X X = 31,30 M2
BLOCO 2
Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) X X X X 37,88 |[x X 2,60 X X X = 98,49 M2
Pilares - fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) X X 12 X X 1,20 X X 0,90 X X X = 12,96 M2
Parede X2 - Fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) X X X x| 34,56 |x X 1,45 X X X = 50,11 M2
Paredes Y - Fachadas laterais Comp. x (Alt. média -alt. Cerdmica) X X 2 X X 7,65 X X 2,60 X X X = 39,78 M2
MURO ENTRE BLOCOS 2 E 3
Paredes Y - Fachadas laterais (interna e externa) Comp. x (Alt. -alt. Ceramica) [ Tx] Tx] 4 [x] [x[ 58 [x] [x[ 190 [x] Tx] Tx] [=] 44,08] M2
BLOCO 3
Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) X X X x| 44,94 |x X 2,60 X X X = 116,84 M2
Pilares - fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) X X 16 X X 1,20 X X 0,90 X X X = 17,28 M2
Parede X2 - Fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) X X X x| 44,78 |x X 1,45 X X X = 64,93 M2
Paredes Y - Fachadas laterais Comp. x (Alt. média -alt. Cerdmica) X X 2 X X 7,80 X X 2,60 X X X = 40,56 M2
MURO ENTRE BLOCOS 3 E 4
Paredes Y - Fachadas laterais (interna e externa) | Comp. x (Alt. -alt. Cerdmica) [ [x] [x] 4 [x] [x] 400 [x] [x] 190 [x] [x] [x] [=] 30,40 M2
BLOCO 4
Parede X1 - Fachada Frontal Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) X X X x| 40,53 X X 2,50 X X X = 101,33 M2
Parede X2 - Fachada posterior Comp. x (Alt. - alt.cerdmica) X X X x| 40,53 |x X 2,50 X X X = 101,33 M2
Desconto B3 Acima de 2m? X X -6 X X X X X X 1,00 X = -6,00 M2
Paredes Y - Fachadas laterais Comp. x (Alt. média -alt. Cerdmica) X X 2 X X 7,82 X X 2,60 X X X = 40,66 M2
CASA DO LIXO
Paredes externas - casa do lixo [ Comp. x Alt. [ Tx] Tx] Tx] [x] 865 [x] [x[ 213 [x] Tx] Tx] [=] 18,42 ™2
MURO
Muro lado direito - face externa | Comp. x Alt. [ Tx] Tx] Tx] [x] 90,00 [x] Ix[ 250 [x] Tx] Tx] T=] 225,00] M2
Muro lado esquerdo - face interna | Comp. x Alt. | |x| |x| |x| |x| 44,60 |x| |x| 2,50 |x| |x| |x| |=| 111,50| M2
PAREDES INTERNAS
BLOCO 1
Area Livre Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) X X X X 14,48 |x X 1,20 X X X = 17,38 M2
Depdsito Perim. x (Alt. até o forro - alt.cerdmica) X X X x| 16,66 |x X 1,20 X X X = 19,99 M2
Sala de mediagdo tecnoldgica Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) X X X x| 29,26 |x X 1,20 X X X = 35,11 M2
Secretaria 1 Perim. x Alt. até o forro X X X X 20,30 |x X 2,80 X X X = 56,84 M2
CPD Perim. x Alt. até o forro X X X x| 18,12 |x X 2,80 X X X = 50,74 M2
Hall 1 Perim. x Alt. até o forro X X X X 17,42 X X 2,80 X X X = 48,78 M2
Grémio Perim. x Alt. até o forro X X X x| 18,12 |x X 2,80 X X X = 50,74 M2
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
= Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO | Coef. | Q Peso (kg)| | P | Larg. (m) | | | Esp. (m) | | a | Vol. (m3) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
LEGENDAS

Recreio Coberto Perim. x (Alt. até o forro - alt.cerdmica) X X X x| 31,25 |x X 1,20 X X X = 37,50 M2
Desconto cobogds C2 Acima de 2m? X X -2 X X X X X X 1,00 X = -2,00 M2
Desconto cobogds C3 Acima de 2m? X X -2 X X X X X X 0,85 X = -1,70 M2
Diretoria Perim. x Alt. até o forro X X X x| 16,32 |x X 2,80 X X X = 45,70 M2
Secretaria 2 Perim. x Alt. até o forro X X X X 20,36 |[x X 2,80 X X X = 57,01 M2
Bancada da secretaria 2 Perim. x Alt. até o forro X X 2 X X 2,65 X X 1,20 X X X = 6,36 M2
Sala dos Professores Perim. x Alt. até o forro X X X X 24,30 |x X 2,80 X X X = 68,04 M2
Arquivo Perim. x Alt. até o forro X X X x| 21,30 |x X 2,80 X X X = 59,64 M2
Coordenagdo Perim. x Alt. até o forro X X X X 17,12 X X 2,80 X X X = 47,94 M2
Xerox Perim. x Alt. até o forro X X X x| 13,68 |x X 2,80 X X X 38,30 M2
BLOCO 2
Sala 2 Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) X X X X 27,30 [x X 1,20 X X X = 32,76 M2
Lab. de Ciéncias Perim. x (Alt. até o forro - alt.cerdmica) X X X x| 33,74 |x X 1,20 X X X = 40,49 M2
Lab. De Informatica Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) X X X X 33,42 X X 1,20 X X X = 40,10 M2
Circulagdo Perim. x (Alt. até o forro - alt.cerdmica) X X X x| 15,60 |x X 1,20 X X X = 18,72 M2
Sala 1 Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) X X X X 27,30 [x X 1,20 X X X = 32,76 M2
Biblioteca Perim. x (Alt. até o forro - alt.cerdmica) X X X x| 63,20 |x X 1,20 X X X = 75,84 M2
BLOCO 3
Sala 9 Perim. x (Alt. até o forro - alt.cerdmica) X X X x| 27,30 |x X 1,20 X X X = 32,76 M2
Sala 8 Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) X X X X 27,30 |[x X 1,20 X X X = 32,76 M2
Sala 7 Perim. x (Alt. até o forro - alt.cerdmica) X X X x| 27,30 |x X 1,20 X X X = 32,76 M2
Sala 6 Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) X X X X 27,30 |[x X 1,20 X X X = 32,76 M2
Circulagdo Perim. x (Alt. até o forro - alt.cerdmica) X X X x| 15,60 |x X 1,20 X X X = 18,72 M2
Sala 5 Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) X X X X 27,30 |[x X 1,20 X X X = 32,76 M2
Sala 4 Perim. x (Alt. até o forro - alt.cerdmica) X X X x| 27,30 |x X 1,20 X X X = 32,76 M2
Sala 3 Perim. x (Alt. até o forro - alt.ceramica) X X X X 28,70 |[x X 1,20 X X X = 34,44 M2
CASA DO LIXO
Paredes internas - casa do lixo Perim. x (Alt. total - alt.cerdmica) Tx] [x [x [x] 990 [x [x[ 060 [x] Tx] Tx] = 594 M2

1.15.6 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 294,25 M2
Passarela entre blocos 1 e 2 Comp. x Larg. X X X X 4,16 X X 3,41 X X X = 14,19 M2
Passarela entre blocos 2 e 3 Comp. x Larg. X X X X 3,80 X X 3,67 X X X 13,95 M2
Passarela entre blocos 3 e 4 Comp. x Larg. X X X X 4,00 X X 3,72 X X X = 14,88 M2
Forro Laboratério de ciéncias Area levantada em CAD (m?) X X X X X X X X 70,27 |x = 70,27 M2
Forro Laboratédrio de informatica Area levantada em CAD (m?) X X X X X X X x| 69,08 |x = 69,08 M2
Forro Biblioteca Area levantada em CAD (m?) X X X X X X X x| 111,88 |x = 111,88 M2

1.15.7 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 1.950,60 M2
100% da Area efetiva do madeiramento do Telhado - Bloco 01 Area de projegdo do telhado (m?) 100% [ x X X x| 46,32 |x| 10,10 |[x X X X = 467,83 M2
100% da Area efetiva do madeiramento do Telhado - Bloco 02 Area de projecdo do telhado (m?) 100% | x X X x| 48,43 |x| 10,79 |[x X X X = 522,56 M2
100% da Area efetiva do madeiramento do Telhado - Bloco 03 Area de projegdo do telhado (m?) 100% [ x X X x| 49,14 |x| 10,74 |[x X X X = 527,76 M2
100% da Area efetiva do madeiramento do telhado - Bloco 04 Area de projecdo do telhado (m?) 100% | x X X x| 42,83 |x 8,82 X X X X = 377,76 M2
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 1000 (kg)| | Comp. | Larg. (m) | | Altura | Esp. (m) | | Area 1 vol, (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
LEGENDAS
100% da Area efetiva do madeiramento do telhado - Anexo entre Area de projecso do telhado (m?) | 100% | x « « | 1331 |x 410 « « « « |= sa60| M2
bloco 1 e bloco 2
1.15.8  |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_P 199,13] M2
ESQUADRIAS A SEREM RECUPERADAS
BLOCO 1 - PORTAS E PORTOES
Portdo PF9 Comp. x Alt. X X 1 X X 2,90 X X 2,65 X X X = 7,69 M2
Porta P1 - Sala dos Professores Comp. x Alt. X X 1 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 1,89 M2
Portdo PF3 - Entrada Comp. x Alt. X X 1 X X 2,90 X X 2,20 X X X = 6,38 M2
BLOCO 2 - JANELAS E GRADES
Sala2-J5 | Comp. x Alt. [ [x] Ix[ 2 x| [x[ 2550 [x] [x[ 100 [x] [x] [x] [=] 500 M2
Portdo PF4 -Lateral [ Comp. x Alt. [ [x] [x] 1 [x] [x[ 150 [x] [x[ 220 [x] [x] [x] [=] 330 ™2
BLOCO 3 - JANELAS E GRADES
Sala 8-J1 Comp. x Alt. X X 2 X X 2,50 X X 0,50 X X X = 2,50 M2
Sala5-J1 Comp. x Alt. X X 2 X X 2,50 X X 0,50 X X X = 2,50 M2
Sala4-J1 Comp. x Alt. X X 2 X X 2,50 X X 0,50 X X X = 2,50 M2
Sala3-J1 Comp. x Alt. X X 2 X X 2,50 X X 0,50 X X X = 2,50 M2
Circulagdo - Grade G1 Comp. x Alt. X X 2 X X 3,10 X X 1,40 X X X = 8,68 M2
Circulagdo - Grade G2 Comp. x Alt. X X 2 X X 2,75 X X 1,40 X X X = 7,70 M2
Circulagdo - Grade G3 Comp. x Alt. X X 1 X X 2,25 X X 1,40 X X X = 3,15 M2
Circulagdo - Grade G4 Comp. x Alt. X X 2 X X 1,65 X X 1,40 X X X = 4,62 M2
Circulagdo - Grade G5 Comp. x Alt. X X 8 X X 2,85 X X 1,40 X X X = 31,92 M2
Circulagdo - Grades da rampa (PF6) Comp. x Alt. X X 2 X X 3,31 X X 2,40 X X X = 15,89 M2
BLOCO 4 - JANELAS E GRADES
Despensa - B4 Comp. x Alt. X X 3 X X 2,00 X X 0,50 X X X = 3,00 M2
Cozinha - B4 Comp. x Alt. X X 1 X X 2,00 X X 0,50 X X X = 1,00 M2
Refeitorio - B3 Comp. x Alt. X X 10 X X 2,00 X X 1,50 X X X = 30,00 M2
Hall - B4 Comp. x Alt. X X 1 X X 2,00 X X 0,50 X X X = 1,00 M2
W(Cs PNE - B5 Comp. x Alt. X X 2 X X 1,15 X X 0,50 X X X = 1,15 M2
WCs Masculino e Feminino - B4 Comp. x Alt. X X 6 X X 2,00 X X 0,50 X X X 6,00 M2
ESTRUTURA DE SUPORTE DA COBERTURA DE ENTRADA
Estrutura de suporte da cobertura da passarela Comp. x Alt. (estimativa) Tx] Tx] Tx] [x] 37,00 [x] [x[ 025 [x] Tx] Tx] [=] 9,25| M2
NOVAS ESQUADRIAS
Janela J1a - 2,50x0,5m Comp. x Alt. X X 12 X X 2,50 X X 0,50 X X X = 15,00 M2
Janela J9 - 2,00x0,5m Comp. x Alt. X X 15 X X 2,00 X X 0,50 X X X = 15,00 M2
Gradil G2A+PFA Comp. x Alt. X X 1 X X 2,70 X X 2,10 X X X = 5,67 M2
Gradil G5A+PFA Comp. x Alt. X X 1 X X 2,78 X X 2,10 X X X = 5,84 M2
1.15.9 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_P 199,13 M2
ESQUADRIAS A SEREM RECUPERADAS
BLOCO 1 - PORTAS E PORTOES
Portdo PF9 Comp. x Alt. X X 1 X X 2,90 X X 2,65 X X X = 7,69 M2
Porta P1 - Sala dos Professores Comp. x Alt. X X 1 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 1,89 M2
Portdo PF3 - Entrada Comp. x Alt. X X 1 X X 2,90 X X 2,20 X X X = 6,38 M2
BLOCO 2 - JANELAS E GRADES
Sala2-J5 | Comp. x Alt. [ [x] Ix[ 2 x| [x[ 2550 [x] [x[ 100 [x] [x] [x] [=] 500 M2
Portdo PF4 -Lateral [ Comp. x Alt. [ [x] [x] 1 [x] [x[ 150 [x] [x[ 220 [x] [x] [x] [=] 330 ™2
BLOCO 3 - JANELAS E GRADES
Sala 8-J1 Comp. x Alt. X X 2 X X 2,50 X X 0,50 X X X = 2,50 M2
Sala5-J1 Comp. x Alt. X X 2 X X 2,50 X X 0,50 X X X = 2,50 M2
Sala4-J1 Comp. x Alt. X X 2 X X 2,50 X X 0,50 X X X = 2,50 M2
Sala3-J1 Comp. x Alt. X X 2 X X 2,50 X X 0,50 X X X = 2,50 M2
Circulagdo - Grade G1 Comp. x Alt. X X 2 X X 3,10 X X 1,40 X X X = 8,68 M2
Circulagdo - Grade G2 Comp. x Alt. X X 2 X X 2,75 X X 1,40 X X X = 7,70 M2
Circulagdo - Grade G3 Comp. x Alt. X X 1 X X 2,25 X X 1,40 X X X = 3,15 M2
Circulagdo - Grade G4 Comp. x Alt. X X 2 X X 1,65 X X 1,40 X X X = 4,62 M2
Circulagdo - Grade G5 Comp. x Alt. X X 8 X X 2,85 X X 1,40 X X X = 31,92 M2
Circulagdo - Grades da rampa (PF6) Comp. x Alt. X X 2 X X 3,31 X X 2,40 X X X = 15,89 M2
BLOCO 4 - JANELAS E GRADES
Despensa - B4 Comp. x Alt. X X 3 X X 2,00 X X 0,50 X X X 3,00 M2
Cozinha - B4 Comp. x Alt. X X 1 X X 2,00 X X 0,50 X X X = 1,00 M2
Refeitorio - B3 Comp. x Alt. X X 10 X X 2,00 X X 1,50 X X X = 30,00 M2
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FOLHA N

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 1000 (kg)| | Comp. | Larg. (m) | | Altura | Esp. (m) | | Area 1 vol, (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
LEGENDAS
Hall - B4 Comp. x Alt. X X 1 X X 2,00 X X 0,50 X X X = 1,00 M2
W(Cs PNE - B5 Comp. x Alt. X X 2 X X 1,15 X X 0,50 X X X = 1,15 M2
W(Cs Masculino e Feminino - B4 Comp. x Alt. X X 6 X X 2,00 X X 0,50 X X X = 6,00 M2
ESTRUTURA DE SUPORTE DA COBERTURA DE ENTRADA
Estrutura de suporte da cobertura da passarela Comp. x Alt. (estimativa) | x| | x| | x| | x| 37,00 | x| | x| 0,25 | x| | x| | x| |= 9,25| M2
NOVAS ESQUADRIAS
Janela J1a - 2,50x0,5m Comp. x Alt. X X 12 X X 2,50 X X 0,50 X X X = 15,00 M2
Janela J9 - 2,00x0,5m Comp. x Alt. X X 15 X X 2,00 X X 0,50 X X X = 15,00 M2
Gradil G2A+PFA Comp. x Alt. X X 1 X X 2,70 X X 2,10 X X X = 5,67 M2
Gradil G5A+PFA Comp. x Alt. X X 1 X X 2,78 X X 2,10 X X X 5,84 M2
1.16.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
1.16.1 CONCERTINA DUPLA D=300MM EM ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 297,66 M
Perimetro do Muro externo Comp. | | x| | x| | x| | x| 297,66 | x| | x| | x| | x| | x| | = 297,66 M
1.16.2 TAMPO EM CONCRETO ARMADO PARA BANCO DE CANTEIROS 19,56 M2
Canteiro detalhe 13 | Qtde. x Area levantada em CAD | | x| | x| 4 | x| | x| | x| | x| | x| | x| 3,72 | x| | = 14,86| M2
Canteiro detalhe 15 [ Qtde. x Area levantada em CAD [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] Ix[ 235 [x] |= 4,70 M2
1.16.3 BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA, COM NICHOS PARA PLANTAS ORNAMENTAIS 5,00 UN
Frente da escola Qtde. [ [x] [x] 3 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 3,000 UN
Pétio direito entre blocos 3 e 4 | Qtde. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.16.4 CHAPIM DE CONCRETO ARMADO 20X3CM 32,80 M
Canteiros detalhe 13 e 15 Qtde. x perimetro | x| | x| 4 | x| | x| 8,20 | x| | x| | x| | x| | x| | = 32,80 M
1.16.5 ESTRUTURA TRELICADA PARA BRISES DE FACHADAS, EXCLUSIVE REVESTIMENTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO E PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 401,76 KG
Detalhe 04 - Pilar amarelo (maior) Comp. x peso/metro (coef.) X 8,00 X X X 4,40 X X X X X = 35,20 KG
Detalhe 04 - Pilar rosa Comp. x peso/metro (coef.) X 8,00 X X X 4,00 X X X X X = 32,00 KG
Detalhe 04 - Pilar verde Comp. x peso/metro (coef.) X 8,00 X X X 3,60 X X X X X = 28,80 KG
Detalhe 04 - Pilar laranja (menor) Comp. x peso/metro (coef.) X 8,00 X X X 3,20 X X X X X = 25,60 KG
Detalhe 04 - Marquise amarela e "testada" (maior) Comp. x peso/metro (coef.) X 8,00 X X x| 11,50 |x X X X X = 92,00 KG
Detalhe 04 - Marquise rosa e "testada" Comp. x peso/metro (coef.) X 8,00 X X X 9,95 X X X X X = 79,60 KG
Detalhe 04 - Marquise verde e "testada" Comp. x peso/metro (coef.) X 8,00 X X X 8,20 X X X X X = 65,60 KG
Detalhe 04 - Marquise laranja e "testada" Comp. x peso/metro (coef.) X 8,00 X X X 5,37 X X X X X = 42,96 KG
1.16.6 REVESTIMENTO METALICO CHAPA DE ACO GALVANIZADA 0,95MM, INCLUSIVE PINTURA E MONTAGEM (ACM) 36,29 M2
Detalhe 04 - Pilar amarelo (maior) Perimetro x alt. X X X X 0,40 X X 4,10 X X X = 1,64 M2
Detalhe 04 - Pilar rosa Perimetro x alt. X X X X 0,40 X X 3,70 X X X = 1,48 M2
Detalhe 04 - Pilar verde Perimetro x alt. X X X X 0,40 X X 3,30 X X X = 1,32 M2
Detalhe 04 - Pilar laranja (menor) Perimetro x alt. X X X X 0,40 X X 2,90 X X X = 1,16 M2
Detalhe 04 - Marquise amarela, "testada" e treligas (maior) Perimetro x larg. X X X X 0,80 X x| 11,92 |x X X = 9,54 M2
Detalhe 04 - Marquise rosa e "testada" e trelicas Perimetro x larg. X X X X 0,80 X X 10,37 |x X X = 8,30 M2
Detalhe 04 - Marquise verde e "testada" e trelicas Perimetro x larg. X X X X 0,80 X X 8,82 X X X = 7,06 M2
Detalhe 04 - Marquise laranja e "testada" e trelicas Perimetro x larg. X X X X 0,80 X X 7,24 X X X = 5,79 M2
1.16.7 CORRIMAO DUPLO ACESSIVEL EM ACO INOX - TUBO 1 1/2" - INCLUSIVE INSTALAGAO 29,06 M
Passarela entre blocos 1 e 2 Comp. X X X X 4,70 X X X X X = 4,70 M
Passarela entre blocos 2 e 3 Comp. X X 2 X X 4,40 X X X X X = 8,80 M
Passarela entre blocos 3 e 4 Comp. X X 2 X X 4,60 X X X X X = 9,20 M
Passarela entre blocos 3 e 4 Comp. X X 2 X X 3,18 X X X X X = 6,36 M
1.16.8 PINTURA DE LOGOTIPO COM TINTA A OLEO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO 12,50 M2
Pintura do estacionamento Comp. | | x| | x| | x| | x| 5,00 | x| 2,50 | x| | x| | x| | x| |= 12,50 M2
1.16.9 MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO INLOCO PARA CANTEIRO DE PLANTA ORNAMENTAL 0,18 M3
Canteiro da fachada Comp. x Larg. x Alt. [ Tx] Tx] Tx] [x] 900 [x] o010 [x] 020 [x] Tx] Tx] [= 0,18| M3
1.16.10 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO 11,34/ M3
Canteiro da fachada Comp. x Larg. x Alt. X X X X 8,00 X 0,90 X 0,05 X X X = 0,36 M3
Canteiro detalhe 13 Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 1,30 X 2,20 X 0,57 X X X = 6,52 M3
Canteiro detalhe 15 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 1,30 X 2,20 X 0,57 X X X = 3,26 M3
Bancos de concreto Comp. x Larg. x Alt. X X 10 X X 0,50 X 0,60 X 0,40 X X X = 1,20 M3
1.16.11 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 17,16 M2
Canteiro detalhe 13 | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 4 | x| | x| 1,30 | x| 2,20 | x| | x| | x| | x| | = 11,44 M2
Canteiro detalhe 15 Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 2 [x] [x[ 130 [x] 220 [x] [x] [x] [x] |= 572 M2
1.16.12 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 15,00 UN
Plantio de arvores Qtde. [x] [x] 15 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 15,00 UN
1.16.13 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 8,00 UN
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO cALculo Percent. | Coef. | Quant. | 5000 (kg)| | Comp. | Larg. (m) | | Altura | Esp. (m) | | Area | yol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
LEGENDAS

Plantio de drvores Qtde. | |x| |x| 8 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| = 8,00] UN
1.16.14 [CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE, INCLUSO TRANSPORTE 10 KM 126,69 M3

Entulho de Demoligdo da Cobertura (Trama + Telhamento) Coef. x Vol. X 0,03 X X X X X X x| 1.206,62 | x = 36,20 M3

Entlu!ho iie Demoligdo de Alvenaria de Tijolo Furado e argamassas Volume « « « x x x y « x| 2548 |= 25,46 M3

(Edificagdo+Muro)

Entulho de demolicdo de elementos de concreto Volume X X X X X X X X X 1,56 = 1,56 M3

Entulho de Demoligdo de pisos Volume X X X X X X X X x| 3349 |= 33,49 M3

Entulho de Demoli¢do do forro de gesso Esp. x Area X X X X X X X 0,03 x| 380,67 |x = 11,42 M3

Entulho de Demoligdo do forro de PVC Esp. x Area X X X X X X X 0,03 x| 519,32 |x = 15,58 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume X X X X X X X X X 2,98 = 2,98 M3
1.16.15 LIMPEZA GERAL 1.786,35 M2

Area Total de Construgdo Area levantada em CAD | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 1.786,35 | x| = 1.786,35| M2
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