
OBRA:

DATA:

LOCAL: TERESINA-PI ÁREA TOTAL (REFORMA):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

1.0.0

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA
Mão de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Auxiliar de Almoxarife 

para administração, enquanto durar o prazo de execução estabelecido no cronograma físico-

financeiro.

4,00 MÊS

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1
ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE DRENAGEM/ 

INSTALAÇÕES PLUVIAIS

Projeto executivo para detalhamento dos dispositivos e acessórios do sistema de água pluvial da 

edificação incluindo: delimitação da área de contribuição para calhas e condutores; dispositivos 

de coleta em coberturas (ralos, calhas, rufos, rincões, bandejas, buzinotes, etc.); definição das 

seções das calhas e dos condutores, seus respectivos dimensionamentos e desenvolvimentos; 

sistemas propostos para coleta e transporte das águas pluviais, na superfície do solo e pisos 

externos; rede subterrânea coletora com a definição de todas as suas características e 

detalhamento, contemplando, caixas de inspeção (CI’s), caixas de passagem e poços de visita 

(PV’s); esquema geral em corte ou perspectiva da instalação; lançamento em galerias públicas ou 

em águas de domínio público; declividades, desenvolvimentos, diâmetros de cada ramal, calhas e 

bocais de ligação aos condutores; legenda com os símbolos e as abreviações adotados em cada 

prancha e apresentando solução para os problemas.

1,00 UN

1.2.2
ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E 

COMBATE A INCÊNDIO

Projeto executivo para detalhamento dos dispositivos de segurança e combate a incêndio 

incluindo: planta de emergência (que informa os equipamentos de combate a incêndio e suas 

quantidades necessárias, e procedimentos de evacuação), saídas e iluminação de emergência, 

detalhamento dos sistemas de combate a incêndio, das dimensões e instalação das placas de 

sinalização de emergência, instalação e sinalização de extintores, alarmes e luminárias. Todas as 

pranchas do projeto deverão contemplar legendas com símbolos e as abreviações adotadas. 

Deverão ser atendidas todas as normas técnicas e a legislação vigente. O projeto deverá ainda 

apresentar: memorial descritivo, memorial de cálculo e lista de materiais completa e 

especificações técnicas necessárias para a contratação e a execução do sistema.

1,00 UN

REFORMA

REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR FELISMINO FREITAS

AGOSTO DE 2021

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

1786,35 m²
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1.2.3 PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO PARA REFORMA
Projeto executivo das vigas, lajes, pilares, fundações e demais elementos que se façam necessários 

para atender as intervenções previstas no projeto arquitetônico. 1,00 UN 

1.2.4
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PADRÃO SEDUC - 3,00M X 

1,50M)

A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (próximo ao muro frontal ou entrada 

da obra), de maneira a facilitar a visibilidade para a comunidade, contendo as informações do 

contrato e da obra, conforme especificações do modelo padrão de placa da SEDUC-PI.
4,50 M2

1.2.5
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO 

MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018

Remoção de raízes de árvore próximo à fachada da edificação.
1,00 UN

1.2.6
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Remoção manual do telhamento da edificação, descartando as peças existentes que não sejam 

mais próprias para uso.
618,43 M2

1.2.7
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Retirada com reaproveitamento e recolocação do telhamento existente, reutilizando as peças que 

ainda se encontrem em boa condição de uso.
1.362,42 M2

1.2.8
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Remoção manual da trama de madeira da cobertura da edificação, descartando as peças 

existentes que não sejam mais próprias para uso.
588,19 M2

1.2.9

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA EM TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - RIPA E 

CAIBRO.

Remoção manual da trama de madeira da cobertura da edificação, reutilizando as peças que ainda 

se encontrem em boa condição de uso. 1.362,42 M2

1.2.10 REMOÇÃO DE FORRO PVC, COM REAPROVEITAMENTO de 50%
Remoção do forro de pvc existente para possibilitar manutenção do telhado, reaproveitando 50% 

das peças.
1.038,64 M2

1.2.11
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Demolição dos forros de gesso, sem reaproveitamento.
380,67 M2

1.2.12
DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE CAIXA DE CONCRETO ARMADO PARA AR-

CONDICIONADO, INCLUINDO GRADE DE PROTEÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO

Demolição das caixas de ar-condicionado existentes.
5,00 UN

1.2.13 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES
Demolição de pisos de concreto simples das áreas externas para reparos e/ou substituição, 

conforme indicado.
27,35 M3

1.2.14 DEMOLIÇÃO DE PISO EM PEDRA ARGAMASSADA
Demolição de piso em pedra argamassada, localizado na fachada frontal, para substituição.

3,93 M3

1.2.15 DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE
Demolição de piso granilite existente para reparos e/ou substituição, onde indicado.

76,85 M2

1.2.16 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO
Demolição de piso cerâmico existentes no hall e na sala de mediação tecnológica.

66,82 M2

1.2.17
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Demolição de alvenarias, onde indicado, sem reaproveitamento.
16,94 M3

1.2.18
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Demolição de revestimentos cerâmicos em paredes, onde indicado.
100,29 M2

1.2.19
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Demolição mecanizada de pilares e vigas de toda a Edificação, conforme indicado em projeto 

arquitetônico.
1,56 M3
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1.2.20
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

Demolição de argamassas em paredes, para reparos e/ou substituição.
426,22 M2

1.2.21 LIXAMENTO DE PINTURA EXISTENTE Lixamento de pintura existente, para possibilitar nova pintura das paredes. 2.074,68 M2

1.2.22 REMOÇÃO DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO EXISTENTE Retirada de entulhos existentes. 8,87 M3

1.2.23
REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Remoção dos tampos dos bancos e mesas das áreas externas, sem reaproveitamento.
42,95 M2

1.2.24 RETIRADA DE JANELAS E GRADES, COM REAPROVEITAMENTO
Retirada de janelas e grades, para recuperação, pintura e posterior reinstalação.

129,11 M2

1.2.25 REMOÇÃO DE PORTAS E PORTÕES, COM REAPROVEITAMENTO Retirada de poras e portões, para recuperação, pintura e posterior reinstalação. 19,16 M2

1.2.26
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

Retirada, sem reaproveitamento, de louças.
3,00 UN

1.2.27
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

Remoção de acessórios dos ambientes, de acordo com o propjeto arquitetônico (planta 

executiva).
15,00 UN

1.3.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

Escavação manual em solo natural para a posterior execução dos elementos de fundação.
7,45 M3

1.3.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_02/2021

Escavação manual em solo natural de valas para a posterior execução dos elementos de fundação.
2,98 M3

1.3.3
EXECUÇÃO DE ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, COM 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARGILOSO

Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso no terreno da edificação em camadas de 20cm.  

Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade ótima” do material 

e em seguida compactar a camada, só após eliminar o máximo de vazios deve-se colocar a 

próxima camada. Execução de forma mecanizada.

8,65 M3

1.4.0 INFRAESTRUTURA

1.4.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 

concreto armado e de concreto ciclópico.
2,08 M2

1.4.2 MURO DE ARRIMO DE GRAVIDADE EM PEDRA ARGAMASSADA
Muro de arrimo de gravidade em pedra argamassada, a ser instalado no desnível entre o 

estacionamento e entrada, de acordo com projeto estrtural.
3,63 M3

1.4.3 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA
Preenchimento das valas que servirão de fundação às paredes com "pedra-de-mão" e argamassa 

de cimento e areia, traço 1:4. As pedras devem ter boa resistência, apiloadas na argamassa e 

ocupar 30% do volume total da fundação.

0,83 M3

1.4.4 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO
As sapatas serão executadas com concreto ciclópico de pedra de mão, que deverá ocupar 30% do 

volume do concreto da sapata.
7,45 M3

1.4.5

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS 

(09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA)

Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundação de pedra 

argamassada com argamassa de cimento e areia, traço de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 

acabado.

0,78 M3

1.4.6
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 

AF_03/2016

Execução de cinta de amarração inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 

desforma. Medindo 14x20cm.
5,20 M
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1.4.7
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018

Deverá ser impermeabilizado com emulsão asfáltica todo o perímetro da fundação a ser 

construída, abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo 

da cinta

2,18 M2

1.5.0 SUPERESTRUTURA

1.5.1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO.

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em pilares, com o traço determinado a partir 

da dosagem racional, a fim de se atingir resistência característica a compressão não inferior a 25 

Mpa. Seu transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus 

componentes. Não sendo permitida o lançamento a alturas superiores a 02 metros. Não sendo 

permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precauções para evitar a vibração da 

armadura, de modo a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o concreto.

Armadura dos pilares. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de 

óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça a perfeita aderência ao 

concreto. A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição 

após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de cobrimento da NBR 6118.

Confecção das formas dos pilares. O seu dimensionamento deverá ser feito de modo a evitar 

excessivas deformações provocados pelo adensamento do concreto. Deverão estar limpas e 

estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se 

evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

1,88 M3

1.5.2

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO.

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em vigas, com o traço determinado a partir 

da dosagem racional, a fim de se atingir resistência característica a compressão não inferior a 25 

Mpa. Seu transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus 

componentes. Não sendo permitida o lançamento a alturas superiores a 02 metros. Não sendo 

permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precauções para evitar a vibração da 

armadura, de modo a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o concreto.

Armadura das vigas. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de 

óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça a perfeita aderência ao 

concreto. A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição 

após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de cobrimento da NBR 6118.

Confecção das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverá ser feito de modo a evitar 

excessivas deformações provocados pelo adensamento do concreto. Deverão estar limpas e 

estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se 

evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

6,65 M3
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1.5.3
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 

AF_03/2016

Execução de cinta de amarração superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 

desforma. Medindo 10x20cm.
75,57 M

1.5.4

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

Execução de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo conforme projeto estrutural, e 

lajotas pré-moldada ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos será concretado uma camada de 

concreto fck 20Mpa com 4cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 

21 dias. Devendo ser previstas as instalações antes da concretagem do capeamento.

123,55 M2

1.6.0 PAREDES E PAINÉIS

1.6.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

As alvenarias de tijolos de 06 furos serão executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em 

fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terão espessura ideal de 15mm, admitindo-

se no máximo 25mm. Execução de alvenaria em tijolo cerâmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura 

de 09cm), para o levante das paredes de vedação.

100,76 M2

1.6.2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 

7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_05/2020

As alvenarias de cobogós de concreto serão executadas com os mesmos ligeiramente molhados, 

em fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terão espessura ideal de 15mm, 

admitindo-se no máximo 25mm. Execução de alvenaria em tijolo cerâmico de 06 furos em 1/2 vez 

(espessura de 07cm), para o levante das paredes de vedação.

10,00 M2

1.6.3
ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA 

DE CAL HIDRATADA, ESP=12 CM

As alvenarias de tijolos maciços aparentes serão executadas com os mesmos ligeiramente 

molhados, em fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terão espessura ideal de 

15mm, admitindo-se no máximo 25mm. Execução de alvenaria em tijolo cerâmico maciço 

(espessura de 12cm), para contornar os Canteiros.

28,04 M2

1.6.4

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

As alvenarias de tijolos de 06 furos serão executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em 

fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terão espessura ideal de 15mm, admitindo-

se no máximo 25mm. Execução de alvenaria em tijolo cerâmico de 06 furos em 1 vez (espessura de 

14cm), para o levante das paredes de vedação.

29,87 M2

1.6.5 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da janela com seção mínima de 12x15cm e transpasse 

para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vão e maior que 30cm. 65,00 M

1.6.6
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

Contraverga em concreto armado colocada abaixo do vão da janela com seção mínima de 

12x15cm e transpasse para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vão e maior que 30cm. 65,00 M
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1.7.0 COBERTURA

1.7.1

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS 

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Trama em madeira de lei composto por ripas a cada 32cm, caibros a cada 45cm, terças a cada 

150cm e frechais nas paredes de apoio da cobertura. A uma inclinação de 30%. A madeira utilizada 

na cobertura não deve apresentar nós, tricas, fissuras ou rachaduras que comprometam sua 

resistência. As emendas serão efetuadas com chanfros a 45 graus, tomando-se o cuidado de fazê-

las trabalhar à compressão e não à tração, e posicionando-as próximas aos apoios.

588,19 M2

1.7.2
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Fornecimento e colocação de telhas cerâmicas, tipo colonial e de encaixe. As telhas inferiores 

(canal) terão, na parte de baixo, chanfro plano e paralelo às ripas para evitar o seu 

escorregamento. Cobertura dos bloco a serem reformados, sem o reaproveitamento das antigas, a 

não ser que estas aparentem bom estado de conservação.

588,19 M2

1.7.3
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Telhamento com telha de aço a ser instalado na entrada da escola e cobertura lateral entre blocos 

1 e 2.
30,24 M2

1.7.4
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 

50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Execução de calha em chapa de aço galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas águas furtadas 

da cobertura da Edificação Principal. 45,21 M

1.7.5
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

Instalação de forro pvc nos ambientes indicados em projeto arquitetônico.
775,94 M2

1.7.6 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P
Execução de forro de gesso pé colado nos ambientes da Edificação conforme indicado no projeto 

arquitetônico (Projeto executivo).
251,23 M2

1.7.7

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 

X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM 

PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE

Instalação de forro de fibra mineral na sala de mediação tecnológica.

51,30 M2

1.7.8
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

Impermeabilização de lajes de cobertura das passarelas entre os blocos.
44,08 M2

1.7.9
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

Proteção mecânica para as mantas de de impermeabilização.
44,08 M2

1.7.10 CHAPIM DE CONCRETO ARMADO 20X3CM
Chapim de concreto armado pré-moldado a ser instalado sobre a platibanda da fachada principal.

45,21 M

1.8.0 ESQUADRIAS

1.8.1
RECUPERAÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EXISTENTES, 

EXCETO PINTURA

Lixamento e pintura das esquadrias metálicas existentes de acordo com projeto arquitetônico, 

com recolocação.
157,62 M2

1.8.2
JANELA (J1A) BASCULANTE EM AÇO COM VIDRO TEMPERADO 6MM 

TRANSPARENTE, 250X50CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecimento e instalação de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em 

chapa de aço simples BWG 14, inclusive batente, dobradiças e fechadura. 12,00 UN
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1.8.3

JANELA (J9) DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 6MM 

TRANSPARENTE, 200X50CM, 4 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA 

ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecimento e instalação de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em 

chapa de aço simples BWG 14, inclusive batente, dobradiças e fechadura. 15,00 UN

1.8.4 TELA METÁLICA EM ALUMÍNIO PARA VENTILAÇÃO (CASA DO LIXO) Fornecimento e instalação de tela metálica em alumínio fixa para casa do lixo. 0,48 M2

1.8.5

PORTA P1A COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE 

SINTÉTICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecimento e instalação de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em 

chapa de aço simples BWG 14, inclusive batente, dobradiças e fechadura.
1,00 UN

1.8.6

PORTA P6 EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA DE ABRIR PARA PINTURA COM 

ESMALTE SINTÉTICO, 1 FOLHAS, 100X190CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(CASA DE RESÍDUOS)

Fornecimento e instalação de porta de alumínio, do tipo folha de abrir, inclusive batente, 

dobradiças e fechadura. 2,00 UN

1.8.7
GRADIL (G2A + PFA) EM METALON COM PORTA DE GRADIL 90CM EMBUTIDA 

PARA PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO

Fornecimento e instalação de gradil em metalon com porta de 90cm embutida, inclusive batente, 

dobradiças e fechadura.
1,00 UN

1.8.8
GRADIL (G5A + PFA) EM METALON COM PORTA DE GRADIL 90CM EMBUTIDA 

PARA PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO

Fornecimento e instalação de gradil em metalon com porta de 90cm embutida, inclusive batente, 

dobradiças e fechadura.
1,00 UN

1.9.0 REVESTIMENTOS

1.9.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. 

Antes da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a 

vassoura e abundantemente molhadas. Será aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco 

demolido para recebimento do revestimento cerâmico, nas paredes novas e nas partes onde se 

fizer necessário.

247,18 M2

1.9.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. 

Antes da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a 

vassoura e abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificação.
282,07 M2

1.9.3

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre 

o chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 

20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado 

com régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 

servirá de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que não receberão cerâmica e 

no restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento cerâmico.

247,18 M2
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1.9.4

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA 

COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre 

o chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 

20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado 

com régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O emboço 

servirá de base para recebimento de cerâmica. 

282,07 M2

1.9.5
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, PEI-4, 

APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

Este serviço consiste no assentamento de cerâmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o emboço, 

respeitando o intervalo mínimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-II ou AC-III. As juntas 

entre as cerâmica serão a nível e prumo, com espessura de 1,5mm, que serão preenchidas após 7 

dias e após escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. 

Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulações até uma altura de 1,60m, sendo que, 

até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor 

verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetônico, na cor branca.

339,68 M2

1.9.6 REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA

Este serviço consiste no assentamento de placas tipo tijolinho, sobre o emboço, respeitando o 

intervalo mínimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-II ou AC-III. As juntas entre as 

cerâmica serão a nível e prumo, com espessura de 1,5mm, que serão preenchidas após 7 dias e 

após escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor marrom. 

Devendo ser aplicadas nas paredes externas da fachada na cor terracota.

75,91 M2

1.9.7
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 

COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, com 

aditivo impermeabilizante sobre o chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 

horas. Sua espessura ideal será de 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com 

a parede adjacente; sarrafeado com régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura 

satisfatório, ser alisado com desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, 

prumada e uniforme. 

7,25 M2
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1.10.0 PISOS

1.10.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS. AF_08/2017

O piso bruto deverá ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 

regularização para os variados tipos de pisos existentes na obra.
0,28 M3

1.10.2

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

Contrapiso executado em argamassa de cimento e areia (traço 1:4) para regularização e 

recebimento de revestimento cerâmico ou granilite. 5,65 M2

1.10.3
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PEI 5, DE 

DIMENSÕES 50X50 CM

Piso cerâmico, com resistência a abrasão do nível PEI-5, tipo “A”, com base dita em pó-de-pedra, 

nas dimensões 50cm x 50cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 5,65 M2

1.10.4

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016

Execução de calçadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 5,0cm.
14,30 M3

1.10.5

PISO EM GRANILITE, ESP 12MM, ACABAMENTO POLIDO, COR AREIA, 

MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,20X1,20M 

(POLIMENTO MECANIZADO)

Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de 

forma a permitir a obtenção de argamassas compactas, sem espaços vazios em sua estrutura, 

capazes de constituir pisos de alta resistência a esforços mecânicos e de receber acabamento 

polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGÊNEO e BELO.

124,69 M2

1.10.6 POLIMENTO DE PISO GRANILITE EXISTENTE Polimento de piso granilite existente para recuperar o aspecto de um piso novo 1.220,00 M2

1.10.7
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

Execução de piso intertravado com bloquetes prismáticos (retangulares) de concreto sobre 

colchão de areia 305,91 M2

1.10.8

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

Execução de piso de concreto armado para rampa de acesso ao estacionamento.
24,10 M2

1.10.9 LASTRO DE BRITA PARA ESTACIONAMENTO Deverá ser executado um lastro de brita para piso do estacionamento 1,54 M3

1.11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.11.1

INSTALAÇÕES PARA AR-CONDICIONADO, ILUMINAÇÃO E TOMADAS, 

INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E SUBESTAÇÃO AÉREA DE 

112,5 KVA

VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ANEXO I). Todas as instalações serão 

executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos 

cuidadosamente dispostos nas respectivas posições e firmemente ligados às estruturas de suporte 

e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de 

boa qualidade.

UN

1.12.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

1.12.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 

PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de drenagem das instalações pluviais.

84,00 M

1.12.3

CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO 

SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 

20X20CM, INCLUSO GRELHA METÁLICA

Execução de vala ou canaleta, envolta de alvenaria rebocada com tampa de grelha para coletar e 

drenar águas superficiais. 30,00 M
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1.12.4

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA (PARA REDE DE DRENAGEM) EM ALVENARIA DE 

TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, COM TAMPA DE GRELHA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M

Caixa de areia instalada em piso externo para drenagem das águas pluviais superficiais e 

tubuladas, conduzindo-as para sarjeta. 8,00 UN

1.13.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.13.1
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

Instalação de luminária de emergência na parte interna da edificação.
10,00 UN

1.13.2
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 

CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

Instalação de extintores de incêndio na parte interna da edificação.
12,00 UN

1.13.3
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

Instalação de extintores de incêndio na parte interna da edificação.
12,00 UN

1.13.4

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 

CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC 

*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 

13434)

Instalação de placas de sinalização na parte interna da edificação (saídas e circulações comuns).

20,00 UN

1.14.0 LOUÇAS E BANCADAS

1.14.1
LAVATÓRIO DE LOUÇA SUSPENSO, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM 

METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM

Substituição de lavatórios existentes na entrada da escola.
2,00 UN

1.14.2

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Substituição de cuba de pia existente e danificada.
1,00 UN

1.15.0 PINTURAS

1.15.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo mínimo de 28 dias, para 

homogeneizar a porosidade do substrato. Deverá ser aplicada sobre superfície isenta de óleo, 

graxa, fungos, algas, bolor, eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em todas as 

superfícies de paredes que receberão pintura (internas e externas).

2.435,54 M2

1.15.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo mínimo de 28 dias, para 

homogeneizar a porosidade do substrato. Deverá ser aplicada sobre superfície isenta de óleo, 

graxa, fungos, algas, bolor, eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em todas as 

superfícies de teto que receberão pintura (internas e externas).

294,25 M2

1.15.3
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfeição que a parede possa 

apresentar. Deverá ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 

receberão pintura.

1.132,70 M2

1.15.4 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfeição que o reboco/forro 

possa apresentar. Deverá ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receberão 

pintura.

294,25 M2

1.15.5
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Deverá ser aplicada nas paredes, em duas demãos, obedecendo as especificações do fabricante 

quanto ao intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 

projeto arquitetônico.

2.435,54 M2
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1.15.6
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

Deverá ser aplicada nos forros, em duas demãos, obedecendo as especificações do fabricante 

quanto ao intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 

projeto arquitetônico.

294,25 M2

1.15.7 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021
Aplicação de pintura imunizante ao longo de todo o madeiramento, ripas, caibros, terças, frechais 

e demais elementos de madeira que compõem a cobertura. 1.950,60 M2

1.15.8

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_P

Zarcão aplicado em superfície metálica, em duas demãos, obedecendo as especificações do 

fabricante quanto ao intervalo de aplicação. Devendo ser aplicada nas esquadrias metálicas e 

gradis.

199,13 M2

1.15.9

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

Esmalte sintético fosco aplicado em superfície metálica, em duas demãos, obedecendo as 

especificações do fabricante quanto ao intervalo de aplicação e após a aplicação de fundo 

anticorrosivo (zarcão) em uma demão. Devendo ser aplicada nas esquadrias metálicas e gradis.
199,13 M2

1.16.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.16.1
CONCERTINA DUPLA D=300MM EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

Fornecimento e instalação de tampo de granito apoiado sobre perímetro de parede para assento 

de banco fixo de alvenaria.
297,66 M

1.16.2 TAMPO EM CONCRETO ARMADO PARA BANCO DE CANTEIROS
Execução de tampo de concreto armado apoiado sobre perímetro de parede para assento de 

banco fixo de alvenaria e mesa.
19,56 M2

1.16.3
BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA, COM NICHOS PARA 

PLANTAS ORNAMENTAIS

Execução de estrutura esbelta de concreto armado com fixação de pranchas de madeira com 

suportes mão francesa para assento.
5,00 UN

1.16.4 CHAPIM DE CONCRETO ARMADO 20X3CM
Deverá ser executado chapim de concreto moldado inloco, com armadura mínima, sobre o 

respaldo dos canteiros.
32,80 M

1.16.5
ESTRUTURA TRELIÇADA PARA BRISES DE FACHADAS, EXCLUSIVE REVESTIMENTO 

EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Estruturas (suportes verticais ou horizontais) Treliçadas para suporte de pergolados. Estruturas 

tipo viga treliçada para vãos de cobertura e marquises. 401,76 KG

1.16.6
REVESTIMENTO METÁLICO CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 0,95MM, INCLUSIVE 

PINTURA E MONTAGEM (ACM)

Revestimento em chapas de aço galvanizados e pintadas para fachadas e estruturas, conforme 

indicação em projeto arquitetônico.
36,29 M2

1.16.7
CORRIMÃO DUPLO ACESSÍVEL EM AÇO INOX - TUBO 1 1/2" - INCLUSIVE 

INSTALAÇÃO

Execução de corrimão em tubo de aço galvanizado para acessibilidade em rampas e escadas da 

edificação.
29,06 M

1.16.8
PINTURA DE LOGOTIPO COM TINTA À ÓLEO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM 

PISO CIMENTADO

Pintura no piso para demarcação das vagas de estacionamento.
12,50 M2

1.16.9
MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO INLOCO PARA CANTEIRO DE PLANTA 

ORNAMENTAL

Execução de meio fio para delimitação dos canteiros de plantas situados na área externa da 

edificação.
0,18 M3

1.16.10 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO Colocação e preparação de terra vegetal para os canteiros de grama e plantas 11,34 M3

1.16.11 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 Grama esmeralda em placas para os canteiros 17,16 M2

1.16.12
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 

2,00 M. AF_05/2018

Plantio de árvores ornamentais nos canteiros definidos no projeto arquitetônico.
15,00 UN

1.16.13
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M 

E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

Plantio de árvores ornamentais nos canteiros definidos no projeto arquitetônico.
8,00 UN
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1.16.14
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE, INCLUSO 

TRANSPORTE 10 KM

Carga e transporte de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos de 

execução da obra.
126,69 M3

1.16.15 LIMPEZA GERAL
Limpeza de todos os ambientes e acessos da escola. Remoção de manchas e salpicos de tinta e 

argamassa. Limpeza de todas as louças, vidros e metais.
1.786,35 M2

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    CARLOS PETRUS BARBOSA LEAL

CREA:     1914173058
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