
OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.0.0.0 REFORMA

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA 8,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 8 x x x x x x x = 8,00 MÊS

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2.1 EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO FINAL 3,00 UN

Execução de furos à percussão para reconhecimento do solo Quantidade de Furos x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 392,18 M2

Edificação Área detalhada ponderada x 0,65 x x x x x x x 603,36 x = 392,18 M2

1.1.2.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE QUADRA COM COBERTURA 392,18 M2

Projeto da Quadra Coberta Área detalhada ponderada x 0,65 x x x x x x x 603,36 x = 392,18 M2

1.1.2.4 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 452,52 M2

Edificação Área detalhada ponderada x 0,75 x x x x x x x 603,36 x = 452,52 M2

1.1.2.5 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 6,00 M2

Depósito Comp. x Larg. x x x x 3,00 x 2,00 x x x x = 6,00 M2

1.1.2.6 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 3,25 M2

Banheiro Comp. x Larg. x x x x 1,30 x 2,50 x x x x = 3,25 M2

1.1.2.7 LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA PROVISÓRIA EM MURETA DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM 1,00 UN

Ligação Provisória Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.1.2.8 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.1.2.9 KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CÂMERAS HD. INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SISTEMA 1,00 UN

Kit CFTV para monitoramento da Obra Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.1.3.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 603,36 M2

Área externa com vegetação Área levantada em CAD x x x x x x x x 603,36 x = 603,36 M2

1.1.3.2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 45,71 M3

Muro da frente (rua projetada) Perím. x Alt. x Esp. x x x x 121,88 x x 2,50 x 0,15 x x = 45,71 M3

1.1.3.3 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DO TRONCO 1,00 UN

Árvores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.1.3.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 51,94 M3

Entulho de limpeza de vegetação Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 603,36 x = 6,03 M3

Retirada de Árvores Quant. x Volume x x 1 x x x x x x x 0,20 = 0,20 M3

Entulho de Demolição de Alvenaria de Tijolo Furado

(Edificação+Muro)
Volume x x x x x x x x x 45,71 = 45,71 M3

1.1.3.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 779,10 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 51,94 = 779,10 M3XKM

1.2.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 197,83 M

Quadra
Perímetro da construção com 0,50m de 

afastamento da obra
x x x x 113,00 x x x x x = 113,00 M

vestiários
Perímetro da construção com 0,50m de 

afastamento da obra
x x x x 84,83 x x x x x = 84,83 M

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.2.2.1 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 1.649,32 M3

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

5056,85 m²

PARNAÍBA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA E PAISAGISMO DA U E SEN. CHAGAS RODRIGUES

-

ÁREA DE REFORMA:ABRIL DE 2023
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(área do terreno) - (área contemplada na edificação) Comp. x Larg. x Alt. x x x x x x 0,35 x x 4.712,33 x = 1.649,32 M3

1.2.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 25,50 M3

QUADRA

Sapata para Pilares (cobertura) Comp. x Larg. x Alt. x x 14 x x 1,00 x 1,00 x 1,50 x x x = 21,00 M3

Sapata para Pilaretes (vestiário + parede de cobogó) Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 0,50 x 0,50 x 1,50 x x x = 4,50 M3

1.2.2.3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 12,96 M3

VIGA BALDRAME

(arquibancada + parede de cobogó) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 67,25 x 0,25 x 0,50 x x x = 8,41 M3

Vestiário Comp. x Larg. x Alt. x x x x 60,42 x 0,25 x 0,50 x x x = 7,55 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 14 x x 1,00 x 0,30 x 0,50 x x x = -2,10 M3

Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 12 x x 0,50 x 0,30 x 0,50 x x x = -0,90 M3

1.2.2.4 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 107,81 M3

Quadra Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,20 x 494,42 x = 98,88 M3

Arquibancada Comp. x Área da Seção x x x x 19,85 x x x x 0,45 x = 8,93 M3

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA

1.2.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 17,00 M2

Sapata para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x x 14 x x 1,00 x 1,00 x x x x = 14,00 M2

Sapata para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x x 12 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 3,00 M2

1.2.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 4,20 M3

Sapata para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 14 x x 1,00 x 1,00 x 0,30 x x x = 4,20 M3

1.2.3.3 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 0,90 M3

Sapata para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = 0,90 M3

1.2.3.4 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 3,99 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

Pilares Quadra Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 14 x x 0,60 x 0,35 x 1,20 x x x = 3,53 M3

PESCOÇOS DE PILARETES (ATÉ NÍVEL DA CINTA INFERIOR)

Pilaretes vestiário Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 0,20 x 0,10 x 1,20 x x x = 0,29 M3

Pilaretes arquibancada Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 0,20 x 0,10 x 0,72 x x x = 0,17 M3

1.2.3.5 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 7,56 M3

(arquibancada + parede de cobogó) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 67,25 x 0,14 x 0,45 x x x = 4,24 M3

vestiário Comp. x Larg. x Alt. x x x x 60,42 x 0,14 x 0,45 x x x = 3,81 M3

DESCONTO =

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 12 x x 0,30 x 0,14 x 0,45 x x x = -0,23 M3

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 14 x x 0,30 x 0,14 x 0,45 x x x = -0,26 M3

1.2.3.6 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 9,53 M3

fundação da arquibancada Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 19,85 x 0,40 x 0,30 x x x = 9,53 M3

1.2.3.7 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 5,78 M3

baldrame da arquibancada Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 19,85 x 0,14 x 0,32 x x x = 1,78 M3

baldrame da arquibancada Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 19,85 x 0,14 x 0,72 x x x = 4,00 M3

1.2.3.8 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 79,40 M

CINTA INFERIOR

baldrame da arquibancada Comp. x x 4 x x 19,85 x x x x x = 79,40 M

1.2.3.9 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 132,78 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA BALDRAME (0,45+0,45+0,14=1,04m)

Perímetro da Cinta Inferior -  quadra/parede da arquibancada Comp. X Larg. x x x x 67,25 x 1,04 x x x x = 69,94 M2

Perímetro da Cinta Inferior - vestiário Comp. X Larg. x x x x 60,42 x 1,04 x x x x = 62,84 M2

1.2.3.10 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 40,14 M3

Quadra Área retirada de CAD x Esp. x x 1 x x x x x 0,07 x 494,42 x = 34,61 M3
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vestiários Área retirada de CAD x Esp. x x 1 x x x x x 0,05 x 62,98 x = 3,15 M3

Arquibancada (assento) Área retirada de CAD x Esp. x x 2 x x x x x 0,05 x 23,82 x = 2,38 M3

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA

1.2.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,09 M3

PILARETES

Vestiário Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 10 x x 0,28 x 0,14 x 2,90 x x x = 1,14 M3

Fundo da quadra Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 2 x x 0,28 x 0,14 x 7,70 x x x = 0,60 M3

acima do vestiário Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 2 x x 0,28 x 0,14 x 4,50 x x x = 0,35 M3

1.2.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 5,16 M3

VIGAS

Vestiário Comp. x Larg. x Alt. Média x x x x 60,37 x 0,14 x 0,30 x x x = 2,54 M3

Fundo da quadra Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 4 x x 5,72 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,96 M3

Fundo da quadra Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 2 x x 7,00 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,59 M3

acima do vestiário  Comp. x Larg. x Alt. Média x x 2 x x 7,00 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,59 M3

acima do vestiário  Comp. x Larg. x Alt. Média x x 2 x x 5,72 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,48 M3

1.2.4.3 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 47,60 M

CINTA DE TOPO

Parede fundo da arquibancada Comp. x x 2 x x 23,80 x x x x x = 47,60 M

1.2.4.4 PILAR TRELIÇADO METÁLICO EM PERFIL LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, 1.1/4"X1/4", COM CONEXÕES SOLDADAS, CHAPA DE BASE, E=1/2", E ANCORAGEM PARAFUSADA. INCLUSO TRANSPORTE,  IÇAMENTO E MONTAGEM 1.529,51 KG

QUADRA

Pilares p/ estrutura da Cobertura 17,91Kg/m Quant. x Peso/m x Alt. x x 14 x 17,91 x x x 6,10 x x x = 1.529,51 KG

1.2.4.5 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 3,50 M3

FORMA

Pilares Quadra (cobertura) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 14 x x 0,50 x 0,25 x 2,00 x x x = 3,50 M3

1.2.4.6 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 42,00 M2

PILARES

Forma p/ Pilares 12m²/m³
Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x Área forma 

(m²/m³)
x x 14 x x 0,50 x 0,25 x 2,00 x x 12,00 x = 42,00 M2

1.2.4.7 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 81,99 M2

VESTIÁRIOS

laje nos vestiários Área retirada de CAD x x x x x x x x 81,99 x = 81,99 M2

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.2.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 352,67 M2

QUADRA

Vestiários h=2,92m Comp. x Alt. x x x x 60,37 x x 2,92 x x x = 176,28 M2

Platibanda do vestiário h=1,8m Comp. x Alt. x x x x 10,70 x x 1,80 x x x = 19,26 M2

Fundo da arquibancada h=1,3m Comp. x Alt. x x 2 x x 23,85 x x 1,30 x x x = 62,01 M2

Fundo da quadra h=5,1m Comp. x Alt. x x x x 18,65 x x 5,10 x x x = 95,12 M2

1.2.5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 82,00 M2

QUADRA

Parede do fundo da quadra (cobogó anti-chuva) Área levantada em CAD x x x x x x x x 41,00 x = 41,00 M2

Parede acima do vestiário Área levantada em CAD x x x x x x x x 41,00 x = 41,00 M2

1.2.5.3 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 3,60 M

J1 Comp. Da janela + 0,3m x x 2 x x x 1,80 x x x x = 3,60 M

1.2.5.4 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 4,80 M

J1 Comp. Da janela + 0,9m x x 2 x x x 2,40 x x x x = 4,80 M

1.2.5.5 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 11,60 M

J2 Comp. Da janela + 0,4m x x 4 x x x 2,90 x x x x = 11,60 M

1.2.5.6 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 14,80 M

J2 Comp. Da janela + 1,2m x x 4 x x x 3,70 x x x x = 14,80 M

1.2.5.7 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 9,60 M
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P2 Comp. Da porta + 0,3m x x 2 x x x 1,20 x x x x = 2,40 M

P3 Comp. Da porta + 0,3m x x 2 x x x 1,20 x x x x = 2,40 M

P4 Comp. Da porta + 0,3m x x 4 x x x 1,20 x x x x = 4,80 M

1.2.6.0 COBERTURA

1.2.6.1 ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA COM TRELIÇAS EM PERFIL U 150 OU 200, TERÇAS EM PERFIL U ENRIJECIDO 150, COM CONTRAVENTAMENTO, PARA VÃOS 20,01 A 30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCÃO) E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO FOSCO - FABRICAÇÃO E MONTAGEM733,80 M2

QUADRA

Treliças, terças e contraventamentos p/ cobertura Área levantada em CAD x x x x x x x x 733,80 x = 733,80 M2

1.2.6.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 733,80 M2

QUADRA

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 733,80 x = 733,80 M2

1.2.6.3 CUMEEIRA PARA  TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM 34,04 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 34,04 x x x x x = 34,04 M

1.2.7.0 ESQUADRIAS

1.2.7.1 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼ ”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021158,38 M2

Alambrado na quadra área x x x x x x x x 158,38 x = 158,38 M2

1.2.7.2 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 6,50 M2

J1 - 150 x 50

Wc PCD masc e fem Quant. x Larg. x x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2

J2 - 250 x 50

Vestiários mas e fem Quant. x Larg. x x 4 x x x 2,50 x 0,50 x x x = 5,00 M2

1.2.7.3 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 7,56 M2

P2 - 90 x 210

Vestiários Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P3 - 90 x 210

Banheiros PCD Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

1.2.7.4 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR. INCLUSO FERRAGENS 7,56 M2

P4 - 90 x 210

Alambrado Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

1.2.7.5 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 16,64 M2

P1 - 80 x 160

box do banheiro Quant. x Larg. x Alt. x x 13 x x x 0,80 x 1,60 x x x = 16,64 M2

1.2.7.6 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 13,00 UN

box do banheiro Quant x x 13 x x x x x x x = 13,00 UN

1.2.7.7 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 9,50 M2

gradil no muro Quant x x 1 x x 5,00 x x 1,90 x x x = 9,50 M2

1.2.7.8 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 6,50 M2

J1 - 150 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2

J2 - 250 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 2,50 x 0,50 x x x = 5,00 M2

1.2.8.0 REVESTIMENTOS

1.2.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 692,20 M2

QUADRA E VESTIÁRIO

Vestiário interno h=2,92m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 60,37 x x 2,92 x x x = 352,56 M2

Platibanda do vestiário para reservatório h=1,8m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 8,30 x x 1,80 x x x = 29,88 M2

Fundo dos vestiários h=3m Quant. x Comp. x Alt. x 1,00 x x x 26,45 x x 3,00 x x x = 79,35 M2

Fundo da arquibancada h=1,2m Quant. x Comp. x Alt. x 1,00 x 2 x x 22,60 x x 1,20 x x x = 54,24 M2

Fundo da quadra h=5,1m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 18,65 x x 5,10 x x x = 190,23 M2

DESCONTO =

PORTAS

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
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CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA E PAISAGISMO DA U E SEN. CHAGAS RODRIGUES

-

ÁREA DE REFORMA:ABRIL DE 2023

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -1,50 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,50 x 0,50 x x x = -5,00 M2

1.2.8.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 81,99 M2

VESTIÁRIOS

laje nos vestiários Área retirada de CAD x x x x x x x x 81,99 x = 81,99 M2

1.2.8.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 399,81 M2

QUADRA E VESTIÁRIO

Platibanda do vestiário h=1,8m Comp. x Alt. x x 2 x x 8,30 x x 1,80 x x x = 29,88 M2

Vestiários externo frente h=1,4m Comp. x Alt. x x 1 x x 18,95 x x 1,40 x x x = 26,53 M2

Vestiários externo fundo h=2,4m Comp. x Alt. x x 1 x x 26,45 x x 2,40 x x x = 63,48 M2

Fundo da quadra interno h=3m Comp. x Alt. x x 2 x x 18,65 x x 3,00 x x x = 111,90 M2

Fundo da quadra externo h=4m Comp. x Alt. x x 2 x x 18,65 x x 4,00 x x x = 149,20 M2

Fundo da arquibancada h=0,6m Comp. x Alt. x x 2 x x 22,60 x x 0,60 x x x = 27,12 M2

DESCONTO =

PORTAS

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -0,90 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -0,90 M2

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -1,50 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,50 x 0,50 x x x = -5,00 M2

1.2.8.4 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014287,02 M2

EXTERNO

Vestiários externo frente h=1,6m Comp. x Alt. x x 1 x x 18,95 x x 1,60 x x x = 30,32 M2

Vestiários externo fundo h=0,6m Comp. x Alt. x x 1 x x 26,45 x x 0,60 x x x = 15,87 M2

Fundo da quadra interno h=1,6m Comp. x Alt. x x 1 x x 18,65 x x 1,60 x x x = 29,84 M2

Fundo da quadra externo h=0,6m Comp. x Alt. x x 1 x x 18,65 x x 0,60 x x x = 11,19 M2

Fundo da arquibancada h=0,6m Comp. x Alt. x x 2 x x 22,60 x x 0,60 x x x = 27,12 M2

INTERNO (vestiários)

Wc PCD masc e fem h=2,6m Comp. x Alt. x x 2 x x 10,70 x x 2,60 x x x = 55,64 M2

Vestiário masc e fem h=2,6m Comp. x Alt. x x 2 x x 26,32 x x 2,60 x x x = 136,86 M2

DESCONTO =

PORTAS

P2 interno Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P2 externo Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -2,88 M2

P3 externo Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P3 externo Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -2,88 M2

JANELAS

J1 interno Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -1,50 M2

J2 interno Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,50 x 0,50 x x x = -5,00 M2

1.2.8.5 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 81,99 M2

VESTIÁRIOS

laje nos vestiários Área retirada de CAD x x x x x x x x 81,99 x = 81,99 M2

1.2.8.6 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 287,02 M2

QUADRA E VESTIÁRIO

Vestiários externo frente h=1,6m Comp. x Alt. x x 1 x x 18,95 x x 1,60 x x x = 30,32 M2

Vestiários externo fundo h=0,6m Comp. x Alt. x x 1 x x 26,45 x x 0,60 x x x = 15,87 M2

Fundo da quadra interno h=1,6m Comp. x Alt. x x 1 x x 18,65 x x 1,60 x x x = 29,84 M2

Fundo da quadra externo h=0,6m Comp. x Alt. x x 1 x x 18,65 x x 0,60 x x x = 11,19 M2

Fundo da arquibancada h=0,6m Comp. x Alt. x x 2 x x 22,60 x x 0,60 x x x = 27,12 M2
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-

ÁREA DE REFORMA:ABRIL DE 2023

INTERNO (vestiários)

Wc PCD masc e fem h=2,6m Comp. x Alt. x x 2 x x 10,70 x x 2,60 x x x = 55,64 M2

Vestiário masc e fem h=2,6m Comp. x Alt. x x 2 x x 26,32 x x 2,60 x x x = 136,86 M2

DESCONTO =

PORTAS

P2 interno Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P2 externo Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -2,88 M2

P3 externo Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P3 externo Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -2,88 M2

JANELAS

J1 interno Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -1,50 M2

J2 interno Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,50 x 0,50 x x x = -5,00 M2

1.2.8.7 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS 62,19 M2

 VESTIÁRIO

Forro de PVC Área retirada de CAD x x x x x x x x 62,19 x = 62,19 M2

1.2.9.0 PISOS

1.2.9.1 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022474,45 M2

Quadra e circulação Área retirada de CAD x x x x x x x x 474,45 x = 474,45 M2

1.2.9.2 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 162,35 M2

Calçada ao Redor da Edificação Área retirada de CAD x x x x x x x x 162,35 x = 162,35 M2

1.2.9.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 62,18 M2

Vestiários Área retirada de CAD x x x x x x x x 62,18 x = 62,18 M2

1.2.9.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 3,60 M

Vestiários Área retirada de CAD x x 4 x x 0,90 x x x x x = 3,60 M

1.2.9.5 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 47,63 M2

assento das arquibancadas Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,63 x = 47,63 M2

1.2.9.6 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 3,00 M

podotátil alerta Área retirada de CAD x x x x 3,00 x x x x x = 3,00 M

1.2.9.7 PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO 0,75 M2

podotátil alerta Área retirada de CAD x x x x x x x x 0,75 x = 0,75 M2

1.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.2.10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.0 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

1.2.11.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 12,00 M

Planilha do FNDE x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

1.2.11.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 42,00 M

Planilha do FNDE x x x x 42,00 x x x x x = 42,00 M

1.2.11.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 28,00 M

Planilha do FNDE x x x x 28,00 x x x x x = 28,00 M

1.2.11.4 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 30,00 M

Planilha do FNDE x x x x 30,00 x x x x x = 30,00 M

1.2.11.5 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 36,00 M

Planilha do FNDE x x x x 36,00 x x x x x = 36,00 M

1.2.11.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 15,00 UN

Planilha do FNDE x x 15 x x x x x x x = 15,00 UN

1.2.11.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 8,00 UN

Planilha do FNDE x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.2.11.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 6,00 UN
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-

ÁREA DE REFORMA:ABRIL DE 2023

Planilha do FNDE x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.11.9 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Planilha do FNDE x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.10 JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 4,00 UN

Planilha do FNDE x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.11.11 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 16,00 UN

Planilha do FNDE x x 16 x x x x x x x = 16,00 UN

1.2.11.12 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 4,00 UN

Planilha do FNDE x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.11.13 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Planilha do FNDE x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.14 LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 8,00 UN

Planilha do FNDE x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.2.11.15 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 4,00 UN

Planilha do FNDE x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.11.16 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 4,00 UN

Planilha do FNDE x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.11.17 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Planilha do FNDE x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.18 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Planilha do FNDE x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.19 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 4,00 UN

Planilha do FNDE x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.11.20 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 6,00 UN

Planilha do FNDE x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.11.21 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Planilha do FNDE x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.22 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Planilha do FNDE x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.23 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Planilha do FNDE x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.24 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Planilha do FNDE x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.25 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Planilha do FNDE x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.29 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 2,00 UN

Planilha do FNDE x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.26 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Planilha do FNDE x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.27 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Planilha do FNDE x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.28 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 8,00 UN

Planilha do FNDE x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.2.11.29 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 12,00 UN

Planilha do FNDE x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

1.2.11.30 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 4,00 UN

Planilha do FNDE x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.11.31 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 4,00 UN

Planilha do FNDE x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.11.32 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 4,00 UN

REGISTROS E OUTROS
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-

ÁREA DE REFORMA:ABRIL DE 2023

Planilha do FNDE x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.11.33 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 10,00 UN

Planilha do FNDE x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.2.11.34 FLANGE EM AÇO, DN 25 MM X 1'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 3,00 UN

Planilha do FNDE x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.11.35 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 2,00 UN

Planilha do FNDE x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.36 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 2,00 UN

Planilha do FNDE x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.0 INSTALAÇÃO SANITÁRIA

1.2.12.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 47,50 M

Planilha do FNDE x x x x 47,50 x x x x x = 47,50 M

1.2.12.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 21,50 M

Planilha do FNDE x x x x 21,50 x x x x x = 21,50 M

1.2.12.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 36,00 M

Planilha do FNDE x x x x 36,00 x x x x x = 36,00 M

1.2.12.4 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 7,00 UN

Planilha do FNDE x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

1.2.12.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 6,00 UN

Planilha do FNDE x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.12.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 10,00 UN

Planilha do FNDE x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.2.12.7 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 6,00 UN

Planilha do FNDE x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.12.8 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 5,00 UN

Planilha do FNDE x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.2.12.9 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 5,00 UN

Planilha do FNDE x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.2.12.10 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

Planilha do FNDE x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.12.11 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 16,00 UN

Planilha do FNDE x x 16 x x x x x x x = 16,00 UN

1.2.12.12 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 6,00 UN

Planilha do FNDE x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.12.13 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 2,00 UN

Planilha do FNDE x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.14 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 6,00 UN

Planilha do FNDE x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.12.15 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 8,00 M

Planilha do FNDE x x 8 x x x x x x x = 8,00 M

1.2.12.16 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

Planilha do FNDE x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.2.12.17 VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 8,00 UN

Planilha do FNDE x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.2.12.18 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 1,00 UN

Planilha do FNDE x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.12.19 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 1,00 UN

Planilha do FNDE x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.13.0 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

CAIXAS E ACESSÓRIOS
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1.2.13.1 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM 67,28 M

canaleta de drenagem nas laterais da quadra Planilha do FNDE x x x x 67,28 x x x x x = 67,28 M

1.2.13.2 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 4,80 M2

Grelha de concreto Planilha do FNDE x x 4 x x 2,40 x 0,50 x x x x = 4,80 M2

1.2.13.3 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 1,87 M3

lastro de brita para caminho d'água, 5cm de espessura Planilha do FNDE x x x x x x x x x 1,87 = 1,87 M3

1.2.13.4 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 49,00 M

tubulação de drenagem do jardim central Comp. x x x x 49,00 x x x x x = 49,00 M

1.2.13.5 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 2,00 UN

drenagem do jardim central para a calçada Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.14.0 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.2.14.1 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 7,00 UN

Planilha do FNDE x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

1.2.14.2 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 7,00 UN

Planilha do FNDE x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

1.2.14.3 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

Planilha do FNDE x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.14.4 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20202,00 UN

Planilha do FNDE x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.14.5 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

Planilha do FNDE x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.14.6 TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

Planilha do FNDE x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.14.7 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 UN

Planilha do FNDE x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.14.8 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 7,00 UN

Planilha do FNDE x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

1.2.14.9 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 UN

Planilha do FNDE x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.14.10 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

Planilha do FNDE x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.14.11 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 7,00 UN

Planilha do FNDE x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

1.2.14.12 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

Planilha do FNDE x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.15.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO

1.2.15.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 1,00 UN

Planilha do FNDE x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 2,00 UN

Planilha do FNDE x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.15.3 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 4,00 UN

Planilha do FNDE x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.15.4 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 2,00 M2

Planilha do FNDE x x 2 x x x x x x x = 2,00 M2

1.2.15.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)2,00 UN

Planilha do FNDE x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.15.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 2,00 UN

Planilha do FNDE x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.16.0 PINTURAS
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1.2.16.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 521,01 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

QUADRA E VESTIÁRIO

Platibanda do vestiário h=1,8m Comp. x Alt. x x 2 x x 10,70 x x 1,80 x x x = 38,52 M2

Vestiários externo frente h=1,4m Comp. x Alt. x x 1 x x 18,95 x x 1,40 x x x = 26,53 M2

Vestiários externo fundo h=2,4m Comp. x Alt. x x 1 x x 26,45 x x 2,40 x x x = 63,48 M2

Fundo da quadra interno h=3,5m Comp. x Alt. x x 1 x x 18,65 x x 3,50 x x x = 65,28 M2

Fundo da quadra externo h=4,5m Comp. x Alt. x x 1 x x 18,65 x x 4,50 x x x = 83,93 M2

Fundo da arquibancada h=5,1m Comp. x Alt. x x 2 x x 23,85 x x 5,10 x x x = 243,27 M2

1.2.16.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 81,99 M2

QUADRA E VESTIÁRIO

Laje de vestiário área x x x x x x x x 81,99 x = 81,99 M2

1.2.16.3 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 565,11 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

QUADRA E VESTIÁRIO

Platibanda do vestiário h=1,8m Comp. x Alt. x x 2 x x 10,70 x x 1,80 x x x = 38,52 M2

Vestiários externo fundo h=1,4m Comp. x Alt. x x 1 x x 18,95 x x 1,40 x x x = 26,53 M2

Vestiários interno fundo h=2,4m Comp. x Alt. x x 1 x x 26,45 x x 2,40 x x x = 63,48 M2

Fundo da quadra interno h=3,5m Comp. x Alt. x x 1 x x 18,65 x x 3,50 x x x = 65,28 M2

Fundo da quadra externo h=4,5m Comp. x Alt. x x 1 x x 18,65 x x 4,50 x x x = 83,93 M2

Fundo da arquibancada h=5,1m Comp. x Alt. x x 2 x x 23,85 x x 5,10 x x x = 243,27 M2

PILARES EXTERNOS

Pilares h=2,1m Comp. x Alt. x 14,00 x x x 1,50 x x 2,10 x x x = 44,10 M2

1.2.16.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 347,00 M2

Alambrado Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x x x x x 158,38 x = 316,76 M2

P2 Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P3 Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P4 Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 15,12 M2

1.2.16.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 347,00 M2

Alambrado Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x x x x x 158,38 x = 316,76 M2

P2 Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P3 Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P4 Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 15,12 M2

1.2.16.6 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 290,36 M

QUADRA

Marcação Futsal Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 119,58 x = 119,58 M

Marcação Vôlei Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 71,84 x = 71,84 M

Marcação Basquete Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 98,94 x = 98,94 M

1.2.17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.2.17.1 CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTÉTICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA 1,00 CJ

QUADRA

Kit Basquete Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

1.2.17.2 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ

QUADRA

Kit Futsal Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

1.2.17.3 CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ

QUADRA

Kit Vôlei Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

1.2.17.4 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 7,20 M

RAMPAS DE ACESSO À QUADRA

Corrimão Quant. x comp. x x 4 x x 1,80 x x x x x = 7,20 M
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1.2.17.5 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 22,72 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 733,80 x = 7,34 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 38,46 = 15,38 M3

1.2.17.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 340,80 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 22,72 = 340,80 M3XKM

1.2.17.7 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 733,80 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 733,80 x = 733,80 M2

1.3.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

1.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.3.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 15,00 M3

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x 40 x x 0,50 x 0,50 x 1,50 x x x = 15,00 M3

1.3.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 20,38 M3

CINTA INFERIOR

Muro de frente pra rua projetada Comp. x Larg. x Alt. x x x x 121,88 x 0,40 x 0,50 x x x = 24,38 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 40 x x 0,50 x 0,40 x 0,50 x x x = -4,00 M3

1.3.1.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 27,42 M3

Área Externa calçada frontal (rua projetada) Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 121,88 x 1,50 x x 0,15 x x = 27,42 M3

1.3.2.0 INFRAESTRUTURA

1.3.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 10,00 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 40 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 10,00 M2

1.3.2.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 3,00 M3

Pilaretes Muro Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 40 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = 3,00 M3

1.3.2.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,96 M3

PESCOÇOS DE PILARETES (ATÉ NÍVEL DA CINTA INFERIOR)

Pilaretes Muro Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 40 x x 0,20 x 0,10 x 1,20 x x x = 0,96 M3

1.3.2.4 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 12,23 M3

Muro de frente pra rua projetada Comp. x Larg. x Alt. x x x x 121,88 x 0,40 x 0,30 x x x = 14,63 M3

DESCONTO =

Sapatas em concreto ciclópico Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 40 x x 0,50 x 0,40 x 0,30 x x x = -2,40 M3

1.3.2.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 5,12 M3

Muro de frente pra rua projetada Comp. x Larg. x Alt. x x x x 121,88 x 0,14 x 0,30 x x x = 5,12 M3

1.3.2.6 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 121,88 M

CINTA INFERIOR

Muro de frente pra rua projetada Comp. x Larg. x Alt. x x x x 121,88 x x x x x = 121,88 M

1.3.3.0 SUPERESTRUTURA

1.3.3.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,00 M3

PILARETES

Muro h= 2,5m Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 40 x x 0,10 x 0,20 x 2,50 x x x = 2,00 M3

1.3.3.2 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 M

CINTA DE TOPO 121,88

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 121,88 x x x x x = 121,88 M

1.3.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.3.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 344,06 M2

MURO

Paredes (muro) h=2,5m Comp. x Alt. x x x x 121,88 x x 2,50 x x x = 304,70 M2

MÓDULO BANCOS em L

Bancos em L  h=0,41m Comp. x Alt. x x 8 x x 12,00 x x 0,41 x x x = 39,36 M2

1.3.4.2 ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP.=12 CM 17,28 M2
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CANTEIROS

Paredes do canteiro h=0,6m Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 7,20 x x 0,60 x x x = 17,28 M2

1.3.4.3 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 5,76 M2

CANTEIROS

Chapim Quant. x Comp. x Larg. x x 4 x x 7,20 x 0,20 x x x x = 5,76 M2

1.3.5.0 REVESTIMENTOS

1.3.5.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 648,76 M2

MURO

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 121,88 x x 2,50 x x x = 609,40 M2

MÓDULO BANCOS/MESA

Bancos em L h=0,41m Comp. x Alt. x x 8 x x 12,00 x x 0,41 x x x = 39,36 M2

1.3.5.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 648,76 M2

MURO

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 121,88 x x 2,50 x x x = 609,40 M2

MÓDULO BANCOS/MESA

Bancos h=0,41m Comp. x Alt. x x 8 x x 12,00 x x 0,41 x x x = 39,36 M2

1.3.5.3 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 73,13 M2

MURO

Perímetro com h=0,6m Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 121,88 x x 0,60 x x x = 73,13 M2

1.3.6.0 PISOS

1.3.6.1 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 13,55 M2

PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS

Rampa Veículos Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,55 x = 13,55 M2

1.3.6.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 12,80 M3

Passeio Público (calçada da rua projetada) Área retirada de CAD x Esp. x x x x 121,88 x 1,50 x x 0,07 x x = 12,80 M3

1.3.6.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 1.483,60 M2

Bloquete cor cinza escuro (espinha de peixe) Área levantada em CAD x x x x x x x x 1.483,60 x = 1.483,60 M2

1.3.6.4 PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO 20,13 M2

tátil direcional (azul) Área retirada de CAD x Esp. x x x x 66,50 x 0,25 x x x x = 16,63 M2

tátil alerta (amarelo) Área retirada de CAD x Esp. x x x x 14,00 x 0,25 x x x x = 3,50 M2

1.3.6.5 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 84,43 M3

Entorno Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 1.688,54 x = 84,43 M3

1.3.6.6 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO 34,07 M3

Terra Vegetal Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 681,35 x = 34,07 M3

1.3.6.7 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 681,35 M2

Canteiros de Jardim Área levantada em CAD x x x x x x x x 681,35 x = 681,35 M2

1.3.7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.3.7.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS SERVIÇOS DIVERSOS - (SPDA) 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.8.0 PINTURAS

1.3.8.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 605,80 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

MURO

Muro da  frente h=2,5m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 121,88 x x 2,50 x x x = 609,40 M2

DESCONTO REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO

Perímetro com h=0,6m Perímetro  x Alt. (revest.) x -1,00 x x x 6,00 x x 0,60 x x x = -3,60 M2

1.3.8.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 605,80 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

MURO
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Muro da frente h=2,5m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 121,88 x x 2,50 x x x = 609,40 M2

DESCONTO REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO

Perímetro com h=0,6m Perímetro  x Alt. (revest.) x -1,00 x x x 6,00 x x 0,60 x x x = -3,60 M2

1.3.8.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 19,00 M2

GRADIL

Gradil sobre mureta Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x 5,00 x x 1,90 x x x = 19,00 M2

1.3.8.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 19,00 M2

GRADIL

Gradil sobre mureta Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x 5,00 x x 1,90 x x x = 19,00 M2

1.3.8.5 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 11,67 M

simbolos de marcação de vaga Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 2,50 x 0,60 x x x x = 3,00 M

simbolos de marcação de vaga Coef. x Comp. x Alt. x 3,00 x x x 1,70 x 1,70 x x x x = 8,67 M

1.3.9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.3.9.1 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 1,20 M3

Tampo para Bancos Quant. x Comp. x Larg. x Esp. x x 8 x x x x x 0,05 x 3,00 x = 1,20 M3

1.3.9.2 BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2", E=3,0MM, PARA UMA BICICLETA A CADA 40CM.  CHUMBADO NO PISO, INCLUSO PINTURA DE PROTEÇÃO (01 DEMÃO) E DE ACABAMENTO (02 DEMÃOS) 7,00 M

bicicletario com 8 espaços Quant. x x x x 7,00 x x x x x = 7,00 M

1.3.9.3 CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 400X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MÍNIMO DE 1M. INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METÁLICOS1,00 UN

Conjunto de mastro para bandeiras Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.9.4 SINALIZAÇÃO  VERTICAL, COM PLACA DE AÇO (50X80CM) COM POSTE DE MADEIRA 3,50M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 5,00 UN

placa de sinalização vertical Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.3.9.5 MEIO FIO PRÉ MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 225,90 M

Canteiros de Jardim  (separação da área verde do piso) Perím. x Alt. x Esp. x x x x 225,90 x x x x x = 225,90 M

1.3.9.6 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 185,88 M

Meio Fio do Passeio Público (rua lateral e rua pavimentada) Comp. x x x x 185,88 x x x x x = 185,88 M

1.3.9.7 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 185,88 M

Sarjeta do Passeio Público (rua lateral e rua pavimentada) Comp. x x x x 185,88 x x x x x = 185,88 M

1.3.9.8 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 6,00 UN

Árvores Pequeno ou Médio Porte Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.3.9.9 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 37,33 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 2.318,37 x = 23,18 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 35,38 = 14,15 M3

1.3.9.10 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 559,95 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 37,33 = 559,95 M3XKM

1.3.9.11 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 1.622,86 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x 0,70 x x x x x x x 2.318,37 x = 1.622,86 M2

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Vanessa Vieira da Silva Teles

CREA:     1910032565
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Teresina-PI,  25 de abril de 2023.

_______________________________________________________________
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