
OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO 12,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 12 x x x x x x x = 12,00 MÊS

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2.1 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR 1.658,83 M2

Edificação Área detalhada ponderada x 0,65 x x x x x x x 2.552,04 x = 1.658,83 M2

1.1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 1.403,62 M2

Edificação Área detalhada ponderada x 0,55 x x x x x x x 2.552,04 x = 1.403,62 M2

1.1.2.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 1.403,62 M2

Edificação Área detalhada ponderada x 0,55 x x x x x x x 2.552,04 x = 1.403,62 M2

1.1.2.4 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 6,00 M2

Depósito Comp. x Larg. x x x x 3,00 x 2,00 x x x x = 6,00 M2

1.1.2.5 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 3,25 M2

Banheiro Comp. x Larg. x x x x 1,30 x 2,50 x x x x = 3,25 M2

1.1.2.6 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.1.2.7 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 367,10 M

Prédio Principal Largura (m) x Altura (m) x x x x 288,80 x x x x x = 288,80 M

Guarita Largura (m) x Altura (m) x x x x 18,80 x x x x x = 18,80 M

Abrigo do gás Largura (m) x Altura (m) x x x x 14,20 x x x x x = 14,20 M

Abrigo do lixo Largura (m) x Altura (m) x x x x 19,10 x x x x x = 19,10 M

Caixa de água Largura (m) x Altura (m) x x x x 26,20 x x x x x = 26,20 M

1.1.2.8 KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CÂMERAS HD. INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SISTEMA 1,00 UN

Kit CFTV para monitoramento da Obra Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.1.3.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 2.852,75 M2

Área externa com vegetação Área levantada em CAD x x x x x x x x 2.852,75 x = 2.852,75 M2

1.1.3.2 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 255,20 M2

Demolição de todo o piso da escola - estimativa de 10% Área levantada em CAD x 0,10 x x x x x x x 2.552,04 x = 255,20 M2

1.1.3.3 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 270,00 M2

Calçada ao lado do muro (externo) Área levantada em CAD x x x x x x x x 270,00 x = 270,00 M2

1.1.3.4 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 145,80 M3

Edificação Antiga (paredes) Perím. x Alt. x Esp. x x x x 298,00 x x 3,00 x 0,15 x x = 134,10 M3

Muro frontal da escola Perím. x Alt. x Esp. x x x x 33,00 x x 2,00 x 0,15 x x = 9,90 M3

Muro lateral (abrigo de lixo e acesso a escola) Perím. x Alt. x Esp. x x x x 6,00 x x 2,00 x 0,15 x x = 1,80 M3

1.1.3.5 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 96,39 M2

Telhado (bloco 02 - projeto antigo) Esp. x Área x x x x x x x x 49,59 x = 49,59 M2

Telhado (bloco 03 - projeto antigo) Esp. x Área x x x x x x x x 46,80 x = 46,80 M2

1.1.3.6 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 96,39 M2

Telhado (bloco 02 - projeto antigo) Esp. x Área x x x x x x x x 49,59 x = 49,59 M2

Telhado (bloco 03 - projeto antigo) Esp. x Área x x x x x x x x 46,80 x = 46,80 M2

1.1.3.7 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 2,00 UN

Telhado (bloco 02 - projeto antigo) Esp. x Área x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Telhado (bloco 03 - projeto antigo) Esp. x Área x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.1.3.8 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DO TRONCO 2,00 UN

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2552,04 m²

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE HABILITAÇÃO ANA CORDEIRO - CHAC

-

ÁREA DE REFORMA:OUTUBRO DE 2022
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Retirada árvores indicadas Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.1.3.9 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 203,70 M3

Limpeza mecanizada de vegetação Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 2.852,75 x = 28,53 M3

Demolição de piso cerâmico Quant. x Volume x x x x x x x 0,05 x x 255,20 = 12,76 M3

Demolição de piso cimentado Quant. x Volume x x x x x x x 0,05 x x 270,00 = 13,50 M3

Demolição de alvenaria Quant. x Volume x x x x x x x x x 145,80 = 145,80 M3

Remoção de telhas Coef. x Área x 0,02 x x x x x x x 96,39 x = 1,93 M3

Remoção de trama de madeira Quant. x Volume x 0,01 x x x x x x x 96,39 x = 0,96 M3

Remoção de tesouras de madeira Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 2,00 x = 0,02 M3

Corte de árvore Quant. x Volume x 0,10 x x x x x x x 2,00 x = 0,20 M3

1.1.3.10 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 3.055,50 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 203,70 = 3.055,50 M3XKM

1.2.0.0 EDIFICAÇÃO 

1.2.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.2.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 67,50 M3

Paredes da escola (pilares) Comp. x Larg. x Alt. x x 249,00 x x 0,50 x 0,50 x 0,80 x x x = 49,80 M3

Paredes da guarita (pilares) Comp. x Larg. x Alt. x x 6,00 x x 0,50 x 0,50 x 0,80 x x x = 1,20 M3

Paredes do abrigo do lixo (pilares) Comp. x Larg. x Alt. x x 4,00 x x 0,50 x 0,50 x 0,80 x x x = 0,80 M3

Paredes do abrigo de gás (pilares) Comp. x Larg. x Alt. x x 4,00 x x 0,50 x 0,50 x 0,80 x x x = 0,80 M3

Muro frontal da escola (pilares) Comp. x Larg. x Alt. x x 14,00 x x 0,50 x 0,50 x 0,80 x x x = 2,80 M3

Muro lateral da escola (recuo do muro) (pilaretes) Comp. x Larg. x Alt. x x 4,00 x x 0,50 x 0,50 x 0,80 x x x = 0,80 M3

Caixa de água (pilares) Comp. x Larg. x Alt. x x 4,00 x x 1,10 x 1,10 x 1,55 x x x = 7,50 M3

Fundação dos pilares pergolado 01 Comp. x Larg. x Alt. x x 9,00 x x 0,50 x 0,50 x 0,80 x x x = 1,80 M3

Fundação dos pilares pergolado 02 Comp. x Larg. x Alt. x x 10,00 x x 0,50 x 0,50 x 0,80 x x x = 2,00 M3

1.2.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 159,69 M3

Paredes da escola Comp. x Larg. x Alt. x x x x 993,10 x 0,30 x 0,50 x x x = 148,97 M3

Paredes da guarita Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,90 x 0,30 x 0,50 x x x = 1,04 M3

Paredes do abrigo do lixo Comp. x Larg. x Alt. x x x x 7,05 x 0,30 x 0,50 x x x = 1,06 M3

Paredes do abrigo de gás Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,90 x 0,30 x 0,50 x x x = 0,59 M3

Muro frontal da escola Perím. x Alt. x Esp. x x x x 33,00 x 0,30 x 0,50 x x x = 4,95 M3

Muro lateral da escola (recuo do muro) Perím. x Alt. x Esp. x x x x 5,10 x 0,30 x 0,50 x x x = 0,77 M3

Viga baldrame da caixa de água Perím. x Alt. x Esp. x x x x 15,40 x 0,30 x 0,50 x x x = 2,31 M3

1.2.1.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 707,47 M3

Escola geral Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 2.345,08 x = 703,52 M3

Guarita Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 4,84 x = 1,45 M3

Abrigo de lixo Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 5,67 x = 1,70 M3

Abrigo de gás Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 1,61 x = 0,48 M3

Aterro dos bancos nos banheiros masculino e feminino Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 2 x x 1,60 x 0,26 x 0,39 x x x = 0,32 M3

1.2.2.0 INFRAESTRUTURA

1.2.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 334,68 M2

Paredes da escola (pilares) Comp. x Larg. x Alt. x x 2,00 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 0,50 M2

Paredes da guarita (pilares) Comp. x Larg. x Alt. x x 6,00 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 1,50 M2

Paredes do abrigo do lixo (pilares) Comp. x Larg. x Alt. x x 4,00 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 1,00 M2

Paredes do abrigo de gás (pilares) Comp. x Larg. x Alt. x x 4,00 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 1,00 M2

Muro frontal da escola (pilares) Comp. x Larg. x Alt. x x 3,00 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 0,75 M2

Muro lateral da escola (recuo do muro) (pilaretes) Comp. x Larg. x Alt. x x 4,00 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 1,00 M2

Caixa de água (pilares) Comp. x Larg. x Alt. x x 4,00 x x 1,10 x 1,10 x x x x = 4,84 M2

Paredes da escola Comp. x Larg. x Alt. x x x x 993,10 x 0,30 x x x x = 297,93 M2

Paredes da guarita Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,90 x 0,30 x x x x = 2,07 M2

Paredes do abrigo do lixo Comp. x Larg. x Alt. x x x x 7,05 x 0,30 x x x x = 2,12 M2

Paredes do abrigo de gás Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,90 x 0,30 x x x x = 1,17 M2

Muro frontal da escola Perím. x Alt. x Esp. x x x x 33,00 x 0,30 x x x x = 9,90 M2

Muro lateral da escola (recuo do muro) Perím. x Alt. x Esp. x x x x 5,10 x 0,30 x x x x = 1,53 M2

Viga baldrame da caixa de água Perím. x Alt. x Esp. x x x x 15,40 x 0,30 x x x x = 4,62 M2

Fundação dos pilares pergolado 01 Comp. x Larg. x Alt. x x 9,00 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 2,25 M2

Fundação dos pilares pergolado 02 Comp. x Larg. x Alt. x x 10,00 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 2,50 M2
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1.2.2.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 13,27 M3

Paredes da escola (pilares) - sala de mediação com laje Comp. x Larg. x Alt. x x 14,00 x x 0,50 x 0,50 x 0,75 x x x = 2,63 M3

Paredes da escola (pilares) - laboratório de informática com laje Comp. x Larg. x Alt. x x 10,00 x x 0,50 x 0,50 x 0,75 x x x = 1,88 M3

Paredes do abrigo do lixo (pilares) Comp. x Larg. x Alt. x x 4,00 x x 0,50 x 0,50 x 0,75 x x x = 0,75 M3

Paredes do abrigo de gás (pilares) Comp. x Larg. x Alt. x x 4,00 x x 0,50 x 0,50 x 0,75 x x x = 0,75 M3

Caixa de água (pilares) Comp. x Larg. x Alt. x x 4,00 x x 1,10 x 1,10 x 1,50 x x x = 7,26 M3

1.2.2.3 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 50,27 M3

Paredes da escola (pilares) Comp. x Larg. x Alt. x x 225,00 x x 0,50 x 0,50 x 0,75 x x x = 42,19 M3

Paredes da guarita (pilares) Comp. x Larg. x Alt. x x 6,00 x x 0,50 x 0,50 x 0,75 x x x = 1,13 M3

Muro frontal da escola (pilaretes) Comp. x Larg. x Alt. x x 14,00 x x 0,50 x 0,50 x 0,75 x x x = 2,63 M3

Muro lateral da escola (recuo do muro) (pilaretes) Comp. x Larg. x Alt. x x 4,00 x x 0,50 x 0,50 x 0,75 x x x = 0,75 M3

Fundação dos pilares pergolado 01 Comp. x Larg. x Alt. x x 9,00 x x 0,50 x 0,50 x 0,75 x x x = 1,69 M3

Fundação dos pilares pergolado 02 Comp. x Larg. x Alt. x x 10,00 x x 0,50 x 0,50 x 0,75 x x x = 1,88 M3

1.2.2.4 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 137,17 M3

Paredes da escola Comp. x Larg. x Alt. x x x x 993,10 x 0,30 x 0,45 x x x = 134,07 M3

Paredes da guarita Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,90 x 0,30 x 0,45 x x x = 0,93 M3

Paredes do abrigo do lixo Comp. x Larg. x Alt. x x x x 7,05 x 0,30 x 0,45 x x x = 0,95 M3

Paredes do abrigo de gás Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,90 x 0,30 x 0,45 x x x = 0,53 M3

Muro lateral da escola (recuo do muro) Perím. x Alt. x Esp. x x x x 5,10 x 0,30 x 0,45 x x x = 0,69 M3

1.2.2.5 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 1.016,05 M

Paredes da escola Comp. x Larg. x Alt. x x x x 993,10 x x x x x = 993,10 M

Paredes da guarita Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,90 x x x x x = 6,90 M

Paredes do abrigo do lixo Comp. x Larg. x Alt. x x x x 7,05 x x x x x = 7,05 M

Paredes do abrigo de gás Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,90 x x x x x = 3,90 M

Muro lateral da escola (recuo do muro) Perím. x Alt. x Esp. x x x x 5,10 x x x x x = 5,10 M

1.2.2.6 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 45,47 M3

Paredes da escola Comp. x Larg. x Alt. x x x x 993,10 x 0,14 x 0,30 x x x = 41,71 M3

Paredes da guarita Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,90 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,29 M3

Paredes do abrigo do lixo Comp. x Larg. x Alt. x x x x 7,05 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,30 M3

Paredes do abrigo de gás Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,90 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,16 M3

Muro lateral da escola (recuo do muro) Perím. x Alt. x Esp. x x x x 5,10 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,21 M3

Base de mesa em alvenaria (área externa da escola) Perím. x Alt. x Esp. x x 8 x x 0,30 x 0,30 x 0,70 x x x = 0,50 M3

Banco em alvenaria (área externa da escola) Perím. x Alt. x Esp. x x 32 x x 0,40 x 0,40 x 0,45 x x x = 2,30 M3

1.2.2.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 1.219,26 M2

Paredes da escola Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x 993,10 x x 0,60 x x x = 1.191,72 M2

Paredes da guarita Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x 6,90 x x 0,60 x x x = 8,28 M2

Paredes do abrigo do lixo Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x 7,05 x x 0,60 x x x = 8,46 M2

Paredes do abrigo de gás Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x 3,90 x x 0,60 x x x = 4,68 M2

Muro lateral da escola (recuo do muro) Perím. x Alt. x Esp. x 2,00 x x x 5,10 x x 0,60 x x x = 6,12 M2

1.2.2.8 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 117,85 M3

Escola geral Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 2.345,08 x = 117,25 M3

Guarita Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 4,84 x = 0,24 M3

Abrigo de lixo Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 5,67 x = 0,28 M3

Abrigo de gás Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 1,61 x = 0,08 M3

1.2.3.0 SUPERESTRUTURA

1.2.3.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 23,62 M3

Paredes da escola (pilares) - sala de mediação com laje Comp. x Larg. x Alt. x x 14,00 x x 0,26 x 0,14 x 3,20 x x x = 1,63 M3

Paredes da escola (pilares) - laboratório de informática com laje Comp. x Larg. x Alt. x x 10,00 x x 0,26 x 0,14 x 3,20 x x x = 1,16 M3

Paredes do abrigo do lixo (pilares) Comp. x Larg. x Alt. x x 4,00 x x 0,26 x 0,14 x 2,30 x x x = 0,33 M3

Paredes do abrigo de gás (pilares) Comp. x Larg. x Alt. x x 4,00 x x 0,26 x 0,14 x 2,25 x x x = 0,33 M3

Caixa de água (pilares) Comp. x Larg. x Alt. x x 4,00 x x 0,30 x 0,20 x 9,30 x x x = 2,23 M3

Paredes da escola (pilares) Comp. x Larg. x Alt. x x 225,00 x x 0,20 x 0,10 x 3,20 x x x = 14,40 M3

Paredes da guarita (pilares) Comp. x Larg. x Alt. x x 6,00 x x 0,20 x 0,10 x 3,00 x x x = 0,36 M3

Muro frontal da escola (pilaretes) Comp. x Larg. x Alt. x x 14,00 x x 0,20 x 0,10 x 2,50 x x x = 0,70 M3

Muro lateral da escola (recuo do muro) (pilaretes) Comp. x Larg. x Alt. x x 4,00 x x 0,20 x 0,10 x 2,50 x x x = 0,20 M3
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Fundação dos pilares pergolado 01 Comp. x Larg. x Alt. x x 9,00 x x 0,30 x 0,10 x 4,00 x x x = 1,08 M3

Fundação dos pilares pergolado 02 Comp. x Larg. x Alt. x x 10,00 x x 0,30 x 0,10 x 4,00 x x x = 1,20 M3

1.2.3.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 8,79 M3

Paredes da escola (para laje) - sala de mediação com laje Comp. x Larg. x Alt. x x x x 35,10 x 0,10 x 0,40 x x x = 1,40 M3

Paredes da escola (para laje) - laboratório de informática com laje Comp. x Larg. x Alt. x x x x 30,60 x 0,10 x 0,40 x x x = 1,22 M3

Paredes do abrigo do lixo (para laje) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 11,10 x 0,10 x 0,35 x x x = 0,39 M3

Paredes do abrigo de gás (para laje) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,20 x 0,10 x 0,20 x x x = 0,12 M3

Caixa de água (para laje) Comp. x Larg. x Alt. x x 3,00 x x 17,40 x 0,15 x 0,50 x x x = 3,92 M3

Fundação dos pilares pergolado 01 Comp. x Larg. x Alt. x x 9,00 x x 2,00 x 0,10 x 0,30 x x x = 0,54 M3

Fundação dos pilares pergolado 02 Comp. x Larg. x Alt. x x 10,00 x x 4,00 x 0,10 x 0,30 x x x = 1,20 M3

1.2.3.3 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 1.202,80 M

Paredes da escola  (cinta superior) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 993,10 x x x x x = 993,10 M

Paredes da guarita (cinta superior) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,90 x x x x x = 6,90 M

Paredes da escola  (cinta superior - fechamento de platibanda) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 202,80 x x x x x = 202,80 M

1.2.3.4 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 66,87 M2

Sala de mediação tecnológica Área retirada de CAD x Esp. x x 1 x x x x x x 66,87 x = 66,87 M2

1.2.3.5 LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 12,64 M3

Abrigo do lixo Comp. x Larg. x Alt. x x 1,00 x x x x x 0,12 x 5,67 x = 0,68 M3

Abrigo de gás Comp. x Larg. x Alt. x x 1,00 x x x x x 0,12 x 1,61 x = 0,19 M3

Caixa de água Comp. x Larg. x Alt. x x 2,00 x x x x x 0,15 x 18,72 x = 5,62 M3

Laboratório de informática Comp. x Larg. x Alt. x x 1,00 x x x x x 0,12 x 48,50 x = 5,82 M3

Laje para bancos dos banheiros masculino e feminino Comp. x Larg. x Alt. x x 2,00 x x 1,60 x 0,53 x x 0,04 x x = 0,07 M3

Laje para tampo da mesa (área externa da escola) Comp. x Larg. x Alt. x x 8,00 x x 0,80 x 0,80 x x 0,05 x x = 0,26 M3

1.2.3.6 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 0,12 M3

Base em concreto para bebedouro Comp. x Larg. x Alt. x x 3,00 x x 1,06 x 0,61 x 0,06 x x x = 0,12 M3

1.2.3.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 18,13 M2

Abrigo do lixo Comp. x Larg. x Alt. x x 1,00 x x x x x 0,12 x 5,67 x = 0,68 M2

Abrigo de gás Comp. x Larg. x Alt. x x 1,00 x x x x x 0,12 x 1,61 x = 0,19 M2

Caixa de água Comp. x Larg. x Alt. x x 2,00 x x x x x 0,15 x 18,72 x = 5,62 M2

Laboratório de informática Comp. x Larg. x Alt. x x 2,00 x x x x x 0,12 x 48,50 x = 11,64 M2

1.2.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.2.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 4.127,21 M2

Paredes da escola  Comp. x Larg. x Alt. x x x x 993,10 x x 4,00 x x x = 3.972,40 M2

Paredes da guarita Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,90 x x 3,00 x x x = 20,70 M2

Paredes do abrigo do lixo Comp. x Larg. x Alt. x x x x 11,10 x x 2,30 x x x = 25,53 M2

Paredes do abrigo de gás Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,20 x x 2,25 x x x = 13,95 M2

Caixa de água Comp. x Larg. x Alt. x x x x 15,40 x x 2,95 x x x = 45,43 M2

Laboratório de informática Comp. x Larg. x Alt. 22,20 0,75 16,65 M2

Muro lateral da escola (recuo do muro) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,10 x x 2,50 x x x = 12,75 M2

Muro frontal da escola Comp. x Larg. x Alt. x x x x 33,00 x x 0,60 x x x = 19,80 M2

1.2.4.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 11,18 M2

Base para palco Comp. x Larg. x Alt. x x x x 16,55 x x 0,60 x x x = 9,93 M2

Bancos nos banheiros masculino e feminino Comp. x Larg. x Alt. x x 2,00 x x 1,60 x x 0,39 x x x = 1,25 M2

1.2.4.3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 149,50 M2

Cobogós Comp. x Larg. x Alt. x x x x x x x x 149,50 x = 149,50 M2

1.2.4.4 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 62,40 M

J1 Esp. x Área x x 14 x x x 1,90 x x x x = 26,60 M

J3 Esp. x Área x x 14 x x x 1,90 x x x x = 26,60 M

J5 Esp. x Área x x 2 x x x 1,60 x x x x = 3,20 M

J7 Esp. x Área x x 1 x x x 1,40 x x x x = 1,40 M

J8 Esp. x Área x x 1 x x x 1,40 x x x x = 1,40 M

J10 Esp. x Área x x 2 x x x 1,60 x x x x = 3,20 M

1.2.4.5 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 134,80 M

J2 Esp. x Área x x 29 x x x 2,40 x x x x = 69,60 M

J4 Esp. x Área x x 25 x x x 2,40 x x x x = 60,00 M
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J6 Esp. x Área x x 1 x x x 2,80 x x x x = 2,80 M

J9 Esp. x Área x x 1 x x x 2,40 x x x x = 2,40 M

1.2.4.6 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 37,88 M2

Divisórias banheiros masculino Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 9,72 x x 1,80 x x x = 17,50 M2

Divisórias banheiros feminino Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 8,52 x x 1,80 x x x = 15,34 M2

Divisórias dos mictórios banheiro masculino Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x x 0,40 x 1,20 x x x = 1,44 M2

Divisórias ao lado das pias nos banheiros masculino e feminino Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x x 1,00 x 1,80 x x x = 3,60 M2

1.2.5.0 COBERTURA

1.2.5.1 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P 8.362,13 KG

Tesouras vão 10,95m (20,6Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. x x 7 x 20,60 x 10,95 x x x x x = 1.578,99 KG

Tesouras vão 9,61m (18,05Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. x x 7 x 18,05 x 9,61 x x x x x = 1.214,22 KG

Tesouras vão 4m (7,5Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. x x 7 x 7,50 x 4,00 x x x x x = 210,00 KG

Tesouras vão 3m (5,6Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. x x 7 x 5,60 x 3,00 x x x x x = 117,60 KG

Tesouras vão 9,7m (18,2Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. x x 7 x 18,20 x 9,70 x x x x x = 1.235,78 KG

Tesouras vão 3m (5,6Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. x x 7 x 5,60 x 3,00 x x x x x = 117,60 KG

Tesouras vão 10,7m (20,1Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. x x 7 x 20,10 x 10,70 x x x x x = 1.505,49 KG

Tesouras vão 13,3m (25Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. x x 7 x 25,00 x 13,30 x x x x x = 2.327,50 KG

Tesouras vão 2,5m (4,7Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. x x 1 x 4,70 x 2,50 x x x x x = 11,75 KG

Tesouras vão 4,8m (9Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. x x 1 x 9,00 x 4,80 x x x x x = 43,20 KG

1.2.5.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 2.603,61 M2

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 2.603,61 x = 2.603,61 M2

1.2.5.3 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 2.603,61 M2

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 2.603,61 x = 2.603,61 M2

1.2.5.4 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 330,88 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 330,88 x x x x x = 330,88 M

1.2.5.5 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 48,17 M2

Caixa de água Comprimento levantado em CAD x x x x 28,42 x x x x x = 28,42 M2

Guarita Comprimento levantado em CAD x x x x 19,75 x x x x x = 19,75 M2

1.2.5.6 BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL 149,26 M

Beira e bica em telha cerâmica colonial Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 142,15 x x x x x = 149,26 M

1.2.5.7 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 170,11 M

Emboçamento da última fiada de telhas Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 162,01 x x x x x = 170,11 M

1.2.5.8 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 220,33 M

Água furtada (escola geral) Comprimento levantado em CAD x x x x 212,53 x x x x x = 212,53 M

Água furtada (guarita) Comprimento levantado em CAD x x x x 7,80 x x x x x = 7,80 M

1.2.5.9 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 40,56 M2

Perímetro da platibanda da cobertura Comp. x Larg. x x x x 202,80 x 0,20 x x x x = 40,56 M2

1.2.5.10 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 20,73 M

Perímetro da platibanda da cobertura Comp. x Larg. x x x x 103,65 x 0,20 x x x x = 20,73 M

1.2.5.11 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 2.603,61 M2

Madeiramento da escola Comprimento levantado em CAD x x x x x x x x 2.603,61 x = 2.603,61 M2

1.2.6.0 ESQUADRIAS

1.2.6.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 138,18 M2

P1 Quant. x Larg. x Alt. x x 14 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 26,46 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x x 25 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 47,25 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x x 8 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 15,12 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 5,04 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 6,72 M2

P8 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x 2,10 x x x = 4,20 M2

P10 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 1,68 M2

P14 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P15 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 7,56 M2

PT1 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,50 x 2,10 x x x = 5,25 M2

1.2.6.2 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 22,14 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. x x 9 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 11,88 M2
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P12 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,70 x 1,90 x x x = 6,46 M2

P13 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,00 x 1,90 x x x = 3,80 M2

1.2.6.3 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS , ESPESSURA 10 MM, INCSLUIVE ACESSÓRIOS 6,30 M2    

P11 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 3,00 x 2,10 x x x = 6,30 M2    

1.2.6.4 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM, INCLUSIVE REQUADRO 3,00 M2

Porta de entrada no muro frontal da escola Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 3,00 M2

1.2.6.5 PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE ENROLAR 3,00 M2

J6 (janela=porta de enrolar) Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,40 x 1,25 x x x = 3,00 M2

1.2.6.6 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 145,12 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x x 14 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 27,30 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x x 29 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 75,40 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 14 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 10,50 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x x 25 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 25,00 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 1,20 M2

J9 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 2,60 M2

J10 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,20 x 1,30 x x x = 3,12 M2

1.2.6.7 JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 2,30 M2

J7 (guichê) Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,00 x 1,05 x x x = 1,05 M2

J8 (guichê) Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,00 x 1,25 x x x = 1,25 M2

1.2.6.8 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 9,00 UN

P7 (boxes dos banheiros) Quant. x Larg. x Alt. x x 9 x x x x x x x = 9,00 UN

1.2.6.9 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 51,00 UN

P1 Quant. x Larg. x Alt. x x 14 x x x x x x x = 14,00 UN

P2 Quant. x Larg. x Alt. x x 25 x x x x x x x = 25,00 UN

P4 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

P6 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

P8 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.6.10 PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA - M 2,00 M

P9 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x 1,00 x x x x x = 2,00 M

1.2.6.11 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 139,40 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x x 14 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 27,30 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x x 29 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 75,40 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 14 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 10,50 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x x 25 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 25,00 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 1,20 M2

1.2.6.12 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 46,55 M2

Gradil no muro frontal da escola Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x x x x 46,55 x = 46,55 M2

1.2.7.0 REVESTIMENTOS

1.2.7.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 8.920,44 M2

Paredes da escola  Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x 993,10 x x 4,00 x x x = 7.944,80 M2

Paredes da guarita Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x 6,90 x x 3,00 x x x = 41,40 M2

Paredes do abrigo do lixo Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x 11,10 x x 2,27 x x x = 50,39 M2

Paredes do abrigo de gás Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x 6,20 x x 2,22 x x x = 27,53 M2

Laboratório de informática Comp. x Larg. x Alt. 2,00 22,20 0,75 16,65 M2

Caixa de água Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x 15,40 x x 2,95 x x x = 90,86 M2

Muro lateral da escola (recuo do muro) Perím. x Alt. x Esp. x 2,00 x x x 5,10 x x 2,50 x x x = 25,50 M2

Muro frontal da escola Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x 33,00 x x 0,60 x x x = 39,60 M2

Base para palco Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x 16,55 x x 0,60 x x x = 19,86 M2

Chapisco para muro existente Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x 250,80 x x 2,50 x x x = 627,00 M2

Bancos nos banheiros masculino e feminino Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x 1,60 x x 0,39 x x x = 1,25 M2

Base de mesa em alvenaria (área externa da escola) Perím. x Alt. x Esp. x x 8 x x x x x x 0,93 x = 7,44 M2

Banco em alvenaria (área externa da escola) Perím. x Alt. x Esp. x x 32 x x x x x x 0,88 x = 28,16 M2

1.2.7.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 221,13 M2

Sala de mediação Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1 x x x x x x 44,50 x = 44,50 M2

BWC Masculino Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1 x x x x x x 16,54 x = 16,54 M2

Sala de mediação tecnológica Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1 x x x x x x 66,87 x = 66,87 M2

Abrigo do lixo Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1,00 x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

Abrigo de gás Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1,00 x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

Caixa de água Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x 2,00 x x x x x x 18,72 x = 37,44 M2
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Laboratório de informática Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1,00 x x x x x x 48,50 x = 48,50 M2

1.2.7.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 5.330,55 M2

Paredes da escola  (acima de 1,60 m) Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x 1.403,60 x x 1,60 x x x = 2.245,76 M2

Paredes da escola (parede toda - pintura acrílica) Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x 289,25 x x 3,20 x x x = 925,60 M2

Paredes da escola (acima de 0,60 m) Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x 265,80 x x 2,60 x x x = 691,08 M2

Paredes da escola (parede toda - textura) Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x 15,90 x x 3,20 x x x = 50,88 M2

Paredes da escola (acima de 0,60 m) Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x 87,80 x x 2,60 x x x = 228,28 M2

Paredes para recebimento de  carpete Perím. x Alt. x Esp. x 1,00 x x x 62,60 x x 3,20 x x x = 200,32 M2

Paredes da escola (parede toda - pintura acrílica) Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x x x x x 15,48 x = 15,48 M2

Paredes da escola (parede toda - pintura acrílica) Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x x x x x 15,48 x = 15,48 M2

Paredes da escola (parede toda - pintura acrílica) Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x x x x x 15,48 x = 15,48 M2

Paredes da escola (parede toda - pintura acrílica) Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x x x x x 15,48 x = 15,48 M2

Paredes da escola (parede toda - pintura acrílica) Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x x x x x 87,90 x = 87,90 M2

Muro da escola Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x x x x x 760,51 x = 760,51 M2

Abrigo do lixo Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x x x x x 11,93 x = 11,93 M2

Guarita Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x x x x x 47,00 x = 47,00 M2

Abrigo do gás Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x x x x x 11,93 x = 11,93 M2

Base de mesa em alvenaria (área externa da escola) Perím. x Alt. x Esp. x x 8 x x x x x x 0,93 x = 7,44 M2

1.2.7.4 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/20142.643,67 M2

Paredes da escola  (até 1,60 m) Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x 1.403,60 x x 1,60 x x x = 2.245,76 M2

Paredes da escola (até 0,60 m) Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x 265,80 x x 0,60 x x x = 159,48 M2

Paredes da escola (até 0,60 m) Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x 87,80 x x 0,60 x x x = 52,68 M2

Paredes para recebimento de tijolinho Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x 6,30 x x 5,60 x x x = 35,28 M2

Muro da escola Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x x x x x 52,68 x = 52,68 M2

Abrigo do lixo Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x x x x x 11,93 x = 11,93 M2

Guarita Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x x x x x 39,80 x = 39,80 M2

Laboratório de informática Comp. x Larg. x Alt. 2,00 22,20 0,75 16,65 M2

Bancos nos banheiros masculino e feminino Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x 1,60 x x 0,39 x x x = 1,25 M2

Banco em alvenaria (área externa da escola) Perím. x Alt. x Esp. x x 32 x x x x x x 0,88 x = 28,16 M2

1.2.7.5 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 221,13 M2

Sala de mediação Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1 x x x x x x 44,50 x = 44,50 M2

BWC Masculino Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1 x x x x x x 16,54 x = 16,54 M2

Sala de mediação tecnológica Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1 x x x x x x 66,87 x = 66,87 M2

Abrigo do lixo Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1,00 x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

Abrigo de gás Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1,00 x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

Caixa de água Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x 2,00 x x x x x x 18,72 x = 37,44 M2

Laboratório de informática Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1,00 x x x x x x 48,50 x = 48,50 M2

1.2.7.6 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 2.643,67 M2

Paredes da escola  (até 1,60 m) Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x 1.403,60 x x 1,60 x x x = 2.245,76 M2

Paredes da escola (até 0,60 m) Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x 265,80 x x 0,60 x x x = 159,48 M2

Paredes da escola (até 0,60 m) Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x 87,80 x x 0,60 x x x = 52,68 M2

Paredes para recebimento de tijolinho Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x 6,30 x x 5,60 x x x = 35,28 M2

Muro da escola Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x x x x x 52,68 x = 52,68 M2

Abrigo do lixo Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x x x x x 11,93 x = 11,93 M2

Guarita Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x x x x x 39,80 x = 39,80 M2

Laboratório de informática Comp. x Larg. x Alt. 2,00 22,20 0,75 16,65 M2

Bancos nos banheiros masculino e feminino Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x 1,60 x x 0,39 x x x = 1,25 M2

Banco em alvenaria (área externa da escola) Perím. x Alt. x Esp. x x 32 x x x x x x 0,88 x = 28,16 M2

1.2.7.7 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 1.445,51 M2

Locais com forro pvc (maior parte da escola - incluso guarita) Área retirada de CAD x x x x x x x x 1.445,51 x = 1.445,51 M2

1.2.7.8 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PINTURA ANTIMOFO 300,09 M2

Sala de mediação tecnológica Área retirada de CAD x x x x x x x x 66,87 x = 66,87 M2

Auditório Área retirada de CAD x x x x x x x x 169,69 x = 169,69 M2

Palco Área retirada de CAD x x x x x x x x 59,85 x = 59,85 M2

Controle Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,68 x = 3,68 M2

1.2.7.9 ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP.=12 CM 32,70 M2

Revestimento tipo tijolinho na fachada frontal da escola (entrada) Área retirada de CAD x x x x x x x x 32,70 x = 32,70 M2

1.2.7.10 REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), E=3MM. FORNECIMENTO E MONTAGEM 14,56 M2
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Guarita Área retirada de CAD x x x x 20,80 x x 0,70 x x 14,56 x = 14,56 M2

1.2.7.11 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 2,89 M2

Revestimento para base do bebedouro Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 0,65 x = 1,29 M2

Revestimento para tampo dos bancos nos banheiros masculino e

feminino
Área retirada de CAD x x 2 x x 1,60 x 0,50 x x x x = 1,60 M2

1.2.7.12 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 0,22 M

Revestimento para testeira da base do bebedouro Área retirada de CAD x x x x x x x x 0,22 x = 0,22 M

1.2.7.13 REVESTIMENTO TÊXTIL (CARPETE) EM PLACA 229,54 M2    

Auditório Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 169,69 x = 169,69 M2    

Palco Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 59,85 x = 59,85 M2    

1.2.8.0 PISOS

1.2.8.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 181,81 M2

Piso com revestimento cerâmico (incluso guarita) Área retirada de CAD x x x x x x x x 181,81 x = 181,81 M2

1.2.8.2 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 2.062,12 M2

Piso em granilite na maior parte da escola Área retirada de CAD x x x x x x x x 2.062,12 x = 2.062,12 M2

1.2.8.3 PISO TÊXTIL (CARPETE) EM PLACA. AF_09/2020 109,19 M2

Palco Área retirada de CAD x x x x x x x x 21,45 x = 21,45 M2

Auditório Área retirada de CAD x x x x x x x x 87,74 x = 87,74 M2

1.2.8.4 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 600,22 M2

Calçada ao Redor da Edificação Área retirada de CAD x x x x x x x x 223,75 x = 223,75 M2

Ao redor de guarita Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,44 x = 7,44 M2

Ao redor de bancos (área externa da escola) Área retirada de CAD x x x x x x x x 91,51 x = 91,51 M2

Próximo ao portão de entrada lateral Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,52 x = 7,52 M2

Piso cimentado da calçada ao lado do muro (externo) Área retirada de CAD x x x x x x x x 270,00 x = 270,00 M2

1.2.8.5 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO 49,28 M3

Grama esmeralda Comprimento aferido em CAD x x x x x x 0,10 x x 492,82 x = 49,28 M3

1.2.8.6 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 492,82 M2

Grama esmeralda Comprimento aferido em CAD x x x x x x x x 492,82 x = 492,82 M2

1.2.8.7 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 41,00 M3

Área externa da escola Área retirada de CAD x x x x x x 0,05 x x 820,09 x = 41,00 M3

1.2.8.8 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 162,94 M2

Piso intertravado Comprimento aferido em CAD x x x x x x x x 162,94 x = 162,94 M2

1.2.8.9 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 98,95 M

Piso podotátil Comprimento aferido em CAD x x x x x x x x 98,95 x = 98,95 M

1.2.8.10 MEIO FIO PRÉ MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 168,10 M

Ao redor dos bancos (contenção do piso intertravado) Comprimento aferido em CAD x x x x 53,80 x x x x x = 53,80 M

Passarela que liga o muro a escola (contenção do piso intertravado) Comprimento aferido em CAD x x x x 34,00 x x x x x = 34,00 M

Calçada da escola Comprimento aferido em CAD x x x x 80,30 x x x x x = 80,30 M

1.2.9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.2.9.1 ALIMENTADORES DE ENERGIA 1,00 UN

1.2.9.2 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 1,00 UN

1.2.9.3 INFRAESTRUTURA PARA CLIMATIZAÇÃO 1,00 UN

1.2.9.4 INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO 1,00 UN

1.2.9.5 SUBESTAÇÃO DE ENERGIA 225 KVA 1,00 UN

1.2.10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.2.10.1 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.10.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 44,00 UN

Abrigo de lixo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Área de serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vestiário PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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Vestiário PCD feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Serviço Social Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Psicologia Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Psicopedagogia Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Consultório médico Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Terapia ocupacional Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Consultório odontológico Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Fonoaudiologia Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Musicoterapia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Material de limpeza Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Esterilização Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Oficina de encadernação Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Oficina de artes Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

Oficina de palhinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Oficina de estofado Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Oficina de marcenaria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Bebedouros Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.10.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 3,00 UN

Ramais e Sub-ramais Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.10.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Caixa de água Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.10.5 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015264,00 M

Abrigo de lixo Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

WC Diretoria Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

WC Masculino Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

WC Feminino Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Área de serviço Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Cozinha Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

PCD Masculino Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

PCD Feminino Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Vestiário PCD Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Vestiário PCD feminino Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Serviço Social Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Cozinha Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Psicologia Quant. x x 3 x x 6,00 x x x x x = 18,00 M

Psicopedagogia Quant. x x 3 x x 6,00 x x x x x = 18,00 M

Consultório médico Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Terapia ocupacional Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Consultório odontológico Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Fonoaudiologia Quant. x x 2 x x 6,00 x x x x x = 12,00 M

Musicoterapia Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Material de limpeza Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Esterilização Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Oficina de encadernação Quant. x x 2 x x 6,00 x x x x x = 12,00 M

Oficina de artes Quant. x x 5 x x 6,00 x x x x x = 30,00 M

Oficina de palhinha Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Oficina de estofado Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

WC Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Oficina de marcenaria Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

PCD Feminino Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

PCD Masculino Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

WC Feminino Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

WC Masculino Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M
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Bebedouros Quant. x x 3 x x 6,00 x x x x x = 18,00 M

1.2.10.6 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 150,00 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x 3 x x 50,00 x x x x x = 150,00 M

1.2.10.7 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 60,00 M

Caixa de água até ramais e sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x 1 x x 60,00 x x x x x = 60,00 M

1.2.11.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.2.11.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015240,00 M

Abrigo de lixo Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

WC Diretoria Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

WC Masculino Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

WC Feminino Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

PCD Masculino Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

PCD Feminino Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Vestiário PCD Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Vestiário PCD feminino Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Psicologia Quant. x x 3 x x 6,00 x x x x x = 18,00 M

Psicopedagogia Quant. x x 3 x x 6,00 x x x x x = 18,00 M

Consultório médico Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Terapia ocupacional Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Consultório odontológico Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Fonoaudiologia Quant. x x 2 x x 6,00 x x x x x = 12,00 M

Musicoterapia Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Material de limpeza Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Esterilização Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Oficina de encadernação Quant. x x 2 x x 6,00 x x x x x = 12,00 M

Oficina de artes Quant. x x 5 x x 6,00 x x x x x = 30,00 M

Oficina de palhinha Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Oficina de estofado Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

WC Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Oficina de marcenaria Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

PCD Feminino Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

PCD Masculino Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

WC Feminino Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

WC Masculino Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Bebedouros Quant. x x 3 x x 6,00 x x x x x = 18,00 M

1.2.11.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/201560,00 M

Área de serviço Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Cozinha Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Vestiário PCD Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Vestiário PCD feminino Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

PCD Feminino Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

PCD Masculino Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

WC Feminino Quant. x x 1 x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

WC Masculino Quant. x x 1 x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

1.2.11.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201584,00 M

WC Diretoria Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

WC Masculino Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

WC Feminino Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

PCD Masculino Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

PCD Feminino Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Vestiário PCD Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Vestiário PCD feminino Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

WC Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

PCD Feminino Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

PCD Masculino Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

WC Feminino Quant. x x 1 x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

WC Masculino Quant. x x 1 x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

1.2.11.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 150,00 M

Coletores Tubo 100 Comp. x x 3 x x 50,00 x x x x x = 150,00 M
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1.2.11.5 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 12,00 UN

WC Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vestiário PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vestiário PCD feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.6 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 8,00 UN

Área de serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vestiário PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vestiário PCD feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.7 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 10,00 UN

Caixa de Inspeção Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.2.11.8 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 3,00 UN

Módulo com Manilhas Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.11.9 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 5,00 UN

Módulo com Manilhas Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.2.12.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

1.2.12.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015143,50 M

Ramais e Prumadas Tubo 100 Comp. x x 41 x x x x 3,50 x x x = 143,50 M

1.2.12.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 205,00 M

Coletores Tubo 150 Comp. x x 41 x x 5,00 x x x x x = 205,00 M

1.2.12.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 6,56 M2

Grelha para caixas enterradas Comp. x Larg. x x 41 x x 0,40 x 0,40 x x x x = 6,56 M2

1.2.12.4 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 41,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 41 x x x x x x x = 41,00 UN

1.2.13.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.2.13.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 50,00 UN

Luminárias Quant. x x 50 x x x x x x x = 50,00 UN

1.2.13.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 25,00 UN

Extintor Classe A Quant. x x 25 x x x x x x x = 25,00 UN

1.2.13.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 25,00 UN

Extintor Classe BC Quant. x x 25 x x x x x x x = 25,00 UN

1.2.13.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 50,00 UN

Sinalização de Extintor Quant. x x 50 x x x x x x x = 50,00 UN

1.2.13.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)50,00 UN

Placa de Sinalização Quant. x x 50 x x x x x x x = 50,00 UN

1.2.14.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

1.2.14.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 17,00 UN

WC Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vestiário PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vestiário PCD feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

WC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.14.2 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 3,00 UN

WC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.14.3 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 124,60 M2

WC Diretoria Quant. x x x x x x x x 0,55 x = 0,55 M2

WC Masculino Quant. x x x x x x x x 0,55 x = 0,55 M2

WC Feminino Quant. x x x x x x x x 0,55 x = 0,55 M2

WC Quant. x x x x x x x x 0,55 x = 0,55 M2

WC Feminino Quant. x x x x x x x x 2,00 x = 2,00 M2

WC Masculino Quant. x x x x x x x x 2,00 x = 2,00 M2

Área de serviço Quant. x x x x x x x x 1,80 x = 1,80 M2

Cozinha Quant. x x x x x x x x 6,46 x = 6,46 M2

Despensa Quant. x x 3 x x x x x x 2,64 x = 7,92 M2

Refeitório Quant. x x x x x x x x 0,55 x = 0,55 M2

Controle Quant. x x 3 x x x x x x 1,38 x = 4,14 M2

Consultório odontológico Quant. x x x x x x x x 2,40 x = 2,40 M2

Depósito educação física Quant. x x 3 x x x x x x 2,40 x = 7,20 M2

Material de limpeza Quant. x x 3 x x x x x x 3,84 x = 11,52 M2

Esterilização Quant. x x 3 x x x x x x 0,47 x = 1,42 M2

Depósito Quant. x x 3 x x x x x x 1,40 x = 4,19 M2

Oficina com as mães Quant. x x 1 x x x x x x 4,00 x = 4,00 M2

Oficina de encadernação Quant. x x 2 x x x x x x 8,54 x = 17,08 M2

Oficina de artes Quant. x x 2 x x x x x x 11,31 x = 22,61 M2

Oficina de palhinha Quant. x x 1 x x x x x x 3,00 x = 3,00 M2

Oficina de estofado Quant. x x 3 x x x x x x 2,91 x = 8,73 M2

Laboratório de informática Quant. x x 4 x x x x x x 2,44 x = 9,78 M2

Secretaria Quant. x x 1 x x x x x x 0,90 x = 0,90 M2

Oficina de marcenaria Quant. x x 1 x x x x x x 3,00 x = 3,00 M2

Bancos dos banheiros masculino e feminino Quant. x x 2 x x 1,60 x 0,53 x x x 1,70 x = 1,70 M2

1.2.14.4 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 32,00 UN

WC Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

WC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Refeitório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Consultório odontológico Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Oficina de encadernação Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Oficina de artes Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

Oficina de palhinha Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Oficina de estofado Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Oficina de marcenaria Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.14.5 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 7,00 UN

Área de serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Cozinha Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Consultório odontológico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Esterilização Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.6 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 18,00 UN

PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vestiário PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vestiário Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Serviço Social Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Psicologia Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
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Psicopedagogia Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Terapia ocupacional Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Consultório médico Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Fonoaudiologia Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Musicoterapia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.7 TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

Área de serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Material de limpeza Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.0 METAIS E ACESSÓRIOS

1.2.15.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 3,00 UN

Área de serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Material de limpeza Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Abrigo de lixo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 57,00 UN

WC Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

WC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Refeitório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Consultório odontológico Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Oficina de encadernação Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Oficina de artes Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

Oficina de palhinha Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Oficina de estofado Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Oficina de marcenaria Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Área de serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Cozinha Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Consultório odontológico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Esterilização Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vestiário PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vestiário Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Serviço Social Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Psicologia Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Psicopedagogia Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Terapia ocupacional Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Consultório médico Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Fonoaudiologia Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Musicoterapia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.3 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 UN

Vestiário PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vestiário PCD feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 50,00 UN

WC Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

WC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Refeitório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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Consultório odontológico Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Oficina de encadernação Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Oficina de artes Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

Oficina de palhinha Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Oficina de estofado Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Oficina de marcenaria Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vestiário PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vestiário Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Serviço Social Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Psicologia Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Psicopedagogia Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Terapia ocupacional Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Consultório médico Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Fonoaudiologia Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Musicoterapia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.5 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 17,00 UN

WC Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vestiário PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vestiário PCD feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

WC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.15.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 36,00 UN

WC Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Refeitório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Consultório odontológico Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Oficina de encadernação Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Oficina de artes Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

Oficina de palhinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Oficina de estofado Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Oficina de marcenaria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vestiário PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vestiário Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Serviço Social Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Psicologia Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Psicopedagogia Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Terapia ocupacional Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Consultório médico Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Fonoaudiologia Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Musicoterapia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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1.2.15.7 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 17,00 UN

WC Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vestiário PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vestiário PCD feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

WC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.15.8 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

Vestiário PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vestiário PCD feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 14,00 UN

Vestiário PCD Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Vestiário PCD feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Mictório no banheiro masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.15.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 12,00 UN

Vestiário PCD Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Vestiário PCD feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.16.0 PINTURAS

1.2.16.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 6.322,76 M2

Paredes da escola  (acima de 1,60 m) Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x 1.403,60 x x 1,60 x x x = 2.245,76 M2

Paredes da escola (parede toda - pintura acrílica) Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x 289,25 x x 3,20 x x x = 925,60 M2

Paredes da escola (acima de 0,60 m) Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x 265,80 x x 2,60 x x x = 691,08 M2

Paredes da escola (parede toda - textura) Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x 15,90 x x 3,20 x x x = 50,88 M2

Paredes da escola (acima de 0,60 m) Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x 87,80 x x 2,60 x x x = 228,28 M2

Paredes para recebimento de  carpete Perím. x Alt. x Esp. x 1,00 x x x 62,60 x x 3,20 x x x = 200,32 M2

Paredes da escola (parede toda - pintura acrílica) Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x x x x x 15,48 x = 15,48 M2

Paredes da escola (parede toda - pintura acrílica) Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x x x x x 15,48 x = 15,48 M2

Paredes da escola (parede toda - pintura acrílica) Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x x x x x 15,48 x = 15,48 M2

Paredes da escola (parede toda - pintura acrílica) Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x x x x x 15,48 x = 15,48 M2

Paredes da escola (parede toda - pintura acrílica) Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x x x x x 87,90 x = 87,90 M2

Muro da escola Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x x x x x 134,26 x = 134,26 M2

Abrigo do lixo Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x x x x x 11,93 x = 11,93 M2

Guarita Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x x x x x 47,00 x = 47,00 M2

Abrigo do gás Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x x x x x 11,93 x = 11,93 M2

Fundação dos pilares pergolado 01 Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x 9,00 x x x x x x 1,80 x = 32,40 M2

Fundação dos pilares pergolado 02 Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x 10,00 x x x x x x 2,40 x = 48,00 M2

Áreas externas Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1 x x x x x x 1.545,50 x = 1.545,50 M2

1.2.16.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 221,13 M2

Sala de mediação Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1 x x x x x x 44,50 x = 44,50 M2

BWC Masculino Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1 x x x x x x 16,54 x = 16,54 M2

Sala de mediação tecnológica Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1 x x x x x x 66,87 x = 66,87 M2
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Abrigo do lixo Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1,00 x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

Abrigo de gás Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1,00 x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

Caixa de água Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x 2,00 x x x x x x 18,72 x = 37,44 M2

Laboratório de informática Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1,00 x x x x x x 48,50 x = 48,50 M2

1.2.16.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 4.777,26 M2

Paredes da escola  (acima de 1,60 m) Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x 1.403,60 x x 1,60 x x x = 2.245,76 M2

Paredes da escola (parede toda - pintura acrílica) Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x 289,25 x x 3,20 x x x = 925,60 M2

Paredes da escola (acima de 0,60 m) Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x 265,80 x x 2,60 x x x = 691,08 M2

Paredes da escola (parede toda - textura) Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x 15,90 x x 3,20 x x x = 50,88 M2

Paredes da escola (acima de 0,60 m) Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x 87,80 x x 2,60 x x x = 228,28 M2

Paredes para recebimento de  carpete Perím. x Alt. x Esp. x 1,00 x x x 62,60 x x 3,20 x x x = 200,32 M2

Paredes da escola (parede toda - pintura acrílica) Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x x x x x 15,48 x = 15,48 M2

Paredes da escola (parede toda - pintura acrílica) Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x x x x x 15,48 x = 15,48 M2

Paredes da escola (parede toda - pintura acrílica) Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x x x x x 15,48 x = 15,48 M2

Paredes da escola (parede toda - pintura acrílica) Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x x x x x 15,48 x = 15,48 M2

Paredes da escola (parede toda - pintura acrílica) Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x x x x x 87,90 x = 87,90 M2

Muro da escola Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x x x x x 134,26 x = 134,26 M2

Abrigo do lixo Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x x x x x 11,93 x = 11,93 M2

Guarita Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x x x x x 47,00 x = 47,00 M2

Abrigo do gás Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x x x x x 11,93 x = 11,93 M2

Fundação dos pilares pergolado 01 Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x 9,00 x x x x x x 1,80 x = 32,40 M2

Fundação dos pilares pergolado 02 Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x 10,00 x x x x x x 2,40 x = 48,00 M2

1.2.16.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 221,13 M2

Sala de mediação Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1 x x x x x x 44,50 x = 44,50 M2

BWC Masculino Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1 x x x x x x 16,54 x = 16,54 M2

Sala de mediação tecnológica Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1 x x x x x x 66,87 x = 66,87 M2

Abrigo do lixo Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1,00 x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

Abrigo de gás Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1,00 x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

Caixa de água Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x 2,00 x x x x x x 18,72 x = 37,44 M2

Laboratório de informática Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1,00 x x x x x x 48,50 x = 48,50 M2

1.2.16.5 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 1.545,50 M2

Áreas externas Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1 x x x x x x 1.545,50 x = 1.545,50 M2

1.2.16.6 PINTURA MANUAL COM TINTA EM PÓ MINERAL IMPERMEÁVEL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 626,25 M2

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 250,50 x x 2,50 x x 626,25 x = 626,25 M2

1.2.16.7 PINTURA DE LOGOTIPO COM TINTA À ÓLEO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO 37,00 M2

Área externa Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x x x x x 18,50 x = 37,00 M2

1.2.16.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 381,34 M2

P1 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 14 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 52,92 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 25 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 94,50 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 8 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 30,24 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 22,68 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 10,08 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 13,44 M2

P8 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,00 x 2,10 x x x = 8,40 M2

P10 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2

P14 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P15 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 15,12 M2

PT1 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,50 x 2,10 x x x = 10,50 M2

Porta de entrada no muro frontal da escola Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 6,00 M2

J6 (janela=porta de enrolar) Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,40 x 1,25 x x x = 6,00 M2

J1 (gradil - vazado-25%) Quant. x Larg. x Alt. 25% x 2,00 x 14 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 13,65 M2

J2 (gradil-vazado-25%) Quant. x Larg. x Alt. 25% x 2,00 x 29 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 37,70 M2

J3 (gradil-vazado-25%) Quant. x Larg. x Alt. 25% x 2,00 x 14 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 5,25 M2

J4 (gradil-vazado-25%) Quant. x Larg. x Alt. 25% x 2,00 x 25 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 12,50 M2

J5 (gradil-vazado-25%) Quant. x Larg. x Alt. 25% x 2,00 x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 0,60 M2

Gradil no muro frontal da escola (gradil-vazado-25%) Quant. x Larg. x Alt. 25% x 2,00 x 1 x x x x x x 46,55 x = 23,28 M2

1.2.16.9 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 381,34 M2

P1 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 14 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 52,92 M2
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P2 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 25 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 94,50 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 8 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 30,24 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 22,68 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 10,08 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 13,44 M2

P8 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,00 x 2,10 x x x = 8,40 M2

P10 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2

P14 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P15 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 15,12 M2

PT1 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,50 x 2,10 x x x = 10,50 M2

Porta de entrada no muro frontal da escola Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 6,00 M2

J6 (janela=porta de enrolar) Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,40 x 1,25 x x x = 6,00 M2

J1 (gradil - vazado-25%) Quant. x Larg. x Alt. 25% x 2,00 x 14 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 13,65 M2

J2 (gradil-vazado-25%) Quant. x Larg. x Alt. 25% x 2,00 x 29 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 37,70 M2

J3 (gradil-vazado-25%) Quant. x Larg. x Alt. 25% x 2,00 x 14 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 5,25 M2

J4 (gradil-vazado-25%) Quant. x Larg. x Alt. 25% x 2,00 x 25 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 12,50 M2

J5 (gradil-vazado-25%) Quant. x Larg. x Alt. 25% x 2,00 x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 0,60 M2

Gradil no muro frontal da escola (gradil-vazado-25%) Quant. x Larg. x Alt. 25% x 2,00 x 1 x x x x x x 46,55 x = 23,28 M2

1.2.17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.2.17.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 8,64 M2

WC Diretoria Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

WC Masculino Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

WC Feminino Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

PCD Masculino Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

PCD Feminino Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

Vestiário PCD Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

Vestiário PCD feminino Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

WC Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

PCD Feminino Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

PCD Masculino Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

WC Feminino Quant. x x 3 x x x 0,60 x 0,90 x x x = 1,62 M2

WC Masculino Quant. x x 3 x x x 0,60 x 0,90 x x x = 1,62 M2

1.2.17.2 CANTEIRO EM TIJOLO MACIÇO APARENTE DE 6 X 12 X 24CM COM DIMENSÕES DE 2,00X2,00X0,60M E CHAPIM EM CONCRETO ARMADO DE 18CM E ESPESSURA DE 3CM. INCLUSIVE PINTURA VERNIZ 02 DEMÃOS E TERRA VEGETAL 2,00 UN

Área externa da escola Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.17.3 ESCADA DE MARINHEIRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4,20 M

Acesso a caixa de água Quant. x x 1 x x x x 4,20 x x x = 4,20 M

1.2.17.4 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 5,95 M2

Laboratório de informática (debaixo das bancadas) Quant. x x 12 x x x 0,20 x 0,48 x x x = 1,15 M2

Banheiros masculino e feminino (prateleiras) Quant. x x 4 x x 3,00 x 0,40 x x x x = 4,80 M2

1.2.17.5 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 6,12 M2

Todos os ambientes da escola Larg. x Alt. x x 68 x x x 0,15 x 0,60 x x x = 6,12 M2

1.2.17.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 61,00 UN

Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Secretaria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Coordenação financeira Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Coordenação pedagógica Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Sala de professores Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Auditório Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

Camarim masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Camarim feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Prontuários Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Apoio Horta Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Consultório médico Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Psicopedagogia Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Psicologia Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Serviço social Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Terapia ocupacional Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Consultório odontológico Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Fonoaudiologia Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Musicoterapia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Esterilização Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Oficina com as mães Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Oficina de encadernação Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Oficina de artes Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

Oficina de palhinha Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Laboratório de informática Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Medição tecnológica Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Sala AEE 01 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala AEE 02 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala AEE 03 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.17.7 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO POR CORROSÃO QUÍMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES 1,00 UN

Geral Larg. x Alt. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.17.8 CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 400X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MÍNIMO DE 1M. INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METÁLICOS1,00 UN

Parte externa da escola Larg. x Alt. x x x x x x x x x = 0,00 UN

1.2.17.9 PLACA PADRÃO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRÍLICA LEITOSA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAÇÃO E PINTURA DE PROTEÇÃO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E FIXAÇÃO1,00 UN

Muro frontal da escola Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.17.10 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 116,40 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 2.552,04 x = 25,52 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 227,19 = 90,88 M3

1.2.17.11 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 1.746,00 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 116,40 = 1.746,00 M3XKM

1.2.17.12 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 2.552,04 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 2.552,04 x = 2.552,04 M2

Teresina-PI, 04 de outubro de 2022.

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável
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