FOLHA N2

UGERF/SEDUC
MEMORIA DE CALCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO -SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DO CENTRO DE HABILITACAO ANA CORDEIRO - CHAC
DATA: |[OUTUBRO DE 2022 AREA DE REFORMA: 2552,04 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: -
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 15050 (kg)l Comp. | Larg. (m) | | Altura | Esp. (m) | | Area Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.0.0.0 [CONSTRUCAO
1.1.0.0 ADMINISTRACAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
1.1.1.0 [ADMINISTRACAO LOCAL
1.1.1.1 ADMINISTRACAO LOCAL PARA CONSTRUCAO | 12,00| MES
Quantidade de meses de duragdo da obra | | | x| | x| 12 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | =| 12,00| MES
1.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1.2.1 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICACAO ESCOLAR 1.658,83 M2
Edificacdo [ Area detalhada ponderada [ [x[ 065 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 2.552,04 [x] [= 1.658,83| M2
1.1.2.2 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E PLUVIAIS 1.403,62 M2
Edificacdo [ Area detalhada ponderada [ [x[ 055 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 2.552,04 [x] [= 1.403,62| M2
1.1.2.3 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO 1.403,62 M2
Edificacdo [ Area detalhada ponderada [ [x[ 055 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 2.552,04 [x] [= 1.403,62| M2
1.1.24 EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 6,00 M2
Deposito | Comp. x Larg. | | x| | x| | x| | x| 3,00 | x| 2,00 | x| | x| | x| | x| | = 6,00 M2
1.1.2.5 EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 3,25 M2
Banheiro | Comp. x Larg. | | x| | x| | x| | x| 1,30 | x| 2,50 | x| | x| | x| | x| | = 3,25 M2
1.1.2.6 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2
Base =3,00 m; Altura=1,50 m [ Largura (m) x Altura (m) [ [x] [x] [x] [x] [x] 300 [x] 150 Jx] [x] [x] [= 4,50 M2
1.1.2.7 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 367,10 M
Prédio Principal Largura (m) x Altura (m) X X X x| 288,80 |x X X X X = 288,80 M
Guarita Largura (m) x Altura (m) X X X x| 1880 |x X X X X = 18,80 M
Abrigo do gas Largura (m) x Altura (m) X X X x| 1420 |x X X X X = 14,20 M
Abrigo do lixo Largura (m) x Altura (m) X X X x| 19,10 |x X X X X = 19,10 M
Caixa de dgua Largura (m) x Altura (m) X X X x| 26,20 [x X X X X = 26,20 M
1.1.2.8 KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CAMERAS HD. INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO SISTEMA 1,00 UN
Kit CFTV para monitoramento da Obra [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLICOES
1.1.3.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 2.852,75 M2
Area externa com vegetagio | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 2.852,75 | x| | = 2.852,75 M2
1.1.3.2 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 255,20 M2
Demoligdo de todo o piso da escola - estimativa de 10% Area levantada em CAD | X 0,10 X X X X X X x| 2.552,04 |x | = 255,20 M2
1.1.3.3 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 270,00 M2
Calgada ao lado do muro (externo) I Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 270,00 | xl | = 270,00 M2
1.1.3.4 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 145,80 M3
Edificagdo Antiga (paredes) Perim. x Alt. x Esp. X X X x| 298,00 |x X 3,00 X 0,15 X X = 134,10 M3
Muro frontal da escola Perim. x Alt. x Esp. X X X X 33,00 X X 2,00 X 0,15 X X = 9,90 M3
Muro lateral (abrigo de lixo e acesso a escola) Perim. x Alt. x Esp. X X X X 6,00 X X 2,00 X 0,15 X X = 1,80 M3
1.1.3.5 REMOGCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 96,39 M2
Telhado (bloco 02 - projeto antigo) I Esp. x Area | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 49,59 | x| | = 49,59 M2
Telhado (bloco 03 - projeto antigo) I Esp. x Area I I xI I xI I xI | x| | x| | x| | x| | x| 46,80 | x| | = 46,80 M2
1.1.3.6 REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 96,39 M2
Telhado (bloco 02 - projeto antigo) I Esp. x Area | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 49,59 | x| | = 49,59 M2
Telhado (bloco 03 - projeto antigo) I Esp. x Area I I xI I xI I xI | x| | x| | x| | x| | x| 46,80 | x| | = 46,80 M2
1.1.3.7 REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 2,00 UN
Telhado (bloco 02 - projeto antigo) | Esp. x Area | x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
Telhado (bloco 03 - projeto antigo) | Esp. x Area | x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.1.3.8 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DO TRONCO 2,00 UN
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLO (R | Coef. | Quant. |15 o (ke) | | Come | Larg. (m} | | G | e | Area [l o) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)

Retirada drvores indicadas [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 2,00 UN

1.1.3.9 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 203,70 M3
Limpeza mecanizada de vegetagdo Coef. x Area X 0,01 X X X X X X x| 2.852,75 [ x = 28,53 M3
Demoligdo de piso cerdmico Quant. x Volume X X X X X X X 0,05 X x| 255,20 |= 12,76 M3
Demoligdo de piso cimentado Quant. x Volume X X X X X X X 0,05 X x| 270,00 |= 13,50 M3
Demoli¢do de alvenaria Quant. x Volume X X X X X X X X x| 145,80 |= 145,80 M3
Remocgdo de telhas Coef. x Area X 0,02 X X X X X X x| 9639 [x = 1,93 M3
Remogdo de trama de madeira Quant. x Volume X 0,01 X X X X X X x| 96,39 [x = 0,96 M3
Remocgdo de tesouras de madeira Coef. x Area X 0,01 X X X X X X X 2,00 X = 0,02 M3
Corte de arvore Quant. x Volume X 0,10 X X X X X X X 2,00 X = 0,20 M3

1.1.3.10 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 3.055,50| M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km [ Coef. (15) x Volume [ [x] 1500 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 203,70 = 3.055,50] M3XKM

1.2.0.0 EDIFICACAO

1.2.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.2.1.1 |ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 67,50 M3
Paredes da escola (pilares) Comp. x Larg. x Alt. X x| 249,00 [x X 0,50 X 0,50 X 0,80 X X X = 49,80 M3
Paredes da guarita (pilares) Comp. x Larg. x Alt. X X 6,00 X X 0,50 X 0,50 X 0,80 X X X = 1,20 M3
Paredes do abrigo do lixo (pilares) Comp. x Larg. x Alt. X X 4,00 X X 0,50 X 0,50 X 0,80 X X X = 0,80 M3
Paredes do abrigo de gés (pilares) Comp. x Larg. x Alt. X X 4,00 X X 0,50 X 0,50 X 0,80 X X X = 0,80 M3
Muro frontal da escola (pilares) Comp. x Larg. x Alt. X X 14,00 |[x X 0,50 X 0,50 X 0,80 X X X = 2,80 M3
Muro lateral da escola (recuo do muro) (pilaretes) Comp. x Larg. x Alt. X X 4,00 X X 0,50 X 0,50 X 0,80 X X X = 0,80 M3
Caixa de dgua (pilares) Comp. x Larg. x Alt. X X 4,00 X X 1,10 X 1,10 X 1,55 X X X = 7,50 M3
Fundacdo dos pilares pergolado 01 Comp. x Larg. x Alt. X X 9,00 X X 0,50 X 0,50 X 0,80 X X X = 1,80 M3
Fundacdo dos pilares pergolado 02 Comp. x Larg. x Alt. X X 10,00 [x X 0,50 X 0,50 X 0,80 X X X = 2,00 M3

1.2.1.2 ESCAVA(}AO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVA(}AO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 159,69 M3
Paredes da escola Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 993,10 [x 0,30 X 0,50 X X X = 148,97 M3
Paredes da guarita Comp. x Larg. x Alt. X X X X 6,90 X 0,30 X 0,50 X X X = 1,04 M3
Paredes do abrigo do lixo Comp. x Larg. x Alt. X X X X 7,05 X 0,30 X 0,50 X X X = 1,06 M3
Paredes do abrigo de gas Comp. x Larg. x Alt. X X X X 3,90 X 0,30 X 0,50 X X X = 0,59 M3
Muro frontal da escola Perim. x Alt. x Esp. X X X x| 33,00 [x 0,30 X 0,50 X X X = 4,95 M3
Muro lateral da escola (recuo do muro) Perim. x Alt. x Esp. X X X X 5,10 X 0,30 X 0,50 X X X = 0,77 M3
Viga baldrame da caixa de dgua Perim. x Alt. x Esp. X X X X 15,40 [x 0,30 X 0,50 X X X = 2,31 M3

1.2.1.3 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 707,47 M3
Escola geral Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,30 x| 2.345,08 | x = 703,52 M3
Guarita Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,30 X 4,84 X = 1,45 M3
Abrigo de lixo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,30 X 5,67 X = 1,70 M3
Abrigo de gas Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,30 X 1,61 X = 0,48 M3
Aterro dos bancos nos banheiros masculino e feminino Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X 2 X X 1,60 X 0,26 X 0,39 X X X = 0,32 M3

1.2.2.0 (INFRAESTRUTURA

1.2.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 334,68 M2
Paredes da escola (pilares) Comp. x Larg. x Alt. X X 2,00 X X 0,50 X 0,50 X X X X = 0,50 M2
Paredes da guarita (pilares) Comp. x Larg. x Alt. X X 6,00 X X 0,50 X 0,50 X X X X = 1,50 M2
Paredes do abrigo do lixo (pilares) Comp. x Larg. x Alt. X X 4,00 X X 0,50 X 0,50 X X X X = 1,00 M2
Paredes do abrigo de gés (pilares) Comp. x Larg. x Alt. X X 4,00 X X 0,50 X 0,50 X X X X = 1,00 M2
Muro frontal da escola (pilares) Comp. x Larg. x Alt. X X 3,00 X X 0,50 X 0,50 X X X X = 0,75 M2
Muro lateral da escola (recuo do muro) (pilaretes) Comp. x Larg. x Alt. X X 4,00 X X 0,50 X 0,50 X X X X = 1,00 M2
Caixa de agua (pilares) Comp. x Larg. x Alt. X X 4,00 X X 1,10 X 1,10 X X X X = 4,84 M2
Paredes da escola Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 993,10 |x 0,30 X X X X = 297,93 M2
Paredes da guarita Comp. x Larg. x Alt. X X X X 6,90 X 0,30 X X X X = 2,07 M2
Paredes do abrigo do lixo Comp. x Larg. x Alt. X X X X 7,05 X 0,30 X X X X = 2,12 M2
Paredes do abrigo de gés Comp. x Larg. x Alt. X X X X 3,90 X 0,30 X X X X = 1,17 M2
Muro frontal da escola Perim. x Alt. x Esp. X X X X 33,00 X 0,30 X X X X = 9,90 M2
Muro lateral da escola (recuo do muro) Perim. x Alt. x Esp. X X X X 5,10 X 0,30 X X X X = 1,53 M2
Viga baldrame da caixa de agua Perim. x Alt. x Esp. X X X X 15,40 X 0,30 X X X X = 4,62 M2
Fundacdo dos pilares pergolado 01 Comp. x Larg. x Alt. X X 9,00 X X 0,50 X 0,50 X X X X = 2,25 M2
Fundagdo dos pilares pergolado 02 Comp. x Larg. x Alt. X x| 10,00 |x X 0,50 X 0,50 X X X X = 2,50 M2
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO cALcuto Percent. | Coef. | s | Peso (ke) | | Comp. | Larg. (m) | | Altura | . (m) | I e | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.2.2.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 13,27 M3
Paredes da escola (pilares) - sala de mediagdo com laje Comp. x Larg. x Alt. X X 14,00 X X 0,50 X 0,50 X 0,75 X X X = 2,63 M3
Paredes da escola (pilares) - laboratdrio de informética com laje Comp. x Larg. x Alt. X X 10,00 |x X 0,50 X 0,50 X 0,75 X X X = 1,88 M3
Paredes do abrigo do lixo (pilares) Comp. x Larg. x Alt. X X 4,00 X X 0,50 X 0,50 X 0,75 X X X = 0,75 M3
Paredes do abrigo de gés (pilares) Comp. x Larg. x Alt. X X 4,00 X X 0,50 X 0,50 X 0,75 X X X = 0,75 M3
Caixa de dgua (pilares) Comp. x Larg. x Alt. X X 4,00 X X 1,10 X 1,10 X 1,50 X X X = 7,26 M3
1.2.2.3 EXECU(}AO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 50,27 M3
Paredes da escola (pilares) Comp. x Larg. x Alt. X x| 225,00 [x X 0,50 X 0,50 X 0,75 X X X = 42,19 M3
Paredes da guarita (pilares) Comp. x Larg. x Alt. X X 6,00 X X 0,50 X 0,50 X 0,75 X X X = 1,13 M3
Muro frontal da escola (pilaretes) Comp. x Larg. x Alt. X X 14,00 [x X 0,50 X 0,50 X 0,75 X X X = 2,63 M3
Muro lateral da escola (recuo do muro) (pilaretes) Comp. x Larg. x Alt. X X 4,00 X X 0,50 X 0,50 X 0,75 X X X = 0,75 M3
Fundagdo dos pilares pergolado 01 Comp. x Larg. x Alt. X X 9,00 X X 0,50 X 0,50 X 0,75 X X X = 1,69 M3
Fundacdo dos pilares pergolado 02 Comp. x Larg. x Alt. X X 10,00 [x X 0,50 X 0,50 X 0,75 X X X = 1,88 M3
1.2.2.4 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 137,17 M3
Paredes da escola Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 993,10 [x 0,30 X 0,45 X X X = 134,07 M3
Paredes da guarita Comp. x Larg. x Alt. X X X X 6,90 X 0,30 X 0,45 X X X = 0,93 M3
Paredes do abrigo do lixo Comp. x Larg. x Alt. X X X X 7,05 X 0,30 X 0,45 X X X = 0,95 M3
Paredes do abrigo de gas Comp. x Larg. x Alt. X X X X 3,90 X 0,30 X 0,45 X X X = 0,53 M3
Muro lateral da escola (recuo do muro) Perim. x Alt. x Esp. X X X X 5,10 X 0,30 X 0,45 X X X = 0,69 M3
1.2.2.5 CINTA DE AMARRA(,'AO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO 14X20CM 1.016,05 M
Paredes da escola Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 993,10 [x X X X X = 993,10 M
Paredes da guarita Comp. x Larg. x Alt. X X X X 6,90 X X X X X = 6,90 M
Paredes do abrigo do lixo Comp. x Larg. x Alt. X X X X 7,05 X X X X X = 7,05 M
Paredes do abrigo de gas Comp. x Larg. x Alt. X X X X 3,90 X X X X X = 3,90 M
Muro lateral da escola (recuo do muro) Perim. x Alt. x Esp. X X X X 5,10 X X X X X = 5,10 M
1.2.2.6 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 45,47 M3
Paredes da escola Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 993,10 [x 0,14 X 0,30 X X X = 41,71 M3
Paredes da guarita Comp. x Larg. x Alt. X X X X 6,90 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,29 M3
Paredes do abrigo do lixo Comp. x Larg. x Alt. X X X X 7,05 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,30 M3
Paredes do abrigo de gas Comp. x Larg. x Alt. X X X X 3,90 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,16 M3
Muro lateral da escola (recuo do muro) Perim. x Alt. x Esp. X X X X 5,10 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,21 M3
Base de mesa em alvenaria (drea externa da escola) Perim. x Alt. x Esp. X X 8 X X 0,30 X 0,30 X 0,70 X X X = 0,50 M3
Banco em alvenaria (area externa da escola) Perim. x Alt. x Esp. X X 32 X X 0,40 X 0,40 X 0,45 X X X = 2,30 M3
1.2.2.7 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 1.219,26 M2
Paredes da escola Comp. x Larg. x Alt. X 2,00 X X x| 993,10 [x X 0,60 X X X = 1.191,72 M2
Paredes da guarita Comp. x Larg. x Alt. X 2,00 X X X 6,90 X X 0,60 X X X = 8,28 M2
Paredes do abrigo do lixo Comp. x Larg. x Alt. X 2,00 X X X 7,05 X X 0,60 X X X = 8,46 M2
Paredes do abrigo de gas Comp. x Larg. x Alt. X 2,00 X X X 3,90 X X 0,60 X X X = 4,68 M2
Muro lateral da escola (recuo do muro) Perim. x Alt. x Esp. X 2,00 X X X 5,10 X X 0,60 X X X = 6,12 M2
1.2.2.8 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 117,85 M3
Escola geral Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,05 x| 2.345,08 | x = 117,25 M3
Guarita Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,05 X 4,84 X = 0,24 M3
Abrigo de lixo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,05 X 5,67 X = 0,28 M3
Abrigo de gas Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,05 X 1,61 X = 0,08 M3
1.23.0 [SUPERESTRUTURA
1.2.3.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 23,62 M3
Paredes da escola (pilares) - sala de mediagdo com laje Comp. x Larg. x Alt. X X 14,00 |[x X 0,26 X 0,14 X 3,20 X X X = 1,63 M3
Paredes da escola (pilares) - laboratdrio de informdtica com laje Comp. x Larg. x Alt. X X 10,00 X X 0,26 X 0,14 X 3,20 X X X = 1,16 M3
Paredes do abrigo do lixo (pilares) Comp. x Larg. x Alt. X X 4,00 X X 0,26 X 0,14 X 2,30 X X X = 0,33 M3
Paredes do abrigo de gés (pilares) Comp. x Larg. x Alt. X X 4,00 X X 0,26 X 0,14 X 2,25 X X X = 0,33 M3
Caixa de dgua (pilares) Comp. x Larg. x Alt. X X 4,00 X X 0,30 X 0,20 X 9,30 X X X = 2,23 M3
Paredes da escola (pilares) Comp. x Larg. x Alt. X x| 225,00 |x X 0,20 X 0,10 X 3,20 X X X = 14,40 M3
Paredes da guarita (pilares) Comp. x Larg. x Alt. X X 6,00 X X 0,20 X 0,10 X 3,00 X X X = 0,36 M3
Muro frontal da escola (pilaretes) Comp. x Larg. x Alt. X X 14,00 X X 0,20 X 0,10 X 2,50 X X X = 0,70 M3
Muro lateral da escola (recuo do muro) (pilaretes) Comp. x Larg. x Alt. X X 4,00 X X 0,20 X 0,10 X 2,50 X X X = 0,20 M3

Pag. 3 de 18



FOLHA N2
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= < Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO %) | Coef. | c:und) Peso (kg) | | (m)P | Larg. (m) | | (m) | Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) | Total | UNID
Fundagdo dos pilares pergolado 01 [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 9,00 Tx| [x] 030 [x[ o010 [x][ 400 [x] Tx] Tx] [= 1,08| M3
Fundagdo dos pilares pergolado 02 [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 1000 Tx] [x] 030 [x] o010 [x[ 400 x| [x] [x] [= 1,200 M3
1.2.3.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICA(;AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 8,79 M3
Paredes da escola (para laje) - sala de mediagdo com laje Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 3510 |x 0,10 X 0,40 X X X = 1,40 M3
Paredes da escola (para laje) - laboratério de informética com laje Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 30,60 |x 0,10 X 0,40 X X X = 1,22 M3
Paredes do abrigo do lixo (para laje) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 11,10 [x 0,10 X 0,35 X X X = 0,39 M3
Paredes do abrigo de gés (para laje) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 6,20 X 0,10 X 0,20 X X X = 0,12 M3
Caixa de dgua (para laje) Comp. x Larg. x Alt. X X 3,00 X X 17,40 [x 0,15 X 0,50 X X X = 3,92 M3
Fundagdo dos pilares pergolado 01 Comp. x Larg. x Alt. X X 9,00 X X 2,00 X 0,10 X 0,30 X X X = 0,54 M3
Fundacdo dos pilares pergolado 02 Comp. x Larg. x Alt. X X 10,00 [x X 4,00 X 0,10 X 0,30 X X X = 1,20 M3
1.2.3.3 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SE(}AO 14X20CM 1.202,80 M
Paredes da escola (cinta superior) Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 993,10 [x X X X X = 993,10 M
Paredes da guarita (cinta superior) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 6,90 X X X X X = 6,90 M
Paredes da escola (cinta superior - fechamento de platibanda) Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 202,80 |x X X X X = 202,80 M
1.2.34 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 66,87 M2
Sala de mediagdo tecnoldgica | Area retirada de CAD x Esp. | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| 66,87 | x| = 66,87 M2
1.2.3.5 LAJE MACICA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 12,64 M3
Abrigo do lixo Comp. x Larg. x Alt. X X 1,00 X X X X X 0,12 X 5,67 X = 0,68 M3
Abrigo de gas Comp. x Larg. x Alt. X X 1,00 X X X X X 0,12 X 1,61 X = 0,19 M3
Caixa de dgua Comp. x Larg. x Alt. X X 2,00 X X X X X 0,15 X 18,72 X = 5,62 M3
Laboratério de informética Comp. x Larg. x Alt. X X 1,00 X X X X X 0,12 X 48,50 X = 5,82 M3
Laje para bancos dos banheiros masculino e feminino Comp. x Larg. x Alt. X X 2,00 X X 1,60 X 0,53 X X 0,04 X X = 0,07 M3
Laje para tampo da mesa (drea externa da escola) Comp. x Larg. x Alt. X X 8,00 X X 0,80 X 0,80 X X 0,05 X X = 0,26 M3
1.2.3.6 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 0,12 M3
Base em concreto para bebedouro | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 3,00 | x| | x| 1,06 | x| 0,61 | x| 0,06 | x| | x| | x| = 0,12 M3
1.2.3.7 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018 18,13 M2
Abrigo do lixo Comp. x Larg. x Alt. X X 1,00 X X X X X 0,12 X 5,67 X = 0,68 M2
Abrigo de gas Comp. x Larg. x Alt. X X 1,00 X X X X X 0,12 X 1,61 X = 0,19 M2
Caixa de dgua Comp. x Larg. x Alt. X X 2,00 X X X X X 0,15 X 18,72 |[x = 5,62 M2
Laboratério de informatica Comp. x Larg. x Alt. X X 2,00 X X X X X 0,12 x| 4850 |[x = 11,64 M2
1.2.4.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
1.2.4.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 4.127,21 M2
Paredes da escola Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 993,10 [x X 4,00 X X X = 3.972,40 M2
Paredes da guarita Comp. x Larg. x Alt. X X X X 6,90 X X 3,00 X X X = 20,70 M2
Paredes do abrigo do lixo Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 11,10 |x X 2,30 X X X = 25,53 M2
Paredes do abrigo de gas Comp. x Larg. x Alt. X X X X 6,20 X X 2,25 X X X = 13,95 M2
Caixa de dgua Comp. x Larg. x Alt. X X X X 15,40 X X 2,95 X X X = 45,43 M2
Laboratdrio de informatica Comp. x Larg. x Alt. 22,20 0,75 16,65 M2
Muro lateral da escola (recuo do muro) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 5,10 X X 2,50 X X X = 12,75 M2
Muro frontal da escola Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 33,00 [x X 0,60 X X X = 19,80 M2
1.2.4.2 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 11,18 M2
Base para palco [ Comp. x Larg. x Alt. X [x] [x] [x] 1655 [x] [x] o060 x| [x] Tx] [= 9,93 M2
Bancos nos banheiros masculino e feminino [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 2,00 x| [x] 160 [x] [x] 039 x| [x] [x] [= 1,25| M2
1.2.4.3 ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 149,50 M2
Cobogds [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 149,50 [x] [= 149,50 M2
1.2.4.4 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 62,40 M
J1 Esp. x Area X X 14 X X X 1,90 X X X X = 26,60 M
J3 Esp. x Area X X 14 X X X 1,90 X X X X = 26,60 M
15 Esp. x Area X X 2 X X x| 1,60 |x X X X = 3,20 M
17 Esp. x Area X X 1 X X X 1,40 X X X X = 1,40 M
18 Esp. x Area X X 1 X X x| 1,40 |x X X X = 1,40 M
J10 Esp. x Area X X 2 X X X 1,60 X X X X = 3,20 M
1.2.4.5 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 134,80 M
12 [ Esp. X Area [ [x] [x][ 29 x| [x] [x] 240 x| [x] [x] [x] [= 69,60 M
14 [ Esp. X Area [ [x] [x] 25 x| [x] [x] 240 x| [x] [x] [x] [= 60,00 ™
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= < Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO %) | Coef. | c:und) Peso (kg) | | (m)P | Larg. (m) | | (m) | Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) | Total | UNID
16 [ Esp. X Area [ [x] [x[ 1 x| [x] [x] 2,80 x| [x] [x] [x] [= 280 ™
19 [ Esp. X Area [ [x] [x] 1 ¥ [x] [x] 240 x| [x] [x] [x] [= 240 ™
1.2.4.6 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO 37,88 M2
Divisdrias banheiros masculino Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 9,72 X X 1,80 X X X = 17,50 M2
Divisérias banheiros feminino Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 8,52 X X 1,80 X X X = 15,34 M2
Divisérias dos mictérios banheiro masculino Quant. x Comp. x Alt. X X 3 X X X 0,40 X 1,20 X X X = 1,44 M2
Divisérias ao lado das pias nos banheiros masculino e feminino Quant. x Comp. x Alt. X X 2 X X X 1,00 X 1,80 X X X = 3,60 M2
1.2.5.0 |COBERTURA
1.2.5.1 [ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_P 8.362,13| KG
Tesouras vdo 10,95m (20,6Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. X X 7 x| 2060 |x| 1095 [x X X X X = 1.578,99 KG
Tesouras vdo 9,61m (18,05Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. X X 7 x| 18,05 |x 9,61 X X X X X = 1.214,22 KG
Tesouras vdo 4m (7,5Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. X X 7 X 7,50 X 4,00 X X X X X = 210,00 KG
Tesouras vdo 3m (5,6Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. X X 7 X 5,60 X 3,00 X X X X X = 117,60 KG
Tesouras vdo 9,7m (18,2Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. X X 7 x| 18,20 |x 9,70 X X X X X = 1.235,78 KG
Tesouras vdo 3m (5,6Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. X X 7 X 5,60 X 3,00 X X X X X = 117,60 KG
Tesouras vdo 10,7m (20,1Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. X X 7 X 20,10 X 10,70 X X X X X = 1.505,49 KG
Tesouras vdo 13,3m (25Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. X X 7 X 25,00 X 13,30 X X X X X = 2.327,50 KG
Tesouras vdo 2,5m (4,7Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. X X 1 X 4,70 X 2,50 X X X X X = 11,75 KG
Tesouras vdo 4,8m (9Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. X X 1 X 9,00 X 4,80 X X X X X = 43,20 KG
1.2.5.2 _[TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 2.603,61 M2
Area de Projecdo da Cobertura | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 2.603,61 | x| | = 2.603,61 M2
1.2.5.3 [TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 2.603,61 M2
Area de Projecdo da Cobertura | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 2.603,61 | x| | = 2.603,61 M2
1.2.5.4 _ [CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 330,88 M
Cumeeiras | Comprimento levantado em CAD | | x| | x| | x| | x| 330,88 | x| | x| | x| | x| | x| | = 330,88 M
1.2.5.5 [TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 48,17 M2
Caixa de agua | Comprimento levantado em CAD | | x| | x| | x| | x| 28,42 | x| | x| | x| | x| | x| | = 28,42 M2
Guarita | Comprimento levantado em CAD | | x| | x| | x| | x| 19,75 | x| | x| | x| | x| | x| | = 19,75 M2
1.2.5.6 _ [BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL 149,26 M
Beira e bica em telha ceramica colonial [ Coef. (inc - 1,05) x Comp. [ [x] 105 x| [x] [x] 142,15 [x] [x] [x] [x] [x] [= 149,26 M
1.2.5.7 |EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 170,11 M
Embocamento da ultima fiada de telhas [ Coef. (inc - 1,05) x Comp. [ [x] 105 x| [x] [x] 162,01 [x] [x] [x] [x] [x] [= 170,11 M
1.2.5.8  [CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 220,33 M
Agua furtada (escola geral) [ Comprimento levantado em CAD X x| [x] [x] 212,53 [x] [x] [x] [x] [x] [= 212,53 M
Agua furtada (guarita) [ Comprimento levantado em CAD [ [x] [x] [x] [x] 7,80 [x] [x] [x] [x] [x] [= 7,80 M
1.2.5.9 [CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 40,56 M2
Perimetro da platibanda da cobertura [ Comp. x Larg. [ [x] [x] [x] [x] 202,80 [x] 020 x| [x] [x] [x] [= 40,56 M2
1.2.5.10 [RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 20,73 M
Perimetro da platibanda da cobertura [ Comp. x Larg. [ [x] [x] [x] [x] 10365 [x] 020 x| [x] [x] [x] [= 20,73 M
1.2.5.11 _|PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 2.603,61 M2
Madeiramento da escola | Comprimento levantado em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 2.603,61 | x| | = 2.603,61 M2
1.2.6.0 |ESQUADRIAS
1.2.6.1 _ |PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 138,18 M2
P1 Quant. x Larg. x Alt. X X 14 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 26,46 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. X X 25 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 47,25 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. X X 8 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 15,12 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. X X 6 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 11,34 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. X X 3 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 5,04 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. X X 4 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 6,72 M2
P8 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 1,80 X 2,10 X X X = 3,78 M2
P9 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 2,00 X 2,10 X X X = 4,20 M2
P10 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 1,68 M2
P14 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 3,78 M2
P15 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 1,80 X 2,10 X X X = 7,56 M2
PT1 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 2,50 X 2,10 X X X = 5,25 M2
1.2.6.2 _|PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 22,14 M2
P7 [ Quant. x Larg. x Alt. X [x[ 9 x| [x] [x] 080 [x] 165 x| [x] Tx] = 11,88 M2
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ITEM DISCRIMINACAO cALcuLO (R | Coef. | Quant. |15 o (ke) | | c°""° | Larg. (m} | | G | e | Area [l o) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m?)
P12 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x[ 2 x| [x] [x[ 170 [x] 190 x| [x] [x] [= 6,46] M2
P13 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 2 ¥ [x] [x] 100 [x] 190 x| [x] [x] [= 3,80 M2
1.2.6.3 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS , ESPESSURA 10 MM, INCSLUIVE ACESSORIOS 6,30 M2
P11 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x[ 1 ¥ [x] [x] 300 [x] 210 x| [x] [x] [= 6,30 M2
1.2.6.4 PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM, INCLUSIVE REQUADRO 3,00 M2
Porta de entrada no muro frontal da escola [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] 120 [x] 250 x| [x] Tx] [= 3,00 M2
1.2.6.5 PORTA EM ACO, EM CHAPA GALVANIZADA N224, RAIADA, DE ENROLAR 3,00 M2
J6 (janela=porta de enrolar) [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] 240 [x] 125 x| [x] Tx] [= 3,00 M2
1.2.6.6 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2019 145,12 M2
J1 Quant. x Larg. x Alt. X X 14 X X X 1,50 X 1,30 X X X = 27,30 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. X X 29 X X X 2,00 X 1,30 X X X = 75,40 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. X X 14 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 10,50 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. X X 25 X X X 2,00 X 0,50 X X X = 25,00 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 1,20 X 0,50 X X X = 1,20 M2
J9 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 2,00 X 1,30 X X X = 2,60 M2
J10 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X 1,20 X 1,30 X X X = 3,12 M2
1.2.6.7 JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALA(;AO AF 12/2019 2,30 M2
17 (guiché) [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x[ 1 x| [x] [x][ 100 [x] 105 x| [x] [x] [= 1,05 ™2
18 (guiché) | Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 1 x| [x] [x]| 100 [x] 125 x| [x] [x] |= 1,25 ™2
1.2.6.8 FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 9,00 UN
P7 (boxes dos banheiros) [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 9 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 9,00 UN
1.2.6.9 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACﬂO. AF_01/2020 51,00 UN
P1 Quant. x Larg. x Alt. X X 14 X X X X X X X = 14,00 UN
P2 Quant. x Larg. x Alt. X X 25 X X X X X X X = 25,00 UN
P4 Quant. x Larg. x Alt. X X 6 X X X X X X X = 6,00 UN
P6 Quant. x Larg. x Alt. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
P8 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X X X X X = 2,00 UN
1.2.6.10 PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA - M 2,00 M
P9 | Quant. x Larg. x Alt. |x| 2,00 |x| 1 |x| |x| 1,00 |x| |x| |x| |x| |x| = 2,00 M
1.2.6.11 |GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 139,40 M2
J1 Quant. x Larg. x Alt. X X 14 X X X 1,50 X 1,30 X X X = 27,30 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. X X 29 X X X 2,00 X 1,30 X X X = 75,40 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. X X 14 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 10,50 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. X X 25 X X X 2,00 X 0,50 X X X = 25,00 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 1,20 X 0,50 X X X = 1,20 M2
1.2.6.12 |GRADIL DE FERRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 46,55 M2
Gradil no muro frontal da escola | Quant. x Larg. x Alt. | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| 46,55 | x| = 46,55 M2
1.2.7.0 REVESTIMENTOS
1.2.7.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 8.920,44 M2
Paredes da escola Comp. x Larg. x Alt. X 2,00 X X x| 993,10 [x X 4,00 X X X = 7.944,80 M2
Paredes da guarita Comp. x Larg. x Alt. X 2,00 X X X 6,90 X X 3,00 X X X = 41,40 M2
Paredes do abrigo do lixo Comp. x Larg. x Alt. X 2,00 X X X 11,10 [x X 2,27 X X X = 50,39 M2
Paredes do abrigo de gés Comp. x Larg. x Alt. X 2,00 X X X 6,20 X X 2,22 X X X = 27,53 M2
Laboratdrio de informatica Comp. x Larg. x Alt. 2,00 22,20 0,75 16,65 M2
Caixa de dgua Comp. x Larg. x Alt. X 2,00 X X X 15,40 X X 2,95 X X X = 90,86 M2
Muro lateral da escola (recuo do muro) Perim. x Alt. x Esp. X 2,00 X X X 5,10 X X 2,50 X X X = 25,50 M2
Muro frontal da escola Comp. x Larg. x Alt. X 2,00 X X X 33,00 X X 0,60 X X X = 39,60 M2
Base para palco Comp. x Larg. x Alt. X 2,00 X X X 16,55 X X 0,60 X X X = 19,86 M2
Chapisco para muro existente Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X x| 250,80 |x X 2,50 X X X = 627,00 M2
Bancos nos banheiros masculino e feminino Comp. x Larg. x Alt. X 2,00 X X X 1,60 X X 0,39 X X X = 1,25 M2
Base de mesa em alvenaria (drea externa da escola) Perim. x Alt. x Esp. X X 8 X X X X X X 0,93 X = 7,44 M2
Banco em alvenaria (drea externa da escola) Perim. x Alt. x Esp. X X 32 X X X X X X 0,88 X = 28,16 M2
1.2.7.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 221,13 M2
Sala de mediagdo Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X 1 X X X X X X 44,50 X = 44,50 M2
BWC Masculino Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X 1 X X X X X X 16,54 X = 16,54 M2
Sala de mediagdo tecnoldgica Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X 1 X X X X X x| 66,87 |x = 66,87 M2
Abrigo do lixo Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X 1,00 X X X X X X 5,67 X = 5,67 M2
Abrigo de gas Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X 1,00 X X X X X X 1,61 X = 1,61 M2
Caixa de dgua Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X 2,00 X X X X X X 18,72 X = 37,44 M2
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ITEM DISCRIMINACAO cALcuLO (R | Coef. | Quant. |15 o (ke) | | Come | Larg. (m} | | A'“"a Esp. (m) | Area [l o) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m?)
Laboratdrio de informatica [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] 100 Tx] 100 Tx] [x] [x] [x] [x] [x[ 4850 [x] [= 48,50| M2
1.2.7.3 IMASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/20L 5.330,55 M2
Paredes da escola (acima de 1,60 m) Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X x| 1.403,60 |x X 1,60 X X X 2.245,76 M2
Paredes da escola (parede toda - pintura acrilica) Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X x| 289,25 [x X 3,20 X X X = 925,60 M2
Paredes da escola (acima de 0,60 m) Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X x| 265,80 [x X 2,60 X X X = 691,08 M2
Paredes da escola (parede toda - textura) Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X X 1590 [x X 3,20 X X X = 50,88 M2
Paredes da escola (acima de 0,60 m) Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X x| 87,80 [x X 2,60 X X X = 228,28 M2
Paredes para recebimento de carpete Perim. x Alt. x Esp. X 1,00 X X x| 62,60 [x X 3,20 X X X = 200,32 M2
Paredes da escola (parede toda - pintura acrilica) Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X X X X X X 15,48 [x = 15,48 M2
Paredes da escola (parede toda - pintura acrilica) Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X X X X X X 15,48 [x = 15,48 M2
Paredes da escola (parede toda - pintura acrilica) Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X X X X X X 15,48 [x = 15,48 M2
Paredes da escola (parede toda - pintura acrilica) Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X X X X X X 15,48 [x = 15,48 M2
Paredes da escola (parede toda - pintura acrilica) Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X X X X X x| 87,90 [x = 87,90 M2
Muro da escola Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X X X X X x| 760,51 [x = 760,51 M2
Abrigo do lixo Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X X X X X X 11,93 [x = 11,93 M2
Guarita Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X X X X X x| 47,00 [x = 47,00 M2
Abrigo do gas Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X X X X X X 11,93 [x = 11,93 M2
Base de mesa em alvenaria (drea externa da escola) Perim. x Alt. x Esp. X X 8 X X X X X X 0,93 X = 7,44 M2
1.2.7.4 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO IMECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10M|| 2.643,67 M2
Paredes da escola (até 1,60 m) Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X x| 1.403,60 |x X 1,60 X X X = 2.245,76 M2
Paredes da escola (até 0,60 m) Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X x| 265,80 [x X 0,60 X X X = 159,48 M2
Paredes da escola (até 0,60 m) Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X x| 87,80 [x X 0,60 X X X = 52,68 M2
Paredes para recebimento de tijolinho Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X X 6,30 X X 5,60 X X X = 35,28 M2
Muro da escola Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X X X X X x| 52,68 [x = 52,68 M2
Abrigo do lixo Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X X X X X X 11,93 [x = 11,93 M2
Guarita Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X X X X X x| 39,80 [x = 39,80 M2
Laboratério de informatica Comp. x Larg. x Alt. 2,00 22,20 0,75 16,65 M2
Bancos nos banheiros masculino e feminino Comp. x Larg. x Alt. X 2,00 X X X 1,60 X X 0,39 X X X = 1,25 M2
Banco em alvenaria (area externa da escola) Perim. x Alt. x Esp. X X 32 X X X X X X 0,88 X = 28,16 M2
1.2.7.5 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO IMECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECU(,‘AO DE TALISCAS. AF_03/2015 221,13 M2
Sala de mediagdo Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X 1 X X X X X x| 44,50 [x = 44,50 M2
BWC Masculino Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X 1 X X X X X X 16,54 [x = 16,54 M2
Sala de mediagdo tecnoldgica Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X 1 X X X X X x| 6687 [x = 66,87 M2
Abrigo do lixo Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X 1,00 X X X X X X 5,67 X = 5,67 M2
Abrigo de gas Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X 1,00 X X X X X X 1,61 X = 1,61 M2
Caixa de dgua Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X 2,00 X X X X X X 18,72 [x = 37,44 M2
Laboratério de informatica Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X 1,00 X X X X X x| 48,50 [x = 48,50 M2
1.2.7.6 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 2.643,67 M2
Paredes da escola (até 1,60 m) Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X x| 1.403,60 |x X 1,60 X X X = 2.245,76 M2
Paredes da escola (até 0,60 m) Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X x| 265,80 [x X 0,60 X X X = 159,48 M2
Paredes da escola (até 0,60 m) Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X x| 87,80 [x X 0,60 X X X = 52,68 M2
Paredes para recebimento de tijolinho Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X X 6,30 X X 5,60 X X X = 35,28 M2
Muro da escola Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X X X X X X 52,68 X = 52,68 M2
Abrigo do lixo Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X X X X X x| 11,93 |x = 11,93 M2
Guarita Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X X X X X X 39,80 X = 39,80 M2
Laboratdrio de informatica Comp. x Larg. x Alt. 2,00 22,20 0,75 16,65 M2
Bancos nos banheiros masculino e feminino Comp. x Larg. x Alt. X 2,00 X X X 1,60 X X 0,39 X X X = 1,25 M2
Banco em alvenaria (drea externa da escola) Perim. x Alt. x Esp. X X 32 X X X X X X 0,88 X = 28,16 M2
1.2.7.7 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P 1.445,51 M2
Locais com forro pvc (maior parte da escola - incluso guarita) I Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 1.445,51 | x| | = 1.445,51 M2
1.2.7.8 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO E PINTURA ANTIMOFO 300,09 M2
Sala de mediagdo tecnoldgica Area retirada de CAD X X X X X X X x| 66,87 [x = 66,87 M2
Auditério Area retirada de CAD X X X X X X X x| 169,69 [x = 169,69 M2
Palco Area retirada de CAD X X X X X X X x| 59,85 [x = 59,85 M2
Controle Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,68 X = 3,68 M2
1.2.7.9 ALVENARIA DE TIJOLO MACICO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP.=12 CM 32,70 M2
Revestimento tipo tijolinho na fachada frontal da escola (entrada) Area retirada de CAD X X X X X X X X 32,70 X | = 32,70 M2
1.2.7.10 |REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ACM), E=3MM. FORNECIMENTO E MONTAGEM 14,56 M2
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- P Percent. Quant. Comp. Altura Area | 5 | |
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO %) | Coef. | {und) Peso (kg) | | (m) | Larg. (m) | | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) Total UNID
Guarita [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] 20,80 x| [x] 070 x| [x] 1456 [x] [= 14,56] M2
1.2.7.11 _ [PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 2,89 M2
Revestimento para base do bebedouro Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 0,65 X = 1,29 M2
?:::;:rl]rgento para tampo dos bancos nos banheiros masculino e Area retirada de CAD X X ) X X 1,60 X 0,50 X X X X _ 1,60 M2
1.2.7.12 _|RODAPE EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 0,22 M
Revestimento para testeira da base do bebedouro | Area retirada de CAD | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 022 [x] [= 0,22 M
1.2.7.13 _|REVESTIMENTO TEXTIL (CARPETE) EM PLACA 229,54| M2
Auditdrio | Area retirada de CAD | [x] Ix[ 1 x| [x] [x] [x] [x] [x] 169,69 [x] [= 169,69] M2
Palco | Area retirada de CAD | [x] Ix[ 1 x| [x] [x] [x] [x] [x] 59,85 [x] [= 59,85 M2
1.2.8.0 [PISOS
1.2.8.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40 CM 181,81 M2
Piso com revestimento ceramico (incluso guarita) | Area retirada de CAD | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 181,81 [x] [= 181,81 M2
1.2.8.2 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAGCAO COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 2.062,12 M2
Piso em granilite na maior parte da escola | Area retirada de CAD | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 2.062,12 [x] [= 2.062,12| M2
1.2.8.3 PISO TEXTIL (CARPETE) EM PLACA. AF_09/2020 109,19 M2
Palco Area retirada de CAD | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 21,45 |x| |= 21,45 M2
Auditdrio Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 87,74 | x| | = 87,74 M2
1.2.8.4 _ [PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 600,22| M2
Calgada ao Redor da Edificagdo Area retirada de CAD X X X X X X X x| 223,75 |x = 223,75 M2
Ao redor de guarita Area retirada de CAD X X X X X X X X 7,44 X = 7,44 M2
Ao redor de bancos (area externa da escola) Area retirada de CAD X X X X X X X X 91,51 X = 91,51 M2
Préximo ao portdo de entrada lateral Area retirada de CAD X X X X X X X X 7,52 X = 7,52 M2
Piso cimentado da cal¢ada ao lado do muro (externo) Area retirada de CAD X X X X X X X x| 270,00 [x = 270,00 M2
1.2.8.5 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO 49,28 M3
Grama esmeralda I Comprimento aferido em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| 0,10 | x| | x| 492,82 | x| | = 49,28 M3
1.2.8.6 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 492,82 M2
Grama esmeralda I Comprimento aferido em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 492,82 | x| | = 492,82 M2
1.2.8.7 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 41,00( M3
Area externa da escola | Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] 005 x| [x] 820,00 [x] [= 41,00 M3
1.2.8.8 EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 162,94 M2
Piso intertravado | Comprimento aferido em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 162,94 [x] [= 162,94 M2
1.2.8.9 PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 98,95 M
Piso podotatil | Comprimento aferido em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 9895 x| [= 98,95 M
1.2.8.10 _|MEIO FIO PRE MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 168,10 M
Ao redor dos bancos (contenc¢do do piso intertravado) Comprimento aferido em CAD X X X x| 53,80 [x X X X X = 53,80 M
Passarela que liga o muro a escola (contengdo do piso intertravado) Comprimento aferido em CAD X X X x| 34,00 |x X X X X = 34,00 M
Calgada da escola Comprimento aferido em CAD X X X X 80,30 X X X X X = 80,30 M
1.2.9.0 |INSTALAGOES ELETRICAS
1.2.9.1 ALIMENTADORES DE ENERGIA 1,00 UN
1.2.9.2 ILUMINACAO E TOMADAS 1,00 UN
1.2.9.3 INFRAESTRUTURA PARA CLIMATIZAGAO 1,000 UN
1.2.9.4 |INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO 1,000 UN
1.2.9.5  [SUBESTACAO DE ENERGIA 225 KVA 1,00) UN
1.2.10.0 |INSTALAGCOES HIDRAULICAS
1.2.10.1 |CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021 1,00| UN
BWC Masculino Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.2.10.2 _|REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 44,00 UN
Abrigo de lixo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Area de servico Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Cozinha Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vestidrio PCD Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
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ITEM DISCRIMINACAO cALcuLO (R | Coef. | Quant. |15 o (ke) | | Come | Larg. (m} | | G | e | Area [l o) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Vestidrio PCD feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Servigo Social Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Cozinha Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Psicologia Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
Psicopedagogia Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
Consultério médico Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Terapia ocupacional Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Consultério odontoldgico Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Fonoaudiologia Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Musicoterapia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Material de limpeza Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Esterilizagdo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Oficina de encadernagdo Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Oficina de artes Quant. X X 5 X X X X X X X = 5,00 UN
Oficina de palhinha Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Oficina de estofado Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Oficina de marcenaria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Bebedouros Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
1.2.10.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 3,00 UN
Ramais e Sub-ramais | Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| = 3,00 UN
1.2.10.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 1,00 UN
Caixa de dgua [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] = 1,000 UN
1.2.10.5 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUI(,’I-\O OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PRE]| 264,00 M
Abrigo de lixo Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
WC Diretoria Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
WC Masculino Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
WC Feminino Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
Area de servico Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
Cozinha Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
PCD Masculino Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
PCD Feminino Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
Vestiario PCD Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
Vestiario PCD feminino Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
Servico Social Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
Cozinha Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
Psicologia Quant. X X 3 X X 6,00 X X X X X = 18,00 M
Psicopedagogia Quant. X X 3 X X 6,00 X X X X X = 18,00 M
Consultério médico Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
Terapia ocupacional Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
Consultério odontoldgico Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
Fonoaudiologia Quant. X X 2 X X 6,00 X X X X X = 12,00 M
Musicoterapia Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
Material de limpeza Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
Esterilizagdo Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
Oficina de encadernagdo Quant. X X 2 X X 6,00 X X X X X = 12,00 M
Oficina de artes Quant. X X 5 X X 6,00 X X X X X = 30,00 M
Oficina de palhinha Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
Oficina de estofado Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
WC Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
Oficina de marcenaria Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
PCD Feminino Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
PCD Masculino Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
WC Feminino Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
WC Masculino Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
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ITEM DISCRIMINACAO cALcuLO (R | Coef. | Quant. |15 o (ke) | | Come | Larg. (m} | | G | e | Area [l o) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Bebedouros Quant. [x] [x] 3 [x] [x] 600 x| [x] [x] [x] Tx] [= 18,00 M
1.2.10.6 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 150,000 ™
Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD | | x| | x| 3 | x| | x| 50,00 | x| | x| | x| | x| | x| | = 150,00 M
1.2.10.7 (COMPOSICEO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALA(;AO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACGES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 60,00 M
Caixa de dgua até ramais e sub-ramais Comprimento aferido em CAD [ [x] [x] 1 [x] [x] 60,00 x| [x] [x] [x] [x] [= 60,00 M
1.2.11.0 [INSTALACOES SANITARIAS
1.2.11.1 (COMPOSICEO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALA(;AO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACGES, PARA 240,00 M
Abrigo de lixo Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
WC Diretoria Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
WC Masculino Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
WC Feminino Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
PCD Masculino Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
PCD Feminino Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
Vestidrio PCD Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
Vestidrio PCD feminino Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
Psicologia Quant. X X 3 X X 6,00 X X X X X = 18,00 M
Psicopedagogia Quant. X X 3 X X 6,00 X X X X X = 18,00 M
Consultério médico Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
Terapia ocupacional Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
Consultério odontoldgico Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
Fonoaudiologia Quant. X X 2 X X 6,00 X X X X X = 12,00 M
Musicoterapia Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
Material de limpeza Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
Esterilizagdo Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
Oficina de encadernacdo Quant. X X 2 X X 6,00 X X X X X = 12,00 M
Oficina de artes Quant. X X 5 X X 6,00 X X X X X = 30,00 M
Oficina de palhinha Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
Oficina de estofado Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
WC Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
Oficina de marcenaria Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
PCD Feminino Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
PCD Masculino Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
WC Feminino Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
WC Masculino Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
Bebedouros Quant. X X 3 X X 6,00 X X X X X = 18,00 M
1.2.11.2 (COMPOSI(,‘AO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXA(,‘GES PARA, 60,00 M
Area de servico Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
Cozinha Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
Vestiario PCD Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
Vestiario PCD feminino Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
PCD Feminino Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
PCD Masculino Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
WC Feminino Quant. X X 1 X X 12,00 X X X X X = 12,00 M
WC Masculino Quant. X X 1 X X 12,00 X X X X X = 12,00 M
1.2.11.3 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACO 84,00 M
WC Diretoria Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
WC Masculino Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
WC Feminino Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X 6,00 M
PCD Masculino Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
PCD Feminino Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
Vestidrio PCD Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
Vestidrio PCD feminino Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
WC Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
PCD Feminino Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
PCD Masculino Quant. X X 1 X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
WC Feminino Quant. X X 1 X X 12,00 X X X X X = 12,00 M
WC Masculino Quant. X X 1 X X 12,00 X X X X X = 12,00 M
1.2.11.4 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 150,00 M
Coletores Tubo 100 Comp. | [ x] Ix]| 3 x| [x] 5000 [x] [ x] [ x] [ x] Ix] = 150,000 ™
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1.2.11.5 |CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 12,00 UN
WC Diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vestidrio PCD Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vestidrio PCD feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.2.11.6 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 8,00 UN
Area de servico Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Cozinha Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vestidrio PCD Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vestiario PCD feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.2.11.7 |CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 10,00 UN
Caixa de Inspecdo Quant. |x| |x| 10 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 10,00 UN
1.2.11.8 |TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 3,00 UN
Médulo com Manilhas Quant. [ [x] [x] 3 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 3,00 UN
1.2.11.9 [SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRACAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 5,00 UN
Médulo com Manilhas Quant. [ [x] [x] 5 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 5,00/ UN
1.2.12.0 INSTALAC.GES PLUVIAIS
1.2.12.1 (COMPOSI(,‘AO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXA(,‘éES, PARA PR 143,50 M
Ramais e Prumadas Tubo 100 Comp. | |x| |x| 41 |x| |x| |x| |x| 3,50 |x| |x| |x| |: 143,50 M
1.2.12.2 (COMPOSI(,‘AO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACGES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 205,00 M
Coletores Tubo 150 Comp. | |x| |x| 41 |x| |x| 5,00 |x| |x| |x| |x| |x| |: 205,00 M
1.2.12.3 |GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 6,56 M2
Grelha para caixas enterradas Comp. x Larg. | x| | x| 41 | x| | x| 0,40 | x| 0,40 | x| | x| | x| | x| | = 6,56 M2
1.2.12.4 |CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 41,00 UN
Caixas de Areia (Pluvial) Quant. |x| |x| 41 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 41,00 UN
1.2.13.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO
1.2.13.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALA(,‘AO. AF_02/2020 50,00 UN
Lumindrias Quant. | |x| |x| 50 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 50,00 UN
1.2.13.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALA(,‘AO. AF_10/2020_P 25,00 UN
Extintor Classe A Quant. | |x| |x| 25 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 25,00 UN
1.2.13.3 |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P 25,00 UN
Extintor Classe BC Quant. [ [x] [x[ 25 Tx] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 25,00 UN
1.2.13.4 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 50,00 UN
Sinalizagdo de Extintor Quant. |x| |x| 50 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 50,00 UN
1.2.13.5 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAM| 50,00 UN
Placa de Sinalizagdo Quant. |x| |x| 50 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 50,00 UN
1.2.14.0 |LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
1.2.14.1 |VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 17,00 UN
WC Diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vestidrio PCD Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vestidrio PCD feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
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PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Feminino Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
WC Masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
1.2.14.2 |MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA BPADRAO MEDIO BORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 3,00 UN
WC Masculino Quant. |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x |x| |x = 3,00 UN
1.2.14.3 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E FERRAGENS 124,60 M2
WC Diretoria Quant. X X X X X X X X 0,55 X = 0,55 M2
WC Masculino Quant. X X X X X X X X 0,55 X = 0,55 M2
WC Feminino Quant. X X X X X X X X 0,55 X = 0,55 M2
WC Quant. X X X X X X X X 0,55 X = 0,55 M2
WC Feminino Quant. X X X X X X X X 2,00 X = 2,00 M2
WC Masculino Quant. X X X X X X X X 2,00 X = 2,00 M2
Area de servico Quant. X X X X X X X X 1,80 X = 1,80 M2
Cozinha Quant. X X X X X X X X 6,46 X = 6,46 M2
Despensa Quant. X X 3 X X X X X X 2,64 X = 7,92 M2
Refeitdrio Quant. X X X X X X X X 0,55 X = 0,55 M2
Controle Quant. X X 3 X X X X X X 1,38 X = 4,14 M2
Consultério odontoldgico Quant. X X X X X X X X 2,40 X = 2,40 M2
Depdsito educacdo fisica Quant. X X 3 X X X X X X 2,40 X = 7,20 M2
Material de limpeza Quant. X X 3 X X X X X X 3,84 X = 11,52 M2
Esterilizagdo Quant. X X 3 X X X X X X 0,47 X = 1,42 M2
Depdsito Quant. X X 3 X X X X X X 1,40 X = 4,19 M2
Oficina com as mées Quant. X X 1 X X X X X X 4,00 X = 4,00 M2
Oficina de encadernagdo Quant. X X 2 X X X X X X 8,54 X = 17,08 M2
Oficina de artes Quant. X X 2 X X X X X X 11,31 [x = 22,61 M2
Oficina de palhinha Quant. X X 1 X X X X X X 3,00 X = 3,00 M2
Oficina de estofado Quant. X X 3 X X X X X X 2,91 X = 8,73 M2
Laboratério de informatica Quant. X X 4 X X X X X X 2,44 X = 9,78 M2
Secretaria Quant. X X 1 X X X X X X 0,90 X = 0,90 M2
Oficina de marcenaria Quant. X X 1 X X X X X X 3,00 X = 3,00 M2
Bancos dos banheiros masculino e feminino Quant. X X 2 X X 1,60 X 0,53 X X X 1,70 X = 1,70 M2
1.2.14.4 |CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 32,00 UN
WC Diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Feminino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
WC Masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
Refeitdrio Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Consultério odontoldgico Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Oficina de encadernacdo Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
Oficina de artes Quant. X X 10 X X X X X X X = 10,00 UN
Oficina de palhinha Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Oficina de estofado Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Oficina de marcenaria Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.2.14.5 |CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 7,00 UN
Area de servico Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Cozinha Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
Consultério odontoldgico Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Esterilizagdo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.2.14.6 |LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_0] 18,00 UN
PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vestidrio PCD Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vestidrio Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Servigo Social Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Psicologia Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
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Psicopedagogia Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
Terapia ocupacional Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Consultério médico Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Fonoaudiologia Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Musicoterapia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.2.14.7 |TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALA(,‘AO. AF_01/2020 2,00 UN
Area de servico Quant. |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
Material de limpeza [ Quant. [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.2.15.0 |METAIS E ACESSORIOS
1.2.15.1 |TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2@U 3/4ZPARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 3,00/ UN
Area de servico Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Material de limpeza Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Abrigo de lixo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.2.15.2 |TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2@U 3/4ZPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 57,000 UN
WC Diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Feminino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
WC Masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
Refeitdrio Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Consultério odontoldgico Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Oficina de encadernagdo Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
Oficina de artes Quant. X X 10 X X X X X X X = 10,00 UN
Oficina de palhinha Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Oficina de estofado Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Oficina de marcenaria Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Area de servico Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,000 UN
Cozinha Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
Consultério odontoldgico Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Esterilizagdo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vestiario PCD Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vestiario Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Servico Social Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Psicologia Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
Psicopedagogia Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
Terapia ocupacional Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Consultério médico Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Fonoaudiologia Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Musicoterapia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.2.15.3 |CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,00 UN
Vestidrio PCD Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vestidrio PCD feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.2.15.4 |SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 50,00 UN
WC Diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Feminino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
WC Masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
Refeitdrio Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
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Consultério odontoldgico Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
Oficina de encadernagdo Quant. X X 4 X X X X X X X 4,00 UN
Oficina de artes Quant. X X 10 X X X X X X X 10,00 UN
Oficina de palhinha Quant. X X 2 X X X X X X X 2,00 UN
Oficina de estofado Quant. X X 2 X X X X X X X 2,00 UN
Oficina de marcenaria Quant. X X 2 X X X X X X X 2,00 UN
PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
Vestidrio PCD Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
Vestidrio Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
Servigo Social Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
Psicologia Quant. X X 3 X X X X X X X 3,00 UN
Psicopedagogia Quant. X X 3 X X X X X X X 3,00 UN
Terapia ocupacional Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
Consultério médico Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
Fonoaudiologia Quant. X X 2 X X X X X X X 2,00 UN
Musicoterapia Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
1.2.15.5 PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO 17,00 UN
WC Diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
WC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
WC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
Vestidrio PCD Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
Vestidrio PCD feminino Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
WC Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
WC Feminino Quant. X X 4 X X X X X X X 4,00 UN
WC Masculino Quant. X X 3 X X X X X X X 3,00 UN
1.2.15.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 36,00 UN
WC Diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
WC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
WC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
WC Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
WC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
WC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
Refeitdrio Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
Consultério odontoldgico Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
Oficina de encadernacdo Quant. X X 2 X X X X X X X 2,00 UN
Oficina de artes Quant. X X 5 X X X X X X X 5,00 UN
Oficina de palhinha Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
Oficina de estofado Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
Oficina de marcenaria Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
Vestidrio PCD Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
Vestidrio Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
Servigo Social Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
Psicologia Quant. X X 3 X X X X X X X 3,00 UN
Psicopedagogia Quant. X X 3 X X X X X X X 3,00 UN
Terapia ocupacional Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
Consultério médico Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
Fonoaudiologia Quant. X X 2 X X X X X X X 2,00 UN
Musicoterapia Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
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1.2.15.7 |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 17,00 UN
WC Diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vestidrio PCD Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vestidrio PCD feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Feminino Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
WC Masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
1.2.15.8 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACIio. AF_01/2020 6,00 UN
Vestidrio PCD Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vestiario PCD feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.2.15.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA(,'AO. AF_01/2020 14,00 UN
Vestidrio PCD Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Vestiario PCD feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
PCD Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
PCD Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
PCD Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
PCD Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Mictdrio no banheiro masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.2.15.10 |[BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA(,’AO. AF_01/2020 12,00 UN
Vestiario PCD Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Vestiario PCD feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
PCD Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
PCD Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
PCD Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
PCD Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.2.16.0 [PINTURAS
1.2.16.1 APLICA()AO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 6.322,76 M2
Paredes da escola (acima de 1,60 m) Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X x| 1.403,60 |x X 1,60 X X X = 2.245,76 M2
Paredes da escola (parede toda - pintura acrilica) Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X x| 289,25 [x X 3,20 X X X = 925,60 M2
Paredes da escola (acima de 0,60 m) Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X x| 265,80 [x X 2,60 X X X = 691,08 M2
Paredes da escola (parede toda - textura) Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X X 1590 [x X 3,20 X X X = 50,88 M2
Paredes da escola (acima de 0,60 m) Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X x| 87,80 [x X 2,60 X X X = 228,28 M2
Paredes para recebimento de carpete Perim. x Alt. x Esp. X 1,00 X X X 62,60 X X 3,20 X X X = 200,32 M2
Paredes da escola (parede toda - pintura acrilica) Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X X X X X x| 1548 |x = 15,48 M2
Paredes da escola (parede toda - pintura acrilica) Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X X X X X x| 1548 |x = 15,48 M2
Paredes da escola (parede toda - pintura acrilica) Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X X X X X x| 1548 |x = 15,48 M2
Paredes da escola (parede toda - pintura acrilica) Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X X X X X x| 1548 |x = 15,48 M2
Paredes da escola (parede toda - pintura acrilica) Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X X X X X x| 87,90 |x = 87,90 M2
Muro da escola Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X X X X X x| 134,26 |x = 134,26 M2
Abrigo do lixo Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X X X X X x| 11,93 |x = 11,93 M2
Guarita Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X X X X X X 47,00 X = 47,00 M2
Abrigo do gés Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X X X X X x| 11,93 |x = 11,93 M2
Fundacdo dos pilares pergolado 01 Comp. x Larg. x Alt. X 2,00 X 9,00 X X X X X X 1,80 X = 32,40 M2
Fundacdo dos pilares pergolado 02 Comp. x Larg. x Alt. X 2,00 x| 10,00 |x X X X X X 2,40 X = 48,00 M2
Areas externas Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X 1 X X X X X x| 1.545,50 | x = 1.545,50 M2
1.2.16.2 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 221,13 M2
Sala de mediagdo Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X 1 X X X X X X 44,50 X = 44,50 M2
BWC Masculino Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X 1 X X X X X X 16,54 X = 16,54 M2
Sala de mediagdo tecnoldgica Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X 1 X X X X X x| 66,87 |x = 66,87 M2
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Abrigo do lixo Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X 1,00 X X X X X X 5,67 X 5,67 M2
Abrigo de gas Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X 1,00 X X X X X X 1,61 X 1,61 M2
Caixa de dgua Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X 2,00 X X X X X X 18,72 |[x 37,44 M2
Laboratdrio de informatica Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X 1,00 X X X X X x| 48,50 [x 48,50 M2
1.2.16.3 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 4.777,26 M2
Paredes da escola (acima de 1,60 m) Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X x| 1.403,60 |x X 1,60 X X X 2.245,76 M2
Paredes da escola (parede toda - pintura acrilica) Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X x| 289,25 [x X 3,20 X X X 925,60 M2
Paredes da escola (acima de 0,60 m) Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X x| 265,80 [x X 2,60 X X X 691,08 M2
Paredes da escola (parede toda - textura) Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X X 1590 [x X 3,20 X X X 50,88 M2
Paredes da escola (acima de 0,60 m) Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X x| 87,80 [x X 2,60 X X X 228,28 M2
Paredes para recebimento de carpete Perim. x Alt. x Esp. X 1,00 X X x| 62,60 [x X 3,20 X X X 200,32 M2
Paredes da escola (parede toda - pintura acrilica) Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X X X X X X 15,48 [x 15,48 M2
Paredes da escola (parede toda - pintura acrilica) Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X X X X X X 15,48 [x 15,48 M2
Paredes da escola (parede toda - pintura acrilica) Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X X X X X X 15,48 [x 15,48 M2
Paredes da escola (parede toda - pintura acrilica) Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X X X X X X 15,48 [x 15,48 M2
Paredes da escola (parede toda - pintura acrilica) Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X X X X X x| 87,90 [x 87,90 M2
Muro da escola Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X X X X X x| 134,26 [x 134,26 M2
Abrigo do lixo Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X X X X X X 11,93 [x 11,93 M2
Guarita Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X X X X X x| 47,00 [x 47,00 M2
Abrigo do gas Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X X X X X X X 11,93 [x 11,93 M2
Fundacdo dos pilares pergolado 01 Comp. x Larg. x Alt. X 2,00 X 9,00 X X X X X X 1,80 X 32,40 M2
Fundacdo dos pilares pergolado 02 Comp. x Larg. x Alt. X 2,00 X 10,00 [x X X X X X 2,40 X 48,00 M2
1.2.16.4 APLICA(,’AO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 221,13 M2
Sala de mediagdo Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X 1 X X X X X x| 44,50 [x 44,50 M2
BWC Masculino Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X 1 X X X X X X 16,54 |[x 16,54 M2
Sala de mediacdo tecnoldgica Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X 1 X X X X X x| 6687 [x 66,87 M2
Abrigo do lixo Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X 1,00 X X X X X X 5,67 X 5,67 M2
Abrigo de gas Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X 1,00 X X X X X X 1,61 X 1,61 M2
Caixa de dgua Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X 2,00 X X X X X X 18,72 |[x 37,44 M2
Laboratério de informatica Comp. x Larg. x Alt. X 1,00 X 1,00 X X X X X x| 48,50 [x 48,50 M2
1.2.16.5 |TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 1.545,50 M2
Areas externas Comp. x Larg. x Alt. | x| 1,00 | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| 1.545,50 | x| 1.545,50 M2
1.2.16.6 PINTURA MANUAL COM TINTA EM PO MINERAL IMPERMEAVEL EM PAREDES, DUAS DEMAOS 626,25 M2
Muro Comp. x Larg. x Alt. [x] Ix[ 1 x| [x] 250,50 [x] [x[ 2,50 [x] [x] 626,25 [x] 626,25] M2
1.2.16.7 PINTURA DE LOGOTIPO COM TINTA A OLEO PARA SINALIZA(,‘AO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO 37,00 M2
Area externa Comp. x Larg. x Alt. | x| | x| 2 | x| | x| | x| | x| | x| | x| 18,50 | x| 37,00 M2
1.2.16.8 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO), AF_01/2020 381,34 M2
P1 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 14 X X X 0,90 X 2,10 X X X 52,92 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 25 X X X 0,90 X 2,10 X X X 94,50 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 8 X X X 0,90 X 2,10 X X X 30,24 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 6 X X X 0,90 X 2,10 X X X 22,68 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 3 X X X 0,80 X 2,10 X X X 10,08 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 4 X X X 0,80 X 2,10 X X X 13,44 M2
P8 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 1,80 X 2,10 X X X 7,56 M2
P9 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 2,00 X 2,10 X X X 8,40 M2
P10 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 0,80 X 2,10 X X X 3,36 M2
P14 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X 7,56 M2
P15 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 1,80 X 2,10 X X X 15,12 M2
PT1 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 2,50 X 2,10 X X X 10,50 M2
Porta de entrada no muro frontal da escola Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 1,20 X 2,50 X X X 6,00 M2
J6 (janela=porta de enrolar) Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 2,40 X 1,25 X X X 6,00 M2
J1 (gradil - vazado-25%) Quant. x Larg. x Alt. 25% X 2,00 X 14 X X X 1,50 X 1,30 X X X 13,65 M2
J2 (gradil-vazado-25%) Quant. x Larg. x Alt. 25% X 2,00 X 29 X X X 2,00 X 1,30 X X X 37,70 M2
J3 (gradil-vazado-25%) Quant. x Larg. x Alt. 25% X 2,00 X 14 X X X 1,50 X 0,50 X X X 5,25 M2
J4 (gradil-vazado-25%) Quant. x Larg. x Alt. 25% X 2,00 X 25 X X X 2,00 X 0,50 X X X 12,50 M2
J5 (gradil-vazado-25%) Quant. x Larg. x Alt. 25% X 2,00 X 2 X X X 1,20 X 0,50 X X X 0,60 M2
Gradil no muro frontal da escola (gradil-vazado-25%) Quant. x Larg. x Alt. 25% X 2,00 X 1 X X X X X X 46,55 X 23,28 M2
1.2.16.9 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 381,34 M2
P1 Quant. x Larg. x Alt. [x] 200 [x] 14 [x] [x] [x] o090 [x] 210 [x] [ x] Ix] 52,92 M2
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P2 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 25 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 94,50 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 8 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 30,24 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 6 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 22,68 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 3 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 10,08 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 4 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 13,44 M2
P8 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 1,80 X 2,10 X X X = 7,56 M2
P9 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 2,00 X 2,10 X X X = 8,40 M2
P10 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 3,36 M2
P14 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 7,56 M2
P15 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 1,80 X 2,10 X X X = 15,12 M2
PT1 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 2,50 X 2,10 X X X = 10,50 M2
Porta de entrada no muro frontal da escola Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 1,20 X 2,50 X X X = 6,00 M2
J6 (janela=porta de enrolar) Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 2,40 X 1,25 X X X = 6,00 M2
J1 (gradil - vazado-25%) Quant. x Larg. x Alt. 25% X 2,00 X 14 X X X 1,50 X 1,30 X X X = 13,65 M2
J2 (gradil-vazado-25%) Quant. x Larg. x Alt. 25% X 2,00 X 29 X X X 2,00 X 1,30 X X X = 37,70 M2
J3 (gradil-vazado-25%) Quant. x Larg. x Alt. 25% X 2,00 X 14 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 5,25 M2
J4 (gradil-vazado-25%) Quant. x Larg. x Alt. 25% X 2,00 X 25 X X X 2,00 X 0,50 X X X = 12,50 M2
J5 (gradil-vazado-25%) Quant. x Larg. x Alt. 25% X 2,00 X 2 X X X 1,20 X 0,50 X X X = 0,60 M2
Gradil no muro frontal da escola (gradil-vazado-25%) Quant. x Larg. x Alt. 25% X 2,00 X 1 X X X X X x| 4655 |[x = 23,28 M2
1.2.17.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
1.2.17.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXA(,'AO SEM MOLDURA 8,64 M2
WC Diretoria Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,90 X X X = 0,54 M2
WC Masculino Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,90 X X X = 0,54 M2
WC Feminino Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,90 X X X = 0,54 M2
PCD Masculino Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,90 X X X = 0,54 M2
PCD Feminino Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,90 X X X = 0,54 M2
Vestidrio PCD Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,90 X X X = 0,54 M2
Vestidrio PCD feminino Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,90 X X X = 0,54 M2
WC Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,90 X X X = 0,54 M2
PCD Feminino Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,90 X X X = 0,54 M2
PCD Masculino Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,90 X X X = 0,54 M2
WC Feminino Quant. X X 3 X X X 0,60 X 0,90 X X X = 1,62 M2
WC Masculino Quant. X X 3 X X X 0,60 X 0,90 X X X = 1,62 M2
1.2.17.2 |CANTEIRO EM TIJOLO MACICO APARENTE DE 6 X 12 X 24CM COM DIMENSOES DE 2,00X2,00X0,60M E CHAPIM EM CONCRETO ARMADO DE 18CM E ESPESSURA DE 3CM. INCLUSIVE PINTURA VERNIZ 02 DEMAOS E TERRA VEGETAL 2,00 UN
Area externa da escola [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
1.2.17.3 ESCADA DE MARINHEIRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 4,20 M
Acesso a caixa de dgua [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] 420 x| [x] [x] [= 4,20 M
1.2.17.4 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXA(,‘AO E FERRAGENS 5,95 M2
Laboratdrio de informatica (debaixo das bancadas) [ Quant. [ [x] [x] 12 [x] [x] [x] 020 [x] o048 [x] [x] [x] [= 1,15] M2
Banheiros masculino e feminino (prateleiras) I Quant. | | x| | x| 4 | x| | x| 3,00 | x| 0,40 | x| | x| | x| | x| | = 4,80 M2
1.2.17.5 PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 6,12 M2
Todos os ambientes da escola [ Larg. x Alt. [ [x] [x] 68 [x] [x] [x] 015 [x] 060 [x] [x] [x] [= 6,12| M2
1.2.17.6 |FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 61,00 UN
Diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Secretaria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Coordenagdo financeira Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Coordenagdo pedagoégica Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala de professores Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Auditério Quant. X X 8 X X X X X X X = 8,00 UN
Camarim masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Camarim feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Prontuarios Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Apoio Horta Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Consultério médico Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Psicopedagogia Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
Psicologia Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
Servico social Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Terapia ocupacional Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Consultdrio odontoldgico Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLO (R | Coef. | Quant. |15 o (ke) | | Come | Larg. (m} | | G | e | Area [l o) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)

Fonoaudiologia Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Musicoterapia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Esterilizagdo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Oficina com as mées Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Oficina de encadernagdo Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
Oficina de artes Quant. X X 10 X X X X X X X = 10,00 UN
Oficina de palhinha Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Laboratdrio de informatica Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Medicdo tecnoldgica Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
Sala AEE 01 Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Sala AEE 02 Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Sala AEE 03 Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.2.17.7 PLACA DE INAUGURAGAO EM ACO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVACAO EM BAIXO RELEVO POR CORROSAO QUIMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES 1,00 UN
Geral Larg. x Alt. [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 1,000 UN
1.2.17.8 |CONJUNTO DE MASTRO PARA TRES BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 400X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM ESPESSURA MINIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MINIMO DE 1M. INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO E [ 1,00 UN
Parte externa da escola Larg. x Alt. [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 0,00 UN
1.2.17.9 PLACA PADRAO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRILICA LEITOSA DE 15MM COM O BRASAO DO ESTADO DO PIAUi E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ESTRUTURA METALICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAGAO E PINTURA DE PROTECAO. FOI 1,00 UN
Muro frontal da escola Quant. [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 1,000 UN
1.2.17.10 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 116,40 M3
Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Area [ [x] 001 Tx| [x] [x] [x] [x] [x] [x] 2.552,04 [x] [= 25,52 M3
Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 227,19 |= 90,88] M3

1.2.17.11 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 1.746,00) M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume [x] 1500 Tx]| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 11640 [= 1.746,00] M3XKM
1.2.17.12 [LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 2.552,04 M2
Area Total de Construgdo Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 2.552,04 x| [= 2.552,04] M2

Eng.2 Civil Rélponsavel

Teresina-Pl, 04 de outubro de 2022.
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