

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO		 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC  GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM PARANAU AQUI TEM FUTURO.		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ				
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC				
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF				
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO E AUDITÓRIO NO CETI FERDINAND FREITAS		L.S. (MENSAL)=	70,90%	
DATA:	AGOSTO DE 2023		L.S. (HORISTA)=	113,05%	
END.:	RUA JOSÉ CANDIDO GAIOSO,Nº 275, BAIRRO: CENTRO		BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	JOSÉ DE FREITAS-PI	TIPO: NÃO DESONERADA	BDI=	21,97%	
			ÁREAS	REFORMA:	0,00 m²
				AMPLIAÇÃO:	3435,09 m²
			OBS* - OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTE FONTES DE PREÇO: ( SINAPI_PI - JUN/2023   SEINFRA_CE - 027   ORSE_SE - MAR/2023 )		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	TOTAL (R\$)	VALOR POR M² (R\$/M²)
<b>1.0.0.0</b>	<b>AMPLIAÇÃO</b>			
<b>1.1.0.0</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA</b>			
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,08%	61.160,70	17,80
1.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,27%	34.078,59	9,92
1.1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,31%	4.621,74	1,35
<b>1.2.0.0</b>	<b>EDIFICAÇÃO - AUDITÓRIO</b>			
1.2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,28%	4.133,10	1,20
1.2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,84%	12.659,21	3,69
1.2.3.0	INFRAESTRUTURA	3,93%	58.919,05	17,15
1.2.4.0	SUPERESTRUTURA	2,33%	34.862,54	10,15
1.2.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	4,70%	70.472,73	20,52
1.2.6.0	COBERTURA	7,65%	114.650,27	33,38
1.2.7.0	ESQUADRIAS	3,66%	54.871,12	15,97
1.2.8.0	REVESTIMENTOS	10,90%	163.325,89	47,55
1.2.9.0	PISOS	1,95%	29.261,70	8,52
1.2.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,46%	81.897,24	23,84
1.2.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,17%	2.478,94	0,72
1.2.12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2,23%	33.426,58	9,73
1.2.13.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,69%	10.325,22	3,01
1.2.14.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,32%	4.786,95	1,39
1.2.15.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	0,58%	8.760,98	2,55
1.2.16.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,37%	5.562,12	1,62
1.2.17.0	PINTURAS	0,67%	10.116,70	2,95
1.2.18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,53%	7.934,06	2,31
<b>1.3.0.0</b>	<b>QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA</b>			
1.3.1.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,39%	5.919,68	1,72
1.3.2.0	INFRAESTRUTURA	3,37%	50.541,07	14,71
1.3.3.0	SUPERESTRUTURA	2,32%	34.740,03	10,11
1.3.4.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	0,18%	2.682,19	0,78
1.3.5.0	ESQUADRIAS	2,92%	43.838,13	12,76
1.3.6.0	REVESTIMENTOS	2,28%	34.146,92	9,94
1.3.7.0	PISOS	6,94%	104.095,46	30,30
1.3.8.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,54%	8.042,11	2,34
1.3.9.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2,52%	37.766,17	10,99
1.3.10.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,98%	14.629,07	4,26
1.3.11.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,13%	1.914,78	0,56
1.3.12.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	0,54%	8.066,40	2,35
1.3.13.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,66%	9.823,84	2,86
1.3.14.0	PINTURAS	4,13%	61.943,64	18,03
1.3.15.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,43%	21.490,99	6,26
<b>1.4.0.0</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)</b>			
1.4.1.0	MOVIMENTO DE TERRA	2,75%	41.209,44	12,00
1.4.2.0	PISOS	10,02%	150.138,22	43,71
1.4.3.0	PINTURAS	0,10%	1.460,07	0,43
1.4.4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,89%	58.292,87	16,97
<b>TOTAIS AMPLIAÇÃO</b>		<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.499.046,51</b>	<b>R\$ 436,39 / M²</b>

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO		 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC  GOVERNO DO PIAUÍ 2007 TEM TRANSFORMAÇÃO AQUI TEM FUTURO		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ				
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC				
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF				
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO E AUDITÓRIO NO CETI FERDINAND FREITAS		L.S. (MENSAL)=	70,90%	
DATA:	AGOSTO DE 2023		L.S. (HORISTA)=	113,05%	
END.:	RUA JOSÉ CANDIDO GAIOSO,Nº 275, BAIRRO: CENTRO		BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	JOSÉ DE FREITAS-PI		TIPO: NÃO DESONERADA	BDI= 21,97%	
			ÁREAS	REFORMA:	0,00 m²
				AMPLIAÇÃO:	3435,09 m²
OBS* - OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTE FONTES DE PREÇO: ( SINAPI_PI - JUN/2023   SEINFRA_CE - 027   ORSE_SE - MAR/2023 )					

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	TOTAL (R\$)	VALOR POR M² (R\$/M²)
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.499.046,51</b>	<b>R\$ 436,39 / M²</b>

*Rayson José Bezerra de Farias*

Eng.º Civil Responsável  
Nome: RAYSON JOSÉ BEZERRA DE FARIAS  
CREA: 1915715229 PI

OBS* - OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTE FONTES DE PREÇO: ( SINAPI_PI - JUN/2023   SEINFRA_CE - 027   ORSE_SE - MAR/2023 )
---

Teresina-PI, 01 de agosto de 2023.