
OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.0.0.0 AMPLIAÇÃO

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO 6,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 6 x x x x x x x = 6,00 MÊS

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2.1 EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO FINAL 3,00 UN

Execução de furos à percussão para reconhecimento do solo

(auditório)
Quantidade de Furos x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR 182,64 M2

Edificação (auditório) Área detalhada ponderada x 0,65 x x x x x x x 280,98 x = 182,64 M2

1.1.2.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE QUADRA COM COBERTURA 195,80 M2

Projeto da Quadra Coberta (quadra a concluir) Área detalhada ponderada x 0,20 x x x x x x x 979,02 x = 195,80 M2

1.1.2.4 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 693,00 M2

Edificação (auditório) Área detalhada ponderada x 0,55 x x x x x x x 280,98 x = 154,54 M2

Edificação (quadra a concluir) Área detalhada ponderada x 0,55 x x x x x x x 979,02 x = 538,46 M2

1.1.2.5 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 693,00 M2

Edificação (auditório) Área detalhada ponderada x 0,55 x x x x x x x 280,98 x = 154,54 M2

Edificação (quadra a concluir) Área detalhada ponderada x 0,55 x x x x x x x 979,02 x = 538,46 M2

1.1.2.6 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 6,00 M2

Depósito Comp. x Larg. x x x x 3,00 x 2,00 x x x x = 6,00 M2

1.1.2.7 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 3,25 M2

Banheiro Comp. x Larg. x x x x 1,30 x 2,50 x x x x = 3,25 M2

1.1.2.8 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.1.2.9 KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CÂMERAS HD. INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SISTEMA 1,00 UN

Kit CFTV para monitoramento da Obra Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.1.3.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 2.758,68 M2

Área externa com vegetação (ao redor das edificações existentes e

no local de execução do auditório)
Área levantada em CAD x x x x x x x x 2.758,68 x = 2.758,68 M2

1.1.3.2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1,13 M3

Abertura no muro lateral (PT02) Área levantada em CAD x x x x 3,00 x x 2,50 x 0,15 x x = 1,13 M3

1.1.3.3 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 4,88 M3

Demolição de vigas no vestiário da quadra Perím. x Alt. x Esp. x x x x 81,25 x x 0,40 x 0,15 x x = 4,88 M3

1.1.3.4 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 6,81 M3

Laje do vestiário da quadra Esp. x Área x x x x x x x 0,12 x 56,71 x = 6,81 M3

1.1.3.5 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 40,41 M3

Entulho de vegetação Esp. x Área x 0,01 x x x x x x x 2.758,68 x = 27,59 M3

Abertura no muro lateral (PT02) Área levantada em CAD x x x x 3,00 x x 2,50 x 0,15 x x = 1,13 M3

Demolição de vigas no vestiário da quadra Perím. x Alt. x Esp. x x x x 81,25 x x 0,40 x 0,15 x x = 4,88 M3

Laje do vestiário da quadra Esp. x Área x x x x x x x 0,12 x 56,71 x = 6,81 M3

1.1.3.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 40,41 M3XKM

Entulho de vegetação Esp. x Área x 0,01 x x x x x x x 2.758,68 x = 27,59 M3XKM

Abertura no muro lateral (PT02) Área levantada em CAD x x x x 3,00 x x 2,50 x 0,15 x x = 1,13 M3XKM

Demolição de vigas no vestiário da quadra Perím. x Alt. x Esp. x x x x 81,25 x x 0,40 x 0,15 x x = 4,88 M3XKM

Laje do vestiário da quadra Esp. x Área x x x x x x x 0,12 x 56,71 x = 6,81 M3XKM

1.2.0.0 EDIFICAÇÃO - AUDITÓRIO

-

JOSÉ DE FREITAS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO E AUDITÓRIO NO CETI FERDINAND FREITAS

3435,09 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 70,10 M

Edificação 
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 70,10 x x x x x = 70,10 M

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 13,23 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x 18,00 x x 0,70 x 0,70 x 1,50 x x x = 13,23 M3

1.2.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 17,48 M3

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 90,30 x 0,30 x 0,50 x x x = 13,55 M3

Canteiro ao redor da edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 43,70 x 0,30 x 0,30 x x x = 3,93 M3

1.2.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 84,78 M3

Palco do auditório Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x 0,47 x x 31,80 x = 14,95 M3

Restante do auditório, incluso rampas de acesso Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x 0,35 x x 199,51 x = 69,83 M3

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA

1.2.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 21,93 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 18 x x 0,70 x 0,70 x x x x = 8,82 M2

Canteiro ao redor da edificação Quant. x Comp. x Larg. x x x x 43,70 x 0,30 x x x x = 13,11 M2

1.2.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 5,29 M3

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 18 x x 0,70 x 0,70 x 0,60 x x x = 5,29 M3

1.2.3.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,64 M3

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 18 x x 0,30 x 0,14 x 0,85 x x x = 0,64 M3

1.2.3.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 5,69 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 90,30 x 0,14 x 0,45 x x x = 5,69 M3

1.2.3.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 7,85 M3

Edificação (baldrame) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 90,30 x 0,14 x 0,50 x x x = 6,32 M3

Canteiro ao redor da edificação Quant. x Comp. x Larg. x x x x 43,70 x 0,14 x 0,25 x x x = 1,53 M3

1.2.3.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 93,91 M2

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 90,30 x 1,04 x x x x = 93,91 M2

1.2.3.7 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 17,04 M3

Auditório Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 145,75 x = 10,20 M3

Palco do auditório Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 31,80 x = 2,23 M3

Banheiro masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 10,35 x = 0,72 M3

PCD masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 3,00 x = 0,21 M3

Circulação Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 10,80 x = 0,76 M3

PCD feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 3,00 x = 0,21 M3

Banheiro feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 10,35 x = 0,72 M3

Rampas Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 16,26 x = 1,14 M3

Calçada ao Redor da Edificação Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 12,13 x = 0,85 M3

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA

1.2.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,86 M3

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 18 x x 0,14 x 0,30 x 5,10 x x x = 3,86 M3

1.2.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 4,63 M3

Edificação (Vigas h=0,20m) (2 vezes considerando o topo da

platibanda)
Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x 90,30 x 0,12 x 0,20 x x x = 4,33 M3

Cinta de amarração no topo da alvenaria de tijolo deitado (palco) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 12,30 x 0,12 x 0,20 x x x = 0,30 M3

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.2.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 427,25 M2
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Edificação  (paredes externas) Comp. x Alt. x x x x 62,10 x x 5,10 x x x = 316,71 M2

Edificação  (paredes internas) Comp. x Alt. x x x x 28,20 x x 3,30 x x x = 93,06 M2

Canteiro ao redor da edificação Quant. x Comp. x Larg. x x x x 43,70 x x 0,40 x x x = 17,48 M2

1.2.5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 8,61 M2

Palco do auditório  (contenção de aterro) Comp. x Alt. x x x x 12,30 x x 0,70 x x x = 8,61 M2

1.2.5.3 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 3,80 M

J02 Comp. x Alt. x x 2 x x 1,90 x x x x x = 3,80 M

1.2.5.4 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 3,80 M

J02 Comp. x Alt. x x 2 x x 1,90 x x x x x = 3,80 M

1.2.5.5 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 21,60 M

J02 Comp. x Alt. x x 6 x x x 3,60 x x x x = 21,60 M

1.2.5.6 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 21,60 M

J02 Comp. x Alt. x x 6 x x x 3,60 x x x x = 21,60 M

1.2.5.7 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 9,20 M

P02 Comp. x Alt. x x 2 x x x 1,30 x x x x = 2,60 M

P03 Comp. x Alt. x x 2 x x x 1,30 x x x x = 2,60 M

P04 Comp. x Alt. x x 4 x x x 1,00 x x x x = 4,00 M

1.2.5.8 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 8,80 M

P01 Comp. x Alt. x x 4 x x x 2,20 x x x x = 8,80 M

1.2.5.9 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 15,12 M2

Divisórias BWC Masculino Quant. x Comp. x Alt. x x x x 4,20 x x 1,80 x x x = 7,56 M2

Divisórias BWC Feminino Quant. x Comp. x Alt. x x x x 4,20 x x 1,80 x x x = 7,56 M2

1.2.6.0 COBERTURA

1.2.6.1 ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA COM TRELIÇAS EM PERFIL U 127 OU 150 E TERÇAS EM PERFIL U ENRIJECIDO 127 OU 150, PARA VÃOS 10,01 A 20,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCÃO) E 2 DEMÃOS ESMALTE SINTÉTICO FOSCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO232,47 M2

Auditório Quant. x Peso/m x Comp. x x x x x x x x 232,47 x = 232,47 M2

1.2.6.2 ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM PERFIL "U" 75X40MM, E=2,65MM. INCLUSIVE TERÇAS EM PERFIL 127X50MM, E=3MM PARA MARQUISE. INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO (ZARCÃO) 01 DEMÃO 54,57 M2

Marquise do auditório Quant. x Peso/m x Comp. x x x x x x x x 54,57 x = 54,57 M2

1.2.6.3 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 3,00 UN

Auditório Quant. x Peso/m x Comp. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.6.4 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 310,14 M2

Auditório Quant. x Peso/m x Comp. x x x x x x x x 232,47 x = 232,47 M2

Marquise do auditório Quant. x Peso/m x Comp. x x x x x x x x 54,57 x = 54,57 M2

Fechamento da marquise com telha metálica Quant. x Peso/m x Comp. x x x x x x x x 23,10 x = 23,10 M2

1.2.6.5 CUMEEIRA EM ALUMÍNIO - 30CM DE CADA LADO, E= 0,8MM 19,05 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 19,05 x x x x x = 19,05 M

1.2.6.6 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 70,60 M

Água furtada (auditório e marquise) Comprimento levantado em CAD x x x x 70,60 x x x x x = 70,60 M

1.2.6.7 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 25,20 M

Perímetro da platibanda da cobertura Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 24,00 x x x x x = 25,20 M

1.2.6.8 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 12,66 M2

Perímetro da platibanda da cobertura Comp. x Larg. x x x x 63,30 x 0,20 x x x x = 12,66 M2

1.2.7.0 ESQUADRIAS

1.2.7.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 21,00 M2

P01 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,60 x 2,10 x x x = 13,44 M2

P02 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P03 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

1.2.7.2 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 3,84 M2

P04 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,60 x 1,60 x x x = 3,84 M2

1.2.7.3 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 10,50 M2
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J01 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 3,00 x 0,50 x x x = 9,00 M2

J02 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2

1.2.7.4 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 21,00 M

J01 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 3,00 x x x x = 18,00 M

J02 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x x x x = 3,00 M

1.2.7.5 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

P03 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.7.6 BARRA ANTIPÂNICO SIMPLES SEM CHAVE PARA UMA PORTA REF. MH2585 OU SIMILAR 16,00 UN

P01 Quant. x Larg. x Alt. x 4,00 x 4 x x x x x x x = 16,00 UN

1.2.7.7 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO 6,30 M2

PT2 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 3,00 x 2,10 x x x = 6,30 M2

1.2.8.0 REVESTIMENTOS

1.2.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 894,94 M2

Paredes externas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x 62,10 x x 5,50 x x x = 683,10 M2

Paredes internas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x 26,80 x x 3,30 x x x = 176,88 M2

Canteiro ao redor da edificação Quant. x Comp. x Larg. x 2,00 x x x 43,70 x x 0,40 x x x = 34,96 M2

1.2.8.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 435,90 M2

Paredes externas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x 62,10 x x 5,50 x x x = 683,10 M2

Paredes internas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x 26,80 x x 3,30 x x x = 176,88 M2

Canteiro ao redor da edificação Quant. x Comp. x Larg. x 2,00 x x x 43,70 x x 0,40 x x x = 34,96 M2

Desconto das área com emboço Quant. x Comp. x Larg. x -1,00 x x x x x x x 459,04 x = -459,04 M2

1.2.8.3 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 459,04 M2

Circulação Quant. x Larg. x Alt. x x x x 17,50 x x 2,60 x x x = 45,50 M2

WC Masculino Quant. x Larg. x Alt. x x x x 12,05 x x 2,60 x x x = 31,33 M2

WC PCD Masculino Quant. x Larg. x Alt. x x x x 6,45 x x 2,60 x x x = 16,77 M2

WC Feminino Quant. x Larg. x Alt. x x x x 12,05 x x 2,60 x x x = 31,33 M2

WC PCD Feminino Quant. x Larg. x Alt. x x x x 6,45 x x 2,60 x x x = 16,77 M2

Parede externa - até altura de 65 cm Área retirada de CAD x x x x 51,60 x x 0,65 x x x = 33,54 M2

Parede externa - tijolinho aparente Área retirada de CAD x x x x 51,60 x x 5,50 x x x = 283,80 M2

1.2.8.4 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 175,24 M2

Circulação Quant. x Larg. x Alt. x x x x 17,50 x x 2,60 x x x = 45,50 M2

WC Masculino Quant. x Larg. x Alt. x x x x 12,05 x x 2,60 x x x = 31,33 M2

WC PCD Masculino Quant. x Larg. x Alt. x x x x 6,45 x x 2,60 x x x = 16,77 M2

WC Feminino Quant. x Larg. x Alt. x x x x 12,05 x x 2,60 x x x = 31,33 M2

WC PCD Feminino Quant. x Larg. x Alt. x x x x 6,45 x x 2,60 x x x = 16,77 M2

Parede externa - até altura de 65 cm Área retirada de CAD x x x x 51,60 x x 0,65 x x x = 33,54 M2

1.2.8.5 REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE 6,5X18 CM C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 283,80 M²

Parede externa com tijolinho aparente Quant. x Larg. x Alt. x x x x 51,60 x x 5,50 x x x = 283,80 M²

1.2.8.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE BERBER POINT 650 DA BEAULIEU E=6 MM 143,55 M²

Auditório Quant. x Larg. x Alt. x x x x 49,50 x x 2,90 x x x = 143,55 M²

1.2.8.7 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS 37,50 M2

WC Masculino Quant. x Larg. x Alt. x x x x x x x x 10,35 x = 10,35 M2

WC PCD Masculino Quant. x Larg. x Alt. x x x x x x x x 3,00 x = 3,00 M2

WC Feminino Quant. x Larg. x Alt. x x x x x x x x 10,35 x = 10,35 M2

WC PCD Feminino Quant. x Larg. x Alt. x x x x x x x x 3,00 x = 3,00 M2

Circulação Área retirada de CAD x x x x x x x x 10,80 x = 10,80 M2

1.2.8.8 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PINTURA ANTIMOFO 177,55 M2

Auditório Área retirada de CAD x x x x x x x x 145,75 x = 145,75 M2

Palco Área retirada de CAD x x x x x x x x 31,80 x = 31,80 M2
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JOSÉ DE FREITAS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO E AUDITÓRIO NO CETI FERDINAND FREITAS

3435,09 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.2.9.0 PISOS

1.2.9.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 26,70 M2

WC Masculino Quant. x Larg. x Alt. x x x x x x x x 10,35 x = 10,35 M2

WC PCD Masculino Quant. x Larg. x Alt. x x x x x x x x 3,00 x = 3,00 M2

WC Feminino Quant. x Larg. x Alt. x x x x x x x x 10,35 x = 10,35 M2

WC PCD Feminino Quant. x Larg. x Alt. x x x x x x x x 3,00 x = 3,00 M2

1.2.9.2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022211,00 M2

Auditório Área retirada de CAD x x x x x x x x 145,75 x = 145,75 M2

Palco Área retirada de CAD x x x x x x x x 31,80 x = 31,80 M2

Circulação Área retirada de CAD x x x x x x x x 10,80 x = 10,80 M2

Piso fulget (rampas de acesso e escadas) Área retirada de CAD x x x x x x x x 22,65 x = 22,65 M2

1.2.9.3 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 12,13 M2

Calçada ao Redor da Edificação Área retirada de CAD x x x x x x x x 12,13 x = 12,13 M2

1.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.2.10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.10.2 INSTALAÇÕES SPDA 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.10.3 INSTALAÇÕES DE LÓGICA 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.2.11.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 4,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

BWC Masculino e PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminio e PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201530,00 M

BWC Masculino Quant. x x 1 x x 9,00 x x x x x = 9,00 M

BWC Feminino Quant. x x 1 x x 9,00 x x x x x = 9,00 M

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

1.2.11.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201518,00 M

BWC Masculino Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

BWC Feminino Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x 3,00 x x x x x = 3,00 M

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x 3,00 x x x x x = 3,00 M

1.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.2.12.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201530,00 M

BWC Masculino Quant. x x 1 x x 9,00 x x x x x = 9,00 M

BWC Feminino Quant. x x 1 x x 9,00 x x x x x = 9,00 M

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

1.2.12.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/201518,00 M

BWC Masculino Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

BWC Feminino Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M
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BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x 3,00 x x x x x = 3,00 M

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x 3,00 x x x x x = 3,00 M

1.2.12.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201518,00 M

BWC Masculino Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

BWC Feminino Quant. x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x 3,00 x x x x x = 3,00 M

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x 3,00 x x x x x = 3,00 M

1.2.12.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 30,00 M

Ligação até conjunto fossa sumidouro Comp. x x x x 30,00 x x x x x = 30,00 M

1.2.12.5 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 4,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.12.6 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 3,00 UN

Caixa de Inspeção Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.12.7 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 3,00 UN

Módulo com Manilhas Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.12.8 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 5,00 UN

Módulo com Manilhas Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

1.2.13.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201555,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x 11 x x 5,00 x x x x x = 55,00 M

1.2.13.2 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 4,20 M2

Grelha para canaletas Comp. x Larg. x x 14 x x 1,00 x 0,30 x x x x = 4,20 M2

1.2.13.3 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 14,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 14 x x x x x x x = 14,00 UN

1.2.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.2.14.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 10,00 UN

Luminárias Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.2.14.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 5,00 UN

Extintor Classe A Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.2.14.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 5,00 UN

Extintor Classe BC Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.2.14.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 10,00 UN

Sinalização de Extintor Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.2.14.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)10,00 UN

Placa de Sinalização Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.2.15.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

1.2.15.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 6,72 M2

BWC Masculino Quant. x x 2 x x 3,00 x 0,56 x x x x = 3,36 M2

BWC Feminino Quant. x x 2 x x 3,00 x 0,56 x x x x = 3,36 M2

1.2.15.3 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
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BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.15.4 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS

1.2.16.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.2 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.3 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.4 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 6,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.5 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.16.6 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.17.0 PINTURAS

1.2.17.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 435,90 M2

Paredes externas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x 62,10 x x 5,50 x x x = 683,10 M2

Paredes internas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x 26,80 x x 3,30 x x x = 176,88 M2

Canteiro ao redor da edificação Quant. x Comp. x Larg. x 2,00 x x x 43,70 x x 0,40 x x x = 34,96 M2

Desconto das área com emboço Quant. x Comp. x Larg. x -1,00 x x x x x x x 459,04 x = -459,04 M2

1.2.17.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 435,90 M2

Paredes externas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x 62,10 x x 5,50 x x x = 683,10 M2

Paredes internas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x 26,80 x x 3,30 x x x = 176,88 M2

Canteiro ao redor da edificação Quant. x Comp. x Larg. x 2,00 x x x 43,70 x x 0,40 x x x = 34,96 M2

Desconto das área com emboço Quant. x Comp. x Larg. x -1,00 x x x x x x x 459,04 x = -459,04 M2

1.2.17.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 54,60 M2

P01 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 1,60 x 2,10 x x x = 26,88 M2

P02 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P03 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

PT2 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 3,00 x 2,10 x x x = 12,60 M2

1.2.17.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 54,60 M2

P01 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 1,60 x 2,10 x x x = 26,88 M2
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P02 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P03 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

PT2 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 3,00 x 2,10 x x x = 12,60 M2

1.2.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.2.18.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 3,24 M2

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x 0,60 x 0,90 x x x = 1,08 M2

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x 0,60 x 0,90 x x x = 1,08 M2

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

1.2.18.2 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,45 M2

Identificação dos ambientes Quant. x x 5 x x x 0,15 x 0,60 x x x = 0,45 M2

1.2.18.3 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO POR CORROSÃO QUÍMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES 1,00 UN

Placa de inauguração da obra Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.18.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 6,00 UN

Auditório Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.18.5 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS 13,40 M

Rampas de acesso ao auditório Quant. x x 2 x x 6,70 x x x x x = 13,40 M

1.2.18.6 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 15,09 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 280,98 x = 2,81 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 30,71 = 12,28 M3

1.2.18.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 226,35 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 15,09 = 226,35 M3XKM

1.2.18.8 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 280,98 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 280,98 x = 280,98 M2

1.3.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

1.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.3.1.1 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 62,49 M3

Quadra Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,10 x 624,92 x = 62,49 M3

1.3.2.0 INFRAESTRUTURA

1.3.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 57,75 M3

Quadra Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 624,92 x = 43,74 M3

Periferia Quadra Área retirada de CAD x x x x x x x 0,07 x 200,16 x = 14,01 M3

1.3.3.0 SUPERESTRUTURA

1.3.3.1 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,90 M3

Vigas de repaldo para laje do vestiário Comp. x x x x 81,25 x 0,12 x 0,40 x x x = 3,90 M3

1.3.3.2 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA 84,33 M2

Laje do vestiário Quant. x Peso/m x Alt. x x x x 21,35 x 3,95 x x x x = 84,33 M2

1.3.3.3 LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,09 M3

Tampo dos bancos do vestiário Quant. x Peso/m x Alt. x x 2 x x 2,40 x 0,45 x x 0,04 x x = 0,09 M3

1.3.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.3.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 16,57 M2

Paredes dos bancos do vestiário Comp. x Alt. x 2,00 x 3 x x 0,45 x x 0,40 x x x = 1,08 M2

Paredes das pias do vestiário Comp. x Alt. x 2,00 x 4 x x 0,50 x x 0,76 x x x = 3,04 M2

Paredes sobre vestiária (envolta da caixa de água) Comp. x Alt. x x x x 8,30 x x 1,50 x x x = 12,45 M2

1.3.5.0 ESQUADRIAS

1.3.5.1 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021153,96 M2

Alambrado Comp. x Alt. x x x x x x x x 153,96 x = 153,96 M2
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1.3.5.2 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,09 M²

PM1 Comp. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M²

PM2 Comp. x Alt. x x 2 x x x 1,00 x 2,10 x x x = 4,20 M²

1.3.5.3 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 4,80 M2

JA1 Comp. x Alt. x x 12 x x x 1,00 x 0,40 x x x = 4,80 M2

1.3.5.4 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

Portas PCD Comp. x Alt. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.3.6.0 REVESTIMENTOS

1.3.6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 33,14 M2

Paredes dos bancos do vestiário Comp. x Alt. x 4,00 x 3 x x 0,45 x x 0,40 x x x = 2,16 M2

Paredes das pias do vestiário Comp. x Alt. x 4,00 x 4 x x 0,50 x x 0,76 x x x = 6,08 M2

Paredes sobre vestiária (envolta da caixa de água) Comp. x Alt. x 2,00 x x x 8,30 x x 1,50 x x x = 24,90 M2

1.3.6.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 84,33 M2

Laje do vestiário Quant. x Peso/m x Alt. x x x x 21,35 x 3,95 x x x x = 84,33 M2

1.3.6.3 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 33,14 M2

Paredes dos bancos do vestiário Comp. x Alt. x 4,00 x 3 x x 0,45 x x 0,40 x x x = 2,16 M2

Paredes das pias do vestiário Comp. x Alt. x 4,00 x 4 x x 0,50 x x 0,76 x x x = 6,08 M2

Paredes sobre vestiário (envolta da caixa de água) Comp. x Alt. x 2,00 x x x 8,30 x x 1,50 x x x = 24,90 M2

1.3.6.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 84,33 M2

Laje do vestiário Quant. x Peso/m x Alt. x x x x 21,35 x 3,95 x x x x = 84,33 M2

1.3.6.5 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 359,15 M2

Paredes dos bancos do vestiário Comp. x Alt. x 4,00 x 3 x x 0,45 x x 0,40 x x x = 2,16 M2

Paredes das pias do vestiário Comp. x Alt. x 4,00 x 4 x x 0,50 x x 0,76 x x x = 6,08 M2

Paredes internas onde há revestimentos Comp. x Alt. x 2,00 x x x 49,80 x x 2,50 x x x = 249,00 M2

Paredes externas onde há revestimentos Comp. x Alt. x x x x x x x x 77,01 x = 77,01 M2

Paredes sobre vestiário (envolta da caixa de água) Comp. x Alt. x 2,00 x x x 8,30 x x 1,50 x x x = 24,90 M2

1.3.7.0 PISOS

1.3.7.1 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022624,92 M2

Quadra Área retirada de CAD x x x x x x x x 624,92 x = 624,92 M2

1.3.7.2 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 200,16 M2

Periferia Quadra Área retirada de CAD x x x x x x x x 200,16 x = 200,16 M2

1.3.7.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 64,91 M2

Banheiros masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 30,48 x = 30,48 M2

Banheiros feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 30,48 x = 30,48 M2

Depósito Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,95 x = 3,95 M2

1.3.7.4 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 19,50 M

Piso tátil Área retirada de CAD x x x x 19,50 x x x x x = 19,50 M

1.3.7.5 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 17,18 M3

Canaletas (espessura de 5 cm) Área retirada de CAD 50% x x 2 x x x x x x 17,18 x = 17,18 M3

1.3.7.6 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 2,90 M

Portas dos banheiros e depósito Área retirada de CAD x x x x 2,90 x x x x x = 2,90 M

1.3.8.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.3.8.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 8,00 UN

Banheiro masculino Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Banheiro feminino Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.3.8.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 8,00 UN

Banheiro masculino Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Banheiro feminino Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.3.8.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN
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Banheiro masculino Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiro feminino Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.8.4 60,00 M

Banheiro masculino Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x 30,00 x x x x x = 30,00 M

Banheiro feminino Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x 30,00 x x x x x = 30,00 M

1.3.8.5 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201530,00 M

Banheiro masculino Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x 15,00 x x x x x = 15,00 M

Banheiro feminino Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x 15,00 x x x x x = 15,00 M

1.3.8.6 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 1,00 UN

Caixa de água Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.9.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.3.9.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201560,00 M

Banheiro masculino Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x 30,00 x x x x x = 30,00 M

Banheiro feminino Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x 30,00 x x x x x = 30,00 M

1.3.9.2 30,00 M

Banheiro masculino Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x 15,00 x x x x x = 15,00 M

Banheiro feminino Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x 15,00 x x x x x = 15,00 M

1.3.9.3 30,00 M

Banheiro masculino Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x 15,00 x x x x x = 15,00 M

Banheiro feminino Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x 15,00 x x x x x = 15,00 M

1.3.9.4 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Banheiro masculino Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiro feminino Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.9.5 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 8,00 UN

Banheiro masculino Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Banheiro feminino Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.3.9.6 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 6,00 UN

Caixas de inspeção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.3.9.7 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 3,00 UN

Fossa Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.3.9.8 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 5,00 UN

Sumidouro Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.3.10.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

1.3.10.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201548,00 M

Quadra poliesportiva Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 8 x x 6,00 x x x x x = 48,00 M

1.3.10.2 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM 76,40 M

Quadra poliesportiva Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 2 x x 38,20 x x x x x = 76,40 M

1.3.10.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 5,86 M2

Quadra poliesportiva Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 4 x x 2,40 x 0,61 x x x x = 5,86 M2

1.3.10.4 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 4,00 UN

Quadra poliesportiva Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.3.11.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.3.11.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 4,00 UN

Quadra poliesportiva Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.3.11.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 2,00 UN

Quadra poliesportiva Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.11.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 2,00 UN

Quadra poliesportiva Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.11.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 4,00 UN

Quadra poliesportiva Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, 
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JOSÉ DE FREITAS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO E AUDITÓRIO NO CETI FERDINAND FREITAS

3435,09 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.3.11.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)4,00 UN

Quadra poliesportiva Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.3.12.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

1.3.12.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

Banheiro masculino Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Banheiro feminino Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.3.12.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 2,50 M2

Banheiro masculino Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x 2,50 x 0,50 x x x x = 1,25 M2

Banheiro feminino Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x 2,50 x 0,50 x x x x = 1,25 M2

1.3.12.3 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 UN

Banheiro masculino Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Banheiro feminino Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.3.12.4 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

Banheiro masculino Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiro feminino Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.13.0 METAIS E ACESSÓRIOS

1.3.13.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

Banheiro masculino Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Banheiro feminino Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.3.13.2 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 8,00 UN

Banheiro masculino Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Banheiro feminino Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.3.13.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

Banheiro masculino Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Banheiro feminino Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.13.4 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 UN

Banheiro masculino Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Banheiro feminino Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.3.13.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 UN

Banheiro masculino Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Banheiro feminino Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.13.6 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 6,00 UN

Banheiro masculino Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Banheiro feminino Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.3.13.7 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

Banheiro masculino Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiro feminino Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.13.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

Banheiro masculino Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Banheiro feminino Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.13.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

Banheiro masculino Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Banheiro feminino Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.13.10 CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO 2,00 UN

Banheiros PCD Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.14.0 PINTURAS

1.3.14.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 84,33 M2

Laje do vestiário Quant. x Peso/m x Alt. x x x x 21,35 x 3,95 x x x x = 84,33 M2

1.3.14.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 927,00 M2

Paredes do vestiário (sobre revestimento cerâmico) Comp. x Alt. x 2,00 x x x 29,77 x x 0,40 x x x = 23,82 M2
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CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO E AUDITÓRIO NO CETI FERDINAND FREITAS

3435,09 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Pintura de platibanda do vestiário Comp. x Alt. x 1,00 x x x 29,25 x x 0,30 x x x = 8,78 M2

Cobogós Comp. x Alt. x 4,00 x x x x x x x 71,12 x = 284,48 M2

Mureta da arquibancada Comp. x Alt. x 2,00 x x x 55,00 x x 1,35 x x x = 148,50 M2

Arquibancada Comp. x Alt. x 1,00 x x x x x x x 99,26 x = 99,26 M2

Pilares da quadra Comp. x Alt. x 2,00 x 14 x x x x x x 5,94 x = 166,32 M2

Paredes sob cobogós Comp. x Alt. x 3,00 x x x x x x x 65,28 x = 195,84 M2

1.3.14.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 84,33 M2

Laje do vestiário Quant. x Peso/m x Alt. x x x x 21,35 x 3,95 x x x x = 84,33 M2

1.3.14.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 927,00 M2

Paredes do vestiário (sobre revestimento cerâmico) Comp. x Alt. x 2,00 x x x 29,77 x x 0,40 x x x = 23,82 M2

Pintura de platibanda do vestiário Comp. x Alt. x 1,00 x x x 29,25 x x 0,30 x x x = 8,78 M2

Cobogós Comp. x Alt. x 4,00 x x x x x x x 71,12 x = 284,48 M2

Mureta da arquibancada Comp. x Alt. x 2,00 x x x 55,00 x x 1,35 x x x = 148,50 M2

Arquibancada Comp. x Alt. x 1,00 x x x x x x x 99,26 x = 99,26 M2

Pilares da quadra Comp. x Alt. x 2,00 x 14 x x x x x x 5,94 x = 166,32 M2

Paredes sob cobogós Comp. x Alt. x 3,00 x x x x x x x 65,28 x = 195,84 M2

1.3.14.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 129,10 M2

Alambrado (vazado -50%) Comp. x Alt. 50% x 2,00 x x x x x x x 129,10 x = 129,10 M2

1.3.14.6 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 129,10 M2

Alambrado  (vazado -50%) Comp. x Alt. 50% x 2,00 x x x x x x x 129,10 x = 129,10 M2

1.3.14.7 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 12,18 M2

PM1 Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

PM2 Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,00 x 2,10 x x x = 8,40 M2

1.3.14.8 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 12,18 M2

PM1 Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

PM2 Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,00 x 2,10 x x x = 8,40 M2

1.3.14.9 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 290,36 M

Marcação Futsal Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 119,58 x = 119,58 M

Marcação Vôlei Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 71,84 x = 71,84 M

Marcação Basquete Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 98,94 x = 98,94 M

1.3.14.10 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 480,00 M2

Piso da quadra Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 480,00 x = 480,00 M2

1.3.15.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.3.15.1 CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTÉTICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA 1,00 CJ

Kit Basquete Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

1.3.15.2 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ

Kit Futsal Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

1.3.15.3 CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ

Kit Vôlei Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

1.3.15.4 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,27 M2

Placa dos ambientes dentro da quadra Quant. x x 3 x x x 0,15 x 0,60 x x x = 0,27 M2

1.3.15.5 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO POR CORROSÃO QUÍMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES 1,00 UN

Placa de inauguração Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.15.6 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS 9,60 M

Entradas da quadra Quant. x x 4 x x 2,40 x x x x x = 9,60 M

1.3.15.7 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 7,85 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 785,00 x = 7,85 M3

1.3.15.8 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 117,75 M3XKM
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Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 7,85 = 117,75 M3XKM

1.3.15.9 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 785,00 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 785,00 x = 785,00 M2

1.4.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

1.4.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.4.1.1 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 435,02 M3

Locais de piso intertravado Comp. x Alt. x x x x x x 0,20 x x 924,69 x = 184,94 M3

Locais de piso cimentado Comp. x Alt. x x x x x x 0,20 x x 404,48 x = 80,90 M3

Locais de espalhamento de brita Comp. x Alt. x x x x x x 0,20 x x 467,82 x = 93,56 M3

Locais de grama esmeralda Comp. x Alt. x x x x x x 0,20 x x 378,10 x = 75,62 M3

1.4.2.0 PISOS

1.4.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 21,24 M3

Base para piso cimentado Área retirada de CAD x Esp. x 1,05 x x x x x x 0,05 x 404,48 x = 21,24 M3

1.4.2.2 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 424,70 M2

Piso cimentado Área retirada de CAD x Esp. x 1,05 x x x x x x x 404,48 x = 424,70 M2

1.4.2.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 924,69 M2

Piso intertravado Área levantada em CAD x x x x x x x x 924,69 x = 924,69 M2

1.4.2.4 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 32,75 M3

Espalhamento de brita Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 467,82 x = 32,75 M3

1.4.2.5 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO 37,81 M3

Grama esmeralda Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,10 x 378,10 x = 37,81 M3

1.4.2.6 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 378,10 M2

Canteiros de Jardim Área levantada em CAD x x x x x x x x 378,10 x = 378,10 M2

1.4.2.7 MEIO FIO PRÉ MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 306,59 M

Travamento de piso intertravado Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x 306,59 x x x x x = 306,59 M

1.4.3.0 PINTURAS

1.4.3.1 PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 23,08 M2

Símbolo de deficiente Comp. x Alt. x x 2,00 x x x x x x 2,89 x = 5,78 M2

Símbolo de idoso Comp. x Alt. x x 2,00 x x x x x x 1,52 x = 3,04 M2

Símbolo de faixa listrada Comp. x Alt. x x 2,00 x x x x x x 7,13 x = 14,26 M2

1.4.3.2 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 70,00 M

Faixas de separação de veículos Comp. x Alt. x x 14 x x 5,00 x x x x x = 70,00 M

1.4.4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.4.4.1 CANTEIRO EM TIJOLO MACIÇO APARENTE ENVERNIZADO, 200X200X60CM, COM TERRA VEGETAL E CHAPIM EM CONCRETO ARMADO. DOIS BANCOS DE 200X50X45CM EM ALVENARIA REBOCADA, TAMPO EM CONCRETO ARMADO. 10,00 UN

Canteiros com bancos ao redor da edificação Quant. x Comp. x Larg. x Esp. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.4.4.2 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 10,00 UN

Árvores ornamentais Comp. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.4.4.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 65,25 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 2.175,09 x = 21,75 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 10% x x x x x x x x x 435,02 = 43,50 M3

1.4.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 978,75 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 65,25 = 978,75 M3XKM

1.4.4.5 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 1.087,55 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x 0,50 x x x x x x x 2.175,09 x = 1.087,55 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

-

JOSÉ DE FREITAS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO E AUDITÓRIO NO CETI FERDINAND FREITAS

3435,09 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Teresina-PI,  01 de agosto de 2023.
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