
OBRA:
DATA:
LOCAL: CAMPO MAIOR-PI ÁREA TOTAL (REFORMA+AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

1.0.0

1.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA

Mão de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Encarregado de Obra e Vigia para 

administração e segurança da obra, enquanto durar o prazo de execução estabelecido no 

cronograma físico-financeiro.

4,00 MÊS

1.1.2 PROJETOS COMPLEMENTARES EXECUTIVOS (HIDROSSANITÁRIO)
Projetos Executivos de Instalações Hidrossanitárias para viabilizar a execução dos sistemas.

1,00 UN

1.1.3 PROJETO COMPLEMENTAR SIMPLIFICADO (PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO)
Projeto Executivo de Combate a Incêndio para viabilizar a execução dos sistemas.

1,00 UN

1.1.4
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PADRÃO SEDUC - 3,00M X 

1,50M)

A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (próximo ao muro frontal ou entrada da 

obra), de maneira a facilitar a visibilidade para a comunidade, contendo as informações do contrato 

e da obra, conforme especificações do modelo padrão de placa da SEDUC-PI.
4,50 M2

1.1.5
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Demolição mecanizada do bloco a ser demolido, conforme projeto arquitetônico.
1,60 M3

1.1.6
PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 

0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

Poda das Palmeiras na Facha Principal (Entrada)
2,00 UN

1.1.7
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Deverão ser removidas as telhas das áreas a serem demolidas (Circulação, cantina, despensa, 

depósitos, banheiros e área coberta).
92,89 M2

1.1.8
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Deverá ser removida a trama da cobertura das áreas a serem demolidas (Circulação, cantina, 

despensa, depósitos, banheiros e área coberta).
92,89 M2

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA E AMPLIAÇÃO (INCLUSO SUBESTAÇÃO) DA UNIDADE ESCOLAR VALDIVINO TITO
JULHO DE 2021

1410,70 m²

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA
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ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

1.1.9
REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Remoção da tesoura de madeira da cozinha.
1,00 UN

1.1.10
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Demolição das paredes de espessura de 15 cm, em tijolos furados, dos canteiros.
61,20 M3

1.1.11 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS Cobogós a serem demolidos nas salas de aula e nos banheiros 47,00 M2

1.1.12 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO Forro de gesso a ser demolido nas áreas que possuem esse tipo de forro. 176,99 M2

1.1.13
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Forro de gesso acartonado (drywall) a ser demolido nas áreas que possuem esse tipo de forro, de 

acordo com o projeto arquitetônico (planta executiva).
52,06 M2

1.1.14
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

Retirada dos aparelhos sanitários dos ambientes a serem demolidos, de acordo com o projeto 

arquitetônico (planta executiva).
6,00 UN

1.1.15
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

Retirada dos acessórios dos ambientes a serem reformados, de acordo com o projeto arquitetônico 

(planta executiva).
4,00 UN

1.1.16
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

Remoção de folhas de porta de forma manual.
32,85 M2

1.1.17
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

Remoção de janelas de forma manual.
1,65 M2

1.1.18 RETIRADA DE GRADE DE FERRO
Retirada de grades de ferro para que sejam substituídas por grades padrão SEDUC de acordo com o 

projeto arquitetônico (planta executiva).
104,61 M2

1.1.19 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO
Demolição de piso cimentado da quadra descoberta de acordo com o projeto arquitetônico (planta 

executiva).
1.048,44 M2

1.1.20 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO
Demolição de concreto armado da rampa de entrada da escola, de acordo com o projeto 

arquitetônico (planta executiva).
0,63 M3

1.1.21 DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO
Demolição de piso de ladrilho, de acordo com o projeto arquitetônico (planta executiva).

105,53 M2

1.1.22 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO
Demolição de piso de cerâmico, de acordo com o projeto arquitetônico (planta executiva).

139,36 M2

1.1.23
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Demolição de revestimento na cantina, despensa, banheiros e depósito, de acordo com o projeto 

arquitetônico (planta executiva).
118,42 M2

1.1.24 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ PEDRAS NATURAIS
Demolição de revestimento com pedras naturais em pilares que possuem essas pedras, de acordo 

com o projeto arquitetônico (planta executiva).
29,38 M2

1.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

Escavação manual em solo natural de valas para a posterior execução dos elementos de fundação.
6,90 M3

1.2.2
ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, COM AQUISIÇÃO DE 

MATERIAL

Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixões internos da edificação em camadas de 

20cm.  Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade ótima” do 

material e em seguida compactar a camada, só após eliminar o máximo de vazios deve-se colocar a 

próxima camada.

15,65 M3

1.3.0 INFRAESTRUTURA

1.3.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

Preenchimento das valas que servirão de fundação às paredes com "pedra-de-mão" e argamassa de 

cimento e areia, traço 1:4. As pedras devem ter boa resistência, apiloadas na argamassa e ocupar 

30% do volume total da fundação.

6,90 M3
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1.3.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS 

(09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA)

Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundação de pedra 

argamassada com argamassa de cimento e areia, traço de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 

acabado.

2,42 M3

1.3.3
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 

14X20CM

Execução de cinta de amarração superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 

desforma. 
7,37 M

1.3.4
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018

Deverá ser impermeabilizado com emulsão asfáltica todo o perímetro da fundação a ser construída, 

abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 6,12 M2

1.4.0 SUPERESTRUTURA

1.4.1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO.

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em pilares, com o traço determinado a partir 

da dosagem racional, a fim de se atingir resistência característica a compressão não inferior a 25 

Mpa. Seu transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus 

componentes. Não sendo permitida o lançamento a alturas superiores a 02 metros. Não sendo 

permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precauções para evitar a vibração da 

armadura, de modo a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o concreto.

Armadura dos pilares. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de 

óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça a perfeita aderência ao 

concreto. A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição 

após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de cobrimento da NBR 6118.

Confecção das formas dos pilares. O seu dimensionamento deverá ser feito de modo a evitar 

excessivas deformações provocados pelo adensamento do concreto. Deverão estar limpas e 

estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se evitar 

a absorção da água de amassamento do concreto.

0,45 M3

1.4.2
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 

AF_03/2016

Execução de cinta de amarração superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 

desforma. Medindo 10x20cm.
10,52 M

1.5.0 PAREDES E PAINÉIS

1.5.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² 

SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

As alvenarias de tijolos de 06 furos serão executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em 

fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terão espessura ideal de 15mm, admitindo-se 

no máximo 25mm. Execução de alvenaria em tijolo cerâmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 

09cm), para o levante das paredes de vedação. Essa alvenaria será utilizada para o fechamento de 

duas portas conforme projeto arquitetônico.

29,07 M2

1.5.2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 

A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

As alvenarias de tijolos de 06 furos serão executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em 

fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terão espessura ideal de 15mm, admitindo-se 

no máximo 25mm. Execução de alvenaria em tijolo cerâmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 

09cm), para o levante das paredes de vedação.

34,63 M2

1.5.3
VIDRO TRANSPARENTE LISO 2mm, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL FORNECIMENTO E 

MONTAGEM

Divisório do banheiro da diretoria.
3,01 M2
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1.5.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da janela com seção mínima de 12x10cm e transpasse 

para ambos os lados de pelo menos 20 cm.
30,40 M

1.5.5 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da porta com seção mínima de 10x10cm e transpasse 

para ambos os lados de pelo menos 20 cm.
2,60 M

1.5.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da porta com seção mínima de 10x10cm e transpasse 

para ambos os lados de pelo menos 20 cm.
2,10 M

1.5.7
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016

Contraverga em concreto armado colocada abaixo do vão da janela com seção mínima de 12x10cm 

e transpasse para ambos os lados de pelo menos 20 cm.
30,40 M

1.6.0 COBERTURA

1.6.1
REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL 

OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 5% DE TELHAS 

Revisão das telhas cerâmicas da cobertura dos blocos a serem reformados na escola, com a 

substituição das telhas quebradas ou inservíveis por novas, assim como a retirada de toda e 

qualquer goteira.

768,05 M2

1.6.2
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Execução de calha em chapa de aço galvanizado número 24 nas águas furtadas da cobertura da 

Edificação Principal. 13,48 M

1.6.3
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Cobertura da marquise ao lado do laboratório de informática em telha metálica, conforme indicado 

no projeto arquitetônico (Projeto executivo).
11,28 M2

1.6.4
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Executado na cobertura da marquise ao lado do laboratório de informática, conforme indicado no 

projeto arquitetônico (Projeto executivo).
11,87 M

1.6.5
ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA PARA COBERTURAS COM VÃO LIVRE DE ATÉ 

15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, INCLUSIVE TRAVAMENTOS

Estrututa metálica da marquise ao lado do laboratório de informática, conforme indicado no projeto 

arquitetônico (Projeto executivo).
11,28 M2

1.6.6
Fechamento lateral com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, não 

pintada, TP40, e=0,65mm, Isoeste ou similar

Fechamento lateral da marquise ao lado do laboratório de informática, conforme indicado no 

projeto arquitetônico (Projeto executivo).
9,50 M2

1.6.7
FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "CARTOLA" EM 

ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

Execução de forro mineral na sala de aula 1, conforme indicado no projeto arquitetônico (Projeto 

executivo).
41,00 M2

1.6.8 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P
Execução de forro de gesso pé colado, em todos os ambientes da Edificação Principal, conforme 

indicado no projeto arquitetônico (Projeto executivo).
484,25 M2

1.7.0 ESQUADRIAS

1.7.1
PORTA EM METALON COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES, FERRAGENS E 

PUXADOR PCD

Fornecimento e instalação de porta de metalon, do tipo folha de abrir, inclusive batente, 

dobradiças, fechadura externa e barras para PCD.
25,07 M2

1.7.2 PORTA EM METALON COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS
Fornecimento e instalação de porta de metalon, do tipo folha de abrir, inclusive batente, dobradiças 

e fechadura externa.
1,89 M2

1.7.3

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Janelas de alumínio a serem instaladas conforme projeto arquitetônico.

12,00 M2

1.7.4 GRADE EM METALON Grade em metalon no entorno das janelas. 116,61 M2

1.7.5
GRADIL DE FERRO COM BARRAS QUADRADAS DE 1/2" X 1/2" E MONTANTES DE 

AÇO GALVANIZADO PARA FACHADA PADRÃO SEDUC

Instalação de gradil de ferro no muro da entrada da escola
70,49 M2

1.7.6
PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE 

CORRER 

Instalação de portão em ferro de correr no muro da entrada da escola
7,50 M2

1.7.7
PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, 

INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

Instalação de porta de ferro de abrir no muro da entrada da escola
3,00 M2

1.8.0 REVESTIMENTOS
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1.8.1

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:6, sobre o 

chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 

20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com 

régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 

servirá de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que não receberam cerâmica e no 

restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento cerâmico.

26,40 M2

1.8.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes 

da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e 

abundantemente molhadas. Será aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco demolido para 

recebimento do revestimento cerâmico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessário.
15,27 M2

1.8.3

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:6, sobre o 

chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 

25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com 

régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 

servirá de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes internas.

15,27 M2

1.8.4

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes 

da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e 

abundantemente molhadas. Será aplicado chapisco nas paredes novas e nas partes onde se fizer 

necessário.

5,40 M2

1.8.5

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:6, sobre o 

chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 

25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com 

régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 

servirá de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes externas.

5,40 M2

1.8.6
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

Este serviço consiste no assentamento de cerâmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o emboço, 

respeitando o intervalo mínimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-II ou AC-III. As juntas 

entre as cerâmica serão a nível e prumo, com espessura de 1,5mm, que serão preenchidas após 7 

dias e após escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. 

Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulações até uma altura de 1,60m, sendo que, 

até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor 

verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetônico, na cor branca.

833,96 M2
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1.9.0 PISOS

1.9.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS. AF_08/2017

O piso bruto deverá ser executado em concreto magro, com espessura de 5cm, para receber 

regularização para os variados tipos de pisos existentes na obra.
3,92 M3

1.9.2

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016

Execução de calçadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 5,0cm ou 6cm.

6,34 M3

1.9.3

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, 

dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 

exclusive regularização de base

Piso tátil a ser colocado nos locais indicados no projeto arquitetônico.

3,54 M2

1.9.4 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020
Piso de concreto que servirá de base para o piso em granilite.

126,98 M2

1.9.5
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. 

AF_09/2020

Piso em granilite a ser assentado nos locais indicados no projeto arquitetônico.
126,98 M2

1.9.6 COLOCAÇÃO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO

Serão utilizadas as peças do piso em ladrilho hidráulico existente que foi retirado para o 

nivelamento do piso da área de circulação e, caso necessário, será utilizado também o piso em 

ladrilho hidráulico da área a ser demolida. 

78,39 M2

1.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.10.1
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE  ILUMINAÇÃO, TOMADA, CLIMATIZAÇÃO E  REDE 

LÓGICA

Todas as instalações serão executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e 

equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posições e firmemente ligados às 

estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e 

eletricamente satisfatório e de boa qualidade.

1,00 UN

1.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.11.1

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INCLUSIVE 

CONEXÕES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA

Instalação de registro de gaveta no banheiro da diretoria.

1,00 UN

1.11.2

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, 

ROSCÁVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA

Instalação de registro de pressão para o chuveiro do banheiro da diretoria.

1,00 UN

1.11.3

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das instalações hidráulicas.

0,85 M

1.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.12.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 

SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.

1,35 M

1.12.2

CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO

Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivações das águas servidas para as instalações 

sanitárias. 1,00 UN

1.12.3
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

FURADOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO

Caixa de Inspeção ou Caixa de sabão instalada em piso externo para drenagem e/ou derivação das 

águas servidas de lavatórios, tanques ou boxes para as instalações sanitárias. 1,00 UN

Pág. 6 de 21



ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

1.12.4
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

Caixa de Gordura instalada em piso externo para drenagem e/ou derivação das águas servidas de 

pia de cozinha para as instalações sanitárias.
1,00 UN

1.13.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.13.1
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 

CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

Instalação de extintores de incêndio na parte interna da edificação.
2,00 UN

1.13.2
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

Instalação de extintores de incêndio na parte interna da edificação.
2,00 UN

1.13.3
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

Sinalização horizontal no piso de extintor de incêndio.
4,00 M2

1.13.4

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 

CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC 

*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 

13434)

Instalação de placas de sinalização na parte interna da edificação (saídas e circulações comuns).

5,00 UN
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1.14.0 LOUÇAS E BANCADAS

1.14.1

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 

MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de vasos sanitários nos banheiros dos funcionários.

1,00 UN

1.14.2

BANCADA DE GRANITO CINZA PARA LAVATÓRIO, 90X50CM, INSTALADA COM 

SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 

CM, COM CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, INCLUSO VÁLVULA E 

SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM 

(BANHEIRO DIRETORIA)

Bancada composta em granito cinza, com suportes e chumbamentos, cuba oval de embutir para o 

lavatório do banheiro da diretoria. Já estão inclusos a vávula, o copo sifonado e engate, tudo em 

metal cromado. 1,00 UN

1.14.3

BANCADA EM GRANITO CINZA ABSOLUTO PARA LAVATÓRIO, 230X50CM, 

INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM 

AÇO, TAMANHO 30 CM (BIBLIOTECA)

Bancada composta em granito cinza, com suportes e chumbamentos para a biblioteca.

1,00 UN

1.14.4

BANCADA EM GRANITO CINZA ABSOLUTO PARA LAVATÓRIO, 85X50CM, 

INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM 

AÇO, TAMANHO 30 CM (BIBLIOTECA)

Bancada composta em granito cinza, com suportes e chumbamentos para a biblioteca.

5,00 UN

1.14.5

BANCADA EM GRANITO CINZA ABSOLUTO PARA LAVATÓRIO, 202X65CM, 

INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM 

AÇO, TAMANHO 30 CM (LAB. DE INFORMÁTICA)

Bancada composta em granito cinza, com suportes e chumbamentos para o laboratório de 

informática. 7,00 UN

1.14.6

BANCADA EM GRANITO CINZA ABSOLUTO PARA LAVATÓRIO, 102X65CM, 

INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM 

AÇO, TAMANHO 30 CM (LAB. DE INFORMÁTICA)

Bancada composta em granito cinza, com suportes e chumbamentos para o laboratório de 

informática. 1,00 UN

1.15.0 METAIS E ACESSÓRIOS

1.15.1
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de torneiras de mesa para lavatórios, nos Banheiros dos Funcionários.
1,00 UN

1.15.2
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de acessório de louça chumbado em parede, nos locais indicados em detalhes do Projeto 

Executivo Arquitetônico.
1,00 UN

1.15.3 PORTA PAPEL TOALHA, EMBUTIDO EM PAREDE
Instalação de acessório de plástico, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 

Arquitetônico.
1,00 UN

1.15.4 Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo
Instalação de acessório de plástico, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 

Arquitetônico.
1,00 UN

1.15.5 Cabide em aço inox, acabamento cromado
Instalação de acessório de acabamento cromado chumbado em parede, nos locais indicados em 

detalhes do Projeto Executivo Arquitetônico.
1,00 UN

1.15.6
CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES 5", COM BRAÇO OU HASTE COM CANOPLA 

PLÁSTICA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Instalação de chuveiro plástico nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo Arquitetônico.
1,00 UN

1.16.0 PINTURA

1.16.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo mínimo de 28 dias, para 

homogeneizar a porosidade do substrato. Deverá ser aplicada sobre superfície isenta de óleo, graxa, 

fungos, algas, bolor, eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em todas as superfícies 

que receberão pintura (internas e externas).

26,40 M2

1.16.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

Deverá ser aplicada nas paredes internas e externas, em duas demãos, obedecendo as 

especificações do fabricante quanto ao intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida. 

Devendo obedecer as cores do projeto arquitetônico.
1.597,26 M2
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1.16.3 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfeição que o reboco/forro possa 

apresentar. Deverá ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 

receberão pintura.

484,25 M2

1.16.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

Deverá ser aplicada nos forros, em duas demãos, obedecendo as especificações do fabricante 

quanto ao intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 

projeto arquitetônico.

484,25 M2

1.16.5

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020

Zarcão aplicado em superfície metálica, em duas demãos, obedecendo as especificações do 

fabricante quanto ao intervalo de aplicação. Devendo ser aplicada nas esquadrias metálicas. 463,26 M2

1.16.6

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Esmalte sintético fosco aplicado em superfície metálica, em duas demãos, obedecendo as 

especificações do fabricante quanto ao intervalo de aplicação e após a aplicação de fundo 

anticorrosivo (zarcão) em uma demão. Devendo ser aplicada nas esquadrias metálicas.
463,26 M2

1.16.7
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

Pintura de esmalte sintético aplicada em superfície de madeira, em duas demãos, obedecendo as 

especificações do fabricante quanto ao intervalo de aplicação. 130,16 M2

1.17.0 SERVIÇOS DIVERSOS

1.17.1 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ABSOLUTO, ESP= 3CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

Fornecimento e instalação de divisórias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no 

piso e na parede em no mínimo 3cm. Seguindo os cortes e especificações do projeto arquitetônico. 6,75 M2

1.17.2
PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ABSOLUTO, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS 

FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO (BANCADAS DIVERSAS)

Fornecimento e instalação de prateleira em granito. Devendo ser chumbadas na parede em no 

mínimo 3cm, inclusive mão-francesa a cada 1,5m. Instaladas seguindo as especificações do projeto 

arquitetônico.

0,09 M2

1.17.3
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. 

AF_04/2019_P

Corrimão a ser instalado nas rampas e escadas.
40,72 M

1.17.4

PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE 15MM COM O BRASÃO DO 

ESTADO DO PIAUÍ FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 03 LÂMPADAS 

FLUORESCENTES (AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E MONTAGEM) - DIM = 1,20X0,90M

Fornecimento e instalação de placa em chapa acrílica com espessura mínima de 15mm, com 

aplicação de adesivo sobreposto com o brasão do Estado do Piauí. Fixado em uma caixa metálica 

embutida e parafusada na parede e iluminada por três lâmpadas fluorescentes. Medindo 

120x0,90m.

1,00 UN

1.17.5 LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM
Fornecimento e fixação de letreiro no muro principal com o nome da escola em letras em caixa de 

aço inox e altura mínima de 20cm.
1,00 UN    

1.17.6

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

Execução de meio fio para delimitação da calçada (passeio) e sarjeta em todo o entorno do muro da 

escola.
38,93 M

1.17.7
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 

CM BASE X 10 CM ALTURA.

Execução de sarjeta na calçada da Escola.
38,93 M

1.17.8
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 

MOLDURA

Instalação de espelhos reflexivos nos banheiros.
0,88 M2

1.17.9
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE, INCLUSO 

TRANSPORTE 10 KM

Carga e transporte de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos de 

execução da obra.
104,36 M3

1.17.10 LIMPEZA DE PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019
Limpeza cuidadosa com pano úmido do piso ladrilho hidráulico existente para verificação do 

aproveitável
509,53 M2
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1.17.11 LIMPEZA GERAL
Limpeza de todos os ambientes e acessos da escola. Remoção de manchas e salpicos de tinta e 

argamassa. Limpeza de todas as louças, vidros e metais.
694,20 M2

2.0.0

2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO

Mão de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Encarregado de Obra e Vigia para 

administração e segurança da obra, enquanto durar o prazo de execução estabelecido no 

cronograma físico-financeiro.

7,00 MÊS

2.1.2 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018
Limpeza da vegetação superficial da área do entorno da edificação com enxada

712,26 M2

2.1.3
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E 

MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DO TRONCO

Corte e destocamento das árvores de porte pequeno ou médio da área do entorno da escola.

3,00 UN

2.1.4
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M, 

INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DO TRONCO.

Corte e destocamento das árvores de porte grande da área do entorno da escola.
4,00 UN

2.1.5 PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO (ESTRUTURAL) Projeto Executivo Estrutural para viabilizar a execução dos sistemas. 1,00 UN

2.1.6 PROJETOS COMPLEMENTARES EXECUTIVOS (HIDROSSANITÁRIO)
Projetos Executivos de Instalações Hidrossanitárias para viabilizar a execução dos sistemas.

1,00 UN

2.1.7 PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO (INSTALAÇÕES PLUVIAS)
Projeto Executivo de Instalações Pluviais para viabilizar a execução dos sistemas.

1,00 UN

2.1.8 PROJETO COMPLEMENTAR SIMPLIFICADO (PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO)
Projeto Executivo de Prevenção e Combate a Incêndio para viabilizar a execução dos sistemas.

1,00 UN

2.1.9
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

Locação da obra com gabariro em tábuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 

locação das paredes e estruturas da construção.
251,86 M

2.1.10 CÂMERA FIXA - CFTV - INSTALADA/PROGRAMADA Câmeras a serem instaladas na escola. 4,00 UN

2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO 

DE FÔRMA. AF_06/2017

Escavação manual em solo natural de valas para a posterior execução dos elementos de fundação.
17,40 M3

2.2.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

Escavação manual em solo natural de valas para a posterior execução dos elementos de fundação.
156,22 M3

2.2.3
ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, COM AQUISIÇÃO DE 

MATERIAL

Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixões internos da edificação em camadas de 

20cm.  Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade ótima” do 

material e em seguida compactar a camada, só após eliminar o máximo de vazios deve-se colocar a 

próxima camada.

127,42 M3

2.3.0 INFRAESTRUTURA

2.3.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 

concreto ciclópico.
74,42 M2

2.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO
As sapatas serão executadas com concreto ciclópico de pedra de mão, que deverá ocupar 30% do 

volume do concreto da sapata.
16,24 M3

2.3.3 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

Preenchimento das valas que servirão de fundação às paredes com "pedra-de-mão" e argamassa de 

cimento e areia, traço 1:4. As pedras devem ter boa resistência, apiloadas na argamassa e ocupar 

30% do volume total da fundação.

30,66 M3

AMPLIAÇÃO
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2.3.4

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS 

(09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA)

Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundação de pedra 

argamassada com argamassa de cimento e areia, traço de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 

acabado.

6,46 M3

2.3.5
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 

14X20CM

Execução de cinta de amarração inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 

desforma. Medindo 14x20cm.
230,37 M

2.3.6
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS. AF_08/2017

O piso bruto deverá ser executado em concreto magro, com espessura de 5cm, para receber 

regularização para os variados tipos de pisos existentes na obra.
13,71 M3

2.3.7
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018

Deverá ser impermeabilizado com emulsão asfáltica todo o perímetro da fundação a ser construída, 

abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 216,56 M2
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2.4.0 SUPERESTRUTURA

2.4.1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO.

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em pilares, com o traço determinado a partir 

da dosagem racional, a fim de se atingir resistência característica a compressão não inferior a 25 

Mpa. Seu transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus 

componentes. Não sendo permitida o lançamento a alturas superiores a 02 metros. Não sendo 

permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precauções para evitar a vibração da 

armadura, de modo a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o concreto.

Armadura dos pilares. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de 

óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça a perfeita aderência ao 

concreto. A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição 

após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de cobrimento da NBR 6118.

Confecção das formas dos pilares. O seu dimensionamento deverá ser feito de modo a evitar 

excessivas deformações provocados pelo adensamento do concreto. Deverão estar limpas e 

estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se evitar 

a absorção da água de amassamento do concreto.

5,31 M3

2.4.2

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Pilares de sustentação da cobertura da quadra.

5.530,00 KG

2.4.3
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

Envelopamento dos pilares da cobertura do pátio.
4,91 M3

2.4.4

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO.

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em vigas, com o traço determinado a partir da 

dosagem racional, a fim de se atingir resistência característica a compressão não inferior a 25 Mpa. 

Seu transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus componentes. Não 

sendo permitida o lançamento a alturas superiores a 02 metros. Não sendo permitido o 

adensamento manual, devendo-se adotar precauções para evitar a vibração da armadura, de modo 

a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o concreto.

Armadura das vigas. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de 

óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça a perfeita aderência ao 

concreto. A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição 

após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de cobrimento da NBR 6118.

Confecção das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverá ser feito de modo a evitar 

excessivas deformações provocados pelo adensamento do concreto. Deverão estar limpas e 

estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se evitar 

a absorção da água de amassamento do concreto.

4,82 M3
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2.4.5
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 

AF_03/2016

Execução de cinta de amarração superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 

desforma. Medindo 10x20cm.
313,16 M

2.4.6

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

Execução de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada 

ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos será concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com 

4cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser 

previstas as instalações antes da concretagem do capeamento.

121,55 M2

2.4.7

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

Execução de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada 

ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos será concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com 

3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser 

previstas as instalações antes da concretagem do capeamento.

5,85 M2

2.5.0 PAREDES E PAINÉIS

2.5.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 

A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

As alvenarias de tijolos de 06 furos serão executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em 

fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terão espessura ideal de 15mm, admitindo-se 

no máximo 25mm. Execução de alvenaria em tijolo cerâmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 

09cm), para o levante das paredes de vedação.

910,08 M2

2.5.2

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 

DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 

QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

Alambrado a ser executado no pátio coberto.

209,38 M2

2.5.3
CHAPIM DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO SOBRE MURO, COM FACE SUPERIOR 

CURVA - DIMENSÕES E PADRÃO EXISTENTE NA OBRA

Deverá ser executado chapim de concreto moldado inloco, com armadura mínima, sobre o respaldo 

dos canteiros.
49,28 M

2.5.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da janela com seção mínima de 12x10cm e transpasse 

para ambos os lados de 20 cm.
46,00 M

2.5.5
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016

Contraverga em concreto armado colocada abaixo do vão da janela com seção mínima de 12x10cm 

e transpasse para ambos os lados de 20 cm.
46,00 M

2.5.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da porta com seção mínima de 10x10cm e transpasse 

para ambos os lados de 20 cm.
10,50 M

2.5.7 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da porta com seção mínima de 10x10cm e transpasse 

para ambos os lados de 20 cm.
4,60 M

2.6.0 COBERTURA

2.6.1
ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA PARA COBERTURAS COM VÃO LIVRE DE ATÉ 

15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, INCLUSIVE TRAVAMENTOS

Treliças de sustentação das coberturas da construção.
677,42 M2

2.6.2

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Trama das coberturas da construção.

631,63 M2

2.6.3
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Coberturas da construção.
677,42 M2

2.6.4
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Rufo das coberturas da construção.
158,98 M
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2.6.5
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Execução de calha em chapa de aço galvanizado BWG 24 com 33 cm de largura nas águas furtadas 

das coberturas da construção. 136,66 M

2.6.6
Fechamento lateral com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, não 

pintada, TP40, e=0,65mm, Isoeste ou similar

Fechamento lateral das marquises, conforme indicado no projeto arquitetônico (Projeto executivo).
36,91 M2

2.6.7 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P
Execução de forro de gesso pé colado, em todos os ambientes da Edificação Principal, conforme 

indicado no projeto arquitetônico (Projeto executivo).
236,65 M2

2.7.0 ESQUADRIAS

2.7.1 PORTA EM METALON COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS
Fornecimento e instalação de porta de metalon, do tipo folha de abrir, inclusive batente, dobradiças 

e fechadura externa.
19,86 M2

2.7.2
PORTA EM METALON COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES, FERRAGENS E 

PUXADOR PCD

Fornecimento e instalação de porta de metalon, do tipo folha de abrir, inclusive batente, 

dobradiças, fechadura externa e barras para PCD.
7,56 M2

2.7.3
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, ITENS INCLUSOS FERRAGENS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO 

Fornecimento e instalação de porta de alumínio, do tipo folha de abrir, inclusive batente, 

dobradiças e fechadura externa.
36,96 M2

2.7.4 PORTA EM ALAMBRADO, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS
Fornecimento e instalação de porta de alambrado, do tipo folha de abrir, inclusive batente e 

ferragens.
7,56 M2

2.7.5
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Fornecimento e instalação de porta de alumínio, do tipo folha de abrir, fechamento com cadeados.
7,22 M2

2.7.6

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Janelas de alumínio a serem instaladas conforme projeto arquitetônico.

10,80 M2

2.7.7

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Janelas de alumínio a serem instaladas conforme projeto arquitetônico.

12,00 M2

2.7.8 GRADE EM METALON Grade em metalon no entorno das janelas. 22,80 M2

2.8.0 REVESTIMENTOS

2.8.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes 

da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e 

abundantemente molhadas. Será aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco demolido para 

recebimento do revestimento cerâmico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessário.
624,85 M2

2.8.2

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes 

da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e 

abundantemente molhadas. Será executado nas lajes que não receberão forro.
11,66 M2
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2.8.3

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:6, sobre o 

chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 

20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com 

régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 

servirá de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que não receberam cerâmica e no 

restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento cerâmico.

120,94 M2

2.8.4

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:6, sobre o 

chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 

20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com 

régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 

servirá de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas lajes.

11,66 M2

2.8.5

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE 

MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:6, sobre o 

chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 

25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com 

régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 

servirá de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes internas.

20,58 M2

2.8.6

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:6, sobre o 

chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 

25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com 

régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 

servirá de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes internas.

101,04 M2

2.8.7

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:6, sobre o 

chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 

25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com 

régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 

servirá de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes internas.

380,52 M2

Pág. 15 de 21



ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

2.8.8

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes 

da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e 

abundantemente molhadas. Será aplicado chapisco nas paredes novas e nas partes onde se fizer 

necessário.

703,76 M2

2.8.9

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:6, sobre o 

chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 

25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com 

régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 

servirá de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes externas.

673,76 M2

2.8.10
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

Este serviço consiste no assentamento de cerâmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o emboço, 

respeitando o intervalo mínimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-II ou AC-III. As juntas 

entre as cerâmica serão a nível e prumo, com espessura de 1,5mm, que serão preenchidas após 7 

dias e após escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. 

Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulações até uma altura de 1,60m, sendo que, 

até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor 

verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetônico, na cor branca.

608,94 M2

2.8.11
REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

1:3 

Revestimento tipo tijolinho a ser aplicado nas paredes indicadas no projeto arquitetônico.
18,88 M2

2.9.0 PISOS

2.9.1 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020
Piso de concreto que servirá de base para o piso em granilite.

491,48 M2

2.9.2
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. 

AF_09/2020

Piso em granilite a ser executado nos locais indicados no projeto executivo arquitetônico.
491,48 M2

2.9.3

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

O piso bruto deverá ser executado em piso cimentado, com espessura de 3cm, para receber 

regularização para os variados tipos de pisos existentes na obra. 171,59 M2

2.9.4
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

Piso em bloquete a ser executado conforme projeto executivo arquitetônico.

594,63 M2

2.9.5
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

Piso cimentado a ser executado conforme projeto executivo arquitetônico.

37,83 M2

2.9.6
REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRÊS PADRÃO POPULAR DE 

DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M²

Piso cerâmico nas dimensões 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado.

25,12 M2

2.9.7
REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRÊS PADRÃO POPULAR DE 

DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA > 10 M²

Piso cerâmico nas dimensões 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado.

144,86 M2
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2.9.8 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
Deverá ser executada a soleira de granito na região das portas, conforme indicado no projeto 

executivo arquitetônico.
2,70 M

2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE  ILUMINAÇÃO, TOMADA E SUBESTAÇÃO DE 112,5kVA

Todas as instalações serão executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e 

equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posições e firmemente ligados às 

estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e 

eletricamente satisfatório e de boa qualidade.

1,00 UN

2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.11.1 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS
Instalação de reservatórios em cima dos banheiros coletivos e dos banheiros do vestiário coletivo.

4,00 UN

2.11.2

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INCLUSIVE 

CONEXÕES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA

Instalação de registros de gavetas nos banheiros, refeitório, cozinha e lavanderia.

8,00 UN

2.11.3

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, 

ROSCÁVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA

Instalação de registros de pressão para os chuveiros dos banheiros.

6,00 UN

2.11.4

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das instalações hidráulicas.

98,16 M

2.11.5

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das instalações hidráulicas.

84,09 M

2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

2.12.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 

SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.

109,34 M

2.12.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 

SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.

76,64 M

2.12.3

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, 

ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., 

PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 

CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.

99,48 M

2.12.4

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

Tubos para os coletores de esgoto das instalações sanitárias.

59,10 M

2.12.5

CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO

Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivações das águas servidas para as instalações 

sanitárias. 8,00 UN
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2.12.6
RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULÁVEL, SAÍDA 40 MM, COM 

GRELHA ACABAMENTO CROMADO

Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das águas servidas para as instalações sanitárias.
9,00 UN

2.12.7
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

FURADOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO

Caixa de Inspeção ou Caixa de sabão instalada em piso externo para drenagem e/ou derivação das 

águas servidas de lavatórios, tanques ou boxes para as instalações sanitárias. 9,00 UN

2.12.8
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

Caixa de Gordura instalada em piso externo para drenagem e/ou derivação das águas servidas de 

pia de cozinha para as instalações sanitárias.
2,00 UN

2.12.9
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M

Fossa executada com conjunto de manilhas de 1,00 m de diâmetro, com fundo estanque e 

interligação com sumidouro através de tubos PVC de 100mm
2,00 UN

2.12.10
SUMIDOURO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PERFURADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M

Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 1,00 m de diâmetro, sem fundo 

estanque e interligação com outros sumidouros e fossa através de tubos PVC de 100mm 2,00 UN

2.13.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

2.13.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

Tubos para os coletores de águas pluviais.

47,59 M

2.13.2

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_12/2020

Caixa enterrada utilizada nas instalações de águas pluviais.

6,00 UN

2.13.3
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

Ralo sifonado utilizado nas instalações de águas pluviais.

6,00 UN

2.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

2.14.1
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 

CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

Instalação de extintores de incêndio na parte interna da edificação.
3,00 UN

2.14.2
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

Instalação de extintores de incêndio na parte interna da edificação.
3,00 UN

2.14.3
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

Sinalização horizontal no piso de extintor de incêndio.
6,00 M2

2.14.4

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 

CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC 

*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 

13434)

Instalação de placas de sinalização na parte interna da edificação (saídas e circulações comuns).

3,00 UN

2.15.0 LOUÇAS E BANCADAS

2.15.1
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de mictórios de louça, fixados em parede nos banheiros.
4,00 UN

2.15.2

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 

MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de vasos sanitários nos banheiros.

24,00 UN
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2.15.3

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM 

LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 

SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de vasos sanitários nos banheiros.

2,00 UN

2.15.4

BANCADA EM GRANITO CINZA ABSOLUTO PARA LAVATÓRIO, 280X60CM, 

INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM 

AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 3 CUBAS DE EMBUTIR OVAIS EM LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL 

EM INOX 40CM (BANHEIROS ALUNOS)

Bancada composta em granito cinza absoluto, com suportes e chumbamentos, cuba oval de embutir 

para os lavatórios dos banheiros. Já estão inclusos a vávula, o copo sifonado e engate, tudo em 

metal cromado. 1,00 UN

2.15.5

BANCADA EM GRANITO CINZA ABSOLUTO PARA LAVATÓRIO, 265X60CM, 

INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM 

AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 3 CUBAS DE EMBUTIR OVAIS EM LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL 

EM INOX 40CM (BANHEIROS ALUNOS)

Bancada composta em granito cinza absoluto, com suportes e chumbamentos, cuba oval de embutir 

para os lavatórios dos banheiros. Já estão inclusos a vávula, o copo sifonado e engate, tudo em 

metal cromado. 1,00 UN

2.15.6

BANCADA EM GRANITO CINZA ABSOLUTO PARA LAVATÓRIO, 240X50CM, 

INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM 

AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 3 CUBAS DE EMBUTIR OVAIS EM LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL 

EM INOX 40CM (BANHEIROS ALUNOS)

Bancada composta em granito cinza absoluto, com suportes e chumbamentos, cuba oval de embutir 

para os lavatórios dos banheiros. Já estão inclusos a vávula, o copo sifonado e engate, tudo em 

metal cromado. 2,00 UN

2.15.7

BANCADA EM GRANITO CINZA ABSOLUTO PARA LAVATÓRIO, 265X60CM, 

INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM 

AÇO, TAMANHO 30 CM (BANCADA DE DISTRIBUIÇÃO REFEITÓRIO E BANCADA DE 

APOIO COZINHA)

Bancada composta em granito cinza absoluto, com suportes e chumbamentos, para o Refeitório.

2,00 UN

2.15.8

BANCADA EM INOX, 170X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS 

CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 2 CUBAS DE 

EMBUTIR EM INOX, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO 

E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (REFEITÓRIO)

Bancada composta em aço inox, com suportes e chumbamentos, cuba de embutir de aço inox para 

pia de cozinha. Já estão inclusos a vávula, o copo sifonado e engate, tudo em metal cromado.
1,00 UN

2.15.9

BANCADA EM INOX PARA LAVAGEM DE PANELAS, 290X70CM, INSTALADA COM 

SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 

CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR EM INOX, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO 

EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (COZINHA)

Bancada composta em aço inox, com suportes e chumbamentos, cuba de embutir de aço inox para 

pia de cozinha. Já estão inclusos a vávula, o copo sifonado e engate, tudo em metal cromado.
1,00 UN

2.15.10

BANCADA EM INOX PARA LAVAGEM DE PRATOS, 240X60CM, INSTALADA COM 

SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 

CM, COM 1 CUBA DE EMBUTIR EM INOX, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO 

EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (LAVANDERIA)

Bancada composta em aço inox, com suportes e chumbamentos, cuba de embutir de aço inox para 

pia de cozinha. Já estão inclusos a vávula, o copo sifonado e engate, tudo em metal cromado.
1,00 UN

2.15.11

LAVATÓRIO DE LOUÇA SUSPENSO DE CANTO PARA PCD, INCLUSO VÁLVULA E 

SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (WCs 

PCDs)

Instalação de lavatório de louça suspenso nos WCs PNE

2,00 UN

2.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS
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2.16.1
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de torneiras de parede para pias de cozinha, na Copa.

2,00 UN

2.16.2
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de torneiras de mesa para lavatórios, nos Banheiros e Refeitório.
16,00 UN

2.16.3
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, 

PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de torneiras de mesa para pias de cozinha, na Cozinha.
1,00 UN

2.16.4
CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES 5", COM BRAÇO OU HASTE COM CANOPLA 

PLÁSTICA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Instalação de chuveiro plástico nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo Arquitetônico.
6,00 UN

2.16.5 SABONETEIRA DE LOUÇA S/ALÇA, EMBUTIDA EM PAREDE
Instalação de acessório de louça chumbado em parede, nos locais indicados em detalhes do Projeto 

Executivo Arquitetônico.
10,00 UN

2.16.6 PORTA PAPEL TOALHA, EMBUTIDO EM PAREDE
Instalação de acessório de louça chumbado em parede, nos locais indicados em detalhes do Projeto 

Executivo Arquitetônico.
10,00 UN

2.16.7 Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo Dispenser em plástico para papel higiênico a ser utilizado nos banheiros. 26,00 UN

2.16.8 Cabide em aço inox, acabamento cromado
Instalação de acessório de louça chumbado em parede, nos locais indicados em detalhes do Projeto 

Executivo Arquitetônico.
4,00 UN

2.16.9
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

Instalação de acessório de plástico sobre vaso sanitário, nos locais indicados em detalhes do Projeto 

Executivo Arquitetônico.
26,00 UN

2.16.10
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de barras de apoio em aço inox para WC PNE
4,00 UN

2.16.11
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Instalação de barras de apoio em aço inox para WC PNE
2,00 UN

2.17.0 PINTURAS

2.17.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo mínimo de 28 dias, para 

homogeneizar a porosidade do substrato. Deverá ser aplicada sobre superfície isenta de óleo, graxa, 

fungos, algas, bolor, eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em todas as superfícies 

que receberão pintura (internas e externas).

679,01 M2

2.17.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo mínimo de 28 dias, para 

homogeneizar a porosidade do substrato. Deverá ser aplicada sobre superfície isenta de óleo, graxa, 

fungos, algas, bolor, eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em todas as superfícies 

que receberão pintura (internas e externas).

11,66 M2

2.17.3
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfeição que a parede possa 

apresentar. Deverá ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 

receberão pintura.

120,94 M2

2.17.4 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfeição que o reboco/forro possa 

apresentar. Deverá ser aplicado e posteriormente lixado em todas as forros que receberão pintura. 248,31 M2

2.17.5
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

Deverá ser aplicada nas paredes, em duas demãos, obedecendo as especificações do fabricante 

quanto ao intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 

projeto arquitetônico.

679,01 M2
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2.17.6
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

Deverá ser aplicada nos forros, em duas demãos, obedecendo as especificações do fabricante 

quanto ao intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 

projeto arquitetônico.

248,31 M2

2.17.7

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020

Zarcão aplicado em superfície metálica, em duas demãos, obedecendo as especificações do 

fabricante quanto ao intervalo de aplicação. Devendo ser aplicada nas esquadrias metálicas. 118,23 M2

2.17.8

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Esmalte sintético fosco aplicado em superfície metálica, em duas demãos, obedecendo as 

especificações do fabricante quanto ao intervalo de aplicação e após a aplicação de fundo 

anticorrosivo (zarcão) em uma demão. Devendo ser aplicada nas esquadrias metálicas.
118,23 M2

2.17.9
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 

1 DEMÃO. AF_01/2021

Pintura verniz a ser aplicada nos assentos em madeira.
11,18 M2

2.18.0 SERVIÇOS DIVERSOS

2.18.1 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ABSOLUTO, ESP= 3CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

Fornecimento e instalação de divisórias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no 

piso e na parede em no mínimo 3cm. Seguindo os cortes e especificações do projeto arquitetônico. 74,90 M2

2.18.2
PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ABSOLUTO, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS 

FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO (BANCADAS DIVERSAS)

Fornecimento e instalação de prateleira em granito. Devendo ser chumbadas na parede em no 

mínimo 3cm, inclusive mão-francesa a cada 1,5m. Instaladas seguindo as especificações do projeto 

arquitetônico.

7,76 M2

2.18.3 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 2.15m Assento em madeira conforme indicado no projeto arquitetônico. 8,00 UN

2.18.4 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO
Colocação e preparação de terra vegetal para os canteiros e demais áreas em que haverá o plantio 

de grama.
6,04 M3

2.18.5 ESCADA DE MARINHEIRO, C/TUBO GALVANIZADO 3/4",H=VAR
Escadas de marinheiro a serem instaladas nos locais indicados no projeto arquitetônico.

4,08 M

2.18.6 Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio ref. 84F, 45º L
Brises verticais a serem instaladas nos locais indicados no projeto arquitetônico.

98,82 M2

2.18.7
Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=50mm, exceto pintura de 

acabamento

Bicicletários a serem instalados nos locais indicados no projeto arquitetônico.
8,50 M

2.18.8 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018
Grama esmeralda em placas para os canteiros  e demais áreas em que haverá o plantio dessa 

grama.
201,28 M2

2.18.9
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 

2,00 M. AF_05/2018

Plantio de árvores ornamentais nos canteiros definidos no projeto arquitetônico.
16,00 UN

2.18.10
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 

MOLDURA

Instalação de espelhos reflexivos nos banheiros.
7,23 M2

2.18.11 TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2 Tela metálica a ser instalada no abrigo de lixo. 0,24 M2

2.18.12
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE, INCLUSO 

TRANSPORTE 10 KM

Carga e transporte de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos de 

execução da obra.
44,00 M3

2.18.13 LIMPEZA GERAL
Limpeza de todos os ambientes e acessos da escola. Remoção de manchas e salpicos de tinta e 

argamassa. Limpeza de todas as louças, vidros e metais.
716,50 M2
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1.   INTRODUÇÃO 

 Este projeto trata da instalação de subestação aérea trifásica, climatização e 

cabeamento lógico do UNIDADE ESCOLAR VALDIVINO TITO, MUNICÍPIO DE 

CAMPO MAIOR, listadas a seguir, em favor da Secretaria de Estado da 

Educação – SEDUC - PI. 

LOTE ESCOLA CIDADE 

1 Unidade Escolar Valdivino Tito Campo Maior-PI 

 

 

2.   FINALIDADE: 

 O projeto tem por finalidade corrigir a deficiência do fornecimento de energia 

elétrica nas escolas, colocando-se subestação aérea e redimensionando a rede 

elétrica existente, que se encontram em situação precária e que precisam de 

atenção com urgência, bem como adequar as instalações elétricas da parte 

interna para climatização e cabeamento lógico dessas escolas. 

 

3.   CONSIDERAÇÕES 

 Foram utilizados como critérios básicos para rede de distribuição os mesmos 

adotados pela concessionária de energia local e pela ABNT, através Software de 

Projetos e orçamentos (Pró- Elétrica), de modo a garantir as mínimas condições 

de segurança técnica e econômica. 

 

4.   SUPORTE ENERGÉTICO 

 A extensão primária em 13,8kV desviará da RDU-13.8kV com estruturas e 

rede de distribuição compacta protegida, conforme padrões adotados pela 

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S/A. 

 

 

 



 

 
Secretária Estadual de Educação e Cultura do Estado do Piauí - SEDUC 

                                                         Unidade de Gestão da Rede Física - UGERF 
 

5.   REDE DE MÉDIA TENSÃO 

 A rede de média tensão (MT) que atenderá os prédios citado será em 13,8kV 

em postes de concreto armado Duplo “T” com rede de distribuição compacta 

protegida, conforme padrões de MT adotados pela Equatorial Energia-PI. 

 

6.   REDE DE BAIXA TENSÃO 

 A rede de baixa tensão será trifásica em 380/220V, que sairá do secundário 

do transformador em cabo isolado de cobre com seção nominal de acordo com a 

potência dos transformadores, passando pelo medidor da Equatorial Energia-PI, 

até a carga do consumidor. 

 

7.   SUBESTAÇÃO 

 A subestação projetada será do tipo aérea, montada em estruturas e 

transformadores de acordo com o respectivo projeto ou croqui do Núcleo de 

Ensino, em tensão primária 13,8kV e secundária 380/220V. 

 

 

8.   PROTEÇÃO 

 A proteção contra curto-circuito para cada subestação será feita através de 

chaves fusíveis com elo fusível, localizadas na estrutura. A proteção contra 

descargas atmosféricas será feita com para-raios tipo válvula, instalados na 

estrutura do transformador. A proteção da BT contra curto-circuito ou sobrecarga, 

será garantida por disjuntor trifásico conforme potência de cada transformador, 

instalados na caixa de medição no próprio poste da subestação. 

 

9.   ATERRAMENTO 

 Os aterramentos da subestação trifásica serão feitos através de uma malha 

de terra composta por 4 (hastes) hastes de terra coperweld, de bitola 19mm e 

comprimento 3.000mm, e por condutor de cobre nu, seção nominal de 35mm², 

com distâncias mínimas de três metros. 
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 Serão conectadas malhas, os para-raios, a carcaça do transformador, o 

neutro da baixa tensão, através de um único condutor de cobre da mesma 

secção nominal da malha, já mencionada. 

 Para a malha de terra a resistência máxima não deverá ultrapassar a 25 

Ohms para a subestações aéreas trifásicas, em qualquer época do ano. 

 

10.   MEDIÇÃO 

 A medição será feita em baixa tensão, através de medidor de energia (Kwh), 

a 3 (três) elementos e 4(quatro) fios, instalados previamente pela Equatorial 

Energia-PI, conforme o caso. 

 

 

11.   FERRAGENS E CONECTORES 

 As ferragens serão todas de ferro galvanizados do tipo conector de 

compressão tipo cunha encapados, conector a parafuso fendido, obedecendo 

aos padrões dessa concessionária.  

 

12.   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Todos os materiais a serem empregados na execução dos serviços deverão 

ser de primeira qualidade, obedecendo às especificações, sob pena de 

impugnação dos mesmos pela Fiscalização. 

 Deverão ser empregados, para melhor desenvolvimento dos serviços 

contratados e em conformidade com a realização dos mesmos, equipamentos e 

ferramental adequados. A Fiscalização poderá determinar a substituição dos 

equipamentos e ferramentas julgados deficientes, cabendo à Contratada 

providenciar a troca dos mesmos, sem prejuízo no prazo contratado. 

A obra será entregue com a subestação ligada, sem instalações provisórias, 

livre de entulhos ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilização 

imediata da unidade, devendo a Contratada comunicar, por escrito, à 

Fiscalização, a conclusão dos serviços para que esta possa proceder a vistoria 

da obra com vistas à aceitação provisória. Todas as superfícies deverão estar 

impecavelmente limpas. A fim de que os trabalhos possam ser desenvolvidos 
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com segurança e dentro da boa técnica, cumpre ao instalador o perfeito 

entendimento das condições atuais dos prédios e das respectivas 

especificações.  

 Em caso de dúvidas quanto à interpretação das especificações e dos 

desenhos será sempre consultada a Fiscalização, sendo desta o parecer 

definitivo. Todos os serviços a serem executados deverão obedecer à melhor 

técnica vigente, enquadrando-se rigorosamente dentro dos preceitos da NBR 

5410 e suas respectivas atualizações, além das normas da concessionária.  

As empresas deverão ter em seu quadro um engenheiro eletricista com 

acervo técnico de já ter executado redes de distribuição de energia em MT 

(13,8kV) e montagem eletromecânica de subestações aéreas de 45kVA ou 

superior. As empresas deverão apresentar atestado de capacidade operacional 

de já terem executado serviços de mesmo porte. 

 
Teresina, 09 de Junho de 2021. 

 

 


