FOLHA Mg
UGERF/SEDUC

MEMORIA DE CALCULO - REFORMA

= |[GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI » B -
GOVERNO  |SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC o \\ I

—oo— |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO (INCLUSO SUBESTACAO) DA UNIDADE ESCOLAR VALDIVINO TITO

DATA: JULHO DE 2021

LOCAL: CAMPO MAIOR-PI AREA: 694,20 m?
- A Percent. Quant. Comp. Larg. Altura Area Vol.
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Coef. Esp. (m Total [UNID
¢ %) (wne) | | m) | [ m) [ om) [ ] oy [ ] e
1.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL PARA REFORMA 4,00] MEs
Quantidade de meses de duragdo da obra | Quant. | | x| | ><| 4 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 4,00] MES
1.1.2 PROJETOS COMPLEMENTARES EXECUTIVOS (HIDROSSANITARIO) 1,00 UN
Projeto hidrossanitério | Quant. | | x| | xI i | x| I xI | x| I xI | x| | xI | = 1,00 UN
113 PROJETO COMPLEMENTAR SIMPLIFICADO (PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO) 1,00 UN
Projeto de prevencdo e combate a incéndio | Quant. | | x| | xI 1 | x| I xI | x| I xI | x| | XI | = 1,00 UN
1.1.4 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PADRAO SEDUC - 3,00M X 1,50M) 4,50( M2
Base = 3,00 m; Altura=1,50 m | Largura (m) x Altura (m) | | x| | x| | x| I xI 3,00 | x| 1,50 I xI | x| | xI | = 4,50 M2
1.1.5 DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1,60 M3
Bloco a ser demolido | Volume | |x| |x| |x| le |x| le |x| |x| 1,60 |= 1,60 M3
1.1.6 PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 2,00 UN
Poda das Palmeiras na Facha Principal (Entrada) [ Unidade [ [x] [x[ 2 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
1.1.7 REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 92,89 M2

Circulagdo, cantina, despensa, depdsitos, banheiros e drea coberta

h . Area levantada em CAD X X X X X X x| 92,89 [x = 92,89 M2
(4rea a ser demolida)

1.1.8 REMOGCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 92,89 M2

Circulagdo, cantina, despensa, depdsitos, banheiros e area coberta

, . Area levantada em CAD X X X X X X x| 92,89 |[x = 92,89 M2
(4rea a ser demolida)
1.1.9 REMOGCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1,00/ UN
Cantina | Quant. | |x| |x| 1 |x| le |x| le |x| |x| = 1,00{ UN
1.1.10 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 61,20| M3
PAREDE EXTERNA
Cantina - Parede X1 Comp. x Alt. x Esp. X X x| 3,64 |[x x| 350 [x| 0,20 |x X = 2,55 M3
Cantina - Parede X2 Comp. x Alt. x Esp. X X x| 3,64 |[x x| 350 [x|] 0,15 |x X = 1,91 M3
Cantina - Parede Y1 Comp. x Alt. x Esp. X X x| 4,04 |[x x| 350 [x|] 0,15 |x X = 2,12 M3
Despensa - Parede X1 Comp. x Alt. x Esp. X X X 2,20 |x X 3,50 |[x|] 0,20 |x X = 1,54 M3
Despensa - Parede X2 Comp. x Alt. x Esp. X X x| 2,20 |x x| 350 [x] 0,15 |x X = 1,16] M3
Despensa - Parede Y2 Comp. x Alt. x Esp. X X x| 3,69 |x x| 262 [x] 015 |x X = 1,45 M3
Depdsito dos BWCs e BWCs - Parede X1 Comp. x Alt. x Esp. X X 5 x| 1,45 |x x| 350 [x] 0,15 |x X = 3,81 M3
Depdsito dos BWCs e WCs - Parede Y1 Comp. x Alt. x Esp. X X x| 7,18 |x x| 350 [x] 0,15 |x X = 3,77] M3
BW(Cs (Banho) - Parede X1 Comp. x Alt. x Esp. X X 4 x| 2,05 |x x| 3,50 [x] 0,15 |x X = 4,31] M3
BW(Cs (Banho) - Parede Y2 Comp. x Alt. x Esp. X X x| 4,25 |x x| 2,62 [x] 015 |x X = 1,67 M3
Depdsito Circulagdo - Parede X1 Comp. x Alt. x Esp. X X x| 3,20 |x x| 3,50 [x] 0,20 |x X = 2,24 M3
Depdsito Circulagdo - Parede X2 Comp. x Alt. x Esp. X X x| 3,20 |x x| 3,50 [x] 0,20 |x X = 2,24 M3
Depdsito Circulagdo- Parede Y1 Comp. x Alt. x Esp. X X x| 3,92 |x x| 3,50 [x] 0,20 |x X = 2,74 M3
Jardim descoberto - Parede Y1 Comp. x Alt. x Esp. X X x| 1,87 |x x| 3,50 [x] 0,20 |x X = 1,31 M3
Depdsito de lixo - Parede X1 Comp. x Alt. x Esp. X X x| 3,20 |x x| 250 [x] 0,15 |x X = 1,20 M3
Depdsito de lixo - Parede X2 Comp. x Alt. x Esp. X X x| 3,20 |x x| 2550 [x] 0,15 |x X = 1,20 M3
Depésito de lixo - Parede Y1 Comp. x Alt. x Esp. X X x| 2,15 |x x| 2,50 [x] 0,15 |x X = 0,81 M3
Depésito de lixo - Parede Y2 Comp. x Alt. x Esp. X X x| 2,15 |x x| 2550 [x] 0,15 |x X = 0,81 M3
Canteiro 1 Comp. x Alt. x Esp. X X 2 x| 7,26 |x x| 040 [x] 0,20 |x X = 1,16] M3
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ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO Percent. | | ¢ ef, | |Quant.| | Comp. | | Lare. | | Altura | . 0 ) | Area Vol. Total |UNID
(%) (und) (m) (m) (m) (m?) (m?)
Canteiro 2 Comp. x Alt. x Esp. X X 7 X 4,00 |x X 0,40 |x| 0,15 X X = 1,68] M3
Canteiro 3 Comp. x Alt. x Esp. X X 1 x| 14,46 |x X 0,40 |x| 0,15 X X = 0,87| M3
Canteiro 4 Comp. x Alt. x Esp. X X 1 X 7,26 |x X 0,40 |[x| 0,20 |x X = 0,58 M3
Banco de alvenaria Comp. x Alt. x Esp. X X 7 x| 1,80 |[x x| 0,40 |[x| 025 |x X = 1,26] M3
Biblioteca - Parede X2 Comp. x Alt. x Esp. X X 1 x| 1,70 |[x x| 1,95 |[x| 035 |x X = 1,16] M3
Hall - Parede X2 Comp. x Alt. x Esp. X X 1 x| 0,90 |[x x| 210 |[x| 035 |x X = 0,66 M3
PAREDE INTERNA
Cantina - Parede Y2 Comp. x Alt. x Esp. X X x| 2,79 |x x| 3,10 |[x| 0,15 |x X = 1,301 M3
Depdsito 1 e BWCs - Parede Y2 Comp. x Alt. x Esp. X X x| 7,18 |x x| 3,50 [x| 0,15 |x X = 3,77 M3
Depdsito 2 - Parede Y2 Comp. x Alt. x Esp. X X x| 3,92 |[x x| 3,50 [x| 0,20 |x X = 2,741 M3
MURO
Parte da Frente Comp. x Alt. x Esp. X X 20 x| 0,30 |[x x| 1,85 |[x| 030 |x X = 3,33| M3
Parte interna - lado esquerdo Comp. x Alt. x Esp. X X 1 x| 10,75 |[x x| 1,85 |[x| 0,15 |x X = 2,98] M3
Parte interna - lado direito Comp. x Alt. x Esp. X X 1 x| 10,35 |[x x| 1,85 |[x| 0,15 |x X = 2,87 M3
N N A
‘ i\ J R F,/: /_\‘
Parede X2
Porede Y1 Parede Y2 “i}
-
H \|}
—_ el FRENTE
Parede X1/
1.1.11 DEMOLIGAO DE COBOGOS 47,00 M2
Salas de aula (C1) Comp. x Alt. X X 24 x| 1,00 |x x| 1,00 |x X X = 24,001 M2
Salas de aula (C2) Comp. x Alt. X X 10 x| 0,50 |x x| 1,00 |x X X = 5,000 M2
Muro Comp. x Alt. X X 18 X 2,00 |x X 0,50 |x X X = 18,001 M2
1.1.12 DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO 176,99| M2
Cantina Area levantada em CAD X X X X X X x| 13,43 [x = 13,43 M2
Despensa Area levantada em CAD X X X X X X X 7,01 X = 7,01 M2
Hall Area levantada em CAD X X X X X X x| 41,56 |[x = 41,56 M2
Lab. de Informética Area levantada em CAD X X X X X X x| 27,30 |[x = 27,30 M2
Diretoria Area levantada em CAD X X X X X X x| 37,46 |[x = 37,46 M2
BW(C Diretoria Area levantada em CAD X X X X X X x| 2,62 |x = 2,62 M2
Depésito ao lado do Lab. de Informdtica Area levantada em CAD X X X X X X x| 7,29 |x = 7,29 M2
Biblioteca Area levantada em CAD X X X X X X x| 40,32 |[x = 40,32 M2
1.1.13 REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 52,06 M2
J1 (Lab. de Informatica) Quant. x Larg. x Alt. X X 4 X x| 1,20 [x] 2,555 |x X X = 12,24 M2
Depésito ao lado do Lab. de Informdtica Area levantada em CAD X X X X X X x| 20,20 |x = 20,20 M2
Hall Area levantada em CAD X X X X X X x| 7,38 |x = 7,38 M2
BWC Diretoria Area levantada em CAD X X X X X X x| 12,24 |x = 12,24 M2
1.1.14 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 6,00 UN
BACIA SANITARIA
BWC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
BWC PNE Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
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LAVATORIO
Area externa aos banheiros | Quant. | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | xI | = 1,00{ UN
1.1.15 REMOCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 4,000 UN
Ambientes de banho | Quant. (Chuveiro) | | x| | ><| 4 | x| | x| | x| | x| | x| | xI | = 4,00{ UN
1.1.16 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 32,85| M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X 1,20 |x 3,50 |[x X X = 8,401 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X x| 090 |x 2,10 |x X X = 1,89 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. X X 3 X x| 0,70 |x 2,10 |x X X = 4,411 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X x| 0,70 |x 2,10 |x X X = 1,47 M2
P7 Quant. x Larg. x Alt. X X 9 X x| 0,60 |x 2,00 |[x X X = 10,80 M2
P8 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X x| 080 |x 2,10 |x X X = 1,68 M2
PF2 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X 1,00 |x 2,10 |[x X X = 4,201 M2
1.1.17 REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1,65| M2
13 Quant. x Larg. x Alt. |x| |x| 1 |x| |x| 1,50 |x| 1,10 |x| |x| |x| = 1,65 M2
1.1.18 RETIRADA DE GRADE DE FERRO 104,61| M2
J1 Quant. x Larg. x Alt. X X 31 X X 1,20 |x 2,55 X X X = 94,86 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. X X 10 X x| 0,65 X 1,50 |x X X = 9,75| M2
1.1.19 DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 1.048,44| M2
Quadra descoberta Area levantada em CAD X X X X X X x| 417,74 |x = 417,741 M2
Area externa 1 Area levantada em CAD X X X X X X x| 144,33 [x = 144,331 M2
Area externa 2 Area levantada em CAD X X X X X X x| 140,39 |x = 140,39 M2
Area descoberta parcialmente cimentada Area levantada em CAD 50% X X X X X X x| 102,24 |x = 51,12 M2
Area descoberta cimentada Area levantada em CAD X X X X X X x| 264,29 |[x = 264,29 M2
Circulagdo - salas de aula6 e 7 Area levantada em CAD X X X X X X x| 30,57 |[x = 30,57 M2
1.1.20 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMATICO 0,63] M3
Rampa de entrada da escola Comp. X Larg. x Alt. | x| | x| | x| 3,10 I xI 1,35 | x| 0,15 I xI | x| | xI = 0,63 M3
1.1.21 DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO 105,53| M2
Area de circulagio a ser demolida Comp. x Larg. X X x| 7,18 |[x| 3,78 |x X X X = 27,14 M2
Piso a ser nivelado Area levantada em CAD X X X X X X x| 78,39 |[x = 78,39 M2
1.1.22 DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO 139,36 M2
Depdsito dos BWCs Area levantada em CAD X X X X X X x| 1,30 [x = 1,30 M2
BW(C Funcionario Masculino Area levantada em CAD X X 2 X X X X x| 1,30 [x = 2,601 M2
BW(C Funcionario Feminino Area levantada em CAD X X 2 X X X X X 1,30 |x = 2,601 M2
BW(Cs (Banho) Area levantada em CAD X X 4 X X X X x| 1,84 |x = 7,36 M2
Depdsito Circulagdo Area levantada em CAD X X X X X X x| 11,26 |[x = 11,26 M2
BWC PNE Area levantada em CAD X X X X X X X 2,72 X = 2,72 M2
Area coberta Area levantada em CAD X X X X X X x| 17,41 |«x = 17,41 m2
Piso - salas de aula6e 7 Area levantada em CAD X X X X X X x| 94,11 [x = 94,11 M2
1.1.23 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 118,42 M2
Cantina Perim. x Alt. X X x| 14,66 |x x| 1,00 |x X X = 14,66 M2
Despensa Perim. x Alt. X X x| 11,18 |x x| 1,00 |x X X = 11,18 M2
Depdsito dos BWCs Perim. x Alt. X X 1 x| 4,70 |x x| 1,50 |x X X = 7,05 M2
BWC Masculino Perim. x Alt. X X 2 x| 4,70 |x x| 1,50 |x X X = 14,10 M2
BWC Feminino Perim. x Alt. X X 2 x| 4,70 |x x| 1,50 |x X X = 14,10 M2
BW(Cs (Banho) Perim. x Alt. X X 4 x| 590 |x x| 1,50 |x X X = 35,40 M2
BWC PNE Perim. x Alt. X X x| 5,66 |[x x| 1,50 |[x X X = 8,49 M2
Depdsito Circulagdo Perim. x Alt. X X x| 13,44 |x x| 1,00 |x X X = 13,44 M2
1.1.24 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ PEDRAS NATURAIS 29,38 M2
Pilares circulagdo (drea a ser demolida) Area levantada em CAD X X X X X X x| 7,78 |x = 7,78 M2
Pilares circulagdo (salas de aula) Area levantada em CAD X X X X X X x| 21,60 [x = 21,60 M2
1.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
1.2.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 6,90| M3
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(%) (und) (m) (m) (m) (m?) (m?)
Rampa na entrada da escola Comp. X Larg. x Alt. X X x| 6,75 |x| 040 |[x| 0,30 |x X X = 0,81 M3
Rampa ao lado do Lab. de Informatica Comp. X Larg. x Alt. X X x| 6,75 |x| 040 |[x| 0,30 |x X X = 0,81 M3
Rampa em frente a sala de aula 04 Comp. X Larg. x Alt. X X x| 658 |x|] 040 |[x| 0,30 |x X X = 0,79 M3
Escada na entrada da escola Comp. X Larg. x Alt. X X x| 3,75 |x| 040 |[x| 0,30 |x X X = 0,45| M3
Escada ao lado do Lab. de Informatica Comp. X Larg. x Alt. X X x| 090 |x| 040 |[x| 0,30 |x X X = 0,11 M3
Escadas em frente as salas de aula Comp. X Larg. x Alt. X X x| 32,78 |x| 040 |[x| 0,30 |x X X = 3,93| M3
1.2.2 ATERRO C/ COMPACTACAO MANUAL S/ CONTROLE, COM AQUISICZ\O DE MATERIAL 15,65 M3
Rampa na entrada da escola Comp. X Larg. x Esp. X X x| 6,75 |[x| 1,20 |x x| 0,20 |x X = 1,62 M3
Rampa ao lado do Lab. de Informatica Comp. X Larg. x Esp. X X x| 6,75 |[x| 1,20 |x x| 0,20 |x X = 1,62 M3
Rampa em frente a sala de aula 04 Comp. X Larg. x Esp. X X x| 658 |[x| 1,20 |x x| 0,20 |x X = 1,58] M3
Escada na entrada da escola Comp. X Larg. x Esp. X X x| 3,15 |[x| 0,60 |x x| 0,20 |x X = 0,38 M3
Escada ao lado do Lab. de Informatica Comp. X Larg. x Esp. X X x| 1,38 |[x| 090 |x x| 0,20 |x X = 0,25 M3
Escadas em frente as salas de aula Comp. X Larg. x Esp. X X x| 32,78 [x| 0,60 |x x| 0,20 |x X = 3,93| M3
Piso a ser nivelado Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 0,08 |[x| 78,39 |[x = 6,27| M3
1.3.0 INFRAESTRUTURA
1.3.1  |ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 6,90 ™3
Rampa na entrada da escola Comp. X Larg. x Alt. X X x| 675 |x|] 040 [x|] 0,30 |x X X = 0,81 M3
Rampa ao lado do Lab. de Informatica Comp. X Larg. x Alt. X X x| 675 |x|] 040 [x| 0,30 |x X X = 0,81 M3
Rampa em frente a sala de aula 04 Comp. X Larg. x Alt. X X x| 658 |x|] 040 [x|] 0,30 |x X X = 0,79 M3
Escada na entrada da escola Comp. X Larg. x Alt. X X x| 3,75 |x|] 040 [x| 0,30 |x X X = 0,45| M3
Escada ao lado do Lab. de Informatica Comp. X Larg. x Alt. X X x| 090 |[x| 040 [x| 0,30 |x X X = 0,11 M3
Escadas em frente as salas de aula Comp. X Larg. x Alt. X X x| 32,78 |x|] 040 |x| 0,30 |[x X X = 3,93] M3
1.3.2 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 2,42 M3
Rampa na entrada da escola Comp. X Larg. x Alt. X X x| 675 |x|] 014 [x|] 0,30 |x X X = 0,28 M3
Rampa ao lado do Lab. de Informatica Comp. X Larg. x Alt. X X x| 675 |x|] 014 [x|] 0,30 |x X X = 0,28 M3
Rampa em frente a sala de aula 04 Comp. X Larg. x Alt. X X x| 658 |x|] 014 [x|] 0,30 |x X X = 0,28 M3
Escada na entrada da escola Comp. X Larg. x Alt. X X x| 3,75 |x] 014 [x|] 0,30 |x X X = 0,16 M3
Escada ao lado do Lab. de Informatica Comp. X Larg. x Alt. X X x| 090 |x| 014 |x| 030 |x X X = 0,04] M3
Escadas em frente as salas de aula Comp. X Larg. x Alt. X X x| 32,78 |x|] 0,24 [x| 0,30 |x X X = 1,38] M3
1.3.3 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO 14X20CM 737 M
Coordenacdo - Parede X2 Comp. X X x| 1,25 |[x X X X X = 1,25 M
Coordenacdo - Parede Y1 Comp. X X x| 3,50 |[x X X X X = 3,50 M
BWC Diretoria - Parede X1 Comp. X X X 1,85 X X X X X = 1,85 M
BWC Diretoria - Parede Y1 Comp. X X X 1,67 X X X X X = 1,67 M
DESCONTO
Pilares Quant. x Comp. x| -1,00 |[x 3 x| 0,30 |[x X X X X = -0,90| M
1.3.4 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 6,12| M2
Coordenagéo - Parede X2 (Laterais) Quant. x Comp. x Alt. X X 2 x| 1,25 |x x| 0,30 |x X X = 0,75| M2
Coordenagdo - Parede X2 (Respaldo) Quant. x Comp. X Larg. X X 1 x| 1,25 [x] 0,14 |x X X X = 0,18 M2
Coordenacgdo - Parede Y1 (Laterais) Quant. x Comp. x Alt. X X 2 x| 3,50 |[x x| 0,30 |[x X X = 2,101 M2
Coordenagdo - Parede Y1 (Respaldo) Quant. x Comp. X Larg. X X 1 x| 350 [x] 0,14 |x X X X = 0,49 M2
BWC Diretoria - Parede X1 (Laterais) Quant. x Comp. x Alt. X X 2 X 1,85 X X 0,30 |x X X = 1,11 M2
BWC Diretoria - Parede X1 (Respaldo) Quant. x Comp. X Larg. X X 1 x| 1,85 |[x] 0,14 |x X X X = 0,26] M2
BWC Diretoria - Parede Y1 (Laterais) Quant. x Comp. x Alt. X X 2 X 1,67 X X 0,30 |x X X = 1,00 M2
BWC Diretoria - Parede Y1 (Respaldo) Quant. x Comp. X Larg. X X 1 x| 167 |[x] 014 |x X X X = 0,23 M2
1.4.0 SUPERESTRUTURA
1.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,45| M3
Edificacdo | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | x| I xI 3 | x| 0,30 I xI 0,14 | x| 3,60 I xI | x| | xI = 0,45( M3
1.4.2 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 10,52| M
Coordenagdo - Parede X2 Comp. X X x| 3,50 |x X X X X = 3,50 M
Coordenagdo - Parede Y1 Comp. X X x| 3,50 |x X X X X = 3,50 M
BWC Diretoria - Parede X1 Comp. X X x| 1,85 |x X X X X = 1,85 M
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BWC Diretoria - Parede Y1 Comp. | |x| |x| |x| 1,67 |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,67| M
1.5.0 PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
1.5.1 29,07| M2
EM BETONEIRA. AF_06/2014
EDIFICACAO
Biblioteca Comp. x Alt. X X x| 1,20 |[x x| 3,50 |[x X X = 4,201 M2
Hall Comp. x Alt. X X x| 1,20 |[x x| 3,50 |[x X X 4,201 M2
Muro Comp. x Alt. X X X 1,80 |x X 3,00 |[x X X = 5,401 M2
Bancadas Lab. de Informatica Comp. x Alt. X X 7 x| 2,67 |x x| 0,75 |[x X X = 14,02 M2
Bancada Lab. de Informatica Comp. x Alt. X X 1 x| 1,67 |[x x| 0,75 |x X X = 1,25 M2
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
o2 PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 S| M
EDIFICACAO
Coordenagdo - Parede X2 Comp. x Alt. X X x| 3,50 |x x| 3,60 |x X X = 12,60 M2
Coordenagdo - Parede Y1 Comp. x Alt. X X x| 3,50 |x x| 3,60 |x X X = 12,60 M2
BW(C Diretoria - Parede X1 Comp. x Alt. X X x| 1,85 |x x| 3,60 |x X X = 6,66 M2
BWC Diretoria - Parede Y1 Comp. x Alt. X X x| 1,67 |x x| 3,60 |x X X = 6,01 M2
DESCONTO
Pilares Quant. x Comp. x Alt. x| -1,00 |x 3 x| 0,30 |x x| 3,60 |x X X = -3,24| M2
1.5.3 VIDRO TRANSPARENTE LISO 2mm, P/ DIVISORIAS EM GERAL FORNECIMENTO E MONTAGEM 3,01 M2
Diviséria do BWC Diretoria Perim. x Alt. | | x| | x| | x| 1,67 I xI | x| 1,80 I xI | x| | x| | = 3,01 M2
1.5.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 30,40 M
Salas de aula (Janela J3) - Parede Y2 Quant. x Comp. | |x| |x| 16 |x| 1,90 le |x| le |x| |x| |: 30,40, ™M
1.5.5 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 2,60 M
Sala de aula 01 (Porta P4) - Parede X2 Quant. x Comp. X X 1 x| 1,30 |x X X X X = 1,30 M
BWC Diretoria (Porta P5) - Parede X1 Quant. x Comp. X X 1 x| 1,30 |x X X X X = 1,30 M
1.5.6 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 2,100 ™M
Sala dos professores (Porta P9) - Parede X2 Quant. x Comp. [ [x] [x]| 1 [x] 210 [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,10/ M
1.5.7 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 30,40 M
Salas de aula (Janela J3) - Parede Y2 | Quant. x Comp. | |x| |x| 16 |x| 1,90 le |x| le |x| |x| |: 30,40, ™M
1.6.0 COBERTURA
1.6.1 REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIGAO DE 5% DE TELHAS 768,05 M2
Bloco Salas de Aulas e Adm. | Area de projegdo do telhado (m?) | | x| | x| | x| I xI | x| I xI | x| 768,05 | x| | = 768,05 M2
1.6.2 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 13,48) M
Marquise ao lado do Lab. de Informética Quant. x Comp. | | x| | xI 1 | x| 13,48 I xI | x| I xI | x| | x| | = 13,48 M
1.6.3 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 11,28| M2
Marquise ao lado do Lab. de Informética Quant. x Comp. x Larg. | x| | xI 1 | x| 11,87 I xI 0,95 | x| I xI | x| | x| | = 11,28 M2
1.6.4 RUFO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 11,87] M
Marquise ao lado do Lab. de Informética Comp. | x| | x| | x| 11,87 I xI | x| I xI | x| | x| | = 11,87] M
1.6.5 ESTRUTURA METALICA TRELICADA PARA COBERTURAS COM VAO LIVRE DE ATE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, INCLUSIVE TRAVAMENTOS 11,28| M2
Marquise ao lado do Lab. de Informética | Comp. x Larg. | | x| | x| | x| 11,87 I xI 0,95 | x| I xI | x| | x| | = 11,28 M2
1.6.6 Fechamento lateral com telha em ago galvalume, simples, trapezoidal, ndo pintada, TP40, e=0,65mm, Isoeste ou similar 9,50 M2
Marquise ao lado do Lab. de Informética Comp. x Alt. | x| | x| | x| 11,87 I xI | x| 0,80 I xI | x| | x| | = 9,50 M2
1.6.7 FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "CARTOLA" EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM 41,00] M2
BLOCO SALAS DE AULA e ADM.
Saladeaulal Area levantada em CAD | |x| |x| |x| le |x| le |x| 41,00 |x| |= 41,00 M2
1.6.8 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P 484,25| M2
BLOCO SALAS DE AULA e ADM.
Sala dos Professores Area levantada em CAD X X X X X X x| 12,85 |x = 12,85 M2
Hall 1 Area levantada em CAD X X X X X X x| 6,08 |[x = 6,08] M2
Secretaria Area levantada em CAD X X X X X X x| 13,46 |x = 13,46 M2
Coordenagdo Area levantada em CAD X X X X X X x| 25,85 |[x = 25,85 M2
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Diretoria Area levantada em CAD X X X X X X x| 10,38 |[x = 10,38 M2
BWC Diretoria Area levantada em CAD X X X X X X x| 2,83 |[x = 2,83 M2
Hall 2 Area levantada em CAD X X X X X X x| 30,00 |x = 30,00 M2
Lab. de Informatica Area levantada em CAD X X X X X X x| 40,35 |[x = 40,35 M2
Circulagdo 1 Area levantada em CAD X X X X X X x| 4,94 |[x = 494 M2
Biblioteca Area levantada em CAD X X X X X X x| 41,07 |x = 41,07 M2
Circulagdo 2 Area levantada em CAD X X X X X X x| 14,25 |[x = 14,25 M2
Sala de aula 2 Area levantada em CAD X X X X X X x| 47,55 |[x = 47,55 M2
Salade aula 3 Area levantada em CAD X X X X X X x| 46,73 |x = 46,73 M2
Sala de aula 4 Area levantada em CAD X X X X X X x| 46,96 |x = 46,96 M2
Sala de aula 5 Area levantada em CAD X X X X X X x| 46,84 |[x = 46,84 M2
Sala de aula 6 Area levantada em CAD X X X X X X x| 46,99 |x = 46,99 M2
Sala de aula 7 Area levantada em CAD X X X X X X x| 47,12 |x = 47,121 M2
1.6.9 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIALIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P 18,40 M2
Marquise ao lado do Lab. de Informdtica Area levantada em CAD | x| | ><| | x| | x| | x| | x| | x| 18,40 | xI = 18,40 M2
1.7.0 ESQUADRIAS
1.7.1 PORTA EM METALON COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES, FERRAGENS E PUXADOR PCD 25,07| M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. X X 8 X x| 090 |x 2,10 |x X X = 15,12 M2
P9 Quant. x Larg. x Alt. X X 3 X X 1,70 |x 1,95 X X X = 9,95| M2
1.7.2 PORTA EM METALON COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS 1,89| M2
P5 | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| i |x| le 0,90 |x| 2,10 le |x| |x| |= 1,89 M2
1.7.3 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 12,00f M2
13 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 16 T[] [x][ 150 [x] o050 [x] [x] [x] [= 12,00 M2
1.7.4 GRADE EM METALON 116,61| M2
J1 Quant. x Larg. x Alt. X X 31 X X 1,20 |x 2,55 X X X = 94,86 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. X X 10 X x| 0,65 X 1,50 |x X X = 9,75| M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. X X 16 X X 1,50 |x 0,50 |x X X = 12,001 M2
1.7.5 GRADIL DE FERRO COM BARRAS QUADRADAS DE 1/2" X 1/2" E MONTANTES DE AGO GALVANIZADO PARA FACHADA PADRAO SEDUC 70,49 M2
Gradil de ferro do muro de entrada da escola | Comp. x Alt. | | x| | x| | x| 38,10 I xI | x| 1,85 I xI | x| | xI | = 70,49] M2
1.7.6 PORTAO EM FERRO, EM GRADIL METALICO, PADRAO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER 7,50 M2
Portdo em ferro de correr da entrada da escola (PT3) [ Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] 300 [x] [x] 2,50 [x] [x] [x] [= 7,501 M2
1.7.7 PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIGA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTETICO 3,00 M2
Portdo em ferro da entrada da escola (PT2) [ Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] 120 [x] [x] 2,50 [x] [x] [x] [= 3,00 M2
1.8.0 REVESTIMENTOS
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
i EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 daply|
Coordenagdo Perim. x Alt. X X x| 490 |x x| 3,60 |x X X = 17,64 M2
Diretoria Perim. x Alt. X X x| 6,45 |[x x| 3,60 |[x X X = 23,22 M2
BWC Diretoria Perim. x Alt. X X x| 3,37 |x x| 3,60 |[x X X = 12,13 M2
DESCONTO (até a altura do revestimento cerémico)
Coordenagdo Perim. x Alt. x| -1,00 |x x| 4,90 |[x x| 1,60 |[x X X = -7,84| M2
Diretoria Perim. x Alt. x| -1,00 |x x| 6,45 |[x x| 1,60 |[x X X = -10,32| M2
BWC Diretoria Perim. x Alt. x| -1,00 |x x| 3,37 |x x| 2,50 |[x X X = -8,43| M2
1.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 15,27| M2
Bancadas Lab. de Informatica Comp. x Alt. X X 7 x| 2,67 |[x x| 0,75 |[x X X = 14,02 M2
Bancada Lab. de Informatica Comp. x Alt. X X 1 x| 1,67 |[x x| 0,75 |[x X X = 1,25 M2
1.8.3 EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 15,27| M2
Bancadas Lab. de Informatica Comp. x Alt. X X 7 x| 2,67 |[x x| 0,75 |[x X X = 14,02 M2
Bancada Lab. de Informatica Comp. x Alt. X X 1 x| 1,67 |[x x| 0,75 |[x X X = 1,25 M2
1.8.4 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VI~\OS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 5,40 M2
Parede fachada | Perim. x Alt. | x| | x| | x| 1,80 | x| | x| 3,00 | x| | x| | xI = 540 M2
1.8.5 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 5,40 M2
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Parede fachada Perim. x Alt. | | x| | x| | x| 1,80 | x| | x| 3,00 | x| | x| | xI | = 540 M2
1.8.6 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 833,96 M2
Sala dos Professores Perim. x Alt. X X x| 14,34 |[x x| 1,60 |[x X X = 22,94 M2
Hall 1 Perim. x Alt. X X x| 10,60 |x x| 1,60 |[x X X = 16,96 M2
Secretaria Perim. x Alt. X X x| 14,68 |x x| 1,60 |[x X X = 23,49 M2
Coordenagdo Perim. x Alt. X X x| 20,46 |x x| 1,60 |[x X X = 32,74 M2
Diretoria Perim. x Alt. X X x| 12,90 |[x x| 1,60 |[x X X = 20,64 M2
BWC Diretoria Perim. x Alt. X X x| 6,74 |x x| 2,50 |[x X X = 16,85 M2
Hall 2 Perim. x Alt. X X x| 25,52 |[x x| 1,60 |[x X X = 40,83 M2
Lab. de Informatica Perim. x Alt. X X x| 2596 |[x x| 1,60 |[x X X = 41,541 M2
Bancadas Lab. de Informatica Comp. x Alt. X X 7 x| 2,67 |x x| 0,75 |[x X X = 14,02 M2
Bancada Lab. de Informatica Comp. x Alt. X X 1 x| 1,67 |[x x| 0,75 |[x X X = 1,25 M2
Circulagdo 1 Perim. x Alt. X X x| 9,94 |[x x| 1,60 |[x X X = 15,90 M2
Biblioteca Perim. x Alt. X X x| 26,22 |x x| 1,60 |[x X X 41,95 M2
Circulagdo 2 Perim. x Alt. X X x| 19,94 [x x| 1,60 |[x X X = 31,90 M2
Sala de aula 1 Perim. x Alt. X X x| 26,20 |[x x| 1,60 |[x X X = 41,921 M2
Sala de aula 2 Perim. x Alt. X X x| 27,92 |[x x| 1,60 |[x X X = 44,67 M2
Sala de aula 3 Perim. x Alt. X X x| 27,64 |x x| 1,60 |[x X X = 44,221 M2
Sala de aula 4 Perim. x Alt. X X x| 27,72 |[x x| 1,60 |[x X X = 44,35] M2
Sala de aula 5 Perim. x Alt. X X x| 27,68 |[x x| 1,60 |[x X X = 44,291 M2
Sala de aula 6 Perim. x Alt. X X x| 27,44 |[x x| 1,60 |[x X X = 43,901 M2
Sala de aula 7 Perim. x Alt. X X x| 27,48 |[x x| 1,60 |[x X X = 43,97 M2
Pilares - salas de aula Perim. x Alt. X X x| 18,00 [x x| 1,60 |[x X X 28,80 M2
Circulagdo 3 Perim. x Alt. X X x| 78,20 [x x| 1,60 |[x X X = 125,12 M2
Salas de aula 6 e 7 (parte externa) Perim. x Alt. X X x| 29,16 [x x| 0,60 |[x X X = 17,501 M2
Muro - frente Perim. x Alt. X X x| 44,33 |[x x| 0,65 |[x X X = 28,81 M2
Parede fachada Perim. x Alt. X X x| 1,80 |x x| 3,00 |x X X = 5,40 M2
1.9.0 PISOS
1.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 3,92| M3
Piso a ser nivelado | Area levantada em CAD x Esp. | x| | x| | x| I xI | x| I xI 0,05 | x| 78,39 | xI = 3,92 M3
1.9.2 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 6,34 M3
Frente Esquerda Perim. x Larg. x Esp. X X x| 21,77 x| 1,80 |x x| 0,05 |[x X = 1,96] M3
Frente Direita Perim. x Larg. x Esp. X X x| 17,16 |[x 1,80 |x x| 0,05 X X = 1,54 M3
Rampa na entrada da escola Perim. x Larg. x Esp. X X x| 675 |[x| 1,20 |x x| 0,06 |x X = 0,49 M3
Rampa ao lado do Lab. de Informatica Perim. x Larg. x Esp. X X x| 6,75 |[x] 1,20 |x x| 0,06 |x X = 0,49 M3
Rampa em frente a sala de aula 04 Perim. x Larg. x Esp. X X x| 6,58 |[x] 1,20 |x x| 0,06 |x X = 0,47| M3
Escada na entrada da escola Perim. x Larg. x Esp. X X x| 3,75 [x] 060 |x x| 0,06 |x X = 0,14 M3
Escada ao lado do Lab. de Informatica Perim. x Larg. x Esp. X X x| 090 |x| 1,37 |x x| 0,06 |x X = 0,07| M3
Escadas em frente as salas de aula Perim. x Larg. x Esp. X X x| 32,78 [x] 0,60 |x x| 0,06 |[x X = 1,18 M3
1.9.3 Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensdes 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagdo de base 3,54 M2
Rampa na entrada da escola Comp. X Larg. X X x| 470 [x] 0,25 |x X X X = 1,18 M2
Rampa ao lado do Lab. de Informatica Comp. X Larg. X X x| 470 [x] 0,25 |x X X X = 1,18 M2
Rampa em frente a sala de aula 04 Comp. X Larg. X X x| 470 [x] 0,25 |x X X X = 1,18 M2
1.9.4 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 126,98| M2
Base do piso em granilite - Sala de aula 6 Area levantada em CAD X X X X X X x| 46,99 |x = 46,99 M2
Base do piso em granilite - Sala de aula 7 Area levantada em CAD X X X X X X x| 47,12 |x = 47,12 M2
5ase do piso em granilite - Circulagdo em frentes as salas de aula 6 e Area levantada em CAD « « « « « « «| 3287 |x _ 32,87| M2
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1.9.5 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 126,98| M2
Sala de aula 6 Area levantada em CAD X X X X X X x| 46,99 [x = 46,99 M2
Sala de aula 7 Area levantada em CAD X X X X X X x| 47,12 |x = 47,121 M2
Circulagdo em frentes as salas de aula6 e 7 Area levantada em CAD X X X X X X x| 32,87 |[x = 32,87 M2

1.9.6 COLOCACAO DE PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 78,39 M2
Piso a ser nivelado | Area levantada em CAD | x| | ><| | x| | x| | x| | x| | x| 78,39 | xI = 78,39 M2

1.10.0  [INSTALAGOES ELETRICAS

1.10.1 [INSTALACOES ELETRICAS DE ILUMINACAO, TOMADA, CLIMATIZACAO E REDE LOGICA 1,00/ UN
InstalagGes Elétricas para Reforma Levant. do Projeto Executivo (Software) X X 1 X X X X X X = 1,00] UN

1.11.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS

1.11.1 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", INCLUSIVE CONEXOES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA 1,00/ UN
BWC Diretoria I Quant. I Ix] le 1 |x| le |x| le |x| |x| |: 1,00 UN

1.11.2 KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO 3/4", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA 1,00/ UN
BWC Diretoria | Quant. | |x| |x| 1 |x| le |x| le |x| |x| |: 1,00{ UN

1113 (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, 0,85 ™

CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

BWC Diretoria | Comp. | |x| |x| |x| 0,85 le |x| le |x| |x| |: 0,85| M

1.12.0 INSTALACOES SANITARIAS

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES,

bkl CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 B M
BWC Diretoria | Comp. | |x| |x| |x| 1,35 le |x| le |x| |x| |: 135 M
1.12.2 CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO 1,000 UN
BWC Diretoria | Quant. | |x| |x| 1 |x| le |x| le |x| |x| |: 1,00{ UN
1.12.3 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO 1,00) UN
Caixa de Inspecao [ Quant. [ [x] 1 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00] UN
1.12.4 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 1,00) UN
Caixa de Gordura | Quant. | |x| |x| 1 |x| le |x| le |x| |x| |: 1,00 UN
1.13.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
1.13.1 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P 2,00 UN
Extintor Classe A | Quant. | |x| |x| 2 |x| le |x| le |x| |x| |: 2,00 UN
1.13.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P 2,00 UN
Extintor Classe BC | Quant. | |x| |x| 2 |x| le |x| le |x| |x| |: 2,00 UN
1.13.3 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 4,000 M2
Sinalizagdo horizontal | Area | | x| | x| | x| I xI | x| I xI | x| 4,00 | x| | = 4,00 M2
1.13.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 5,00/ UN
Placa de Sinalizagdo | Quant. | |x| |x| 5 |x| le |x| le |x| |x| |= 5,00 UN
1.14.0 LOUCAS E BANCADAS
1.14.1  |VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 1,00 UN
BWC Diretoria | Quant. | |x| |x| 1 |x| le |x| le |x| |x| |= 1,00{ UN
1945 Bl-’\NCADA DE G~RANITO CINZA PARA LAVATORIO, 90X50CM, INSTALI:\DA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM, COM CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, INCLUSO aanl om
VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (BANHEIRO DIRETORIA) ’
BWC Diretoria | Quant. | |x| |x| 1 |x| le |x| le |x| |x| |= 1,00{ UN
1.14.3 BANCADA EM GRANITO CINZA ABSOLUTO PARA LAVATORIO, 230X50CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM (BIBLIOTECA) 1,00 UN
Biblioteca | Quant. | |x| |x| 1 |x| le |x| le |x| |x| |= 1,00 UN
1.14.4 BANCADA EM GRANITO CINZA ABSOLUTO PARA LAVATORIO, 85X50CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AGCO, TAMANHO 30 CM (BIBLIOTECA) 5,00] UN
Biblioteca | Quant. | |x| |x| 5 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 5,00{ UN
1.14.5 BANCADA EM GRANITO CINZA ABSOLUTO PARA LAVATORIO, 202X65CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM (LAB. DE INFORMATICA) 7,00 UN
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Lab. de Informatica | Quant. | | x| | x| 7 | x| | x| | x| | x| | x| | xI | = 7,00 UN
1.14.6 BANCADA EM GRANITO CINZA ABSOLUTO PARA LAVATORIO, 102X65CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM (LAB. DE INFORMATICA) 1,00 UN
Lab. de Informatica | Quant. | | x| | ><| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | xI | = 1,00 UN
1.15.0 METAIS E ACESSORIOS
1.15.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2@U 3/4ZPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 1,00/ UN
BWC Diretoria | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00{ UN
1.15.2 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 1,00/ UN
BWC Diretoria | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00{ UN
1.15.3 PORTA PAPEL TOALHA, EMBUTIDO EM PAREDE 1,00/ UN
BWC Diretoria | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00{ UN
1.15.4 Dispenser, em plastico, para papel higiénico em rolo 1,00 UN
BWC Diretoria | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00{ UN
1.15.5 Cabide em ago inox, acabamento cromado 1,00/ UN
BW(C Diretoria | Quant. | |x| |x| i |x| le |x| le |x| |x| |= 1,00{ UN
1.15.6 CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5", COM BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00/ UN
BWC Diretoria | Quant. | |x| |x| i |x| le |x| le |x| |x| |= 1,00 UN
1.16.0 PINTURA
1.16.1 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 26,40 M2
Coordenagdo Perim. x Alt. X X x| 4,90 |[x x| 3,60 |[x X X = 17,64 M2
Diretoria Perim. x Alt. X X x| 6,45 |[x x| 3,60 |[x X X = 23,22 M2
BWC Diretoria Perim. x Alt. X X x| 3,37 |[x x| 3,60 |[x X X = 12,13 M2
DESCONTO M2
Coordenagdo Perim. x Alt. x| -1,00 |[x x| 4,90 |[x x| 1,60 |[x X X = -7,84| M2
Diretoria Perim. x Alt. x| -1,00 [x x| 6,45 |[x x| 1,60 |[x X X = -10,32| M2
BWC Diretoria Perim. x Alt. x| -1,00 |[x X 3,37 X X 2,50 |x X X = -8,43| M2
1.16.2 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 1.597,26] M2
Sala dos Professores Perimetro levantado em CAD x Alt. X X x| 14,34 |[x x| 3,60 |[x X X = 51,62 M2
Hall 1 Perimetro levantado em CAD x Alt. X X x| 10,60 |[x x| 3,60 |[x X X = 38,16 M2
Secretaria Perimetro levantado em CAD x Alt. X X x| 14,68 |[x X 3,60 |x X X = 52,85 M2
Coordenagdo Perimetro levantado em CAD x Alt. X X x| 20,46 |[x x| 3,60 |[x X X = 73,66 M2
Diretoria Perimetro levantado em CAD x Alt. X X x| 12,90 [x x| 3,60 |[x X X = 46,441 M2
BWC Diretoria Perimetro levantado em CAD x Alt. X X x| 6,74 |[x x| 3,60 |[x X X = 24,26 M2
Hall 2 Perimetro levantado em CAD x Alt. X X x| 25,52 [x x| 3,60 |[x X X = 91,87 M2
Lab. de Informética Perimetro levantado em CAD x Alt. X X x| 2596 |x x| 2,80 |x X X = 72,69 M2
Circulagdo 1 Perimetro levantado em CAD x Alt. X X x| 994 |[x x| 2,80 |[x X X = 27,83 M2
Biblioteca Perimetro levantado em CAD x Alt. X X x| 26,22 |[x x| 2,80 |[x X X = 73,42 M2
Circulagdo 2 Perimetro levantado em CAD x Alt. X X x| 19,94 |x x| 2,80 |x X X = 55,83 M2
Saladeaulal Perimetro levantado em CAD x Alt. X X x| 26,20 |x x| 3,60 |x X X = 94,32 M2
Sala de aula 2 Perimetro levantado em CAD x Alt. X X x| 27,92 |x x| 3,60 |x X X = 100,51 M2
Sala de aula 3 Perimetro levantado em CAD x Alt. X X x| 27,64 |x x| 3,60 |x X X = 99,50 M2
Sala de aula 4 Perimetro levantado em CAD x Alt. X X x| 27,72 |x x| 3,60 |x X X = 99,79 M2
Sala de aula 5 Perimetro levantado em CAD x Alt. X X x| 27,68 |[x x| 3,60 |[x X X = 99,65 M2
Sala de aula 6 Perimetro levantado em CAD x Alt. X X x| 27,44 |x x| 2,80 |x X X = 76,83 M2
Sala de aula 7 Perimetro levantado em CAD x Alt. X X x| 27,48 |x x| 2,80 |x X X = 76,94 M2
Pilares - salas de aula Perimetro levantado em CAD x Alt. X X x| 18,00 |x x| 3,45 |x X X = 62,10] M2
Circulagdo 3 Perimetro levantado em CAD x Alt. X X x| 39,10 |x x| 3,60 |x X X = 140,76] M2
Salas de aula 6 e 7 (parte externa) Perimetro levantado em CAD x Alt. X X x| 29,16 |x x| 4,20 |[x X X = 122,471 M2
Paredes externas da drea a ser reformada Perimetro levantado em CAD x Alt. X X x| 101,97 |x x| 4,20 |x X X = 428,27| M2
Muro - Frente Perim. x Alt. X X x| 6,23 |x x| 2,50 |x X X = 15,58 M2
Muro - Laterais Perim. x Alt. X X x| 180,22 | x x| 2,00 |x X X = 360,44 M2
DESCONTO
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Sala dos Professores Perimetro levantado em CAD x Alt. x| -1,00 |[x x| 14,34 |[x x| 1,60 |[x X X = -22,941 M2
Hall 1 Perimetro levantado em CAD x Alt. x| -1,00 |[x x| 10,60 |x x| 1,60 |[x X X = -16,96| M2
Secretaria Perimetro levantado em CAD x Alt. x| -1,00 [x x| 14,68 |x x| 1,60 |[x X X = -23,491 M2
Coordenagdo Perimetro levantado em CAD x Alt. x| -1,00 [x x| 20,46 |x x| 1,60 |[x X X = -32,74] M2
Diretoria Perimetro levantado em CAD x Alt. x| -1,00 [x x| 12,90 |[x x| 1,60 |[x X X = -20,64| M2
BWC Diretoria Perimetro levantado em CAD x Alt. x| -1,00 [x x| 6,74 |x x| 2,50 |[x X X = -16,85| M2
Hall 2 Perimetro levantado em CAD x Alt. x| -1,00 [x x| 25,52 |[x x| 1,60 |[x X X = -40,83| M2
Lab. de Informatica Perimetro levantado em CAD x Alt. x| -1,00 [x x| 2596 |[x x| 1,60 |[x X X -41,54| M2
Circulagdo 1 Perimetro levantado em CAD x Alt. x| -1,00 [x x| 9,94 |[x x| 1,60 |[x X X = -15,901 M2
Biblioteca Perimetro levantado em CAD x Alt. x| -1,00 [x x| 26,22 |x x| 1,60 |[x X X = -41,95| M2
Circulagdo 2 Perimetro levantado em CAD x Alt. x| -1,00 [x x| 19,94 |x x| 1,60 |[x X X -31,90| M2
Saladeaulal Perimetro levantado em CAD x Alt. x| -1,00 [x x| 26,20 |[x x| 1,60 |[x X X = -41,92| M2
Sala de aula 2 Perimetro levantado em CAD x Alt. x| -1,00 [x x| 27,92 |[x x| 1,60 |[x X X = -44,67| M2
Salade aula 3 Perimetro levantado em CAD x Alt. x| -1,00 [x x| 27,64 |x x| 1,60 |[x X X -44,221 M2
Sala de aula 4 Perimetro levantado em CAD x Alt. x| -1,00 |[x x| 27,72 |[x x| 1,60 |[x X X = -44,35| M2
Sala de aula 5 Perimetro levantado em CAD x Alt. x| -1,00 |x x| 27,68 |x x| 1,60 |x X X = -44,29( M2
Sala de aula 6 Perimetro levantado em CAD x Alt. x| -1,00 |x x| 27,44 |x x| 1,60 |x X X -43,90( M2
Sala de aula 7 Perimetro levantado em CAD x Alt. x| -1,00 |[x x| 27,48 [x x| 1,60 |[x X X = -43,97| M2
Pilares - salas de aula Perimetro levantado em CAD x Alt. x| -1,00 |x x| 18,00 |x x| 1,60 |x X X = -28,80( M2
Circulagdo 3 Perimetro levantado em CAD x Alt. x| -1,00 |[x x| 78,20 [x x| 1,60 |[x X X -125,12 M2
Salas de aula 6 e 7 (parte externa) Perimetro levantado em CAD x Alt. x| -1,00 |x x| 29,16 |x x| 0,60 |x X X = -17,50( M2
Muro - Frente Perim. x Alt. x| -1,00 [x x| 6,23 |[x x| 0,65 |[x X X = -4,05| M2
1.16.3 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 484,25 M2
BLOCO SALAS DE AULA e ADM.
Sala dos Professores Area levantada em CAD X X X X X X x| 12,85 [x = 12,85 M2
Hall 1 Area levantada em CAD X X X X X X x| 6,08 |[x = 6,08 M2
Secretaria Area levantada em CAD X X X X X X x| 13,46 |[x = 13,46 M2
Coordenagdo Area levantada em CAD X X X X X X x| 25,85 [x = 25,85 M2
Diretoria Area levantada em CAD X X X X X X x| 10,38 |[x 10,38 M2
BWC Diretoria Area levantada em CAD X X X X X X x| 2,83 |[x = 2,831 M2
Hall 2 Area levantada em CAD X X X X X X x| 30,00 [x = 30,00 M2
Lab. de Informética Area levantada em CAD X X X X X X x| 40,35 |x 40,35| M2
Circulagdo 1 Area levantada em CAD X X X X X X x| 4,94 |[x = 494 M2
Biblioteca Area levantada em CAD X X X X X X x| 41,07 |[x = 41,07 M2
Circulagdo 2 Area levantada em CAD X X X X X X x| 14,25 |[x 14,25 M2
Sala de aula 2 Area levantada em CAD X X X X X X x| 47,55 |[x = 47,55 M2
Saladeaula3 Area levantada em CAD X X X X X X x| 46,73 |x = 46,73] M2
Sala de aula 4 Area levantada em CAD X X X X X X x| 46,96 |x 46,96 M2
Sala de aula 5 Area levantada em CAD X X X X X X x| 46,84 |x = 46,84 M2
Sala de aula 6 Area levantada em CAD X X X X X X x| 46,99 |[x = 46,99 M2
Sala de aula 7 Area levantada em CAD X X X X X X x| 47,12 |[x = 47,121 M2
1.16.4 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 484,25| M2
BLOCO SALAS DE AULA e ADM.
Sala dos Professores Area levantada em CAD X X X X X X x| 12,85 |x = 12,85 M2
Hall 1 Area levantada em CAD X X X X X X x| 6,08 |x = 6,08] M2
Secretaria Area levantada em CAD X X X X X X x| 13,46 |x = 13,46 M2
Coordenagdo Area levantada em CAD X X X X X X x| 25,85 |x = 25,85 M2
Diretoria Area levantada em CAD X X X X X X x| 10,38 |x = 10,38 M2
BWC Diretoria Area levantada em CAD X X X X X X x| 2,83 |x = 2,83 M2
Hall 2 Area levantada em CAD X X X X X X x| 30,00 |x = 30,001 M2
Lab. de Informética Area levantada em CAD X X X X X X x| 40,35 |x = 40,35 M2
Circulagdo 1 Area levantada em CAD X X X X X X x| 494 |x = 4,94 M2
Biblioteca Area levantada em CAD X X X X X X x| 41,07 |x = 41,07 M2
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Circulagdo 2 Area levantada em CAD X X X X X X x| 14,25 |[x = 14,25 M2
Sala de aula 2 Area levantada em CAD X X X X X X x| 47,55 |[x = 47,55 M2
Salade aula 3 Area levantada em CAD X X X X X X x| 46,73 |x = 46,73 M2
Sala de aula 4 Area levantada em CAD X X X X X X x| 46,96 |x = 46,96 M2
Sala de aula 5 Area levantada em CAD X X X X X X x| 46,84 |[x = 46,84 M2
Sala de aula 6 Area levantada em CAD X X X X X X x| 46,99 |x = 46,99 M2
Sala de aula 7 Area levantada em CAD X X X X X X x| 47,12 |x = 47,121 M2
1.16.5 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 463,26 M2
P4 Larg. x Alt. X 2,00 |x 8 X x| 090 |x 2,10 |x X X = 30,24 M2
P5 Larg. x Alt. X 2,00 |x 5 X x| 090 |x 2,10 |x X X = 18,90 M2
P9 Larg. x Alt. X 2,00 |x 3 X X 1,70 |x 1,95 X X X = 19,89 M2
Gradil de ferro do muro de entrada da escola Perim. x Alt. x| 2,00 |[x x| 38,10 |[x x| 1,85 |[x X X = 140,97 M2
PT1 Perim. x Alt. X 2,00 |x X 1,20 |x X 2,10 |x X X = 5,04 M2
PT3 Perim. x Alt. X 2,00 |x X 3,00 |[x X 2,50 |[x X X = 15,001 M2
Grade Janela J1 Larg. x Alt. 2,00 |x 31 X x| 1,20 |x| 2,55 |[x X X = 189,72 M2
Grade Janela J2 Larg. x Alt. 2,00 |x 10 X x| 065 |[x] 1,50 |[x X X = 19,501 M2
Grade Janela J3 Larg. x Alt. 2,00 |x 16 X x| 1,50 [|x] 0,50 |[x X X = 24,00 M2
1.16.6 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 463,26 M2
P4 Larg. x Alt. X 2,00 |x 8 X x| 090 |x 2,10 |x X X = 30,24 M2
P5 Larg. x Alt. X 2,00 |x 5 X x| 090 |x 2,10 |x X X = 18,90 M2
P9 Larg. x Alt. X 2,00 |x 3 X X 1,70 |x 1,95 X X X = 19,89 M2
Gradil de ferro do muro de entrada da escola Perim. x Alt. x| 2,00 |[x x| 38,10 [x x| 1,85 |[x X X = 140,97 M2
PT1 Perim. x Alt. X 2,00 |x X 1,20 |x X 2,10 |x X X = 5,04 M2
PT3 Perim. x Alt. X 2,00 |x X 3,00 |x X 2,50 |x X X = 15,001 M2
Grade Janela J1 Larg. x Alt. 2,00 |x 31 X x| 1,20 |x| 2,55 |[x X X = 189,72 M2
Grade Janela J2 Larg. x Alt. 2,00 |x 10 X x| 065 |[x] 1,50 |[x X X = 19,501 M2
Grade Janela J3 Larg. x Alt. 2,00 |x 16 X x| 1,50 [|x] 0,50 |[x X X = 24,00 M2
1.16.7 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 130,16] M2
P1 Quant. x Larg. x Alt. 1,00 |x 1 X X 1,30 |x 3,50 |x X X = 4,55| M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. 1,00 |x 1 X X 1,20 |x 3,50 |x X X = 4,201 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. 1,00 |x 4 X X 1,20 |x 3,50 |x X X = 16,80 M2
J1 Quant. x Larg. x Alt. 1,00 |x 31 X X 1,20 |x 2,55 X X X = 94,86 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. 1,00 |x 10 X x| 0,65 X 1,50 |x X X = 9,75| M2
1.17.0 SERVICOS DIVERSOS
1.17.1 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ABSOLUTO, ESP= 3CM, INCLUSIVE FIXAGCAO 6,75| M2
Biblioteca Quant. x Larg. x Alt. [x] [x[ 5 ¥ [x] 090 [x] 150 [x] [x] [x] [= 6,75] M2
1.17.2 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ABSOLUTO, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AGO (BANCADAS DIVERSAS) 0,09 M2
Biblioteca Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x[ 1 ¥ [x] 020 [x] 045 [x] [x] [x] [= 0,09] M2
1.17.3 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO. AF_04/2019_P 40,72] ™M
Corrimédo - rampas e escadas | Comp. Retirado no cad I | x| I xI | x| 40,72 I xI | x| I xI | x| | xI | = 40,72( M
1.17.4 PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O BRASAO DO ESTADO DO PIAUI FIXADA EM CAIXA METALICA COM 03 LAMPADAS FLUORESCENTES (AQUISICAO, FIXACAO E MONTAGEM) - DIM = 1,20X0,90M 1,00 UN
Placa Padrdo SEDUC | Quant. I |x| le 1 |x| le |x| le |x| |x| |= 1,00 UN
1.17.5 LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM 1,00| UN
Letra em caixa de zinco Quant. |x| le 1 |x| le |x| le |x| |x| |= 1,00] UN
1.17.6 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS 38,93] M
CALCADA EXTERNA
Frente Esquerda Comp. X X x| 21,77 |x X X X X = 21,77 M
Frente Direita Comp. X X x| 17,16 |x X X X X = 17,16] M
1.17.7 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 38,93] M
CALCADA EXTERNA
Frente Esquerda Comp. X X x| 21,77 |x X X X X = 21,77 M
Frente Direita Comp. X X x| 17,16 |x X X X X = 17,16 M
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1.17.8 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA 0,88 M2
BWC Diretoria Comp. x Alt. | x| | x| | x| 0,80 | x| | x| 1,10 | x| | x| | xI | = 0,88] M2
1.17.9 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE, INCLUSO TRANSPORTE 10 KM 104,36] M3
Entulho de Demoli¢do da Cobertura (Trama + Telhamento) Volume X X X X X X X x| 4,00 |= 4,001 M3
Entulho de Demoligdo de Alvenaria de Tijolo Furado (Edificagdo) Volume X X X X X X X x| 61,20 |= 61,20 M3
Entulho de Demoligdo de forro de drywall Esp. x Area X X X X X x| 0,08 |[x| 52,06 |x = 4,16 M3
Entulho de Demoligdo do forro de gesso Esp. x Area X X X X X x| 0,03 |[x]| 176,99 |x = 5,31 M3
Entulho de Lougas Coef. x Quant. x| 0,15 |[x 6 X X X X X X = 0,90 M3
Entulho de Esquadrias Esp. x Area X X X X X x| 0,03 |[x]| 3450 [x = 1,04 M3
Entulho de Demoligdo de Pisos e Revestimentos Esp. x Area X X X X X x| 0,02 |[x]1.335,60(x = 26,71 M3
Expurgo de Movimento de Terra Volume 15% X X X X X X X x| 690 |= 1,04 M3
1.17.10 LIMPEZA DE PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COM PANO UMIDO. AF_04/2019 509,53| M2
BLOCO SALAS DE AULA e ADM.
Sala dos Professores Area levantada em CAD X X X X X X x| 12,85 [x = 12,85 M2
Hall 1 Area levantada em CAD X X X X X X x| 6,08 |[x = 6,08 M2
Secretaria Area levantada em CAD X X X X X X x| 13,46 |[x = 13,46 M2
Coordenagdo Area levantada em CAD X X X X X X x| 25,85 [x = 25,85 M2
Diretoria Area levantada em CAD X X X X X X x| 10,38 |[x = 10,38 M2
BWC Diretoria Area levantada em CAD X X X X X X X 2,83 X = 2,831 M2
Hall 2 Area levantada em CAD X X X X X X x| 30,00 |x = 30,00 M2
Lab. de Informética Area levantada em CAD X X X X X X x| 40,35 [x = 40,35| M2
Circulagdo 1 Area levantada em CAD X X X X X X x| 4,94 |[x = 4,941 M2
Biblioteca Area levantada em CAD X X X X X X x| 41,07 |[x = 41,07 M2
Circulagdo 2 Area levantada em CAD X X X X X X x| 14,25 |[x = 14,25| M2
Saladeaulal Area levantada em CAD X X X X X X x| 41,00 [x = 41,001 M2
Sala de aula 2 Area levantada em CAD X X X X X X x| 47,55 |[x = 47,55 M2
Saladeaula3 Area levantada em CAD X X X X X X x| 46,73 |x = 46,73] M2
Sala de aula 4 Area levantada em CAD X X X X X X x| 46,96 |x = 46,96 M2
Saladeaula 5 Area levantada em CAD X X X X X X x| 46,84 |x = 46,84 M2
Piso a ser nivelado Area levantada em CAD X X X X X X x| 78,39 |[x = 78,39 M2
1.17.11 [LIMPEZA GERAL 694,20 M2
Area Total de Reforma Area levantada em CAD | x| | x| | x| I xI | x| I xI | x| 694,20 | xI = 694,20 M2
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MEMORIA DE CALCULO - AMPLIACAO

S GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI R B 5
GOVERNO  |SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC - BN I

DOPIAUI = s
oo |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO (INCLUSO SUBESTACAO) DA UNIDADE ESCOLAR VALDIVINO TITO

DATA: JULHO DE 2021

LOCAL: CAMPO MAIOR-PI AREA: 716,50 m?
ITEM DISCRIMINACAO CcALCULO Percent. | | ¢ ef, | |Quant.| |Comp. | | Lare. | | Altura | 0 ) | Area Vol. Total |UNID
(%) (und) (m) (m) (m) (m?) (m?)
2.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
2.1.1 ADMINISTRACAO LOCAL PARA CONSTRUCAO 7,00| MES
Quantidade de meses de duragdo da obra | | | x| | ><| 7 | x| | x| | x| | x| | x| | xI | = 7,00[ MES
2.1.2 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 712,26| M2
Limpeza da drea verde | Retirada de Cad | | x| | ><| | x| I xI | x| I xI | x| 712,26 | xI | = 712,26] M2
2.1.3 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DO TRONCO 3,00 UN
Arvores pequenas | Quant. | |x| |x| 3 |x| le |x| le |x| |x| |= 3,001 UN
2.1.4 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M, INCLUSO REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DO TRONCO. 4,000 UN
Arvores tamanho grande | Quant. | |x| |x| 4 |x| le |x| le |x| |x| |= 4,001 UN
2.1.5 PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO (ESTRUTURAL) 1,00/ UN
Projeto estrutural | Estimativa | | x| | ><| i | x| I xI | x| I xI | x| | xI | = 1,00 UN
2.1.6 PROJETOS COMPLEMENTARES EXECUTIVOS (HIDROSSANITARIO) 1,00/ UN
Projeto hidrossanitario | Estimativa | | x| | ><| i | x| I xI | x| I xI | x| | xI | = 1,00 UN
2.1.7 PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO (INSTALAGOES PLUVIAS) 1,00/ UN
Projeto de instalagdes pluviais | Estimativa | | x| | ><| i | x| I xI | x| I xI | x| | xI | = 1,00 UN
2.1.8 PROJETO COMPLEMENTAR SIMPLIFICADO (PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO) 1,00/ UN
Projeto de prevencdo e combate a incéndio | Estimativa | | x| | x| 1 | x| I xI | x| I xI | x| | xI | = 1,00 UN
2.1.9 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF 10/2018 251,86 M
Perimetro - patio coberto Perimetro X X 1 x| 80,74 |x X X X X = 80,74 M
P?rlmetro - bléco reféltorlo, 'cozmha, DML, dep. de Perimetro « « 1 «| 10317 |x « « " « _ 10317 W
alimentos,lavanderia e banheiros coletivos
Perimetro - bloco de vestiario coletivo Perimetro X X 1 x| 58,15 |x X X X X = 58,15| M
Perimetro - abrigo de lixo Perimetro X X 1 x| 9,80 |x X X X X = 9,80 M
2.1.10 CAMERA FIXA - CFTV - INSTALADA/PROGRAMADA 4,00/ UN
Cameras a serem instaladas na escola Quant. | x| | xI 4 | x| I xI | x| I xI | x| | x| = 4,00 UN
2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
2.2.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 17,40 M3
Escav. p/ blocos de conc. cicl6pico - patio coberto Comp. x Larg. x Alt. X X 10 x| 0,70 x| 085 |x| 075 |[x X X = 4,46 M3
Esca\f. p/ blocos de cohc. ciclépico - blr?co refe|to.r|o, c02|r1ha, casa Comp. x Larg. x Alt. « « 16 «| 070 [x| ogs |x| 075 |x « « - 714| M3
de gas, DML, dep. de alimentos, lavanderia e banheiros coletivos
Escav. p/ blocos de conc. cicldpico - bloco de vestiario coletivo Comp. x Larg. x Alt. X X 13 x| 0,70 |x| 085 |[x| 0,75 |x X X = 5,80 M3
2.2.2 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 156,22 M3
Patio coberto - Muretas - Parede X1 e X2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 1294 |x| 040 |[x| 045 |x X X = 4,66 M3
Pétio coberto - Muretas - Parede Y1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 4,00 |x|] 040 |[x| 045 |x X X = 0,72 M3
Pétio coberto - Muretas - Parede Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 24,78 |x| 040 |[x| 045 |x X X = 4,46 M3
Pétio coberto - Arquibancada Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 1466 |[x| 1,20 |[x| 045 |x X X = 7,92 M3
Patio coberto - Caixdo do patio Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 22,48 |x| 10,79 |[x| 0,45 |x X X = 109,15| M3
Refeitdrio - Parede X1 e X2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 590 |x| 040 |[x| 045 |x X X = 2,12] M3
Refeitdrio - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 14,21 |x| 040 |[x| 045 |x X X = 512 M3
Cozinha - Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 590 |x| 040 |[x| 045 |x X X = 1,06 M3
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ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO Percent. | | ¢ ef, | |Quant.| | Comp. | | Lare. | | Altura | . 0 ) | Area Vol. Total |UNID
(%) (und) (m) (m) (m) (m?) (m?)
Cozinha - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 350 |x| 040 |[x| 045 |x X X = 1,26] M3
Casa de gas - Parede X1 e X2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 0,74 |x| 040 |[x| 045 |x X X = 0,27| M3
Lavanderia - Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 590 |x| 040 |[x| 045 |x X X = 1,06] M3
Lavanderia - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 200 |x| 040 |[x| 045 |x X X = 0,72 M3
DML - Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 295 |x| 040 |[x| 045 |x X X = 0,53| M3
DML - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 205 |x|] 040 |[x| 045 |x X X = 0,74 M3
Dep. de alimentos - Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 295 |x| 040 |[x| 045 |x X X = 0,53| M3
Dep. de alimentos - Parede Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 205 |x|] 040 |[x| 045 |x X X 0,37| M3
BWC Masc. Coletivo - Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 7,10 |x| 0,40 |[x| 045 |x X X 1,28 M3
BWC Fem. Coletivo - Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 590 |[x| 040 |[x| 045 |x X X 1,06] M3
BWC Masc. Coletivo - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 492 |x| 040 |[x| 045 |x X X = 1,771 M3
BWC Fem. Coletivo - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 3,98 |[x| 040 |[x| 045 |x X X = 1,431 M3
BWC Masc. Vestiario Coletivo - Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 1,056 |x| 040 |[x| 045 |x X X = 0,19 M3
BWC Masc. Vestiario Coletivo - Parede X2 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 590 |[x| 040 |[x| 045 |x X X = 1,06] M3
BWC Masc. Vestidrio Coletivo - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 438 |x| 040 |x| 045 |[x X X = 1,58 M3
BWC Fem. Vestiario Coletivo - Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 590 |[x| 040 |[x| 045 |x X X 1,06] M3
BWC Fem. Vestidrio Coletivo - Parede X2 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 1,05 |x| 040 |x| 045 |[x X X = 0,19 M3
BWC Fem. Vestiario Coletivo - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 437 |x| 040 |[x| 045 |x X X = 1,571 M3
BWC PNE Masc. Vestiario Coletivo - Parede X1 e X2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 2,40 |x| 040 |x| 045 |[x X X = 0,86 M3
BWC PNE Masc. Vestidrio Coletivo - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 240 |x| 040 |[x| 045 |x X X = 0,86 M3
BWC PNE Fem. Vestidrio Coletivo - Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 2,40 |x| 040 |x| 045 |[x X X = 0,43 M3
BWC PNE Fem. Vestiario Coletivo - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 240 |x| 040 |[x| 045 |x X X 0,43 M3
Abrigo de lixo - Parede X1 e X2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 1,90 |x| 040 |[x| 045 |[x X X = 0,68 M3
Abrigo de lixo - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 3,00 [x|] 040 |[x| 045 |x X X = 1,08 M3
2.2.3 ATERRO C/ COMPACTAGAO MANUAL S/ CONTROLE, COM AQUISIGAO DE MATERIAL 127,42] M3
Patio coberto Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 0,20 |x| 386,32 |x = 77,26 M3
Refeitdrio Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 0,20 [x| 79,57 |x = 15,91 M3
Cozinha Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 0,20 |[x]| 19,60 |[x = 3,92 M3
Casa de gas Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 020 |[x]| 1,61 |[x = 0,32| M3
Lavanderia Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 0,20 |[x]| 19,60 |[x = 3,92 M3
DML Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 020 |[x]| 5,22 |[x = 1,04 M3
Dep. de alimentos Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 020 |[x]| 5,22 |[x = 1,04 M3
BWC Masc. Coletivo Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 0,20 |[x]| 24,40 |[x = 4,83 M3
BWC Fem. Coletivo Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 0,20 |[x]| 23,00 |x = 4,60 M3
BWC Masc. Vestiario Coletivo Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 0,20 |[x]| 30,68 |[x = 6,14 M3
BWC Fem. Vestidrio Coletivo Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 0,20 |x| 27,58 |[x = 5,52 M3
BWC PNE Masc. Vestidrio Coletivo Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 020 |[x]| 5,04 |[x = 1,01 M3
BWC PNE Fem. Vestidrio Coletivo Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 020 [x] 504 |x = 1,01 M3
Abrigo de lixo Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 020 [x] 424 |x = 0,85 M3
23.0 INFRAESTRUTURA
2.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 74,42 M2
Lastro para o fundo das fundagdes corridas | Comp. x Larg. I | x| I xI 1 I x| 186,06 I xI 0,40 I x| I xI | x| | xI = 74,421 M2
2.3.2 EXECUGAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 16,24 m3
Escav. p/ blocos de conc. cicldpico - patio coberto Comp. x Larg. x Alt. X X 10 x| 0,70 [x] 085 |x| 0,70 |[x X X = 4,17 M3
Esca\(. p/ blocos de co_nc. ciclépico - blc_)co refelto_rlo, cozm.ha, casa Comp. x Larg, x Alt. « x 16 «| 070 [x| ogs |x| 070 [x " X _ 6,66| M3
de gas, DML, dep. de alimentos, lavanderia e banheiros coletivos
Escav. p/ blocos de conc. cicldpico - bloco de vestiario coletivo Comp. x Larg. x Alt. X X 13 x| 0,70 |x| 085 [|x| 0,70 |[x X X = 5,41 M3
233 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 30,66 M3
PAREDES EM X
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Mureta - Patio coberto (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. X X x| 2503 |[x| 040 |x| 040 |[x X X = 4,000 M3
Arquibanca - Patio coberto (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. X X x| 1,20 |[x|] 040 |x| 040 |[x X X = 0,19 M3
Parede externa - Refeitério (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. X X x| 450 |[x|] 040 |x| 040 |[x X X = 0,72 M3
Parede - Refeitdrio/Cozinha (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. X X x| 450 |x| 040 |[x| 040 |x X X = 0,72 M3
Parede - Cozinha/Lavanderia (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. X X x| 450 |x| 040 |[x| 040 |x X X = 0,72 M3
Paredes - Casa de gas (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. X X x| 086 |[x|] 040 |x| 040 |[x X X = 0,14 M3
Parede - Lavanderia/DML/Dep. de alimentos (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. X X x| 590 |x| 040 |[x| 040 |x X X = 0,94 M3
Parede - DML/Dep. de alimentos/BWC coletivos (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. X X x| 450 |x| 040 |[x| 040 |x X X = 0,72 M3
Paredes - BWC Masc. Coletivo (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. X X x| 570 |[x| 040 |x| 040 |[x X X = 0,91] M3
Paredes - BWC Fem. Coletivo (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. X X x| 450 |[x|] 040 |x| 040 |[x X X = 0,72 M3
Parede - BWC Masc. Vestiario Coletivo (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. X X x| 555 |[x|] 040 |x| 040 |[x X X = 0,89 M3
Parede - BWC Fem. Vestiario Coletivo (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. X X x| 555 |[x|] 040 |x| 040 |[x X X = 0,89 M3
Parede - BWC PNE Masc. Vestiario Coletivo (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. X X x| 1,00 |[x|] 040 |x| 040 |[x X X = 0,16] M3
Parede - BWC PNE Fem. Vestiario Coletivo (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. X X x| 1,00 |[x|] 040 |x| 040 |[x X X = 0,16] M3
Parede - BWC PNE Masc./Fem. Vestidrio Coletivo (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. X X x| 1,65 |[x] 040 |x| 040 |[x X X = 0,26] M3
Parede - Abrigo de lixo (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. X X x| 1,90 [x] 040 |x| 040 |[x X X = 0,30 M3
PAREDES EM Y
Mureta - Patio coberto (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. X X x| 21,78 [x] 0,40 |x| 0,40 |[x X X = 3,48 M3
Arquibanca - Patio coberto (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. X X x| 14,66 |[x| 040 |x| 040 |[x X X = 2,35 M3
Parede - Refgtono/cozmha/casa de gas/lavanderia/DML/BWC Masc. (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. « « | 2561 [x| 040 [x| 040 [x « « _ 410| M3
e Fem. Coletivo
Parede - Refeitorio/cozinha/casa de  gds/lavanderia/Dep.  de (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. X X x| 2561 |x| 040 [x| o040 |x X X = 410 M3
alimentos/BWCs coletivos
Paredes - BWC Masc. e Fem. Vestiario Coletivo (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. X X x| 17,09 [x] 040 |x| 040 |[x X X = 2,73 M3
Paredes - BWC PNE Masc. e Fem. Vestiario Coletivo (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. X X x| 3,13 [x] 040 |x| 040 |[x X X = 0,50 M3
Paredes - Abrigo de lixo (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. X X x| 6,00 [x] 040 |x| 040 |[x X X = 0,96 M3
234 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 6,46 M3
Pétio coberto - Muretas - Parede X1 e X2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 1294 [x| 0,14 |x| 020 |[x X X = 0,72 M3
Patio coberto - Muretas - Parede Y1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 4,00 |x|] 014 [x| 0,20 |x X X = 0,11 M3
Patio coberto - Muretas - Parede Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 24,78 |[x| 0,14 |x| 0,20 |[x X X = 0,69 M3
Patio coberto - Arquibancada Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 1466 |[x| 0,14 [x| 0,20 |x X X = 0,41 M3
Refeitdrio - Parede X1 e X2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 590 |[x|] 0214 [x| 0,20 |x X X = 0,33| M3
Refeitdrio - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 14,21 |x| 0,24 [x| 0,20 |x X X = 0,80 M3
Cozinha - Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X 590 |[x| 0,14 |x 0,20 |x X X = 0,17 M3
Cozinha - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X 3,50 |[x|] 0,14 |x 0,20 |x X X = 0,201 M3
Casa de gas - Parede X1 e X2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 0,74 |x| 024 [x| 0,20 |x X X = 0,04 M3
Lavanderia - Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X 590 |[x| 0,14 |x 0,20 |x X X = 0,17 M3
Lavanderia - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X 2,00 x| 0,14 |x 0,20 |x X X = 0,11 M3
DML - Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 295 |[x] 014 |x| 020 |[x X X = 0,08] M3
DML - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 2,05 |[x] 014 |x| 020 |[x X X = 0,11 M3
Dep. de alimentos - Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 29 |[x] 014 |x| 020 |[x X X = 0,08 M3
Dep. de alimentos - Parede Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 205 |[x] 014 |x| 020 |[x X X = 0,06 M3
BWC Masc. Coletivo - Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 710 |[x] 0,14 |x| 020 |[x X X = 0,20 M3
BWC Fem. Coletivo - Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 590 |[x] 0,14 |x| 0,20 X X = 0,17 M3
BWC Masc. Coletivo - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 492 |[x|] 0,14 |x| 0,20 X X = 0,28 M3
BWC Fem. Coletivo - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 398 |[x] 014 |x| 020 |[x X X = 0,22 M3
BWC Masc. Vestiario Coletivo - Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 1,05 [x] 0,14 |x| 020 |[x X X = 0,03] M3
BWC Masc. Vestiario Coletivo - Parede X2 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 590 |[x] 014 |x| 020 |[x X X = 0,17 M3
BWC Masc. Vestiario Coletivo - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 438 |[x] 014 |x| 020 |[x X X = 0,25 M3
BWC Fem. Vestidrio Coletivo - Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 590 [x] 014 |x| 020 |[x X X = 0,17 M3
BWC Fem. Vestidrio Coletivo - Parede X2 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 1,05 [x|] 014 |x| 020 |[x X X = 0,03] M3
BWC Fem. Vestidrio Coletivo - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 437 |[x] 014 |x| 020 |[x X X = 0,24 M3
BWC PNE Masc. Vestidrio Coletivo - Parede X1 e X2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 2,40 |[x] 014 |x| 020 |[x X X = 0,13] M3
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BWC PNE Masc. Vestidrio Coletivo - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 240 |x| 014 |[x| 0,20 |x X X = 0,13| M3
BWC PNE Fem. Vestiario Coletivo - Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 240 |x| 014 |[x| 0,20 |x X X 0,07| M3
BWC PNE Fem. Vestiario Coletivo - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 240 |x| 014 |[x| 0,20 |x X X = 0,07| M3
Abrigo de lixo - Parede X2 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 1,90 |x| 0,14 |[x| 0,20 |x X X = 0,05| M3
Abrigo de lixo - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 3,00 |x|] 014 |[x| 0,20 |x X X = 0,17| M3

~ N A

LEGENDA
Parede X2

Parede Y1 Parede Y2 H

?‘I

H ll

—_e el FRENTE
Parede X1/
2.3.5 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO 14X20CM 230,37 M
CINTA INFERIOR

Pétio coberto - Muretas - Parede X1 e X2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 12,94 |x X X X X = 25,88 M
Patio coberto - Muretas - Parede Y1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 4,00 |x X X X X = 4,000 M
Patio coberto - Muretas - Parede Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 24,78 |x X X X X = 24,78] M
Pétio coberto - Arquibancada Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 14,66 |x X X X X = 14,66 M
Refeitdrio - Parede X1 e X2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 590 |x X X X X = 11,80 ™M
Refeitdrio - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 14,21 |x X X X X = 28,42 M
Cozinha - Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 590 |x X X X X = 590 M
Cozinha - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 3,50 |x X X X X = 7,000 M
Casa de gas - Parede X1 e X2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 0,74 |x X X X X = 1,48 M
Lavanderia - Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 590 |x X X X X = 590 M
Lavanderia - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 2,00 |x X X X X = 4,000 M
DML - Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 2,95 |x X X X X = 295 M
DML - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 2,05 |x X X X X = 4,10 M
Dep. de alimentos - Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 2,95 |x X X X X = 295 M
Dep. de alimentos - Parede Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 2,05 |x X X X X = 2,05 M
BWC Masc. Coletivo - Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 7,10 |x X X X X = 7,10 M
BWC Fem. Coletivo - Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 590 |x X X X X = 590 M
BWC Masc. Coletivo - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 4,92 |x X X X X = 9,84 M
BWC Fem. Coletivo - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 3,98 |x X X X X = 7,96 M
BWC Masc. Vestidrio Coletivo - Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 1,05 |x X X X X = 1,05 M
BWC Masc. Vestiario Coletivo - Parede X2 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 590 |x X X X X = 590 M
BWC Masc. Vestiario Coletivo - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 4,38 |x X X X X = 8,76] M
BWC Fem. Vestidrio Coletivo - Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 590 |x X X X X = 590 M
BWC Fem. Vestidrio Coletivo - Parede X2 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 1,05 |x X X X X = 1,05 M
BWC Fem. Vestidrio Coletivo - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 4,37 |x X X X X = 8,74 M
BWC PNE Masc. Vestidrio Coletivo - Parede X1 e X2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 2,40 |x X X X X = 4,80 M
BWC PNE Masc. Vestidrio Coletivo - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 2,40 |x X X X X = 4,80 M
BWC PNE Fem. Vestiario Coletivo - Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 2,40 |[x X X X X = 2,401 M
BWC PNE Fem. Vestiario Coletivo - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 2,40 |[x X X X X = 2,401 M
Abrigo de lixo - Parede X2 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 1,90 |x X X X X = 1,90 ™M
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Abrigo de lixo - Parede Y1 e Y2 | Comp. x Larg. x Alt. | |x| |x| 2 |x| 3,00 |x| |x| |x| |x| |x| |= 6,00 M
2.3.6 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 13,71 M3
Patio coberto - Fundagdes Quant. x Comp. x Larg. x Esp. X X 10 x| 0,70 [x| 0,85 |x x| 0,05 |x X = 0,30 M3
Patio coberto - Arquibancada Quant. x Comp. x Larg. x Esp. X X 1 x| 1466 |[x| 1,20 |x x| 0,05 |x X = 0,88 M3
Refeitério Area retirada de cad x Esp. X X X X X x| 0,05 |[x| 79,57 |x = 3,98 M3
Cozinha Area retirada de cad x Esp. X X X X X x| 0,05 |[x]| 19,60 |x = 0,98 M3
Casa de gas Area retirada de cad x Esp. X X X X X x| 0,05 |[x]| 1,61 |[x = 0,08 M3
Lavanderia Area retirada de cad x Esp. X X X X X x| 0,05 |[x]| 19,60 |x = 0,98 M3
DML Area retirada de cad x Esp. X X X X X x| 0,05 |[x]| 522 |[x = 0,26 M3
Dep. de alimentos Area retirada de cad x Esp. X X X X X x| 0,05 |[x]| 522 |[x = 0,26 M3
BWC Masc. Coletivo Area retirada de cad x Esp. X X X X X x| 0,05 |[x]| 24,40 |[x = 1,22 M3
BWC Fem. Coletivo Area retirada de cad x Esp. X X X X X x| 0,05 |[x]| 23,00 [x = 1,15 M3
BWC Masc. Vestiario Coletivo Area retirada de cad x Esp. X X X X X x| 0,05 |[x| 30,68 |[x = 1,53 M3
BWC Fem. Vestiario Coletivo Area retirada de cad x Esp. X X X X X x| 0,05 |[x]| 27,58 |x = 1,38] M3
BWC PNE Masc. Vestidrio Coletivo Area retirada de cad x Esp. X X X X X x| 005 |[x]| 5,04 |[x = 0,25| M3
BWC PNE Fem. Vestiario Coletivo Area retirada de cad x Esp. X X X X X x| 005 |[x]| 5,04 |[x = 0,25| M3
Abrigo de lixo Area retirada de cad x Esp. X X X X X x| 0,05 [x]| 424 |x = 0,21] M3
2.3.7 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 216,56 M2
LATERAIS DO EMBASAMENTO DE ALVENARIA+CINTA E TOPO DA CINTA (0,2+0,2+0,14+0,2+0,2=0,94m)
Pétio coberto - Muretas - Parede X1 e X2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 12,94 [x] 094 |x X X X = 24,33 M2
Patio coberto - Muretas - Parede Y1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 4,00 [x|] 094 |x X X X = 3,76 M2
Patio coberto - Muretas - Parede Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 24,78 [x| 094 |x X X X = 23,29 M2
Patio coberto - Arquibancada Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 1466 [x| 094 |x X X X = 13,78 M2
Refeitdrio - Parede X1 e X2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 590 [x|] 094 |x X X X = 11,09 M2
Refeitdrio - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 14,21 [x| 094 |x X X X = 26,71 M2
Cozinha - Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 590 [x|] 094 |x X X X = 5,55| M2
Cozinha - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X 3,50 |[x|] 094 |x X X X = 6,58 M2
Casa de gas - Parede X1 e X2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 0,74 |[x| 094 |x X X X = 1,39 M2
Lavanderia - Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X 590 |[x|] 094 |x X X X = 5,55| M2
Lavanderia - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X 2,00 x| 094 |x X X X = 3,76] M2
DML - Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X 2,95 x| 094 |x X X X = 2,77 M2
DML - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X 2,05 x| 094 |x X X X = 3,85 M2
Dep. de alimentos - Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 295 [x|] 094 |x X X X = 2,771 M2
Dep. de alimentos - Parede Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 205 [x|] 094 |x X X X = 1,93] M2
BWC Masc. Coletivo - Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 7,10 |[x| 094 |x X X X = 6,67| M2
BWC Fem. Coletivo - Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X 590 |[x|] 094 |x X X X = 5,55| M2
BWC Masc. Coletivo - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 492 [x|] 094 |x X X X = 9,25| M2
BWC Fem. Coletivo - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X 3,98 x| 094 |x X X X = 7,48 M2
BWC Masc. Vestiario Coletivo - Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 1,05 [x] 094 |x X X X = 0,99 M2
BWC Masc. Vestiario Coletivo - Parede X2 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 590 [x] 094 |x X X X = 5,55| M2
BWC Masc. Vestiario Coletivo - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 438 [x] 094 |x X X X = 8,23 M2
BWC Fem. Vestidrio Coletivo - Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 590 [x] 094 |x X X X = 5,55| M2
BWC Fem. Vestidrio Coletivo - Parede X2 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 1,05 [x] 094 |x X X X = 0,99 M2
BWC Fem. Vestidrio Coletivo - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 437 [x] 094 |x X X X = 8,22 M2
BWC PNE Masc. Vestidrio Coletivo - Parede X1 e X2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 2,40 [x] 094 |x X X X = 4,51 M2
BWC PNE Masc. Vestidrio Coletivo - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 2,40 [x] 094 |x X X X = 4,51 M2
BWC PNE Fem. Vestiario Coletivo - Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 2,40 [x] 094 |x X X X = 2,26 M2
BWC PNE Fem. Vestiario Coletivo - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 2,40 [x] 094 |x X X X = 2,26 M2
Abrigo de lixo - Parede X2 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 1,90 [x] 094 |x X X X = 1,79 M2
Abrigo de lixo - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 3,00 [x] 094 |x X X X = 5,64 M2
2.4.0 SUPERESTRUTURA
2.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 531 M3
Pilaretes da arquibancada face menor - pétio coberto [ Comp. x Larg. x Alt. Média [ [x] [x] 4 x| 015 [x] 012 [x] 045 [x] [x] | x] = 0,03 M3
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Pilaretes da arquibancada face maior - patio coberto Comp. x Larg. x Alt. Média X X 4 x| 0,15 |x| 0,12 |[x| 090 |x X X = 0,06 M3
Pilaretes da mureta - patio coberto Comp. x Larg. x Alt. Média X X 7 x| 0,0 |x| 0,15 |[x| 1,00 |x X X = 0,11 M3
Pilares de-travamento - bIoFo refeltorlo, cozmha, casa de gas, DML, Comp. x Larg. x Alt. Média « « 16 «| 014 [x| 030 |x| 420 |x « « _ 282| w3
dep. de alimentos, lavanderia e banheiros coletivos
Pilares de travamento - bloco de vestidrio coletivo Comp. x Larg. x Alt. Média X X 13 x| 014 |[x| 030 |x| 420 |[x X X = 2,29 M3
2.4.2 PILAR METALICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 5.530,00| KG
Pilares em trelica - patio coberto [ Coef. x Quant. x Comp. [ [x] 79,00 [x] 10 [x[ 700 [x] [x] [x] [x] [x] =| 5.530,00f KG
2.4.3 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 4,91 M3
Envelopamento dos pilares da cobertura do patio Comp. x Larg. x Alt. Média X X 10 x| 050 |[x| 025 |x| 200 |[x X X = 2,50 M3
Laje bancos de concreto - canteiros Quant. x Comp. x Larg. x Esp. X X 8 x| 2,00 [x] 050 |x x| 0,04 |[x X = 0,32 M3
Bancos de concreto 2 Quant. x Comp. x Alt. x Esp. X X 8 x| 6,95 |x x| 0,75 |[x] 0,05 |x X = 2,09] M3
2.4.4 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 4,82 M3
Vigas - BWCs Coletivos - Sobre paredes Comp. x Larg. x Alt. Média X X 1 x| 29,60 [x| 0,14 |x| 040 |[x X X = 1,66 M3
Vigas - Vestiario Coletivo - Sobre paredes Comp. x Larg. x Alt. Média X X 1 x| 56,41 [x| 0,14 |x| 040 |[x X X = 3,16] M3
2.4.5 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 313,16] M
CINTA DE TOPO
PAREDES EM X
Mureta - Patio coberto Comp. X X 1 x| 25,88 |x X X X X = 25,88] M
Arquibanca - Patio coberto Comp. X X 1 x| 1,20 |x X X X X = 1,20 ™M
Parede externa - Refeitdrio Comp. X X 1 x| 590 |x X X X X = 590 M
Parede - Refeitério/Cozinha Comp. X X 1 x| 590 |[x X X X X = 590 M
Parede - Cozinha/Lavanderia Comp. X X 1 x| 590 |[x X X X X = 590 M
Paredes - Casa de gds Comp. X X 1 x| 1,28 |x X X X X = 1,28 M
Parede - Lavanderia/DML/Dep. de alimentos Comp. X X 1 x| 590 |x X X X X = 590 M
Parede - DML/Dep. de alimentos/BWC coletivos Comp. X X 1 x| 590 |x X X X X = 590 M
Parede - BWC Masc. Coletivo Comp. X X 1 x| 7,10 |x X X X X = 7,10 M
Parede - BWC Fem. Coletivo Comp. X X 1 x| 590 |x X X X X = 590 M
Parede - BWC Masc. Vestiario Coletivo Comp. X X 1 x| 6,95 |x X X X X = 6,95 M
Parede - BWC Fem. Vestiario Coletivo Comp. X X 1 x| 6,95 |x X X X X = 6,95 M
Parede - BWC PNE Masc. Vestidrio Coletivo Comp. X X 1 x| 2,40 |x X X X X = 2,40 M
Parede - BWC PNE Fem. Vestiario Coletivo Comp. X X 1 x| 2,40 |x X X X X = 2,40 M
Parede - BWC PNE Masc./Fem. Vestiario Coletivo Comp. X X 1 x| 3,05 |x X X X X = 3,05 M
Parede - Abrigo de lixo Comp. X X 1 x| 1,90 |x X X X X = 1,90 M
PAREDES EM Y
Mureta - Patio coberto Comp. X X 1 x| 28,78 |x X X X X = 28,78| M
Arquibanca - Patio coberto Comp. X X 1 x| 14,66 |x X X X X = 14,66 M
Parede - Refgnono/cozmha/casa de gas/lavanderia/DML/BWC Masc. Comp. « « a «| 3156 [x « « « « _ 31,56
e Fem. Coletivo
Parede - Refeitdrio/cozinha/casa de gas/lavanderia/Dep. de
alimentos/BWC Masc. e Fem. Coletivo comp. X X L | &0 i X X X X = 31,56 ™
Paredes - BWC Masc. e Fem. Vestiario Coletivo Comp. X 1 x| 23,04 |[x X X X X = 23,04 M
Paredes - BWC PNE Masc. e Fem. Vestiario Coletivo Comp. X 1 x| 8,23 |[x X X X X = 823 M
Paredes - Abrigo de lixo Comp. X X 1 x| 6,00 |x X X X X = 6,000 M
CINTA DE INTERMEDIARIA (paredes com mais de 4,0m de altura)
PAREDES EM X
Parede externa - Refeitdrio Comp. X X 1 x| 590 |[x X X X X = 590 M
Parede - Refeitério/Cozinha Comp. X X 1 x| 590 |[x X X X X = 590 M
Parede - Cozinha/Lavanderia Comp. X X 1 x| 590 |[x X X X X = 590 M
Parede - Lavanderia/DML/Dep. de alimentos Comp. X X 1 x| 590 |[x X X X X = 590 M
Parede - DML/Dep. de alimentos/BWC Masc. Coletivo Comp. X X 1 x| 590 |[x X X X X = 590 M
PAREDES EM Y
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Parede - Refeltono/cozmha/casa de gas/lavanderia/DML/BWC Masc. Comp. « « 1 «| 2266 |x « « « « _ 2266 ™
e Fem. Coletivo
Parede - Refeitdério/cozinha/casa de gas/lavanderia/Dep. de
alimentos/BWC Masc. e Fem. Coletivo comp. X X L | 25 | X X X X - 2266 M
2.4.6 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 121,55| M2
BWC Masc. Coletivo Area retirada de cad X X 1 X X X X x| 24,40 |[x = 24,40 M2
BWC Fem. Coletivo Area retirada de cad X X 1 X X X X x| 23,00 [x = 23,00 M2
Vestiario Coletivo Area retirada de cad X X 1 X X X X x| 74,15 |[x = 74,15 M2
2.4.7 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 5,85| M2
Casa de gas Area retirada de cad X X 1 X X X X x| 1,61 |[x = 1,61 M2
Abrigo de Lixo Area retirada de cad X X 1 X X X X x| 4,24 |x = 4,241 M2
2.5.0 PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
zo8 PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 SLOUS (M2
PAREDES EM X
Mureta - Patio coberto Comp. x Alt. X X 1 x| 25,88 |x x| 1,00 |x X X = 25,88 M2
Arquibanca - Patio coberto Area retirada de cad X X 1 X X X X x| 081 |x = 0,81 M2
Parede externa - Refeitério Comp. x Alt. Média X X 1 x| 590 |x x| 515 |x X X = 30,39 M2
Parede - Refeitério/Cozinha Comp. x Alt. Média X X 1 x| 590 |[x x| 4,20 |[x X X = 24,78 M2
Parede - Cozinha/Lavanderia Comp. x Alt. Média X X 1 x| 590 |x x| 4,20 |x X X = 24,78 M2
Paredes - Casa de gas Comp. x Alt. Média X X 1 x| 1,28 |x x| 2,13 |x X X = 2,73 M2
Parede - Lavanderia/DML/Dep. de alimentos Comp. x Alt. Média X X 1 x| 590 |x x| 4,20 |x X X = 24,78 M2
Parede - DML/Dep. de alimentos/BWC coletivos Comp. x Alt. Média X X 1 x| 590 |x x| 4,20 |x X X = 24,78 M2
Parede - BWC Masc. Coletivo Comp. x Alt. Média X X 1 x| 7,10 |x x| 5,67 |x X X = 40,26 M2
Parede - BWC Fem. Coletivo Comp. x Alt. Média X X 1 x| 590 |x x| 5,67 |x X X = 33,45 M2
Parede - BWC Masc. Vestidrio Coletivo Comp. x Alt. Média X X 1 x| 6,95 |x x| 514 |x X X = 35,72 M2
Parede - BWC Fem. Vestiario Coletivo Comp. x Alt. Média X X 1 x| 6,95 |x x| 5,64 |x X X = 39,20 M2
Parede - BWC PNE Masc. Vestidrio Coletivo Comp. x Alt. Média X X 1 x| 2,40 |x x| 2,92 |x X X = 7,01] M2
Parede - BWC PNE Fem. Vestiario Coletivo Comp. x Alt. Média X X 1 x| 2,40 |x x| 2,92 |x X X = 7,01] M2
Parede - BWC PNE Masc./Fem. Vestidrio Coletivo Comp. x Alt. Média X X 1 x| 3,05 |x x| 2,92 |x X X = 8,91 M2
Parede - Abrigo de lixo Comp. x Alt. X X 1 x| 1,90 |x x| 2,10 |x X X = 3,99 M2
Parede - Canteiros Comp. x Alt. X X 14 x| 1,70 |x x| 0,57 |x X X = 13,57 M2
PAREDES EM Y
Mureta - Patio coberto Comp. x Alt. X X 1 x| 28,78 |x x| 1,00 |x X X = 28,78 M2
Arquibanca - Patio coberto Comp. x Alt. X X 1 x| 14,66 |x x| 0,90 |x X X = 13,19 M2
Descontos (acima de 2m? por vio) PT4 X X -2 X X X X x| 0,52 |x = -1,04| M2
Parede - Refqtono/cozmha/casa de gas/lavanderia/DML/BWC Masc. Comp. x Al. « « a «| 3156 [x «| 515 |« « « _ 162,53| M2
e Fem. Coletivo
Pérede - Refeltorlo/cozmha/cas_a de gas/lavanderia/Dep. de Comp. x Al. « « a «| 3156 [x «| 515 |« « « _ 162,53| M2
alimentos/BWC Masc. e Fem. Coletivo
Descontos (acima de 2m? por véo) P8 X X -1 X X X X x| 1,78 |x = -1,78| M2
Descontos (acima de 2m? por vao) P11 X X -1 X X X X x| 2,20 |x = -2,201 M2
Paredes - BWC Masc. e Fem. Vestiario Coletivo Comp. x Alt. X 1 x| 23,04 |[x x| 514 |[x X X = 118,43 M2
Paredes - BWC PNE Masc. e Fem. Vestidrio Coletivo Comp. x Alt. X 1 x| 823 |[x x| 514 |[x X X = 42,301 M2
Parede - Abrigo de lixo Comp. x Alt. X X 2 x| 3,00 [x x| 2,10 |[x X X = 12,60 M2
Parede - Canteiros Comp. x Alt. X X 14 x| 1,70 |[x x| 0,57 |[x X X = 13,57 M2
Bancos de concreto - canteiros Comp. x Alt. X X 16 X 2,00 |[x X 0,41 X X X = 13,12 M3
2.5.2 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %) COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 209,38 M2
Alambrado - patio coberto Area retirada no cad | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 209,38 | xI = 209,38 M2
2.5.3 CHAPIM DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO SOBRE MURO, COM FACE SUPERIOR CURVA - DIMENSOES E PADRAO EXISTENTE NA OBRA 49,28 M
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~ o Percent. uant. Comp. Larg. Altura Area Vol.
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO o Coef. Q P & Esp. (m) a3 5 Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m) (m?) (m?)
Canteiros | Quant. x Comp. | | x| | x| 7 | x| 7,04 | xI | x| | x| | x| | xI | = 49,28 M
254 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 46,00 M
J3 Larg. Da janela + 0,4m X X 4 X X 1,90 |x X X X = 7,60 M
J4 Larg. Da janela + 0,4m X X 15 X X 1,90 |x X X X = 28,50 M
J5 Larg. Da janela + 0,4m X X 2 X X 1,15 X X X X = 2,30 M
J6 Larg. Da janela + 0,4m X X 4 X X 1,90 |x X X X = 7,60 M
2.5.5 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 46,000 M
J3 Larg. Da janela + 0,4m X X 4 X X 1,90 |x X X X = 7,60 M
J4 Larg. Da janela + 0,4m X X 15 X X 1,90 |x X X X = 28,50 M
J5 Larg. Da janela + 0,4m X X 2 X X 1,15 X X X X = 2,30 M
J6 Larg. Da janela + 0,4m X X 4 X X 1,90 |x X X X = 7,60 M
2.5.6 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 10,50f ™M
P5 Larg. Da porta + 0,4Am X X 4 X X 1,30 |x X X X = 520 M
P7 Larg. Da porta + 0,4m X X 3 X X 1,30 |x X X X = 3,90 M
PT5 Larg. Da porta + 0,4Am X X 1 X x| 1,40 [x X X X = 1,401 M
2.5.7 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 4,60] M
P8 | Larg. Da porta + 0,4m I |x| le 1 |x| le 2,20 |x| le |x| |x| |: 2,200 M
P11 | Larg. Da porta + 0,4m | [ x] [ x] 1 [x] Ix] 2,40 [x] I x] [ x] x| [= 2,40 ™
2.6.0 COBERTURA
2.6.1 ESTRUTURA METALICA TRELICADA PARA COBERTURAS COM VAO LIVRE DE ATE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, INCLUSIVE TRAVAMENTOS 677,42 M2
Tesouras - patio coberto Comp. x Larg. X X x| 26,58 [x| 15,59 |x X X X = 414,38] M2
Tgsouras - Refeltor|o(c02|nha/casa de gds/lavanderia/DML/Dep. de Comp.  Larg. « « «| 3156 [x| ag0 |x « « « _ 15149 M2
alimentos/BWCs coletivos
Tesouras  da Marquise - Refeitério/cozinha/casa de
Comp. x Larg. 27,34 0,95 = 25,97 M2
gas/lavanderia/DML/Dep. de alimentos/BWC Masc. e Fem. Coletivo p-xlarg X X X X X X X X
Tesouras da Marquise - entre as salas de aula5e 6 Comp. x Larg. X X x| 942 |[x] 066 |x X X X = 6,22 M2
Tesouras - Vestidrio Coletivo Comp. x Larg. X X x| 13,70 [x| 4,80 |x X X X = 65,76 M2
Tesouras da Marquise - Vestiario Coletivo Comp. x Larg. X X x| 938 |[x] 1,45 |x X X X = 13,60 M2
2.6.2 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 631,63 M2
Cobertura - patio coberto Quant. x Comp. x Larg. X X 1 x| 26,58 [x| 15,59 |x X X X = 414,38] M2
Cobertura - Refeitério/cozinha/casa de gés/lavanderia/DML/Dep. de
t.x C . X Larg. 1 31,56 4,80 = 151,49 M2
alimentos/BWC Masc. e Fem. Coletivo Quant. x Comp. x Larg X X X ! X ! X X X X ’
Cobertura - Vestiario Coletivo Quant. x Comp. x Larg. X X 1 x| 13,70 [x| 4,80 |x X X X = 65,76 M2
2.6.3 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMiNIO E =0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 677,42 M2
Cobertura - pétio coberto Quant. x Comp. x Larg. X X 1 x| 26,58 |[x| 15,59 |x X X X = 414,38 M2
Cobertura - Refeitdrio/cozinha/casa de gds/lavanderia/DML/Dep. de
t. x C . X Larg. 1 31,56 4,80 = 151,491 M2
alimentos/BWC Masc. e Fem. Coletivo Quant. x Comp. x Larg X X X X X X X X
Cobertura marquise - Refeitério/cozinha/casa de
t. x C . X Larg. 1 27,34 0,95 = 25,97 M2
gas/lavanderia/DML/Dep. de alimentos/BWC Masc. e Fem. Coletivo Quant. x Comp. x Larg X X X ! X ! X X X X ’
Cobertura Marquise - entre as salas de aula5 e 6 Quant. x Comp. x Larg. X X 1 x| 942 |[x] 066 |x X X X = 6,22 M2
Cobertura - Vestidrio Coletivo Quant. x Comp. x Larg. X X 1 x| 13,70 [x] 4,80 |x X X X = 65,76 M2
Cobertura marquise - Vestidrio Coletivo Quant. x Comp. x Larg. X X 1 x| 938 |[x] 1,45 |x X X X = 13,60 M2
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2.6.4 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 158,98| M
Cobertura - Refeit6ri inh de gas/I deria/DML/Dep. d
? ertura - Refeitério/cozin a/case‘a e gas/lavanderia/ /Dep. de Comprimento levantado em cad X X x| 74,28 |[x X X X X = 74,28 M
alimentos/BWC Masc. e Fem. Coletivo
Cobertura marquise - Refeitério/cozinha/casa de )
C to | tad d 27,34 = 27,34 M
gds/lavanderia/DML/Dep. de alimentos/BWC Masc. e Fem. Coletivo omprimento fevantado em ca X X X X X X X X
Cobertura Marquise - entre as salas de aula5e 6 Comprimento levantado em cad X X x| 9,42 |[x X X X X = 9,42 M
Cobertura - Vestiario Coletivo Comprimento levantado em cad X X x| 38,56 |x X X X X = 38,56] M
Cobertura marquise - Vestidrio Coletivo Comprimento levantado em cad X X x| 9,38 |[x X X X X = 938 M
2.6.5 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF _07/2019 136,66|] M
Cobertura - Refeit6ri inh de gas/I deria/DML/Dep. d
? ertura - Refeitério/cozin a/case‘a e gas/lavanderia/ /Dep. de Comprimento levantado em cad X X x| 63,12 |[x X X X X = 63,12| M
alimentos/BWC Masc. e Fem. Coletivo
Cobertura marquise - Refeitério/cozinha/casa de )
C to | tad d 27,34 = 27,34 M
gds/lavanderia/DML/Dep. de alimentos/BWC Masc. e Fem. Coletivo omprimento fevantado em ca X X X X X X X X
Cobertura Marquise - entre as salas de aula5e 6 Comprimento levantado em cad X X x| 942 |[x X X X X = 9,42 M
Cobertura - Vestiario Coletivo Comprimento levantado em cad X X x| 27,40 [x X X X X = 27,401 M
Cobertura marquise - Vestidrio Coletivo Comprimento levantado em cad X X x| 938 |[x X X X X = 9,38] M
2.6.6 Fechamento lateral com telha em ago galvalume, simples, trapezoidal, ndo pintada, TP40, e=0,65mm, Isoeste ou similar 36,91| M2
Cobertura marquise - Refeitério/cozinha/casa de
C . X Alt. 27,34 = 21,87 M2
gas/lavanderia/DML/Dep. de alimentos/BWC Masc. e Fem. Coletivo omp- X X X X 3 X | @ | X X 8
Cobertura Marquise - entre as salas de aula5 e 6 Comp. x Alt. X X x| 9,42 |x x| 0,80 |x X X = 7,54 M
Cobertura marquise - Vestiario Coletivo Comp. x Alt. X X x| 9,38 |x x| 0,80 |x X X = 7,50 M2
2.6.7 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P 236,65 M2
Refeitdrio Area retirada de cad X X X X X X x| 79,57 |x = 79,57 M2
Cozinha Area retirada de cad X X X X X X x| 19,60 |x = 19,60 M2
Lavanderia Area retirada de cad X X X X X X x| 11,30 |x = 11,30 M2
DML Area retirada de cad X X X X X X x| 522 |x = 5,22 M2
Dep. de alimentos Area retirada de cad X X X X X X x| 522 |x = 5,22 M2
BWC Masc. Coletivo Area retirada de cad X X X X X X x| 24,40 |x = 24,401 M2
BWC Fem. Coletivo Area retirada de cad X X X X X X x| 23,00 |x = 23,001 M2
BWC Masc. Vestidrio Coletivo Area retirada de cad X X X X X X x| 30,68 |x = 30,68 M2
BWC Fem. Vestidrio Coletivo Area retirada de cad X X X X X X x| 27,58 |x = 27,58 M2
BWC PNE Masc. Vestidrio Coletivo Area retirada de cad X X X X X X x| 5,04 |x = 5,04] M2
BWC PNE Fem. Vestidrio Coletivo Area retirada de cad X X X X X X x| 5,04 |x = 5,04] M2
2.6.8 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGCAO. AF_05/2017_P 70,45 M2
M ise - Refeitdri inh: de gas/I deria/DML/Dep. d .
‘arqmse efeitério/cozin a/casa‘ e gas/lavanderia/ /Dep. de Area retirada de cad X X X X X X x| 41,18 |x = 41,18 M2
alimentos/BWC Masc. e Fem. Coletivo
Marquise - entre as salas de aula 5 e 6 Area retirada de cad X X X X X X x| 10,33 |x = 10,33 M2
Marquise - Vestiario Coletivo Area retirada de cad X X X X X X x| 18,94 |x = 18,94 M2
2.7.0 ESQUADRIAS
271 PORTA EM METALON COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS 19,86 M2
P5 - BWC Masc. e Fem. Coletivo Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X x| 090 [x] 210 |x X X = 3,78 M2
P5 - BWC Masc. E Fem. Vestiario Coletivo Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X x| 090 [x] 210 |x X X = 3,78 M2
P7 - Refeitério/cozinha/lavanderia/DML/Dep. Alimentos Quant. x Larg. x Alt. X X 4 X x| 090 [x]| 2,10 |x X X = 7,56 M2
P11 - Lavanderia Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X x| 2,00 [x] 210 |x X X = 4,20 M2
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(%) (und) (m) (m) (m) (m?) (m?)
PA Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 1 |x| |x| 0,60 |x| 0,90 |x| |x| |x| |= 0,54] M2
2.7.2 PORTA EM METALON COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES, FERRAGENS E PUXADOR PCD 7,56| M2
P6 - BWC PNE Masc. e Fem. Vestiario Coletivo Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X x| 090 [x] 210 |x X X = 3,78 M2
P8 - Refeitério Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X x| 1,80 [x] 2,10 |x X X = 3,78 M2
2.7.3 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR, ITENS INCLUSOS FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALAGAO 36,96 M2
P10 - BWC Masc. e Fem. Coletivo Quant. x Larg. x Alt. X X 12 X x| 080 [x] 1,65 |x X X = 15,84 M2
P10 - BWC Masc. E Fem. Vestiario Coletivo Quant. x Larg. x Alt. X X 16 X x| 080 [x] 1,65 |x X X = 21,12 M2
274 PORTA EM ALAMBRADO, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS 7,56| M2
PT4 - Patio coberto | Quant. x Larg. x Alt. | x| | ><| 3 | x| | xI 1,20 | x| 2,10 | x| | x| | xI = 7,56 M2
2.7.5 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 7,22 M2
PT6 - Casa de gds Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X x| 1,70 |x| 1,95 |[x X X = 3,32 M2
PT5 - Abrigo de lixo Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X x| 1,00 [x] 1,95 |[x X X = 3,90 M2
27.6 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. 10.80] m2
o AF_12/2019 ’
J3 Quant. x Larg. x Alt. X X 4 X X 1,50 |x 0,50 |x X X = 3,001 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. X X 4 X X 1,50 |x 1,30 |x X X = 7,801 M2
2.7.7 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 12,00f M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. X X 15 X X 1,50 |x 0,50 |x X X = 11,25 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X x| 0,75 X 0,50 |[x X X = 0,75] M2
2.7.8 GRADE EM METALON 22,80 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. X X 4 X X 1,50 |x 0,50 |x X X = 3,001 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. X X 4 X X 1,50 |x 1,30 |x X X = 7,801 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. X X 15 X X 1,50 |x 0,50 |x X X = 11,25 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X x| 0,75 X 0,50 |x X X = 0,75] M2
2.8.0 REVESTIMENTOS
2.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 624,85 M2
Mureta - Patio coberto Perimetro x alt. X X x| 53,76 |x x| 1,00 |x X X = 53,76] M2
Arquibancada - Patio coberto - lado menor Perimetro x alt. X X x| 15,86 |x x| 045 |x X X = 7,141 M2
Arquibancada - Patio coberto - lado maior Perimetro x alt. X X x| 15,86 |x x| 0,90 |x X X = 14,27 M2
Refeitdrio Perimetro x alt. até o forro X X x| 39,62 |x x| 2,80 |x X X = 110,94 M2
Cozinha Perimetro x alt. até o forro X X x| 18,20 [x x| 2,60 |[x X X = 47,321 M2
Lavanderia Perimetro x alt. até o forro X X x| 14,70 |[x x| 2,60 |[x X X = 38,22 M2
Casa de gas Perimetro x alt. X X x| 1,28 |[x x| 2,13 |[x X X = 2,731 M2
DML Perimetro x alt. até o forro X X x| 9,56 |x x| 2,60 |x X X = 24,86 M2
Dep. de alimentos Perimetro x alt. até o forro X X x| 9,56 |x x| 2,60 |x X X = 24,86 M2
BWC Masc. Coletivo Perimetro x alt. até o forro X X x| 21,05 |x x| 2,60 |x X X = 54,731 M2
BWC Fem. Coletivo Perimetro x alt. até o forro X X x| 20,06 |x x| 2,60 |x X X = 52,16] M2
Descontos (acima de 2m? por vdo) P8 X X -1 X X X X X 1,78 |x = -1,78( M2
Descontos (acima de 2m? por vdo) P11 X X -1 X X X X X 2,20 |x = -2,20f M2
BWC Masc. Vestidrio Coletivo Perimetro x alt. até o forro X X x| 26,20 |x x| 2,60 |x X X = 68,12 M2
BWC Fem. Vestidrio Coletivo Perimetro x alt. até o forro X X x| 23,29 |x x| 2,60 |x X X = 60,55 M2
BWC PNE Masc. Vestidrio Coletivo Perimetro x alt. até o forro X X x| 987 |x x| 2,60 |x X X = 25,66 M2
BWC PNE Fem. Vestidrio Coletivo Perimetro x alt. até o forro X X x| 987 |x x| 2,60 |x X X = 25,66 M2
Abrigo de lixo Perimetro x alt. X X x| 850 |x x| 2,10 |x X X = 17,85 M2
2.8.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 11,66 M2
Casa de gés Area retirada de cad X X X X X x| 1,61 |x = 1,61 M2
Circulagdo vestidrio coletivo Area retirada de cad X X X X X X x| 581 |x = 5,81 M2

Pag.

10de 21



FOLHA Mg

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO Percent. | | ¢ ef, | |Quant.| | Comp. | | Lare. | | Altura | . 0 ) | Area Vol. Total |UNID
(%) (und) (m) (m) (m) (m?) (m?)
Abrigo de lixo Area retirada de cad | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 4,24 | xI | 4,24 M2
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
Gl EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 | e
Mureta - Patio coberto Perimetro x alt. X X x| 53,76 |[x x| 1,00 [x X X 53,76 M2
Arquibancada - Patio coberto - lado menor Perimetro x alt. X X x| 15,86 |x x| 0,45 |[x X X 7,141 M2
Arquibancada - Patio coberto - lado maior Perimetro x alt. X X x| 15,86 |x x| 0,90 |[x X X 14,27| M2
Refeitério Perimetro x alt. até o forro X X x| 39,62 |x x| 2,80 |[x X X 110,94 M2
Descontos (acima de 2m? por vdo) P8 X X -1 X X X X x| 1,78 |x -1,78| M2
DESCONTO (até a altura do revestimento cerémico)
Refeitério Perimetro x alt. X X -1 x| 39,62 |x x| 1,60 |[x X X -63,39| M2
284 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS. 11,66 M2
Casa de gas Area retirada de cad X X X X X X x| 1,61 |[x 1,611 M2
Circulagdo vestiario coletivo Area retirada de cad X X X X X X x| 581 |[x 5,81 M2
Abrigo de lixo Area retirada de cad X X X X X X x| 4,24 |x 4,241 M2
2.8.5 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEGAO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE 20,58| M2
Casa de gas Perimetro x alt. X X x| 1,28 |[x x| 2,13 |[x X X 2,731 M2
Abrigo de lixo Perimetro x alt. X X x| 8,50 |[x x| 2,10 |[x X X = 17,85 M2
2.8.6 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 101,04| M2
DML Perimetro x alt. até o forro X X x| 956 |[x x| 2,60 |[x X X 24,86 M2
Dep. de alimentos Perimetro x alt. até o forro X X x| 956 |[x x| 2,60 |[x X X 24,86 M2
BWC PNE Masc. Vestiario Coletivo Perimetro x alt. até o forro X X x| 987 |[x x| 2,60 |[x X X 25,66 M2
BWC PNE Fem. Vestiario Coletivo Perimetro x alt. até o forro X X x| 987 |[x x| 2,60 |[x X X 25,66 M2
2.8.7 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 380,52| M2
Refeitorio Perimetro x alt. até o forro X X x| 39,62 |[x x| 2,80 |[x X X 110,94 M2
Cozinha Perimetro x alt. até o forro X X x| 18,20 [x x| 2,60 |[x X X 47,321 M2
Lavanderia Perimetro x alt. até o forro X X x| 14,70 |[x x| 2,60 |[x X X 38,22 M2
BWC Masc. Coletivo Perimetro x alt. até o forro X X x| 21,05 [x x| 2,60 |[x X X 54,73 M2
BWC Fem. Coletivo Perimetro x alt. até o forro X X x| 20,06 |x x| 2,60 |[x X X 52,16 M2
Descontos (acima de 2m? por vdo) P8 X X -1 X X X X x| 1,78 |x -1,78| M2
Descontos (acima de 2m? por vdo) P11 X X -1 X X X X x| 2,20 |[x -2,20| M2
DESCONTO (altura da pintura)
Refeitorio Perimetro x alt. X X -1 x| 39,62 |x x| 1,20 |x X X -47,54( M2
BWC Masc. Vestidrio Coletivo Perimetro x alt. até o forro X X x| 26,20 |[x x| 2,60 |[x X X 68,12 M2
BWC Fem. Vestiario Coletivo Perimetro x alt. até o forro X X x| 23,29 [x x| 2,60 |[x X X 60,55 M2
2.8.8 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 703,76 M2
PAREDES EXTERNAS EM X
Mureta - Patio coberto Perimetro x alt. X X 1 x| 25,88 [x x| 1,00 [x X X 25,88 M2
Parede externa - Refeitdrio/cozinha/casa de
gas/lavanderia/DML/Dep. de alimentos/BWC Masc. e Fem. Coletivo Comp. xalt. X X L | 20 |k | 7Y i X X 33,45 M2
Parede externa - Refeitdrio/cozinha/casa de
gas/lavanderia/DML/Dep. de alimentos/BWC Masc. e Fem. Coletivo Comp. xalt. X X 1 x| 390 |x X315 X X X 3039 M2
Casa de gas Comp. x alt. X X 2 x| 0,64 |x x| 2,13 |x X X 2,73 M2
Parede externa - Vestidrio Coletivo Comp. x alt. X X 1 x| 590 |x x| 5,67 |x X X 33,45 M2
Parede externa - Vestidrio Coletivo Comp. x alt. X X 1 x| 590 |x x| 515 |x X X 30,39 M2
Abrigo de lixo Comp. x alt. X X 1 x| 1,90 |x x| 2,10 |x X X 3,99 M2
PAREDES EXTERNAS EM Y
Mureta - Patio coberto Perimetro x alt. X X 1 x| 28,78 |x x| 1,00 |x X X 28,78 M2
Parede externa - Refeitdrio/cozinha/casa de
gas/lavanderia/DML/Dep. de alimentos/BWC Masc. e Fem. Coletivo Comp. xalt. X X L x| 3136 |x x| 67 |x X X 178,95 M2
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- P Percent. uant. Comp. Larg. Altura Area Vol.
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO o Coef. Q i & Esp. (m) - a Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m) (m?) (m?)
Pared t - Refeitori inh. d
e,are € -ex erna . efeitério/cozinha/casa . € Comp. x alt. X X 1 x| 31,56 |x X 5,45 X X X = 162,53 M2
gés/lavanderia/DML/Dep. de alimentos/BWC Masc. e Fem. Coletivo
Descontos (acima de 2m? por vdo) P8 X X =l X X X X x| 1,78 |x = -1,78| M2
Descontos (acima de 2m? por vdo) P11 X X =l X X X X x| 2,20 |x = -2,20| M2
Parede externa - Vestiario Coletivo Comp. x alt. X X 1 x| 14,00 |x x| 5,67 |x X X = 79,38 M2
Parede externa - Vestiario Coletivo Comp. x alt. X X 1 x| 14,00 |x x| 515 |x X X = 72,10 M2
Abrigo de lixo Comp. x alt. X X 2 x| 3,00 |x x| 2,10 |x X X = 12,60 M2
Bancos de concreto - canteiros Comp. x Alt. X X 16 X 2,00 |x X 0,41 X X X = 13,12 M2
2.8.9 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 673,76 M2
PAREDES EXTERNAS EM X
Mureta - Patio coberto Perimetro x alt. X X 1 x| 25,88 |[x x| 1,00 |[x X X = 25,88 M2
Parede externa - Refeitdrio/cozinha/casa de
C . It. 1 5,90 5,67 = 33,45 M2
gds/lavanderia/DML/Dep. de alimentos/BWC Masc. e Fem. Coletivo omp. xa X X X X X X X X
Parede externa - Refeitorio/cozinha/casa de
C . x alt. 1 1 = M2
gas/lavanderia/DML/Dep. de alimentos/BWC Masc. e Fem. Coletivo omp. xa X X x| 590 |x x| 15 X X X 30,39
Casa de gas Comp. x alt. X X 2 x| 0,64 |[x x| 2,13 |[x X X = 2,731 M2
Parede externa - Vestiario Coletivo Comp. x alt. X X 1 x] 5,90 |[x x| 5,67 |[x X X = 33,45 M2
Parede externa - Vestiario Coletivo Comp. x alt. X X 1 x| 590 |[x x| 515 |[x X X = 30,39 M2
Abrigo de lixo Comp. x alt. X X 1 x| 1,90 [x x| 2,10 |[x X X = 3,99 M2
PAREDES EXTERNAS EM Y
Mureta - Patio coberto Perimetro x alt. X X 1 x| 28,78 |[x x| 1,00 [x X X = 28,78 M2
Parede externa - Refeitdrio/cozinha/casa de
C X It. 1 31,56 5,15 = 162,531 M2
gds/lavanderia/DML/Dep. de alimentos/BWC Masc. e Fem. Coletivo omp. xa X X X X X X X X
Parede externa - Refeitorio/cozinha/casa de
. x alt. 1 1 1 = 162 M2
gas/lavanderia/DML/Dep. de alimentos/BWC Masc. e Fem. Coletivo Comp. xalt X X | &5 i * (e X X 62,53
Descontos (acima de 2m? por vdo) P8 X X -1 X X X X x| 1,78 |x = -1,78| M2
Descontos (acima de 2m? por vio) P11 X X -1 X X X X x| 2,20 |[x = -2,20| M2
Parede externa - Vestiario Coletivo Comp. x alt. X X 1 x| 14,00 |x x| 515 |x X X = 72,10] M2
Parede externa - Vestiario Coletivo Comp. x alt. X X 1 x| 14,00 [x x| 515 |[x X X 72,10 M2
Abrigo de lixo Comp. x alt. X X 1 X 3,00 |x X 2,10 |x X X = 6,30 M2
Bancos de concreto - canteiros Comp. x Alt. X X 16 X 2,00 |x X 0,41 X X X = 13,12 M2
2.8.10 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 608,94| M2
Refeitdrio Perimetro x alt. X X x| 39,62 |x x| 1,60 |x X X = 63,39 M2
Parede externa - Refeitdrio/cozinha/casa de
Perimet It. 29,94 1,60 = 47,901 M2
gas/lavanderia/DML/Dep. de alimentos/BWC Masc. Coletivo erimetro xa X X X X X X X X
Cozinha Perimetro x alt. até o forro X X x| 18,20 |[x x| 2,60 |[x X X = 47,321 M2
Lavanderia Perimetro x alt. até o forro X X x| 14,70 |[x x| 2,60 |[x X X = 38,22 M2
Casa de gas Perimetro x alt. até o forro X X x| 1,28 |[x x| 2,13 |[x X X = 2,73 M2
DML Perimetro x alt. até o forro X X x| 9,56 |[x x| 2,60 |[x X X = 24,86 M2
Dep. de alimentos Perimetro x alt. até o forro X X x| 956 |[x x| 2,60 |[x X X = 24,86 M2
BWC Masc. Coletivo Perimetro x alt. até o forro X X x| 21,05 |[x x| 2,60 |[x X X = 54,73 M2
BWC Fem. Coletivo Perimetro x alt. até o forro X X x| 20,06 |x x| 2,60 |[x X X = 52,16 M2
Parede externa - Refeitério/cozinha Perimetro x alt. X X x| 22,27 |x x| 0,60 |x X X = 13,36 M2
Parede externa - DML/Dep. de alimentos/BWC Masc. e Fem. Coletivo Perimetro x alt. X X x| 11,40 ([x x| 0,60 [x X X = 6,84 M2
Parede externa - BWC Fem. Coletivo Perimetro x alt. X X x| 4,13 |x x| 0,60 |x X X = 2,48 M2
Descontos (acima de 2m? por vdo) P8 X X -1 X X X X X 1,78 |x = -1,78( M2
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ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO Percent. | | ¢ ef, | |Quant.| | Comp. | | Lare. | | Altura | . 0 ) | Area Vol. Total |UNID
(%) (und) (m) (m) (m) (m?) (m?)
Descontos (acima de 2m? por vio) P11 X X -1 X X X X x| 2,20 |x = -2,201 M2
BWC Masc. Vestiario Coletivo Perimetro x alt. até o forro X X x| 26,20 |[x x| 2,60 |[x X X 68,12 M2
BWC Fem. Vestiario Coletivo Perimetro x alt. até o forro X X x| 23,29 |[x x| 2,60 |[x X X = 60,55 M2
BWC PNE Masc. Vestiario Coletivo Perimetro x alt. até o forro X X x| 9,87 |[x x| 2,60 |[x X X = 25,66 M2
BWC PNE Fem. Vestiario Coletivo Perimetro x alt. até o forro X X x| 9,87 |[x x| 2,60 |[x X X 25,66 M2
Paredes externas - BWC Vestidrio Coletivo (1,60 m) Perimetro x alt. até o forro X X x| 13,48 |[x x| 1,60 |[x X X = 21,57 M2
Paredes externas - BWC Vestidrio Coletivo (0,60 m) Perimetro x alt. até o forro X X x| 24,43 |[x x| 0,60 |[x X X = 14,66 M2
Abrigo de lixo Perimetro x alt. X X x| 8,50 |[x x| 210 |[x X X = 17,85 M2
2.8.11 REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 18,88 M2
Parede externa - BWC Fem. Coletivo Perimetro x alt. X X x| 590 |[x x| 1,60 |[x X X = 9,44 M2
Parede externa - Vestiario Coletivo Perimetro x alt. X X x| 590 |[x x| 1,60 |[x X X = 9,44 M2
2.9.0 PISOS
2.9.1 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 491,48 M2
Base do piso em granilite - patio coberto Area retirada de cad X X X X X X x| 343,45 | x = 343,45] M2
Base do piso em granilite - refeitdrio Area retirada de cad X X X X X X x| 79,87 |[x = 79,87 M2
Base do piso em granilite - circulagio refeitdrio/cozinha/casa de o X
gas/lavanderia/DML/Dep. de alimentos/BWC Masc. Coletivo Area retirada de cad X X X X X X x| 4280 |x - 42,80 M2
Base do piso em granilite - circulagdo vestidrio coletivo Area retirada de cad X X X X X X x| 25,36 |x = 25,36 M2
2.9.2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 491,48 M2
Pétio coberto Area retirada de cad X X X X X X x| 343,45 | x = 343,45| M2
Refeitdrio Area retirada de cad X X X X X X x| 79,87 |x = 79,87 M2
C|rcu|agao refeltorlo/comnh.a/casa de gds/lavanderia/DML/Dep. de Area retirada de cad « < « « « « «| 2280 |x _ a2,80| m2
alimentos/BWC Masc. Coletivo
Circulagdo vestiario coletivo Area retirada de cad X X X X X X x| 25,36 [x = 25,36 M2
2.9.3 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 171,59| M2
Cozinha Area retirada de cad X X X X X X x| 19,60 |[x = 19,60 M2
Casa de gas Area retirada de cad X X X X X X x| 1,61 |[x = 1,61 M2
Lavanderia Area retirada de cad X X X X X X x| 19,60 |x = 19,60 M2
DML Area retirada de cad X X X X X X X 5,22 X 5,22 M2
Dep. de alimentos Area retirada de cad X X X X X X x| 522 |[x = 5,22 M2
BWC Masc. Coletivo Area retirada de cad X X X X X X x| 24,40 |x = 24,40 M2
BWC Fem. Coletivo Area retirada de cad X X X X X X x| 23,00 [x 23,00 M2
BWC Masc. Vestidrio Coletivo Area retirada de cad X X X X X X x| 30,68 |x = 30,68] M2
BWC Fem. Vestidrio Coletivo Area retirada de cad X X X X X X x| 27,58 |x = 27,58| M2
BWC PNE Masc. Vestidrio Coletivo Area retirada de cad X X X X X X x| 5,04 |x = 5,04 M2
BWC PNE Fem. Vestidrio Coletivo Area retirada de cad X X X X X X x| 5,04 |x = 5,04 M2
Abrigo de lixo Area retirada de cad X X X X X X x| 4,60 |x = 4,60 M2
2.9.4 EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 594,63 M2
Locais indicados no projeto arquitetonico Area retirada de cad | x| le | x| I xI | x| I xI | x| 594,63 | xI = 594,63 M2
2.9.5 PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 37,83 M2
Pétio coberto - arquibancada Area retirada de cad X X X X X X x| 17,59 |x = 17,59 M2
Ao lado do vestidrio coletivo Area retirada de cad X X X X X X x| 19,26 |x = 19,26 M2
Base do bebedouro Area retirada de cad X X X X X X x| 0,98 |x = 0,98 M2
2.9.6 REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRES PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M? E 10 M? 25,12 M2
DML Area retirada de cad X X X X X X x| 522 |x = 522 M2
Dep. de alimentos Area retirada de cad X X X X X X x| 522 |x = 5,22 M2
BWC PNE Masc. Vestidrio Coletivo Area retirada de cad X X X X X X x| 5,04 |x = 5,04 M2
BWC PNE Fem. Vestidrio Coletivo Area retirada de cad X X X X X X x| 5,04 |x = 5,04 M2
Abrigo de lixo Area retirada de cad X X X X X X x| 4,60 |x = 4,60 M2
2.9.7 REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRES PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA > 10 M 144,86| M2
Cozinha [ Area retirada de cad [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 19,60 [x] [= 19,60 M2
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ITEM DISCRIMINACAO cALCULO Percent.| | (i ef, | |Quant-| | Comp. | | lLarg. | | Altura | | o o | Area Vol. Total |UNID
(%) (und) (m) (m) (m) (m?) (m?)
Lavanderia Area retirada de cad X X X X X X x| 19,60 |x = 19,60 M2
BWC Masc. Coletivo Area retirada de cad X X X X X X x| 24,40 |[x 24,40 M2
BWC Fem. Coletivo Area retirada de cad X X X X X X x| 23,00 [x = 23,00 M2
BWC Masc. Vestiario Coletivo Area retirada de cad X X X X X X x| 30,68 |x = 30,68 M2
BWC Fem. Vestiario Coletivo Area retirada de cad X X X X X X x| 27,58 |x = 27,58 M2
2.9.8 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 2,70 M
Cozinha/Lavanderia - P10 Comp. X X 1 x| 0,90 |[x X X X X = 0,90 M
Lavanderia/DML - P6 Comp. X X 1 X 0,90 |[x X X X X = 090 M
Lavanderia/Dep. de alimentos - P6 Comp. X X 1 x| 0,90 |[x X X X X = 0,90 M
2.10.0 INSTALAGOES ELETRICAS
2.10.1 |INSTALACOES ELETRICAS DE ILUMINAGCAO, TOMADA E SUBESTACAO DE 112,5kVA 1,00/ UN
Instalagdes Elétricas para Ampliagdo Levant. do Projeto Executivo (Software) X X 1 X X X X X X = 1,00] UN
2.11.0 INSTALACOES HIDRAULICAS
2.11.1 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS 4,00 UN
BWC Funcionario Masc/Fem | Quant. | | x| | xI 4 | x| I xI | x| I xI | x| | x| = 4,001 UN
2.11.2 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", INCLUSIVE CONEXOES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA 8,00 UN
Refeitdrio/Cozinha Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
Lavanderia Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masc. Coletivo Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Fem. Coletivo Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masc. Vestiario Coletivo Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Fem. Vestiario Coletivo Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC PNE Masc. Vestidrio Coletivo Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC PNE Fem. Vestiario Coletivo Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
2.11.3 KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO 3/4", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA 6,00 UN
BWC Masc. Vestiario Coletivo Quant. X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
BWC Fem. Vestiario Coletivo Quant. X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
BWC PNE Masc. Vestidrio Coletivo Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC PNE Fem. Vestiario Coletivo Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
2.11.4 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 98,16 M
Refeitorio Comp. X X x| 18,89 |x X X X X = 18,89 M
Cozinha/Lavanderia Comp. X X x| 15,39 |x X X X X = 1539 M
BWC Masc. Coletivo Comp. X X x| 9,49 |x X X X X = 9,49] M
BWC Fem. Coletivo Comp. X X x| 9,49 |x X X X X = 9,49] M
BWC Masc. Vestidrio Coletivo Comp. X X x| 1543 |x X X X X = 1543 M
BWC Fem. Vestiario Coletivo Comp. X X x| 1543 |x X X X X = 1543 M
BWC PNE Masc. Vestidrio Coletivo Comp. X X x| 7,02 |x X X X X = 7,02] M
BWC PNE Fem. Vestiario Coletivo Comp. X X x| 7,02 |[x X X X X = 7,021 M
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
i CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 e
Refeitorio Comp. X X x| 3,83 |[x X X X X = 3,831 M
Cozinha Comp. X X X 4,23 X X X X X = 4231 M
Lavanderia Comp. X X X 3,63 X X X X X = 3,63] M
BWC Masc. Coletivo Comp. X X X 8,70 |x X X X X = 8,701 M
BWC Fem. Coletivo Comp. X X X 8,70 |x X X X X = 8,701 M
BWC Masc. Vestidrio Coletivo Comp. X X x| 22,20 |x X X X X = 22,201 M
BWC Fem. Vestiario Coletivo Comp. X X x| 22,20 |x X X X X = 22,201 M
BWC PNE Masc. Vestiario Coletivo Comp. X X x| 530 |[x X X X X = 530 M
BWC PNE Fem. Vestiario Coletivo Comp. X X x| 530 |[x X X X X = 530 M
2.12.0 |INSTALAGOES SANITARIAS
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ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO Percent. | | ¢ ef, | |Quant.| | Comp. | | Lare. | | Altura | . 0 ) | Area Vol. Total |UNID
(%) (und) (m) (m) (m) (m?) (m?)
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES,
i CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 s
Refeitério Comp. X X x| 11,52 |[x X X X X = 11,52 M
Cozinha Comp. X X X 7,03 X X X X X = 703 M
Lavanderia Comp. X X X 3,61 X X X X X = 3,61l M
BWC Masc. Coletivo Comp. X X x| 15,71 |x X X X X = 15,711 M
BWC Fem. Coletivo Comp. X X x| 15,71 |x X X X X = 15,711 M
BWC Masc. Vestiario Coletivo Comp. X X x| 19,11 |x X X X X = 19,11 M
BWC Fem. Vestiario Coletivo Comp. X X x| 19,11 |x X X X X = 19,11 M
BWC PNE Masc. Vestiario Coletivo Comp. X X x| 8,77 |x X X X X = 877 M
BWC PNE Fem. Vestiario Coletivo Comp. X X x| 8,77 |x X X X X = 877 M
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGCAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES,
i CORTES E FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015 R W
Refeitério Comp. X X x| 7,14 |x X X X X = 7,14 M
Cozinha Comp. X X X 514 |x X X X X = 514 M
Lavanderia Comp. X X X 2,46 |x X X X X = 2,46 M
BWC Masc. Coletivo Comp. X X x| 10,90 |[x X X X X = 10,90 M
BWC Fem. Coletivo Comp. X X x| 10,90 |[x X X X X = 10,90 M
BWC Masc. Vestiario Coletivo Comp. X X x| 13,22 |[x X X X X = 13,22 M
BWC Fem. Vestidrio Coletivo Comp. X X x| 13,22 |[x X X X X = 13,22 M
BWC PNE Masc. Vestidrio Coletivo Comp. X X x| 683 |[x X X X X = 6,83] M
BWC PNE Fem. Vestiario Coletivo Comp. X X x| 683 |[x X X X X = 6,83] M
(COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL.
2123 | ONEXBES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015 9948 M
BWC Masc. Coletivo Comp. X X x| 23,22 |[x X X X X = 23,22 M
BWC Fem. Coletivo Comp. X X x| 23,22 |[x X X X X = 23,22 M
BWC Masc. Vestiario Coletivo Comp. X X x| 23,22 |[x X X X X = 23,22 M
BWC Fem. Vestidrio Coletivo Comp. X X x| 23,22 |[x X X X X = 23,22 M
BWC PNE Masc. Vestidrio Coletivo Comp. X X X 3,30 |x X X X X = 3,30 M
BWC PNE Fem. Vestiario Coletivo Comp. X X X 3,30 |x X X X X = 3,30 M
2.12.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 59,10 M
Coletores Comp. | x| | x| | x| 59,10 I xI | x| I xI | x| | xI = 59,10 M
2.12.5 CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO 8,00/ UN
Refeitdrio Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
Cozinha/Lavanderia Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00/ UN
BWC Masc. Coletivo Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00/ UN
BWC Fem. Coletivo Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masc. Vestiario Coletivo Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00/ UN
BWC Fem. Vestidrio Coletivo Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC PNE Masc. Vestidrio Coletivo Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC PNE Fem. Vestidrio Coletivo Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
2.12.6 RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULAVEL, SAIDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO CROMADO 9,00 UN
Refeitério Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
Cozinha/Lavanderia Quant. X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
BWC Masc. Vestidrio Coletivo Quant. X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
BWC Fem. Vestidrio Coletivo Quant. X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
BWC PNE Masc. Vestidrio Coletivo Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC PNE Fem. Vestidrio Coletivo Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
2.12.7 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO 9,00 UN
Caixa de Inspegdo Quant. |x| le 9 |x| le |x| le |x| |x| |= 9,00 UN
2.12.8 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 2,00 UN
Caixa de Gordura [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [ x] [= 2,00 UN
2.12.9 TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M 2,00 UN
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Conjunto com 5 unidades de manilhas D=1,00m, h=0,50m Quant. X X 2 X X X X X X = 2,001 UN
2.12.10 |SUMIDOURO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO PERFURADO, DIAMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M 2,00/ UN
Conjunto com 5 unidades de manilhas D=1,00m, h=0,50m Quant. X X 2 X X X X X X = 2,00/ UN
2.13.0 INSTALACOES PLUVIAIS
ot (COMPOSICAO R~EPRESENTATI}/A) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, | o
e CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 !
Tubulagdo de dguas pluviais | Comp. | | x| | ><| | x| 47,59 | x| | x| | x| | x| | xI | = 47,59 M
2.13.2 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 6,00/ UN
Instalagdes pluviais | Quant. | | x| | ><| 6 | x| | x| | x| | x| | x| | xI | = 6,00 UN
2133 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014 6,00/ UN
Instalagdes pluviais | Quant. | |x| |x| 6 |x| le |x| le |x| |x| |= 6,00 UN
2.14.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
2.14.1 |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P 3,00 UN
Extintor Classe A | Quant. | |x| |x| 3 |x| le |x| le |x| |x| |= 3,001 UN
2.14.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P 3,00 UN
Extintor Classe BC | Quant. | |x| |x| 3 |x| le |x| le |x| |x| |= 3,001 UN
2.14.3 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 6,000 M2
Sinalizagdo horizontal | Area | | x| | ><| | x| I xI | x| I xI | x| 6,00 | xI | = 6,00 M2
2.14.4 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 3,00 UN
Placa de Sinalizagdo | Quant. | |x| |x| 3 |x| le |x| le |x| |x| |= 3,00 UN
2.15.0 LOUCAS E BANCADAS
2.15.1 MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA ®PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,00 UN
BWC Masc. Vestidrio Coletivo Quantidade levantada em cad X X 2 X X X X X X = 2,00{ UN
BWC Masc. Vestidrio Coletivo Quantidade levantada em cad X X 2 X X X X X X = 2,00{ UN
2.15.2 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 24,00f UN
BWC Masc. Coletivo Quantidade levantada em cad X X 6 X X X X X X = 6,001 UN
BWC Fem. Coletivo Quantidade levantada em cad X X 6 X X X X X X = 6,001 UN
BWC Masc. Vestidrio Coletivo Quantidade levantada em cad X X 6 X X X X X X = 6,001 UN
BWC Fem. Vestidrio Coletivo Quantidade levantada em cad X X 6 X X X X X X = 6,001 UN
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
2.15.3 AF_01/2020 2,00 UN
BWC PNE Masc. e Fem. Vestidrio Coletivo | Quantidade levantada em cad | | x| | x| 2 | x| I xI | x| I xI | x| | xI | = 2,00{ UN
2.15.4 BANCADA EM GRANITO CINZA ABSOLUTO PARA LAVATORIO, 280X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM, COM 3 CUBAS DE EMBUTIR OVAIS EM LOUCA 1,00 UN
BWC Masc. Coletivo | Quantidade levantada em cad | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | xI | = 1,00 UN
2.15.5 BANCADA EM GRANITO CINZA ABSOLUTO PARA LAVATORIO, 265X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM, COM 3 CUBAS DE EMBUTIR OVAIS EM LOUCA 1,00{ UN
BWC Fem. Coletivo | Quantidade levantada em cad I | x| I xI 1 | x| I xI | x| I xI | x| | xI | = 1,00 UN
2.15.6 BANCADA EM GRANITO CINZA ABSOLUTO PARA LAVATORIO, 240X50CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM, COM 3 CUBAS DE EMBUTIR OVAIS EM LOUCA 2,00/ UN
BWC Masc. e Fem. Vestidrio Coletivo | Quantidade levantada em cad I | x| I xI 2 | x| I xI | x| I xI | x| | xI | = 2,00 UN
NG BANCADA EM GRANITO CINZA ABSOLUTO PARA LAVATORIO, 265X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM (BANCADA DE DISTRIBUICAO REFEITORIO E acill o
T BANCADA DE APOIO COZINHA) ’
Refeitério e cozinha | Quantidade levantada em cad I | x| I xI 2 | x| I xI | x| I xI | x| | xI | = 2,00 UN
2.15.8 BANCADA EM INOX, 170X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR EM INOX, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL 1,00{ UN
Refeitdrio | Quantidade levantada em cad I | x| I xI 1 | x| I xI | x| I xI | x| | xI | = 1,00 UN
2.15.9 BANCADA EM INOX PARA LAVAGEM DE PANELAS, 290X70CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR EM INOX, INCLUSO VALVULA E 1,00{ UN
Cozinha - Lavagem de panelas e preparo de alimentos | Quantidade levantada em cad I | x| I xI 1 | x| I xI | x| I xI | x| | xI | = 1,00 UN
2.15.10 [BANCADA EM INOX PARA LAVAGEM DE PRATOS, 240X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM, COM 1 CUBA DE EMBUTIR EM INOX, INCLUSO VALVULA E 1,00/ UN
Lavanderia | Quantidade levantada em cad | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 1,00 UN
2.15.11  |LAVATORIO DE LOUCA SUSPENSO DE CANTO PARA PCD, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (WCs PCDs) 2,00/ UN
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BWC PNE Masc. e Fem. Vestidrio Coletivo | Quantidade levantada em cad | | x| | x| 2 | x| | x| | x| | x| | x| | xI | =| 2,00| UN
2.16.0 METAIS E ACESSORIOS
2.16.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2EDU 3/4ZPARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACZ\O. AF_01/2020 2,00 UN
Torneiras lavagem de pratos Quantidade levantada em cad X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
Torneiras preparo de alimentos Quantidade levantada em cad X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
2.16.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2@U 3/4ZPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 16,00/ UN
Torneiras BWCs Masc e Fem Coletivo Quantidade levantada em cad X X 6 X X X X X X = 6,00 UN
Torneiras WCs Masc e Fem Vestiario Coletivo Quantidade levantada em cad X X 6 X X X X X X = 6,00 UN
Torneiras WCs PNEs Masc e Fem Vestidrio Coletivo Quantidade levantada em cad X X 2 X X X X X X = 2,001 UN
Torneiras Refeitdrio Quantidade levantada em cad X X 2 X X X X X X = 2,00] UN
2.16.3 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2@U 3/4ZPARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 1,00/ UN
Torneiras Cozinha - Lavagem de Panelas | Quantidade levantada em cad | | x| | ><| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | xI = 1,00 UN
2.16.4 CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5", COM BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,00 UN
Chuveiros BWCs Masc e Fem Vestidrio Coletivo Quantidade levantada em cad X X 4 X X X X X X = 4,00 UN
Chuveiros BWCs PNE Masc e Fem Vestidrio Coletivo Quantidade levantada em cad X X 2 X X X X X X = 2,001 UN
2.16.5 SABONETEIRA DE LOUGA S/ALCA, EMBUTIDA EM PAREDE 10,00/ UN
BWCs Masc e Fem Coletivo Quant. X X 4 X X X X X X = 4,001 UN
WCs Masc e Fem Vestiario Coletivo Quant. X X 4 X X X X X X = 4,00 UN
WCs PNEs Masc e Fem Vestiario Coletivo Quant. X X 2 X X X X X X = 2,001 UN
2.16.6 PORTA PAPEL TOALHA, EMBUTIDO EM PAREDE 10,00/ UN
BW(Cs Masc e Fem Coletivo Quant. X X 4 X X X X X X = 4,001 UN
WCs Masc e Fem Vestiario Coletivo Quant. X X 4 X X X X X X = 4,00 UN
WCs PNEs Masc e Fem Vestiario Coletivo Quant. X X 2 X X X X X X = 2,00/ UN
2.16.7 Dispenser, em plastico, para papel higiénico em rolo 26,00 UN
BW(Cs Masc e Fem Coletivo Quant. X X 12 X X X X X X = 12,00] UN
WCs Masc e Fem Vestiario Coletivo Quant. X X 12 X X X X X X = 12,00 UN
WCs PNEs Masc e Fem Vestidrio Coletivo Quant. X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
2.16.8 Cabide em ago inox, acabamento cromado 4,000 UN
BWCs Masc Coletivo Quant. X X 2 X X X X X X = 2,00/ UN
BWCs Fem Coletivo Quant. X X 2 X X X X X X = 2,00/ UN
2.16.9 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 26,00/ UN
BWCs Masc e Fem Coletivo Quant. X X 12 X X X X X X = 12,00 UN
WCs Masc e Fem Vestidrio Coletivo Quant. X X 12 X X X X X X = 12,00{ UN
WCs PNEs Masc e Fem Vestidrio Coletivo Quant. X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
2.16.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 4,000 UN
Barra horizontal WCs PNE | Quantidade levantada em cad | | x| | xI 4 | x| I xI | x| I xI | x| | xI | = 4,00 UN
2.16.11 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
Barra vertical WCs PNE [ Quantidade levantada em cad [ [x] [x[ 2 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00] UN
2.17.0 PINTURAS
2.17.1 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 | 679,01 M2
PAREDES EXTERNAS EM X
Mureta - Patio coberto Perimetro x alt. X X 1 x| 25,88 |x x| 1,00 |x X X = 25,88] M2
Parede externa - Refeitdrio/cozinha/casa de
gas/lavanderia/DML/Dep. de alimentos/BWC Masc. e Fem. Coletivo Comp. xalt. X X L | 20 |k | 7Y i X X = 33,45 M2
DESCONTO (altura do revestimento cerdmico)
P:larede .externa - Refeitdrio/cozinha/casa . de Perimetro x alt. « « 4 «| 590 |x «| 060 |x « « - 354 M2
gés/lavanderia/DML/Dep. de alimentos/BWC Masc. e Fem. Coletivo
Parede externa - Vestidrio Coletivo Comp. x alt. X X 1 x| 590 |x x| 5,67 |x X X = 33,45 M2
DESCONTO (altura do revestimento cerdmico)
Parede externa - Vestidrio Coletivo Perimetro x alt. X X -1 x| 590 |x x| 0,60 |x X X = -3,54] M2
Abrigo de lixo Comp. x alt. X X 1 x| 1,90 |x x| 2,10 |x X X = 3,99 M2
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PAREDES EXTERNAS EM Y
Mureta - Patio coberto Perimetro x alt. X X 1 x| 28,78 |[x x| 1,00 |[x X X = 28,78 M2
Parede externa - Refeitdrio/cozinha/casa de ’
, . . ) Perimetro x alt. X X x| 29,94 |x X 5,15 X X X = 154,191 M2
gés/lavanderia/DML/Dep. de alimentos/BWC Masc. Coletivo
Parede externa - Refeitério/cozinha Perimetro x alt. X X x| 22,27 |x x| 515 |[x X X = 114,69 M2
Parede externa - DML/Dep. de alimentos/BWC Masc. e Fem. Coletivo Perimetro x alt. X X x| 11,40 |[x x| 5,15 |[x X X = 58,71 M2
Parede externa - BWC Fem. Coletivo Perimetro x alt. X X x| 4,13 |[x x| 515 |[x X X = 21,27 M2
Descontos (acima de 2m? por vio) P8 X X -1 X X X X x| 1,78 |x = -1,78| M2
Descontos (acima de 2m? por vio) P11 X X -1 X X X X x| 2,20 |x = -2,20| M2
DESCONTO (altura do revestimento cerdmico)
Pa,rede X externa T Refeltorlo/counha/casa de Perimetro x alt. X X -1 x| 29,94 [x x| 1,60 |[x X X = -47,901 M2
gés/lavanderia/DML/Dep. de alimentos/BWC Masc. Coletivo
Parede externa - Refeitério/cozinha Perimetro x alt. X X -1 x| 22,27 |x x| 0,60 |[x X X = -13,36] M2
Parede externa - DML/Dep. de alimentos/BWC Masc. e Fem. Coletivo Perimetro x alt. X X -1 x| 11,40 ([x x| 0,60 |[x X X = -6,84| M2
Parede externa - BWC Fem. Coletivo Perimetro x alt. X X -1 x| 4,13 |[x x| 0,60 |[x X X = -2,48| M2
Paredes externas - BWC Vestiario Coletivo Perimetro x alt. X X x| 13,48 [x x| 515 |[x X X = 69,42 M2
Paredes externas - BWC Vestiario Coletivo Perimetro x alt. X X x| 24,43 |[x x| 515 |[x X X = 125,81 M2
DESCONTO (altura do revestimento cerdmico)
Paredes externas - BWC Vestiario Coletivo Perimetro x alt. X X -1 x| 13,48 [x x| 1,60 |[x X X = -21,57| M2
Paredes externas - BWC Vestiario Coletivo Perimetro x alt. X X -1 x| 24,43 |[x x| 0,60 |[x X X = -14,66| M2
Abrigo de lixo Comp. x alt. X X 1 x| 3,00 [x x| 2,10 |[x X X = 6,30 M2
PAREDES INTERNAS
Mureta - Patio coberto Perimetro x alt. X X x| 53,76 |[x x| 1,00 [x X X = 53,76 M2
Arquibancada - Patio coberto - lado menor Perimetro x alt. X X x| 15,86 |x x| 045 |x X X = 7,141 M2
Arquibancada - Patio coberto - lado maior Perimetro x alt. X X x| 15,86 |x x| 0,90 |x X X = 14,27 M2
Refeitdrio Perimetro x alt. até o forro X X x| 39,62 |x x| 2,80 |x X X = 110,94 M2
Descontos (acima de 2m? por vio) P8 X X -1 X X X X x| 1,78 |x = -1,78| M2
DESCONTO (até a altura do revestimento cerdmico) X = 0,00 M2
Refeitdrio Perimetro x alt. X X -1 x| 39,62 |x x| 1,60 |x X X = -63,39 M2
2.17.2 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 11,66 M2
Casa de gas Area retirada de cad X X X X X X x| 1,61 |[x = 1,61 M2
Circulagdo vestiario coletivo Area retirada de cad X X X X X X x| 581 |[x = 5,81 M2
Abrigo de lixo Area retirada de cad X X X X X X x| 4,24 |x = 4,241 M2
2.17.3 APLICACAO E LIKAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 120,94 M2
PAREDES INTERNAS
Mureta - Patio coberto Perimetro x alt. X X x| 53,76 |[x x| 1,00 |[x X X = 53,76 M2
Arquibancada - Patio coberto - lado menor Perimetro x alt. X X x| 15,86 |x x| 045 |x X X = 7,14 M2
Arquibancada - Patio coberto - lado maior Perimetro x alt. X X x| 15,86 |x x| 0,90 |x X X = 14,27 M2
Refeitdrio Perimetro x alt. até o forro X X x| 39,62 [x x| 2,80 |[x X X = 110,94 M2
Descontos (acima de 2m? por vdo) P8 X X -1 X X X X X 1,78 |x = -1,78( M2
DESCONTO (até a altura do revestimento cer@mico) X = 0,00 M2
Refeitério Perimetro x alt. X X -1 x| 39,62 |x x| 1,60 |x X X = -63,39( M2
2.17.4 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 248,31 m2
Casa de gas Area retirada de cad X X X X X X x| 1,61 |x = 1,61 M2
Circulagdo vestidrio coletivo Area retirada de cad X X X X X X x| 581 |x = 5,81 M2
Abrigo de lixo Area retirada de cad X X X X X X x| 4,24 |x = 4,24 M2
Refeitério Area retirada de cad X X X X X X x| 79,57 |x = 79,57 M2
Cozinha Area retirada de cad X X X X X X x| 19,60 |x = 19,60 M2
Lavanderia Area retirada de cad X X X X X X x| 11,30 |x = 11,30 M2
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- P Percent. uant. Comp. Larg. Altura Area Vol.
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO o Coef. Q i & Esp. (m) - a Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m) (m?) (m?)
DML Area retirada de cad X X X X X X x| 522 |x = 5,22 M2
Dep. de alimentos Area retirada de cad X X X X X X x| 522 |[x = 5,22 M2
BWC Masc. Coletivo Area retirada de cad X X X X X X x| 24,40 |[x = 24,40 M2
BWC Fem. Coletivo Area retirada de cad X X X X X X x| 23,00 [x = 23,00 M2
BWC Masc. Vestiario Coletivo Area retirada de cad X X X X X X x| 30,68 |x = 30,68 M2
BWC Fem. Vestiario Coletivo Area retirada de cad X X X X X X x| 27,58 |x = 27,58 M2
BWC PNE Masc. Vestiario Coletivo Area retirada de cad X X X X X X x| 5,04 |[x = 5,04 M2
BWC PNE Fem. Vestiario Coletivo Area retirada de cad X X X X X X x| 5,04 |[x = 5,04 M2
2.17.5 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 679,01 M2
PAREDES INTERNAS
Mureta - Patio coberto Perimetro x alt. X X x| 53,76 |[x x| 1,00 |[x X X = 53,76 M2
Arquibancada - Patio coberto - lado menor Perimetro x alt. X X x| 15,86 |x x| 0,45 |[x X X = 7,141 M2
Arquibancada - Patio coberto - lado maior Perimetro x alt. X X x| 15,86 |x x| 0,90 |[x X X = 14,271 M2
Refeitério Perimetro x alt. até o forro X X x| 39,62 |x x| 2,80 |[x X X = 110,94 M2
Descontos (acima de 2m? por vio) P8 X X -1 X X X X x| 1,78 |[x = -1,78| M2
DESCONTO (até a altura do revestimento cerdmico) X = 0,00 M2
Refeitdrio Perimetro x alt. X X -1 x| 39,62 |[x x| 1,60 |[x X X = -63,39| M2
PAREDES EXTERNAS EM X
Mureta - Patio coberto Perimetro x alt. X X 1 x| 25,88 [x x| 1,00 [x X X = 25,88 M2
Parede externa - Refeitorio/cozinha/casa de
Comp. xalt. 1 5,90 5,67 = 33,45 M2
gas/lavanderia/DML/Dep. de alimentos/BWC Masc. e Fem. Coletivo P- X X X X X X X X X
DESCONTO (altura do revestimento cerdmico) X X X = 0,00 M2
Parede externa - Refeitério/cozinha/casa de
Perimetro x alt. X X -1 x| 590 |[x x| 0,60 |[x X X = -3,54| M2
gds/lavanderia/DML/Dep. de alimentos/BWC Masc. e Fem. Coletivo
Parede externa - Vestiario Coletivo Comp. x alt. X X 1 x| 590 |[x x| 5,67 |[x X X = 33,45 M2
DESCONTO (altura do revestimento cerdmico) X X X = 0,00 M2
Parede externa - Vestiario Coletivo Perimetro x alt. X X -1 x| 590 |[x x| 0,60 |[x X X = -3,54| M2
Abrigo de lixo Comp. x alt. X X 1 X 1,90 |x X 2,10 |x X X = 3,99 M2
PAREDES EXTERNAS EM Y
Mureta - Patio coberto Perimetro x alt. X X 1 x| 28,78 |[x x| 1,00 [x X X = 28,78 M2
Parede externa - Refeitdrio/cozinha/casa de
, . . . Perimetro x alt. X X x| 29,94 |x X 5,15 X X X = 154,191 M2
gas/lavanderia/DML/Dep. de alimentos/BWC Masc. Coletivo
Parede externa - Refeitério/cozinha Perimetro x alt. X X x| 22,27 |x x| 515 |x X X = 114,69] M2
Parede externa - DML/Dep. de alimentos/BWC Masc. e Fem. Coletivo Perimetro x alt. X X x| 11,40 |x x| 5,15 |x X X = 58,71 M2
Parede externa - BWC Fem. Coletivo Perimetro x alt. X X x| 4,13 |x x| 515 |x X X = 21,27 M2
Descontos (acima de 2m? por vdo) P8 X X -1 X X X X X 1,78 |x = -1,78( M2
Descontos (acima de 2m? por vdo) P11 X X -1 X X X X X 2,20 |x = -2,20f M2
DESCONTO (altura do revestimento cerdmico) X = 0,00 M2
Parede externa - Refeitdrio/cozinha/casa de
Perimetro x alt. X X -1 x| 29,94 [x x| 1,60 |[x X X = -47,901 M2
gas/lavanderia/DML/Dep. de alimentos/BWC Masc. Coletivo
Parede externa - Refeit6rio/cozinha Perimetro x alt. X X -1 x| 22,27 |x x| 0,60 |x X X = -13,36) M2
Parede externa - DML/Dep. de alimentos/BWC Masc. e Fem. Coletivo Perimetro x alt. X X -1 x| 11,40 |x x| 0,60 |x X X = -6,84| M2
Parede externa - BWC Fem. Coletivo Perimetro x alt. X X -1 x| 4,13 |x x| 0,60 |x X X = -2,48] M2
Paredes externas - BWC Vestidrio Coletivo Perimetro x alt. X X x| 13,48 |x x| 515 |x X X = 69,42 M2
Paredes externas - BWC Vestidrio Coletivo Perimetro x alt. X X x| 24,43 |x x| 515 |x X X = 125,81 M2
DESCONTO (altura do revestimento cerdmico) X = 0,00 M2
Paredes externas - BWC Vestidrio Coletivo Perimetro x alt. X X -1 x| 13,48 |x x| 1,60 |x X X = -21,57( M2
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ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO Percent. | | ¢ ef, | |Quant.| | Comp. | | Lare. | | Altura | . 0 ) | Area Vol. Total |UNID
(%) (und) (m) (m) (m) (m?) (m?)
Paredes externas - BWC Vestidrio Coletivo Perimetro x alt. X X -1 x| 24,43 |[x x| 0,60 |[x X X = -14,66| M2
Abrigo de lixo Comp. x alt. X X 1 x| 3,00 |[x x| 210 |[x X X = 6,30 M2
2.17.6 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 248,31 M2
Casa de gas Area retirada de cad X X X X X X x| 1,61 |[x = 1,611 M2
Circulagdo vestiario coletivo Area retirada de cad X X X X X X x| 581 |[x 5,81 M2
Abrigo de lixo Area retirada de cad X X X X X X x| 4,24 |x = 4,241 M2
Refeitério Area retirada de cad X X X X X X x| 79,57 |x = 79,57 M2
Cozinha Area retirada de cad X X X X X X x| 19,60 |x 19,60 M2
Lavanderia Area retirada de cad X X X X X X x| 11,30 |[x = 11,30 M2
DML Area retirada de cad X X X X X X x| 522 |x = 5,22 M2
Dep. de alimentos Area retirada de cad X X X X X X x| 522 |x 5,22 M2
BWC Masc. Coletivo Area retirada de cad X X X X X X x| 24,40 |[x = 24,40 M2
BWC Fem. Coletivo Area retirada de cad X X X X X X x| 23,00 [x = 23,00 M2
BWC Masc. Vestiario Coletivo Area retirada de cad X X X X X X x| 30,68 |x 30,68 M2
BWC Fem. Vestidrio Coletivo Area retirada de cad X X X X X X x| 27,58 |[x = 27,58 M2
BWC PNE Masc. Vestidrio Coletivo Area retirada de cad X X X X X X x| 5,04 |[x = 5,04 M2
BWC PNE Fem. Vestiario Coletivo Area retirada de cad X X X X X X x| 5,04 |[x = 5,04 M2
2.17.7 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 118,23| M2
P5 Larg. x Alt. X 2,00 |x 4 X x| 090 |x 2,10 |x X X = 15,12 M2
P6 Larg. x Alt. X 2,00 |x 2 X x| 090 |x 2,10 |x X X 7,56 M2
P7 Larg. x Alt. X 2,00 |x 4 X x| 090 |x 2,10 |x X X = 15,12 M2
P8 Larg. x Alt. X 2,00 |x 1 X X 1,80 |x 2,10 |x X X = 7,56 M2
P11 Larg. x Alt. X 2,00 |x 1 X X 2,00 |x 2,10 |x X X 8,401 M2
PA Larg. x Alt. X 2,00 |x 1 X x| 0,60 |x 0,90 |x X X = 1,08 M2
PT4 Larg. x Alt. X 2,00 |x 3 X X 1,20 |x 2,10 |x X X = 15,12 M2
Grade J3 Larg. x Alt. x| 2,00 |[x 4 X x| 1,50 |x]| 0,50 |[x X X 6,00 M2
Grade J4 Larg. x Alt. X 2,00 |x 4 X X 1,50 |x 1,30 |x X X = 15,60 M2
Grade J5 Larg. x Alt. X 2,00 |x 15 X X 1,50 |x 0,50 |[x X X = 22,50 M2
Grade J6 Larg. x Alt. X 2,00 |x 2 X x| 0,75 X 0,50 |[x X X 1,50 M2
Bicicletario Area retirada no cad x| 2,00 |[x 2 X X X X x| 0,67 |[x = 2,67 M2
2.17.8 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 118,23| M2
P5 Larg. x Alt. X 2,00 |x 4 X x| 0,90 |x 2,10 |x X X = 15,12 M2
P6 Larg. x Alt. X 2,00 |x 2 X x| 0,90 |x 2,10 |x X X = 7,56 M2
P7 Larg. x Alt. X 2,00 |x 4 X x| 0,90 |x 2,10 |x X X = 15,12 M2
P8 Larg. x Alt. X 2,00 |x 1 X X 1,80 |x 2,10 |x X X 7,56 M2
P11 Larg. x Alt. X 2,00 |x 1 X X 2,00 |x 2,10 |x X X = 8,401 M2
PA Larg. x Alt. X 2,00 |x 1 X x| 0,60 |x 0,90 |x X X = 1,08 M2
PT4 Larg. x Alt. X 2,00 |x 3 X X 1,20 |x 2,10 |x X X 15,12 M2
Grade J3 Larg. x Alt. x| 2,00 |[x 4 X x| 1,50 |[x| 0,50 |[x X X = 6,00 M2
Grade J4 Larg. x Alt. x| 2,00 |[x 4 X x| 1,50 [x| 1,30 |[x X X = 15,60 M2
Grade J5 Larg. x Alt. x| 2,00 |[x 15 X x| 1,50 [x| 0,50 |[x X X = 22,50 M2
Grade J6 Larg. x Alt. x| 2,00 |[x 2 X x| 0,75 |x] 050 |[x X X = 1,501 M2
Bicicletario Area retirada no cad x| 2,00 |x 2 X X X X x| 0,67 |x = 2,67 M2
2.17.9 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMAO. AF_01/2021 11,18 M2
Assentos em madeira | Comp. x Larg. | x| I xI 8 | x| 2,15 I xI 0,65 | x| I xI | x| | xI = 11,18 M2
2.18.0 SERVICOS DIVERSOS
2.18.1 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ABSOLUTO, ESP= 3CM, INCLUSIVE FIXACAO 74,90 M2
BWC Masc e Fem Coletivo - Div. Entre vasos sanitarios - Lateral Area levantada em cad X X 10 X X X X x| 3,33 [x = 33,30 M2
BWC Masc Coletivo - Div. Mictérios Area levantada em cad X X 1 X X X X x| 0,48 |[x = 0,48 M2
f;l'\tI:ral:/Iasc e Fem Vestidrio Coletivo - Div. Entre vasos sanitdrios - Area levantada em cad X X 10 X X X X X 333 X _ 3330 M2
BWC Masc e Fem Coletivo - Div. Entre box chuveiro Area levantada em cad X X 2 X X X X x| 3,33 |x = 6,66] M2
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ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO Percent. | | ¢ ef, | |Quant.| | Comp. | | Lare. | | Altura | . 0 ) | Area Vol. Total |UNID
(%) (und) (m) (m) (m) (m?) (m?)
BWC Masc Vestiario Coletivo - Div. Mictdrios Area levantada em cad X X 2 X X X X x| 0,48 |[x = 0,96 M2
Bebedouro Area levantada em cad X X 1 X X X X x| 0,20 [x = 0,20 M2
2.18.2 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ABSOLUTO, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO (BANCADAS DIVERSAS) 7,76 M2
Prateleira inferior - Cozinha Comp. X larg. X X 1,00 |x| 290 |x| 055 |[x X X X = 1,601 M2
Prateleira superior - Cozinha Comp. X larg. X X 1,00 |x| 290 |[|x| 040 |x X X X 1,16] M2
Prateleira - DML Comp. X larg. X X 1,00 |x| 4,17 |x| 060 |[x X X X = 2,501 M2
Prateleira - Dep. de alimentos Comp. X larg. X X 1,00 |x| 4,17 |x| 060 |[x X X X = 2,501 M2
2.18.3 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 2.15m 8,001 UN
Assentos em madeira | Quant. | | x| | ><| 8 | x| | x| | x| | x| | x| | xI | = 8,001 UN
2.18.4 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACZ\O 6,04] M3
Canteiros e dreas onde havera colocagdo de grama | Area x Esp. | | x| | ><| | x| | x| | x| | xI 0,03 | x| 201,28 | xI | = 6,04 M3
2.18.5 ESCADA DE MARINHEIRO, C/TUBO GALVANIZADO 3/4",H=VAR 4,08] ™m
Escada de marinheiro | Comp. | | x| | ><| 2 | x| 2,04 | x| | x| | x| | x| | xI | = 408 M
2.18.6 Fornecimento e instalagdo de brise metalico de aluminio ref. 84F, 452 L 98,82 M2
Brises verticais | Area retirada de cad | | x| | x| 2 | x| | x| | x| | x| | x| 49,41 | xI | = 98,82 M2
2.18.7 Bicicletario em tubo de aco galvanizado diam=50mm, exceto pintura de acabamento 8,50 M
Bicicletario | Quant. x Comp. | | x| | xI 2 | x| 4,25 I xI | x| I xI | x| | xI | = 8,50 ™M
2.18.8 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 201,28 M2
Canteiros e dreas onde haverd colocagdo de grama | Area retirada de cad | | x| | x| | x| I xI | x| I xI | x| 201,28 | xI | = 201,28 M2
2.18.9 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 16,00 UN
Canteiros conforme projeto arquitetdnico | Quant. | | x| | xI 16 | x| I xI | x| I xI | x| | xI | = 16,00 UN
2.18.10 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM MOLDURA 7,23] M2
BWC Masc Coletivo Comp. x Alt. 1 2,80 0,60 1,68 M2
BWC Fem Coletivo Comp. x Alt. 1 2,65 0,60 1,59 M2
WCs Masc e Fem Vestiario Coletivo Comp. x Alt. 2 2,40 0,60 2,88 M2
WCs PNEs Masc e Fem Vestiario Coletivo Comp. x Alt. 2 0,60 0,90 1,08] M2
2.18.11 |TELA METALICA AGO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2 0,24 M2
Abrigo de lixo Area levantada em CAD [ ] [T 3 11 [ ] [ ] [ ] [T 008 ] 0,24 M2
2.18.12 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE, INCLUSO TRANSPORTE 10 KM 44,00| M3
Entulho de limpeza de vegetagdo Coef. x Area 0,03 712,26 17,81 M3
Retirada de Arvores Volume X X X X X X X x| 0,15 |= 0,15| M3
Expurgo de Movimento de Terra Volume 15% X X X X X X X x| 173,62 |= 26,04 M3
2.18.13 |LIMPEZA GERAL 716,50( M2
Area Total de Ampliagio Area levantada em CAD | x| | x| | x| I xI | x| I xI | x| 716,50 | xI = 716,50 M2
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MEMORIA DE CALCULO

1- INTRODUCAO

O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os quantitativos

do orcamento. 3
2- CONSIDERACOES

Para a elaboracdo do orcamento da adequacdo das instalacGes elétricas para
climatizacdo, utilizou-se a lista de material do projeto elétrico interno, elaborado com

auxilio do software Pro-Elétrica.

J& a parte da subestacao tomou-se como base a norma NT.002 da Equatorial Piaui,
bem como, algumas composi¢des proprias da SEDUC-PI que contemplam os materiais

presente na imagem abaixo.

3- TABELAI

MATERIAL

Gancho Olhal: Parafuso Cabega Quadrada e Parafuso Olhal @ 16 x 400mm

Cabo de Cobre Isolado XLPE 90° EPR 90° ou HEPR 90° — Isolamento 0,6/1 kV

Suporte de Transformador Tipo Cantoneira

10

Curva conforme tabelas 3 ou 3A de A¢o Galvanizado a fogo (até 2 km da oria maritima utilizar curva
em PVC

11

Eletroduto conforme tabelas 3 ou 3A de Ago Galvanizado a fogo (até 2 km da orla maritima utilizar
eletroduto em PVC

12

Cabo de Cobre {ou Aco Cobreado) nu 50 mm? - Aterramento

13

Arame de Aco Galvanizado 12BWG

16 | Amagdo Secundaria (se necessario)
17 | Isolador Roldana (se necessario)

18 | Haste de aco cobreado

19 | Conector cunha haste-cabo

20 | Caixa de inspecéo

_izmw S [l 4.
EGISNANDO SENA ROSA NETO

LET.SEDUC-PT
CFT- PI RG N" 68510652334

Rt Teresina, 09 de junho de 2021.




