
OBRA:
DATA:
LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m)
Área 
(m²)

Vol. (m³) Total UNID

1.0.0.0 REFORMA

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA 4,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 4 x x x x x x x = 4,00 MÊS
1.1.2.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES
1.1.2.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 760,13 M2

Area do estacionamento Área levantada em CAD x 0,50 x x x x x x x 411,73 x = 205,87 M2
Area proximo a caixa d'agua (Rua General propocio) Área levantada em CAD x 0,50 x x x x x x x 218,10 x = 109,05 M2
Area proximo a quadra Área levantada em CAD x 0,50 x x x x x x x 572,75 x = 286,38 M2
Area proximo a caixa d'agua (Rua Cicero Portela) Área levantada em CAD x 0,50 x x x x x x x 317,65 x = 158,83 M2

1.1.2.2 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 8,47 M3
Bancos e mesas (cj) vol x x 4 x x x x x x x 0,28 = 1,12 M3
Calçadas do patio coberto vol x x x x x x x x x 4,78 = 4,78 M3
Calçadas da circulação entre os blocos vol x x x x x x x x x 2,57 = 2,57 M3

1.1.2.3 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 708,56 M2
Area de vivencia frontal lado da biblioteca Área x x x x x x x x 41,68 x = 41,68 M2
Rampa da area de vivencia frontal lado da biblioteca Área x x x x x x x x 0,48 x = 0,48 M2
Região dos mastros para construção de rampa (nivelamento com
passarela)

Área x x x x x x x x 49,66 x = 49,66 M2

Escada região dos mastros Área x x x x x x x x 1,37 x = 1,37 M2
Piso area de vivencia do lado do patio Área x x x x x x x x 63,81 x = 63,81 M2
Piso da quadra antiga Área x x x x x x x x 551,56 x = 551,56 M2

1.1.2.4 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METALICA 1,50 M2
Biciletarios antigos Quant. x x 2 x x x x x x 0,75 x = 1,50 M2

1.1.2.5 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICA 4,50 M2
Portão do fundo Area x x 1 x x 2,50 x x 1,80 x x x = 4,50 M2

1.1.2.6 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1,61 M3
Novo local do portão Vol x x 1 x x 3,35 x x 1,80 x 0,15 x x = 0,90 M3
Calçada area dos mastros para nivelamento Vol x x x x 15,80 x x 0,30 x 0,15 x x = 0,71 M3

1.1.2.7 REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) 653,88 M2
Muro interno da escola Area x x x x 357,29 x x 1,80 x x x = 643,12 M2
Parte do muro c altura 60cm (fachada c/ grade) Area x x x x 17,93 x x 0,60 x x x = 10,76 M2

1.1.2.8 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 49,14 M2
Cobertura do patio(remoção de telhas danificadas) Area x 0,10 x x x x x x x 491,44 x = 49,14 M2

1.1.2.9 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 104,34 M3
Entulho de limpeza de vegetação Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 760,13 x = 7,60 M3
Entulho de demolição de concreto simples Volume x x 2 x x x x x x x 8,47 = 16,94 M3
Entulho de demolição de piso cimentado Coef. x Área x 0,10 x x x x x x x 708,56 x = 70,86 M3
Entulho de demilição de estrutura metalica Coef. x Área x 0,20 x x x x x x x 1,50 x = 0,30 M3
Entulho de remoção de pintura Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 653,88 x = 6,54 M3
Remoção de telhas metalicas Coef. x Área 0,01 49,14 0,49 M3
Entulho de Demolição de Alvenaria de Tijolo Furado Volume x x x x x x x x x 1,61 = 1,61 M3

1.1.2.10 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 1.565,10 M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 104,34 = 1.565,10 M3XKM

1.2.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

1.2.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

1941,95 m²
VALENÇA DO PIAUÍ-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

PAISAGISMO, URBANIZAÇÃO E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA CETI DONA MARIA ANTONIETA TORRES DOS REIS VELOSO

776,26 m²
ÁREA DE REFORMA:SETEMBRO DE 2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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1.2.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 12,88 M3
Meio fio de canteiros Comp. x Larg. x Alt. x x x x 14,46 x 0,20 x 0,20 x x x = 0,58 M3
Meio fio de jardim para separação dos pisos Comp. x Larg. x Alt. x x x x 122,39 x 0,20 x 0,20 x x x = 4,90 M3

Meio fio de jardim para canteiros arvores externas (estacionamento) Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 8,00 x 0,20 x 0,20 x x x = 1,28 M3

Fechamendo do muro (mudança do portão) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,35 x 0,50 x 0,50 x x x = 0,84 M3
Meio fio para estacionamento Comp. x Larg. x Alt. x x x x 58,67 x 0,30 x 0,30 x x x = 5,28 M3

1.2.1.2 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 2,24 M3
Rampas Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x 0,10 x x 22,38 x = 2,24 M3

1.2.2.0 INFRAESTRUTURA
1.2.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 0,50 M2

Lastro para o fundo dos blocos de pilaretes complemento do muro Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 0,50 M2

1.2.2.2 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 0,40 M3
Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,35 x 0,40 x 0,30 x x x = 0,40 M3

1.2.2.3 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 0,14 M3
Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,35 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,14 M3

1.2.2.4 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 3,35 M
CINTA INFERIOR
Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,35 x x x x x = 3,35 M

1.2.3.0 SUPERESTRUTURA
1.2.3.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,08 M3

PILARETES
Fechamento mudança de lugar do portão Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 2 x x 0,10 x 0,20 x 2,00 x x x = 0,08 M3

1.2.3.2 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 3,35 M
CINTA DE TOPO
Fechamento mudança de lugar do portão Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,35 x x x x x = 3,35 M

1.3.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS
1.3.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 6,70 M2

MURO
Fechamento mudança de lugar do portão Comp. x Alt. x x x x 3,35 x x 2,00 x x x = 6,70 M2

1.3.4.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 2,81 M2
Rampas Comp. x Alt. x x x x 9,35 x x 0,30 x x x = 2,81 M2

1.3.5.0 ESQUADRIAS
1.3.5.1 RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO METÁLICO 6,03 M2

Portão lateral reaproveitado Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 3,35 x 1,80 x x x = 6,03 M2
1.3.6.0 REVESTIMENTOS
1.3.6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 81,60 M2

Fechamento mudança de lugar do portão Comp. x Alt. x x 2 x x 3,35 x x 2,00 x x x = 13,40 M2
Rampas Comp. x Alt. x x x x 9,35 x x 0,30 x x x = 2,81 M2
Recuperação muro internamente e em locais diversos Comp. x Alt. x 0,10 x x x x x x x 653,88 x = 65,39 M2

1.3.6.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 81,60 M2
Fechamento mudança de lugar do portão Comp. x Alt. x x 2 x x 3,35 x x 2,00 x x x = 13,40 M2
Rampas Comp. x Alt. x x x x 9,35 x x 0,30 x x x = 2,81 M2
Recuperação muro internamente e em locais diversos Comp. x Alt. x 0,10 x x x x x x x 653,88 x = 65,39 M2

1.3.7.0 PISOS
1.3.7.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 42,37 M3

PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS
Area de vivencia frontal lado da biblioteca Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 41,68 x = 2,08 M3
Rampa da area de vivencia frontal lado da biblioteca Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 0,48 x = 0,02 M3
Area cimentada do lado do auditorio Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 35,96 x = 1,80 M3
Rampa area do lado do auditorio Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 13,72 x = 0,69 M3
Patio coberto Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 539,75 x = 37,78 M3

1.3.7.2 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 92,55 M2
PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS
Area de vivencia frontal lado da biblioteca Área retirada de CAD x x x x x x x x 41,68 x = 41,68 M2
Rampa da area de vivencia frontal lado da biblioteca Área retirada de CAD x 1,05 x x x x x x x 0,48 x = 0,50 M2
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Area cimentada do lado do auditorio Área retirada de CAD x x x x x x x x 35,96 x = 35,96 M2
Rampa area do lado do auditorio Área retirada de CAD x 1,05 x x x x x x x 13,72 x = 14,41 M2

1.3.7.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 3,61 M3
Piso continuação da rampa frente auditorio Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 13,82 x = 0,97 M3
Subida de veiculos estacionamento Área retirada de CAD x Esp. x x x x 58,66 x 0,30 x x 0,15 x x = 2,64 M3

1.3.7.4 MEIO FIO PRÉ MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 168,85 M
Meio fio de canteiros Comp. x x x x 14,46 x x x x x = 14,46 M

Meio fio de canteiros arvores externas (estacionamento) Comp. 4 8,00 x x x x x = 32,00 M

Meio fio de jardim para separação dos pisos Comp. x x x x 122,39 x x x x x = 122,39 M
1.3.7.5 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 58,66 M

Subida de veiculos estacionamento Comp. x x x x 58,66 x x x x x = 58,66 M
1.3.7.6 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 1.029,81 M2

Area de bloquete cor natural interno Área coletada em CAD x x x x x x x x 1.029,81 x = 1.029,81 M2
1.3.7.7 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 365,38 M2

Area de bloquete colorido Área coletada no quadro de áreas x x x x x x x x 365,38 x = 365,38 M2
1.3.7.8 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 396,53 M2

Estacionamento externo Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 396,53 x = 396,53 M2
1.3.7.9 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 539,75 M2

Patio coberto Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 539,75 x = 539,75 M2
1.3.7.10 LASTRO URBANIZADO COM SEIXO ROLADO Nº 2 EM CAMADA DE 20CM, SOBRE COLCHÃO DE AREIA DE 8CM (ELEMENTO DE PAISAGISMO) 400,81 M2

Local externo com brita conforme projeto Área levantada em CAD x x x x x x x x 400,81 x = 400,81 M2
1.3.8.0 PINTURAS
1.3.8.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 653,88 M2

MURO
Muro interno da escola Area x x x x 357,29 x x 1,80 x x x = 643,12 M2
Parte do muro c altura 60cm (fachada c/ grade) Area x x x x 17,93 x x 0,60 x x x = 10,76 M2

1.3.8.2 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 653,88 M2
MURO
Muro interno da escola Comp. x Alt. x x x x 357,29 x x 1,80 x x x = 643,12 M2
Parte do muro c altura 60cm (fachada c/ grade) Comp. x Alt. x x x x 17,93 x x 0,60 x x x = 10,76 M2

1.3.8.3 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 179,37 M2

Região cimentada da entrada, rampa e acesso a pav intertravada Area x x x x x x x x 123,73 x = 123,73 M2

Passarela pav intertravada entre blocos Area x x x x x x x x 3,68 x = 3,68 M2
Rampa de acesso aos blocos prox a quadra Area x x x x x x x x 20,10 x = 20,10 M2
Calçada do lado do patio com pav intertravada Comp. X larg x x x x 53,10 x 0,60 x x x x = 31,86 M2

1.3.8.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 54,06 M2
PORTÃO REALOCADO
Portão Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 3,35 x 1,80 x x x = 12,06 M2
PILARES METALICOS PÁTIO
Pilares Quant. X Comp. x Larg x Alt x 2,00 x 12 x x x 0,25 x 7,00 x x x = 42,00 M2

1.3.8.5 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 75,00 M
Pintura de vaga de estacionamento Comp. x x 15 x x 5,00 x x x x x = 75,00 M

1.3.9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.3.9.1 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 49,14 M2

Substituição de telhas danificadas no patio Area x x x x x x x x 49,14 x = 49,14 M2
1.3.9.2 BANCO EM CONCRETO ARMADO E=3CM, 335X70X75CM, COM 02 CANTEIROS DE 60X70X75CM, COM LAJE DE FUNDO E TERRA VEGETAL, ASSENTO EM RIPAS APARELHADAS DE MADEIRA NOBRE, 1,5X5CM. INCLUSIVE VERNIZ 02 DEMÃOS E FIXADO COM PARAFUSO FRANCÊS SOBRE MÃO FRANCESA DE AÇO2,00 UN

Bancos internos das areas de vivencia Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
1.3.9.3 CANTEIRO EM TIJOLO MACIÇO APARENTE DE 6 X 12 X 24CM COM DIMENSÕES DE 2,00X2,00X0,60M E CHAPIM EM CONCRETO ARMADO DE 18CM E ESPESSURA DE 3CM. INCLUSIVE PINTURA VERNIZ 02 DEMÃOS E TERRA VEGETAL 2,00 UN

Canteiros internos da area de vivencia Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
1.3.9.4 CANTEIRO EM TIJOLO MACIÇO APARENTE ENVERNIZADO, 200X200X60CM, COM TERRA VEGETAL E CHAPIM EM CONCRETO ARMADO. DOIS BANCOS DE 200X50X45CM EM ALVENARIA REBOCADA, TAMPO EM CONCRETO ARMADO. DOIS JARDINS DE 200X65CM, 5CM DE TERRA VEGETAL E GRAMA EM PLACAS6,00 UN

Canteiros com bancos patio interno Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN
1.3.9.5 CANTEIRO EM TIJOLO MACIÇO APARENTE ENVERNIZADO, 150X150X60CM, COM TERRA VEGETAL E CHAPIM EM CONCRETO ARMADO. DOIS BANCOS EM "L" DE 200X50X45CM EM ALVENARIA REBOCADA, TAMPO EM CONCRETO ARMADO. 2,00 UND

Canteiros com bancos patio interno Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UND
1.3.9.6 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM 27,60 M

Canaletas de drenagem Quant. x x x x 27,60 x x x x x = 27,60 M
1.3.9.7 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 6,90 M2

Grelha para canaletas Comp. x x x x 27,60 x 0,25 x x x x = 6,90 M2
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1.3.9.8 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201523,90 M
Escoamento das aguas das canaletas Perím. x Alt. x Esp. x x x x 23,90 x x x x x = 23,90 M

1.3.9.9 BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2", E=3,0MM, PARA UMA BICICLETA A CADA 40CM.  CHUMBADO NO PISO, INCLUSO PINTURA DE PROTEÇÃO (01 DEMÃO) E DE ACABAMENTO (02 DEMÃOS) 16,00 M
Bicicletários Perím. x Alt. x Esp. x x 20 x x 0,80 x x x x x = 16,00 M

1.3.9.10 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO 44,85 M3
Região de grama verde Comp. x x x x x x x 0,05 x 896,99 x = 44,85 M3

1.3.9.11 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 896,99 M2
Região de grama verde Comp. x x x x x x x x 896,99 x = 896,99 M2

1.3.9.12 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 33,90 M3
Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 2.875,36 x = 28,75 M3
Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 12,88 = 5,15 M3

1.3.9.13 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 508,50 M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 33,90 = 508,50 M3XKM

1.3.9.14 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 2.012,75 M2
Área Total de Construção Área levantada em CAD x 0,70 x x x x x x x 2.875,36 x = 2.012,75 M2

2.0.0.0 CONSTRUÇÃO

2.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

2.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO 4,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 4 x x x x x x x = 4,00 MÊS
2.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1.2.1 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 60,77 M2

Vestiário da quadra Área detalhada ponderada x x x x x x x x 60,77 x = 60,77 M2
2.1.2.2 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 6,00 M2

Depósito Comp. x Larg. x x x x 3,00 x 2,00 x x x x = 6,00 M2
2.1.2.3 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2
2.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES
2.1.3.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 778,23 M2

Área da quadra Área levantada em CAD x x x x x x x x 778,23 x = 778,23 M2
2.1.3.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 7,78 M3

Entulho de limpeza de vegetação Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 778,23 x = 7,78 M3
2.1.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 116,70 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 7,78 = 116,70 M3XKM
2.2.0.0 CONCLUSÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

2.2.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.2.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 1,44 M3

Pilares arquibancada Comp. X Larg x Alt x 2,00 x 9 x x 0,40 x 0,40 x 0,50 x x x = 1,44 M3

2.2.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 14,16 M3

Pedra argamassada arquibancada Comp. X Larg x Alt x x x x 26,00 x 1,20 x 0,50 x x x = 15,60 M3
DESCONTO = M3

Pilares arquibancada Comp. X Larg x Alt x -2,00 x 9 x x 0,40 x 0,40 x 0,50 x x x = -1,44 M3
2.2.1.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 130,83 M3

Quadra Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,20 x 519,65 x = 103,93 M3
Vestiários Área retirada de CAD x Esp. (aterro) 0,20 52,06 10,41 M3
Arquibancada nivel 1 Comp. x Área da Seção x x x x 26,00 x x x 0,45 x 0,27 x = 3,16 M3
Arquibancada nivel 2 Comp. x Área da Seção x x x x 26,00 x x x 0,90 x 0,54 x = 12,64 M3
Bancos dos vestiarios Comp. x Área da Seção x x 2 x x x x 0,50 x x 0,69 x = 0,69 M3

2.2.2.0 INFRAESTRUTURA
2.2.2.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 56,21 M2

LATERAIS DA CINTA INFERIOR + TOPO DA CINTA (0,20+0,20+0,14=0,54m)
Perímetro da Cinta Inferior (vestiarios) Comp. x Larg. x x x x 61,80 x 0,54 x x  x x = 33,37 M2
Cintas muretas alambrado Comp. x Larg. x x 2 x x 21,15 x 0,54 x x  x x = 22,84 M2

2.2.2.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 42,67 M3
Quadra Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 505,50 x = 35,39 M3
Circulação vestiarios Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 40,30 = 2,82 M3
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Circulação arquibancada Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 41,46 = 2,90 M3
Arquibancada Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 31,20 x = 1,56 M3

2.2.2.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 34,08 M2
Pilares arquibancada Comp. X Larg x 2,00 x 9 x x 0,40 x 0,40 x x x x = 2,88 M2
Pedra argamassada arquibancada Comp. X Larg x x x x 26,00 x 1,20 x x x x = 31,20 M2

2.2.2.4 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 1,44 M3
Pilares arquibancada Comp. X Larg x 2,00 x 9 x x 0,40 x 0,40 x 0,50 x x x = 1,44 M3

2.2.2.5 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 14,16 M3
Pedra argamassada arquibancada Comp. X Larg x Alt x x x x 26,00 x 1,20 x 0,50 x x x = 15,60 M3

DESCONTO = M3
Pilares arquibancada Comp. X Larg x Alt x -2,00 x 9 x x 0,40 x 0,40 x 0,50 x x x = -1,44 M3

2.2.3.0 SUPERESTRUTURA
2.2.3.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,75 M3

Mureta Quadra Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x 2,00 x 10 x x 0,10 x 0,20 x 1,00 x x x = 0,40 M3
Arquibancada Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x 2,00 x 9 x x 0,14 x 0,20 x 0,70 x x x = 0,35 M3

2.2.3.2 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 94,30 M
CINTA DE TOPO
Mureta Quadra Comp. x x 2 x x 21,15 x x x x x = 42,30 M
Arquibancada Comp. x x 2 x x 26,00 x x x x x = 52,00 M

2.2.3.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 48,00 M2
Envelopamento de pilares metalicos Quant. x Comp. x Alt. x x 16 x x 1,50 x x 2,00 x x x = 48,00 M2

2.2.3.4 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 4,00 M3
Envelopamento de pilares metalicos Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 16 x x 0,50 x 0,25 x 2,00 x x x = 4,00 M3

2.2.3.5 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 4,00 M3
Envelopamento de pilares metalicos Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 16 x x 0,50 x 0,25 x 2,00 x x x = 4,00 M3

2.2.3.6 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,60 M3
Viga superior (vestiarios) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 61,80 x 0,14 x 0,30 x x x = 2,60 M3

2.2.3.7 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 72,19 M2
Vestiarios Comp. X Larg x x x x 21,55 x 3,35 x x x x = 72,19 M2

2.2.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS
2.2.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 103,87 M2

QUADRA
Mureta h=1m Comp. x Alt. x x 2 x x 21,15 x x 1,00 x x x = 42,30 M2
Platibanda vestiario Comp. x Alt. x x x x 45,18 x x 0,20 x x x = 9,04 M2
Fechamento caixa d'água Comp. x Alt. x x x x 9,30 x x 1,68 x x x = 15,62 M2
Encosto arquibancada Comp. x Alt. x x x x 26,00 x x 1,10 x x x = 28,60 M2
Banco vestiário Comp. x Alt. x x 2 x x 2,12 x x 0,50 x x x = 2,12 M2
Parede de 1,80 dos vestiarios Comp. x Alt. x x 2 x x 1,72 x x 1,80 x x x = 6,19 M2

2.2.4.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 58,50 M2
Arquibancada 1 fileira Comp. x Alt. x x x x 26,00 x x 0,45 x x x = 11,70 M2
Arquibancada 2 fileira Comp. x Alt. x x x x 26,00 x x 0,90 x x x = 23,40 M2
Arquibancada 3 fileira Comp. x Alt. x x x x 26,00 x x 0,90 x x x = 23,40 M2

2.2.4.3 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 18,00 M2
Divisoria dos banheiros Comp. x Alt. x 2,00 x 4 x x 1,25 x x 1,80 x x x = 18,00 M2

2.2.5.0 COBERTURA
2.2.5.1 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 821,37 M2

QUADRA
Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 821,37 x = 821,37 M2

2.2.5.2 CUMEEIRA DE ALUMÍNIO E=0.8mm 37,42 M
Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 37,42 x x x x x = 37,42 M

2.2.5.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 72,19 M2
Laje dos vestiários Área retirada de CAD x x x x x x x x 72,19 x = 72,19 M2

2.2.6.0 ESQUADRIAS
2.2.6.1 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼ ), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021151,90 M2

Alambrado mureta h=2m Comp. x Alt. x x 2 x x 17,15 x x 2,00 x x x = 68,60 M2
Alambrado lateral h=1,5m Comp. x Alt. x x 2 x x 26,00 x x 1,50 x x x = 78,00 M2
Alambrado mureta lateral (triangular) Comp. x Alt. x x 2 x x x x x x 2,65 x = 5,30 M2

2.2.6.2 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 9,24 M2
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P2 Quant. X Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
P3 Quant. X Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
P4 Quant. X Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 1,68 M2

2.2.6.3 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 11,52 M2
P1 Quant. X Larg. x Alt. x x 9 x x x 0,80 x 1,60 x x x = 11,52 M2

2.2.6.4 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 3,80 M2
B1 Quant. X Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,40 x 0,50 x x x = 0,20 M2
B2 Quant. X Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,60 x 0,50 x x x = 0,60 M2
B3 Quant. X Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 3,00 M2

2.2.6.5 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN
P3 Quant. x 2,00 x 2 x x x x x x x = 4,00 UN

2.2.6.6 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 13,00 UN
P1 Quant. x x 9 x x x x x x x = 9,00 UN
Portas do alambrado Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.2.7.0 REVESTIMENTOS
2.2.7.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 194,77 M2

QUADRA
Vestiários (externo) 80% executado Comp. x Alt. 20% x x x x 48,80 x x 3,20 x x x = 31,23 M2
Fechamento caixa d'água Comp. x Alt. 9,30 1,68 = 15,62 M2
Arquibancada h=0,45m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 26,00 x x 0,45 x x x = 23,40 M2
Arquibancada h=0,9m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 26,00 x x 0,90 x x x = 23,40 M2
Arquibancada laterais Area x 2,00 x x x x x x x 0,81 x = 1,62 M2
Parede encosto arquibancada Comp. x Alt. x 2,00 x x x 26,00 x x 1,10 x x x = 57,20 M2
Mureta do Alambrado Comp. x Alt. x 2,00 x x x 21,15 x x 1,00 x x x = 42,30 M2

2.2.7.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 52,58 M2
QUADRA
Bwc pcd masc e fem (80% executado) Comp. x Alt. 20% x x 2 x x 8,90 x x 2,85 x x x = 10,15 M2
Bwc masc e fem (80% executado) Comp. x Alt. 20% x x 2 x x 20,45 x x 2,85 x x x = 23,31 M2
Parede de 1,80 dos vestiarios Comp. x Alt. 2,00 2 1,72 1,80 = 12,38 M2
Deposito (80% executado) Comp. x Alt. 20% x x x x 8,10 x x 2,85 x x x = 4,62 M2
Banco vestiário Comp. x Alt. x x 2 x x 2,12 x x 0,50 x x x = 2,12 M2

2.2.7.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 72,19 M2
QUADRA
Area de laje x x x x x x x x 72,19 x = 72,19 M2

2.2.7.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 72,19 M2
QUADRA
Area de laje x x x x x x x x 72,19 x = 72,19 M2

2.2.7.5 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014237,25 M2
QUADRA
Bwc pcd masc e fem Comp. x Alt. x x 2 x x 8,90 x x 2,85 x x x = 50,73 M2
Bwc masc e fem Comp. x Alt. x x 2 x x 20,45 x x 2,85 x x x = 116,57 M2
Paredes revest  1,60  de altura circulação Comp. x Alt. 21,55 1,60 = 34,48 M2
Parede interna de 1,80 de altura dos bwcs Comp. x Alt. 2,00 2 1,72 1,80 = 12,38 M2
Deposito Comp. x Alt. x x x x 8,10 x x 2,85 x x x = 23,09 M2

2.2.7.6 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 252,86 M2
QUADRA
Vestiários (externo) Comp. x Alt. x x x x 27,25 x x 3,20 x x x = 87,20 M2
Fechamento caixa d'água Comp. x Alt. 9,30 1,68 = 15,62 M2
Banco vestiário Comp. x Alt. x x 2 x x 2,12 x x 0,50 x x x = 2,12 M2
Arquibancada h=0,45m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 26,00 x x 0,45 x x x = 23,40 M2
Arquibancada h=0,9m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 26,00 x x 0,90 x x x = 23,40 M2
Arquibancada laterais Area x 2,00 x x x x x x x 0,81 x = 1,62 M2
Parede encosto arquibancada Comp. x Alt. x 2,00 x x x 26,00 x x 1,10 x x x = 57,20 M2
Mureta do Alambrado Comp. x Alt. x 2,00 x x x 21,15 x x 1,00 x x x = 42,30 M2

2.2.7.7 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 257,25 M2
QUADRA
Vestiários (externo) Comp. x Alt. x x x x 27,50 x x 0,60 x x x = 16,50 M2
Paredes revest  1,60  de altura circulação Comp. x Alt. 21,55 1,60 = 34,48 M2
Banco vestiário Comp. x Alt. x x 2 x x 2,12 x x 0,50 x x x = 2,12 M2
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Banco vestiário (assento) Comp. x Alt. 2 1,72 0,40 = 1,38 M2
Bwc pcd masc e fem Comp. x Alt. x x 2 x x 8,90 x x 2,85 x x x = 50,73 M2
Bwc masc e fem Comp. x Alt. x x 2 x x 20,45 x x 2,85 x x x = 116,57 M2
Parede de 1,80 dos vestiarios Comp. x Alt. 2,00 2 1,72 1,80 = 12,38 M2
Deposito Comp. x Alt. x x x x 8,10 x x 2,85 x x x = 23,09 M2

2.2.8.0 PISOS
2.2.8.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/201452,06 M2

Bwc pcd masc e fem Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 4,81 x = 9,62 M2
Bwc masc e fem Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 19,31 x = 38,62 M2
Deposito Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,82 x = 3,82 M2

2.2.8.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 52,06 M2
Bwc pcd masc e fem Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 4,81 x = 9,62 M2
Bwc masc e fem Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 19,31 x = 38,62 M2
Deposito Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,82 x = 3,82 M2

2.2.8.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 4,40 M
P2 Comp. x x 2 x x 0,90 x x x x x = 1,80 M
P3 Comp. x x 2 x x 0,90 x x x x x = 1,80 M
P4 Comp. x x 1 x x 0,80 x x x x x = 0,80 M

2.2.8.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 4,00 M3
Calçada de contorno Área x Esp x x x x x x x 0,07 x 26,05 x = 1,82 M3
Assento da arquibancada Área x Esp x x x x x x x 0,07 x 31,20 x = 2,18 M3

2.2.8.5 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 679,70 M2
Quadra Área retirada de CAD x x x x x x x x 519,64 x = 519,64 M2
Circulação vestiarios Área retirada de CAD x x x x x x x x 40,29 x = 40,29 M2
Circulações do entorno da quadra Área retirada de CAD x x x x x x x x 119,77 x = 119,77 M2

2.2.9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.2.9.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
1.2.10.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 8,00 UN

Bwc mas e fem Quant. x 2,00 x 1 x x x x x x x = 2,00 UN
Bwc pcd masc e fem Quant. x 2,00 x 3 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.10.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 4,00 UN
Bwc mas e fem Quant. x 2,00 x 1 x x x x x x x = 2,00 UN
Bwc pcd masc e fem Quant. x 2,00 x 1 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.10.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015123,84 M
Alimentação caixa d'agua Comp. x x x x 85,00 x x x x x = 85,00 M
Distribuição Comp. x x 2 x x 19,42 x x x x x = 38,84 M

1.2.10.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201510,00 M
Distribuição Comp. x x 2 x x 5,00 x x x x x = 10,00 M

1.2.10.5 CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO DE 2000L, INCLUSO ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN    
Vestiario Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN    

2.2.11.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
2.2.11.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201516,80 M

Coletores Comp. x x 2 x x 8,40 x x x x x = 16,80 M
2.2.11.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/201526,00 M

Ventilação Comp. x x 2 x x 13,00 x x x x x = 26,00 M
2.2.11.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 53,80 M

Coletores/encaminhamento ate a fossa Comp. x x x x 53,80 x x x x x = 53,80 M
2.2.11.4 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Bwc masc e fem Quant. x 2,00 x 1 x x x x x x x = 2,00 UN
2.2.11.5 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Bwc pcd masc e fem Quant. x 2,00 x 1 x x x x x x x = 2,00 UN
2.2.11.6 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 5,00 UN

Caixas de inspeção Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN
2.2.12.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS
2.2.12.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 5,00 UN
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Banheiros Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN
2.2.12.2 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA   PADRÃO ALTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

Bwc masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
2.2.12.3 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

Bwc pcd masc e fem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
2.2.12.4 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20206,00 UN

Bwc masc e fem Quant. x 2,00 x 3 x x x x x x x = 6,00 UN
2.2.12.5 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 2,40 M2

Bwc masc e fem Quant. x 2,00 x x x 2,40 x 0,50 x x x x = 2,40 M2
2.2.12.6 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 1,01 M2

Area de banho dos banheiros Quant. x x 6 x x 0,84 x 0,20 x x x x = 1,01 M2
2.2.13.0 METAIS E ACESSÓRIOS
2.2.13.1 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 8,00 UN

Banheiros Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN
2.2.13.2 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

Lavatorios Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN
2.2.13.3 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

Bwc pcd masc e fem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
2.2.13.4 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5,00 UN

Banheiros Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN
2.2.13.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 UN

Banheiros Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
2.2.13.6 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 5,00 UN

Banheiros Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN
2.2.13.7 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

Banheiros pcd Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
2.2.13.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

Banheiros pcd Quant. x 2,00 x 2 x x x x x x x = 4,00 UN
2.2.13.9 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN

Banheiros pcd Quant. x 2,00 x 1 x x x x x x x = 2,00 UN
2.2.13.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

Banheiros pcd Quant. x 2,00 x 1 x x x x x x x = 2,00 UN
2.2.14.0 PINTURAS
2.2.14.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 317,52 M2

QUADRA
Arquibancada h=0,45m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 26,00 x x 0,45 x x x = 23,40 M2
Arquibancada h=0,9m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 26,00 x x 0,90 x x x = 23,40 M2
Arquibancada laterais Area x 2,00 x x x x x x x 0,81 x = 1,62 M2
Parede encosto arquibancada Comp. x Alt. x 2,00 x x x 26,00 x x 1,10 x x x = 57,20 M2
Mureta do Alambrado Comp. x Alt. x 2,00 x x x 21,15 x x 1,00 x x x = 42,30 M2
Colunas metalicas (envelopamento) Comp. x Alt. x x 16 x x 1,50 x x 2,00 x x x = 48,00 M2
Paredes externas vestiarios c/ revest ceramico h=0,60 Comp. x Alt. x x x x 27,50 x x 2,60 x x x = 71,50 M2
Paredes externas vestiarios c/ revest ceramico h=1,60 Comp. x Alt. x x x x 21,55 x x 1,60 x x x = 34,48 M2
Fechamento caixa d'água Comp. x Alt. 9,30 1,68 = 15,62 M2

2.2.14.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 77,02 M2
QUADRA
Arquibancada h=0,45m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 26,00 x x 0,45 x x x = 23,40 M2
Arquibancada h=0,9m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 26,00 x x 0,90 x x x = 23,40 M2
Arquibancada laterais Area x 2,00 x x x x x x x 0,81 x = 1,62 M2
Parede encosto arquibancada (interno) Comp. x Alt. x 1,00 x x x 26,00 x x 1,10 x x x = 28,60 M2

2.2.14.3 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 72,19 M2
QUADRA
Area de laje x x x x x x x x 72,19 x = 72,19 M2

2.2.14.4 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 72,19 M2
QUADRA
Area de laje x x x x x x x x 72,19 x = 72,19 M2

2.2.14.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 61,42 M2
QUADRA
Area de laje x x x x x x x x 61,42 x = 61,42 M2
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2.2.14.6 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 240,50 M2
Mureta do Alambrado Comp. x Alt. x 2,00 x x x 21,15 x x 1,00 x x x = 42,30 M2
Parede encosto arquibancada (externo) Comp. x Alt. x 1,00 x x x 26,00 x x 1,10 x x x = 28,60 M2
Colunas metalicas (envelopamento) Comp. x Alt. x x 16 x x 1,50 x x 2,00 x x x = 48,00 M2
Paredes externas vestiarios c/ revest ceramico h=0,60 Comp. x Alt. x x x x 27,50 x x 2,60 x x x = 71,50 M2
Fechamento caixa d'água Comp. x Alt. 9,30 1,68 = 15,62 M2
Paredes externas vestiarios c/ revest ceramico h=1,60 Comp. x Alt. x x x x 21,55 x x 1,60 x x x = 34,48 M2

2.2.14.7 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 57,25 M2
Calçada de contorno Area x x x x x x x x 26,05 x = 26,05 M2
Assento arquibancada Area x x x x x x x x 31,20 x = 31,20 M2

2.2.14.8 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 319,95 M
QUADRA
Marcação Futsal Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 85,91 x = 85,91 M
Marcação Vôlei Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 86,64 x = 86,64 M
Marcação Basquete Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 147,40 x = 147,40 M

2.2.14.9 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 18,48 M2
PORTAS
P2 Quant. X Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2
P3 Quant. X Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2
P4 Quant. X Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2

2.2.14.10 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 18,48 M2
PORTAS
P2 Quant. X Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2
P3 Quant. X Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2
P4 Quant. X Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2

2.2.14.11 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P 151,90 M2
Alambrado mureta h=2m Comp. x Alt. x x 2 x x 17,15 x x 2,00 x x x = 68,60 M2
Alambrado lateral h=1,5m Comp. x Alt. x x 2 x x 26,00 x x 1,50 x x x = 78,00 M2
Alambrado mureta lateral (triangular) Comp. x Alt. x x 2 x x x x x x 2,65 x = 5,30 M2

2.2.14.12 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA  (POR DEMÃO). AF_01/2020_P 151,90 M2
Alambrado mureta h=2m Comp. x Alt. x x 2 x x 17,15 x x 2,00 x x x = 68,60 M2
Alambrado lateral h=1,5m Comp. x Alt. x x 2 x x 26,00 x x 1,50 x x x = 78,00 M2
Alambrado mureta lateral (triangular) Comp. x Alt. x x 2 x x x x x x 2,65 x = 5,30 M2

2.2.14.13 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P 394,09 M2

Pilares Cobertura da Quadra Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 16 x x x 0,40 x 5,00 x x x = 64,00 M2

Treliça Cobertura da Quadra Coef. x Quant. x Área retirada do CAD x 2,00 x 8 x x x x x x 11,65 x = 186,40 M2

Terças Cobertura da Quadra Coef. x Quant. x Comp. Alt. x 2,00 x 16 x x 37,42 x x 0,12 x x x = 143,69 M2
2.2.15.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
2.2.15.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 4,20 M2

Bwc pcd masc e fem larg. X Alt. x x 2 x x x 0,40 x 0,75 x x x = 0,60 M2
Bwc masc e fem larg. X Alt. x x 2 x x x 2,40 x 0,75 x x x = 3,60 M2

2.2.15.2 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 0,06 M3
Bwc masc e fem Comp. X Larg x esp x x 2 x x 1,72 x 0,40 x x 0,04 x x = 0,06 M3

2.2.15.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,45 M2
Bwcs e deposito Comp. X Larg x x 5 x x 0,60 x 0,15 x x x x = 0,45 M2

2.2.15.4 CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTÉTICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA 1,00 CJ
QUADRA
Kit Basquete Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

2.2.15.5 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ
QUADRA
Kit Futsal Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

2.2.15.6 CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ
QUADRA
Kit Vôlei Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

2.2.15.7 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 7,76 M3
Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 776,23 x = 7,76 M3

PILARES METÁLICOS

TRELIÇAS METÁLICAS

TERÇAS METÁLICAS
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2.2.15.8 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 116,40 M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 7,76 = 116,40 M3XKM

2.2.15.9 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 776,23 M2
Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 776,23 x = 776,23 M2

Teresina-PI,  10 de outubro de 2022.

_______________________________________________________________
Eng.º Civil Responsável

Nome:   HARLEY DE MOURA LEAL
CREA:     1907327185
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Av. Pedro Freitas, S/N - Bloco D/F - Centro Administrativo 

CEP: 64.018-900 - Teresina - PI 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 

 

1-  IDENTIFICAÇÃO DA OBRA   

 

 Reforma ampliação da U. E. MARIA ANTONIETA, localizada na Avenida Santos 

Dumont, n° 1288 – CENTRO, Valença - Piauí, 64300-970. 
 

 
2-  OBJETIVO 

 O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os quantitativos 

do orçamento. 

 

3-  CONSIDERAÇÕES 

 Para a elaboração do orçamento da adequação das instalações elétricas de baixa 

tensão, utilizou-se a lista de material do projeto elétrico interno, elaborado com auxílio do 

software Pro-Elétrica. 

 

 
 

 
 

Teresina, 06 de setembro de 2022. 
 
 
 
 

 


